
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 020-2023-CS-MPM 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 020-2023-CS-MPM 

(AS Nº 020-2023-CS-MPM) 
 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO – DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS 
DEPARTAMENTO DE LORETO” – CUI 2407783. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 

RUC Nº : 20103845590 

Domicilio legal : CALLE ECHENIQUE N° 350 – IQUITOS – MAYNAS – LORETO  

Teléfono: : 065 251081 / 065 254709 

Correo electrónico: : logisticaprocesosmpmaynas@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la EJECUCIÓN DE 
OBRA DEL PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE SAN PEDRO – DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS 
DEPARTAMENTO DE LORETO” – CUI 2407783. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 2 209 168,90 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
CIENTO SESENTA Y OCHO CON 90/100 SOLES) Incluido IGV, incluidos los impuestos de Ley 
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de MAYO 2023. 

 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 2 209 168,90 
 

(DOS MILLONES 
DOSCIENTOS 

NUEVE MIL 
CIENTO SESENTA 

Y OCHO CON 
90/100 SOLES) 

S/ 1 988 252,01 
 

(UN MILLÓN 
NOVECIENTOS 

OCHENTA Y 
OCHO MIL 

DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y 

DOS CON 01/100 
SOLES) 

S/ 1 684 959.33 
 

(UN MILLÓN 
SEISCIENTOS 
OCHENTA Y 
CUATRO MIL 

NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y 
NUEVE CON 

33/100 SOLES) 
 

S/ 2 430 085,79 
 

(DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS 

TREINTA MIL 
OCHENTA Y 
CINCO CON 

79/100 SOLES) 
 

S/ 2 059 394,73 
 

(DOS MILLONES 
CINCUENTA Y 

NUEVE MIL 
TRESCIENTOS 

NOVENTA Y 
CUATRO CON 
73/100 SOLES) 

 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Memorando N° 663-2023-GM-
MPM (26.09.23) 

Documento y fecha de aprobación del expediente : Resolución Gerencial N° 55-

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  

mailto:logisticaprocesosmpmaynas@gmail.com
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técnico 2023-GOI-MPM (16.06.23) 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 
Resolución Gerencial N° 67-
2023-GOI-MPM (18.09.23) 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contrato de Consultoria N° 
006-2021-SGL-MPM-QUE NO 
SUPERAN LAS 8 UITs 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
F.F.: 01 RECURSOS ORDINARIOS 
RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de  CIENTO VEINTE  
(120) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad Provincial de Maynas 

Recoger en  
 

: Gerencia de Obras e Infraestructura 

Costo de bases : Impresa: S/ 5,00 (Cinco con 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 350,00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 20,00 (Diez con 00/100 Soles) 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el portal de transparencia 
institucional, link:      , el cual es de acceso libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- TUO de la Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.  
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 

2018-EF y modificatorias. 
- Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 
- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.  
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). 
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 29664, que crea el sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
- Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. 
- Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278 

y su reglamento. 
- Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7). 
 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
 
 
 
 

 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 020-2023-CS-MPM 
 

 18 

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato 
j) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 
k) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
l) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
m) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

n) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
o) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
p) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
q) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
r) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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uno de sus integrantes. 
s) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

t) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

 
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Secretaria de la Gerencia de Obras e 
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Maynas, sito en Calle Echenique Nº 350 – 
Iquitos – Maynas – Loreto, de lunes a viernes de 07:30 a 14:30 horas.  
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto 
directo y para materiales e insumos: 
 
2.5. ADELANTOS15 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 

La Entidad otorgará Un Único adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 16  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 

16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20%) del monto 
del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de OCHO (8) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (7) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos17 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo. 

 

 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO, 

DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 
2407783 

 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO, 

DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 
2407783 

 
2. BASE LEGAL 

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2023. 
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, D.S. Nº 082-

2019-EF 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
-  Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- D.S. Nº 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, 

aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF. 
- D.S. Nº 308-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del estado. 
- D.S. Nº 234-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Reglamento de intervenciones arqueológicas aprobado con el D.S. N° 003-2014-MC. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento aprobado con el 

D.S. N° 005-2012-TR. 
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 
 

3. ANTECEDENTES: 

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, por medio de la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, ha dispuesto el presente PIP  para contar con un sistema 
de abastecimiento de agua potable y un sistema de letrinas individuales Tipo hoyo seco para el 
presente año 2,023 , dentro del cual tiene programado la ejecución del Proyecto de Inversión 

Pública: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO, 
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DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 
2407783. 
 
El presente proyecto fue solicitado por las autoridades y dirigentes de la Comunidad de San 

Pedro,  quienes son beneficiarios, para la ejecución de la Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA 

DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2407783,  con el apoyo de los moradores 

ante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE MAYNAS, los mismos que cuentan con terreno disponible para la 

ejecución de la obra. 
 

4. GENERALIDADES 

Nombre de la Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD 

SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE 

LORETO” CUI: 2407783 
 

 
Nombre del PIP o Inversión: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS – 

DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2407783 
 

• Nivel de los Estudios de Pre Inversión: EXPEDIENTE TECNICO 

• Expediente Técnico Aprobado mediante: Resolución Gerencial Nª 67-2023-GOI-MPM 
 

5. FINALIDAD PUBLICA 
La obra planteada tiene por finalidad pública dotar a la Comunidad de San Pedro una buena 
infraestructura de saneamiento básico, en el Distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento 
de Loreto (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus modificatorias). 
 

6. UBICACIÓN: 
Ubicación : COMUNIDAD DE SAN PEDRO 

 Distrito  : IQUITOS 
 Provincia  :  MAYNAS 
 Departamento :  LORETO 

 
 

El ingreso a la zona del Proyecto es por vía fluvial a través del rio Nanay 
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7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contar con un contratista para la ejecución de la obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE 

MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2407783, de acuerdo al expediente técnico 

aprobado. 
 

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

             El objetivo del proyecto es dotar de agua potable tanto en calidad, cantidad y presión a los  
             pobladores de la Comunidad de San Pedro. Igualmente, el proyecto soluciona los problemas 
             ocasionados por la falta de sistema de desagüe en la Comunidad de San Pedro, al reducir las 
             enfermedades diarreicas, parasitarias, alérgicas, dermatológicas, virales, infecto contagiosas,  
            etc.  

 
 

I. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

El contratista encargado de la ejecución estará obligada a movilizar los equipos necesarios 

para la realización de la obra, así como realizar aquellos trabajos provisionales que permitan 

una adecuada ejecución de acuerdo a las siguientes metas:  

AGUA POTABLE 
 

• Captación de agua subterránea a 50.00 m. de profundidad mediante un (01) pozo 
tubular. 

• Construcción de un (01) Tanque Elevado de mortero armado conformado por vigas, 
columnas, losa superior techada y 04 tanques de polietileno de 2.5 m3 cada uno; 
haciendo un volumen total de 10.00 m3. respectivamente, la ubicación se muestra en 
los planos. 

• Instalación de una (01) Línea de Impulsión de 54.25 m Tubería PVC- SP, CL 10 Ø “1”. 

• Instalación de redes de distribución PVC – SP, CL 10 en las cantidades siguientes: 
3,988.00 m. de Ø 2”. 

• Instalación de línea de tubería de aducción de PVC- SP Ø 2.1/2” haciendo un total de 
15.50 m. 

• Instalación de tubería de rebose o limpieza de PVC-  SP Ø 2" haciendo un total de 15.00 
m. 

• Instalación de 83 conexiones intra domiciliarias con punto de agua. 

• Construcción de una (01) caseta de filtro con sistema de hipo cloración. 
 
SANEAMIENTO 
 

• Construcción de 83 Unidades Básicas de Saneamiento de Tipo Hoyo seco. 
 

Se debe recalcar que el proyecto ha sido concebido para un horizonte de 20 años, a 
continuación, se describen las actividades a realizar, con el fin de conseguir los objetivos: 

 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Para el Sistema de Agua Potable se han tomado las siguientes consideraciones: 
 

CAPTACIÓN 
Construcción de un (01) pozo perforado con un diámetro de perforación de Ø 4”, ubicado en 
la Comunidad de San Pedro y una profundidad de 50 m. 
El mencionado pozo será equipado con 01 bomba sumergible de 2 .00 HP, y contará 
con su propio generador de 5 KW. 
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En relación al pozo, tendrá una duración de 06 horas de bombeo diario. 
 

IMPULSIÓN 
Se instalarán una (01) línea de impulsión de las siguientes características: 
Una línea de impulsión de Ø 1” tubería PVC-SP CL -10 desde la salida del pozo, hasta 
el reservorio elevado proyectado. Se debe de mencionar que en la referida línea han sido 
incluidos sus respectivos accesorios. 

 
ALMACENAMIENTO 
Se proyecta la construcción de una plataforma techada de mortero armado, es decir, de 
un (01) Reservorio Elevado de mortero armado conformado por vigas, columnas y 
plataforma techada con 04 reservorios de polietileno de 2,500 Litros. Cada uno. El volumen 
es de 10.00 m3, la ubicación se muestra en los planos. 
Se incluyen en el mismo todas las Instalaciones Hidráulicas respectivas. 

 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
Se instalará una red de distribución de agua potable, en las cantidades siguientes: 
3,988.00 m, Ø 2”. De Tubería PVC - SP C-10. 

 
SISTEMA DE ADUCCIÓN 
Instalación de redes de aducción de PVC - SP, Ø2.1/2”, haciendo un total de 15.50 m. 
 
SISTEMA DE LIMPIEZA O REBOSE 
Instalación de redes de aducción de PVC - SP, Ø2”, haciendo un total de 15.00 m. 

 
CONEXIONES DOMICILIARAS 
Se instalarán   un   total   de   83   conexiones   domiciliarias de agua potable, las   cuales   
irán repartidas en la comunidad, se debe de señalar que la tubería de la caja medidor se 
prolongara hasta un punto de agua fría (grifo) en el interior de cada vivienda. 

 
CASETA DE FILTRO 
En la parte baja del tanque elevado se construirá una caseta de filtración entre las 
columnas, con muro de ladrillo tubular asentado de canto tarrajeados y pintados con puerta 
metálica de seguridad y ventanas altas para ventilación e iluminación, con marcos de 
madera y barrotes de fierro, en la que se instalará un filtro de acero inoxidable de carbón 
activado, grava y arena de diámetro 0.50m. x 1.20m. de alto, así mismo se instalará los 
controles electromecánicos y un grupo electrógeno de 5.00KW. 

 
PROCESO DE DESINFECCIÓN 
No existe la necesidad de una planta de tratamiento dado que la captación agua es de un 
pozo tubular profundo (50.00m.) donde la calidad del agua tiene 90 % de probabilidades 
de estar libre de gérmenes patógenos y de contaminación, por lo tanto, solo se necesita 
del proceso de desinfección, el cual se realizará a través de un hipoclorador de PVC que 
ira colocada en cada uno de los 04 tanques elevados de 2.50m3., para luego ser distribuido 
a la red mediante la línea de aducción. 

  
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN  
Es frecuente el uso de bombas dosificadoras cuya presión de impulso es mayor al de la 
línea de impulsión que llega hasta el reservorio, esta bomba inyecta la adecuada mezcla 
generada con agua desde el cilindro que se encuentra junto a la bomba, tomando en 
cuenta los máximos permisibles de acuerdo a la norma de permanencia en la red de agua 
hasta su llegada a las viviendas. 
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SISTEMA DE LETRINAS INDIVIDUALES DE TIPO HOYO SECO. 
 

Se ha proyectado para cada una de las 83 viviendas de la comunidad de San Pedro, la 
construcción de una Unidad Básica de Saneamiento de Tipo Hoyo Seco; con sistema de 
filtración. 

 
Este tipo de letrinas son consideradas como baños secos, que tienen la finalidad de 
manejar las excretas humanas, sin problemas de contaminación y con un excelente ahorro 
de agua. Las letrinas individuales de tipo hoyo seco, constan de una taza de losa vitrificada, 
de descarga directa sin trampa tipo turco; una cámara de recepción de la excreta para su 
fermentación, descomposición y sedimentación con muros de ladrillo tubular asentado de 
cabeza para el filtrado y/o percolación de los líquidos al sub suelo a través de los hoyos de 
los ladrillos que es ayudado por un relleno con material de préstamo filtrante que puede 
ser arena de tipo A3. Estos muros están asentados sobre una cimentación de mortero 
simple y como tapa una losa superior de mortero armado a un nivel de +0.10m., sobre la 
cual se sienta o instala la taza que incluye su tapa y al mismo tiempo soporta el cuarto de 
baño. 

 
Cuarto de Baño, que será ubicado fuera de cada una de las viviendas, hecho con 
materiales combinados como muros de ladrillo asentado de canto h=0.50m., tarrajeados y 
pintados compatibles con el sistema constructivo local, que emplea madera en las 
tabiquerías y cobertura de plancha de calamina apoyada sobre una estructura de madera 
a una sola agua.  Las medidas en planta son de 1.50m x 1.60m, y una elevación frontal de 
2.36m y una posterior de 2.00m. 

 
Piso de mortero armado – losa maciza, que cumple la función de apoyo de los aparatos 
sanitarios, revestimiento de las tuberías, así como permitir una correcta higienización de la 
superficie. Sus medidas en planta son de 2.00m x 2,00m asentado sobre unos cimientos 
corridos de 0.40m x 0.50m.  

 
Base de Mortero Simple, son las cimentaciones cuadradas, cuyas secciones son de 1.84m 
x 1.84m, con una profundidad de desplante de Pf = 2.50m. 

 
Aparatos Sanitarios, que consisten en una taza de losa vitrificada de descarga directa sin 
trampa tipo turco.  

 
Tubería de Ventilación, que permitirán que los gases producto de la fermentación y 
descomposición de las excretas fluyan hacia el aire libre fuera del cuarto de baño. Serán 
de PVC de diámetro 2” y se sujetarán con unas abrazaderas galvanizadas con dos orejas. 

 

II. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

El presente proyecto comprende el área donde se ubicará el proyecto “CREACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS 

- PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2407783. 
Los trabajos de campo se han efectuado con un equipo de ingeniería empleado para los 
trabajos de topografía estuvo conformado por 1 teodolito electrónico con sus respectivos 
accesorios. 
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III. MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• De acuerdo con los objetivos del presente estudio, las etapas de reconstrucción 

incidirán sobre la calidad del Medio Ambiente. 

 

• Los Medios Físicos y de Interés Humano, acusarán los impactos positivos y negativos. 

 

• De la Evaluación ambiental se concluye que: 

 
1. VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

La Etapa de Construcción de Obra : Produce un Valor (-) NEGATIVO 

BAJO. 

La Etapa de Operación y Uso :  Produce un Valor (+) POSITIVO 

ALTO. 

La Etapa de Mantenimiento : Produce un Valor (+) POSITIVO 

MEDIO. 

 

2. IMPACTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Las Etapas de Mantenimiento, Operación y Uso, originan un resultado superior a 

la Etapa de Ejecución de Obra, por lo que el impacto total del proyecto es: 

POSITIVO ALTO. 

 

3. RESULTADO FINAL 

 

Se aprecia que la reconstrucción de la en la Zona del Proyecto, ambientalmente 

es: POSITIVO ALTO. 

 

4. CONCLUSIÓN FINAL 

 

El resultado del presente Estudio de Impacto Ambiental Simplificado determina que 

no existe la necesidad de implementar medidas de mitigación, ni de control, ni 

compensación sobre el Medio Ambiente, debido a que los impactos negativos son 

puntuales, de corta duración y de poca magnitud. Así mismo los aspectos positivos 

en cuanto a la “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS 

– DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI: 2407783 es que permitirá incentivar a la 

juventud y población en general a tener un acceso fácil, mejorado, renovada y 

adecuada al sistema de saneamiento básico, siendo ello un aspecto MUY 

POSITIVO. 

 
 

9. VALOR REFERENCIAL 
El Presupuesto Total de la ejecución de la obra asciende a la suma de S/ 2,209,168.90 (DOS 
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 90/100 SOLES) con 
precios vigentes al mes de AGOSTO  2023, que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad 
y el IGV todo gasto necesario para la correcta ejecución de la obra.  

 
Resumen de presupuesto de obra: 
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Ítem Descripción Parcial S/. 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 230,318.03 
02 TANQUE ELEVADO Y CASETA DE FILTRO 141,815.48 
03 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 32,835.21 
04 RED DE AGUA POTABLE 384,655.97 
05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 35,479.97 
06 SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS - UBS 690,529.28  
07 CAPACITACION SANITARIA 9,747.24 

 
COSTO DIRECTO 1,525,381.18 
UTILIDAD 10.00% 152,538.12 
GASTOS GENERALES 12.735028484803% 194,257.73 
SUB TOTAL 1,872,177.03 
IGV (18.00%) 336,991.87 
PRESUPUESTO DE OBRA 2,209,168.9 

 
 

10. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
 

10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: A PRECIOS UNITARIOS 
 

10.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo    
establecido en  el expediente técnico es de 120 días calendarios 

 
10.4 ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De 

conformidad con el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento se establece que “El inicio del 
plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda; 
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este 

haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181 del reglamento 
 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 
quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya 
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás 
condiciones. 
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el artículo 176 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente 
de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 

10.5 EXPEDIENTE TECNICO 
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación  del  
presupuesto  de  obra,  Valor  Referencial,  análisis  de  precios, calendario de avance de obra 
valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geológico, de 
impacto ambiental u otros complementarios Las  prescripciones,  condiciones,  precisiones,  y  
todo  aquello  establecido  en  el expediente Técnico Aprobado por LA MUNICIPALIDAD 
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PROVINCIAL DE MAYNAS es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o 
contratista ante la entidad. 

 
 

10.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION 
Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama de barras (GANTT) 
de todas las actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación del tiempo de 
su participación. Los diagramas serán los más detallados posibles, tendrán estrecha relación con 
las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista. 

 
10.7 RESIDENTE DE OBRA 

Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional 
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, 
como residente de la obra, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se 
debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión.  
 
En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no 
podrán ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podrá ser sustituido salvo 
autorización previa y por escrito a la entidad, debiendo reunir el reemplazante iguales o superiores 
características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado. Su reemplazo será 
efectivo una vez emitida la autorización escrita por la entidad.  

 
10.8 SUPERVISOR DE OBRA 

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe 
cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el 
residente de obra. 
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como 
supervisor permanente en la obra. 
 
De conformidad con el Artículo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por 
el contratista a través del supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa 
y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo 
el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto 
en  la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
 
El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier 
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena 
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por 
el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por 
una emergencia. No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al 
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 
 
El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, 
las cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
 
El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la debida y necesaria 
anticipación, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los 
términos y plazos prescritos en los documentos contractuales. 
La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, en todo tiempo, 
cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberá prestarle toda clase de 
facilidades para el acceso a la obra y su inspección. A este fin, el Contratista deberá: 
a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la 

inspección y vigilancia de la obra. 
 

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y referencias necesarias 
para la ejecución e inspección de la obra. 

 

c)  Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de 
que la supervisión se efectúe en la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz. 
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d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente indicar a la Entidad el 
horario de trabajo dentro del cual deberán realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer 
un adecuado control de los mismos. 
 

Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados por la 
Supervisión, No serán Reconocidos para efecto de pago 

 
10.9 CUADERNO DE OBRA   Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

       El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la obra, 
debiendo cumplir lo establecido en el art. 191 del RLCE, así mismo en el se anota los hechos 
mas relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra conforme se señala en el art. N° 192 
del RLCE, además, mediante el se realizaran las consultas sobre ocurrencias en la obra tal como 
se señala en el art, N° 193 del RLCE. 

    Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geográfica rural y existiendo 
restricciones de conexión al internet, se empleara el cuaderno de obra físico y las imágenes de 
las anotaciones serán registradas en la plataforma del OSCE en concordancia al numeral 93 de 
las disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD aprobado con la Resolución N° 
100-2020-0SCE/PRE. 

   Cabe señalar que la Entidad a través del Inspector y/o Supervisor registrara las imágenes de las 
anotaciones en el cuaderno de obra realizados en el mes en la funcionalidad implementada para 
dicho efecto en la plataforma correspondiente en el plazo máximo de diez (10) días hábiles del 
mes siguiente. El registro se efectuará desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.  
 

10.10 CONSULTAS 
Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra 
comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que 
tiene respecto a determinada información del expediente técnico. El residente de obra debe 
formular las consultas con toda claridad cuál es el tema a discernir.  
 
Asimismo, las consultas que por su naturaleza requieran opinión del proyectista y afecten la ruta 
crítica del proyecto deberán de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de 
generarse demoras la entidad no asumirá los costos que genere.  
 
En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances 
y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

 
10.11 ADELANTOS 

 
10.11.1 ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un Único adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
10.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
el contratista.  
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
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10.12 VALORIZACIONES 
La valorización será de periodo MENSUAL. 
 
El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 
del Reglamento. 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la 
valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con 
el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
Las valorizaciones se formularán en función a los metrados ejecutados aplicando las partidas y 
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada 
al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales 
y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 
Impuesto General a las Ventas. El plazo máximo de aprobación por el Inspector de las valorizaciones 
y su remisión a la Entidad, es de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al 
último día de tal mes. 
 
10.13 FORMULAS POLINOMICAS  
La fórmula polinómica será aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico 

 
10.14 REAJUSTES 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a 
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo 
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas 
en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente 
al mes en que  debe ser  pagada la  valorización. Una vez publicados los índices correspondientes 
al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la 
valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula 
el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana 
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 
10.15 SUB CONTRATACION 
Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea autorizado por 
la entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, 
salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se 
trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la 
selección del contratista. 
La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, 
se considera que el pedido ha sido rechazado. 
 
10.16 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 
Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos 
previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para 
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica 
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clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la 
ejecución de la obra. 
 
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitación a los trabajadores sobre 
acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuación. Reunirse con los 
trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de prevención y respuesta. 
Contar con un maletín para emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. Ubicarse 
inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras provisionales 
tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.   
 
10.17 LICENCIAS Y CERTIFICADOS  
El contratista deberá gestionar los respectivos certificados de inexistencia de restos arqueológico, y 
el plan de Monitoreo Arqueológico. 
 
Las gestiones y licencias de Construcción deberán ser canalizadas por el contratista a nombre de 
la entidad, los gastos (TUPA) que de estos deriven serán asumidos por la entidad en la etapa de 
liquidación. 
Asimismo, las gestiones que sean necesarias durante la ejecución con los sectores (seda Loreto, 
electro oriente, Autoridad Nacional del Agua, etc.) 

 
10.18 SEGUROS 
El contratista deberá presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre otros), 
necesarios de aseguradoras autorizadas según conforme a la legislación vigente y debidamente 
supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de administradores de fondos de 
pensiones, la misma que se mantendrán vigente hasta que el proyecto se encuentre recibido por la 
entidad.  
 
10.19 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 
nombrada por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS. 

 
La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El 
procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo establecido en 
el Art. 209 del Reglamento. 

 
No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación 
culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente 
al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince 15 días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el 
pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
Asimismo, el contratista a la culminación de la obra deberá alcanzar al supervisor y/o inspector el 
dossier de calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los 
materiales, pruebas de calibración de los equipos, pruebas de ensayo, así como también el manual 
de operación y mantenimiento de vías urbanas que cuente el proyecto.  
 
10.20 CONFORMIDAD 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de ejecución de la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que 
estas sean canceladas. 

 
10.21 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se define lo siguiente: 
 

• El número máximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.  

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%  

  

10.22 OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
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De acuerdo con el artículo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 
Tabla de Penalidades 
 

PENALIDADES 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento * 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento 

0.5 de UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

3 

No presentar dentro de los siete (07) días calendario 
de iniciada la ejecución de la obra, el Plan de Manejo 
Ambiental programado de las actividades a 
realizarse de insumos y recursos a utilizar y el 
cronograma de participación del personal 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

4 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra físico al INSPECTOR o 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

(5/1000), por cada 
día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al personal los 
implementos o equipo básico de protección 
personal, en la ejecución de la obra, conforme lo 
establece la Norma G.050.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

6 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico, o que los 
tenga incompletos para la ejecución de la obra. La 
penalidad será por día y por equipo. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

7 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS 
Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador 
observe un trabajo mal ejecutado. Además de la 
penalidad. El CONTRATISTA deberá corregir dicho 
trabajo sin costo alguno para la Entidad. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

8 

CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el expediente técnico y las 
normativas vigentes. La penalidad será por cada 
caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente 
con los respectivos certificados y/o ensayos de 
control de calidad. Siendo dicho a cargo del 
contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

9 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN 
CALIDAD PREVIOS. 
Cuando el contratista presente materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización, EL CONTRATISTA deberá 
retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros 
que cuenten con los respectivos certificados y/o 
ensayos de control de calidad. Siendo dicho a cargo 
del Contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 020-2023-CS-MPM 
 

 34 

10 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 
179º del RLC). En caso que el residente de obra no 
permanezca permanentemente en la obra será 
causal de aplicación de la penalidad. La penalidad 
será por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia del 

personal 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

11 

PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 
En caso que los profesionales del plantel técnico no 
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de 
participación y de acuerdo al cronograma de 
participación. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia del 

personal 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

12 

PAGO DEL PERSONAL 
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal el servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
determinado. 

0,5 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

13 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad 
en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo 
las normas y el expediente técnico. La penalidad 
será por cada día de incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

14 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumple con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La penalidad será 
por cada día de retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

15 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra 
dentro de los siete (07) días calendarios posteriores 
a la entrega de terreno, así mismo, es obligación del 
contratista mantener el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución de la obra hasta la 
recepción de obra, caso contrario se efectuará la 
penalidad. La penalidad será por día. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

16 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados 
no ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan 
sido sustentados, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado  

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

17 
Si el contratista incumple con las normas Socio 
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

18 

En caso de que la maquinaria y equipamiento 
estratégico presente deterioro y el contratista no 
realice la reposición al día siguiente de haber sido 
requerido, se aplicará una penalidad por cada día de 
ocurrencia 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

19 

No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Seguridad, conjuntamente con el 
cronograma de actividades y recursos. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

20 
Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de 
Revisión del expediente técnico de obra de acuerdo 
al artículo N° 177 del R.L.C.E. 

1 UIT 
Según informe del 

Inspector y/o 
Supervisor de Obra 

21 

No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
cronograma de participación de todo el personal 
técnico propuesto de acuerdo al coeficiente de 
participación. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

(*) Según Corresponda en su oportunidad 
 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 
1.  El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de 

Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra   físico, y remite carta de preaviso al 
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contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un 
plazo para la subsanación de la infracción. 

2.  El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 
hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre la base 
del Monto del Contrato vigente, por día, personal de ocurrencia, de corresponder, verificando 
antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de 
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso 
contrario pasa al literal 6). 

4.  El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra físico la aplicación de la penalidad y mediante 
carta comunica a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, que la penalidad será incluida en la siguiente 
valorización. 

5.  El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad 
6.  En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 

admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del 
Contrato de obra. 

 
10.23 EJECUCIÓN DE OBRA. 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el 
expediente técnico. 
 
La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando 
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las 
tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. 
 
SEGURIDAD DE OBRA 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la 
ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las 
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las 
labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 
 
 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 
El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos 
ubicadas en el área de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas 
correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de redes principales y secundarias 
de las redes sub-terraneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de 
conservación, vida útil remanente, etc. 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de 
aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en 
caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones. 
 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de 
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes 
propios. 
 
TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden 
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del Contratista. 

 
 
10.24 Errores o Contradicciones 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado 
sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los 
planos entregados. 
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20.25 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad 
la circunstancia de que la Supervisión de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 
las mediciones o certificaciones parciales. 
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, 
el Contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión 
de obra. 
 
10.26 Trabajos Provisionales 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 
Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de 
equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días 
calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

 
Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones de ser necesarias. 

 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, 
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
practicables. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 
higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del 
Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 
ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista. 
 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para 
el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en 
cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular 
llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en 
caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y 
tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde 
puedan producirse accidentes. 

 
10.27 PROGRAMA DE TRABAJO 
Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de 
inicio del plazo contractual. 
 
Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá 
presentar para consideración del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisición de equipos y 
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el 
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. 
 
Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) 
o El diagrama de barras de GANTT. 
 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
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El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera 
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos 
establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del 
Supervisor. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 
10.28 AMPLIACIONES DE PLAZO 
En concordancia con el artículo 197° del RLCE, el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la 
ampliación: 

 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En 

este caso, el Contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no 

provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 

regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
10.29 EFECTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darán lugar a mayores 
costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo 
por reducción de prestaciones que generen menores gastos generales serán deducidas de la 
liquidación final del contrato. 
 
La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato 
principal, de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
10.30 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 
 
10.31 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el 
medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
10.32 RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista 
dentro de la obra. 
 
10.33   RECEPCIÓN DE OBRA 
A la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si 
no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, 
suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra, de existir 
observaciones no se podrá Recepcionar la obra, se levantará un acta de observaciones, en la que se 
indicará el plazo máximo para la subsanación de las mismas, el contratista informará en su 
oportunidad que se ha culminado con la subsanación de las observaciones determinadas por el comité 
de recepción de la obra, para lo cual la entidad definirá una nueva fecha para la recepción de la obra, 
de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
10.34 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
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Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos 
mínimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de selección correspondiente; así 
como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por 
finalidad complementarse mutuamente. 

 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

• Contrato de Obra 

• Bases del Procedimiento 

• Oferta del CONTRATISTA 

• Otros documentos que forman parte del Contrato 
 
10.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de 
contrataciones del Estado.  
El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años contados a partir de la recepción de 
obra. 
 
10.36 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA 

• El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizará la 
Supervisión de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de 
coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 
 

• El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique la 
documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, deberá 
contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones físicas de la 
documentarias por parte del Gobierno Regional de Loreto. 

 
11. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
11.1 Del equipamiento: 

 

EQUIPOS CANTIDAD 

EQUIPO DE PINTURA 01 

EQUIPO DE PERFORACION 01 

MEZCLADORA DE 9P3 (TROMPO) 01 

MAQUINA SOLDADORA 01 

PLANCHA COMPACTADORA  7 HP   
  

03 

BALDE DE PRUEBA    01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP  1"   
  

01 

TEODOLITO     01 

ESMERIL ELECTRICO PORTATIL   01 
 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 
deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.  
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren 
por cuenta del Contratista. 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes 
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está 
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 
SE PODRA OFERTAR EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD Y EN CANTIDAD MAYOR. 

 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 020-2023-CS-MPM 

 
 

39 

11.2 Del Plantel Profesional Clave (SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RM N° 249-2020-

VIVIENDA) 

 
Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 
 
 
Residente de 
obra 

 
 
Ingeniero civil o 
Ingeniero sanitario 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Residente o 
Supervisor o Inspector o Gerente de construcción o 
jefe de Supervisión o Asistente de Residente o 
Asistente de Supervison o la combinación de estos en 
la ejecución de obra o inspección de obra o 
Supervisión de obra, en obras de saneamiento o 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad en 
Obras y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero 
de seguridad y Salud 
en el Trabajo o 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE  
(12) MESES como Especialista, Ingeniero 
Supervisor, jefe, Responsable, coordinador, o la 
combinación de estos en Seguridad y Salud 
Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o 
Seguridad de obra o o Seguridad en el Trabajo o 
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente o 
Salud Ocupacional o Implementación de Planes de 
Seguridad e Higiene ocupacional en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 

 
 
 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos Naturales 
o Ingeniero de 
Recursos Naturales 
o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil o 
Ingeniero Mecánica 
de Fluidos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE 
MESES (12) Especialista o Ingeniero o Supervisor o 
jefe o Responsable o Residente o la combinación de 
estos en: ambiental o Mitigación Ambiental o 
Ambientalista o Monitoreo y Mitigación Ambiental o 
Impacto Ambiental o Medio Ambiente o Protección de 
Medio Ambiente, en la ejecución y/o Inspección y/o 
Supervisión de obras en general. 

Especialista en 
Calidad  

Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE 
MESES (12) como Especialista, Ingeniero, Supervisor, 
jefe, Gerente de Construcción, Residente, 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos 
en Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de 
Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de 
Calidad en la ejecución y/0 Inspección y/o Supervisión 
de obras en general 

Especialista 
Electrónico 

Ingeniero 
Electromecánico o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Eléctrico o Ingeniero 
Electricista. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador 
o la combinación de estos en: Equipamiento 
electromecánico o electromecánico o Mecánico 
Electricista o Instalaciones Electromecánicas o 
Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y 
Electromecánico en la ejecución o Inspección o 
Supervisión de Obras de Saneamiento u obras 
similares al objeto de la convocatoria.   

  
 PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO  

INGENIERO 
ASISTENTE 
DEL 
RESIDENTE 

Ingeniero Civil  Con experiencia mínima de dos (02) años como Residente de 
Obra o Asistente de Residente o Asistente Supervisor de Obra o 
Asistente del jefe de Supervisión o Asistente del Inspector o 
Inspector de Obra en la ejecución de obras similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden 
con la función propia del cargo o puesto requerido. 
La experiencia del personal profesional de apoyo será acreditada al inicio de la ejecución de la obra y 
será presentado al inspector y/o supervisor. 
La acreditación del Personal Profesional de apoyo se acreditará ante el Inspector y/o Supervisor al 
inicio de ejecución de la obra.  
La definición de obra de saneamiento es: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

11.3 De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se  considerará    obra  similar  a  las   obras   de  construcción   y/o  instalación    ylo  

remodelación     y/o ampliación    ylo  mejoramiento    y/o reconstrucción    y/o rehabilitación     

y/o reparación      y/o renovación y/o  reposición   ylo  cambio  ylo  reubicación    y/u  optimización    

de  infraestructura    de sistemas    ylo servicios   de   agua  potable,     como  captaciones      

y/o  lineas   de  conducción    y/o  reservorios    y/o plantas  de tratamiento   de agua potable   

y/o lineas  de aducción  y/o redes de agua  y/o acueductos y/o  conexiones   domiciliarias     

de  agua   potable   ylo   redes   secundarias    de  agua  potable;     ylo infraestructura     de 

saneamiento   de sistemas   y/o  servicios    de  alcantarillado   y/o  desagüe   como plantas    

de  tratamiento   de  aguas  residuales     y/o  conexiones   domiciliarias     de  alcantarillado      

y/o redes  secundarias   de alcantarillado    y/o redes  secundarias   de desagüe   y/o unidades    

básicas    de saneamiento   (UBS)  de arrastre  hidráulico     o ecológica  o compostera    o de 

hoyo seco. 

 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

EQUIPO DE PINTURA 01 

EQUIPO DE PERFORACION 01 

MEZCLADORA DE 9P3 (TROMPO) 01 

MAQUINA SOLDADORA 01 

PLANCHA COMPACTADORA  7 HP   
  

03 

BALDE DE PRUEBA    01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP  1"   
  

01 
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TEODOLITO     01 

ESMERIL ELECTRICO PORTATIL   01 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
Copia del Título Profesional 

 

Cargo Profesión – Título Profesional 

Residente de obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

 
Especialista en Seguridad en Obras 
y Salud Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniero de seguridad y 
Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

 
Especialista Ambiental 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos 
Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 
o Ingeniero Mecánica de Fluidos 

Especialista en Calidad  
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

Especialista Electrónico Ingeniero Electromecánico o Ingeniero 
Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico 
Eléctrico o Ingeniero Electricista. 

 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 
 
 
Residente de 
obra 

 
 
Ingeniero civil o 
Ingeniero sanitario 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Residente o 
Supervisor o Inspector o Gerente de construcción o 
jefe de Supervisión o Asistente de Residente o 
Asistente de Supervison o la combinación de estos en 
la ejecución de obra o inspección de obra o 
Supervisión de obra, en obras de saneamiento o 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad en 
Obras y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero 
de seguridad y Salud 
en el Trabajo o 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE  
(12) MESES como Especialista, Ingeniero 
Supervisor, jefe, Responsable, coordinador, o la 
combinación de estos en Seguridad y Salud 
Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o 
Seguridad de obra o o Seguridad en el Trabajo o 
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente o 
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Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

Salud Ocupacional o Implementación de Planes de 
Seguridad e Higiene ocupacional en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 

 
 
 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos Naturales 
o Ingeniero de 
Recursos Naturales 
o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil o 
Ingeniero Mecánica 
de Fluidos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE 
MESES (12) Especialista o Ingeniero o Supervisor o 
jefe o Responsable o Residente o la combinación de 
estos en: ambiental o Mitigación Ambiental o 
Ambientalista o Monitoreo y Mitigación Ambiental o 
Impacto Ambiental o Medio Ambiente o Protección de 
Medio Ambiente, en la ejecución y/o Inspección y/o 
Supervisión de obras en general. 

Especialista en 
Calidad  

Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE 
MESES (12) como Especialista, Ingeniero, Supervisor, 
jefe, Gerente de Construcción, Residente, 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos 
en Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de 
Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de 
Calidad en la ejecución y/0 Inspección y/o Supervisión 
de obras en general 

Especialista 
Electrónico 

Ingeniero 
Electromecánico o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Eléctrico o Ingeniero 
Electricista. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador 
o la combinación de estos en: Equipamiento 
electromecánico o electromecánico o Mecánico 
Electricista o Instalaciones Electromecánicas o 
Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y 
Electromecánico en la ejecución o Inspección o 
Supervisión de Obras de Saneamiento u obras 
similares al objeto de la convocatoria.   

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se  considerará    obra  similar  a  las   obras   de  construcción   y/o  instalación    ylo  

remodelación     y/o ampliación    ylo  mejoramiento    y/o reconstrucción    y/o 

rehabilitación     y/o reparación      y/o renovación y/o  reposición   ylo  cambio  ylo  

reubicación    y/u  optimización    de  infraestructura    de sistemas    ylo servicios   de   

agua  potable,     como  captaciones      y/o  lineas   de  conducción    y/o  reservorios    

y/o plantas  de tratamiento   de agua potable   y/o lineas  de aducción  y/o redes de 

agua  y/o acueductos y/o  conexiones   domiciliarias     de  agua   potable   ylo   redes   

secundarias    de  agua  potable;     ylo infraestructura     de saneamiento   de sistemas   

y/o  servicios    de  alcantarillado   y/o  desagüe   como plantas    de  tratamiento   de  

aguas  residuales     y/o  conexiones   domiciliarias     de  alcantarillado      y/o redes  
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secundarias   de alcantarillado    y/o redes  secundarias   de desagüe   y/o unidades    

básicas    de saneamiento   (UBS)  de arrastre  hidráulico     o ecológica  o compostera    

o de hoyo seco. 

 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
              100 puntos  

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: 
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO – 
DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO” – CUI 
2407783, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], 
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2023-CS-
MPM  para la contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO – DISTRITO DE IQUITOS 
– PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO” – CUI 2407783, a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO – DISTRITO DE IQUITOS 
– PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO” – CUI 2407783 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 

 
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO VEINTE (120) días calendario, el mismo 
que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 
del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a 
las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita 
la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 23 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
23   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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[INCLUIR 24  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7)  años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

PENALIDADES 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento * 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento 

0.5 de UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

3 

No presentar dentro de los siete (07) días calendario 
de iniciada la ejecución de la obra, el Plan de Manejo 
Ambiental programado de las actividades a 
realizarse de insumos y recursos a utilizar y el 
cronograma de participación del personal 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

 
24  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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4 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra físico al INSPECTOR o 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

(5/1000), por cada 
día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al personal los 
implementos o equipo básico de protección 
personal, en la ejecución de la obra, conforme lo 
establece la Norma G.050.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

6 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico, o que los 
tenga incompletos para la ejecución de la obra. La 
penalidad será por día y por equipo. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

7 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS 
Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador 
observe un trabajo mal ejecutado. Además de la 
penalidad. El CONTRATISTA deberá corregir dicho 
trabajo sin costo alguno para la Entidad. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

8 

CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el expediente técnico y las 
normativas vigentes. La penalidad será por cada 
caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente 
con los respectivos certificados y/o ensayos de 
control de calidad. Siendo dicho a cargo del 
contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

9 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN 
CALIDAD PREVIOS. 
Cuando el contratista presente materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización, EL CONTRATISTA deberá 
retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros 
que cuenten con los respectivos certificados y/o 
ensayos de control de calidad. Siendo dicho a cargo 
del Contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

10 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 
179º del RLC). En caso que el residente de obra no 
permanezca permanentemente en la obra será 
causal de aplicación de la penalidad. La penalidad 
será por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia del 

personal 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

11 

PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 
En caso que los profesionales del plantel técnico no 
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de 
participación y de acuerdo al cronograma de 
participación. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia del 

personal 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

12 

PAGO DEL PERSONAL 
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal el servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
determinado. 

0,5 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

13 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad 
en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo 
las normas y el expediente técnico. La penalidad 
será por cada día de incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

14 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumple con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La penalidad será 
por cada día de retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
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15 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra 
dentro de los siete (07) días calendarios posteriores 
a la entrega de terreno, así mismo, es obligación del 
contratista mantener el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución de la obra hasta la 
recepción de obra, caso contrario se efectuará la 
penalidad. La penalidad será por día. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

16 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados 
no ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan 
sido sustentados, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado  

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

17 
Si el contratista incumple con las normas Socio 
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

18 

En caso de que la maquinaria y equipamiento 
estratégico presente deterioro y el contratista no 
realice la reposición al día siguiente de haber sido 
requerido, se aplicará una penalidad por cada día de 
ocurrencia 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

19 

No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Seguridad, conjuntamente con el 
cronograma de actividades y recursos. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

20 
Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de 
Revisión del expediente técnico de obra de acuerdo 
al artículo N° 177 del R.L.C.E. 

1 UIT 
Según informe del 

Inspector y/o 
Supervisor de Obra 

21 

No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
cronograma de participación de todo el personal 
técnico propuesto de acuerdo al coeficiente de 
participación. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

 
 
 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
  

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
27   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 31 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 32 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
32  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV39  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
39  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO41 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

42 DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

5           

 
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
45  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO41 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

42 DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 020-2023-CS-MPM 
 

 
 

77 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


