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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

8 ERGE ™ Posterior : O

Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado 7P P 9

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2023-CS-MDM — BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO.DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
028-2023-CS-MDM

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DEL PROYECTO: “REMODELACION DEL ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA, AMBIENTE DE RECREACION
ACTIVA, LABORATORIO CREATIVO Y AULA DE COMPUTO;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.LE SAN JUAN EN EL
DISTRITO DE MARCONA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3.  GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplircon el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra-los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

RUC Ne° : 20148420719

Domicilio legal : AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101 MZ. Y LOTE 02
Teléfono: : 056-525014

Correo electrénico: : acunya@munimarcona.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DEL PROYECTO: “REMODELACION DEL ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA, AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, LABORATORIO
CREATIVO Y AULA DE COMPUTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.LE SAN
JUAN EN EL DISTRITO DE MARCONA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA”.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 292,575.12 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 12/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE-2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 292,575.12 S/ 263,317.61 S/321,832.63
PERIODO
N° DE (@] TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD REFERENCIAL VALOR $5_FI_§|EENC|AL
OBJETO DE DE UNITARIA
TIEMPQO® TIEMPO’
Supervisiéon de obra 180 DIAS 1,477.6521 S/265,977.38
Liquidacion de obra S/26,597.74
S/ 292,575.12

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ADMINISTRACION
N°145-2023-GA/MDM, de fecha 07 de Noviembre del 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05-RECURSOS DETERMINADOS
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS,, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 SOLES EN CAJA DE LA ENTIDAD Y RECABAR LA IMPRESION
DE LA BASE ADMINISTRATIVA EN LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA, PATRIMONIO Y
SERVICIOS GENERALES.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023 (Ley N°31638)

- Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico del afio fiscal 2023 (Ley N°31639)

- Ley de contrataciones del estado, modificado por decreto supremo N°377-2019-EF, modificado
por el decreto supremo N°162-2021-EF.

- Decreto supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la ley N°30225 ley de contrataciones
del estado.

- Decreto supremo N°344-2018-EF, que aprueba el reglamento de la ley N° 30225

- Decreto supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el texto Unico ordenado de la ley 27444 ley
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del procedimiento administrativo

- Ley N°27806, ley de transparencia y de acceso a la informacién publica.

- Directivas y opiniones del OSCE

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la ley de contrataciones del estado.

- Decreto supremo N°011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2023-CS-MDM — BASES INTEGRADAS

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c)  Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.90
=0.10

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

©/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’s.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

16

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITIO AV.
ANDRES AVELINO CACERES N°101 MZ Y LOTE 2 CENTRO CIVICO PALACIO MUNICIPAL.

17

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2023-CS-MDM — BASES INTEGRADAS

2.6.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE
OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Urbano emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad sitio en Av. Andrés
Avelino C4ceres N°101 Mz. Y Lote 2 — Centro Civico, Marcona.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Creada pon Loy 12314 ot 02 de Mago de 1955
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
NOMBRE DEL PROYECTO:

“REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA, LABORATORIO CREATIVO Y AULA DE COMPUTO;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) IE SAN JUAN - MARCONA, DISTRITO
DE MARCONA, PROVINCIA DENASCA, DEPARTAMENTO ICA”, CODIGO UNICO
DE INVERSIONES (CUI) N°2549320.

. CONSIDERACIONES GENERALES

. OBJETIVO:

Objetivo General:

Se requiere contratar a una persona natural o juridica debidamente inscrito en el Registro
Nacional de Consultores de obra que brinde los servicios de Consultoria para la
Supervisién de Obra del proyecto a ejecutarse: “REMODELACION DE ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA, AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA,
LABORATORIO CREATIVO Y AULA DE COMPUTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) IE SAN JUAN - MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA
DENASCA, DEPARTAMENTO ICA”, CODIGO UNICO DE INVERSIONES CODIGO
UNICO DE INVERSIONES (CUI) N°2549320

Objetivos Especificos:

Realizar los trabajos de supervision de manera eficaz y eficiente optimizando los
recursos destinados a la obra, con adecuado control de la calidad de los trabajos
definidos en el Expediente Técnico, bajo la supervisién y monitoreo de la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Marcona.

ANTECEDENTES

El Expediente Técnico se ha aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA N° 228-2023-

GM/MDM, de fecha 20 de Setiembre del 2023, del proyecto denominado:
“REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA, LABORATORIO CREATIVO Y AULA DE COMPUTO;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) IE SAN JUAN — MARCONA, DISTRITO

SUB GERENTE DE
0BRAS PUBLICAS,

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. Y™ Lt. 02 — CENTRO CIVICO
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DE MARCONA, PROVINCIA DENASCA, DEPARTAMENTO ICA”, CODIGO UNICO
DE INVERSIONES CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N°2549320, con un Valor
Referencial de ejecucion de Obra de S/. 6,692,824.15 (Seis millones seiscientos noventa
y dos ochocientos veinticuatro con 15/100 soles ), a ejecutarse bajo la modalidad de
ejecucion POR CONTRATA — SUMA ALZADA, con un plazo de ejecucion de 180 dias
calendario. Con un valor para la Supervisién de obra por el monto de S/ 292,575.12.
(Doscientos noventa y dos mil quinientos setenta y cinco con 12/100 soles).

Habiéndose autorizado la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Publico para el Afio Fiscal 2023 a favor de pliegos de Gobierno Nacional y de diversos
Gobiernos Locales, dentro de los pliegos habilitados, consideran a la Municipalidad
Distrital de Marcona, para el financiamiento del siguiente proyecto de Inversion:
“REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA, LABORATORIO CREATIVO Y AULA DE COMPUTO;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) IE SAN JUAN — MARCONA, DISTRITO
DE MARCONA, PROVINCIA DENASCA, DEPARTAMENTO ICA”, CODIGO UNICO
DE INVERSIONES CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N°2549320, para tal fin,
se requiere de los servicios de Supervisién de Obra, que permita a la Gerencia de
Desarrollo Urbano cumplir con los objetivos y metas trazadas.

2. GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

2.1 Entidad Contratante:
La Municipalidad Distrital de Marcona, a la que se le denominara, para efectos del
presente Término de Referencia, “La Entidad”.

2.2 Modalidad de Ejecucion Contractual:
El servicio de consultoria de obra para la supervision deberéa contratarse bajo Esquema
Mixto de Suma Alzada y Tarifas.

2.3 Costo Referencial

El costo referencial ha sido considerado segun lo proyectado en la estructura de costos
del expediente técnico; el mismo que asciende a S/ 292,575.12 (Doscientos noventa
y dos mil quinientos setenta y cinco con 12/100 Soles). El presupuesto incluye
todos los gastos que deriven el servicio de supervision incluido el IGV.
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2.4 Plazo de Ejecucion:
El plazo de ejecucion efectiva de la Supervision seré igual al plazo del contrato de obra
(180 dias calendario) de supervisién y (30 dias calendario) de liquidacion.

El servicio de la supervision incluye la entrega del terreno al contratista, la recepcion de
la obra y la presentacion del informe de revisién de la liquidacion de la misma.
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El inicio del plazo de prestacion de los servicios de Supervision sera el mismo que el
correspondiente al inicio de plazo para la ejecucién de la Obra.

De existir diferencias entre el inicio del plazo contractual de ejecucion de la Supervisién
y el inicio de la Obra (Inicio de Supervision posterior al inicio de la Obra), el plazo de
ejecucion de la Supervision se reducird en el mismo nimero de dias de diferencia,
reduciendo el costo de la supervisién proporcionalmente al nimero de dias de reduccion
del Plazo.

El contrato de Supervision se dara por terminado con la presentacién y aprobacion de
la liquidacion del contrato de consultoria de obra.

2.5 Fuente de Financiamiento:
Recursos Determinados.

3. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL
CONSULTOR:

Reglamento Nacional de Edificaciones:
Principalmente se debera de tener en cuenta:

v Norma Técnica Nacional de Edificacién.

v" Norma Técnica del MTC de Suelos y Pavimentos, del Manual de Carreteras —
“Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos.

v" Norma Técnica Nacional de Edificacion E.050: Suelos y Cimentaciones.
Aplicable al Estudio de Mecanica de Suelos.

v" Norma Técnica Nacional de Edificacién E.060: Concreto Armado. Aplicable al
Calculo y Disefio de las Estructuras y demas elementos de concreto armado.

v" Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

v Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémica (D.S. Nro. 011-79-VC).

Aplicable en la elaboracién de las formulas polinémicas de reajuste de precios.

Reglamento de metrados para Obras de edificacidn

Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

— SINAGERD,

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema

Nacional de Gestion del Riesgo.

Resolucién Jefatural N° 112 — 2014 — CENEPRED/J, que aprueba el "Manual

para la Evaluacién de Riesgos originados por Fenémenos Naturales", 2da

Version.

ST v" Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacién de la

i % Ejecucién de Obras.
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v" Norma G.050 Seguridad durante la Construccién del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE.

v Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

v' Decreto de Urgencia n° 025-2020, dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al
COVID -19 en el territorio nacional.

v Decreto de Urgencia 026-2020; decreto de urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del coronavirus
(COVID-19), en el territorio nacional.

v Decreto de Urgencia n® 029-2020; Dictan medidas complementarias destinadas
al financiamiento de la micro y pequefia empresa y otras medidas para la
reduccién del Impacto del COVID-19, en la econémica peruana.

v" Decreto de Urgencia n® 031-2020; Decreto de urgencia que dictan las medias
complementarias para reforzar los sistemas de prevencion control vigilancia y
respuesta sanitaria para la atencién de la emergencia producida por el COVID-
19.

v" Decreto supremo n° 044-2020-PCM; precisando por los decretos supremos n°
045-y 046-2020 PCM, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacional
consecuencia del brote del COVID 19.

v Resolucién Ministerial n° 312-2020/MINSA, se aprueba el documento técnico;
protocolo de examenes médicos ocupacionales y Guia de diagnéstico de los
examenes médicos obligatorios por actividad” y sus modificatorias.

v DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 28777-MINSA/2020/DGIESP.

v' RESOLUCION MINISTERIAL N° 0448-2020/MINSA, aprobacién del documento
técnico: “Lineamientos para vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-2019.”

v" Decreto supremo n° 083-2020-PCM; decreto supremo que prorroga el Estado de
emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
nacion a consecuencia del COVID-19, y establece otras disposiciones.

v' Cadigo Civil.

ALCANCES E Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:
4.1 Actividades a realizar

Dirigir técnica, econémica y administrativamente la ejecucion de la obra, de conformidad
con la normatividad vigente referida a la ejecucion de obras publicas; las funciones del
Contratado sin ser limitativas, estan establecidos en las mismas, segun el siguiente
detalle.

El supervisor es responsable por la calidad de servicio ofrecida y deberan cumplir sus
funciones de acuerdo a lo establecido en los Articulos 186° y 187° del Reglamento de la

QBRAS PUBLICAS
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Ley de Contrataciones del Estado. Actia durante varios procesos de la construccion,
prestado un servicio periédico mediante el cual sirve de asesor técnico proporcionando
orientacién y control a la misma, cumpliendo las siguientes funciones:

4.2 Supervision de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Jefe de Supervision sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista
segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando
el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas del
especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los
procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo
al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion
en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacién
en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera asegurar
y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al
término de la construccion que seran desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento
y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar sobre
decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptaciéon aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion
la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

4.2.1 CONTROL ADMINISTRATIVO

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos
administrativos relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.
Debera revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando
que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los
presupuestos, correspondan a los costos de los precios unitarios reajustados, que
en total no superen al monto méaximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas
fianzas, emitiendo su informe fundamentado al respecto.

ING. HENRY CA
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e Representar a la Entidad. en la relacion contractual de ejecucion de la obra.

e Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal
clave de acuerdo al contrato de obra.

e Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo,
Cumplimiento) y pélizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del
contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total
de las mismas.

¢ Mantener en las oficinas de la supervision, estadisticas generales de las obras
y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras.

e Asesorara la Entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y
tramitar con su opinién, en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos de aquellos.

e Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista y sostener
con los funcionarios de la Entidad, fluida comunicacion sobre el estado de
las obras y el desarrollo del contrato; Informar mensualmente a la entidad
de todas las actividades realizadas por el Supervisor en materia de control
administrativo.

e Verificar que el cuaderno digital de obra sea llenado adecuadamente y
oportunamente, dentro de la normativa vigente.

¢ Presentar los informes quincenales, mensuales, especiales e informe final
segun plazos y formatos proporcionado por la ENTIDAD. Sin ser limitativo,
el Supervisor debera preparary presentar los siguientes informes:

+ Informes Quincenales de Avance de Obra (presentado de en fisico a la
entidad), si la entidad lo requiriese.
4+ Informes Mensuales y quincenales de corresponder de Avance de

Obra. Valorizacién del avance valorizado y los reajustes

correspondientes, Los informes mensuales deberan contener la

proyeccion de las actividades a desarrollar en el mes siguiente.

Informe mensual, resumen de lo actuado: fotografias,

Copia del cuaderno de obra, copias de informes especificos tramitados etc.

Informe final de obra y liquidacién del Proyecto.

Revisién y aprobacion de los planos Post - construccion.

-+

e Elaborar conjuntamente con el Contratista la Liquidacion de la Obra. revisando
y aprobando los planos de replanteo respectivos.

¢ La Entidad podra solicitar segun sea el caso, la documentacién adicional y
sustentadora de la asistencia del personal propuesto, equipos, segun lo
ofertado.

4.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DE OBRA

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista. ejecute las partidas de
trabajo de las obras sujetas a supervision de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas aprobadas y Normas especificas, empleando los
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos
constructivos mas adecuados.
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»  Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion
y de control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros
del Contratista.

* Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

* Informar oportunamente a la Entidad respecto alos cambios de canterasy
botaderos nuevos, antes de la intervencién en estas.

» Verificar el instrumental topogréafico que el contratista emplea en la obra y emitir
las instrucciones que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento
de dicho instrumental (si fuera el caso).

» Verificar en control de la dosificacion del concreto creada in situ, de acuerdo a
las recomendaciones del disefio de mezcla. posteriormente Verificar el control
de Resistencia del Concreto en laboratorio certificado.

» Verificar que el contratista presenta estudio de cantera del material granular a
utilizar en aras para pavimentacién, posterior se verificara el grado de
compactaciéon de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico.

* Verificar el respectivo control de utilizacién de los equipos de proteccién
individual y colectiva en trabajos de altura en coordinacion con el especialista
de seguridad del contratista.

e EI Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor
de la Obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente
para el cumplimiento del Cronograma de Obra; asl mismo debe informar
oportunamente a la entidad sobre las ausencias en obra del personal
profesional propuesto por el contratista.

e Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccién de las obras, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con
toda la documentacién del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de
construccion, normas seguridad, control ambiental y reglamentacion vigentes.

* Acordar con la Entidad los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de
obra. Es obligacién del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico
que pudieran presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

» Verificar la calidad de los materiales, evaluar las condiciones de cimentacion
de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla, ensayos o pruebas y, en
general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

e Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando
a la Entidad sobre los acuerdos y resultados (incluirlos en el informe semanal).

» EL SUPERVISOR seréa responsable directo de la verificacion del disefio y de
las pruebas necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidas
las estructuras.

* EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacion de ensayos que
garanticen la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” Lt. 02 — CENTRO CIVICO
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el Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro
de los parametros exigidos de las normativas aplicables y vigentes. En los casos
en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Inspeccién definira los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacién alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en
la obligacién de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo, EL
SUPERVISOR no se eximira de la responsabilidad de estos resultados.

* Comunicar permanentemente ala Entidad, sobre el desarrollo y estado de
las obras via telefénica, correo electrénico e informes diversos. El supervisor
debe consolidar toma fotografica de cada dia de avance en la ejecucién
realizaba por el Contratista, asimismo la toma fotografica del Cuaderno de obra
por cada dia al finalizar la jornada, debiendo presentar semanalmente a la
Entidad.

e Ser miembro del Comité de Recepcién de Obra.

e EI Supervisor, estara encargado de velar directa y
permanentemente, por la correcta ejecucion de las obras y el cumplimiento del
Contrato; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o
trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala
interpretacion de los documentos que conforman el Expediente Técnico. asi
como de la ejecucién de inadecuados procesos constructivos, siendo de
su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio
econdémico para la Entidad o terceros, en el periodo de ejecucién de Obra,
incluido en caso en que se originen Presupuestos Adicionales en las ejecucién
de la Obra, por las razones antes indicadas.

4.2.3 CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
» Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras
sujetas a supervision dentro de los plazos fijados en el Programacion de
Ejecucién de Obras aprobado. Verificara el cumplimiento de las condiciones
previas al inicio de la ejecucién de los trabajos propuestos por el Consultor y
luego de concluida la revision emitira un informe donde se efectuen las
observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta critica y
como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo mayores pagos.
El supervisor debera revisar los documentos de permisos donde ejecutaran
las obras y verificara el cumplimiento de los pasos previos al inicio de las obras
y otros que deba cumplir el Contratista de la Obra. Cualquier demora, por parte
del Contratista en la realizacion de los procedimientos previos, que afecte el
inicio de las obras previstas seran de su responsabilidad debiendo ser
notificada al Contratista.
* Revisar y aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de
construccion y cronogramas a ser presentado por el Contratista.
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» Participar enla toma de posesién de la zona de las obras (Entrega del Terreno),
asi como verificar, coordinar los permisos y documentaciéon necesaria para el
inicio de los trabajos.

* Revisary aprobar el Cronograma de Actividades valorizado de obra y si hubiera,
sus reprogramaciones o actualizaciones;

* Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el
Calendario de Utilizacion del Adelanto, Calendario de Adquisicién de
Materiales (CAM) y Utilizacién de Equipos Mecanicos y manuales que el
Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y
de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcién
de los documentos, por el Contratista y la Supervision.

* Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT- CPM
contractual y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s);

e Controlar las obras. fisica y financieramente, incluyendo las Garantias
de Fiel Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y
vigencia;

* Revisar, dar conformidad y presentar a la ENTIDAD, con su conformidad,
la siguiente documentacién preparada por el Contratista, Planos segun
construido. conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades y la
memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de
operacion asi como la garantia de los equipos instalados por el Contratista;

4.2.4 CONTROL DEL COSTO DE EJECUCION DE OBRA:

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al
Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de construccion en las obras
se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

*  Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar
equipos, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato de Ejecucién de Obra,
reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales
otorgado al Contratista, en las valorizaciones correspondientes y dentro del
Plazo vigente de ejecucién de la Obra;

e Revisar, tramitar y recomendar para aprobacién de la Entidad, las

valorizaciones mensuales y quincenales de corresponder, Valorizar

mensualmente la obra segln presupuesto contratado y los presupuestos
adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la
documentacion técnica y administrativa respectivas;

Pronunciamiento previo debidamente sustentado y acreditado

recomendando la conformidad para los pagos al Contratista, seran

presentadas por el Supervisor a la Entidad dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la presentacién de la valorizacién por parte del Contratista.
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*  Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista
en caso que este incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de
las obras.

e Si el supervisor en cualquier valorizaciéon de obra sobrevalorara lo realmente
ejecutado, podra ser casual de resolucion de contrato por parte de la entidad,
siendo responsable de cualquier perjuicio que ocasiona esta sobrevaloracion
a la entidad.

4.2.5 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA
OBRA

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el
supervisor ordena al contratista que presente dentro de los cinco (5) dias
siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el cuaderno de obra, el calendario es revisado por el
Supervisor quien a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva
a la Entidad para su aprobacién en un plazo de cinco (5) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepciéon del informe del supervisor. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el
supervisor; de conformidad con el articulo 203 del RLCE.

Cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada es menor al ochenta por
ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor
anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso
puede ser considerado como casual de resolucién de contrato o de intervencién
econémica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de
obra.

4.2.6 LIQUIDACION DE LA OBRA:

Luego de la recepcion y entrega de la obra operativa, por parte de la Entidad, el
Supervisor verificara el cumplimiento del contrato de las obras y remitira con su
aprobacién a la Entidad, el informe detallado de la liquidacion de la Obra, incluyendo
las mediciones para el control de calidad, resumen o andlisis estadistico de los
ensayos de control de calidad, resumen de valorizaciones, reajustes reales, los
ymetrados finales de obra, planos generales y de secciones tipicas, que reflejen
fielmente el estado final de obra en los aspectos técnicos y financieros.

La liquidacion se regira a los plazos establecidos en el Articulo 209. Liquidacion del
Contrato de Obra, del RLCE.

4.2.7 LIQUIDACION DEL CONTRATO SUPERVISION
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e En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho en el
cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma. El supervisor, en un plazo
no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, corrobora el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y EMITE EL
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA, que detalla las metas del
proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico
de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta
dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacién de la obra anota en el
cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo
plazo.

* Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de
conformidad técnica, la Municipalidad Distrital de Marcona designa un comité de
recepcion. El comité esta integrado, cuando menos, por un representante de la
Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, seguin corresponda a la naturaleza
de los trabajos.

e Asimismo, presentard un Informe Final de Obra segln formato alcanzado por
la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Marcona, dentro de
los diez (10) dias naturales después de la Recepcién de la Obra, en el que incluira
el resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

e Asesorara al Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo el proceso de
Recepcién Previa y Final de la Obra. EI SUPERVISOR alcanzara la
documentacion necesaria para la Liquidacién del Contrato de Obra.

e El consultor presentara la liquidacién del contrato Dentro de los sesenta (60)
dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la
obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucidn de
controversias.

e Laliquidacién se regira a los plazos establecidos en el Articulo 209. Liquidacién
del Contrato de Obra, del RLCE.

¢ Sila Municipalidad Distrital de Marcona observa la liquidacién presentada por

el Consultor, éste deberad pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el

plazo de cinco (7) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se
tendra por aprobada la liquidacién con las observaciones formuladas por la

Municipalidad Distrital de Marcona

En el caso que el consultor no acoja las observaciones formuladas por la

Municipalizad Distrital de Marcona, debera manifestarlo por escrito dentro del

plazo previsto en el parrafo anterior.

Cuando el consultor no presente la liquidacién en el plazo indicado, la

Municipalidad Distrital de Marcona debera efectuarla y notificarla dentro de los

quince (15) dias siguientes, a costo del Consultor; si éste no se pronuncia dentro

de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacién quedara consentida.
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» Si el Consultor observa la liquidacion practicada por la Municipalidad Distrital
de Marcona éste debera pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de
los quince (15) dias siguientes.

* En el caso de que la Municipalidad Distrital de Marcona no acoja las
observaciones formuladas por el Consultor, deberéd manifestarlo por escrito
dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

A. ENTREGABLES

El Supervisor debera presentar mensualmente y cuando lo requiera LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARCONA, los informes que a continuacién se detallan:

a) Informe de Revision de Expediente Técnico:

Dentro de los quince (15) dias de haber recibido la documentacién indicada y haberse
ademas realizado la entrega de terreno, la supervisién revisara cuidadosamente la
documentacion entregada, limites y linderos, topografia, acceso y factibilidad de servicios
basicos y emitira un informe indicando de existir, situaciones imprevistas, errores u
omisiones al expediente técnico y todas aquellas situaciones que puedan significar un riesgo
0 amenaza a la ejecucion de la obra conforme al proyecto, dicho informe debera estar
suscrito por el Representante Legal, el Supervisor de Obra y los especialistas.

Se deberad presentar un plan de trabajo en Diagrama Gantt, donde se desarrolle el
cronograma del uso de recursos fisicos y técnicos, pruebas de campo, laboratorio y otros,
debidamente actualizados a la fecha de inicio contractual y que guarden estricta relacion con
el cronograma de ejecucion de obra aprobado. Este documento debera ser presentado a los
quince (15) dias de iniciado la vigencia del contrato suscrito con la Entidad.

b) Informes Mensuales:

Dentro de los cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva, la supervision remitira el Informe Mensual adjuntando el Informe
técnico suscrito por Supervisor de Obra y especialistas cuando y donde correspondan,
detallando el estado fisico y econdémico de la obra en sus diferentes etapas constructivas
hasta la fecha utilizando para ello los Cuadros Histéricos en el formato proporcionado por la
Entidad, sin perjuicio de los informes especiales sobre verificacién y control del cumplimiento
de las especificaciones técnicas y uso de materiales por parte de la Empresa Constructora.

Dentro del informe del mes deberan detallarse los problemas encontrados en obra, consultas
del contratista y las respuestas de los especialistas de la supervisién de acuerdo a su funcion,

Marcona.
c) Informes Especiales — Modificacién Contractual:
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Cuando se susciten eventos que generen una atencién especial como solicitud de Adelantos
o la necesidad de modificaciones al contrato de ejecucién de obras, el Supervisor debera
remitir a la Entidad los informes correspondientes dentro de los plazos que la norma indica,
debiendo verificar que sus recomendaciones de aprobacién o denegacion de la modificacion
estén plenamente respaldados en calculos y andlisis técnico-legales y documentos,
debiendo presentar obligatoriamente el expediente respectivo conteniendo todos los
documentos y cuadros solicitados de la modificacién en tramite.

d) Informe para Recepcién de Obra:

Con la solicitud de Recepcién de Obra, la Supervisién debera presentar un informe técnico,
donde el Supervisor de Obra deje constancia que la obra ha concluido, recomendando la
recepcion de la Obra.

Para tal fin debera adjuntar la copia respectiva del cuaderno de obra y los protocolos de las
pruebas de control realizadas a los equipos y materiales durante la ejecucién de la obra,
donde el staff de profesionales de la Supervision en su respectiva especialidad se pronuncio
oportunamente comentando los resultados y las acciones tomadas.

Para dichas pruebas se debe contar de manera obligatoria con la presencia de cada
especialista seglin corresponda, debiendo ser firmadas para validar su aprobacion.

e) Informe Final:

Dentro del plazo de quince (15) dias calendarios, contados a partir del consentimiento de la
liquidacién del contrato de Obra el Supervisor presentara un informe final solicitando la
constancia de servicio prestado. La Entidad procederéa a entregar la Constancia de Servicio
previo informe de conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano correspondiente y
Unicamente después de que el Supervisor haya cumplido con la entrega del informe final que
incluya obligatoriamente los siguientes documentos:

f) Estructura de Presentacion de Informe Mensual.
Los cuales incluira la siguiente informacion:

a) Memoria descriptiva

b) Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucién de Obra Vigente
c) Estado de ejecucion de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Planilla de metrados

Resumen de metrados ejecutados

Valorizacién de la Obra

Curva “S”

Copia del cuaderno de obra digital

Problemas surgidos durante la ejecucién de la obra y soluciones adoptadas,
indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de Obra
Certificado de control de calidad

Resultado de laboratorio

Panel fotogréfico fechada y georreferenciada (minimo 15 fotos).

Documentacién tramita ante la entidad
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g) Informe Final

a)  Memoria Descriptiva.

b)  Planilla de metrados planos de replanteo.

c)  Resumen de metrados ejecutados.

d)  Valorizacién de la Obra.

e) Acta de entrega de terreno.

f) Acta de inicio de obra.

g) Acta de término de obra

h)  Acta de recepcién de obra.

i) Especificaciones técnicas finales.

j) Resultados de ensayos.

k)  Cuaderno de obra digital.

1) Planos de replanteo

m)  Resolucién de aprobacion de expediente técnico y/o de reformulacion de
expediente técnico

n)  Panel fotografico

B. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO

El proveedor (o personal propuesto) que oferte el servicio debera cumplir las siguientes
condiciones (TDR):

e Persona natural o juridica con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores — OSCE en el capitulo de Consultores de Obras — Especialidad En Obras
De Urbanas, Edificaciones y Afines — Categoria B o Superior.

¢ De la Experiencia del postor en la especialidad:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el
Valor Referencial, de la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Cantidad maxima de contrataciones seréa de veinte (20).
Se acreditara con copia simple de:

i.  Contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o.

ii. Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago.
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e Condiciones de los Consorcios:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento,

1) El numero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes. Asimismo

2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 50%

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

e Del Personal Profesional:

SUPERVISOR DE OBRA:

v Titulo Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

v" Acreditar un minimo de treinta y seis (36) meses computados desde la fecha de la
colegiatura; como Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervision y/o Residente
y/o Residente de Obra y/o Profesional Responsable, en obras iguales y/o similares
al objeto de la convocatoria.

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL:

v' Titulo Profesional de Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable, colegiado y habilitado.

v" Acreditar un minimo de doce (12) meses computados desde la fecha de la
colegiatura; como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe ylo
Responsable y/o Coordinador o la combinaciéon de estos, de: Ambiental y/o
Mitigacion Ambiental y/o Ambientalista y/o Monitoreo y Mitigacion Ambiental y/o
Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente, en la ejecucién y/o inspeccion y/o
supervision, de Obras en General.

INGENIERO EN SEGURIDAD DE OBRA:

v’ Titulo Profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

' v Acreditar un minimo de doce (12) meses computados desde la fecha de la
colegiatura; como Especialista y/o Ingeniero Especialista y/o Supervisor y/o
Ingeniero Supervisor Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador o la
combinacién de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene
Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente - SSOMA y/o Salud Ocupacional. en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision, de Obras en General.
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INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS

v’ Titulo Profesional de Ingeniero, con especialidad en suelos, Colegiado y Habilitado.

v Acreditar un minimo de doce (12) meses computados desde la fecha de la
colegiatura; como Especialista en Suelos. en la ejecucion y/o inspeccién y/o
supervision, de Obras similares.

Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo
0 puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Se considerard obra similar a: Creacién y/o Construccién y/o Adecuacién ylo
Reconstruccién y/o Remodelacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de servicio educativo en
nivel inicial y/o primaria y/o secundaria.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Todo el personal asignado a la supervision, debera ser considerado con caracter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica.
Para la prestacién de la Supervision y Control, EL SUPERVISOR utilizara el personal
calificado especificado en su Propuesta Técnica y segun lo estipulado en el Articulo 190° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢ Del Equipamiento Estratégico:

N° Cant. Detalle Caracteristicas
1 01 Equipo de Cémputo (PC o Laptops) Core i5, 8 GB RAM
2 01 Impresora Multifuncional Seguin propuesta
3 01 Plotter Tamario minimo A-1
4 01 [Vehiculo traccién 4x4, con no méas de 4 afios de antigiiedad Seguin propuesta

UGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION
ounte” s LUGAR DE LA PRESTACION
El desarrollo del servicio se llevara a cabo en el Distrito de Marcona, Provincia de Nasca,

Ica. El responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Supervisién; procedera con la
entrega de terreno para el inicio de los trabajos.
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e PLAZO DE LA PRESTACION

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran
en el plazo de ciento cincuenta (150) dias calendarios; en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

PLAZO DE EJECUCIO DE CONSULTORIA
DESCRIPCION PERIOD DE UNIDAD | PERIOD DE TIEMPO
SUPERVISION DE OBRA DIA 180
LIQUIDACION TECNICAL Y FINANCIERA DIA 30
TOTAL 210

D. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.
a) Valor Referencial:

LA MUNICIPALIDAD ha determinado el Costo del Servicio de supervision descrito en el
Expediente Técnico, por el monto de S/ 292,575.12 (Doscientos noventa y dos mil
quinientos setenta y cinco con 12/100 soles)
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u MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA
REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA. AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA
LABORATORIO CREATIVO Y AULA DE COMPUTO: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) IE SAN JUAN —
MARCONA, DISTRITO DE MARCONA PROVINCIA DENASCA. DEPARTAMENTO ICA

LUGAR ICA- NAZCA - MARCONA

FECHA 2023 PRESUPUESTO TOTAL $/5.851.502 47
GASTOS DE SUPERVISION
X COSTO VALOR
ITEM |DESCRIPCION UNIDAD COEF. | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
SIL./U S/.
1.00|PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
1.01/Ingeniero Supenvisor de Obra mes 1.00 7.00) 1500000 105.000 00
1.02|Ingeniero Seguridad de Obra mes 1.00 600( 10.000 00 60.000.00
1.03|Ingeniero Especialista de Suelos mes 050 600 8.000.00 24.000.00
1.04/Ingeniero Especialista ambiental mes 050 600 8.000 00 2400000
1 05|Asistente de supenvision mes 100 600 4.500 00 27,000 00
240,000.00
2.00|EQUIPOS DE OFICINA
2 01[PC (Incl_Software) [ mes [ 100 | 6.00] 350 00 2,100 00
2 02[Impresora A4 | unidad | 100 | 1.00] 400.00 400.00
TOTAL GASTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 2,500.00]
3.00][VEHICULOS
3 01[Camioneta Pick Up 4x4 [ mes [ 100 ] 600 200000] 1200000
TOTAL DE GASTOS EN VEHICULOS (Los costos incluyen operador y combushble)l 12,000.00
4.00| SERVICIOS VARIOS
4 01|Elaboracidn de sellos und 1.00 6.00 2500 150 00
4.02|Impresidn de planos glb 1.00 10.00 250.00 2,500.00
4 03|Prueba de compactacion und 1.00 2500 35.00 875 00
4 04|Prueba de rotura und 1.00 50.00 15.00 750.00
4 07|Senacio de telefonia mes 400 600 100 00 240000
4 08|Alquiler de local mes 1.00 600 1.800.00 10.800 00
4 09|Mobiliario de Oficina est 100 1.00 2.685 00 268500

TOTAL GASTOS DE SERVICIOS VARIOS 20,160.00

5.00|MATERIALES Y GASTOS VARIOS

5.01/Papel Bond A4 80 gr millar 1.00 4.00 15.00] 60.00
5 02|Fotocopias documentos und 1.00 400 00 010 40.00
5 03|Fotocopias Planos und 1.00 80 00 500, 40000
5 04|Archivador und 1.00 500 5.00 25.00
5 05|Libreta de campo und 1.00 12 00 500 60 00
5 .06{Imprevistos est 1.00 1.00 3.876.12 3.876.12
4,461.12
6.00(VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
6.01)|Casco blanco (incluido tapones tipo copa) und 1.00 3.00 6000 180 00
6 02|Guantes de cuero par 100 400 24 00 96.00
6.03|Chalecos de identificacion und 1.00 3.00 6500 195 00
6 04|Botas punta de acero (norma ANSI 75) par 1.00 3.00 28000 840.00
6.05|Lentes de Proteccién (norma ANSI Z87 1) und 1.00 500 2200 11000
6.06/Corta viento para casco und 100 300 1100 3300
TOTAL GASTOS EN VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,454.00
7.03[GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA
7.04[Canta fianza de fiel cumplimiento [ und 100 | 100 12.00000] 12,000 00

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROSl 12,000.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION [ 500% ] [ 29251512
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b) Forma de pago:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervisiéon en pagos
mensuales de la siguiente manera:

- EI'90% del monto contratado en armadas mensuales proporcionales que resulten de
la relacién entre el monto contratado al 90% y el nimero total de dias de la ejecucion
de la obra multiplicado por los dias del mes a que corresponde el servicio.

- El10% del monto contratado a la presentacion del informe final y consentimiento de la
liquidacion del contrato de obra.

N° DE PERIODO UNIDAD DE VALOR

PERIODOS DE TIEMPO REFERENCIAL
TOTAL
TIEMPO
Supervisiéon de obra 180 DIA 265,977.38
Liquidacion de obra 30 DIA 26,597.74
292,575.:12

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para efectos del pago
de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la
siguiente documentacion:

- Recepcion y conformidad de parte de la Subgerencia de Obras Publicas, Supervision,
Liquidacién, Seguridad y Mantenimiento.

- Informe del funcionario responsable del area usuaria (Subgerencia de Obras Publicas,
Supervision, Liquidacion, Seguridad y Mantenimiento) emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

E. VALORIZACIONES.

Las valorizaciones del contrato principal y sus ampliaciones seran ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o
férmulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe
ser pagada la valorizacion en concordancia al Articulo 38.- Férmulas de reajuste del RLCE
Bprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Las valorizaciones tienen el caracter
e pagos a cuenta y seran elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en las Bases,
por el Supervisor y el Contratista.

Durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones se formularan en funcion de los metrados
ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor
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referencial. a este monto se agregard, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas. Las valorizaciones seran aprobadas por el Supervisor y
seran remitidas a la Entidad en un periodo de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

El Expediente de Valorizaciéon contendré los documentos sefalados en el instructivo
respectivo, el Supervisor es responsable por los calculos formulas y aproximaciones con las
que trabaje, estando obligado a presentar la informacién y datos en los cuadros y formatos
proporcionados por la Entidad.

F. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS.

El Supervisor intervendra en el proceso de Recepcion de la obra en cumplimiento con lo
establecido en el Articulo 208° del Reglamento. El Acta de Recepcion Final debera contar
con la Planilla de Metrados ejecutados y/o planos de replanteo y el Supervisor adjuntara los
Metrados de post construccion de cada una de las partidas, los calculos y croquis
explicativos.

G. PENALIDADES.

Si El SUPERVISOR incumple con brindar el servicio de Supervisién en las condiciones
establecidas en el Contrato, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA aplicara las
penalidades conforme a lo dispuesto en el Articulo 161°y 162°, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

POR MORA: se aplicara por cada dia de retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del presente contrato, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del
monto contractual, reservandose en este caso LA MUNICIPALIDAD la facultad de resolver
el contrato por incumplimiento. La penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o de la
Liquidacion final. En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:
X o 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = T x Plazo en dias

Donde:
F =0.25 (plazo mayor a 60 dias)

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse o, en caso que éstos involucrardn obligaciones de ejecucién periédica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso. Esta penalidad sera deducida de los pagos
parciales o del pago final. Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos, de los pagos
parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
te la garantia por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). Cuando se llegue a
cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento. La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segin
corresponda.

£
3
X ING HENRY/CARLOS
3
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe de la
Sub gerencia de Obras
Publicas, Supervision y
Seguridad de la MDM

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal.

Segun informe de la
Sub gerencia de Obras
Publicas, Supervision y

Seguridad de la MDM

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda, el
comité de recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

1% al monto del
contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

El supervisor de obra, al final de la ejecucion
de obra emitira un informe final, maximo a los
15 dias de recepcionado la obra. La multa sera por

cada dia de atraso en la entrega del informe final de
ejecucion de obra.

0.10de la UIT por
cada dia de atraso en
la entrega del informe
final

Segun informe de la
Sub gerencia de Obras
Publicas, Supervision y
Seguridad de la MDM

\STRIY,
Qaly e

Presentar en forma incompleta un expediente

de ampliacion de plazo, prestaciones adicionales de
obra, mayores gastos generales, mayores metrados,
efc.

0.10 de la UIT
por cada tramite
documentario

Segun informe de la
Sub gerencia de Obras
Publicas, Supervision y
Seguridad de la MDM

WUNICIRS

STAI
O O\STAIIg
< 10‘_

Informacion errada y/o recomendaciones que

afecten los intereses institucionales o que no se
ajusten a las normas y reglamentos vigentes.

0.10 de la UIT
por cada tramite

documentario

Segln informe de la
Sub gerencia de Obras
Publicas, Supervision y
Seguridad de la MDM

Ad B® %
sV A k)
§ ING. HENR! RLOS ©
3 Al 0 X
SUB G :& 3
0BRAS PUBLICAS
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s

H. RESOLUCION DEL CONTRATO

LA MUNICIPALIDAD podra resolver el presente contrato en forma total o parcial por alguna
de las siguientes causales y siguiendo las formalidades indicadas en el Articulo 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. CONTROL DE LA SUPERVISION.

LA MUNICIPALIDAD controlara directamente todo el proceso de Supervision, a través de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, para lo cual el SUPERVISOR debera brindar las facilidades
necesarias.

J. ADELANTOS.
No se entregaran ningun tipo de adelantos.

K. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Marcona y se otorgara previo al pago programado.

L. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El contratista sera responsable de los vicios ocultos que pudieran existir con posterioridad a
la culminacién del servicio, en un plazo no menor a 07 afios, contados a partir del dia
siguiente de haber otorgado la conformidad de la contratacion. Por lo tanto, tendra que
asumir los costos en los que incurria dicha subsanacion.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad Consultoria de
Obras Urbanas, Edificaciones y a fines con la categoria B o Superior

Acreditacion:
Constancia actualizada de Inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Titulo Profesional de Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales y/o
Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable, colegiado y
habilitado.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:

Titulo Profesional Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero
Ambiental, Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

Titulo Profesional Arquitecto, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:

Acreditar un minimo de treinta y seis (36) meses computados desde la fecha de la colegiatura; como
Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervision y/o Residente y/o Residente de Obra y/o Profesional
Responsable, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Acreditar un minimo de doce (12) meses computados desde la fecha de la colegiatura; como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador o la combinacion
de estos, de: Ambiental y/o Mitigacion Ambiental y/o Ambientalista y/o Monitoreo y Mitigacion
Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente, en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision,
de Obras en General.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:
Acreditar un minimo de doce (12) meses computados desde la fecha de la colegiatura; como

S
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Especialista y/o Ingeniero Especialista y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor Especialista y/o Jefe
ylo Responsable y/o Coordinador o la combinacion de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente - SSOMA y/o Salud Ocupacional. en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision, de Obras en General.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Acreditar un minimo de doce (12) meses computados desde la fecha de la colegiatura; como
Especialista en Arquitectura. en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision, de Obras similares.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
* 01 equipos de computo. (Laptop o computadora de escritorio).
01 impresora Multifuncional.
01 plotter tamario A-1.
01 vehiculo traccién 4x4, con no mas de 4 afios de antigiiedad.

ACREDITACION:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(C\A DE|

m\:{ll
1TORV

m‘it\';'“““c' v

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del
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comprobante de pago, segln corresponda.

Se considerara servicio de consultoria de obra simiares a los siguientes: CREACION Y/O
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN NIVEL INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O
SECUNDARIA.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerars, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

oy

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de

gngs (JUCAS AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” Lt. 02 — CENTRO CIVICO
Telefax: 056-525014 Email: consultas@munimarcona.gob.pe
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emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutt el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” Lt. 02 — CENTRO CIVICO
Telefax: 056-525014 Email: consultas@ munimarcona.gob.pe
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
60 puntos

ESPECIALIDAD

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de dep6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >=[3.0] veces el valor
referencial:

[60] puntos
M >= [2.0] veces el valor
referencial y < [3.0]veces el valor
referencial:

[40]puntos

M > [1.0] veces el valor referencial
y < [2.0] veces el valor referencial:

[20] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:

a. Recopilacién histérica de informacion.

b. Plan de trabajo.
v Alcance-responsabilidad del consultor.
v Descripcién de las actividades a desarrollar.
v Plan o metodologia de la consultoria.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. Y™ Lt. 02 — CENTRO CIVICO
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v Programa de Reuniones semanales.
c. Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.
d. Plan de seguridad.
Responsabilidad de seguridad
* Politica de seguridad del contratista
* Roles y responsabilidades
Identificacién de peligros y riesgos
* Matriz de peligros y riesgos ocupacionales
* Probabilidad de peligro
+ Consecuencia de peligro
* Valoracién de riesgo
Documentacién del sistema de gestion de seguridad
* Plan del sistema de seguridad
* Planes de emergencia
« Control y evaluacién del programa
« Inspecciones de seguridad
* Registrar y controlar la elaboracion de ATS Y PETAR
* Informes semanales de accidentes de seguridad
e. Plan de medio Ambiente
Introduccion
« Alcance
* Objetivos
* Misién, Vision
« Politica de Medio Ambiente del consultor
* Referencias legales y normativas
Responsabilidades de medio ambiente
* Roles y responsabilidades
+ Cumplimiento de los requisitos legales y otros
componentes
Identificacién de aspectos ambientales y evaluacién de
impactos
« Matriz de aspectos ambientales y evaluacion de
impactos ambientales
« Clasificacion de materiales, insumos y sus impactos
+ Definicién de botaderos
Documentacién del sistema de gestién Ambiental
+ Plan del sistema de gestion ambiental para la
consultoria
« Gestion de residuos
* Informes mensuales de avance del sistema ambiental
« Control y evaluacion del programa
* Inspecciones de medio ambiente
* Programa de capacitacién, charlas de introduccion,
permiso de trabajo, plan de contingencias, formacién de
medio ambiente del personal del consultor
* Registro de disposicion de residuos solidos

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
v Cronograma de actividades. 0 puntos

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y™ Lt. 02 — CENTRO CIVICO
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Elaboracién de planes de contingencia en caso de
incidentes ambientales
* Plan de respuesta ante situaciones de emergencia
* Plan de comunicaciones
+ Conocimiento de todo el personal contratista del
procedimiento
* Procedimientos de acciones preventivas (correctivas
aplicables al sistema de gestion
f. Plan de aseguramiento y control de calidad
Introduccién
* Plan de aseguramiento de calidad resumido
+ Diagrama de los procesos constructivos del proyecto
* Plan de puntos de Inspeccion
* Registro y protocolos de control de calidad que se
aplicara en la consultoria
* Protocolos de ensayos y pruebas de sistema.
Responsabilidad de la direccién del consultor
+ Politica de aseguramiento y control de calidad
+ Organizacion de calidad del proyecto
* Funciones y responsabilidades en el proyecto
Plan de calidad
* Normas aplicadas a la consultoria
* Plan de puntos de inspeccion para todas las etapas
del proyecto
+ Procedimientos técnicos de calidad
* Registros de calidad
+ Control de calidad de trabajos durante el proyecto
* Inspecciones y registros de calidad
Comunicacién con el cliente
* Reuniones de coordinacién
* Registros de calidad del proyecto
* Informes de rendimiento
* Control de documentos
Materiales
* Identificacion y trazado del producto
* Auditoria de calidad e informes
« Control de no conformidades
* Acciones correctivas y preventivas
+ Control de cambios
g.  Conocimiento de la consultoria de obra.
v" Nombre del proyecto.
v" Ubicacioén del proyecto.
v" Descripcién General del proyecto.
v' Objetivos y metas.
V' Poblacién beneficiaria estimada.
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

personal y recursos.
J.  Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de

la consultoria.

k. Identificacién de (10) facilidades, (10) dificultades y
propuestas de solucién a las dificultades encontradas,
para el periodo de ejecucion.

| Diagrama Gantt y PERT CPM de la consultoria.

m. Flujograma de actividades del proyecto.

Panel fotogréafico de los ambientes a intervenir

actualmente

3

Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentaciéon del documento que
sustente la metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econoémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no
pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos

de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION
ASIGNACION

A. PRECIO
2,
N
%
5
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ITORIAL E| B T
AL La evaluacién consistira en

INFRAESTRUCTURA Evaluacion: f i i
asignar un puntaje de cien

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. (100.) puqtos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a

las demas ofertas puntajes
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U MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

PUNTAJE /
FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION

Acreditacién: inversamente
proporcionales a sus
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en respectivos precios, segun
el SEACE o documento que contiene la oferta economica la siguiente formula:
. :
(Anexo N° 6), seglin corresponda. Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta
mas baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

s
w0 TRy

GERENCIA DE
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z Re ‘€
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiii, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiiiiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesaorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

19
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse-injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

atender las consultas
formuladas por el
residente  de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

21 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

22

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
4 . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdeer\ﬂ':lslon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
- elaboracion de Obra
Técnico
del
#  pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 pidem.

27 \pidem.

X
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccovvvieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORciADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3!

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS33

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?"‘ TIEMPO®

OFERTADA?®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

31

32

33

34

35

36

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7
NO APLICA

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

37 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

38

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~
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20
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




