SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
Importante para la s -
4 los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la

entidad contratante

elaboracion de las bases.

® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafo
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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~ BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1
LP-ABR-1-2025-MDSLL/CE-1

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL SAN
LUIS DE LUCMA-CASIAN CALABOZO DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA

CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construcciéon, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

"En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.1.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO Il

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede

registrarse como participante en el

procedimiento de seleccion

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratdndose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacibn se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracién)

1.

La presentacién de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacién de
ofertas técnicas y
econdémicas

. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,

3. La

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

evaluacién, de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacioén al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA
LP-ABR-1-2025-MDSLL/CE-1

- BASES INTEGRADAS

especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

Revisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo lll de la seccidn
especifica de las bases.

Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacién previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccién, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decisidn de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacién de ofertas:

a.

Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluaciéon técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacién en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.23.

2.24.

2.25.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contraseia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguin la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacioén contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidaciéon del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSOrcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participaciéon. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
senalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacién, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segtn la obligaciébn asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuaciéon de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACIC')N’DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacidén o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacion o previsiéon presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacidon que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacioén, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econdémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2,

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligaciéon de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contrataciéon, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacién.

Numerales 614 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participaciéon
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Cadigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

d) Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

e) Institucion

Desde el 1 de enero de 2026, la institucion

Articulo 77, 83 y 84; asi

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria
Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).
Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.
f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
corresponde  a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 vy literal g)

del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificaciéon
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de
Capacidad de
Libre
Contratacion
(CCLC) del

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contrataciéon de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccion y disefo y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucién contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacidn o razon social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00

(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervisién directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacidon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Peru, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peri deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peru y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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11.

1.2,

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA
RUC N° : 20231993437

Domicilio legal : Av. Comercio Nro. 650

Teléfono : SIN

Correo electronico : SIN

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO
VECINAL SAN LUIS DE LUCMA-CASIAN CALABOZO DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA,
PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Importante para la entidad contratante

e En caso de procedimientos de seleccidon segun relacion de items, tramos o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto, salvo que ambos coincidan.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 1,024,518.44 (Un millén veinticuatro mil quinientos
dieciocho con 44/100 soles) incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccién entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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1.5.

1.6.

e En el caso de procedimientos de seleccién de obras bajo el sistema de entrega de solo

construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo
Gastos Generales (10.6125265949726%)
Utilidad (5%)
Sub Total
Impuesto 1.G.V. (18%)

Presupuesto Base

CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

COSTO (S/)

S/. 750,987.80
S/.79,698.78
S/. 37,649.39
S/. 868,235.97
S/. 156,282.47
S/.1,024,518.44

S/.1,024,518.44

El expediente de contratacion fue aprobado el 18/06/2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)
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2.3.

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccidn, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA, sito en Av. Comercio Nro. 650, los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:
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2.4.

(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacién de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccién.

i) LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA
ITEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACION

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

I)  Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) tnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e E£n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
municipalidadlogisticalucma@gmail.com, en caso de no contar con firma digital, dirigirlo a mesa
de partes de la entidad en, sito en Av. Comercio Nro. 650
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL SAN LUIS DE LUCMA - CASIAN CALABOZO DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA,
PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La Municipalidad distrital de San Luis de Lucma, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir a la
gestion de la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales, implementando
mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones
viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad,
conectividad e integracion de poblaciones a bienes, servicios plblicos y privados y a oportunidades
generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y departamental, que permita incrementar,
restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos.

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacion de la Ley N° 32103 ley que aprueba créditos suplementarios para
el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivacion econdmica y dicta otras medidas, con la
cual se financia la fase de ejecucion para la intervencion del PUENTE SAN LUIS DE LUCMA — CASIAN
CALABOZO en el camino vecinal PUENTE SAN LUIS DE LUCMA — CASIAN CALABOZO.

2. FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la transitabilidad peatonal y vehicular, adecuada y segura para los vecinas de los diferentes caseri ,g&;a >

y anexos cercanos al drea de influencia del proyecto. s . \é;\\
S B
3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION: \ﬁ( %.m?’

La presente contratacion tiene como obijetivo la ejecucion de la obra: “Renovacion de Puente en el camm o
vecinal San Luis de Lucma - Casian Calabozo, distrito de San Luis de Lucma, provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca”, orientada a generar beneficios concretos y sostenibles para la poblacion del
ambito de intervencion.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

» Garantizar adecuadas condiciones de transitabilidad en el puente carrozable de Casian Calabozo,
permitiendo un flujo vehicular y peatonal seguro v eficiente durante todo el afio.

« Promover la participacion activa de la comunidad, fomentando el involucramiento de la poblacién local en
las actividades de la obra, lo que contribuird al sentido de apropiacion y vigilancia ciudadana del proyecto.
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» Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Casian Calabozo, mediante una
infraestructura vial segura y funcional que facilite el acceso a servicios basicos, mercados y oportunidades
de desarrollo econdmico y social.

5. UBICACION DEL PROYECTO

Departamento : Cajamarca

Provincia : Cutervo.

Distrito : San Luis de Lucma

Localidades : San Luis de Lucma - Casian Calabozo

La Localidad de Casian Calabozo se encuentra ubicado en la Region Sierra. El puente carrozable, se encuentra
ubicado el camino de San Luis de Lucma a Casian Calabozo a una altitud de 1,850 m.s.n.m.

El Localidad Casian Calabozo tiene las siguientes coordenadas geograficas:

« Longitud Este - 765379.00
«  Latitud Norte : 9303848.00
e  Altitud :1.850 m.s.n.m.

En Casian Calabozo, San Luis de Lucma, Cutervo, Cajamarca, las temperaturas suelen variar entre 18-20°C
durante el dia y alrededor de 10°C durante la noche. Esto es tipico de la region andina, donde los dias son
templados y las noches frescas. El clima puede ser humedo, con precipitaciones intermitentes y cielos
parcialmente nublados, dependiendo de la temporada.

Para constituirse a la ubicacion del puente carrozable desde el Distrito de San Luis de Lucma se recorre por
un camino de trocha carrozable al Caserio de Casian Calabozo a una distancia de 422 m aproximadamente,
dicho puente se encuentra ubicado dentro del Caserio en mencion. El tiempo de recorrido mediante un vehiculo
liviano es de 5 minutos.

CUADRO N° 01

i Distrifo de San Luis de Lucma

422 m.
| - Casian Calabozo E “hm
i _§ |

I 1

TRAMO | DISTANCIA TIEMPO |
| |
|
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FOTO N 01. Se aprecia La ubicacion del puente.

San Luis de Lucma es una ciudad ubicada en la provincia de Cutervo, en la region Cajamarca, Perd. Su
clima es templado, moderadamente lluvioso y de tipo oceanico.

En Casian Calabozo, perteneciente al distrito de San Luis de Lucma, las temperaturas suelen oscilar entre
los 18°C y 20°C durante el dia, y descender a aproximadamente 10°C durante la noche. Estas condiciones
son caracteristicas de la region andina, donde los dias son templados y las noches frescas. El clima puede
presentar altos niveles de humedad, con precipitaciones intermitentes y cielos parciaimente nublados,
dependiendo de la temporada.

6.  ESTADO ACTUAL DEL PUENTE

.z‘ﬁ w\sﬁf-
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La fotografia muestra la estructura actual del puente, el cual se encuentra apoyado sobre palos. Su
funcionamiento representa un riesgo y una alta vulnerabilidad ante las cargas que transitan por la zona. La
superficie del puente esta compuesta por material afirmado, que sirve como superficie de rodadura.

Este puente es propenso a ser derribado o desplazado en caso de una crecida del rio 0 si continia en su
estado calamitoso. El terreno que lo rodea esta compuesto principalmente por material rocoso.

La fotografia muestra la parte inferior de los apoyos del puente, el cual se encuentra asentado sobre un
suelo rocoso y sostenido por palos. Esta condicion estructural implica un riesgo y una alta vulnerabilidad
ante las cargas que transitan por la zona. La superficie del puente esta compuesta por material afirmado,
gue actia como superficie de rodadura.

I. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El siguiente proyecto consiste en la demalicion de un puente rustico, para luego construir uno nuevo. Dicha
ampliacion del Puente consta de: cimentacion de dos zapatas, estribos disefiados de concreto armado los
cuales recibirdn la carga transmitida por la losa y las vigas de concreto armado apoyados en la cajuela de
concreto armado ,en los estribos o apoyos, uno de neopreno y otro fijo; a su costado llevaran las aletas
disenadas de concreto armado; la superestructura de rodadura también es de concreto armado premezclado
con vigas diafragma en sentido perpendicular a las vigas principales.

El Proyecto consiste en la ejecucion de los siguientes trabajos:

« Lalongitud de diseno, 10.00 ml. Correspondiente al puente y 4.10 ml a cada lado de los accesos.

o Accion 1.0: Instalacion de obras provisionales y preliminares con un trazo y replanteo de la obra y
movimiento de tierra.

« Accion 2.0: Construccion de obras de concreto simple de concreto en falsa zapatas fc= 140 kg/cm2

= Accion 3.0: Construccion de obras de concreto armado de concreto de zapata fc 280 kg/cm2.

CARACTERISTICAS DEL PUENTE:

« Los parametros de disefio mas importantes son los siguientes:

Resistencia del terreno : 11.12 kglcm2
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Factor de zona 025
Tipo de suelo c§-1
Factor de uso : 1.00

« Tipo de Puente
Se ha proyectado la construccion de un puente TIPO VIGA LOSA, de secci6n viga T formado por vigas de
concreto y tableros de concreto armado apoyados sobre dos estribos de concreto armado.

« Longitud del Puente
La longitud total del puente medida entre los centros de apoyos de los estribos es de 10.00 m.

« Seccion Transversal
La seccion transversal adoptada corresponde a un ancho de calzada entre veredas de 4.10 m (1 via),
adicionalmente se han previsto veredas de 0.80 m, cada una incluye barandas, lo cual da un ancho total de

tablero de 5.70 m.
0.80 B 410 ;080
&+
el — ) 2% - L 2 | G—
g— - S—
~
o
o
45 8 40 210 ;40 85 45

s Superestructura

La Superestructura es simplemente apoyada de un solo claro de luz formada por dos vigas de concreto unidas
por seis diafragmas transversales y con un tablero de concreto armado de 0.20 m. de espesor y veredas de
0.20 m de espesor. Las dimensiones y demds detalles aparecen en los planos del proyecto.

e Subestructura

La subestructura para el puente estd formada por dos estribos con las siguientes caracteristicas:

El Estribo Derecho tendré una altura de pantalla de 3.00 m y altura de zapata de 1.00 m. conectados con un
Dentellon o cuiia como refuerzo a la accion del Factor desplazamiento de la estructura.
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El Estribo |zquierdo, tendra una altura de pantalla de 3.00 m, y altura de zapata de 1.00 m. conectados con
un Dentellon o cuna como refuerzo a la accion del Factor desplazamiento de la estructura.

Esta Losa de aproximacion se adecuard en funcion a la topografia existente, es decir se construiran tomando
en cuenta la curva horizontal de entrada y salida del puente.

« Materiales
Se ha proyectado el uso del concreto armado de f'c = 280 kg/cm2, acero corrugado ASTM A615 grado 60
de fy=4200 kg/cm2 en |a plataforma.

« Sobrecarga de Disefio
La sobrecarga adoptada es el HL - 93, segln especificaciones de disefio AASHTO-LRFD.

35 kN 143 kN 145 kN

43 m L 43 a 90 m
I I |

16 m ;
0.6m General —

Anchpo de Via 36 m |
0.3m Borde de losa

Il. NORMAS TECNICAS

El Expediente Técnico se realiza de acuerdo con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes como
son:

e Manual de Puentes MTC.
+ Normas ASTM

« Normas ACI
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e Ley N°32069

ill. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMO

« DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

ITEM | CANTIDAD CARGO Y/0 RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO

01 01 Residente de Obra Ingeniero Civil Colegiado

02 01 Asistente de Residente Ingeniero Civil Colegiado

03 01 Maestro Profesional Técnico

04 01 Topdgrafo Profesional Técnico

5 i boeibos s Gogudiad R Ingeniero Civil, o Ingeniero Ambiental, o Ingeniero

Industrial Colegiado

Ingeniero Ambiental — Mitigacion y
Medio Ambiente

06 01

Ingeniero Ambiental Colegiado

« MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD

01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 ESTACION TOTAL 01
03 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 01
04 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 01
05 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 01
06 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
08 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

IV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de
sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1774 del Cédigo Civil y en el articulo 69°
de la Ley 32069, que establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras

no menor de siete (07) afos.
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Todos los demés aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion, construccion, ejecucion,
recepcion de obra, liquidacion de obra, etc., no contemplados en esta seccion o en las Bases se regiran por

la Ley y su Reglamento.

V. METAS FiSICAS
RESUMEN DE METRADOS

PROYECTO: “PIP. I0ARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL SAN LUIS DE LUCMA -
CASIAN CALABOZO DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA,

CUI N° 2640677
MODALIDAD: CONTRATA

EJECUTA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA

DESCRIPCION

01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | Cartel de Identificacion de Obra de 3.60 X 2.40 m. Und 1.00
01.02 | Campamento Provisional de la Obra m2 | 30.00
01.03 | Almacén Provisional de Obra Und | 1.00
01.04 Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos y Maguinaria glb 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES |
02.01 Trazo y Replanteo m2 100.00 |
02.02 Demolicidn de estructura existente m3 25.00 |
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 Corte de material suelto con maquinaria m3 90.00
03.02 Excavacion Manual de Estructuras m3 992.80
03.03 Relleno compactado con material de préstamo m3 464.44
03.04 Eliminacion de material excedente c/maquinaria m3 742.03
03.05 Limpieza del cauce y encauzamiento. Aguas arriba y aguas m2 36.08
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 Falsa zapata fc= 140 kg/cm2 m3 110.31
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 | Concreto de Zapata fc=280 Kg/cm2 m3 220.62
05.02 | Aceros de Zapatas kg 8,948.70
05.03 | Concreto de Pantalla y Aleros [fc=280kg/cm2 ] m3 122.59
05.04 | Encofrado y Desencofrado de Pantalla y aleros m2 274.67
05.05 | Acero de Pantalla y Aleros kg 5,491.43
05.06 Concreto de Vigas fc=210kg/cm2 m3 11.66
05.07 Encofrado y Desencofrado de Vigas m2 | 58.98
05.08 Acero de Viga kg | 1982.45
05.09 Concreto de Losas y veredas fc=210 kgcm2 m3 | 10.95
05.10 Encofrado y Desencofrado de Losa m2 42.64
05.11 Acero de Losa kg 1,261.60
06 BARANDAS Y OTROS

06.01 Baranda de Fierro galvanizado 3" mi 54.25

06.02 Apoyo Movil Und 4.00
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06.03 Junta de construccién ml 8.20
06.04 Tuberia de drenaje und 6.00
06.05 Placa Recordatoria Und 1.00
07 FALSO PUENTE
07.01 Movimiento de tierras m3 6.00
07.01.01 Excavacion manual
07.02 Estructura de madera
07.02.01 Estructura de madera mi 10.00
08 | FLETE TERRESTRE
08.01 Fete Temestre gib 1.00
09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 Implementos de Seguridad Industrial glb 1.00
09.02 Plan de Seguridad glb 1.00
10.00 SEGURIDAD VIAL
10.01 Senales Informativas Und 1.00
10.02 Senales Reglamentarias Und 2.00
11.00 MITIGACION Y MEDIO AMBIENTE
11.01 Mitigacion y Medio Ambiente glb 1.00

VI. PRESUPUESTO DE OBRA

EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASCIENDE A: S/. 1,024518.44 (UN MILLON

QUINIENTOS DIECIOCHO CON 44/100 SOLES).

VEINTICUATRO MIL

Presupuesto
Prapy ©202005 ~ RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL SAN LUIS DE LUCMA - CASIAN CALABOO, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIADE
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Sutprspuest B RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL SAN LUIS DE LUCMA - CASIAN CALABOO, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Clene: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LA LUCMA Cosnal 2005225
L CAJAMARCA - CUTERVO - SAN LUIS DE LUCHA
Item Descripcitn Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
L] OBRAS PROVISIONALES werm
L3 OBRAS PRELIMINARES 21782
L] MOVIMIENTO DE TIERRAS 193,446.62
T OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4332
L] OBRAS DE CONCRET(Q ARMADO 843781
% BARANDAS Y OTROS 45.271.03
w FALSO PUENTE T 157219
AN O3
® FLETE TERRESTRE Y o B0L85
% SEGURIDAD Y SALUD ;‘fa\b Ve e i 3428
% SEGURIDAD VIAL *:‘:2? GERENCADE |7 1msn
% WITIGACION Y MEDIO AMSIENTE { pesARgbLlo 200000
Costo Directo ct ,/‘3 75,987.80
&
£ F
GASTOS GENERALES 10.61228548T28% M
UTILIDADES S00% nseN
SUBTOTAL Ty
1GV 18.00% 1.me
VALDR REFERENCIAL 102051884

De acuerdo al presupuesto de obra que conforma el expediente técnico, la fecha de determinacion del

presupuesto fue calculado al mes de MAYO del 2025.
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Vil. MODALIDAD DE EJECUCION DE 0BRA
Contrata

VIil. SISTEMA DE CONTRATACION
La presente contratacion se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

IX. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo con el expediente técnico, la ejecucion de la obra abarca un periodo de sesenta (60) dias

calendario

X. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

XI. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

o Mivireno
de Yrarapores = Prowvas
¥ Comumcacanes i S ; Descentrabsads

Mediarte 3 presente DECLARACION JURADA, Sebastian Vasquez Cercin alcaide de la Municpalidad
Disirital de San Luis de Luoma, provingia de Cutervo y region Caamarca, dentihcado con DN N
27267287

DECLARC BAJO JURAMENTO QUE

£l puente Pugo, uncado en &f dstrilo de San Luss de Luoma, provincia de Cutervo, tegion Cajamarca
n puente dehrltin® y e encuenlra ubicado en un CENUND exsle

son de kbre drspon que se & | pro
A C AN LUIS DE LUCMA
PROVINCIA CUTERVD, DEPARTAMENTO C.

Se suscrbe L presents para los tnes que considere pertinentes. en 1a locshead de Casar Catabozo o
O 14 del mes c& nowembre de 2024
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Xll.  OTORGAMIENTO DE ADELANTOS

12.1. ADELANTO DIRECTO:

La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el (10%) del monto del contrato original si el contratista lo
solicite.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y/o péliza
de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Conforme
establece el articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

12.2. ADELANTO PARA MATERIALES 0 INSUMOS:

La Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de quince (15) dias calendario anteriores a la fecha prevista de utilizacion de los materiales e insumos en el
calendario, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y/o pdliza de caucion y
¢l comprobante de pago respectivo.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo de ejecucion
contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por
el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de seleccion para entregar
dichos adelantos.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto de Materiales no procederd la solicitud.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, segin corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de
los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo a las disposiciones indicadas en el presente documento.

Asi mismo toda solicitud de Adelanto de Materiales; debera de contar con la aprobacion del Inspector o
Supervisor de Obra. La Entidad dentro de sus plazos deberd de prever y establecer con el Inspector y
Supervisor de Obra una revision minuciosa, detallada y oportuna a fin de atender la solicitud dentro de los
siete (07) dias establecidos en el presente documento.

Xill.  SUPERVISION DE OBRA
Se llevaré a cabo por un profesional que contrate la Entidad.
XIV.  VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual, tendra caracter de pago a cuenta. Estas serdn preparadas por el
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Contratista en coordinacion con el Supervisor de Obra.

El contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados. La conformidad previa al pago
estara a cargo la Sub-Gerencia de Supervision y liquidaciones.

Para el pago de la valorizacion se presentaré tres (03) ejemplares (01 en original y 02 copias) debidamente
foliado con la documentacion minina y dentro de los plazos establecidos.

XV. FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) del contratista se efectuara previa conformidad del supervisor
de obra o inspector (segin corresponda) y la Entidad. La forma de pago de las valorizaciones se realizarg de
Ia siguiente manera:

Mediante valorizaciones de obra de forma MENSUAL, que se encuentran directamente relacionados al
avance fisico ejecutado de la obra, hasta un monto equivalente al monto contratado para la ejecucion de la
obra, previa conformidad del supervisor o inspector segin corresponda, y Ia entidad.

La Entidad abonara la valorizacion en tramite, segdn los plazos establecidos en el articulo 210 del Reglamento
de Ia ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en la presentacion de Ia solicitud
de pago y/o demora en la presentacion de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el
pago por parte de la Entidad, no generard derecho al Contratista por concepto de interés.

XVI.  CONFORMIDAD DE PAGO

La conformidad de pago del contrato de ejecucion de obra sera otorgada por la Unidad de Proyectos y
Liquidaciones, a través del informe previo del coordinador de obra asignado, de ser el caso.

XVIl.  REAJUSTES

De conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 32069, en el caso
de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican. se calcula el monto
definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion més cercana posterior o en la
liquidacion final sin reconocimiento de interés. El reajuste se realizaré acorde a la férmula polinomica, segun
lo especificado en el Expediente Técnico de Obra.

Es potestad del contratista soficitar la aplicacion y pago de los reajustes en las valorizaciones o en la
liquidacion.

XVIll. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE VALORIZACION
Para el pago de valorizaciones de obra presentara dos (2) ejemplares en original y una (1) copia, debid_a_mg@\
foliado con la documentacion que se detalla a continuacion: MOALO

DOCUMENTOS TECNICOS FINANCIEROS

Calle comercio N° 650
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a) Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.

b) indice.

¢) Factura del contratista.

d) Ficha técnica de la obra.

e) Resumen de valorizaciones pagadas.

f) Informe del Residente de Obras

g) Planillas de metrados que respalden la valorizacion.

h) Resumen de la valorizacion del mes.

i) Valorizacion de obra del mes.

i) Copia del Calendario Actualizado de Obra (Valorizado CAQ)

k) Curva"S"

[) Copia de la(s) formula(s) polinémica(s) del expediente técnico.

m) indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.

n) Calculo de reajustes (Seran Calculados a la liquidacion de obra)

0) Cuadro de amortizaciones

p) Amortizaciones y deducciones (De corresponder)

p.1) Amortizaciones de adelanto directo (De corresponder)
p.2) Amortizaciones de adelanto de materiales (De corresponder)

q) Certificado de habilidad del plantel profesional clave.

r) Copia del contrato de ejecucion de obra.

s) Copia del contrato de consorcio (de ser el caso).

t) Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser el caso).

u) Impresion del Cuaderno de Incidencias digital del mes de valorizacién. En el Cuademo de Incidencias
debe consignarse la participacion de los especialistas en la ejecucion de las partidas que corresponda
su asistencia.

v) Relacion de extraccion de muestras efectuadas en obra.

w) Copia de los resultados de ensayos y/o controles de calidad.

x) Panel fotogréfico del proceso constructivo del mes, que reflejen y respalden la valorizacion de los
trabajos realizados en el mes, las fotografias deben ser impresas a colores con la mayor nitidez de
preferencia en papel fotografico.

y) Copia de los pagos de obligaciones del contratista T
1. Copia de pago efectuado de CONAFOVICER. %?ﬁ
2. Copia de pago de contribucion al SENCICO. (5 G;{r_»:‘*‘ ° "]/
3. Copia de Péliza de Seguro Contra Todo Riesgo. "v{f@a’
4. Copia del SCTR de los trabajadores (Pension y Salud). ’:“_L‘;_uﬂk/'
5. Copia de toda obligacion que tenga que pagar el contratista.

6. Constancia y/o certificado de NO ADEUDO que acredite el pago de la contribucion al SENCICO.
z) Informe de actividades de mitigacion de Impacto Ambiental y de Seguridad realizada durante el mes.
aa) Informe de actividades realizadas por los profesionales especialistas del plantel clave, con rubrica y
firma de estos, y su respectivo cronograma de asistencia con un panel fotografico que sustente las
actividades informadas; la no presentacion ser I nali r ncia del personal.
bb) Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos. etc.), de ser el caso).
cc) Los informes y las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y. Supervisor o inspector
en todas sus paginas, el sello y firmas manuales o digitales.
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dd) Eltamario minimo de texto deber ser de 10 puntos.

ee) Copia del informe digitalizado (escaneado) con las firmas de supervisor y residente.

ff) Copia de Plan de trabajo, seguridad, salud y medio ambiente.

gg) Copia del acta de entrega de terreno.

hh) Copia de los documentos cursados a la entidad y al supervisor.

ii) Un video de 0.5 hora minimo, donde se aprecie 10s principales trabajos realizados en el mes.

XIX. EMPLEQ DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
No Aplica

XX. GESTION DE CALIDAD

No Aplica

XXI. RECEPCION DE LA OBRA

Se debera seguir lo establecido en el Articulo 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Recepcion de obra bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion del Reglamento
de la LCE.

XXIl. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La Entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o valorizacion, realizados
antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y/o de los pagos correspondientes efectuados, de
verificar caracteristicas de calidad de los materiales usados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La Entidad no podréa ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, célculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier
otro medio, el importe de los danos que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo
establecido en los Documentos de Contrato

La aceptacion por parte del Supervisor de Obra, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el
Supervisor de Obra. no podra significar una renuncia a los derechos legales de la Entidad sobre cualquier

parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion. TN

XXIIl. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
El contratista al término de las obras tendrd las siguientes obligaciones:

« Presentar a la Entidad los Planos de replanteo construccion con todas las modificaciones realizadas.
« Memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada.

Calle comercio N° 650 -
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« Declaratoria de fabrica, conforme lo dispone el articulo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado 32069

Esta documentacion deberd ser entregada anexa a la liquidacion final de obra.
XXIV. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Forman parte integrante del contrato. todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos
proporcionados por la Entidad, las bases del procedimiento de seleccion correspondiente, asi coma, el
Expediente Técnico completo y toda ofra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor de Obra sera
el encargado de transmitir al Contratista las aclaraciones necesarias.

XXV. CUADERNO DE INCIDENCIAS DE OBRA

Se realizara teniendo en cuenta el articulo 188 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias, y en cumplimiento de la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD. El supervisor de obra
tendra derecho a examinar, en cualquier momento y anotar en sus observaciones. El contratista debera
cumplir con los lineamientos para el Cuaderno de Incidencias. ahora denominado cuaderno de
incidencias digital.

Luego de recepcionado la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 212 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, registrado el asiento de cierre por el inspector o
supervisor segin corresponda, se deshabilita automaticamente la funcionalidad del registro en el Cuaderno
de Incidencias de Obra digital.

Asi mismo, |a Entidad deshabilita el Cuaderno de Incidencias de Obra digital en los casos de:

i. Resolucion de contrato de ejecucion, una vez concluido el acto de constatacion fisica. previsto en el

articulo 121 y 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones del Estado/y 3‘.10.@
OAR Digs

modificatorias. s
ii. Nulidad de contrato de ejecucion de obra.

XXVI. REQUISITOS DEL POSTOR

La Ejecucion del Componente de Infraestructura del Proyecto “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL SAN LUIS DE LUCMA - CASIAN CALABOZO DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA,
PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA™ sera ejecutado bajo la modalidad de Contrata.

Los requisitos que se sefalan a continuacion son de cumplimiento obligatorio

« Persona natural o juridica con experiencia demostrada en ejecucion de obras, inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) - Capitulo Ejecutores de Obras - y no estar incurso en los impedimentos
para contratar con el Estado establecido en el articulo 29.2° de la Ley de Contrataciones del Estado y que
cumpla con las siguientes condiciones:
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« El Contratista tendra una relacion contractual con la Entidad, y es el responsable Legal para el
cumplimiento de Ia ejecucion de [a obra, dentro de los plazos pactados.

« El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OECE(Anteriormente OSCE), ni estar
impedido, temporal 0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor
no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 32069,
el area usuaria puede incluir lo siguiente:

a) Elnimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
b) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es mayor a 20%.

XXVII.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de obra, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final: o, si fuera necesario, se cobrard del monto resultante de
la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
N wara = F * Plazo en dias

Donde F=0.15 para plazos menores o iguales a sesenta dias
XXVIIl. OTRAS PENALIDADES

Conforme al articulo 119 y 120 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicaran las
penalidades en los supuestos que se detallan a continuacion. hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. Se aplicara en el
mes de la falta o liquidacion de contrato de obra, en los siguientes supuestos:

OTRAS PENALIDADES

FORMA DE

Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO

PROCEDIMIENTO

Permanencia del plantel profesional clave: | 1.0 UIT por cada
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) | dia de ausencia del
1 | dias desde el inicio de su participacion en Ia ejecucion del contrato | personal en obra
o del integro del plazo de ejecucion si este es menor a los sesenta en

(60) dias. el plazo previsto

SegUn informe del
supervisor de Obra
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OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Participacion del plantel profesional clave:
2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

1.0 UIT por cada
dia de ausencia d
dia de ausencia del
personal en obra

Segun informe del
supervisor de Obra

Asistencia de plantel profesional Clave:
Cuando el personal ofertado a tiempo completo se ausente
injustificadamente en la obra (Salvo excepciones Caso fortuito o
fuerza mavor)

0.5 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra y
por cada personal

Segin informe del
supervisor de Obra

Cuando el personal ofertado a tiempo parcial se ausente
4 |injustificadamente en fa obra, de acuerdo a su cronograma de
asistencias (Salvo excepciones: Caso fortuito o fuerza mayor)

0.25 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra y
por cada personal

Segan informe del
supervisor de Obra

cumplimiento de sus obligaciones.

incumplimiento

0.25 UITporno | Segin informe del
realiza la supervisor de Obra
Participacidn de Profesionales Adicionales: | anotacion en el y/o
En el caso que el contratista no comunigue via Cuademo de Cuademo de del coordinador de
§ |Incidencias y se informe a la Entidad, acerca de los profesionales |  Incidencias e obra
adicionales al plantel técnico de ofertado, y el alcance de sus infomar a la y/o del
funciones Entidad, de administrador de
manera contratos de la
semanal Entidad
Cambio del plantel profesional clave: U, por-mi
) ) ) (1/1000) del
No cambiar a algun integrante del plantel profesional clave del vhontsy 8o b
contratista a los cinco (5) dias de haberse solicitado por pedido . Segln informe del
6 ) . valonizacion ) .
expreso de la Entidad o del Supervisor o Inspector, y que tenga el periodo por supervisor gm& :
origen en un desempeno deficiente negligente o insuficiente en el cadh dia e /f.‘q

Evaluacion de Gestion de Riesgos:
Si el residente de obra incumple en evaluar permanentemente el
7 |desamollo de la administracion de riesgos y no realiza la anotacion
en el Cuaderno de incidencias en el plazo que lo establece la Ley
de Contrataciones del Estado 32069

0.25 UIT por no
realizar la
anotacion de la
gestion del riesgo
en el Cuademo de
Incidencias de
manera semanal.

Segun informe de
supervisor de Obra

g |Plan de manejo ambiental:
No presentar dentro de los siete (7) dias de iniciado el plazo de

1 UIT por cada dia
de retraso en
presentacion

Segun informe de
supervisor de Obra
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OTRAS PENALIDADES
Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD SLooLo | PROCEDIMIENTO

ejecucion de obra, el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL al supervisor
0 inspector, segin contenido minimo de los términos de referencia.

Incumplimientos en el manejo del Imp. Ambiental
S| LA ENTIDAD es sujeto de sancion administrativa por parte de la
autoridad ambiental competente, por el incumplimiento en el
desarrollo de la obra por parte del contratista, de las obligaciones
sefaladas en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Certificacion
Ambiental correspondiente.

Por cada sancion
impuesta, 100%
de la sancidn
pecuniaria

Seguin informe del
supervisor de Obra
y/0 del coordinador
de obra y/o del
administrador de
contratos de la
Entidad

Plan de seguridad y salud en el trabajo:
No presentar dentro de los siete (7) ( dias de iniciado el plazo de

1 UIT por cada dia

Segun informe del

10 |ejecucion de obra, el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL| de retrasoenla P ———
TRABAJO al supervisor o inspector segun contenido minimo de los presentacion p
términos de referencia
Indumentaria e implemento de proteccion personal: Uno por mi :uweuxi;[g?gzzzf;
Cuando el contratista permita que el trabajador laborar sin estos 0 (1/1000) del /up ek ciorniadoi
1 que que los tenga incompleto, conforme lo establece la Norma monto de la Y e obvmnieoid
Técnica G.050. La aplicacion de penalidad sera por cada trabajador valorizacion P dministr; p—
que no cuente con indumentaria taria y/o implementos y por cada | del periodo por
; contratos de la
VEZ que sea detectado cada ocurrencia :
Entidad
Seguridad de obra y sefalizacion: (3/1000) del fop e
12 En caso el contratista incumpla con su obligacion de Implementar monto de la y g
la sedalizacion interna y externa que la obra requiera a fin de evitar |  valorizacion del ora y
: : : 4 ) : administrador de
accidentes y brindar la sequridad necesaria a los trabajadores periodo por
: contratos de la
cada ocurrencia Entidad

Accidentes en Obra:
Cuando no reporta los accidentes e incidentes de trabajo a la
13 | entidad de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 y su reglamento
y modificaciones, y cuando no se reporta los accidentes e
incidentes a LA SUPERVISION.

0.5 UIT por
persond
accidentada y por
cada dia de
incomunicacion

Segun informe del
supervisor de Obra
y/o del coordinador
de obra y/o del
administrador de
contratos de la
Entidad.

Revision del Expediente  Técnico de Obra:
14 | Si dentro del plazo establecido en el articulo 186 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado el contratista no presenta al
supervisor o inspector de obra el informe técnico de revision del

1 UIT por cada dia
de retraso en la
presentacion

= Ly
Segun mf_ormé
del supervisor (@
Obra % G

Calle comercio N° 650
SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA

’

7

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA
LP-ABR-1-2025-MDSLL/CE-1 - BASES INTEGRADAS

|

MUNICIPALIDAD DIS

- CAJAMAG

RITALDE

B! Of apm o 1935

B »

L)

OTRAS PENALIDADES
o FORMA DE
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

expediente tecnico de obra que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta

Cronogramas de obra adecuados al inicio del plazo de
ejecucion:

Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o
inspector el calendano de avance de obra valorizado, el programa
15 |de ejecucion CPM, el calendano de adquisicion de materiales o
insumos,  calendario  de  utilizacion  de  equipo
adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra dentro
de los siete (7) dias calendario de iniciado dicho plazo La penalidad
sera por cada dia de retraso en la presentacion.

1 UIT por cada dia
de atraso

Segan informe del
supervisor de Obra

Cronogramas de obra actualizados por ampliacion de
plazo:
Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o

1 UIT por cada dia

Segun Informe del

incompleto. o que no cumplan con las especificaciones ofertadas
para la ejecucion de la obra La penalidad sera por ocurrencia

del penodo por
cada ocurrencia

16 |, ) ) "
inspector la programacién CPM que cormresponda y su respectivo de atraso supervisor de Obra
calendario de avance de obra valorizado actualizado, dentro del
plazo establecido en el articulo 186 del RLCE
Calendario  de  participacion  de  personal: 5;‘:’0%‘[’;] ”J:a'l
No presentar dentro de los siete (7) dias calendarlo de iniciado el o
A 3 o monto Segun informe del
17 | plazo de ejecucion de obra, el calendario de participacion de todo ;
: e del contrato supervisor de Obra
el personal clave de acuerdo al coeficiente de particion, al =N
. . original por cada
supervisor o inspector ;
ocurrencia
Segun informe del
Equipos y/o magquinarias del contratista: |  Cinco por mil superwsc;;de e
Cuando el contratista no cuenta con los equipos y/o (5/1000) del y_
il R : del coordinador de
magquinarias que conforman el equipamiento estratégico ofertado, monto
18 : L - - obra
de acuerdo al calendario de utilizacion de equipo o que lo tenga | de la valorizacion y/o del

administrador de
contratos de la

Entidad
Calidad de ejecucion de awge| 0 B
s . i (1/1000) del
Cuando el supervisor o inspector abserve y advierta un trabajo mal 2 i
. 5 .= : = monto Segun info
19 | ejecutado y no se corrija, se aplicard una penalidad por ocurrencia. R )
X ) . de la valorizacion | supervisor
y ademas de la penalidad, el contratista debera corregir dicho del perodo por
trabajo sin costo alguno para la entidad. GAdk bciiRnol
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21 |normas técnicas vigentes. La penalidad serda por cada caso
detectado. El contratista debera retirar dichos materiales sin costo
alguno para la Entidad y reemplazar por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o control de calidad.

OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FD_H MA PE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Pruebas y Ensayos: | 0.25 UIT por cada
Cuando EL CONTRATISTA no realice la cantidad de pruebas o ocurrencia
ensayos necesarios segin la cantidad de material o el drea a ser
verificada segun Norma Correspondiente
Segun informe del
20 :
supervisor de Obra
Cuando EL CONTRATISTA no realice el levantamiento de las
observaciones de las pruebas o ensayos realizadas por Supervisor, | 0.5 UIT por cada
y esto afecte la ruta critica produciendo atraso en la obra ocurencia
Calidad de materiales: Uno por mil
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan con las P
especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico y las (171900 0
per y monto Segun informe del

de la valorizacion
del periodo por
cada ocurrencia

supervisor de Obra

Seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR (Pension y
Salud)
Por no tener vigente la pdliza y/o cubrir al 100% a los

0.25 UIT por cada

Segun informe de

23 | El contratista deberd retirar dichos materiales y reemplazarios por
otros que cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos de
control de calidad, sin que ello represente costo alguno para la

de la valorizacion
del periodo por

22 ; ; i ; S ;
frabajadores que estan en obra, se aplicard la penalidad que se| dia de refraso Supervisor
sefala (incluye trabajadores profesionales, técnicos y todos los m
que participan de manera directa en obra). f:-g--”‘ o 1A
TRATAY
Uso de maleriales sin ensayo de calidad previos: ; A\ e ) <!
. : Uno por mil N A
Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con los anE 1/
. ) 3 S (1/1000) del W s o
certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilizacion. - Bered
monto Seg(n informe del

supervisor de Obra

Entidad cada ocurrencia
Segan informe del
Pago del personal:|  Uno por mil supe”'s"fgde n
Por incumplimiento de pagos (Salarios, jornales, beneficios (1/1000) del y‘
: : o del coordinador de
sociales, etc ) a su personal profesional, técnico y obrero queafecte monto
24 . . obra
el normal desarrollo de la obra, y que haya sido puesto en| de la valorizacion /0 del
conocimiento de la autoridad de trabajo comrespondiente siempre | del peniodo por .y,
: : ; . administrador de
que |a Entidad se encuentre al dia en los pagos al contratista cada ocurrencia
contratos de la
Entidad
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Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los

OTRAS PENALIDADES
N® SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FO.R MATE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Uno por mil
Cartel de obra: (00 o8 -
monto Segun informe

26 | anote lainformacion correspondiente, segun lo previsto en la ley de
contrataciones, reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva

%5 | siete (7) dias calendario de iniciado el piazo de ejecucion de obra, | 0 '3 VAIOTiZacion | - del supervisor de
h ) del periodo por Obra
La penalidad ser4 por dia. )
cada dia de
incumplimiento
Cinco par mil
Cuaderno de Incidencias: (5/1000) del
En caso de que en el cuaderno de incidencias digital de obra no se monto

de la valorizacion
del periodo por

Segun informe del
supervisor de Obra

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al

N° 009-2020-0SCE/CD cada dia de dicho
impedimento
Cinco por mil
Cuaderno de Incidencias:| > |00C)
monto

Segon informe del

- cuademo de incidencias de obra al SUPERVISOR, impidiéndole d;ella :?;Z?C:rn supervisor de Obra
anotar las ocurrencias. p h p
cada dia de dicho
impedimento
Valorizaciones de Obra Dos por mil Sporiviribirmn i
Cuando EL CONTRATISTA no presenta a LA SUPERVISION las (2/1000) del 9 "

- . supervisor de Obra
valorizaciones dentro del plazo y mes comrespondiente monto de la /o
incumpliendo el articulo N° 194, del Ley de Contrataciones del | valorizacion del o

) - . del coordinador de
28 Estado 32069 y que no esté firmado por los profesionales | periodo por cada ol
propuestos. dia de dicho 5.0l
oOmpsks, admixistradur de
Por valorizar componentes, partidas, actividades y/o Metrados no
; i i contratos de la
ejecutados (sobrevalorizaciones). y valorizaciones adelantadas u| 5 UIT por cada Entidad
otros actos que ocasionen pagos indebidos. ocurrencia. '
Uno por cien
Subcontratacion: ) (1/100) del monto
20 Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin la | monto del contrato | Segun informe del
autorizacion escrita de la Entidad y al margen de lo dispuesto en la | original por cada | supervisor de Obra .GQ'&
RLCE dia de
incumplimiento '\=
g
Planos post construccion, metrados finales, ensayos de |  Tres por mil Segun informe del P
30 control de calidad vy protocolos de pruebas: (3/1000) del supervisor de Obra
Cuando el contratista no presente al supervisor o inspector, los monto
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OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FO_H R PROCEDIMIENTO
CALCULO
planos post construccion, metrados finales, ensayos de control de del contrato
calidad y protocolos de prueba, en un plazo de diez (10) dias original
calendario de comunicado el término de la obra. La penalidad serd | por cada dia de
por dia de retraso. incumplimiento
Liquidacidn de Obra: o'oscgl;iggala
Cuando el contratista entregue la Liquidacion Final de Obra de
31 forma incompleta. 0.2 UIT por cada Segun_lnforme del
dia supervisor de Obra
Cuando el contratista presente extemporaneamente o fuera de
- de retraso en su
plazo la liquidacion final de obra. >
presentacion

En caso de que el supervisor no haya sido contratado para el inicio de la ejecucion de Ia obra, el informe de

penalidades sera elaborado por el inspector designado por la entidad

Entiéndase a PERSONAL como PERSONAL CLAVE de la Obra (Personal Ofertado)

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES:

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, por el supervisor debera anotar en
el Cuaderno de Incidencias de obra o comunicar mediante carta la ocurrencia (que se
considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta o
hacer el descargo correspondiente. Paralelamente el supervisor informara a la Entidad con
evidencias de las faltas.

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, por el coordinador de obra

y/o administrador de contrato, debera comunicar mediante carta la ocurrencia (que se
considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta

0 hacer el descargo correspondiente. Paralelamente se informara a la Entidad con

evidencias de las faltas '

En caso, el contratista cometa la misma infraccion nuevamente, la penalidad se aplicard de
forma automaticamente

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidaci6n final, segan corresponda;
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto

maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debid ejecutarse

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora 0 el monto méaximo

Calle comercio N° 650
SAN LUIS DE LUCMA = CUTERVO - CAJAMARCA

’

7

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA
LP-ABR-1-2025-MDSLL/CE-1 - BASES INTEGRADAS

SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA

PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera tener encuentra, lo indicado en la OPINION N° 020-2023/DTN

“(...) El supervisor o el inspector, segin corresponda como responsable de velar por la correcta ejecucion
técnica de la obra, en el ejercicio de sus funciones en aplicacion del Principio de Eficacia y Eficiencia y
sin menoscabo de |a obligacion del contratista de elaborar diligentemente el expediente técnico del
adicional puede formular observaciones a dicho expediente dentro del plazo de diez (10) dias, las que
correspondera ser subsanadas por el contratista. a fin que la supervisién -0 inspector, seqin
corresponda- pueda emitir su conformidad: situacion gue puede ocurrir en mas de una oportunidad,
en tanto no se considere conforme dicho expediente técnico.

Ante reiteradas observaciones. en el marco del procedimiento establecido, a falta de subsanacion
del expediente técnico del adicional de obra, dependiendo del caso en concreto y con sujecion a sus
funciones_como supervisor de obra -o de inspector, segin corresponda-, éste comunica a la Entidad
sobre la necesidad de efectuar dicha subsanacion, como condicion previa para la emision de su
conformidad. de tal manera que la Entidad pueda realizar |a evaluacion correspondiente y resolver
sobre el particular decidiendo respecto del levantamiento de observaciones -incluyendo la designacion
de quien lo realiza-y los_aspectos técnicos necesarios para contar con la conformidad del supervisor.

Como, indicacion general, €l drea usuaria, sefala que de existir mas de tres (03) reiteraciones de
observaciones a |a presentacion del expediente técnico del adicional, el contratista no tendra derecho
a solicitar ampliaciones de plazo, por las deficiencias técnicas de su expediente técnico adicional, en
el caso que llegue a afectar la ruta critica del calendario actualizado de obra.

RECEPCION DE OBRA

La recepcion de la obra se hard de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del Reglamento de
la ley de contrataciones del estado. No se aceptaran recepciones parciales de obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Luego de la recepcion de obra, el contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final. debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados. La liquidacion se ejecutara segtn lo establecido
en el articulo 215 de la RLCE.

El plazo de elaboracion de la liquidacion es de diez dias. La Entidad o el Contratista, seg(n corresponda
deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de a liquidacion del contrato de obra, en el
plazo de treinta (30) dias calendario computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo
hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la
memoria descriptiva valorizada, para proceder al pago correspondiente.
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En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad,
esta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo de (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este
plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a
favor del Contratista o de las garantias que adn estuvieran vigentes de acuerdo a los establecido en el
Reglamento.

El contratista deberé presentar la Liquidacion de contrato de ejecucién conteniendo lo siguiente:

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisor de Obra.
Informe Final del Supervisor de Obra.
Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista
Informe Final del Residente de Obra
Ficha de identificacién de la obra
Calculo detallado de la liquidacion de obra:

v" Célculo de los "K* de reajuste mensual del contrato principal

v" Calculo de los “K" de reajuste mensual de prestaciones adicionales de supervision (si
hubiese)
indice general de precios al consumidor a nivel nacional
Recalculo de valorizaciones del contrato principal
Recalculo de Valorizaciones de prestaciones adicionales (si hubiese)
Resumen de reajustes pagados
Monto del contrato vigente final
Valorizaciones pagadas
Liquidacion del contrato de Obra
Anexo N° 01 - Resumen de liquidacion final de consultoria
Panel fotografico
Copia de documento que aprueba el Expediente técnico y copia del ET en digital.
Copia de valorizaciones tramitadas
Copia de Facturas Emitidas
Copia de Comprobantes de Pago
Copia de cartas fianzas (si hubiese) R
Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio ‘/_‘“}%;\
Copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro | e
Copia del contrato de Consorcio (si hubiese) \ e ;}/5/

)

N T T T Y

Copia del contrato de Obra. \{Qi;s —

Copia del Acta de entrega de terreno H‘

Copia del Acta de Verificacién (si hubiese)

Copia del Acta de Recepcion de obra

Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo y prestaciones adicionales y/o deductivos (si
hubiese)

Copia de actas de paralizacion y reinicio de obra (si hubiese)

Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo. Adicionales de obra. (si
hubiese)
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« Cronograma de programacion y cronograma valorizado, actualizado inicial y final de ejecucion
de obra.

« |mpresion de Cuaderno de Incidencias Digital.

« Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFOVISER y al SENCICO, que acredite
cumplimiento de pagos

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS 0 VICIOS OCULTOS

Cualquier defecto o vico oculto que se detecte con fecha posterior a la recepcion de la obra serd
notificado al contratista otorgandosele un plazo para la subsanacion a su cuenta y costo. En caso de
negativa u omision a subsanar, la entidad procedera a subsanar dichos defectos o vicios con cargo a
cualquier deuda que mantenga a favor el Contratista, inclusive podré hacerse el cobro con cargo a la
garantia de fiel cumplimiento, de ser necesario.

Sin perjuicio de la indemnizacién por los mayores dafios y perjuicios irrogados, las sanciones
administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse al contratista, no lo eximen de cumplir con las
demas obligaciones pactadas, no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera
lugar.

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y
por los vicios ocultos de |a obra ejecutada, es de no menor a siete (07) afos, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad con el articulo
69.2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 32069 y sus modificatorias. Al respecto en caso
de participacion y consiguiente ejecucion de la obra en consorcio, cada integrante deberd declarar
obligacion de responsabilidad en concordancia a los articulos mencionados en el documento de promesa

de consorcio. a fin de ningun integrante del consorcio se libere de las responsabilidades despu%\
conformidad de obra otorgada por la Entidad. /3 &

SUB-CONTRATACION A\ §

'3

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cﬁ@%”
debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el articulo 69.2 de la Ley N.° 32069, Ley de
contrataciones del estado, |as cuales tienen que ser autorizadas por la entidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
procedimiento de seleccion, por lo cual, la entidad, antes de la suscripcion del contrato, iniciara
el proceso de verificacién documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion
presentada se ajuste a la verdad. Por tal motivo, es importante que en el caso de |a participacion
sea en consorcio, cada integrante del consorcio con motivo de la promesa formal de consorcio
individualice su obligacién respecto a la autenticidad, veracidad de los documentos que cada
uno aporte, especificamente en: experiencia del postor en la especialidad, plantel profesional
clave y equipamiento estratégico. El cumplimiento de esta condicion debe ser verificada por el
comité de seleccion en la etapa de seleccion, bajo responsabilidad.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

v La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v Laacreditacion de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentacion aportada por
el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las
obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratacion, de acuerdo con lo
declarado en la promesa formal de consorcio.

v" Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones pablicas, asi como
aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes.

v Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcién a
ellas que el postor formule su oferta.

v" El postor es responsable de elaborar su oferta economica con estricto ajuste a las Partidas
contenidas en el Presupuesto de Obra que se publicara con motivo del procedimiento de
seleccion, o que el postor pueda verificar en caso decida acceder al expediente fisico de la obra
de acuerdo a |o establecido en las Bases. Sin perjuicio de ello, a fin de garantizar la exactitud de
esta, el postor debe presentar su oferta econdmica, considerando la sumatoria por cada Partida
que conforma e! presupuesto de obra, es decir, el resultado de la sumatoria de los sub totales
de las sub partidas que lo componen). El rgano conductor del procedimiento debe verificar el
cumplimiento de las condiciones descritas en el presente término de referencia.

v" Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo
establecido en bases y la Ley.

v" El contratista de ninglin modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacion por pérdidas o darios
en los materiales, herramientas, instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo produzca

v El contratista es responsable de la ejecucion de la obra.

v El personal propuesto para Ia ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato, sustitucion que también serd aprobado por la Entidad. El profesional
sustituido, debera demostrar igual 0 mayor experiencia que la exigida en las bases, en caso
hubiese cambio de personal.

v No se considerardn como vdlidos para los efectos de calificacion y evaluacién aguellos
documentos que presenten enmendaduras. borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan
identificar detalles relevantes (Ejemplo: fechas. nombres, firmas, objeto, montos. etc.)

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 | ESTACION TOTAL 01
03 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 01
04 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 01
Calle comercio N° 650 I S— . -
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05 | RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 01
06 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01

NOTA: Se podra acreditar equipos de igual y/o mayor potencia y capacidad de lo indicando en el
listado de equipamiento estratégico, sin embargo, se precisa que, la posibilidad de ofertar equipos
con iguales o superiores atributos, propiedades y/o caracteristicas, es solamente para aquellos
equipos estratégicos donde no se hayan establecido margenes para la potencia, capacidad o
caracteristicas con rangos establecidos (limites inferiores y superiores).

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

B. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
PLANTEL NIVEL GRADO 0 i CANTIDAD
PROFESIONAL TITULO PROFESION
Ingeniero Residente de Tiuulo profesional — :

Obra

Ingeniero de Higiene y Seguridad

Industrial o Ingeniero Industrial o 1

Ingenieria de Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero Civil

Ingeniero de Seguridad | Titulo profesional

Ingeniero de Medio . Ingeniero Ambiental o Ingeniero de 1
Ambiente T Sroa Seguridad y Medio Ambiente
Acreditacidn

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion - Superior
Universitaria SUNEDU a través del siguiente link https //enlinea.sunedu gob pe. De NO
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en |a ejecucion
de la prestacion.

a. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
Plantel Profesional Clave
| Formacidn Experiencia
‘ Cargo académica
| Residente de | . i Cargo desempenado: Residente o
|
obra ‘ Ingeniero civil supervisor o asistente de residente o

Calle comercio N°® 650 - B
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0%

supervisor jefe de supervision o la
combinacion de estos, en: la
ejecucion de obra o supervision de
obra; en obras similares

Tipo de experiencia: Obras de
infraestructura vial en general

Tiempo de experiencia: 24 meses en
el cargo desempefiado (Computada
desde la fecha de la colegiatura).

Cargo desempefiado: Especialista,
ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la
i combinacion de estos. en seguridad y

Ingeniero de salud ocupacional o seguridad e

Higiene y higiene ocupacional o seguridad de

| Seguridad obra o seguridad en el trabajo o

Indsn'ialu seguridad y salud ocupacional y

| Ingeniero de Ingeniera medio ambiente 0 salud ocupacional o
| Seguridad Industrial o implementacion  de  planes  de

Ingenieriade | Seguridad e higiene ocupacional en la
Seguridad y Salud | €lecucion  y/o  inspeccion  y/o
enel Trabajo o | SuPervision de obras en general.
Ingeniero Civii | Tipo de experiencia: Obras ras en
general
Tiempo de experiencia: 12 meses en
el cargo desempeiado (Computada
desde la fecha de la colegiatura).

Cargo  Desempefnado:  Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de Seguridad y

Ingeniero Medio Ambiente
Ingeniero de Ambiental o Tipo de experiencia: Obras ras en
Medio Ingeniero de general
Ambiente | Seguridad y Medio | Tiempo de experiencia: 12 meses en
Ambiente el cargo desempeiado (Computada

desde la fecha de la colegiatura).

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de_ -
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato ﬁ A0 %

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,024,518.44 (UN
MILLON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 44/100 SOLES)., en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. Se considerara obra similar: a

Calle comercio N° 650 S N EEEEEE——,
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Reparacion y/o Renovacion (o la combinacién de estas) de puente de concreto (excepto puente
suspendido y/o tipo arco y/o modulares) ejecutados en caminos vecinales o trochas
carrozables.

Acreditacion

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra: (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion: correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario. no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. Cuando los contratos
presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca. Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

DISPOSICIONES REFERENTE A LA GARANTIA

La presente contratacion considera como medio alternativo para la garantia de fiel cumplimiento, las
disposiciones contempladas en la Ley N° 32077. LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESQS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE. Esta
ley es aplicable a la micro y pequena empresa (MYPE) en los procedimientos de seleccion que
convoquen las entidades publicas en el marco de los regimenes de contratacion comprendidos en el
Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA).

Calle comercio N° 650 = ———
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica vy ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de |[45] puntos
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
RESIDENTE DE OBRA requisito de experiencia en la
INGENIERO DE SEGURIDAD especialidad: [45] puntos
INGENIERO DE MEDIO AMBIENTE
Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
Se considera que un personal clave supera el tiempo de |listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01 | experiencia en la especialidad:

afo adicional a la experiencia requerida en los requisitos de [30] puntos
calificacion.
Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
Acreditacion: listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

La experiencia del personal clave se acreditara con [10] puntos
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempeiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

Se evalla que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

[c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como
ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a servicios de consultoria de obra

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [Como maximo 20] puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

e Acreditala certificacion
[20] puntos

e No acredita la certificacion
[0] puntos
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

[Como maximo 20] puntos

e Acredita Certificacion
[451[20] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalia la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacion en Sistemas de Gestiéon de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1SO
9001-2015 o equivalente, con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la
fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a
la obra o consultoria a contratar.

[15] puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacién, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

[15] puntos
Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico

en obras civiles o consultoria:

[5] puntos
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No presenta certificacion o ésta no
es valida:

0 puntos
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL| 45 puntos
DEL PERSONAL CLAVE
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 20 PUNTOS
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 20 PUNTOS
PUBLICA
F. CAPACITACION NO CORRESPONDE
G. GESTION DE CALIDAD 15 PUNTOS
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD NO CORRESPONDE
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A.

OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
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Evaluacion:

Se evallia considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
oforga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

1008 puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacién econémica, aplicdndose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacién econdmica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica:
0.6, CONSIDERANDO QUE 0.60 < c1 0.70]

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién

economica: 0.4, CONSIDERANDO QUE 0.30 € ¢2 <

0.40]

Donde: ¢c1 +c¢c2=1.00

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oooeeei, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...............ccoveeeccivveeeeen, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [............cc..l . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EI monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAC........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trémite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidén de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL T ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, [eeneen ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTOQO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e [En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en

’
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULAI........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA......... J: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [...ououeuen... ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
e E£n el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificaciéon del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e E£n el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA

1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidaciéon final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sdlo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATOQO]
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CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _|[....]: RESOLUCION _POR _TERMINACION __ANTICIPADA POR __MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucién de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccién de uso internacional.

e El limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucién contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco3®3. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars+.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacibn como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

° De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacidn, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucién de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisiéon que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Instituciéon Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro unico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tinico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.......cccccciieniiueennee, |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

‘LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

N

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Hw

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

! Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

, ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL _CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'? SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razoén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"3 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacion o Razoén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

'3 lbidem

4 lbidem
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Correo electronico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcioén del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [cecvevererienanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes’s;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"".

5. Que conozco el alcance de la cldusula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento's.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

6 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacién

( )-

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefnal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) diasdel mes () de 20(
), manifestando que la informaciéon declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?°

Firma
N° de DNI:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

' Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [.....oeiiiiieeieeeeeeeene.s ]. y nuestro correo electrénico comun:
[ciiinnes ], al cual se notificardn todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccidn hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

(%12

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[%12

TOTAL OBLIGACIONES 100%24

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afos previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [..ceuvenennnn. ] con CARGO [.cceevevnrninnennnnn ] en la
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [.............. ] con cargo [..cvevievininnnnnnnn ] en la entidad
] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicaciéon de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacién de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

1 | Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®

Monto total de la oferta

N IN 1=

N
[\

(3]

(S, MIEN

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e E| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracion de bases.

’
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema de entrega de disefo y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segiin corresponda

Importante para la entidad contratante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV26
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

o A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

e En caso de procedimientos segtn relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”.

o Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segiin corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracion de bases.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

’
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucion de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y

precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITNEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVZ7
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO PRECIO

2" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y

ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITr‘I‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

21 Gastos fijos
2.2  Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV28
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

® En caso el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E/ postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e F| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtn relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

® [En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracion de bases.

’
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periédicas en funcion del avance de obra.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
EVALUADORES
LICITACI(’?N PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.ccceveeinnnnnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucién de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seglin corresponda

a LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'YY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_ NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

e En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'YY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...cccoievennen. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_J[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

[ ]
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.cccveveevnnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



Sefores

EVALUADORES ,
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

CLIENTE

ESPECIALIDAD

SUBESPECIA
LIDAD

NO
CONTRATO /
o/C/
COMPROBAN
TE DE PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O
cp2

FECHA DE LA
CONFORMIDAD

DE SER EL CASO

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
DE:

MONEDA

IMPORTE?®®

TIPO DE
CAMBIO
VENTA?3!

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO
32

—_—

O || N|Oo | o | b IN

-
o

29
30
31
32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD| ) -oppcia| CONTRATO /| FECHADEL | FECHADE LA |PROVENIENTE TIPO DE )
N° CLIENTE L IDAD oIC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE3® CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN CP2 DE SER EL CASO VENTA3! e
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURipICA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segin
corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonia.3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”
% En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Senores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...ccoiviiiiiiiinnns ] conDNI[.............. J]con CARGO [....ccvvnvninnnnnnn. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[......cccvvviniennnn. ] conDNI[................ ]con CARGO [.....covvevevninneen. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracidon es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO Io siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de selecciéon, contratacién directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

% Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

37 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le
General de Contrataciones Publicas.



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

a LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 16

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelaciéon de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

a LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..ccvveernnnnnes ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




