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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022

~
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
LP-SM-001-2023-ELCTO S.A.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y SECUNDARIAS
DE CODO DEL POzZzUzO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO -
PROVINCIA DE PUERTO INCA — DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra Construccmn reconstruccnon rehabllltauon remodelauon mejoramlento demoI|C|on renovacion, ampliacion y
d N Ca

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la  normativa de i Gendica igitales a:

0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certif"\a;t!di&r ]
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

~
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.

~
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

~
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. — ELECTROCENTRO S.A.

RUC N° ;20129646099

Domicilio legal :Jr. Amazonas N° 641 — distrito y provincia de Huancayo,

Departamento de Junin.

Teléfono: . (064) 481300

Correo electrénico: . cespinozac@distriluz.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y SECUNDARIAS DE CODO DEL POZUZO
DEL DISTRITO DE CODO DEL POzZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

Proyecto de Inversion publica: “AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y
SECUNDARIAS DE CODO DEL POzZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO -
PROVINCIA DE PUERTO INCA — DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Seis Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos
Ochenta y Seis con 54/00 soles (S/ 6,793,386.54), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Febrero del afio 2023.

valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 6,014,392.93 | S/ 5,412,953.64 | S/ 4,587,248.85
Seis Millones | Cinco Millones | Cuatro Millones | > 8:615.832.22 1 o, 5 c6 637 47
) . o Seis Millones . .
Catorce Mil Cuatrocientos Quinientos - Cinco Millones
. . ) Seiscientos . )
Trescientos Doce Mil Ochentay Siete - . Seiscientos Seis
- . ) Quince Mil . o
Noventay Dos Novecientos Mil Doscientos . Mil Seiscientos
; Ochocientos . .
con 93/100 Cincuentay Cuarentay Treintay Dos Treintay Siete
soles. Inc. IGV. | Tres con 64/100 |Ocho con 85/100 con 22/100 soles con 47/100 soles
soles soles
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

~
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . [SAE-0019-2023-ELCTO del
contratacion " 18/05/2023]

Documento y fecha de aprobacion del expediente : [GR-009-2019 del 19/09/2019]
técnico

[GR-248-2022 del 16/08/2022;

Documento y fecha de actualizacion del expediente GR-037-2023 del 28/03/2023]

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

[ELECTROCENTRO S.A]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

~
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Pagar en . Efectuar el depésito en la cuenta corriente de
ELECTROCENTRO S.A. en Moneda Nacional N° 000-0106151
del Banco SCOTIABANK

Recoger en . Jr. Amazonas N° 641, distrito y provincia de Huancayo
Costo de bases : Impresa: S/ 12.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00

técnico Digital: S/ 7.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto
Legislativo N° 1444 en adelante Ley.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF en adelante reglamento y demas modificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

~
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2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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d)

f)
a)

)

s)

t)

del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. Asimismo, correo
electrénico para efectos de notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Formato 13: Declaracién Jurada de Intereses para Proveedores.

10
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12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

@

Licitacion Pablica N° LP-001-2023-ELCTO S.A. V4

Vs Electrocentro

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la SUSCRIPCION DEL CONTRATO. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en JR. AMAZONAS N° 641, DISTRITO Y PROVINCIA
DE HUANCAYO o} a través de la Mesa de partes virtual
(mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe ).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard UN (01) adelantos directos por el DIEZ (10%) DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el VEINTE (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTE (20) DIAS
CALENDARIOS anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

15

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
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Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resoluciéon N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 20%2 y5 de{marzo de 2022, resectivam%}?ﬁs%
= e & = 5

e e

~
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES
1. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de Obra: “AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y
SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUzZO, CODO DEL POZUZzO DEL DISTRITO DE
CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA — DEPARTAMENTO DE
HUANUCO?”, tiene por finalidad ampliar las redes convencionales en 24 localidades del
distrito del Codo de Pozuzo y atender la demanda creciente en energia eléctrica en
esta zona del proyecto.

2. ANTECEDENTES

ELECTROCENTRO S.A. es competente en materia de distribucion de energia eléctrica
en el &mbito de su Concesion, permitiendo el acceso de esta fuente de energia de
manera confiable y segura, como un medio para contribuir al desarrollo socio
econdmico de la poblacion involucrada, cuya demanda creciente hace necesario la
implementacién de proyectos con programas y tecnologias empleadas para garantizar
el suministro de energia de calidad cumpliendo asi con lo establecido en la
normatividad vigente.

Mediante contrato GR-009-AP-2019/S de fecha 24 de julio de 2017,
ELECTROCENTRO S.A,, contrata los servicios del consultor Servicios de Ingenieria
Integral S.A.C., para el desarrollo de los estudios e implementacion de los expedientes
técnicos para ejecucion de las obras del proyecto “Ampliacién de Redes Primarias en
33 KV y Secundarias del Codo del Pozuzo, Codo del Pozuzo del Distrito de Codo del
Pozuzo — Provincia de Puerto Inca — Departamento de Huanuco”.

Con fecha 31 de julio de 2019, la empresa supervisora del estudio, emite el Informe de
Conformidad del Estudio No. 010-2019/DESSAU S&Z y con la opinion favorable de la
Jefatura de Administracion de Proyectos de ELECTROCENTRO S.A., se aprueba el
mencionado estudio, con Resolucion de Conformidad No. GR-009-AP-2019/S.

Con fecha 06 de febrero de 2018, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial
de Puerto Inca, declara la viabilidad del Proyecto de Inversion “Ampliaciéon de Linea
Primaria en 33 KV Santa Rosa de Yanayacu - San Juan de Codo, Distrito De
Yuyapichis, Provincia De Puerto Inca — Departamento de Huanuco”, con cédigo unico
de inversiones 2406636. Linea primaria que se superpone al trazo de ruta de la Linea
Primaria en 19 KV — 1 @ - San Juan de Codo — Cruce — San Cristébal — Nueva York,
del proyecto “Ampliacién de Redes Primarias en 33 kV y Secundarias del Codo del
Pozuzo”.

La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, esta ejecutando el servicio de consultoria
del Proyecto de Inversién “Ampliacién de Linea Primaria en 33 KV Santa Rosa de
Yanayacu

~
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- San Juan de Codo, Distrito De Yuyapichis, Provincia De Puerto Inca — Departamento
de Huanuco”.

Ante tal escenario, ELECTROCENTRO S.A., ha procedido a actualizar el Estudio
Definitivo del proyecto “Ampliacién de Redes Primarias en 33 KV y Secundarias del
Codo del Pozuzo, Codo del Pozuzo del Distrito de Codo del Pozuzo — Provincia de
Puerto Inca

— Departamento de Huanuco”, excluyendo la Linea Primaria en 19 KV — 1 & - San Juan
de Codo — Cruce — San Cristébal — Nueva York, del proyecto de inversion,
disminuyendo los alcances en la parte que corresponde a dicho tramo de linea primaria
y modificando el disefio en sistema MRT a monofasico a dos hilos y monofasico con
neutro corrido, asimismo se han actualizado los precios unitarios de suministro y
montaje electromecanico, en todas las secciones de obra.

ELECTROCENTRO S.A. es la empresa de distribucién eléctrica que tendra a su cargo
la operacién, mantenimiento y comercializacion del Proyecto “Ampliacion de Redes
Primarias en 33 KV y Secundarias del Codo del Pozuzo, Codo del Pozuzo del Distrito
de Codo del Pozuzo — Provincia de Puerto Inca — Departamento de Huanuco”, y
asimismo se harda cargo de las etapas posteriores.

La ejecucion del proyecto atendera las necesidades de demanda requerida por las 24
localidades que se encuentran distribuidas en el distrito de Codo del Pozuzo,
perteneciente a la provincia de Puerto Inca, regiéon Huanuco.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

La ejecucién de la obra “AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y
SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUzO, CODO DEL POZUzO DEL DISTRITO DE
CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA — DEPARTAMENTO DE
HUANUCO?”, tiene por objetivo ampliar las redes convencionales en 24 localidades del
distrito del Codo de Pozuzo, pertenecientes a la provincia de Puerto Inca y
departamento de Huanuco.

ALCANCES Y DESCRIPCION:

Ver Ficha Técnica del Estudio Definitivo.

INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre de la Obra : “AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y
SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUZO, CODO DEL POZUZzO DEL DISTRITO DE

CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA — DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”.

Ubicacion : El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Departamento : Huanuco
Provincia : Puerto Inca.
Distritos : Codo del Pozuzo.

Nombre del Proyecto : AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN

33 KV Y SECUNDARIAS DEL CODO DEL
POzUZO, CODO DEL POzZUZO DEL
DISTRITO DE CODO DEL POZUZO -
PROVINCIA DE PUERTO [INCA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Cddigo Unificado de Inversion : 2428332
Nivel de los estudios de pre-inversion  : Declarado viable a nivel de Perfil.
Fecha de declaracion de viabilidad : 12-07-2019

GERENCIA

Expediente Técnico aprobado mediante :
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Fecha de aprobacion

28-03-2023.

6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero maximo de consorciados es de: Tres (03)

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de: 30%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de: 40%

7. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
* 01 Camion plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 t (Incluye Gruia).
» 02 Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

* 01 Equipo de Estacion Total y accesorios (Incluye GPS)

» 01 Medidor de aislamiento eléctrico (Megéhmetro escala 15 kV y 1 kV)
* 01 Medidor de resistencia de puesta a tierra.

» 03 Tirfor 3 Tn.

* 03 Caballete porta bobina

» 03 Escalera Telescoépica Fibra de Vidrio
+ 06 Poleas provistas de cojinetes con recubrimiento de neopreno o uretano con
ranura igual a 30 veces el diametro del conductor.

8. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero Ingeniero Con una experiencia minima de cuatro (04) afios de
Residente Electricista o ejercicio profesional en obras similares al objeto de la
de Obra Mecanico- convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Electricista. La que acreditara adjuntando cualquiera de los

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigledad de los
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en
las bases estandar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Los cuatro (04) afios de experiencia minima en obras
similares al objeto de la convocatoria, estan referidos
a la participacion del profesional en el desempefio de
cargos de: Ingeniero Jefe de Supervision yl/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero
Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente de
Obra.

~
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Obras consideradas similares al objeto de la
convocatoria en las cuales el profesional ha ejercido
el cargo solicitado en entidades publicas o privadas,
las mismas que podran ser de las enunciadas a
continuacion:

e Media Tensién, y/o

Baja Tension, y/o

Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

Pequefios Sistemas Eléctricos o,

Remodelacion de redes Primarias y Secundarias
o,

Sistemas Eléctricos Rurales o,

Lineas y/o Redes Primarias o,

Redes Secundarias o,

Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias.

Ingeniero de
Seguridad e
Higiene

Ocupacional

Ingeniero
Electricista o
Mecanico-
Electricista o
Ingeniero de
higiene y
seguridad
industrial o
Ingeniero
sanitario o
ingeniero
industrial.

Con una experiencia minima de dos (02) afios como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Residente y/o Inspector de
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o
Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o
Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional, especialista en seguridad industrial e
higiene ocupacional y/o especialista en seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o
especialista de seguridad e higiene ocupacional y
medio ambiente y/o especialista en seguridad de obra
y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras
en general, que se computara desde la obtencion de
la colegiatura.

PERSONAL COMPLEMENTARIO

Plantel Profesional Complementario

Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero Ingeniero Con una experiencia minima de dos (02) afios de
Asistente de | Electricista o ejercicio profesional en obras similares al objeto de la
Obra Mecanico- convocatoria, que se computa desde Ia_colegiatura.
Electricista. La que acreditara adjuntando cualquiera de los

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en
las bases estandar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Los dos (02) afios de experiencia minima en obras
similares al objeto de la convocatoria, estan referidos
a la participacion del profesional en el desempefio de
cargos de: Ingeniero Residente de Obra, y/o

~
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Ingeniero jefe de Supervision, y/o Ingeniero
Supervisor, y/o Ingeniero Inspector de obra, y/o
Ingeniero Asistente de Supervision, y/o Asistente
de Residente.

Obras consideradas similares en las cuales ha
ejercido el cargo solicitado en entidades publicas o
privadas, las mismas que podran ser de las
enunciadas a continuacion:

e Media Tensién, y/o

¢ Baja Tension, y/o

¢ Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

e Pequefios Sistemas Eléctricos o,

Remodelacién de redes Primarias y Secundarias
o,

Sistemas Eléctricos Rurales o,

Lineas y/o Redes Primarias o,

Redes Secundarias o,

Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias.

9. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO
9.1 OBJETO
EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y

SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUZO, CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE
CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA — DEPARTAMENTO DE

HUANUCO”
9.2 PLAZO DE EJECUCION : 240 DIAS CALENDARIO
9.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA.
9.4 VALOR REFERENCIAL ] : S/ 6 014 392,93 incluido IGV (Feb 2023).
9.5 SISTEMA DE CONTRATACION  : A PRECIOS UNITARIOS.
9.6 MODALIDAD DE EJECUCION : LLAVE EN MANO.
10. DEL ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato
original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante Carta Fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
11. DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o
insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previo
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
0 insumos en la oportunidad prevista en el calendari avance de_gbra valorizado.
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12.

13.

14.

15.

16.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar mediante la Supervision la entrega
del adelanto en un plazo de veinte (20) dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD

Para la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, para el adelanto directo, para el
adelanto para materiales e insumos, asi como para cualquier otro supuesto que
requiera la entrega de algun tipo de garantia establecido en las Bases o en el contrato,
EL CONTRATISTA deberéa entregar una CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica, al solo requerimiento de la respectiva Entidad,
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios
contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo
regulado en el numeral 40.1, del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1444,

SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podré subcontratar partes o secciones integrales de la Obra, previa
aprobacion de LA ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en el articulo 147 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o
parcialmente el presente Contrato, los trabajos de la obra, sin el previo consentimiento
y autorizacion escrita de LA ENTIDAD. En caso de autorizarse la subcontratacion de
una parte de los trabajos, EL CONTRATISTA sera directa y exclusivamente
responsable por la calidad y perfeccion de ellos, asi como también por todos los actos
y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas, relevard a EL CONTRATISTA
de sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

SUSTENTO TECNICO QUE MOTIVO LA CONTRATACION BAJO MODALIDAD DE
LLAVE EN MANO

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el postor debe ofertar en conjunto la construccion,
equipamiento y montaje, hasta la puesta en servicio de la obra, de conformidad a lo
establecido en el Expediente Técnico de la Obra.

DISPONIBILIDAD FiSICA DE TERRENO

LA ENTIDAD cuenta con la disponibilidad fisica parcial del terreno, donde se ejecutara
el presente proyecto.

Adicional a ello, como alcances de los servicios a ser contratados, se ha incluido la

elaboracidon del Expediente Técnico y su digitalizacion.

La serwdumbre se regira de acuerdo a lo estableudo en el artlculo 146.2 del RLCE, es
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17.

18.

permisos y gestiones complementarias de la servidumbre.

Sin perjuicio de lo mencionado, cualquier retraso que se presente por falta de
disponibilidad de terreno, no generard mayores pagos al contratista.

Cuando se requiera realizar el cierre de vias, calles, avenidas de forma temporal, antes
de realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, debera solicitar, gestionar y
obtener los permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso
de municipalidad distrital, provincial u otros para el cierre temporal de via, y éstas deben
de ser comunicado por escrito al supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad.

FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE CONCESION

El contratista realizara la formulacion y/o actualizar el expediente de concesion del
proyecto, el mismo que debera ser desarrollado de acuerdo a los requisitos
establecidos en la Ley N° 25844, Ley de concesiones Eléctricas, su reglamento y/o Ley
N° 28749, Ley General de Electrificacién Rural, su reglamento, segin corresponda.

GESTION DE SERVIDUMBRE CON REEMBOLSO DE PAGOS AL CONTRATISTA

El proyecto cuenta con un avance de la lista de algunos propietarios y una valorizacion
basica de servidumbre, por lo que no constituye un expediente de servidumbre expedito
para inicio de pago o gestion de obtencion de resolucién, por tanto, el contratista
formulara el expediente de servidumbre y realizara los pagos con reembolso.

El contratista realizara la gestion para la formulacion y constitucién del derecho de
servidumbre, de acuerdo a los lineamientos de servidumbre contenidos en el
Expediente Técnico de obra, el cual fue elaborado en concordancia con la Ley N°
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 009-93-EM y/o Ley N° 28749, Ley General de Electrificacién Rural, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2020-EM vy actualizaciones de las precitadas
normas, segln corresponda.

La gestién para la constitucion de derecho de servidumbre incluira la identificacién de
los predios sirviente con los documentos de titularidad, los alcances de la servidumbre,
la valorizacion, tramite y pago de la compensacion e indemnizacién; asi como la
formulacién del expediente de servidumbre definitivo.

La gestion y los costos financieros que demande la formulacién del expediente de
servidumbre y pagos a los afectados, serdn considerados dentro de la oferta técnica
econOmica, por lo que no habrd reajuste o ampliaciones de partidas durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista, realizara los pagos con sus propios recursos a los afectados
por el establecimiento de servidumbre y compensacién por dafios y perjuicios, los
cuales seran reembolsados posteriormente por la Entidad, con la presentacion de los
documentos que se indican en la presente gestiéon y con las conformidades de la
supervision y/o Entidad. El porcentaje de afectados impagos no debera superar el 5%
del total, para lo cual la empresa Contratista utilizard los mecanismos de solucién de
acuerdo a su experiencia y que se recomiendan en los lineamientos que establecen la
normativa vigente.

Con la finalidad de que la gestién de servidumbre se realice de manera oportuna y
efectiva dentro del plazo contractual, el contratista debera disponer de un equipo
multidisciplinario de profesionales que se encargaran de consolidar el expediente

técnico de servidumbre hasta obtener un expediente expedido que permita a la Entidad
la presentacion a la DGE/MINEM y solicitar el establecimiento de servidumbre, para lo
cual propondran profesionales con experiencia acreditada en temas legales, catastro,
estudio de titulos y todo en cuanto sumen a solucionar los problemas concernientes a
servidumbre, el que sera acreditado cuando se inicie la ejecucion de la obra.
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El consultor al final de la gestidn de servidumbre, los pagos y reembolso presentara un
expediente de servidumbre en las cantidades que se indican segln lineamientos de
servidumbre contenidos en el Expediente Técnico de Obra, el cual debera estar
expedito para su presentacion a la DGE/MINEM.

Para el desarrollo de la gestion de servidumbre, gestion de pagos, reembolso entre
otros, que permitan alcanzar el expediente para establecimiento de servidumbre, la
empresa contratista seguira a cabalidad el procedimiento establecido en los
lineamientos para la gestién de servidumbre.

AUTORIZACION DEL USO DE DERECHO DE ViA

Para la instalaciéon de infraestructura eléctrica en vias publicas y que atraviesan
carreteras que conforman la Red Vial Nacional y/o departamental de competencia del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Contratista solicitara las autorizaciones
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional — PROVIAS
NACIONAL, para lo cual debera realizar las gestiones y pagos a las entidades que
corresponda para obtener la autorizacion y cumplir con las normativas vigentes.

Para ello el Consultor elaborara el expediente hasta su aprobaciéon de acuerdo al
Decreto supremo N° 037-2019-MTC, Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y normas
pertinentes vigentes.

Debera tomar en consideracion la siguiente documentacién como minimo sin ser
limitativo para desarrollar el expediente:

Memoria descriptiva, la misma que indicara trabajos generales del proyecto y
trabajos a ejecutar en el Derecho de Via, tramo de carretera y progresivas
georeferenciales por PROVIAS NACIONAL.

Plano de ubicacién, planos generales y topografico (en coordenadas UTM y Sistema
WGS 84).

Documento de aprobacion del Expediente Técnico y/o Proyecto.

Planos de planta, corte y secciones, detalles constructivos.

Plano de sefializacién, Informe de Seguridad Vial.

Especificaciones Técnicas de uso y de reposicién de la infraestructura vial, de
acuerdo a sus condiciones originales.

Cronograma de ejecucion de Obra (sefialando etapas de ejecucién y de reposicién).
Panel fotogréfico.

Certificado de Control de Calidad de Materiales de Canteras y Disefio de Mezclas
(solo si los trabajos motivan la reposicion del prisma vial).

Documento que certifique la aprobacién de la evaluacién del impacto ambiental por
la Entidad Competente.

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA).

Documento de Compromiso suscrita por la autoridad competente y el solicitante de
autorizacién del Derecho de Via, con firmas certificadas por Notario, el que se prevé
los compromisos, obligaciones y responsabilidades, que asumen ambas partes
como consecuencia de tal autorizacion.

DE LA RECEPCION DE OBRA

Estard permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le
aplican las penalidades correspondientes.

GARANTIAS Y SEGUROS

Con relacion a este concepto, se debera de considerar los siguientes tipos de seguros
para el inicio de las actividades del contratista de obra:

. Péliza de Sequro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a
ejecutarse, incluyendo el IGV, asi como el costo_de los materiales y equipos
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. Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que
incluya a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo
dispuesto en la Ley n.° 26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”, la que se
presentara al inicio de la obra.

. Pdliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para
todo el personal involucrado en la ejecucion de la obra materia del presente
contrato, independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La péliza cubrira
los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el
personal que efectdan los trabajos solicitados, asi como las que puedan ocurrir en
el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha pdéliza sera:

Cobertura Suma Asegurada $ US
Muerte accidental 30 000.00

Invalidez permanente 30 000.00

Gastos de curaciéon 6 000.00

Gastos de sepelio 2 000.00

+ Responsabilidad civil, por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento
(10%) del monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratacion de
este seguro seran de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

* Seguro Vida Ley, EL CONTRATISTA, debe contratar obligatoriamente con una
compafiia de seguros, a favor del trabajador o trabajadores asignados a la Obra,
esto en cumplimiento al decreto de Urgencia N° 044-2019 y regulado por el
Decreto Supremo N° 009-2020-TR, conforme al decreto legislativo n° 688.

22. PENALIDADES
22.1. Penalidades por mora
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una

penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Dénde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

22.2. Otras Penalidades

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las
siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 |Cuando el personal acreditado permanece | 0,5 UIT por cadadia [Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | de ausencia del [supervisorde la Obra
de su participacién en la ejecucion del | personal en obra en
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | el plazo previsto

si este es menor a los sesenta(60) dias, de
conformidad  con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 |En caso EL CONTRATISTA incumpla con | 0.5 UIT por cadadia [Segin informe del

su obligacion de ejecutar la prestaciéon conel | de ausencia del [supervisor de la Obra
personal acreditado o debidamente | personal en obra.
sustituido
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EL CONTRATISTA no instala la sefializacion
respectiva para para la delimitacion de lazona
de trabajo y/o el personal no cuenta con los
Equipos de Proteccion Personal para la
actividad.

0,10 UIT por cada
infraccién

Segun informe del
supervisor de la Obra

EL CONTRATISTA no cumple con la
entrega de la liquidacion del contrato, en el
plazo indicado en el contrato.

1,0 UIT por cada dia
de atraso

Segun informe del
supervisor de la Obra

EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando EL
CONTRATISTA no cuenta con los equipos
minimos exigidos en el expediente técnico, o
que los tenga incompletos para la ejecucion
de obra

Tres por mil (3/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada
equipo y dia de
ausencia.

Segun informe del
supervisor de la Obra

EL CONTRATISTA no cumple con las
normas de seguridad y salud en el trabajo, y
las normas ambientales, La Entidad enviara
una comunicacion (Carta simple) imputando
la causal en las normas de seguridad y medio
ambiente.

0,10 UIT por cada vez
mas las multas y/o
penalidades aplicadas
por la autoridad.

Segun informe del
supervisor de la Obra,
Esta penalidad se
aplicara
independientemente
de la sancion que
impongan la autoridad
competente.

EL CONTRATISTA haya ejecutado la obra
con insumos y/o materiales y/o equipos
distintos, y/o especificaciones de menor
calidad que las previstas en el expediente
técnico.

0,10 de la UIT, por
cada dia que se
demore en
reemplazar los
insumos, materiales y
equipos

Segun informe del
supervisor de la Obra

EL CONTRATISTA no presente el informe
técnico de revision del expediente técnico de
obra dentro de los treinta (30) dias de iniciado
el plazo de ejecucion de obra.

0,10 UIT por cada dia
de atraso

Segun informe del
supervisor de la Obra

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El presente documento, las Bases del procedimiento de seleccion, memoria
descriptiva, planos y toda otra documentacién referente a la Obra, constituyen los
documentos del Contrato, y como tal tienen por finalidad complementarse mutuamente.
Para interpretar las obligaciones contenidas en el Contrato se tendra en cuenta lo
siguiente:

aghrwhpE

La normativa pertinente
Contrato

Documentos del procedimiento de seleccién

Oferta de EL CONTRATISTA
Garantias

. De Fiel Cumplimiento del Contrato,
. De Adelantos (Directo y/o para materiales).

Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como:

a) Programa de Ejecucion de Obra —CPM,
b) Calendarios de avance de obra valorizado — CAOV,
c) Calendarios de adquisicion de materiales — CAMI y Calendarios de

utilizacion de equipos — CUE.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de las obligaciones contenidas en el
Contrato, asi como de la documentacion anexa al mismo, el Supervisor sera el
encargado de transmitir a EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de
gue éstas hayan sido establecidas previa consulta por LA ENTIDAD.

~
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PERIODO DE MOVILIZACION

El periodo de movilizacion sera como maximo de siete (7) dias calendario a partir de la
fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL

EL CONTRATISTA deberd cumplir con la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de
exposicién a SARS-CoV-2 aprobado con Resolucion Ministerial N°1275-2021-MINSA
y sus modificatorias mediante Resolucion Ministerial N° 675-2022-MINSA y Resolucion
Ministerial N° 031-2023-MINSA vigente desde el 13 de enero del 2023 y todas la demas
modificatorias que surjan en adelante.

EL CONTRATISTA, designara al Gerente encargado de la Administracién del contrato
de Obra de ser el caso, quien gestionara los recursos humanos y materiales para la
ejecucion de la obra, asimismo deberéa tener las facultades de decisién, por cuenta de
EL CONTRATISTA, para intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar
en reuniones con la empresa Concesionaria y reuniones periédicas de coordinacion
con LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccidn Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la
Supervision solicite su remocion.

EL CONTRATISTA debera emplear operarios con experiencia, oficiales, peones, y
demdas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos, segun
expediente técnico de obra.

Iniciado el plazo del contrato de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA debera
presentar en un plazo que no exceda los 10 dias habiles, los contratos suscritos con el
personal clave propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
més adecuadas de salubridad e higiene, asi como el debido cumplimiento de las
disposiciones laborales.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o
LA ENTIDAD, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que
estan empleados a la fecha del Informe.

EL CONTRATISTA no podra modificar el listado de personal profesional designado a
la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA
ENTIDAD.

EL CONTRATISTA no podra iniciar con los trabajos contractuales en el caso no cuente
con el plan de trabajo semanal presentado el ultima dia habil de cada semana por
escrito a LA SUPERVISION.

DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las

caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y
deberan someterse a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.
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Los materiales y equipos deberan sujetarse en su marca y especificaciones a las
establecidas en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del
plazo de treinta (30) dias calendario siguiente al inicio del plazo de ejecucion de la obra
para su respectiva evaluacion y/o aprobacién. No se aceptaran cambios de
proveedores que fueron previamente aprobados por la supervision.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
el expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a
especificaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que, EL CONTRATISTA aporte la documentacion y demés elementos de juicio
gue permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente
técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
EL CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por
el Supervisor, asi como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos, las pruebas deberan quedar a satisfaccion de
LA ENTIDAD.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el
cronograma de ejecucion de obra y cronograma de utilizacién de equipos y, no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla
sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

ERRORES O CONTRADICCIONES

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION, SONDEOS Y
EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, LIMPIEZA
GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE, AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS,
DOCUMENTACION TECNICA, PROGRAMA DE TRABAJOS, CALIDAD
ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA

Campamentos

EL CONTRATISTA debera construir o alquilar campamentos temporales que permitan
el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados a los
quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse
hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion
e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones.
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Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El campamento dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado, provistos de los medios y/o elementos de desinfeccion dispuestos
por EL MINSA para la prevencion y control del contagio por el COVID-19.

Los gastos, que demande la instalacion, funcionamiento y conservacion de los locales
para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por
cuenta de EL CONTRATISTA.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier
caso, deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de las obras y del
campamento en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias
y partes del campamento donde puedan producirse accidentes y dispondra, con la
anuencia del Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y
vehiculos, que deberd mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las
restantes.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de
exposicién a SARS-CoV-2 aprobado con Resolucion Ministerial N°1275-2021-MINSA
y sus modificatorias mediante Resolucion Ministerial N° 675-2022-MINSA y Resolucion
Ministerial N° 031-2023-MINSA vigente desde el 13 de enero del 2023 y todas la demas
modificatorias que surjan en adelante.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucidn.

EL CONTRATISTA deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los
agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la Obra
0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia de EL CONTRATISTA en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion
haya sido satisfactoriamente realizada.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias.

EL CONTRATISTA debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que
fueran requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en
los precios unitarios.

Expediente de Gestion de Servidumbre.

El proyecto cuenta con un avance de una lista de algunos propietarios y una
valorizacion bésica de servidumbre, por lo que no constituye un expediente de
servidumbre expedito para inicio de pago o gestién de obtencién de resolucion, por
tanto, el contratista formulara el expediente de servidumbre y realizara los pagos con
reembolso, en este sentido, la Gestion de servidumbre comprendera la verificacion,
calculo, tramite de la documentacion sustentatoria de acuerdo a los lineamientos de
Electrocentro S.A. que forman parte del Expediente Técnico de obra.
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El contratista entregara el EXPEDIENTE DE GESTION DE SERVIDUMBRE de toda la
longitud de la Linea eléctrica donde se establecerd la servidumbre del proyecto,
conjuntamente con el replanteo de obra.

EL CONTRATISTA realizara y asumira los pagos por imposicién de servidumbre a los
titulares de los predios, con cargo a ser reembolsados por ELECTROCENTRO S.A.,
actividad que debera de ser culminada durante la ejecucion de la obra y debera ser
aprobada por la SUPERVISION para ser presentada a ELECTROCENTRO S.A.. EL
CONTRATISTA podra solicitar el reembolso de lo pagado en forma parcial como
maximo en seis (06) partes.

Despeje de arboles dentro de la franja de servidumbre.

EL CONTRATISTA debera realizar el desbroce, con la autorizaciéon previa de la
autoridad competente, de acuerdo al procedimiento que se establece en los Articulos
36, 126, 127, 128 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus reglamentos.

Trabajos Topograficos.

EL CONTRATISTA procedera a la ejecucién y control de los trabajos topogréficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de
secciones transversales, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervision, los
mismos que serviran de base a la elaboracion de los planes de trabajo.

A partir de la fecha de conclusién y aprobacién por la supervisiébn de los trabajos
topograficos mencionados, EL CONTRATISTA debera asegurar a sus expensas, la
proteccion, conservacion y reposicién de todos los hitos monumentales y estacas de
referencia.

Quedaran a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucién y terminacion de la Obra, los que consistiran
en la colocacion de estacas de construccién y puntos topograficos de referencia, y otras
indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el
campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales EL
CONTRATISTA deberd dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, EL CONTRATISTA
debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje
localizados dentro de la zona de montaje deberan ser transferidos fuera del area de
trabajo con suficiente anticipacion a los trabajos de montaje, de modo que se permita
el control por el Supervisor.

El Supervisor verificar4 todas y cada una de las mediciones realizadas por EL
CONTRATISTA para la correcta ejecucibn de la Obra. EL CONTRATISTA
proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta
verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevard de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la
exactitud de los mismos.

EL CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros de
acuerdo con la practica corrientemente aceptada en Ingenieria. Tales notas y registros
deberan estar a disposicion del Supervisor en todo momento.

Este trabajo sera considerado como una obligacién accesoria a la ejecucion del
Contrato, por lo tanto, su costo deberd estar considerado en los precios unitarios
contractuales de los items de obra que lo utilizan.

Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las mstalamones prowsmnales construidos
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su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Igualmente, para la remocion de las instalaciones provisionales y eliminacion de todos
los elementos de proteccion y desinfeccion utilizados para el control y prevencion del
COVID-19, EL CONTRATISTA debera cumplir con los lineamientos dispuestos por EL
MINSA vy los protocolos aprobados por LA ENTIDAD.

Cumplimiento de la estrategia de manejo_ambiental y conservaciéon del Medio
Ambiente

La conservacion del medio ambiente en su estado natural, debera ser considerada en
forma muy especial al procederse a la seleccion de todos estos lugares para el
emplazamiento de edificaciones de uso temporal.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los planes y programas ambientales,
plasmados en el Instrumento de Gestibn Ambiental (Plan de Manejo ambiental,
Programa de monitoreo de calidad ambiental, programa de Residuos sélidos entre
otros), en el tiempo que se indica, en dicho instrumento de gestién ambiental.

EL CONTRATISTA deberd identificar y contratar una empresa operadora a su costo,
para colocar los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecucién de las
obras, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el
Instrumento de Gestion Ambiental.

EL CONTRATISTA asumira su responsabilidad en caso haya infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecucién del cumplimiento de los planes y
programas ambientales del Instrumento de Gestion Ambiental, deberd también
presentar los informes a la supervision para su revisién y coordinar para su
presentacion al OEFA, todos los costos que involucren éstas y demas actividades
estaran a cargo del contratista.

Seguridad

EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o
sustitutorias, y normas vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes:

. Entregar los equipos de proteccion e implementos de seguridad al personal a su
cargo. Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribucion
primaria, el personal debera usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos,
casco de seguridad y para los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o
cinturones de seguridad.
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. EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad fisica del personal
a su cargo y de los dafios que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en
cuya érea opera.

. EL CONTRATISTA estéa obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los
riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las medidas de
seguridad que debe observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que
eliminen o disminuyan la existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o
paralizar en su caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de accidentes
0 siniestros, si no es posible el empleo de otros medios para evitarlo.

. EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos préximos a las
instalaciones con tensién y antes del inicio de estos, esta obligada a comunicar
por escrito las labores a fin de coordinar la aplicacién de medidas de seguridad y
la autorizacién del Centro de Control de Operaciones.

. En los trabajos en la via publica, EL CONTRATISTA requerira el uso de sefiales
de seguridad de transito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces
intermitentes u otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones.
Cuando se requieran utilizar o colocar en la calzada o vias de transito, cables
eléctricos u otros materiales se dispondra de personal provisto de un banderin rojo
junto con las sefiales obligatorias de seguridad.

. EL CONTRATISTA debera disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y
servicio que fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal
accidentado, como consecuencia de la ejecucién de la obra.

. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro
acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién
EL CONTRATISTA, este debera presentar un informe al supervisor. Asimismo,
debera remitir a la Entidad, por intermedio del supervisor, copia de los documentos
notificados por cualquier autoridad respecto de los hechos antes mencionados. La
comunicacion a la Entidad de los eventos citados no exime a EL CONTRATISTA
de cumplir con sus obligaciones frente a las autoridades competentes.

Monitoreo Arqueoldgico

EL CONTRATISTA elaborara el Plan de Monitoreo Arqueolégico de acuerdo al CIRA
y la Normativa correspondiente y presentara a la Direccion Desconcentrada de Cultura
correspondiente para su aprobacién, mediante Resolucién.

EL CONTRATISTA considerara dentro de su oferta todos los pagos de derecho de
tramites durante la ejecucion de obra hastg froket frg ion.eg@pLobacion del

~
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monitoreo por la direccién desconcentrada de cultura correspondiente.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada.

Tareas en Horas Extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion
al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las
mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podréa realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
la situacion y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias.

En todos los casos, correrdn por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de
jornales por horas extraordinarias de su personal.

Documentaciéon Técnica.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los calculos y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta
su ejecucién, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion de la Obra.

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipaciéon no menor a diez (10) dias
calendarios, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo,
salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

Dentro de los diez (10) dias calendarios de su presentacién, el Supervisor procedera
a su aprobacion y/u observacion.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica, no eximira a
EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

El expediente del Conforme a Obra contendrd como minimo con: Memoria Descriptiva
y Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a
obra, Detalles de Armados, Célculos Justificativos, protocolos de Pruebas, Manuales.

Programa De Trabajos.

Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripcion del contrato indicado
en los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince

(15) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, EL CONTRATISTA debera presentar
a consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y
materiales y del montaje ajustado a lagfeghas calgfdatigsgle iniciaeigmpxterminacion
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contractual de la obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos de la obra, guardando congruencia con relacion al
programa presentado con su oferta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM) y ademas otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentara una curva de avance y un cronograma
de desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo
a su programa de montaje; e incluird el cronograma de movilizacion del equipo a ser
utilizado en el montaje.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una ampliacion justificada del plazo de ejecucién de la obra o
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximirdn a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

Los calendarios y la programacién de obra aprobados por el Supervisor serdn de
aplicacién durante la ejecucion de la obra y podran ser materia de modificacion en los
casos previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Calidad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucién de las obras e instalaciones. Para tal efecto
el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demés actividades
de control de calidad.

EL CONTRATISTA deberd realizar las pruebas o ensayos de los materiales,
estructuras o equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a EL
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo de EL CONTRATISTA.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados
por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las
medidas correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido
a su no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo
del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio,
no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberan contar
con la aprobacién del Supervisor.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
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de un defectuoso manipuleo o instalacién.

Correspondencia.

Cualquier comunicacion entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se
debera hacer por medio virtual o escrito.

LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N° 009-
2020-OSCE/CD, en el cual se registraran las anotaciones del Residente de Obra y la
Supervision.

EL CONTRATISTA permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los
trabajos para las diferentes obras.

EL CONTRATISTA tendra siempre en el terreno, a disposicion del Supervisor, un
juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

Cabe precisar que, para llevar a cabo esta actividad debe cumplir con los Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencién y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de
Exposicién a COVID-19 y con el Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-
19 en el trabajo.

Protecciéon de las Propiedades Adyacentes

EL CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la
obra, si las hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberan ser resarcidos bajo
su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados
por dafios causados por las obras de EL CONTRATISTA y por toda lesién causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

Reparacion de Dafos

EL CONTRATISTA precautelara de dafios a cafierias, arboles, conductores, cables de
instalacion eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio
o defecto por su propia cuenta y riesgo.

Cumplimiento de la Leqgislaciéon Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacion laboral, municipal y social
vigente en la Republica del Perl y sera también responsable de dicho cumplimiento
por parte de los subcontratistas que pudiera contratar.

Los tributos y gravAmenes que correspondan a EL CONTRATISTA, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su
personal, se regularan por las normas sobre la materia. Asimismo, EL CONTRATISTA
debera presentar la declaracién jurada de contar con el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la Obra, caso contrario no se dara
pase al tramite del pago de sus valorizaciones.

EL CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a LA ENTIDAD liberado
contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta
por causa del incumplimiento o infraccion de la legislacion laboral, municipal o social.

Cumplimiento a Resolucion de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversion
en Energia y Mineria OSINERGMIN n° 218-2020-OS/CD

Implementacién del manual de costos en Proyectos de Inversién

Mediante Resolucién N° 218-2020-OS/CD, se aprueba la Norma “Manual de Costos
basado en actividades aplicable a las empresas de distribucidn eléctrica” siendo
obligatorio su |mplementaC|on conS|stente en la aS|naC|on de codlgos a todo el
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29.

30.

gestionar valorizaciones, liquidacion de obra y otros que correspondan.
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del
contrato de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en forma
escrita, que evidencie:

. Que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

. Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de montaje.

. Metrados ejecutados conforme a obra.

. Costo total de la obra ejecutada.

. Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y
adelantos).

. Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorizacion anterior.

. Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA

. Reposicién de dafos atribuibles a EL CONTRATISTA, si hubiera

. Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

. Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

. Célculo de reajustes y deducciones que no correspondan.

. Memoria descriptiva valorizada.

PAGOS POR EJECUCION DE OBRA
30.1 PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual de los items del Contrato ejecutados durante el mes en
cuestion sera:

. El monto acumulado por los items ejecutados hasta la fecha.

. Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

. Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
las proporciones establecidas.

. Menos cualquier otra retencion que sea hecesario aplicar segun lo previsto en el
Contrato.

LINK DE PAGO:

Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizdndose el procedimiento que
establece el Articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se
reajustara tal como lo sefiala el articulo 195, utilizandose para ello las férmulas
polinémicas del expediente técnico de obra.

La inclusién de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no debera ser
interpretada como aceptacién de tal trabajo 0 material y en consecuencia no impedira
el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que
el mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluird
también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de LA ENTIDAD, pero
esta disposicion no libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del
mantenimiento hasta la conclusion del Contrato.

30.2 PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Aprobada la liquidacién del contrato de obra via Resolumon emitida por LA ENTIDAD,
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31.

32.

33.

descontar las penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendra un plazo de 30 dias
calendario para efectuar su pago.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de
los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, céalculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

LA ENTIDAD no podréa ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar
de EL CONTRATISTA, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
dafios que considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo
establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o

cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19

EL CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno
Nacional y Ministerios pertinentes sobre la proteccion de las personas ante el contagio
y sus causas fatales de la epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones
correspondientes a cuarentenas o paralizaciones o inmovilizaciones que emita el
Gobierno Nacional para salvaguardar el bienestar de las familias ante el COVID-19;
para ello se lista algunas obligaciones principales de los siguientes Decretos,
Resoluciones, Protocolos, Lineamientos y Directivas:

. EL CONTRATISTA debera cumplir con la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la vigilancia, prevencion y control de la Salud de los Trabajadores con riesgo
de exposicién a SARS-CoV-2 aprobado con Resolucién Ministerial N°1275-2021-
MINSA vy sus modificatorias mediante Resolucion Ministerial N° 675-2022-MINSA
y Resolucion Ministerial N° 031-2023-MINSA vigente desde el 13 de enero del
2023 y todas la demas modificatorias que surjan en adelante, se describen
algunas disposiciones indicadas en dicha directiva:

Vacunacion contra la covid-19

Asegurar la ventilacion de los Centros de Trabajo.

Valoracion de aptitud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo
Puntos de lavado o desinfeccion de manos.

Sensibilizacién de la prevencién del contagio en el Centro de trabajo
Medidas preventivas de aplicacién colectiva.

Medidas de proteccion personal.

Salud del trabajador en el contexto del COVID-19.

S@mPa0oTy

. De igual manera con Resolucidon Ministerial N°159-2020-MINMEM/DM, de fecha
19 de junio del 2020, modifican el “Protocolo sanitario para la implementacién de
medidas de prevencion y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del
Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controverS|as que surjan entre Ias partes durante la ejecumon deI contrato se
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

e 01 Camion plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 t (Incluye Grua).
e (02 Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

01 Equipo de Estacién Total y accesorios (Incluye GPS)
01 Medidor de resistencia de puesta a tierra.

03 Tirfor 3 Tn.

03 Caballete porta bobina
03 Escalera Telescdpica Fibra de Vidrio

ranura igual a 30 veces el diametro del conductor.

Acreditacion:

Importante

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

01 Medidor de aislamiento eléctrico (Megéhmetro escala 15 kV y 1 kV)

06 Poleas provistas de cojinetes con recubrimiento de neopreno o uretano con

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista

TITULO PROFESIONAL

TITULO PROFESIONAL

Acreditacion:

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: Ingeniero Electricista o0 Mecanico-
Electricista o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Industrial.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

Reglamento.

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

t_._'}f SEI‘I'
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EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Con una experiencia minima de cuatro (04) afios de ejercicio profesional en obras similares al objeto de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditara adjuntando cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista
en las bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Los cuatro (04) afios de experiencia minima en obras similares al objeto de la convocatoria, estan referidos
a la participacion del profesional en el desempefio de cargos de: Ingeniero Jefe de Supervisién v/o,
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra.

Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades publicas o
privadas, las mismas que podran ser de las enunciadas a continuacion:

e Media Tensién, y/o

Baja Tension, y/o

Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

Pequefios Sistemas Eléctricos o,

Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o,

Sistemas Eléctricos Rurales o,

Lineas y/o Redes Primarias o,

Redes Secundarias o,

Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias.

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Con una experiencia minima de dos (02) afios como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene
Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o
Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en seguridad industrial e
higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o especialista de seguridad e higiene ocupacional y
medio ambiente y/o especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras
en general, que se computara desde la obtencion de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6 000 000,00 (seis millones con
00/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o reconstruccion y/o remodelacidon y/o mejoramiento y/o
demolicion y/o renovacion y/o ampliacion y/o sustitucion y/o creacién y/o rehabilitacion de Sistemas de
Electrificacion y/o lineas de subtransmision y/o Media Tension y/o Baja Tension y/o Media Tension y/o
Ampliaciones de Redes Eléctricas y/o Pequefios Sistemas Eléctricos y/o Remodelacion de redes
Primarias y/o Secundarias y/o Sistemas Eléctricos Rurales y/o Lineas y/o Redes Primarias y/o Redes
Secundarias y/o Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarigs=gj C tadas dentrg_y/o conjuntamente
con Redes Secundarias.

~
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion®' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] 8 puntos

18

adicionalmente el factor capacitacion.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ l, con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po

su Representante Legal, [...............ccooevvveiiiceeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coceeeneen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa desde
el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
Carta Fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se reallzara enun plazo de d|ez (10) -. calendario preV|o a la fecha
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finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar mediante la Supervision la entrega del adelanto en un plazo de veinte (20) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR2 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

20

@

obligatoria.
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?!:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR 0 valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

2L De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

~
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea AT8ReERsgual a cinco-raillgnes con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeiieesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

# para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificadgs-digitales

&
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




Licitacion Pablica N° LP-001-2023-ELCTO S.A.

v
Vs

Electrocentro

~

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario”

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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b)

<)
d)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta ala LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccocvvveeennen ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

~
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio

~
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#7

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta”.

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para
la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV”.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace En ese sentldo el porcentaje se calcula considerando dos (2) demmales Para efectos del redondeo

~
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.




Licitacion Publica N° LP-001-2023-ELCTO S.A. ;j Electrocentro

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T e | conTRATO | cormansss RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE3 T'POV'EEITC/Q;"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

30

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompadiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

81 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁgépﬁg}g RECEPOCBIgi DE LA PRO\BIOEI;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEEI_F:’QABIO AFCAUCMTSF:S(())SS
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Codigo de Etica y Conducta)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

POr €] PrESENTE YO, e identificado
con DNI N , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N°. ..., Y dOmICIlI0 BN Lo ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO DE | EXISTE VINCULACION
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: Sl NO

Entre mi persona y algin(os) trabajador(es) de la empresa

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que esta
adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el vinculo
de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/ TIPO DE VINCULO (Ej: madre,
TRABAJADOR/SOCIO NOMBRE DEL PARIENTE hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electronico y/o carta, a la Gerencia de
Administracion y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma
en sefal de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°

~
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COMITE DE SELECCION

Firmado
digitalmente por
ISIA LARICO Juan
Gualberto FAU
20129646099 soft
Fecha: 2023.05.29

‘ 15:00:06 -05'00'

JUAN GUALBERTO ISIA LARICO

y
y

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION

ALIAGA Firmado digitalmente
PACHECO Luis por ALIAGA PACHECO

. Luis Antonio FAU
Antonio FAU 54150646099 soft

20129646099  Fecha: 2023.05.29

SOft 15:06:24 -05'00
LUIS ALBERTO MORAN PALOMINO LUIS ANTONIO ALIAGA PACHECO
NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO
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