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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 _— las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ’
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento er,1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATAC]ON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-4-2024-
MDLP/CS-2

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRAEN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA
SPIEDRAS, PROVINCA DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS,

CON CUI 2498395
BASES INTEGRADAS

OCTUBRE, 2024

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

~
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripciéon ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.9.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacidn, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

~
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS
RUC N° : 20213017871
Domicilio legal : JR. QUINTIN GRANADOS NRO. S/N C.P. PLANCHON (PLAZA

DE ARMAS) MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - LAS PIEDRAS

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA
DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCA DE TAMBOPATA,
MADRE DE DIOS, CON CUI 249839.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/479,250.00 (Cuatrocientos setenta y Nueve mil doscientos
cincuenta con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de Agosto del 2024.

Limite Inferior Limite Superior

Valor Referencial
VR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 479,250.00 S/ 431,325.00 S/ 365,529.66 Sl. 527,175.00 SI. 446758.47
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N 049-2024-MDLP/GM el 13 de agosto del 2024.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

@

~
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

v' 5-07 FONDE DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar es gratis.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31954, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31955, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado
N° 30225, Ley de Contrataciones del estado. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y modificatorias.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. - LEY N° 31365- Ley General Del Sistema
Nacional De Presupuesto Publico, Sus Modificatorias Y Normas Complementarias.

- Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General. - Cadigo Civil.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica. - Ley N° 28017.

- Ley de Promocion y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa. - Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. - Decreto Supremo N° 013-
2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial.

- Decreto Legislativo Que Modifica El Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo Que
Aprueba La Ley Marco De La Gestidon Y Prestacién De Los Servicios De Saneamiento

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacioén de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicidon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben
presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FE| organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00201080150
Banco :  BANCO DE LA NACION
N° CCP® - 01820100020108015040

8 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®’.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete2.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'4.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

~
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. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio
de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

. De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-
RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Pert, deben
estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e [a Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente numeral
para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en las instalaciones de la Municipalidad sitio en JR.
QUINTIN GRANADOS NRO. S/N C.P. PLANCHON (PLAZA DE ARMAS) MADRE DE DIOS
- TAMBOPATA - LAS PIEDRAS.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacidon pactada a favor del contratista en pagos

parciales.
PRODUCTO CONTENIDO PLAZO DE PAGO COSTO
FINANCIERO
1° Producto Aprobacién del | (10) dias a la aprobacién 20 %
producto 01 del primer producto
2° Producto | Aprobacién del | Diez (10) dias a la 15%
producto 02 aprobacién del Segundo
entregable
3°Producto Aprobacién del | Diez (10) dias a la 15%
producto 03 aprobacién del tercer
entregable
4° Producto | Aprobacién del | Diez (10) dias a la 15%
producto 04 aprobacién del cuarto
entregable
52 Producto | Aprobacién del | Diez (10) dias a la 15%
producto 05 aprobacion del Quinto
entregable
62 Producto | Aprobacién del | Diez (10) dias a la 20%
producto 06 aprobacioén del Quinto
entregable

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

~
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- Informe del funcionario responsable del Gerente de Desarrollo territorial e Infraestructura
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Carta del Consultor.

- Producto Entregable.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Institucion, sito en JR.
QUINTIN GRANADOS NRO. S/N C.P. PLANCHON (PLAZA DE ARMAS) MADRE DE DIOS
- TAMBOPATA - LAS PIEDRAS u OFICINA DE ENLACE ubicado en el Centro Poblado del
Triunfo.




3.1.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS \

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA ELABDRACION DE E IENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL $ISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL $ISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITO DE LAS
PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE
DIOS”

TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINGS DF REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEIDRAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
E SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGLIAS RESIDEMLES EM EL CENTRO POBLADD MAVILA, DESTRITQ DE LAS FIEDRAS, -
PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

Dea conformidad con el numearal 29.8 del articulo 22 del Reglamento, el area usuara &5 responsable
de la adecuada formulacion del requenmiento, debiendo asegurar la calidad lécnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias lécnicas que repercutan en el proceso de
confralacion.

| 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

FINALIDAD PUBLICA
Considerando la necesidad de la poblacion de Mavila. de contar con los serwicios basicos de agua
#77 potable y alcantarillado, se tiene por objetivo definir los alcances técnicos para la elaboracidn del
{E‘ 3 g‘ﬁxpediente téenico del proyecto “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
"M ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y
EPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" de cddigo unificado 2347920, de acuerdo a la normativa
vigente.

| 2 ANTECEDENTES |

El proyecto “ME/ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥
ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”, nace debido, a la sentida necesidad de Iz poblacion, de
contar con el servicio de agua potable y alcantarillado en adecuadas condiciones. En la actualidad
la cuidad de Mavilz ha crecido vy se ha incrementado la poblacidn, habfendo crecide también sus
necesidades primordiales y por lo mismo también ha surgido problemas que afectan a su poblacion,
por lo que se plantea el proyedo como una necesidad prioritaria para la poblacién, debido a los
inadecuados servicios de agua potable y saneamiento bdsico. razones que hacen posible la
prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en la poblacidn principalmente en los nifios
que constituye un determinante negativo que influye en la prevalendia de la desnutricién cronica.

La ciudad de Mavila. cuenta con una intervencidn de obra de saneamiento, ejecutada en el afic
2001, que fue realizado con foncodes — MIDIS, consistid en Agua Potable: captacidn, bombeo,
impulsion (todo 4 L/S), PTAP (4L/P) — Tangue de concreto de 90m3, para abastecer a 427 viviendas
beneificarias.

En el tema de saneamiento (Alcantarillado, disposicion sanitaria de excretas y PTAR no hay
intervencion, por ende, la gente sigues haciendo sus disposiciones en hoyos secos o en el monte.

En la actualidad los sistemas de agua potable presentan un inadecuado estado de conservacion, a

su vez que no cubre la demanda de agua en las familias locales, por lo que las familias buscan fuentes
alternas,

ot
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TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
"MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"™

La poblacidn entrevistada y la autoridad municipal de Las Piedras conocedora de esta realidad
promueve la formulacién del presente Perfil, con la finalidad d= mejorar la calidad de vida de sus
pobladores a través del mejoramiente de los servicios de saneamiento bdsicos, para lo cual
establecerd las coordinaciones necesarias con instituciones del estado que orlentan recursos para este
fim,

El proyecto propone una intervencion integral en saneamiento bisico, con la construccion de la
infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado acompafiado del componente social,
consistente en acciones de promocidn capacitacién, educacidn sanitaria y gestién por parte de ATM
y UGM.

De otro lado la Municipalidad Distrital de las Piedras, realizo un proceso de seleccién para contratar
los servicios de consultoria para elaboracion del expediente técnico del proyecto en mendién, la
cual fue declarado contrato resuslto.

OBIETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo General: Contratacidn del Servico de consultorfa para la Elaboracion de expediente
técnico del proyecto MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS",
Objetivo Especifico:
- Disefio y elaboracidn de la estructura de captacién
- Disefio y elaboracién del sistema de redes de agua potable y conexiones domiciliarias.
Disefio y elaboracion del sistema de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias.
Disefio y elaboracién de la planta de tratamiento de agua potable.
Disefio y elaboracién de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Disefio y elaboracion del almacenamiento.
Estudio topogréfico
Estudio de mecanica de suelos.
Estudio hidroldgico, Hidrdulico e transporte de sedimentos.
Estudio de Vulnerabilidad vy riesgos.
Manual de Operacion y mantenimiento.
- Certificacién ambiental/FTA,
- Estudio de Transito y Plan de Desvios,
Estudio de Caracterizacion de Aguas Residuales, Estudio del Cuerpo Receptor.
- Certificacién de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) y plan de monitoreo arqueclagico.
- Elaboracidn de Padrén de la Poblacién beneficiaria (padrén de usuarios)
Expediente técnico del sisterna de utilizacién en media tensidén de la planta de tratamiento de
agua y desagiie de Mavila, aprobado por la concesionarla Electro sur Este

| 3. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA: |

[ 5.1. ACTIVIDADES |

En la contratacidn del servicio de elaboracién del expediente técnico, se establecen las siguientes
actividades a ser llevados a cabe por el personal del contratista.

ESTUDIOS DE INGENIERIA
o MEMORIA DESCRIPTIVA
Antecedentes
- Caracteristicas Generales
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TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"WMEIDRAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL

SISTEMA DE TRATAMIENFQ DE AGLIAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITO DE-LAS PIEDRAS,

PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”

<} ESP
+/ PLANOS

ME

Descripcion del sistema existente

Capacidad operativa del operador

Consideraciones de diseno del sistema propuesto (resumen)
Descripcién Técnica del proyecio

Cuadro de resumen de metas

Cuadro de resumen de presupuesio

Modalidad de ejecucion de la obra

Sisterma de contratacion

Plazo de gjecucién de la obra

Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador.
MORIA DE CALCULO

Pardmetras de disefio (sustentar la dotacidén segin registro de consumao)
Disefio y calculo hidraulico (por cada companente)

Disefio y calculo estructural {por cada componente)

Diserio y calculo eléctrico y mecdnico-eléctrico

PLANILLA DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
TIZACION DE MATERIALES

€0

FORMULA POLINOMICA

Cronograma de ejecucion de Obras
Calendario de adquisicion de materiales
Calendario de avance valorizado
ECIFICACIOMNES TECMNICAS

indice de planos

Plano de ubicadion

Plano del ambito de influencia del proyecto
Plano topografico

Plano de trazado y lotizacidn

Plano de ubicacion de canteras y botaderos

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Plano clave del sistema de agua potable y PTAP
Plano general del sistema existente

Plano general del sistema proyectado

Planos de componentes primarics

Planos de redes de distribucién de agua potable
Plano de modelamiento hidriulico {esquema)
Planos de detalle de empalmes

Planos de detalle de accesorios

Plano de conexiones domiciliarias

Otros

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Plano de ubicacion de la PTAP

Plano de distribucidn de la FTAP

Plano de perfil hidraulico de la PTAP

Arquitectura de la PTAP

Estructura de la PTAP

Plano de Instalaciones eléctricas v electromecénicas

Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador.

~
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SISTEMA DE REDES DE AGUAS RESIDUALES
- Plano clave del sisterna de alcantarillado y PTAR
- Planc general del sistema existente
- Planc general del sistema proyectado
- Plano de redes colectores y emisor o interceptor
- Plano de diagrama de flujo

- Planos de perfiles longitudinales y de seccidn de la red colectora y emisor o interceptor

Plano de cenexiones domiciliarias de alcantarillade

- Plano de detalle de tipo de buzones
= Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador,

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL y EBAR

- Plano de ubicacién de la PTAR v EBAR

- Plano de distribucidn de la FTAR y EBAR
- Plano de perfil hidréulico de la PTAR vy perfil hidrdulico de lodes de ser el caso

- Arguitectura de la PTAR v EBAR

Estructuras de la PTAR v EBAR

- Planos de instalaciones eléctricas v electromecinicas

Otros que considere necesarios o sean regueridos por el evaluador.

CAPTACION

- Plano de ubicacién de la Captacién
- Plano de distribucian de la Captacién
- Plano de perfil hidrdulico de la Captacion

- Arguitectura de la Captacidn
- Estructuras de la Captacion
- Planos de instalaciones eléctricas y electromecdnicas

- Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador,

LINEA DE IMPULSION

- Plano de ubicacidn de la linea de impulsién

Plano de distribucién de la linea de impulsién
Plano de perfil hidrdulico de la linea de impulsién

- Arquitectura de la linea de impulsion
- Estructuras de la linea de impulsién

Planos de instalaciones eléctricas y electromecdnicas

- Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador.,

ALMACENAMIENTO
- Plano de ubicacion de almacenamiento

- Plano de distribucion de almacenamiento
- Plano de perfil hidrdulico de almacenamiento

- Arquitectura de almacenamiento

- Estructuras de almacenamiento

- Planos de instalaciones eléctricas y electromecinicas

- Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador.

ESTUDIOS BASICOS

Estudio topografico (cumpliendo los requerimientos mencionados en el Item 5.3.13.1);

Estudio de mecdnica de suelos (cumpliendo los requerimientos mencionados en el item 5.3.13.2)
Estudio hidrolégico, Hidrdulico v transporte de sedimentos (cumpliendo los requerimientos
mencicnados en el item 5.3.13.3)

Estudio de Vulnerabilidad v riesgos. (cumpliendo los requerimientos mencionados en el item
5.3.13.4)

Estudio de Caracterizacion de Aguas Residuales, Estudio del Cuerpo Receptor 5.3.13.5).

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

TERMINGS DE REFEREMCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“IMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EM EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”

- FEstudio de Transito y Plan de Desvios,

- Estudio de Caracterizacion de Aguas Residuales, Estudio del Cuerpo Receptor.
Expediente técnico del sisterna de utilizacion en media tensidn de la planta de tratamiento de
agua y desagle de Mavila, aprobado por la concesionaria Electro sur Este

AMEXOS

= Manual de Operacidn v mantenimisnto.

- Analisis fisico, quimico v bacterioldgico del agua (en laboratorio Acreditado)

- Panel fotografico.

- Certificacidn ambiental

- Certificacidn de Inexistencla de restos arquecldgicos (CIRA) y plan de monitoreo arqueolagico.

- Poblacion beneficiaria (padron de usuarios).

- Expediente técnico del sistema de utilizacidn en media tension de |a planta de tratamiento de
agua y desaglie de Mavila, aprobado por la concesionaria Electro sur Este.

- Declaracion Jurada de la unidad ejecutora de obtener la autorizacidn sanitaria de sistemas de
tratamiento de agua potable de DIGESA antes de la puesta en marcha del sistema de tratamiento
de agua potable,

- Declaracién jurada de la unidad ejecutora de obtener autorizacidon de vertimiento de aguas
residuales tratadas del ANA, dentro del primer ano de la puesta en marcha de la PTAR.

5.2. NORMAS TECNICAS ]

.~ Entodos los casos el consultor deberd cumplirse con el reglamento nacional de edificaciones -

gt », RNE y sus correspondientes normas técnicas tales como:

LN Titulo [1.3 OBRAS DE SANEAMIENTO

i o O5.010 Captacién y conduccidn de agua para consumo humano.

o 05020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano.
(05.030 Almacenamiento de agua para consume humano.

o O5.040 Estaciones de bombeo de agua para consume humane.

o O8.050 Redes de distribucidn de agua para consumo humano.

o Q5070 Redes de aguas residuales

o 5,080 Estaciones de bombeo de aguas residuales,

o OS5.090 Planta de tratamiento de aguas residuales.

o 05.100 Consideraciones bésicas de disefio de infrasstructura sanitaria.

- El consultor para los trabajos y disefio de planta de tratamiento deberd tomar en cuenta las
gulas de disefic de CEPIS/OPS Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del
Ambiente.

El consultor debe tomar en cuenta y regirse bajo las normativas vigentes del Ministerio de
Vivienda y Construccidn y otras necesarias.

| 5.3 CABACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ]

DRDEN DE PRESENTACION
CUADRO N*O1
(Segln gufa de orientacién para elaboracidn de expedientes téenicos de proyectos de sansamiento
— ministerio de vivienda, construccidn y saneamiento)

L




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
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T — - — = -
P e e T
5.3.1 INDICE ENUMERADO
5.3.2 MEMORIA DESCRIPTIVA -
53.21 | Antecedentes
5322 Caracteristicas Generales
5323 | Descripcién del sistema existente
5.3.2.4 Capacidad operativa del operador
5.3.2.5 Consideraciones de disefio del sistema propuesto (resumen)
5.3.2.6 Descripcién Técnica del proyecto
5323 Cuadro de resumen de metas
5.3.2.8 Cuadro de resumen de presupuesto
5.3.2.9 Modalidad de ejecucion de la obra
| 5.3.2.0 Sisterna de contratacion

Plazo de gjecucion de la obra

Otros gue sean necesarios para el estudio o que los solicite el evaluador.

MEMORIA DE CALCULO

Pardmetros de disefio

Disefio v célculo hidraulico

Disefio y calculo estructural

Disefio y cdlculo eléctrico y mecanico-eléctrico

534 PLANILLA DE METRADOS

533 PRESUPUESTO DE OBRA
5.3.6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
53.7 RELACION DE INSUMOS
538 COTIZACION DE MATERIALES
5.3.9 FORMULA POLINOMICA
5.3.10 CRONOGRAMA DE OBRA
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TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ke
; "MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADG E INSTALACION DEL
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5.3.101 Calendario de avance de Obra (CPM) i
5.3.10.2 Calendaria de adquisrciafr;-de materiales
i 5.3.10.3 Calendario de avance valorizado (o)
531 ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.3.12 PLANOS -
5.3.12.1 Indice de planos
5.3.12.3 Plano de ubicacién
5.3.12.3 Plano del ambito de influencia del proyecto
5.3.12.4 Plano topografico de curvas de nivel
5.3.12.5 Plano de trazado y lotizacion
5.3.12.6 Plano de ubicacidon de canteras y botaderos
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
5.3.12.7 Plano clave del sistema de agua potable y PTAP
53.12.8 Plano general del sistema existente
5.3.12.9 Plano general del sistema proyectado
5.3.12.10 Planos de companentes primarios
5.3.12.1 Planos de redes de distribucidn de agua potable
5.3.12.12 Plano de modelamiento hidraulico (esquema)
5.3.12.13 Planos de detalle de empalmes
5.3.12.14 Planos de detalle de accesorios
5.3.12.15 Plano de conexiones domiciliarias
5.3.12.16 Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
5.3.1217 Plano de ublcacién de la PTAP
5.3.12.18 Plano de distribucién de la PTAP
5.3.12.09 Plano de perfil hidrdulico de la FTAP
53.2.20 | Arquitectura de la PTAP
o
.
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53.12.21 Estructura de la PTAP
5.3.12.22 Plano de Instalaciones eléctricas v electromecanicas
5.3.12.23 Oiros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador

SISTEMA DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

5.3.12.24 Plano clave del sistema de alcantarillado y PTAR

5.3.12.25 Plano general del sistema existente

5.3.12.26 Plano general del sistema proyectado

5.3.12.27 Plano de redes colectores y emisor o interceptor

5.3.12.28 Plana de diagrama de flujo

5.3.12.29 Planos de perfiles longitudinales v de seccién de la red colectora v emisor

o interceptor

5.3.12.30 Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado
5.3.12.31 Plana de detalle de tipo de buzones
5.3.12.32 Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador

PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUA RESIDUAL

5.3.12.33 Plano de ubicacién de la PTAR

5.3.12.34 Plano de distribucidn de la PTAR

5.3.12.35 Piano de perfil hidriulico de la FTAR y perfil hidrulico de lodos de ser
el caso

5.3.12.36 Arquitectura de la PTAR

5.3.12.37 Estructuras de la PTAR

5.3.12.38 Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas I

5.3.12.39 Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador

CAPTACION

5.3.12.40 Plano de ubicacién de la Captacion

5.3.12.41 Plano de distribucién de la Captacién

5.3.12.42 Planc de perfil hidraulico de la Captacién

5.3.12.43 Argquitectura de la Captacién

Fm

~
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| 5.3.12.44

Estructuras de la Captacidn

5.3.12.45

Planos de instalaciones eléctricas y electromecdnicas

5.3.12.4%

Otros que considers necasarios o sean requeridos por el evaluador

LINEA DE IMPULSION

5.3.12.47

Plano de ubicacién de la linea de impulsian

| 5.2.12.48

Plano de distribucién de la linea de impulsion

5.3.12.49

Plano de perfil hidrdulico de la linea de impulsicn

5.3.12.50

'Arqurtecrura de la linea de impulsidn

5.3.12.51

Estructuras de la linea de impulsién

5.3.12.52

Planos de instalaciones eléctricas y electromecinicas

5.3.12.53

Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador

ALMACENAMIENTO

[ 5.3.12.54

Flano de ubicacidn de almacenamiegnto

|5.3.12.55

Plano de distribucién de almacenamiento

5.3.12.56

Plano de perfil hidraulico de almacenamiento

5.3.12.57

Arguitectura de almacenamiento

5.3.12.58

Estructuras de almacenamiento

5.3.12.59

Planos de instalaciones eléctricas y eleciromecénicas

5.3.12.60

533

Otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador

ESTUDIOS BASICOS

2.3.13.1

ESTUDIO TOPOGRAFICO

2.3.13.2

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDS

5.3.13.3

ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

5.3.134

5304

AMALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO

DE DESASTRE (MRRD)

ANEXOS

5.3.74.1

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

53.04.2

PAMEL FOTOGRAFICO

TT

~
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(53143 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

5.3.14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL
TERRENO

53.14.5 RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE
APROVECHAMIENTO HIDRAULICO

5.3.14.6 CERTIFICACION AMBIENTAL

5.3.14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
[CIRA)

5.3.14.8 POBLACION BENEFICIARIA

5.3.14.9 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

5.3.14.10 EXPEDIENTE TECNICO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

PARA EL PROYECTO AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE
LA CIUDAD DE MAVILA el cual DEBE ESTAR APROBADO POR LA
CONCESIONARIA EL CUAL INCLUYE TODOS LOS TRAMITES PREVIOS
CORRESPONDIENTES.

5.3.14.11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de
obtener la Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua
Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso). Ref.:
Art. 35.3 del Reglamento de |z Calidad del Agua para Consumo
Humane (Decreto Supremo N° 031-2010-5A)

5.3.14.12 DECLARACION JURADA de Operador de obtener la Autorizacidn de
vertimiento de aguas residuales tratadas del ANMA. dentro del primer afc
de la puesta en marcha de la PTAR. en el caso que el efluente final es
vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso).

5.3.14.13 DECLARACION JURADA de 1a Unidad Ejecutora de obtener la
autorizacién sanitaria del sistemna de tratamiento y disposicion final de
aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno, antes de su
puesta en marcha

5.314.19 Infarme de consistencia y elaboracion del formato 8 A y B B, asi como
los documentos que sean necesarios para la aprobacion del Expediente
técnico

5.3.14.15 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EREE INDICE
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El indice del Expediente Técnico deberd mantener la misma estructura del orden de
prasentacién de documentos indicada en el Cuadro N° 01 "Orden de presentacién™ al cual
deberd asignarse la numeracian resultado de la foliacidn del expediente técnico.

(532 MEMORIA DESCRIPTIVA |

Para tener una descripcian general del proyecto a ejecutar y brindar una visién general sobre
la ejecucion IGgica de los distintos trabajos que se realizardn en el proyecto, se desarrollan en
esta memoria descriptiva los siguientes items

5.3.2.1 ANTECEDENTES

En este item se debers incluir el nombre completo del Proyecto de Inversion Pablica y su codigo.
Se debe indicar la informacion de viabilidad del FIP (Estado, Eslade de wviabilidad, fecha de
viabilidad, nivel de estudio viable, Unidad Formuladora. Unidad Ejecutora. etc.) Asi mismos,
en este Mtem es necesario realizar una breve descripcién de otros proyectos de saneamiento que
se hayan realizado dentro del &mbito de influencia. Lo Importante es sefialar que intervenciones
o esfuerzos se han realizado con anterioridad. para la implementacién de un sistema de
abastecimiento de agua potable y de un sistema de alcantarillado sanitario.

5.3.2,2 CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe definir con precision la ubicacidn del proyecto, las vias de acceso, el clima, la
topografia, las condiciones de la vivienda, poblacion beneficiaria, principales enfermedades
presentadas, nivel de educacién y las actividades econémicas que se desarrollan en la zona de
las) localidad(es) donde se construirén los sistemas de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado sanitario, segin la necesidad del proyecto.

Ubicacién

El &mbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serdn definidos en
coordenadas UTM (WG584) v altitud sobre el nivel del mar, segiin Cuadre N® 02. Asimismo,
deberd indicar informacion respecto del distrito, provincia, departamento y regldn.

CUADRO N* 02
AMBITO DEL PROYECTO

PLUNTOS UTM Este X LUTM Morte Y

Captacién
Caseta de Bombeo
PTAP
Reservorio
PTAR

B

Vlas de acceso

Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios
de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos. segin se indica en el cuadro
N®03.

CUADRO N* 03
VIAS DE ACCESO

~
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- 2 ; Tiempo
frem Inicio Fin Medio {horas)
1 Punto 1 Punto2  Aéreo Tiempo 1

2 Punto 2 Punta 4 Terrestre Tiempo 2

La Unidad
Ejecutora podrd incuir més filas en el cuadro antericr, seglin la necesidad de identificar
correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto.

Clima
En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona
del proyecio.

Topografia

En este item deberd indicarse las principales caracteristicas topogréficas de la localidad. con la
finalidad de dar a conocer las condiciones topogréficas de las zonas, donde se implementard el
proyecto de agua potable y alcantarillado.

Viviendas
En este item se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas. tales como material,
antigiedad. facilidad de servicios higiénicos. entre otros aspectos.

Poblacién beneficiaria

En este itemn serd necesario demostrar razonablemente la poblacidn actual de la localidad, para

ello debera presentar la siguiente informacién: <

« Declaracion jurada del Alcalde del nimero de habitantes (REVISAR)

* Documento del centro de salud de la zona.

= Datos de Censos Poblacionales sl los hubiera.

= Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio publico (luz. telefonia.
etc.)

Enfermedades

En ese ftern se anexard un documento emitido por la posta de salud més cercana, indicando las
principales enfermedades identificadas en la poblacidn de la localidad (se deben incluir los
cuadros estadisticos y grificos correspondientes).

Actividades Econdmicas

En ese item deberd considerarse una relacion de las principales actividades econdmicas, por las
que las personas de la zona generan sus ingresos econdmicos. para sustentar las necesidades
bésicas de su hogar (52 deben incluir los cuadros estadisticos y gréificos correspondientes).

Educacidn

En este item se deberd indicar los niveles de educacién por grade de instruccién de la poblacién
de la zona. Ademas, se deberd nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes
vy la tasa de analfabetismo.

Informacién sobre los servicios

Se deberd mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona.
También se debe indicar la informacién sobre los servicios de electricidad. telefonia, internet,
gas, etc., segln corresponda.
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5.3,2.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripeidn bésica de los sisternas existentes de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionande, entre otres, la fuente
existente. En la descripcion de cada compenente existente debe precisarse la antigledad, estado
de las estructuras, dimensiones. capacidad. ubicacidn, referencias de ublcacidn, estado de
operatividad entre otros. Es recomendable el uso de grificos y fotografias para la descripcion
de los sisternas existentes,

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyeco. debera
precisarse los motivos técnicos que definen dicha decisidn.

Para el caso de componentes existentes que serdn involucrados en el presente proyecto, se
deberd mencionar el estade de conservacién y/o la intervencién técnica de obra, que s requiera
realizar. Estos trabajos de intervencion deberdn ser precisados en planos que contengan
informacién del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los planos
de la especialidad correspondiente.

5.3.2.4 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos
humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacion y
mantenimiento.

5.3.2.5 CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)

Se mendionard en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacién geografica de la
influencia del proyecto, poblacidn atendida, tasa de crecimiento. detacidn, periodo de disefio,
densidad de vivienda, densidad poblacional. proyeccién de la demanda de agua. etc. (indicar
las fuentes oficiales de informacian). En el item 5.3.3.1 “parémetros de disefio”, se presentard a
detalle los parametros de disefio relacdionados a los cdlculos efectuados.

5.3.2.6 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se debe realizar una descripdién detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, |a fuente
de abastecimiento, el reservorio, la disposicion final de los desagles, dreas de drenaje de
alcantarillado, caracteristicas de los equipamientos, etc. Diferenciar lo gue se va a rehabilitar y
ampliar.

En la descripcién de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicacion,
referencias de ubicacién, entre otras. Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando. los
componentas (agua y saneamiento) y la poblacién de disefo de cada sistema. Respecto a los
componentes existentes que serdn involucrados en el presente proyecto, debera predisarse y
sustentarse, a detalle. su estado de conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que
requiera, que deberd ser precisado en los correspondientes planos de ejecucién de obra,
elaborados en base a los planos de replanteo de obra del componente existente

5.3.2.7 CUADRO RESUMEN DE METAS
Se deberd presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico. segdn se indica
en el Cuadro N* 04,
CUADRO N° 04
CUADRO RESUMEN DE METAS

Item Metas Und. Cantidad

5.3.2.8 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
Se estructura en funcion a la modalidad de ejecucién de la obra: Para Modalidades de Ejecucion
Contractual (contrata): El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar conteniendo la
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informacién indicada en el cuadro N°® 05, En esta modalidad, para la estimacién del Costo
Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto
de Ejecucién de obra.

Cabe mencionar, que el [tem 1 e ftem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema
de Alcantarillado Sanitaric), indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados
a los componentes de planta de tratamienta de agua potable y planta de tratamiento de aguas
residuales, respectivamente.

CUADRO N° 05
CUADRC RESUMEMN DE PRESUPUESTO DE OBRA
(MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL - CONTRATA)

RIFCION O 15/.)
1 Sistema de Abastedimiento de Agua Potable Monta |
Captacién
Lirea de Impulson
Reservorio

Rades de distribucidn de agus potable
Planta de Tratamiento de Agua Potable
2 Sisterna de Alcantarillado Sanitario Monto 2
Sistema de Redes de aguas resduales
Planta de Teatamiento de Agua Residual

3 Partidas vinculadas ejecucidn direcia de la cbra Monto 3
(teguridad, medio ambiente, P, marcha, etc)
4 Costo Directo (CD)=(14243) Monto 4
5 Castos Generales (Sustentar chlcule %CD) Moente 5
] Utilidades (Sustenta céloulo ¥%CD) Monto &
Fi Costo Parcial (4+5+6) Monto 7
8 LC.V, {18%) Monto 8
3 Costo de Ejecudén de Obra (7+8) Monto 9
10 Costo de supervislon Monto 10
n Costo Total = Obra + Supervision (9+10) Monta 11
12 Elaboracién de expediente técnico Monto 12
13 Costa Total de Inversidn {11+12) MONTO 13

Es importante aclarar que el monto de financdamiento (Costo de Total = Obra + Supervision)
no incluye el costo de elaboracién del expediente técnico. asi como otros costos intangibles que
son parte del proyecto. Los costos de ejecucidn del Plan de Monitoreo Arqueolagico (PMA)
correspondiente deben ser considerados en el Expediente Técnico v tramitado previo a la
ejecucion de obra,

5.3.2.9 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Meodalidad de Ejecucion

En este punto se mencionard la modalidad de ejecucién establecida para la Ejecucién de la Obra:
Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata): El proceso de ejecucion de la obra, se realizarad
en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente,

5.3.2.10 SISTEMA DE CONTRATACION

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata. De acuerdo &
lo establecido en el Ariculo 35° “Sistema de Contratacion™ del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se establece que no pusde emplearse el sistema de contratacidén a
suma alzada en obras de saneamiento. por lo gue sélo es factible considerar el sistema de
contratacion a precios unilarios.

5.3.2.11 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

(Y
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En este punto se mencionard el plazo de ejecucion de la obra establecido en el cronograma de
ejecucion de obra.

Se recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra. la secuencia de ejecucidn de
componentes, sea concordante, con la secuencia hidrdulica de los mismos.

5.3.2.12 OTROS (Especificar)

Fuente de Financiamiento

En este punto se mencionardn las fuentes de financiamiento para la ejecucion del proyecto. §i
hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra. del costo
de supervision de obra. se deberdn detallar los montos a financiar por cada una de ellas. 5e debe
indicar lo invertido en la elaboracion del Expediente Técnico.

[5:3.8. MEMORIA DE CALCULO |

En todos los casos deberd cumplirse con el Reglamento Macional de Edificaciones - RNE y sus
correspondientes narmas 1écnicas tales como:

TITULO 11.3 OBRAS DE SANEAMIENTO

- 05.010 Captacién y conduccion de agua para consumo humano

- 05.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano

- 05.030 Almacenamiento de agua para consumo humano

- 05.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano

- 05.050 Redes de distribucidn de agua para consumo humano

- 0S5.060 Drenaje Pluvial urbano

- 085.070 Redes de Aguas Residuales

- 05.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales

- 0%5.090 Planta: de tratamiento de aguas residuales

- 05.100 Consideraciones bésicas de disefio de infraestructura sanitaria.

TITULO N3 INSTALACIONES SANITARIAS

- Instalaciones Sanitarias para edificaciones
- Tanques 5épticos

Referencia de las normas técnicas en saneamiento:

- Decrete Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Reglamento
Macional de Edificaciones — RNE.

- Fe de erratas Anexo — Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA (O8§.020, 15.020).

- Decreto Supremo MN* 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (05.050, OS.070).

- Decreto Supremo N® 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (08.090).

- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA. modifican normas técnicas (05.020).

- Decreto Supremo N® 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (15.010).

- Fe de erratas — Decreto Supremo N® 017-2012-VIVIENDA.

5.3.3.1 PARAMETROS DE DISERO
Describir por cada sistema los siguientes pardmetros de disefio del proyecto: Pablacién, tasa de
crecimiento, consumo, dotacdén, demanda contra incendio, caudales de contribucidn al

alcantarillada, ete.

Poblacién

b
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La poblacion actual del dmbito del proyecto, serd definide por el ndmero viviendas v la
densidad en (hab./vivienda). Para justificar la poblacién actual, se deberd recurrir 2 la
informacién del INEIL. En el mbita Rural de no haber fuente de informacién o no coinddir con
informacién del INEI, serd necesario presentar un padrén de usuarios (aprobadeo por la unidad
ejecutora) debidamente firmada y con el nimero de documento de identidad del propietario.
Otro factor que se deberd definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma que deberd
ser debidamente justificada con informacidn del INEL.

Una vez definida la poblacidn actual v |a tasa de crecimiento poblacional, se deberd realizar un
estudio de crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la poblacién de
disefio en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que
el buen disefio del sistema de agua potable y alcantarillado, dependerd de una correcta
eitimacion de la poblacién actual y la tasa de crecimiento. Mota: De no tener tasas de
crecimiento poblacional definidas por el INEL se deberd determinar esta mediante censos de
poblaciones anteriores, debidamente sustentadas.

Dotacion de Agua

Segiin el Reglamento Macional de Edificaciones (Norma O5.100) |z dotacidn promedio diaria
anual por habitante, se fijard en base a un estudio de consumos técnicamente justificado.
sustentado en informaciones estadisticas comprobadas.
$i se comprobara la no existenda de estudios de consumo y no se justificard su ejecucién se
considerard, los valores indicados en el cuadro N® 06:

CUADRO N" 06
DOTACION DE AGUA SEGUN RNE (I/hab./d)
(HABILITACIONES URBANAS)

Criterio Clima Cl'lr_na Clima
Tempiado Frio Calido
1 Sistemas con conexiongs 220 160 220
2 Lotes de &rea menor © 150 120 150
igusal @ B0m2
3 Sistemas de 30-50 30-50 30-50
abasiecimiento par
suticores, caman cislema
o piietas publicas

Variacion de Consumo (Coeficientes de Variacién K1, K2)

Segin el RNE en los abastedmlientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las
variaciones de consumo, referidas al promedio diaric anual de la demanda. deberén ser fijados
en base al andlisis de informacion estadistica comprobada. De lo contrario se podrén considerar
log siguientes coeficientes, indicados en el Cuadro N° 07:

CUADRO N° 07
COEFICIENTE DE VARIACION DE CONSUMO SEGUN RNE
(Habilitaciones Urbanas)

Ura vez definida el crecimiento de la poblacién, la dotacién de agua., la cobertura y el
porcentaje de pérdidas de agua. se deberd realizar la proyeccién de la demanda promedio,

=2
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demanda maxima diaria ¥ demanda méaxima horaria de agua potable para gl horizonte de
disefio establecido del proyecto.

Volumen de regulacion

Para el caso Urbano, segin la Norma 05.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el
volumen de regulacion serd caleulado con el diagrama masa correspondiente a las variaciones
horarias de la demanda. Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta informacion, se
deberd adoptar como minimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de
regulacién, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas
de funcionamiento, En caso contrario deberd ser determinado en funcion al horario del
suministro.

Porcentaje de contribucidn al desagie

Se considerard un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberdn ser
debidamente justificados, con informacién minima de 01 anc.

Periodo dptimo de disefio

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccidn de un componente de un sistemna
de agua potable o alcantarillado. cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de
costos de inversian, operacién y mantenimiento durante el periodo de andlisis del proyecto. Es
recomendable su cdlculo. Proponiéndose los siguientes periodos de disefio:

SISTEMA / COMPONENTE PERICDO (Afios)
Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado : 20 afios
Reservorios, Plantas de tratamiento : Entre 10 y 20 anios
Sistemas a Gravedad + 20 anos,

Sistemas de Bombeo: 10 afios.

UBS (Unidad Bésica de Saneamliento) de material noble : 10 afios

UBS (Unidad Bésica de Saneamiento) de otro material : 5 afios

5.3.3.2 DISENQ ¥ CALCULO HIDRAULICO

Por componentes (Firmado por el especialista)

Tedos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantarillado sanitario, deberdn justificarse mediante un célculo hidraulico, de manera gue se
determine sus dimensiones objetivamente. Los calculos hidraulicos contaran con la firma y sello
de los ingenleros sanitarios. colegiados y habilitados que lo elaboraron y gue lo revisaron
respectivamente. Ademds. se deberd incluir el balance de masas del efluente de la PTAR
proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA vy LMP.

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideracion las siguientes normas
técnicas v/o dispoiciones técnicas:

(05,020 — RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano.
Decrete Supremo MN* 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacién de los
estdndares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.

# Decreto Supremo N 015-2015-MINAM: Modifican los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.

¢«  Decreto Supremo N® 031-2010-5A: Reglamento de la calidad del agua para consumo
humano.

Esquematizar |a alternativa(s) de solucién del proyecto mediante un croguis.
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Para |a propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideracidn las siguientes
normas técnicas y/o disposiciones técnicas:

s (05.090 — EMNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

*  Decreto Supremo N® 003-2010-MINAM: Limites mdximos permisibles para los efluentes de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.

= Resolucion Jefatural N® 202-2010-ANA: Aprueban la clasificacidn de cuerpos de aguas
superficiales y marino - costeros,

5.3.3.3 DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del
sistema de alcantarillado sanitario, deberdn justificarse mediante un cilaulo estructural, de
manera que se determine los refuerzos objetivamente. Los calculos estructurales contardn con
la firma vy sello de los ingenieros civiles, colegiados y habilitados que lo elaboraron v que lo
revizaron respectivamente.

5.3.3.4 DISENO Y CALCULO ELECTRICO /O MECANICO-ELECTRICO

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de

pre alcantarillado sanitario. que reguicsran energia para su funcionamiento deberdn justificarse

oo ‘\ mediante un calculo eléctrico, de manera que se determine la capacidad de energia para el buen

- {uncronamuenm de los componentes. Los cilculos eléctricos, contardn con la firma vy sello de los

" Ingenieros eléctricos y/o ingenieros mecanico eléctrico, y/o ingenleros electricistas colegiados y
__;_':;;C'."labilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente.

| 5.3.4, PLANILLA DE METRADO (con sustentos y graficos) |

Representan el cdleulo o la cuantificacién por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.
Deberan tener en cuenta en la elaboracién de los metrados, la “MNorma Técnica, Metrados para
Chbras de Edificacian y Habilitaciones Urbanas™ aprobadas mediante Reselucidn Directoral N®
073-2010/VIVIENDA/NVMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los grificos y/o croquis explicatives que el caso requiera.
A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de
Metrados deberd incluir esquemas base para la medicién de cada partida

| 535, PRESUPUESTO DE OBRA |

a) DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE DEBE CONSIGNARSE EN EL EXPEDIENTE
TECNICO.

CUADRO N° 08
CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

I Sisterna de Abastecimiento de Agua Paotable Monta |
Capladén
Linea de Impulsidn
Reservario
Redes de distribucion de agua potable
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Planta de Tretamisnto de Agua Potable

2 Sisterna de Alcantarllladeo Sanitario Maontao 2
Sisterna de Redes de aguas residuales
Plarta de Tratamiento d= Agua Residual

3 Partidas vinculadar ejecuddn directa de |a obra Monto 3
{seguridad, medic amblents, P. marcha, atc)
4 Casta Directo (CD)={1+2+3) Manto 4
5 Gastos Generales (Sustentar ciloulo %C0) Maonto 5
& Utilicdades (Sustenta ciloulo %CD) Monto &
i Costo Parcial [4+5+6) Monta 7
8 .GV, (18%) Manto 8
9 Costo de Ejecucion de Obra (748) Maonto &
10 Costo de supervisidn Mante 10
1 Costo Total = Obra + Supervision (5+10) Mente 11
12 Elaborackén de expedients témico Monto 12
13 Costo Tetal de Inversicn (11+12) MONTO 13

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervision, deberan sustentarse con los recursos
necesarios para su implementacion, mediante desagregados, para cada uno de ellos.

Consideraciones Generales

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de gjecudion de obra,
desarrollindose ordenadamente. por sistemas y por componentes.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberédn ser debidamente
justificadas, para su aprobacién.

Debe existir una concordancia de Mombre, N° de ftem, Unidad y Metrado de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado. con las indicadas en la planilla de metrados y
especificaciones técnicas,

Los costos de ejecucion del Plan de Monitoreo Arguecldgico (PMA) correspondiente deben ser
considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecucidn de obra.

Gastos Generales

Los gastos generales deberdn ser debidamente justificados y sustentados. mediante un
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

Utilidad

Solo corresponde para el caso de Presupueste de Obra para Modalidad de Ejecucidn por
Contrata. Costo de Supervision El costo de la supervision deberd ser debidamente justificado y
sustentado, mediante un desagregado que considere todos los recursos que serdn necesarios
para una correcta supervisién,

Componente Social

Este componente serd presentado como un expediente técnico social, el mismo que deberd
contener: Objetivos, Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentard ademés las
Estrategias para la ejecucidn de las acciones del componente social, asf comao el presupuesto
detallado describiendo las accionss, unidad de medida. cantidad y costos unitarios.

[ 5.38. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

<
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Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N® de item.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberdn estar justificados y
compatibilizados con los items 5.3.7 y 5.3.8 relacién de insumos y cotizacién de materiales,

Las unidades de las partidas, deberdn ser concordantes con las unidades de los metrados, los
mismos que se deberdn realizar considerando la "Norma Técnica, Metrados para Obras de
Edificacién y Habilitaciones Urbanas™ aprobadas mediante Resolucién Directoral N® 073-
2010/ VIVIENDANVMCSDMC del 04 de mayo del 2010.

La estructura del andlisis de costos unitarios, en lo gue respecta a los rendimientos, estard en
funcién de la ubicacion del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo
de suelo, tipo de estructura. clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del
mercado, gue son reflejadas. entre otras, por revistas especializadas de construccidn y/o de las
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) més cercana al drea de influencia del proyecto.

Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, los insumos
que se consideran en los andlisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente 1GV.

Gastos de Flete
El costo de transporte de materiales, que provienen de ofro lugar. debe de considerarse en una
partida de transporte separada. sustentada en un andlisis que tome en cuenta la ubicadon de

los centros de provisidn, las distancias, pesas y costos unilarios de flete.

| 537 RELACION DE INSUMOS |

La relacién de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales v equipos o
herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como la
suma © total de insurmos que se van a necesitar.

Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecucién Presupuestal Directa, los insumos que
se consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con su correspondiente 1GV, ¥
a partir del reporte de la relacién de insumos realizard el presupuesto analitico.

[538 COTIZACION DE MATERIALES |

Se deberdn presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores. de los insumos requeridos
para la ejecucién de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas
membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este deberd
estar debidamente sustentado.

[539. FORMULA POLINOMICA |

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucidn Contractual-Por
Contrata.

La formula polindmica, adoptaran la forma general bésica establecida en el Decreto Supremeo
NEON1-79-VC.
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En este se precisa, entre otras:

+ FPor la naturaleza de las partidas, cada obra podrd tener hasta un maximo de cuatro (4)
formulas polindmicas. En caso que en un contrato existan cbras de diversa naturaleza, sélo
podrd emplearse hasta ocho (8) férmulas polindmicas.

s El ndmero de monomios que componen la férmula polindmica no exceda de ocha (8) v
que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05)

+ Cade coeficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos,
méximo tres (03).

+ Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre serd igual a la unidad (1).

+ Los coeficientes de Incidencia, serdn cifras decimales con aproximacién al milésimo,

+ Los Gastos Generales v Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.

+ Entre otras.

[5310.  CRONOGRAMA DE OBRAS |

Son documentos gue muestran |a programacion de la gjecucion de obra y tienen como finalidad
que la Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de Obra Pert
- CPM, Diagrama de Gantt, el Calendario de Avance de Qbra Valorizado, vy el Cronograma de
Adguisicidn de Materiales.

5.3.10.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

De acuerdo a la concepcidn adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia de
gjecucion de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con
la metodologia PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la ruta critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la ruta
critica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacién
afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

Agmismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de cbra, con un Diagrama de
GCantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informético.

5.3.10.2 CALENDARIC DE ADQUISICION DE MATERIALES

Es la programacion mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que
dicho calendario representa el sustento para el trdmite de Adelanto para Materiales y la
factibilidad de realizar el procedimiento de su amortizacicin, en consideracién a lo previsto en
el Art, 1827 y 1837 respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5.3.10.2 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Es el documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucién de la obra, por
periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucion del costa de la
obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucién de obra ¥ es concordante con la
programacidn detallada en documentos como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM)
y el Diagrama de Gantt,

L
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[ 6811, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

({Detalle de la tecnologia constructiva y procesos)

T

Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato de obra: para ello deberdn considerar por cada partida. que compone
el presupuesto, lo siguiente:

* Descripcion de los trabajos

* Método de construccion

* Calidad de los materiales

= Sistemas de control de calidad
* Métodos de medicién

* Condiciones de pago

Debe existir concordancia del nombre con, el N* de ftem, con la unidad y con el metrado, de
las partidas indicadas en el presupuesto detallado. con las indicadas en la planilla de metrado y
en las especificaciones técnicas.

[5312.  PLANOS

Serdn elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes flsicos
de la obra. Comprenderd planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan
graficamente la interpretacién de los elementos de la obra. Deben ser de facil entendimiento
para la ejecucion (Conceptos Generales — Expediente Técnico de Obra - RC N® 177-2007-CG).

Se deberd uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora
responsable de su elaboracién y revision correspondiente.

Se presenta a continuacidn un listado de planos referenciales:

5.3.12.1 INDICE DE PLANOS

5.3.12.2 PLANOS DE UBICACION
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto.

5.3.12.3 PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADQ)

5.3.12.4 PLANO TOPOGRAFICO (Con planimetria en bajo relieve)
Elaborado a partir de BM ofidal para zona urbana.

5.3.12.5 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD
CORRESPOMNDIENTE)

5.3.12.6 PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Fw
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5.3.12.6 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE - PTAP

Corresponde a la presentacién de todos los componentes de la propuesta del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable en un tolo planc. Permite visualizar todos los componentes
del sistema proyectado. 5 recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables
(nombres de centros poblados).

5.3.12.8 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE
Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de agua potable en la
zona de influencia del proyecto.

5.3.12.9 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
Corresponde a la presentacion general de cada componente del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable.

5,3.12.10 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS

: e Estructuras Hidraulicas (captacion, reservorios, cdmaras de vdlvulas): planos de

R arquitectura, hidréulica, estructuras y eléctricas.

=l = Linea de Conduccién, Linea de Aduccion, Linea de Impulsion: planos de planta y perfil
indicando la linea de gradiente hidraulica.

Los planos del trazo de las lineas de impulsién, conduccién, v aduccidn. deberan indicar las
curvas de nivel, empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500 y Vs 1/50 & H: 171000 v V:
1/100

5.3.12.11 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de metrados
{Longitud, diametro, especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su presentacion debe
permitir que la informacion del sistema destague.

5.3.12.12 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO (esquema)
Debe contener Nodos (cota de terreno, cota piezométrica v la presién: v Tramos o Redes
({velodidad, didmetros (@), longitudes), Puede presentarse como parte de la memoaria de cdlculo.

5.3.12.13 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES
Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexlones entre redes existentes y redes
proyectadas, ad coma en la conexion de redes proyectadas a componentes existentes.

5.3.12.14 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS
Debe presentar detalles de vélvulas, cdmaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios.

5.3.12.15 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Debe Incluir cuadro resumen por manzanas del nimero de conexiones y un resumen total. De
ser el caso especificar cudles son conexiones nuewvas y cudles conexiones renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote v accesorios.

Para casos gue ameritan se evaluara la colocacion de medidor.

La propuesta de conexiones domiciliarias debe estar sustentada con la poblacion demandante.
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5.3.12.16 OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conueniente o sean requeridos por el
evaluador.

CRLUCES POR QUEBRADAS U OTROS

Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberd presentar: Plano de
planta, Planc de elevacion lengitudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, niveles
de cimentacién, niveles mdximos del paso de fluidos por la quebrada en caso de méximas
avenidas, cuadro de metrados de materiales, especificaciones técnicas, planos y detalles de
estructuras. etc.

Estos elementos, como el resto de componentes deberdn estar acompafiados de un cédlculo
estructural.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (FTAP)

5.3.12.17 PLANO DE UBICACION DE LA PTAP

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a [a zona del componente del
proyecto.

5.3.12.18 PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PTAP
5.3.12.19 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAP

5.3.12.20 ARQUITECTURA DE LA PTAP PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - Escala: 1:100 & 1:50.

5.3.12.21 ESTRUCTURAS DE PTAP PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE LAS
ESTRUCTURAS DE LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100 & 1:50

Estos planos estructurales, deben contener presentaciones de planta y cortes, precisando cotas
y niveles de la estructura, cotas y niveles hidrdulicos, perfil del terreno natural gque permita
visualizar con precision los movimientos de tierras a realizar y su concepcién de disefo
estructural, insertos que deberdn considerarse en las estructuras, especificaciones técnicas de los
materiales, capacidad portante del terreno y otras consideraciones del disefio estructural que
deben de tenerse en cuenta dura su construccidn, uso u aperacion, etc.

5.3.12.22 PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

5.3.12.23 OTROS
Considerar otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador.

SISTEMA DE ALCANTARILLADC SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

5.3.12.24 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ¥ PTAR

Corresponde a la presentacién de todos los componentes de la propuesta del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable en un solo planc. Permite visualizar todos los componentes
del sisterna proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables
(nombres de centros poblados).

P
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5.3.12.25 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE
Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de alcantarillado

sanitario en la zona de influencia del proyecto.
5.3.12.26 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

5.3.12.27 PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEFTOR
Debe de precisarse, pendiente, didmetros, cotas, distancia parcial, distancia acumulada, etc.

5.3.12.28 PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO

5.3.12.29 PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES ¥ DE SECCION DE LA RED COLECTORA
Y EMISOR O INTERCEPTOR

5.3.12.30 PLANO DE COMEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
Debe de incluir cuadro resurmen por manzanas del nimero de conexiones y un resurmen total.
De ser el caso especificar cudles son conexiones nuevas y cudles conexiones renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote y accesorios. El caso de la ubicacion de la conexion se
evaluard en funcion a [a normativa vigente correspondiente al tipo del proyecto.

5.3.12.31 PLANO DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

5.3.12.32 OTROS
Considerar otros que considere necesarios o sean requeridoes por el evaluador.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
5.3.12.33 PLANOS DE UBICACION DE LA PTAR
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a |a zona del componente del

provecto.

5.3.12.34 PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA PTAR (SE OBSERVA EL EFLUENTE Y EL
CUERPO RECEPTOR)

5.3.12.35 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS
DE SER EL CASO.

5.3.12.36 ARQUITECTURA DE LA PTAR PLANOS DE DISTRIBUCION. ELEVACION Y CORTE
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - ESCALA 1:100.

5.3.12.37 ESTRUCTURAS DE LA PTAR: PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE
LAS ESTRUCTURAS DE LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100.

5.3.12.38 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS ¥ ELECTROMECANICAS.

5.3.12.39 OTROS
Considerar otros que considere necesarios o sean reqgueridos por el evaluador.
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CAPTACION

5.3.12.40 PLANOS DE UBICACION DE LA CAPTACION
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del componente del
proyecto.

5.3.12.41 PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA CAPTACION

5.3.12.42 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA CAPTACION

5.3.12.43 ARQUITECTURA DE LA CAPTACION PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION ¥
CORTE DE LA INFRAESTRUCTURA - ESCALA 1:100.

5.3.12.44 ESTRUCTURAS DE LA CAPTACION: PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE
DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS AMBIENTES - ESCALA 1:100.

5.3.12.45 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS ¥ ELECTROMECANICAS.

5.3.12.46 OTROS
Considerar otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador.

LINEA DE IMPULSION

5.3.12.47 PLANOS DE UBICACION DE LA LINEA DE IMPULSION
Debe incluir el norte magnético v debe detallar la accesibilidad a la zona del componente del
proyecte,

5.3.12.48 PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA LINEA DE IMPULSION )
5.3.12.49 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA LINEA DE IMPULSION

5.3.12.50 ARQUITECTURA DE LA LINEA DE IMPULSION PLANOS DE DISTRIBUCION,
ELEVACION Y CORTE DE LA INFRAESTRUCTURA - ESCALA 1:100.

5.3.12.51 ESTRUCTURAS DE LA LINEA DE IMPULSION: PLANOS DE PLANTA, ELEVACION ¥
DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS AMBIENTES - ESCALA 1:100.

5.3.12.52 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS.

5.3.12.53 OTROS

Considerar alros que considere necesarios o sean requericdos por el evaluador.
ALMACENAMIENTO

5.3.12,47 PLANOS DE UBICACION DEL ALMACENAMIENTO

Debe incluir el norte magnético vy debe detallar la accesibilidad a la zona del componente del
proyecto,

5.3.12.48 PLANOS DE DISTRIBUCION DEL ALMACENAMIENTO

5.3.12.459 FLANO DE PERFIL HIDRAULICO DEL ALMACENAMIENTO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICC
“MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD MAVILA, DESTRITO DE LAS PIEDRAS,

PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIDS"

531250 ARQUITECTURA DEL ALMACENAMIENTO PLANOS DE DISTRIBUCION,
ELEVACION ¥ CORTE DE LA INFRAESTRUCTURA - ESCALA 1:100.

5.3.12.51 ESTRUCTURAS DEL ALMACENAMIENTO: PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y
DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS AMBIEMTES - ESCALA 1:100.

5.3.12.52 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS.

5.3.12.53 OTROS
Considerar otros que considere necesarios o sean requeridos por el evaluador.

5313 ESTUDIOS BASICOS |

5.3.13.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO (Sers Entregado por la MUNICIPALIDAD)
Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los puntos
tomados, panel fotogrifico).

El estudio de topografia deberd elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar,
para lo cual debera contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberdn definirse las curvas
de nivel cada metro de desnivel, en toda la extension del proyecto. En el caso de lineas de
conduccién, aduccién yfo impulsién, solo serd necesario que se delimite su recorrido,
considerando un ancho de 10m por lado.

Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las lineas de conduccidn yfo lineas
de impulsién, se dibujardn a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicacién de
cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes telefanicas, eléctricas, ete.. si
las hubiera, para considerar en el presupuesto su proteccidn durante la ejecucion de las obras.
Todo estudio topografico deberd contar con un informe topogréfico y los planos topogréaficos
de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente informacién:

Objetivo

Metodologia - memoria de calculo (Incuir Equipamiento Utilizada)

Levantamiento Topogréfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete

Fotos de BM

Coordenadas UTM de la Poligonal

Plano Topogréfico

Anexos: Descripcién de Marca de Cota Fija (BM). dado por el IGN: BMs Auxiliares; Libreta de
Mivelacién (Copia), elc.

Conclusiones recomendaciones

Mota: El plano topogrifico deberd representar el Norte magnético de manera perpendicular al
ancho del plane.

5.3.13.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Registros de exploracién, estudios granulométricos. perfiles estratigrificos. plano de ubicacién
de calicatas, panel fotogréfico, test de percolacidn (de corresponder), etc. Los ensayos deben
ser de laboratorios de mecanica de suelos acreditados por INDECOPI,

El Estudio de mecdnica de suelos debe corresponder al dmbito del estudio del proyecto, de
manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades

~
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del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes
parametros:

Mlmero de calicata por componentes

Tipo de terreno

Agresividad del terreno contra el concreto y el acera (Calidad Fisico-Quimica del Suelo)
Capacidad Portante

Profundidad de la napa fredtica (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de
infiltracién,

El estudio de mecdnica de suelos, deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo
de aditivos, u otras medidas de proteccidn adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio
deberd considerar un plano con la ubicacion y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas
que deben tener una relacidn con la profundidad de |a excavacién para cimentacién a realizar,
con su respectiva codificacién.

|Recomendaciones: Para definir el nimero de calicatas se hard uso de los sigulentes criterios:
Para Lineas de mnducdén. 1 calicata @ 400m.
Pa.ra Redes -:!e Distribudén ananar ik sa]lcutﬂ saiiﬂﬂm.

Los estudios de Mecanica de suelos deberan contar con un informe, el cual deberd contener
conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion vy
fundacion de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacion de calicatas y fotos de las excavaciones, asl como
los perfiles estratigraficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

5.3.13.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de
Agua y Autorizaciones de Ejecucidn de cbras en fuentes naturales de Agua aprobado con la
Resolucién Jefatural N® 007- 2015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional
del Agua — ANA, establece 5 formatos - anexos para la elaboracidn de los estudios de
aprovechamiento hidrico para acreditar la Disponibilidad Hidrica de las fuentes. Dichos anexos
establecen un contenido minimeo y una explicacion del contenido. A continuacion, presentamos
los indices de los mencionados estudios:

a) Estudio Hidroldgico para la acreditacién de la disponibilidad hidrica superficial - Formata
Anexo N° 06.

Contenide minimo:
RESUMEN EIECUTIVO
I. Aspectos Generales
i. Introduccién
ii. Antecedentes
iii. Objetivo
Il. Eveluacién Hidrolégica

Fos
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del proyecto. Para ello es necesario, gue este estudio considere como resultade, los siguientes
parametros:

Mimero de calicata por componentes

Tipo de terreno

Agresividad del terreno contra el concreto v el acero (Calidad Fisico-Quimica del Suelo)
Capacidad Portante

Profundidad de la napa fredtica (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemnas de
infiltracién.

El estudio de mecénica de suelos, debera recorendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo
de aditivos, u otras medidas de proteccion adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio
deberd considerar un plano con la ubicacién y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas
que deben tener una relacién con la profundidad de la excavacion para cimentacion a realizar,
con su respectiva codificacion.

|Recomendaciones: Para deﬁmr el nﬁmem de calicatas se hard uso delm siguientes criterios:

|Para Redes .ds;Di;lrlbuﬂén iewndanas. 1 tzlnﬁita @ 5-3 }ﬂles.
Eatmﬂeservonos.\dmzasde bombeo, PTAP:
|Plantas de Tratamiento Desagde, 3 calicatas min. arl Ha. [Lugunas)

Los estudios de Mecanica de suelos deberan contar con un informe, el cual deberd contener
conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion y
fundacién de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacién de calicatas y fotos de las excavaciones, asl como
los perfiles estratigréficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

5.3.13.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de
Agua y Autorizaciones de Ejecucién de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con la
Resolucidn Jefatural N 007- 2015-AMA de fecha 08 de enerc de 2015 de la Autoridad Nacional
del Agua — ANA, establece 5 formatos - anexos para la elaboracién de los estudios de
aprovechamiento hidrico para acreditar la Disponibilidad Hidrica de las fuentes. Dichos anexos
establecen un contenido minimo y una explicacién del contenido. A continuacién, presentamos
los indices de los mencionados estudios:

a) Estudio Hidroldgico para la acreditacién de la disponibilidad hidrica superficial - Formato
Anexo N° 06,

Contenido minimo:
RESUMEN EJECUTIVO
I. Aspectos Generales
i. Introduccién
il. Antecedentes
iii. Objetiva
1. Evaluacién Hidrologica

Fos

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DF AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
= SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGLIAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE 105"

i. Descripcion General de la Cuenca y del curso principal de |a fuente natural
1. Ublicacién v delimitacion del drea de estudio
2. Fisiologia y geologia del drea de estudio
3. Inventario de las fuentes de agua e infrasstructura hidriulica del drea de estudio
4. Accesibilidad - Vias de comunicacion
5. Calidad del agua

ii. Anélisis y tratamiento de la informacién meteoroldgica e hidrométrica
1. Analisis de las variables meteorolégicas
2. Tratamiento de la informacion pluviométrica e hidrométrica

iii. Oferta Hidrica

iv. Usos y Demandas de Agua

v. Balance Hidrico Mensualizado

wi. Descripcion del Plan de Aprovechamiento e Ingenierfa del Proyecto

. Anexos.

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE [ANALISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS -
MICROBIOLOGICOS-INORGANICOS ¥ OTROS

La caracterizacion del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de analisis actualizados
por un laboratorio acreditado, los cuales deberdn evaluar con los estandares nacionales de
calidad ambiental para agua (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM).

Los factores fisicoquimicos, micrebicldgicos e inorganicos a considerar son: Turbiedad, color,
alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, nitritos, metales pesados,
entre otros. Cabe sefialar que, de acuerdo a la ubicacién y el entorno de [a fuente, el proyectista
deberd evaluar si es necesario analizar otros pardmetros establecidos en la Tabla N O1.-
PARAMETROS ¥ VALORES CONSOLIDADOS del Decreto Suprema N° 015-2015-MINAM.

5.3.13.4 ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE
(MRRD)

Presentar Anexos segln Directiva N® 012-2017-OSCE/CD de gestion de riesgos en la
planificacién de obras firmado por los responsables.
Considera peligros identificados en el drea del PIP (peligro y nivel). medidas de reduccion de
riesgo de desastres, costos de inversidn asoclados a las medidas de reduccidn de riesgos de
desastres, Referencia:
Conceptos ascciados a la gestion de riesgos en un contexto de cambio climatico
http:/fwww el gob.pe -inversién pablica
Dewumentacion - darumento de interés
- Atlas de peligros del Peru (hitp:/fwwar.indecl.gob. pe -publicaciones)
Programa Ciudades Sostenibles - PC5: Mapas ¥ Estudios
(http:/fwowen.indeci.gob.pe/contenido. phplitem=Mjk=)

Estudio de Vulnerabilidad
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberd permitir a la Unidad Ejecutora la identificacion
de zonas de riesgos va sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, gue pueda generar
problemas operativas del sisterma. Dicho estudio debe considerar como minimo:

* ldentificacién de zonas de riesgos

* Matriz de riesgos
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* Medidas de preventivas
* Medidas de contingencias
* 5i es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros.

5.3.13.05 OTROS

- Estudio de Caracterizacion de Aguas Residuales, Estudio del Cuerpo Receptor.
Considerar otros estudios y/o tramites relacicnados que considere conveniente o sean
requeridos por el evaluador.

[5314. ANEXOS |

5.3.14.1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Deberé Gestionar la constitucién de una Unidad de Gestidn Municipal y adjuntar toda la
informacion requerida de creacién de dicha: asl como la designadon de respensable y otros.
El manual de operacién y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillade Sanitarie. En cada manual, se
deberd indicar la forma de operacion en condiciones normales. las actividades de
mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad, Asimismo, debera
contar con un plan de emergencias. Como producte final, se deberd presentar un manual que
considere los siguientes componentes:

* Sisterna de captacicn
= Sisternma de tratamiento de agua potable
- Procesos de tratamiento
- Funcionamiento del sistema
- Operacion del sistema
- Mantenimiento del sisterna
* Linea de conduccion
» Cédmaras de bombeo de agua
* Reservorios
* Redes de agua
* Colectores
* Emisor
= Sisterna de tratamiento de aguas residuales
- Procesos de tratamiento
- Funcionamiento del sisterma
- Operacion del sistema
- Mantenimiento del sisterna
* Camara de bombeo de desagie
= Tratamiento v disposicion de lodos y olros.
Cabe mencionar que el manual deberd mencionar las condiciones minimas de seguridad que
debe seguir el personal que operard y mantendra los componentes anteriormente mencionados.

5.3.14.2 PANEL FOTOGRAFICO
(Foto panordmica de la zona de intervencién, fotos de la infraestructura existente de ser el
caso, fotos de ubicacion de nuewva infraestructura).

L
P
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Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sisterma existente y ubicaciones de
componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la situacion actual, asimisme,
deberd considerarse fotografias de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacidn de
reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales: asi como, cualquier situacion
especial gue requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberias,
puentes. zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotogréifico deberd considerar
como mdximo 02 fotografias por cada pdgina, indicando en cada una de ellas. una breve
descripeidn de la fotografia y del componente al cual pertenece.

5.3.14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION ¥ EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTC

PROYECTO EN EL AMBITO DE PEQUENAS CIUDADES (Poblacién mayor a 2000 hab. y
menor e Igual de 15,000 hab.)

- Documento que garantice la operacidn y el mantenimiento del proyecto mediante una Unidad
de Gestion constituida en el Municipio (de ser el caso).

- Documento que garantice la operacién y el mantenimiento del proyecto mediante un
Operador Especializado contratado por el Municipio para estos fines (de ser el caso).
Referencia:

*  Resolucion Ministerial N* 270-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que
aprueba los Esquemas y Procedimientos de Contratacidn para el ingreso de Operadores
Especializados en Pequenas Ciudades.

*  Resolucion Ministerial N® 269-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que
aprueba los |ineamientos para la Regulacidn de los Servicios de Saneamiento en los
Centros Poblados de Peguefnia Ciudades.

5.3.14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISFONIBILIDAD DEL TERRENO

Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina:

s Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o MNotario del Acta de asamblea de la
comunidad, cediendo los terrenos para la ejecucion del provecto y los diferentes
componentes de la obra.

»  Resolucion de Alcaldia que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para |z gjecudon
del proyecto en base al documento anterior.

Cuando el terreno pertenece a una Entidad Pudblica:

+ Original o Copia legalizada por un Notaric del Contrato de Compraventa del terrenoc o
Resolucién de Alcaldia que autorice la dispesicién del terreno (Donacién, afectacion en uso,
etc.) para la ejecucidn del proyecto.

Cuando el terreno pertenece a un Privado:

+ Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno a
favor de la entidad.

+  Memoria descriptiva, plano de ubicacian y localizacién de predios

# Busqueda catastral SUNARP

5.3.14.5 RESQLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA
SUBTERRANEA O SUPERFICIAL (Acreditacion de Disponibilidad Hidrica).

~
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La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolucién Jefatural N° 007-2015-
ANA de fecha 08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua v de Autorizacién de Ejecucidn de Obras en Fuentes
MNalurales de Agua. En dicho documento se establecen los procedimientos para obtener la
Acreditacién de Disponibilidad Hidrica.

El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolucién Ministerial N® 186-2015-
MINACRI de fecha 29/04/2015 la simplificacion y actualizacidn del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos — TUPA de la Autoridad Nacional del Agua- ANA,

En el fterm N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobacion de estudios
de aprovechamiento de recursos hidricos para la obtencién de la licencia de usos de agua
subterrdnea o superficial (acreditacion de disponibilidad hidrica) el cual especifica el
procedimiento que se debe realizar para la obtencién de diche documento.

5.3.14.6 CERTIFICACION AMBIENTAL

Marco Legal Mediante Ley N 27446 se crea el Sistema MNacional de Evaluacién Ambiental
SEIA), como un sistema dnico y coordinado de identificacidn, prevencidn, supervisidn, control
y correccidn anticipada de los Iimpactos ambientales negativos derivados de las acciones
humanas expresadas por medio del proyecto de inversion.

Mediante Decreto Legislativo N® 1078 que modifica la Ley N® 27446, se dispone [Art. 2°) que
quedan comprendidos en el &mbito de la Ley MN® 27446 los proyectos de inversion plblica,
privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades
comerciales y de servidos que puedan causar impactos ambientales negativos significativos.
Asimismo, se dispone en su Art. 3°, - Obligatoriedad de la certificacién ambiental, que no podré
iniciarse la ejecucidn de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el articulo
2* v ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrd aprobarlas, autorizarlas,
permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacion ambiental
contenida en la Resolucién expedida por |a respectiva autoridad competente. Mediante Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Macional de
Evaluacion Ambiental, que establece entre otras disposiciones los procedimientos de
Clasificacion y Certificacién, precisando lo siguiente:

- Articulo 11°.-Instrumentos de gestidn ambiental o estudios ambientales de aplicacion del SEIA
son:

a) La Declaracién de Impacto Ambiental — DIA (Categoria |).

b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado — ElA-sd (Categoria 11}

¢} El Estudio de Impacto Ambiental Detallado — ElA-d (Categoria 111}

d) La Evaluaciéon Ambiental Estratégica — EAE.

- Articulo 15°.-Obligatoriedad de la Certificacién Ambiental: Teda persona natural o juridica,
de derecho piblico o privade. nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de
inversion susceptible de generar impactos ambientales negativos de cardcter significativo, que
estén relacionados con los eriterios de proteccidn ambiental establecidos en el Anexo V del
presente Reglamento y los mandatos sefialados en el Titulo Il, debe gestionar una Certificacion
Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con |la normatividad
vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento.

Fvi
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La desaprobacién, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no
obtencidn o la pérdida de la Certificacion Ambiental. implica la imposibilidad legal de iniciar
las obras, ejecutar v continuar con el desarrollo del proyecto de inversian, El incumplimiento
de esta obligacién estd sujeto a las sanciones, de Ley.

La gestién correspondiente se realizard en el marco de la Certificacién Ambiental emitida por
la Direccion General de Asuntos Ambientales (DOAA) - MVCS, Ley N 27446 Ley del Sistema
Macional del Impacto Ambiental, Resolucidn Ministerial N® 052-2012-MINAM, Directiva para
la concordancia entre el Sistema MNacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el
Sistema Nacional de Inversion Piblica (SNIP) Art. 3°, Art. 6.

La gestion correspondiente se realizard en el marco de la Certificacion Ambiental segin el
Decreto Suprerno N* 010-2014-VIVIENDA (ROFMVCS), v considerando el Decreto Supremo N°
001-2016-VIMIENDA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
del Ministerio de Vivienda, Construccidn y $aneamiente, el cual en su Procedimiento N* 13 se
establece los procedimientos para la “Clasificacion Ambiental de proyectos de inversién y
aprobacién de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) &
Reclasificacion Ambiental de provectos de inversidn”.

5.3.14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) Y PLAN
DE MONITOREO ARQUECLAGICO (PMA)

La gestion de obtenciéon de CIRA & del PMA se realizard en el marco del Decreto Supremo N°
003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el
Reglamento de Intervenciones Arquecldgicas (RIA).

Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones a realizar que se detallan a
continuacion:

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA

Es el documente mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un drea determinada
no existen vestigios arqueclégicos en superficie. El CIRA no estd sujeto a plazo de caducidad
alguno.

Para el caso. el CIRA devendran de una solicitud, y se abtendrd necesariamente para la ejecucian
de cualquier proyecto de Inversidn publica (DS N* 003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el Titulo VIl, Articulo 57, como son:

a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando e ejecuten sobre infraestructura preexistente,

c) Sobre poligonos de areas catastradas y aprobadas por el Ministerio de Cultura.

d) Areas urbanas consclidadas, siempre que sean &reas urbanas sin antecedentes
argueolbgicos e histéricos.

e) Zonas sub acudticas.

El CIRA serda emitido por la Direccion de Certificaciones, asi como por las Direcciones
Desconcentradas de Cultura (DDC), segin el ambito de sus competencias.

~
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Para la emisian del CIRA es necesario presentar un expediente debidamente foliado. adjuntando
un disco compacto conteniende las versiones digitales de textos. tablas, mapas y planos en los
formatos establecides por el Ministerio de Cultura (Titulo VI Art. 55 del RIA). El expediente
debera incluir:

a) Formulario de solicitud dirigida a la Direccidn de Certificaciones o a la Direccidn
Desconcentrada de Cultura, segin el smbito de sus competencias. indicando el nimero
de comprobante de pago por derecho de tramitacién.

b) Presentacion del expediente técnico del area materia de selicitud, en dos (2) ejemplares.
conformade por:

1. Plano de ubicacion del proyecto de inversion, geo referenciade en coordenadas
UTM indicando su zona geogrifica convencional, Datum WG5S B4, firmado por un
ingeniero o arguitecto.

2. Plano del dmbito de intervencién del proyecto (area a certificar). geo referenciada
en coordenadas UTM indicando su zona geogriéfica convencional, Datum WGS B4,
firmado por un ingeniero o arguitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (drea a certificar) con el respectivo cuadro de
datos técnicos, presentado en coordenadas UTM indicando su zona geogréafica
convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.

La Direccién de Certificaciones o la Direccién Desconcentrada de Cultura, segln el dmbito de
sus competendias, emitirdn el CIRA en un plazo no mayor de veinte (20) dias habiles siguientes
a la presentacién de la solicitud, sujetdndose a las normas del silencio administrative positivo,
conforme a lo dispuesto mediante el Decreto Supremeo 054- 2013-PCM.

Los costos de expedicién para el CIRA estan determinados en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA - DS N 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura que varia segln su area

o extension:
FAGC DE DERECHO DE TRAMITE DE CIRA
AREA O EXTENSION % UIT [wigama)
0@ 10 a0 km 32,23
Mas de 10 a 25 ha o km 4281
Mas de 25 a 50 ha o kmi 53.74
Mas de 50 a 100 ha o km 5470
Mas da 100 a 200 ha o km 71.20
Mas de 200 ha o km B4 43

FUENTE: Deceto Supramo N° 001-2015-h4C

Cuando la obra se ejecute sobre Infraestructura preexistente, deberd solicitarse al Ministerio de
Cultura o Direccidon Desconcentrada de Cultura, segdn el dmbito de su competencia, una
Inspeccion Ocular al drea de intervencidn del proyecto a fin de determinar de manera oficial la
preexistencia de estructuras para proceder a solicitar el PMA respectivo. Esta solicitud deberd
estar acompanada de los planos del ambito de ejecucidn del proyecto.

En el Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA y de no corresponder, debe adjuntarse el

documento emitido por el Ministerio de Cultura, indicando la preexistencia de estructuras en
el &mbito del proyecto.

LA
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PLAN DE MONITORED ARQUEOLOGICO — PMA

El PMA establece las acciones para prevenir, evitar. controlar, reducir y mitigar los posibles
impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de obras de un proyecto de desarrollo
y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
MNacidn.

Todos los Proyectos de Inversidn Piblica deben implementar de manera obligatoria un PMA,
el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura previa a la ejecucidn de la obra. El
Ministerio de Cultura estd habilitado para disponer la paralizacion de |z obra y dictar las
medidas correctivas que estime pertinentes de no contar con un PMA aprobado.

Los costos de ejecucion del PMA correspondiente deben ser considerados en el expediente
técnico y tramitado previo a la ejecucién de obra.

Para obtener |a autorizacion, debers presentar la solicitud pertinente antes del inicio de la obra.
adjuntando cartas de compromiso de no afectacién al Patrimonio Cultural de la Nacion,
responsabilizédndose de los eventuales dafios y perjuicios, suscritas por el director y el solicitante.
Los solicitantes deberan presentar estas cartas a la Sede Central del Ministerio de Cultura o a la
Direccion Desconcentrada de Cultura, seglin el ambito de sus competencias, con las firmas
originales {Titulo VIII, Capitula |, Art. 62 del RIA).

El Plan de Monitoreo Argueclogico para proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente no requerird de la tramitacion del CIRA.

Los costos de aprobacién de un Plan de Monitoreo Arqueclégico estan determinados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA - DS N° 001-2015-MC) del Ministerio
de Cultura que varia seglin su procedencia:

PAGO DE DERECHO DE TRAMITE DE PRA
TIFD % LT [vigenbe)
SIN INFRAESTRUCTURA PRE 2407
EXIETENTE
CON INFRAESTRUCTURA PRE 5020
o EXISTENTE
FUENTE: Decreto Suprema N° 001-2015-MC

5.3.14.8 POBLACION BENEFICIARIA

- Caso dmbito Rural & Pequefa Ciudad: Padrén de beneficlarios
- Caso &mbito de EPS: Documento de la EPS donde se Indigue:

% Conexiones totales existentes {und)
%  Conexiones factibles (und)
%+ Conexiones potenciales (und)
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CUADRD AESUMEM DE TRAMITES A SEGLIR

= Inzpeccitn Flan de
fam Tipa ae Freyecte CiRA Devitr de Mansitarss

Diicia Angueokigico
Proyecios que se gecuien
i sabw infransiuciuns - Tramitar Tramiar
preeosens,
Proyachos que o se sfecuien
H sabve infrasstruciung Tramniar - Tramiar

Trmmiar

5.3.14.9 Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Todo Proyecto en el &mbito de una EPS pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente
a esta, deberd contar de la EPS de su jurisdiccidn con el certificado de Factibilidad de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado.

5.3.14.10 - Expediente técnico del sistema de utilizacién en media tensidn de la planta de
tratamiento de agua y desagle de la ciudad de MAVILA (cuando Corresponda)

De corresponder, en funcidn a los componentes de los sisternas, s deben realizar todas las
gestiones v tramites requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes y log
puntos de alimentacion eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico,
para cada uno de las Pozos, cdmaras de bombea, dsternas, etc., segin se requiera.

Se deberd adjuntar la aprobacién del expediente técnico del sistema de utilizacién en media
tension de la planta de tratamiento de agua y desaglie de MAVILLA por parte de la Entidad
Prestadora de Serviclo Eléctrico.

5.3.14.11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de cbtener la
Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su
puesta en marcha (de ser ef caso).

Referencia: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado
con el Decreto Supremo N® 031-2010-3A de la Direccidn General de 5alud Ambiental -
Ministerio de Salud.

5.3.14.12 DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacién de vertimiento de
aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR,
en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso).

Referencia: Resolucidn Jefatural N® 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo
Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas
Residuales Tratadas.

5.3.14.13 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacidn sanitaria
del sisterna de tratamiento y disposicidn final de aguas residuales domésticas con infiltracién en

el terreno. antes de su puesta en marcha

Referencla: Procedimiento N* 8 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio de Salud — MINSA, aprobado por Decreto Supremo N*® 001-2016-5A...

d
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5.3.14.14 INFORME DE CONSISTENCIA v elaboracién del formato 8 A y 8 B, asl como los
documentos que sean necesarios para la aprobacidn del Expediente técnico

Se debe presentar un informe de consistencia por cada especialidad gue se desarrollé en el
Expediente Técnico mostrandeo las variaciones entre el estudio de pre inversion y el Expediente
técnico, indicando claramente las diferencias en metrados, tecnologla, partidas nuewvas,
monetarias etc.. indicando la base legal para la variacién o la motivacion de ser el caso. Asi
misme presentar los formatos 8 A v 8 B v los documentos que sean requeridos por la unidad
formuladora para la aprobacian del informe de consistencia.

5.3.14.15 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Emitida por la Unidad Ejecutora. En sus considerandos debe indicar el nimero de infarme y
nombre del profesional de la Entidad que ha revisado. da conformidad y recomienda aprobar
el Expediente Técnico. y el nombre del proyectista. Debe indicar que dichos profesionales se
encuentran colegiados y habilitades para ejercer la profesién. En su parte resolutiva debe indicar
los valores del presupuesto de obra, del presupuesto de supervision y del costo en que se
incurrics en la elaboracidn del Expediente Técnico. Asi mismo el expediente Técnico debe contar
con el visto bueno por parte del Centro de Atencidn al Ciudadano - Madre de Dios — Ministerio
de Vivienda Construccidn y Saneamiento.

Proyectos en el &mbito de una EPS pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente a esta:
Presentar un documento de conformidad del Expediente Técnico emitido por la EPS.

Etapas de la sensibilizacion -Labores del Especialista Social

Etapa Planificacion:

ACTIVIDAD ENTREGABLES

Conformacion de Equipo Interdisciplinario Relacién de Personal y Funciones

Aplicacian de las fichas de identificacidn de las  Ficha de identificacion de la habilitacion con

habilitaciones soporte de planos y resolucion de
reconacimiento

Elaboracion de plan de trabajo Plan de trabajo

Formulacidn y elaboracion de diagnostico Informe detallado adjuntando planos con
leyenda

Gestiones para autorizaciones, licencias, Percepcion de dirigentes

servidumbres de paso y otros
Encuesta de percepcion a lideres, elaboracion Plan de contingencia — Implementacidn -

del plan de contingencia Informe

Relacion de talleres, Materiales, informes editados segun
requerimientos y etapas

Cierre de Etapa Informe con conclusiones y recomendaciones

Etapa de Promocion del Proyecto:

ACTIVIDAD ENTREGABLES
Reuniones informativas de promocidn del
proyecta
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Reuniones informativas: sobre factibilidad Registro de asistencia por cada sector de

técnica oferta de los servicios de agua reuniones.

potable y alcantarillado, requisitos para ser

beneficiarios del proyecto y necesidad de

mejorar los sistemas existentes

Asambleas informativas en cada una de las Registro de asistencia por cada sector de

habitaciones beneficiadas, donde se resalte la  reuniones.

importancia de los componentes técnicos,

sociales y participacién organizada de la

poblacidn para el buen desarrollo de la obra

Elaboracidn de los materiales informativos Registro de asistencia por cada sector de

correspondientes a la siguiente etapa de reuniones.

sensibilizacion
Materiales informativos editados segin
requerimiento y etapa, Supervisados y
aprobados por la Entidad

Cierre de Etapa Infarme
Etapa de Sensibilizacion:
ACTIVIDAD ENTREGABLES
Talleres y/o reuniones informativas Informe y relacion de participantes

~ orientados a explicar sobre el ciclo
=3 "'“I;lidrolégicn del agua y su uso y distribucion.
" Dar a conocer el Programa mediante talleres,  Informe y relacién de participantes
H.'. teriales y/o campafias de difusidn
resaltando que este va contribuir a mejorar Ia
: ;;:%alidad de vida de la poblacidn
"= Reuniones informativas con titulares de lotes, Informe y relacidn de participantes
lideres, organizaciones sociales y otros:
1.- La importancia del uso adecuado y
racional del agua.
2.- El uso de los servicios de alcantarillado.
3.- La importancia de la instalacidn y
mantenimiento de los madulos sanitarios al
interior de las viviendas.
4.- El cuidado del ambiente y practicas que
permitan la sostenibilidad del proyecto
Informe Final Informe Final con conclusiones y
recomendaciones: exposicion en power point
y video.

| 5.4. PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO |

»

» Plazo para la ejecucidn de la consultoria es de 180 dias calendarios y se computa desde el dia
siguiente de firmado el contrato.

=1
=
===

~
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TERMINDS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

“MEIORAMIENTO Y AME‘LIACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
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[ 5.6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El valor referencial para la elaboracion del expediente técnico es de 5/, 479,249.67, incluido los

impuestos de ley

COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO
; UNIDAD DE ; o | COSTO. : y

DESCRIPCION MEDIDA CANT.| INCID. MES. UNITARIG COSTO TOTAL {5/.)
HONORARIOS DEL PERSONAL 5/. 211,400,00
PERSOMAL TECNICO CLAVE 148, 400.00
Jefe de Froyvecto wo Expedients tecnico [= ! 100% 5 B, 400,00 5040000
EBspecolsta en Sisfema da Agua Fotable Mes | 100% q 7.000.00 28,000.00
fspecioksta en Sistema de Alcontarllado ies 1 100% ] 7.000.00 ZR.000000
Especioksta en Mecdnica do Susles %= 1 100% 2 700000 14,000,600
tspecioista en Plania de Tratamiento de Agua Potabde s 1 100% 2 ¥.000.00 14, 00000
Expeciaista en Planta de Tralamiento de Aguo Residuoles Mes 1 100% 2 7.000.00 14, 000100
PERSONAL TECNICO APOYO 43, 000.00
Especiabsta Electrameconico / Electicsta Mesg 1 % 2 700000 7,000.00
Especiaisto en Matrado y Presupuesio hiss 1 5% 2 7000000 F.000.00
Supervisor Social Wiz 1 100% 5 5.000.00 25,000.00
Gestor Social WS 2 100% d 3.00000 24,000.00
MATERIALES - A 5/ 6,01%,30
MATERIALES f UTILES DE QOFICINA 6.01%.30
temaorias USE 14 GB Und 2] 41.83 416,30
Popal BOMND BD GE - A4 Millar a0 4000 1,200.00
Popat plotter A1 Roll & 150,00 200,00
Tinta para Platter negro y color kit 500000 2.000.00 f'.‘-’hJ
Tinto para Imprasera Maltifincional negro y colar il 4 200,00 P
Archivadores Und 100 5.00
Lapiceras Und 100 1.51
DvDs (PAG. 25 UND) Und 50 1.00
COSTOS DE OPERACION / 5
VEHICULOS 600,
Camioneta B/C PlckUp 44 Diessl o Todo Coslo Mes [ 1 | am 6 | 45000 10.800.00
ESTUDIOS BASICOS 131, 200.00
Servicio de Eloboracion de Padrén de Baneficiarios alk 1 15,000.00 15.000.00
Estucho Coracterizocidn de Aguas Residueales, Estudio del glb 1 15.000.00 15.000.00
Cusrpo Receplar
Estudio hidrolagico. hidrduico y fransporte de sedimentos

| |
Ineluye perforocion de pozo exploraiono 45mis, SEV) gh 32,00 e 200
Anafiss de Agua, Extraccion de Musstro:s vy Disponibilidod
Hieshetarth, gl I 350000 3.500.00
Esfudio de vulnetabibdod yrieigos gl | 5,200.00 5,200.00
Certificocion Ambiental / FTA gib | 450000 #.500,00
Ceriificocian  de me:d_slenc:c: de resios argquesidgicos o | A.500.00 450000
incluye pogos por tromite
Eiiycio de Funto ce Disedn de Frergin Fectrico - inch e )
certlficodo Ambientol ante DREMH gl 3000000 30.,000.00
Estudio de Transito & Inferferencias [=i=} | 15.000.00 15.000.00
Pian de moniloreo arguecidgico gib 1 4.500.00 4 500,00
GASTDS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 5/ 359.419.30

[ UTILIDAD | &[5/, 28,753.54 |
I GASTOS GENERALES | 5%| S/ 17.970.97 |
[ 5UB TOTAL I J 3/ 404,143.81 ]
| IGY [ 15%] 5/, 7310587 |
[ COSTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO [s.  are2as.e7]

-
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| 5.7, PRODUCTOS O ENTREGABLES

La Elaboracién del Expediente Técnico Detallado se efectuard en Cinco (06) Informes de
cumplimiento ebligatorio, cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes
términos de referencia. El Consultor podra, sobre la base de su experiencia y responsabilidad
profesional y contractual, recomendar la inclusién o desarrollo de algin trabajo o documento
técnico que permita mejorar, precisar o complementar el Servicio y el objeto del mismo. $in
embargo, no podra dejar de cumplir con lo sguiente:

10 dfas
calendarios
a partir del

dia
siguiente
de la firma
del
contrato

Recopilacién de informacian del perfil

Visita a campo para diagndstico del saneamiento actual
Revision y compatibilizacidn del perfil

Informe del Avance de Intervencion Social (Avance Mensual)
Padran de Beneficiarios Avance Mensual

Pardmetros de disefio demanda poblacidn

2" Producto

35 dias
calendarios
a partir del

dia
siguiente
de la
aprobacion
del primer
entregable

Fw
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITD DE LAS PIEDRAS,

Estudio Topogrdfico (puntos IGN) Avances Mensuales
Estudio de mecanica de suelas Avances Mensuales

35 dias
Estudio hidrolbgico, hidrdulico y transporte de sedimentos Avances ehlansitsekia
3* Producta | Mensuales 3
a partir del
Estudio de vulnerabilidad y riesgos Avances Mensuales P 2
Analisis fisico, quimico y bacterioldgico y Metales Pesados del agua Avances
Mensuales “gulente
. . dela
Estudio de Transito e interferencias Avances Mensuales T
Estudio de Caracterizacion de Aguas Residuales, Estudio de Cuerpo del
Receptor Avance mensuales skl
Estudios de Punto de Disefio Electrico y Permisos para utilizacion de Energia entgr: ble
Eléctrica Trifasica , Avances Mensuales ga
4° Producto | plano Topograficos Avance mensuales
Planos del Sistema de Captacidn - Memoria de Calculo: Avances Mensuales 35 dias
Planos del Sistema de Bombea - Memaoria de Caleulo - Avances Mensuales calendarios
a partir del
Planos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Memoria de Calculo - Avances dia
Mensuales sigulente de
Planos de Linea de Impulsion - Memoria de Calculo - Avances Mensuales la
Planos del Tanque Elevado - Memoria de Calculo - Avances Mensuales aprobacion
| Plano del Sistema de Redes de Agua Potable - Memaoria de Caleulo - Avances del Tercer
p, Mensuales entregable
Plano de Conexiones Domiciliarias Avances Mensuales
Plano del Aleantarillado y Buzones - Memaoria de Calculo - Avances Mensuales
Plano de EBAR - Memaoria de Calculo - Avance Mensual
Planos de la PTAR - Memoria de Calculo - Avance Mensual
Planos del Sisterma Existente - Avance Mensual
5to Producto | patrados de Sistema de Captacion de Agua - Avance Mensual 35 dfas
Metrados de Linea de Impulsion del Agua - Avance Mensual calendarios
Metrados de Sistera de Abastecimiento de agua potable - Avance a partir del
Mensual - dia
Metrados de Planta de tratamiento de Agua Potable - Avance Mensual siguiente de
Metrados de Sistema de Redes de Agua Potable - Avance Mensual . ro::addn
Metrados de Conexiones Domiciliarias - Avance Mensual dZI Quinto
Metrados de Alcantarillado, EBAR y PTAR - Avance Mensual ehiracilie

~
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Andlisis de Precios Unitarias - Avance Mensual
Cronogramas y Programacion - Avance Mensual
Andlisis de Costos Indirectos - Avance Mensual
Presupuesto de Obra - Avance Mensual
Farmula polindmica - Avance Mensual

6to Producto | paemoria Descriptiva 30 dias

Especificaciones Técnicas calendarios
Manual de Operacion y mantenimiento a partir dlel
Certificacién ambiental L _dlﬂ
Certificacidn de inexistancia de restas arqueolagicos sigunc;:te e
Plan de monitoreo arqueclagico aprobacién

F 5 _.2_},\. Acreditacion de Disponibilidad Hidrica Subterranea del Quinto
Declaracion jurada de la unidad ejecutora de obtener la autorizacion entregable
sanitaria de sistemas de tratamiento de agua potable de DIGESA antes
de la puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua potable.
Declaracian jurada de la unidad ejecutora de obtener autorizacion de
vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio
de la puesta en marcha de la PTAR,
DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la
autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final de
aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno, antes de su
puesta en marcha
Entrega Final del proyecto

180 dias
calendario

~
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¥

El consultor realizard entrega de productos en {06) etapas de acuerdo al programa de ejecucion, el
drea usuaria deberd emitir la conformidad del entregable en un plazo méximo:

Quince (15) dfas. Para el Primer Entregable. (Art. 168.3 RLCE)

Quince (15) dias. Para el Segundo Entregable. (Art. 168.3 RLCE)

Quince (15) dias. Para el Tercer Entregable. (Art. 168.3 RLCE)

Quince (15) dfas. Para el Cuarto Entregable. (Art. 168.3 RLCE)

Quince (15) dias. Para el Quinto Entregable. (Art. 168.3 RLCE)

Quince (15) dias. Para el Sexto Entregable. (Art. 168.3 RLCE)

Asimismo, el Artl68.4. del RCE, indica de existir observaciones, la Entidad las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas. otorgdndole un plaro para subsanar no menor
de dos (2) ni mayor de diez (10) dias. Dependiendo de la compleiidad o sofisticacidn de la
conlratacidn, o si se trata de consultorias, el plazo para subsanar no puede ser menor de dnco (5)
ni mayor de veinte (20) dias. Subsanadas fas observaciones dentro del plazo oforgado, no
corresponde la aplicacién de penalidades. ()

Para el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto Entregable, Quinto y Sexto Entregable solo se requiere
un solo ejemplar en original debidamente firmado.

Al aprobarse el Sexto (6) Entregable, te presentard 03 ejemplares del proyecto (01 original y
02 copia). en medio fisico debidamente anillado, foliado, sellado y firmado por todos los
responsables y adjuntar los anexos minimos obligatorics.

Los originales de los planos serdn presentados en formatos A-1, A-2 o A-3, debidamente
incluido en la carpeta para planos. Para los planos de disefio. presupuesto de obra y
programacion de obra, se recomienda utilizar software de mayor difusién en el medio que
facilite su revisidn en forma eficaz vy eficiente.

El Consultor. debera entregar los discos compactos con los archivos correspondientes al
Expediente Técnico, en forma ordenada y con memeoria explicativa indicando la manera de
reconstruir totalmente el Expediente Técnico. Dicha informacién deberd ser en formatos
nativos de cada software.

Documentas de gestion extraidos de las reuniones o trabajo de campo realizade en la
comunidad.

El producto final se presentard la parte literal en formato MS Werd, los dilculos en MS Excel,
los Analisis de Costos y Presupuestos en el Programa $10 y los Planos en AUTOCAD, todos
ellas en su version editable y S10 su base de datos exportada en la extension 52K,

Mo se consideraré como entrega oficial, cuando el Consultor efectle la presentacién incompleta de

los documentos exigidos en el Informe correspondiente. En este caso, y para todo efecto. se
considerard como no efectuada la entrega.

B
o
=
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En lo Dispuesto en el articulo 142 del Reglamento, el plazo se inicia el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha gue se establezca el contrato o desde la fecha en que
se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segln sea el caso.

MNOTA IMPORTANTE:

% Plazo para la ejecucion de la consultoria es de 180 dias calendarios para la entrega completa
del expediente técnico considerando todos los permisos y aprobaciones. Se computa desde
el dia 01 de inicio del plazo contractual, previa suscripcion de acta de inicio.

* Los plazos no incluyen &l tiempo que demore en los tramites la entidad ni el tiempo que se tome el
supervisor del estudio en las revisiones respectivas.

# El consultor conjuntamente con la entidad se encargara de tramitar los permisos y pases y la libre
disponibilidad de los terrenos donde se proyectardn las obras civiles tales como: captacidn, linea de
conduccitn, plantas de tratamiento de agua potable y alcantarillado, entre otras necesarias para la
ejecucién del provecto.

¥ Las visitas de campo y todo trabajo a ser desarrollado en la zona del proyecto deberdn coordinarlo
y acordarlo el Consultor del Expediente Técnico, con la SUPERVISION/Entidad, a efectos de que se
supervise estos y se otorgue la respectiva aprobacién.

[ 5.1. ADELANTOS

Respecto al Art. 156 RLCE, - Adelantos:

*) La Entidad NO entregara ningin adelanto de dinero bajo ningdn concepto.

| 5.2. FORMAS DE PAGO [

La Entidad deberéd pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez
(15) dias habiles siguientes a la conformidad de los entregables y/o expediente técnico, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consercio, el pago se realizard de acuerdo a lo que
se Indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes
conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley vy en el articulo 171 del Reglamento.

La forma de pago serd la siguiente:

PRODUCTC ‘CONTENIDO PLAZO DE PAGO COsTO
FINANCIERO
1* Producte | Aprobacién del | (10} dias a la aprobacién 20 %
producto 01 del primer producto
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2° Producto | Aprobacitn del | Diez (10) dias a |a 15%
producto 02 aprobacién del Segundo
| entregable
3*Producte | Aprobacién del | Diez (10) dias a la 15%
producto 03 aprobacion del tercer
| entregable
4° Producto | Aprobacién del | Diez (10) dias a la 15%
praducto 04 aprobacion del cuarto
entregable
5% Producto | Aprobacion  del | Diez (10) dias a la 15%
producto 05 aprobacion del Quinto
entregable
6° Producto | Aprobacion del | Diez (10) dias a la 20%
producto 06 aprobacién del Quinto
entregable

| 5.3. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la entidad |a garantia de fiel cumplimiente del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento [10%) del monto de contrato original, Esta debe mantenerse
vigente hasta el consentimiznto de la entrega final y aprobacidn del expediente.

| 5.4. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION |

b
j' En caso de retrasa injustificado el contratista en la gjecucion de las prestaciones objeto del contrato,
e la entidad aplica autométicamente una penalidad por mora cada dia de atraso. La penalidad se

aplica autométicamente y se calculara con la siguiente formula:

0.10 x monto

Faniean = e P o s

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazo menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40.
b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25.

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.
Cabe precisar que |a penalidad por mora v otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por dento (10%:) del monto del contrato vigente,

Tanto el mento come el plaze se refieran, segin corresponda, al contrate o ftem gque debic
ejecutarse o, en caso gue estos Involucran obligaciones de ejecucidn periddica, a la prestacidn parcial
que fuera materia de retraso.

Para efectos del cilculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrate vigente. Para los
supuestos gue, por la naturaleza de la contratacidn, la férmula indicada en el presente articulo no
cumpla con su finalidad. el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucidn Ministerial
puede establecer formulas especiales para el cdleulo de fa penalidad por mora. Se considera
justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no
da lugar al pago de gastos generales de ningn tipo.
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[ 5.5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |

Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos en

que el contratista:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello;

- Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la gjecucion de la prestacion a su cargo; o

- Paralice o reduzca injustificadamente |a ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

El contratista puede solicitar la resolucién del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y /u © tras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido
requerida conforme al procedimiento establecide en el articulo 165.

Cualguiera de las partes puede resolver el contrato peor caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite
de manera definitiva la continuacidn de la ejecucidn del contrato.

| 5.6. ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL

El responsable del proyecto. una vez aprobado el Expediente téonico via acto resolutivo haréd
entrega de los sigufentes productos:

v

Se presentard 03 ejemplares del proyecto (01 original y 02 copia). en medio fisico debidamente
anillado, foliade, sellade y firmado por todos los responsables y adjuntar los anexos minimos
obligatorios.

- Los originales de los planos seran presentados en formatos A-1, A-2 o A-3, debidamente

incluido en la carpeta para planos, Para los planos de disefic, presupuesto de obra vy

programacion de obra, se recomienda utilizar software de mayor difusion en el medio que

facilite su revision en forma eficaz y eficiente.

El Consultor, deberd entregar los discos compactos con los archivos correspondientes al

Expediente Técnico, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando la manera de

reconstruir totalmente el Expediente Técnico. Dicha informacion deberad ser en formatos

nativos de cada software.

e Documentos de gestion extraidos de las reuniones o trabajo de campo realizade en la
comunidad.

= El producto final se presentard la parte literal en formate M3 Weord, los céleulos en MS Excel.

los Andlisis de Costos y Presupuestos en el Programa 510 v los Planos en AUTOCAD, todos

ellos en su version editable y $10 su base de datos exportada en la extension $2K.

b

5.7 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

- El consultor debe cantar con la inscripcidn vigente en el RNP en la especialidad de consultoria
en obras de saneamiento y afines, v en la categorfa “B” o superior.

b} De la Habilitacién del Consultor de Obra

~
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TERMINDS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

*MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACION-DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EM EL CENTRO POBLADD MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”™
Para el desarrollo de la presente Consultoria se requerirdn los servicios de una Empresa
Consultora (persona juridica) o de un Profesional Independiente (persona natural), con
inscripeidn como PROVEEDOR y con la especialidad de COMNSULTORIA EN OBRAS DE
SANEAMIENTO Y AFINES. en la cual deberd tener coma minimo la categorfa “B™. El certificado
de inscripcidn, debe estar wvigente a la fecha de presentacidn de propuesta v a la fecha de
suscripcion del contrato.

- E postor debe acreditar por lo menos una constancia de evaluacién PRESET en condicidn de
aprobado {ambas evaluaciones — admisibilidad y calidad), emnitida por el Ministerio de Vivienda
de Construccién y Saneamiento en proyectos de agua y/o saneamiento, para el caso de
consorcios cada miembro debe contar con la constancla PRESET,

El Postor no deberd mantener sancidn vigente aplicada por el OSCE, ni estar Impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente, El
Postor no debera encontrarse incluide en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado, ni estar observado por la Municipalidad Distrital de las Piedras (El Postor tendrd que
presentar Declaracion Jurada de no estar impedide para contratar con el Estado).

El Postor, ya sea periona natural o juridica, podré participar en forma individual o en
Consorcio.

p— El Postor, asi como el equipo profesional que presente para el desarrollo de la Consultorfa,
eﬁ" oy deberan contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Proyectos: asi como con la
: debida organizacién administrativa, la capacidad y respaldo técnico, y la solvencia econdmica
14 suficiente. Acreditara, igualmente, domicilio legal conocido y estable.

. €) Condiciones de los consorcios
El ndmero mdximo de consorciados es de 2 consorciados
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

d) Del personal

Se debe indicar que el perfil técnico de cada personal considerade como perional clave es aquel
determinado el sector = Ministerio de Vivienda Construccidn y Saneamiento segin Resolucidn
Ministerial N*228-2019 VIVIENDA - Fichas de Homologacion de los requisitos de calificacion para
personal “profesional de proyectos de saneamiento en el &mbito Urbano

~
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
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FICHA DE HOMOLO GACION

1 CARACTERISTICAS GENERALES
Denominncdn

Dscrpeion ganars|

2 CARACTERIETICAS ESPECIFICAS

Perfil prolesions del personal cleve para la
conirgtacitn del sefaoo de consulodia da
obvs para D elEboracion o8 sxpedienio
thcnica de ura oben de saneamendo e
Tipa D .

Heguistos e calcanon oe pefles
profesionales cel equipo clave pana la
confralacion del sefiod do consuioria oo
ol e &n b8 slaboracein del gxpecents ECnico
de una obm de sanwamionio wbane tpc D
qua snmprands por i manos sigune 2 las
o (4) (Mmok Companeniss oue Ba kstan
@ onlinuagEn

Redes secundaras do agua
alcaniariiace [ Conpuanes
domsciiarias)
Hessrvonog
Lineas principales te agua (conduccen
IMpulEon, aducoon, o]
Lineas principales oe  alcantanilaco
(evleciores, ornistres. #iz)

- Camarsn de bombeo de Bgua y

desagle
Captaciin  da  sguas  wiblarrinasas
{poros profundos, pozos excavado
palerias Niranbes, maranioes]
Captacion oe aguas swoeficiales

- Pisilas de ratarmiento de agua
potable.
Plantas de tralsmients de  aguas
residualas

- Emisores tarestre

- Emisores subimaring

o homologade
hI
.P‘_M
onf SYER
'l"‘"l." 6@7‘4"?,'
g1 L S o
i -

~
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“MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOE INSTALACION DEL
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PROVINC|A DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS™

ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

|
i

A) CAPACIDAD LEGAL |
Mo homalogado

B] CAPACIDAD TECHICA ¥ PROFESIONAL
B.1) Calificaciones y experiencia del personal Clave |

B.1.1 Personal clave

) _'I. Jefe de Pw
I' [Formacion scademica
Nivel Grado o liulo l Acreditacitn

—

fecha de b esperienci del personal clave
expadientas donicos o colegiatura)  propuesio

Mota 1. Los requisibos de esie profesional del Persoral Clave e suslenlan &n los |
sigulenies documentios normatives: Ley N* 30224, Ley de Contralacones del Eslado
¥ su Reglamento: Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Lay N° 28858, Ley del
Profesivnal de ingerdes y su Reglarmenio aprobado mediante Deaelo Supremoe N*
016-2008-VIVIENDA, TUQ de la Ley N® 28090, Ley de Regulacidn de Habiltaciones
Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Naconal de Edifcaciones aprobado aon
Decreto Supremo N° 011-2008-VTVIENDA y sus actuslizacones. 1

\
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TERMINDS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
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B.1.2 Personal clave en funcion de la naturaleza, envergadura y

complajidad del proyecto

2. Especialista en Sistemas de Agua Potable

Formacién académica

Nive! Grado o titulo

Formaclén acagémica

Acieditacion

Se verificara an el portal web de
la Superintendencia MNacional

elaboracién de
expedientes tecnicos o|
de esiudios definitivos o
deingenieria de delaile. |

colegiatura)

do Edueacion Superior
Universitaria - SUNEDU a
raves del sigwente  link:
Ingeniern  Sanliario o | hitps dVenlinga sunedu.gab.pel
Titule profesional Ingeniero Civil. De NO encontrarse |nscrito,
presantar la copia del diploma
respactive,
La colegistura v habilitacidn s&
requendta para &l inkcio de su
participacian  efectiva en la
_| eiecucion de la prestacion.
Exporioncia . UL S T e |
Cargo desemosfiado '""f_“d:‘ | Liampe i | Acruditacion de Experiancia
Espacialsta, Inganiero, |
Jefe Responsable, |
Rewvisor o lal
combinackdn de nslos.i 18 meses (i) Copla simple de contrates y
de: Sizlemsze, Rades, en &l cargo | su respectiva conformidad e (ii)
Lineas: de  Agua | Obras  de desempena | constancias o (i) certificados o
Paotable o Agua potabl&| SarikEe {iv} cualguier ofra
y Abcaniarilado. en Ia: {Computada | documentacitn que. de manera
elaboracién o en la| desde la | fehaciente cemuestre la
supervision de a| fecha do la | experiencia del personal clave

propuesio

Nota 2. Las requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentas normativas: Ley N* 30225, Ley de Contratacicnes del Estado
y su Reglamento; Lay N* 16063, Loy dol Ejerciclo Profesional, Loy N® 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamanio aprobade mediante DJecreto Supreme N°
ME-2008-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 78080, Ley de Regulacon de Habilitacones
Urbanas y de Edilicacionas v el Reglamento Naclonsl da Edificacionas aprebado con
Decreto Supremao N® 011-2006-VIVIENDA y sus aclualizaciones,

-

LA

~
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
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3. Especialista en sg‘umu de Alcantarillado
Formacian académica

Nivel Grads othuls | T Omacion acadimics Asraditacibn 5

Ee verificord en of portal webda . ||
la Superntendenca Macional
& Educacian Supanor
Uriversilaria - SUNEDU al ||
fravés del sigulenie  link:
hitpsfenlines sunedu.gob.pe/
::g:::z GMISanriam ®|De ND encontrarse inscrite,

) presertar la copla del diploma
| respectiva, |

Titulo profesionsl

La colegiatura y habilitacidn se
requericd para el inicio de su

parlicipagdn electiva en la
‘ ejecuckn de la prastacian, |

N L e
|

\ Tipa de Tiempo de
Gargo desempenado pm il | uxpurs Acreditacion e Expariencia

Espedslista, Inganiere,

Jela, Respansable,

Rewvisor o la

combinacién de esios, |
de: Sistemas, Redes. |
Lineas: de
Mcantarilade, Desagile Obras
o Agua potable y saneamienio

18 meses &n | (i) Copia simple de contratos y
al cargo | su raspectiva conformidad o (i)
e dasempafa | constancias o (i) certificados o
(i) cualguier otra |

{(Compuiada | documentacidn que, de manera |
. = 1 desde  la|fehaciente  demuesire I |
isn  de  la facha da la|expariencia del parsonal dmve:

| |colegatura) | propudsts. |

expedientes técnicos a | i

e inganiaria da dotalic. |

Mota 3: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se suslentan en los
siguienies documentos nomativos: Ley N* 30225, Ley da Conlrataciones del Estade
y su Reglamante; Ley N* 16033, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N 28858, Ley dal
Profesional de Ingenieria y su Regiamento aprobado medianle Decrelo Supremo N*
016-2008-VIVIENDA, TUD da la Ley N® 20000, Ley de Regulacidn de Habiltaciones |
Urbanas y de Edificaciones y l Reglamento Macional de Edficaciones aprobado con

Decrato Supremo N* 011-2006-YIVIENDA v sus actudlizaciones. |

o
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AL
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICD
3 _' =y “MEJIORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGILIAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”
i —_— - = e —_— —
4. Espacialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia
Formacién académics . |
Nivel Grada o titule i Formagitn sceddmics Acreditacién |
= e
| Se varificars en el portal web de
la Suparintendencia Nacional
de Educaciin Supenior
Urkversitaria - SUNEDU &
| través del siguiente  Ink
" " hipsflenlinea. sunedu.gob.pe’
Titulo profesicnal Ingeniore Givi, De NO encontrerse inscrito,
| | presantar la copia dal diploma
| respactiva. |
| La colegiatura ¥ habilRacidn se
| requanrd para el inicio da su
| participacion  efectva en Ia
= O = | ejecucion de la preslacion, |
Exparioncia z e |
Tipa de | Tiempa de
F'ﬂi?“m“*m aicpartarals |upull Acreditacion de Expeoriencia J|
Espacialista, Inganiero,
Jafs, Responsable,
Revisor ] la
( combinacion de ssios, | 18 meses en |{n Copia simpie de r,r::n}rmcrs ¥
| de Machnica de | el cargo | su respecliva uc_lr_trmrn_ld.ad (i)
Suslas, Sestecrna ol desampofio | constandas o (i) cerificades o
SUEbS: pis o Cbras  en do (%] cualquier olra
ewboraciin 4 I en la| FENETR (Computada | documentacidn que, de manera |
supervisién  de I desde la | fehacienie cemuesire la
eiaboracin de fecha e la expenencia del personal clave
expedientes 1écricos o colegiatura) | prooueslo
de estudios defintivos o | |
de ingeniaria de datalle. | |
MNota 4: Les requisitos de este profesional del Persanal Clave se sustentan en log
siguenies documenios normalives: Ley N* 30225, Ley de Contralacianes del Estado '
y su Reglamenic; Ley N® 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N" 2B858, Ley del |
Profasional de Ingeniera y su Reglamenta aprobado mediante Decreto Supremo W° |
018-2008-VIVIENDA, v & Reglamanta Nacional de Edificaconas aprobade con |
Decrato Suprema N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizeciones
i
L
[ .

~
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TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECHICO

- “MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL e
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD MAWVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,

PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIO5”

5. Especlalista en Planlas de Tratamiento de Agua Potable

Formacian académica

Nival Grada o titula | Farmaciédn académica |Aﬂr|ﬂﬂb:ﬂ_ﬂ :
| Sa verificard en ol porial web de
\la Superintendencis Nacional
|£h Educacdn Supenor
Universitara SUNEDU a
travbs del  siguienia  link:

L giienlines. sunedu gob

Titulo protesional Ingeniero Santtara x MO enwnr:mglmcp:ln.'
presentar i copia cel diploma
respectivo.
La colegipiurs vy habiftacidn se
requerrd para el iricio de su
partcipacitn ofectiva en In
sjecucén de la prestazian.

Experiencia -

Corgo desempeiioda (102 4| TRTEO 08| Accaditacion de Experiencin |

Espocinlista, Ingeniaro, |

Jefa, Responsable, |

Ravigar o Ia |

mﬂhha;i:l de m.!r;s.j -

da: nias L meses | . 1

Tratamienta de Agua (Co meses ?icsr;.:umvgkgrm:ﬁ:

Polable o Flantas de en el cargo {i} constanzias o (i)

I;-;::mimto dc:mm'u":iﬂhm e O8SEMRENA | o incados o (i) cuslguier

Hormares o g | SEOEEMIENID. e e oira doc'.lfnerllla::: mnu..ﬂ?u

|elaboracién © en la| deaie ] e SEEARN QORIMEI

superdsidn  de o fecha ds Ia| ™ Svpariencia dal personal

alaboracian da colagiatura) Heise proptissin

aEpodiantos LeCricos o |

de estudios cefinilivos ' |

o de ingenera da ‘

e l 1 &

Mola 5: Los requisilos de aste profesioral dal Personal Clave se sustontan én jos
siguisntes documenios normatives: Lay N° 30225, Ley de Contratacionaes dal Estado
v su Reglamento; Ley N' 16053, Ley del Ejercicia Profesional; Lay N° 28853, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado madiante Decrato Supreme N°
090-2008-VIVIEMNDA, y el Reglomento Macional de Edificociones aprobado con
Decrete Supreme N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualiracionss.

¥y
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TERMINOS DE HEFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
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— - - = — = 9

6. _Especialista en Plantas do Tralamienio de Aguas Residuales
| Formacién academica
[Nivel Grado o titula [Formacién académica | Acreditacian "
Sa verificard an el portal web
de la Supenniendencia
Magional de Educacion

Saparicr |iniversitana =
SUNEDU @& ftravés del
siguiente lirtk:
|Ingeniers Sanitorio | nttpsiifeniinea.sunadu.gob.p

- )
| Titula profasional e De NO ntrare

n&cnln, prasantar ln copia
del diploma respeciivo

La coleglawra ¢ habilitacion
se requerica para el Inkcic oe |
su participacion efectiva en |
la ajpeucion de 0 prasiacaon

Exparisncia - e A B

Ti de | Tiempo de
Cargo desampedade Pt sipadsacti Acreditaciin de Expariencia
Espacialigta, Inganiero, |
Jela, Responsable o) |
Ravisor o la|
;mr'bma:h de ““:;;' 12 mesas en | (i) Copia simple de contrates
Ta. \"l_"r";: el cargo |y su reapactiva conformidad
:Rralindn In: i n:kgﬁ | desempena o (i) conslancias o (i)
T:nmuiﬂnn i Obras e | do cadificados o (iv) cualquier
De \'..m i i saneamienio, [Computada | oira cocumentaaon que, de
| hmau:ﬁ o desde fa | manera fehaciente
o i & fecha de 1a| demuasire la experiencia del
| aen e colegialura) | personal clave propuesio |

| expodientes técnicos o |
de estudios defintvos o |

| de inganieria de detale.

Mota 6: Las requisitos de este profesional del Personal Clave se sustantan en los
sigulentes documentos rormialivas: Ley N* 30225, Ley de Contratadones del Estedo
v su Reglamento; Ley N° 16053, Ley de Ejeracio Profesional; Ley N° 2BB58, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamenio aprobado mediante Decreto Supremo N°
016-2008-VIVIENUA, v &l Heglamanto Maciona! de Edficooones aprobado con
Dacrato Supramo N 01 1. 2008-VIVIENDA y sus actualizaciones

Nota T. Definicion Obra de Saneamiento. Construccdn, reconsiruccion,
emodeacidn, mejoramients, renovacion, empliacidn, croocidn, rocuporackn,
instalacdn, reubicacidn ya rehabilitacian o la cambinacién de alguno de los términas
anterores de; sisternas, redes, colectorss, interceplores yio lineas de agua polable,
alcartarilado, aguas residuales yio desagle, planta de ratamiento e agua potable,
planta de lralamianto de agua residual o emisores; yio afines a los anies
mancionadas, qua incluyan obras ganerales y'a primaras y'o secundartas. |
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Sa exchuye da la definicdn de obra de saneamisnta:
| Construcoidn, nstalacidn, ampliacidn, reconstruccion y'o rehabiltacion da obras
cuyo componente principal o denominacion sea de inftaestruclura de Pilelas
pablicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion
sanitaria de excrelas, lalrings, poros séplens, lanque séplice, pora percaladar,
plantas modulares c plantas de agua con filracion lenta. Sistemas de recclaccion y
disposician de agua de luvia |

B.2) Equipamiento Estratégica
No homoogado
C) EXPERIENCIA DEL POSTOR

‘ Na homologado

Versidn 01

fo
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g) De la experiencia del consultor de obra en la espedalidad

= En caso de Persona Matural y/o Juridica, el postor deberd acreditar un monto facturado
equivalente a una vez el valor referencia acumuladeo equivalente a Cuatrocientos Setenta y
Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 67/100 soles (5/ 479,249.67). por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objelo de la
convocatoria en la formulacién de expedientes técnicos, durante los diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago. segin corresponda.

= Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracién De Expedientes Técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos
de Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Renovacidn y/o Ampliacién y/o
Instalacién o la combinacién de algunc de los términos anteriores, para las
obras generales y/o primarias y/o secundarias de agua potable y/o
alcantarillade y/o Saneamiento Bésico Integral:

Acreditacion:

* Lla experiencia del postor en la especialidad se acreditars con copia simple de (i) contratos u
Grdenes de servicios v su respectiva conformidad o constancia de prestacién: o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito. nota de abone, reporte de estado de cuenta. cualquier otro documento
emitido por Entidad del sisterna finandiere que acradite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pagol.

» Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad™.

f) De las otras penalidades

¢« Deacuerdn con el articulo 163 del Reglamento, e pueden establecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucién de la prestacién. las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

s Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad. la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

OTRAS PENALIDADES

Ne Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Pracedimiento

] Cuando el personal clave permanece menos de | 0.5 UIT por cada dia de ausencia | Segln informe de la Sub
sewenta [60) dias calendario o del integro del | del personal en el plazo previsto. | Gerencia de  Desarrollo
plazo de ejecucion de la prestacion, si este es Urbana y Rural de la
menor a los sesenta (60) dias calendario, de | Murnicipalidad Distrital de
conformidad con las disposiciones establecidas LAS PIEDRAS

en el numeral 1631 del articulo 163 del
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OTRAS PENALIDADES

N Supuestos de aplicacidén de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Reglamento.

2 | Encasoculmine la relacidn contractual entre el | 0.5 UIT por cada dia de ausencia | Segin informe de ls Sub

contratista y el personal ofertado v |la Entidad | del personal, Gerencia de Desarrolio
no haya aprobado la sustitucién del personal Urbano y Rural de la
por no  cumplir con  la  experiencia vy Municipalidad Distrital de
calificaciones requeridas, LAS PIEDRAS

3 En caso se dé un ndmerc mayor a 5 informes | 0.5 UIT a partir del sexto informe | Segdn informe de la Sub
de observaciones a un mismo entregable por | de observacidn y por cada | Gerencia de Desarrollo

parte de la entidad. observaciin sobreviniente, Urbano y PRural de la
Municipalidad Distrital de
LAS PIEDRAS

+ Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto méximo equivalente al diez por dento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

* (Cuando el objeto de la contratacion sea la elaboracién de expedisnte técnico, el
requerimiento debe incluir como condicidn que dicho expediente técnico sea entregado en
forma fisica y digital.

l ENTRECGA DE PRODUCTO

»  Se presentard 03 ejemplares del proyecto en medio fisico debidamente firmado por todos
los responsables v adjuntar los anexos minimos obligatorios.

w

El proyecto en medio magnético (CD), con todos los contenidos usados,

Documentos de gestién extraidos de las reuniones o trabajo de campo realizado en la
comunidad,

L

#  Deser el caso los productos se presentaran, la parte literal en formato M$ Word, los calculos
en MS Excel, los Andlisic de Costos v Presupuestos en el Programa 510 y los Planos en
AUTOCAD, todos ellos en su versidn editable y 510 su base de datos exportadz en la
extensian S2K.

1. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
El Consultor realizard todos los estudios utilizando sus propios recursos y se proveerd del personal,

equipo y materiales necesarios para poder cumplir con |as entregas parciales fijados en el Contrato.
Su incumplimiento estara sujeto a sancion de acuerdo a lo que se establezca contractualmente,

~
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El Consultor, tiene la obligacidn de desarrollar el Expediente Técnico cumpliendo la normatividad
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, y otros.

Importante

FPara determinar que los postorer cuentan con lar capacidadies necesarias para efecutar ef
contrato, el comité de seleccion incorpora los requisites de calificacion previstos por el drea
wsuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse reguititos adicionales, ni distintos a los
sieuientes:

6 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Reguisitos:

Estar inscrito en el Registro Macional de Proveedores (RMP) en la especialidad de Consultoria en Obras
de Saneamiento — categoria B o superior.

£l postor debe acreditar por lo menos una constancia de evaluacidn PRESET en condicién de
aprobado (ambas evaluaciones — admisibilidad y calidad), emitida por el Ministerio de Vivienda
de Construccidn y Saneamiento en proyectos de agua y/'o saneamiento, para el caso de consorcios
cads miembro debe contar con la constancia PRESET.

Importante

De conformidad con la Opinidn N° 186-2006/0TN. fa habilitacion de un postor, estd refacionada con
clerta atribucion con 1z cval debe contar ef proveedor para poder flevar a cabo la actividad materia
de coniralacidn, eife es ef caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se estabilecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efector de edar habilitadar para la efecucion
de determinada servicio o estar autonzadas para la comercializacidn de dertos bienes en el mercado.

Acreditacidn:
Copia del el Registro Macional de Proveedores (RMNP)

Copia de la Constancia PRESET emitida por el MVCS

Importante

En el caso de consorcios, fodor los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONAL

B.

—

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

~
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FORMACION ACADEMICA

REQUISITOS:

Requisitos:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS
AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE

TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

TERMINDS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO EINSTALACION DEL

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITC DE LAS PIEDRAS,

PROWVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUNSITOS DE CALIFICACION
Al Capecidad Lega!
B} Capacidad Tecnica y Profesional
C) Experiencia del postor
A) CAPACIDAD LEGAL
Mo homologada

B) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1) Calificaciones y experiencia del personal Clave

B.1.1 Personal clave

1. Jefe de Proyectn

| S0 varificard on el portal web de
la Supenntendencia Nacional
de Educacian Superior
Universiiaria - SUNEDU a
rovés ol sigulenta  Enk
| hitpsfleniinea sunedu. gob. pe'
Titulo profesional '""""': ch:"""""“ %D NO encontrarse  instrio, |
| pretenias s copia el diploma
| respective
| La eolegiatura y habditacsin so
| | roguenra pars e wcio de su
| participaciin efectiva en @
| jcticion divhe praacon.___}

(Cargo dusempetinde  |1P0  de|Tempo 82 ,.ceditacian de Exporiancia

LT piendl | Eitennis

Director, Jole, Gerente,

Suparyisor, [

Coordinador o @ 27 meses &n | (i) Copla smple de conlralos y
| combinaciin de esios, o cango | su respeclive conformidad o (&)
dar Estudio, Proyecto o Chuma s desempena | conatancios o (i) certificados o
ingenieria Bn L = aa. (1] CLE L s ofra
|elaboracién o en la - (Computada  documentacon qua, de maners
| BLpEriSian e ia desda & fehaciente demueatre a
| elabcracion da fecha de @ exsperenca de personal :Ilw]
|a:nudhum: cnicos o colegiatura) | propuesio
| de estudos definitivos o
| da ingerndaria de datalio.

Mota 1: Los requiston de este profesional de! Personal Clave se suslentan en los
sigulantes documentos normistivos: Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Raglamenio: Ley N 18053, Ley dal Ejercicio Profesional; Lay N™ 28858, Loy dol
Profesional de Ingenierin y su Reglamento aprobado medante Decrelo Bupremo N°
016-2008-VIVIENDA, TUC de la Ley N* 20090, Loy de Reguincién de Habillacones
Urtanas y de Edificaciones y el Reglamenta Nacional de Edificaciones aprobada can
Decreto Supremo N* 01 1-M—WWENDA" sus actuslizssonos

=
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| E.1.2 Personal clave en funcién de la naturaleza, envergadura y
complajidad dal proyecte

| 2. Especialista en Sistemas de Agua Potable
| Formacién académica ]

| 1
| Mivel Grada o Htulo Formaclén scadémica Acteditacitn [
Sa verificard en el portal web de
la Superinfendencia MNacional
| | do Educacitn Suparior
| | | Universitartia - SUNEDU a
| ravas  oel  siguiente link:
[ ilng&niem Sanitario o | hitps.ieniinea. sunadu . gob. pe
| | Titulo profesicnal | Ingeniero Givil, De NO enconlrarse inscito,
| | presentor la copia del diploma
| | respectivo,
La colegistura y habilitacién sa | ||
requenrd para al inicic de su
participacian  efectva en la
ejecucion de la prestacion.
i— =
Cargo desampofiado Tip 4 I““F" A9 | 5 craditneibn e Expariandia
Especialista, Ingeniero, | |
Jefe Resgonsable, | |
Revisor -] la
combinacidn de eslos, 18 maeses | (i) Copla simple de contratos y
de: Sistemas, Redes, |m el carge | su raspective conformidad o (il)
Linsas; de  Agua Obras de-demna”le constancias o (i) cerificados o
Paolable o Agua potable il | do {iv) cualquler olra
¥ Alcantarillado; en la | (Computada | documentacidn que, de manera
elaboracitn en la|” | desde le |fehaciente  demuestre  la
SUperyisiin de la! |fecha de la | experencia del personal clave |
alaboracitn de | colegiatura) | propuesto |
expedientes lécnicos o |
de estudios definitivos o
de ingenieria de detalle,

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se suslentan en los
siguientes documentos normativos Ley N* 30225, Ley de Contraiaciones del Esiado
y su Reglamento; Ley N™ 1 6053, Ley dal Ejercicio Profosional; Lay N*® 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria ¥ su Reglamanto aprobado madiante Decreto Suprema N°
016-2008-VIVIENDA, TUO de ia Ley N* Z8080, Ley de Regulacitn de Habilliaciones
Urbanas y de Edificaciones y el Reglamente Nacional de Edificaciones aprobada con
Decreto Suprema M® 011-2000-VIVIENDA y sus actualizaciones,

v9

o/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA
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3. Especialisia en Sistemas de Alcantarillado
Formacién académica
Nivel Grado o thulo | Formacidn académica Acraditacién

Se verficard en el portal wab da
la Superirtendencis  Nacional
da Educacicn Supanor |
Univarsitaria - SUNEDU a i
través del siguiente link:
hitps/lenknea.sunedu.gob. pe/
Ce ND. eanconbrarss  inscrito,

| oreséntar 1a copia cal ciploma
| | respectiva.

| La colegialura y habilitacion se
requerird para el iniclo de su
paridpacdn  eleciva en la
gjecucidn de la prestacion

Inganiera Sandaric o

Titulo prelesional Ingeniers Grvil

Experiancia
Cargo desempenado

| Tipo de Tiempo de
|experiencla | experiencia 'Mﬂllmwlwﬂndt

Espacalista, Ingenierc.,
Jala, Responsable,
Ravisor -] la
combinacidén de estos,

A e e ey 18 mases an | (i) Copia simple de contratos y

ingas: 4 & cargo | su respectiva conformidac o (i)

k.ig::fér!taﬂn Dmgﬁee Obras  de OFsempafia | constancias o (i) cerificados o
’ () cualquier otra

gu,?é‘.ﬁw;““ﬂif |; ik (Computada |documentacién que, de manaera

laboracin © en la desde la | fehaciente demuasie b

:upanlmpén de la facha da lo |expesiencia del personal dlave

tura) | propuesio.
slaboracion de | eolegia

expedientes [6CNicos o
| de estudios definitives o |
da ingeniaria de detalle. |

Mota 3: Los requistos de este profesional del Personal Clave se suslentan an los
sguientes documentos narmativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Lay W™ 16053, Ley del Ejercicio Profesional, Ley N° ZBB58, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado medianie Decrelo Supremo N°
016-2008-VIVIENDA, TUD da la Ley N® 29090, Ley de Ragulacion de Habiitaciones
Urbanas y de Edificaciones v el Reglamento Macicnal de Edficaciones aprobado con
Cecrotn Suprema N° 011-2006-VIVIEMDA y sus actualizaciones.

Ui




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS
AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA
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"MEJCRAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGLIAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
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4. Especialista én Mecknica de Susios y Geolecria
Formacién scodémica T
Nivel Grado o fitulo Fonsoion Sagspich Acraditacién
[ i 'Se veriicard en ¢l portal web de
la Superniendencia MNacignal
de Ecucacidn Superior
Universitaria - SUNEDU a
ravés dal siguiente link:
) hitps fentinea. sunedu.gob.per
Thuls profesenal Shpninr Db, De WO encontrarse nscrilo,
presantar la copia del diploma
respaative
La colegiatura v habiltacdn se
fequarira para el inico da su |
| participacion  sfectva  an IaI
] - ejecucion de la prestacidn. | |
Experioncia o = |
Tipo de | Tiempe de
Cargo desempaiasdo Sxiaiot | g sridnot Acraditacidn de Experiencin |
Especialista, Ingeniero,
Jofa, Respansable, |
:::n:m " 3‘! ﬂsu:l | 18 meses en | (1) Copla simpla de contrates 'y:
de: Mecknica dg. el cargo | su respecliva conformidad o (i) | ||
- T | cesampefia |oorl=lar\dﬂs o (i) certificades o | [
S g n]c""" &n | ro {iv) cualguier otra| ||
Er i lg]gﬂnw. (Computace | documentacibn que, de manera |
i A8 Tal cesde la  fehaciznte cemuastre m| |
sh’mumn e : de| fecha de la experencia del personal clave
expedientes 1écnicos “t culegiatura) | propuesio
da estudios definitives o | Il
de ingenieria de detalie. | i

Nota 4: Los requisitos de estle profesional del Personal Clave se sustantan en los |
sigulentes documanios narmativos: Ley N° 30225, Ley de Confratacionas del Estado

y su Reglamento; Ley N® 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Loy dal |
Prolesional de Ingenieria v su Reglamenio aprobado mediante Decreto Supremo N*
015-2008-VIVIENDA, v al Regiamenic MNacional de Edificacionss aprobado con
Decreto Supremo N® 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

Fg-._
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5. Especalista en Plantas de Tratamiento de Agua Fﬂtl-_h_l_o
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MNota 5: Los requisitos de osto profosional del Personal Clave se sustentan on los
slgulentaes dosumanios nermativas: Ley N® 30228 Ley de Conlrslacionss del Estado
¥ Su Reglamerto, Ley N° 16053, Ley el Ejrcicio Profesional, Ley N™ 28858, Ley del
Profesionsl de lngenteria v su Reglamento aprobado moedante Desreto Suprems N*
010-Z00B-VIVIENDA, y of Reglamenta MNacional de Cdificocones aprobadoe con
Decrate Suproma N° 011-2008VIVIEMDA ¥ sus actualizacionan
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8. _Especialista en Plantas de Tratamienic de Aguas Resldusies
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sigubenies nonmativos: Ley N° 30225 Ley da G el Entedo
v su Roglaments; Ley MN° 18063, Ley de! Ejercicio Profesional; Ley MN® 28858, Ley dol
Profesional de Ingeniera y su Reglamenio aprobede medante Decreto Supramo B
E-2008-VIVIENDA, vy o Heglamenia MNacional e Edficacenss aprobado con
Decrain Suprama N7 01 1-2006-VIVIENDA y sus acualizaciones
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Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacién se acradita para la suscripcitn del contrato.

De conformidad con el ardicuio 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del prayecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
arficulo 188 del Reglamento.
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L=

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el Valor Referencial 8/.
| 479,250.00 (Cuatrocientos setenta y nueve mil Doscientos cincuenta con 00/100 soles),
| por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de |la convocatoria,
| durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion Expedientes
Técnicos ylo Estudios definitivos de proyectos. de rehabilitacion. Mejoramiento, ampliacion,
construccion de sistemas y/o servicio de agua potable y/o redes primarias y/o redes secundarias
de agua potable, y construccion y/o mejoramiento y/fo ampliacion de alcantarillado, sistema de
desagiie ylo saneamiento basico yl/o disposicion sanitaria de excretas y/o construccion ylo
rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Acreditacion:

Acreditacicn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i} contratos u drdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacidn: o (if) comprobantes de pago cuya cancelacidn se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono., reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sisterna financiero que acredite el abono o mediante

cancelacidn en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20} contrataciones para acreditar el requisito de
calificacin v el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caio los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacidn, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, fas veinte {20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N® B referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada a la fecha de presentacidn de ofertas. debiendo adjuntarse copla de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Cr los caros que e acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacienternente el porcentaje de las obligaciones que se asumid

Cabe precisar que, de acuerdo con |2 Resolucion N° 0065-2018-TCE-51 de! Tribunal de Contrataclones del Estado

“... &l sofo sallo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por e propgio pastor, na puede ser considerade
como una acreditacidn gue produzea fehaciancia en relacion a que se encuenira cancelado. Admitir elio equivaldria &
considarar como valida [ sola declaracidn del postor afimando gue o comprobante de pago ha sido cancelada”

(oo

“Situaciin diferente se suscita anle el selo coloceda por el chente del posltor [sea ulifzando & lemmina “cancelado” o
‘pagada’] supuesto en af cual & se contarla con la declaracidn de un fercero que brinde cerfeza, anle la cual debisra
recanocerse la validez de la experiencia”

Fas%
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en el contrato presentado: de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccitn convocados antes del 20009.2012,
la calificacisn se cefiird al método descrito en la Directiva *Participacidn de Proveedores en Consordo en las
Contrataciones del Estada™, debiendo presumirse gue el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de participacidn de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no ¢e conslgne el porcentaje de participacion se pretumira que las obligaciones se ejecutarcn en partes iguales.

5i @l titular de la experiencia no es el postor, consignar st dicha experlencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal. o fuee transmitida por reorganizackdn socletaria, debienda acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

5i el postor acredita experiencia de una persena absorbida come consecuencia de una recrganizacidn socletarla,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de page el mente facturado ée encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servido
o de cancelacidn del comprobante de pago. segdn comesponda,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 8 referido a la Experiencia del
Pastor en la Especialidad.

Importante

s £l comité de refeccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor
para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en lor documentos presentados la
denorminacidn del objeto contracival no coincida literalmente con ef previsto en las bases, se
deberd validar fa experiencia & las actividades que efecutd el postor corresponden a la
experiencia requerids,

s &n el caso de consorcios, 1 califfcacidn de la experfencia se reafiza conforme a la Diveciiva
“Participacicn de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

o S como resultado de una consufta v obiervacidn cor?'e;pom‘e prec:'rame_a ajusiarse el rt:querfn;e;:-r-o. e
solicita la autorizacion del drea usuaria y e pone de conodmiento de tal hecho a la dependencia que aprobd
ef expediente de confratacidn. de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Regiamento.

»  Houmplimiento de fos Términos de Referencia se realiza medianie la presentacidn de una declaracion jurada.
D ser of caso, adicdonalmente la Entidad puede solicitar documentacidn que acredite el cumplimiento def
algdn componente de estor. Para diche efecto consignard de manera detalfada los documentos gue deben
presentar fos postores en el fiteral a.5) del numeral 2.2.1.7 de exta seccidn de las bases.

s los reguisifor de calificacion determinan st los postores cuentan con las capacidades necesariar prara efecutar
&f CORTEANS, 1o que debe (of dcreditads dOCtManTalfments, v o Mediante declardcion jiurada.

el
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CAPITULO )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos wno de los siguienies
factores de evaluacion:

Esta nota deberd ser efiminada una vez culminada 1a elaboracion de [as bases, asi como 0§ factores de evaluacion gue

no se incluyan.

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
- ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente 5/,
479.249.67. por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares sl objete de la convecatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que s=
computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segdn comesponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de
(i) contratos u drdenes de serviclos y su respectiva conformidad o
constancia de prestacidén: o (i) comprobantes de pago cuvya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente. con
woucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualguier otro documento emitidoe por Entidad del sistema
financiero que acredite el sbono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postar en la especialidad”™ previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capltulo Il de la presente seccién de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

M => Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad
160]
puntos

M< 01 veces el valor
referencial:

(0]

puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[0-40] puntos

Evaluacion:

$e evialuard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- PLAN DE TRABAJO:

En este rubro se detallard el Procedimiento de realizacion de las actividades
establecidas en los Términos de Referencia a lo largo de la slaboracion del
estudio definitive o Desarrolla la metodalogia que sustenta la oferta del
expadiente técnico. defintendo la estrategia de gradualidad del esfuerzo

técnico en el andlisis técnico 8 considerar durante el desarrollo del

Desarrolla  la  metodologla
que sustenta la oferta
[1-10] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

~
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
proyecto. deberd contar con fotos del sistema agua potable [0] puntos
existente del CP Mavila {minimo 05 fotos)
2.- SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: Desarrolla la metodologia
En este rubro se detallara el organigrama estructural, nominal y funcional | Que sustenta la oferta
del personal clave que participard en la elaboracién del estudio definitive [1410] puntos

o expediente técnico. en concordancia con el conjunto de actividades
ststematicas que la consultora implementara para asegurar la calidad de la Mo desarrolla la metodologla
infermacidn presentada a través de los diferentes informes establecidos en | Qué sustente |3 oferta

los Términos de Referencia. [0] puntos

3. GESTION DEL PROYECTO:
En este rubro se desarrollaré la aplicacidn de conocimientos, habilidades, | Desarrolia la - metodologia
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, de preferencia en el | GUe sustenta la oferta

marco de la Guia del PMBOK (Project Management Body of Knowledge). [1-10] puntos

¢ Metodologla Desarrclla la metodologla

»  Areas de Conodimiento v grupes de proceso de la gestion de | GUe sustenia la oferla
proyectos a utilizar (PMI) [0] puntos

s Estructura de desglose del Trabajo ED

4. PROGRAMACION:
En este rubro se desarrollaré la programacién secuendial de todas las | Desarrolia la metodologia
actividades previstas en los Términos de Referencia, incluyendo los hitos | Gue sustenta la oferta

de entrega, asi como una programacion de utilizacion del personal y [1-10] puntos
equipo que participard durante el desarrollo del estudio definitivo o |
expediente técnico, detallando. ademds: Relacién de actividades previas, | MO desarralla la metodologia |

durante y después de la realizacidn del servicio. que sustente la oferta
0 puntos |

= Utilizacién de recursos {perscnal y equipo).
= Programacion Gantt y Pert-CPM. |
* Matriz de asignacién de responsabilidades.

La metodologia que no guarde refacidn con el servicio requerido o
muestre incoherenciz no serd calificada. Nota: no se considerard como
vilidas simples trascripciones. redacciones y/o pegado vfo coplado de
textos o imagenes. Acreditacidn: Se acreditard mediante la presentacién
del documento que sustente la metodologia propuesta

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacidn del documento que sustente la
metedologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién economlc_a, el postor debe obtener un puntaje técnic
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

= Los factores de evaluacidn efaborados por el comité de seleccidn guardan vinculacidn, razonabilidad
¥ proporcionalidad con el objeto de fa contratacidn. Asimismo, esfos no pueden calificar con puniaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

= [as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado san descalificadas.

s |
P~
==
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD MAVILA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA DE TAMBOPATA ¥ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAIE / METODOLOGIA

IjACI'OR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evalyacidin: La ewaluacidn consistird  en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluard considerando la oferta econdmica del postor, puntos a la oferta de precio mas
bajo vy otorga a las demdas ofertas
Acreditacian: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el | precios, segin la  siguiente
SEACE o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo | formula:

N® 6), segin corresponda.

Pi= Opx PMP

Q,
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta més
baja
PMP = Puntaje maxime del
precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

oy
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3.2

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la especialidad de Consultoria en Obras
de Saneamiento — categoria B o superior.

El postor debe acreditar por lo menos una constancia de evaluacién PRESET en condicion de
aprobado (ambas evaluaciones — admisibilidad y calidad), emitida por el Ministerio de Vivienda de
Construccién y Saneamiento en proyectos de agua y/o saneamiento, para el caso de consorcios cada
miembro debe contar con la constancia PRESET.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacioén de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia del el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
Copia de la Constancia PRESET emitida por el MVCS

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

~

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

El postor debe presentar una Declaracién jurada de Contar con el plantel profesiones clave:

CARGO PROFESION

JEFE DE PROYECTO INGENIERO CIVIL O SANITARIO
ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE AGUA | INGENIERO CIVIL O SANITARIO
POTABLE
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE | INGENIERO CIVIL O SANITARIO
ALCANTARILLADO
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOSY | INGENIERO CIVIL
GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN PLANTA DE | INGENIERO SANITARIO
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
ESPECIALISTA EN PLANTA DE | INGENIERO SANITARIO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

0/
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El postor debe presentar una declaracién jurada de Contar con un plantel profesional que cumpla con las
Experiencia segun Fichas homologadas.
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\

ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION
A) Capacidad Legal

B) Capacidad Técnica y Profesional
C) Experiencia del postor

A) CAPACIDAD LEGAL

No homologado
B) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1) Calificaciones y experiencia del personal Clave

B.1.1 Personal clave

1. Jefe de Proyecto

 Formacion académica

"lmvu Gradoothulo | Formacitn acedémica Acreditacion

P [ Severificard en el portal web de
la Superintendencia Nacional |
de Educacon Superior |
Universitaia - SUNEDU a|
|través del siguiente  link: |

L a: g hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo profesional :mxgcmsm'm %/De NO encontrarse irm:rilo.I
e presentar la copia del diploma
r ivo.
Lo colegiatura y habilitacién se
requerird para el inicio de su
‘ participacion efectiva en la

P e - ejecucion de la prestacion.

| Experiencia

| Tipo de Tiempo de

oabod ore et lw | experiancia | Acreditacion de Experiencia

Director, Jefe, Gerente. |

Supervisor,

[Coordinader o la 27 meses en | (i) Copia simple de contratos Y

| combinacién de estos, ol €argo | 5u respoctiva cenformidad o (i) ’

de: Estudio, Proyecto o Obess . ‘b desempefia | constandias o (i) centificados ©

Ingenieria; en a mienio do. (iv) cuaiquier otra

elaboracién o en la "M% (Computada | documentacion que, de manera

supervision de la ' desde 3 fehaciente demuestre la

olaboracién de focha do la experiencia del personal clave

expedientes técnicos o cologiatura) | propuesto.
do estudios definitivos o |
de ingenieria de detalle. ‘

Nota 1: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
sigulentes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Conltrataciones del Estaco
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N*
016-2008-VIVIENDA, TUO de la Ley N°® 29090, Ley de Regulaciédn de Habiktaciones
Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
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B.1.2 Personal clave en funcién de la naturaleza, envergadura y
complejidad del proyecto

2. Especialista en Sistemas de Agua Potable
Formacién académica
Nivel Grado o titulo Formacién académica

Acreditacion

Se verificara en el portal web de
la Superintendencia Nacional
de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU a
través del siguente fink:
Ingenioro  Sanitario o | htips:/enlinea.sunedu.gob. pe/
Titulo profesional Ingeniero Civil. De NO encontrarse inscnito,
presentar la copia del diploma
respectivo

La colegiatura y habilitacidn se
roquerird para ol inicio de su
participacién efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Experiencia e
Tipo de Tiempo de

Cargo desempefado experiencia I' tenci Acreditacién de Experiencia

Especialista, Ingeniero,

Jefe, Responsable,

Revisor o Ia

combinacién de eslos, 18 meses |(I) Copla simple de contratos y
de: Sistemas, Redes, ‘en el cargo | su respectiva conformidad o (ii)
Lineas; de Agua’ob'” desempena |constancias o (w) certificados o
Potable o Agua potable; adento | do (iv) cualquier otra
y Alcantarillado; en lo | S0n0a (Computada | documentacién que, de manera
elaboracién o en la ' desde la |fehaciente  cdemuestre la
supervision de 1| fecha de la |experiencia del personal clave
elaboracién de colegiatura) | propuesto.

expediontes técnicos o

de estudios definitivos o

de ingenieria de detale.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N* i
016-2008-VIVIENDA, TUO de la Ley N* 29090, Ley de Regulacidn de Habiltaciones
Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N* 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

~
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3. Especialista en Sistemas de Alcantarillado
Formacion académica ]
Nivel Grado o titulo | T 0™acion académica Acreditacién
B . Se verificard en el portal web de
la Superintendencia Naconal
de Educacidn Superior
Universitaria - SUNEDU a
| través del siguiente  link:

= -, hitps://eninea.sunedu.gob.pe/

Tituko profesional ::"98“0'0‘ ot C'V‘Sannano ®|De NO encontrarse inscrito,

,"°° - presantar la copia del diploma |
respectivo.
La colegiatura y habdtacién se ‘
requerird para el inico de su
participacion efectiva on la
ejecucion ce la prestacion.

[
|

' Experiencia

| Tipo de Tiempo de

|0unodompoﬁwo oxperlencia _experiencia iw*lm
Especialista, Ingeniero, |

| Jofo, Rosponsable,

' Revisor o la

de: saum;d'nm 18 meses en | (i) Copia simple de contratos y
Uinoes: : do &l cargo | su respectiva conformidad o (ii)
Alcantarillado, Desague | Obra dosempaRa | conatancias o (i) conificados o
° Asu;uopouue y wn:m‘:: o (W) cualquier otra
alcantariliado: en Ila | (Computada | documentacion que, de manera
elaboracién 0 en la desde  la|fehaciente  demuestre la|
supervision de la |facha de la |experiencia del personal clave |
elaboracién de coleglatura) | propuesto. ‘
expedientes 1écnicos o ‘

de estudios definitivos o |

de ingenieria de detalle. |

Nota 3: Los requisitos de este profesional del Perscnal Clave se sustentan en los
siguientos documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobad diante Decreto Supremo N”
016-2008-VIVIENDA, TUO de la Ley N® 29090, Ley de Regulacién de Habiltaciones
Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decroto Supromo N* 011.2008-VIVIENDA y sus actualizaciones.
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4. Especialista en Mecanica de Sueclos y G

Formacién académica

Nivel Grado o titulo Formacién académica

e - ——

Se verificard en ol portal web de
la Supenntendencia Nacional
de Educacién Superior
Universtaria - SUNEDU a
través del siguiente link:
hitps://enlinea.sunecdu.gob.pe/

Suelos; en 13
eloboracién o en Io |9°"eral  (Computada

supervisién de a cesde o

fecha de la
elaboracion de .
expedientes Lécnicos o colegiatura)
de estudios definitivos o
de ingenieria de detalle.

\ Titulo profesional Ingeniero CivA. De NO encontrarse inscrito,
presantar |a copia del dploma
| respectivo.

\ La cologiatura y habilitackdn se
requerikd para el inicio de su
participacion efectiva en la

== | N ejecucion de la prestacion.

T

Cargo desempedado "’°| I"[I"'ml l‘. Acreditacion de Experiencia

Especialista, Ingenioro,

Jefe, Responsable,

m ;" ost: 18 mosos on | () Copia simple de contratos y

de: Mecanica do el cargo | su respectiva conformidad o (i)

Sdobs Geolocnié 6 desempefa | constancias o (i) certificados o
4 Obras en co (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera
fehaciente  demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto

Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobad

Nota 4: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los

siguientes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado

y su Reglamento; Ley N” 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
<

d Decreto

N°

016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobade con
Decreto Supremo N* 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

~
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5. Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable

de estudios definitivos
o de ingenieria de
detate. l

Formacion académica
Nive! Grado o titulo | Formacién académica _ Acreditacién i
| Se verificard en el portal web de
la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a
través del siguente link:
. https://eninea.sunedu.gob.pe/
Titulo profesional Ingeniero Sanitario De NO encontrarse inscrito,
presentar [a copia del diploma
respoactivo,
La colegiatura y habilitacion se |
roquerird para el inicio de sut
panicipadén efectiva en la
| ejecucion de la prestacidn. |
Experiencia |
Cargo desempediado “:‘4 B "'l:':‘? 9% | Acroditacion de Experiencia
Especialista, Ingeniero, '
Jefe, Responsable,
Revisor 0 la
combinacidn de eslos,
de Plantas de 12 meses| .
(1) Copéa simple de contratos y
Tratamiento de Agua (Comesoss” iva formidad ©
|Potable o Plantas de en el cargo @) G”m’dw’ o (i)
Tratamiento de Agua desempena .
|Pars CoNao Obras % 4o certificados o (iv) cualquier
| - saneamiento otra documentacién que, de
Humano: ol . (Computads manera fehacente demuestre
|elaboracion o en la desde wbomﬂmdﬂomnﬂ
[supervision de o |focha de la clave propuesto
elaboracion de colegiatura) L
oxpodiontes técnicos o

Nota 5: Los requisitos de este profesicnal del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional: Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N*
016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N* 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

6. Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Formacién académica
Nivel Grado o titulo  Formacién académica Acreditacion
Se verificard en ol portal wob
de la Superintendencia
Nacional de Educacion
Superior  Universitaria -
SUNEDU a través del
siguiente link:
! Ingeniero Sanitario hitps:/enlinea.sunedu.gob.p
Titdlo profesionsl o Do NO encontrarse
| inscrito, presentar la copla |
del diploma respectivo. ‘
La colegiatura y habilitacion
se requerird para el inicio de
su participacion efectiva en
1a ejocucion de la prestacion.
Experiencia
Cargo desempefado “’°| i de I""'”l i" Acreditacion de Experiencia
Especialista, Ingeniero,
Jefe, Responsable o©
Revisor o la
combinacion de estos, 12 meses en | (i) Copia simple de contratos

' de: Plantas de

Tratamiento de Aguas ol cargo |y su respoctiva conformidad

desempena © (W) constancias o (i)

?:ws Baies o “: Obras de | do certificados o (iv) cualquier

0 R saneamiento. | (Computada otra cocumentacion que, de
esague; en la fehacs |

elaboracién © en e desde la manera ‘ehaciente |

supervision de Ia fecha de la demuestre la experiencia del

elaboracién deo | colegiatura) | personal clave propuesto.

expedientes lécnicos o

de estudios definitivos o

de ingenieria do detalle.

Nota 6: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingeniéria y su Reglamento aprobado meciante Decreto Supremo N*
016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional ce Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N* 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones

Nota 7: Definicion Obra de Saneamiento. Construccdn, reconstruccion,
r delacién, mejoramiento, renovacion, amplacién, creacién, recuperacion,
Instalacion, reudicacion y/o rehabilitacion o la comdinacién de aiguno de los términos
anteriores de; sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagle, planta de tratamiento de agua potable,
planta de tratamiento de agua residual o emisores. y/o afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales ylo primarias y/o secundarias.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

~
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elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
No corresponde
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el Valor Referencial S/.
479,250.00 (Cuatrocientos setenta y nueve mil Doscientos cincuenta con 00/100 soles),
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion Expedientes
Técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos, de rehabilitacion. Mejoramiento, ampliacién,
construccion de sistemas y/o servicio de agua potable y/o redes primarias y/o redes secundarias
de agua potable, y construccién y/o mejoramiento y/o ampliacién de alcantarillado, sistema de
desagiie y/o saneamiento basico y/o disposicidn sanitaria de excretas y/o construcciéon y/o
rehabilitaciéon y/o mejoramiento y/o ampliaciéon de Plantas de Tratamiento de Aquas Residuales.
Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'®.

6 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccioén de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
una vez el Valor Referencial S/. 479,250.00 (Cuatrocientos setenta
y nueve mil Doscientos cincuenta con 00/100 soles), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 118 veces el valor
referencial:
60 puntos

M<01 veces el valor
referencial:
0 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

~
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

1- PLAN DE TRABAJO:

En este rubro se detallara el Procedimiento de realizacion de las
actividades establecidas en los Términos de Referencia a lo largo de la
elaboracion del estudio definitivo o Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta del expediente técnico, definiendo la estrategia de
gradualidad del esfuerzo técnico en el andlisis técnico a considerar
durante el desarrollo del proyecto. debera contar con fotos del
sistema agua potable existente del CP Mavila (minimo 05 fotos)

2.- SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:

En este rubro se detallara el organigrama estructural, nominal y funcional
del personal clave que participara en la elaboracién del estudio definitivo
0 expediente técnico, en concordancia con el conjunto de actividades
sistematicas que la consultora implementara para asegurar la calidad de
la informacion presentada a través de los diferentes informes
establecidos en los Términos de Referencia.

3. GESTION DEL PROYECTO:

En este rubro se desarrollara la aplicacion de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, de
preferencia en el marco de la Guia del PMBOK (Project Management
Body of Knowledge).

o Metodologia

o Areas de Conocimiento y grupos de proceso de la gestién de
proyectos a utilizar (PMI)

o  Estructura de desglose del Trabajo ED

4. PROGRAMACION:

En este rubro se desarrollara la programacién secuencial de todas las
actividades previstas en los Términos de Referencia, incluyendo los hitos
de entrega, asi como una programacion de utilizacion del personal y
equipo que participara durante el desarrollo del estudio definitivo o
expediente técnico, detallando, ademas: Relacién de actividades
previas, durante y después de la realizacidn del servicio.

« Utilizacion de recursos (personal y equipo).
* Programacion Gantt y Pert-CPM.
» Matriz de asignacion de responsabilidades.

La metodologia que no guarde relacién con el servicio requerido o
muestre incoherencia no sera calificada. Nota: no se considerara como
validas simples trascripciones, redacciones y/o pegado y/o copiado de
textos o imagenes. Acreditacion: Se acreditara mediante la presentacion
del documento que sustente la metodologia propuesta

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[1-10] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
[0] puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[1-10] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
[0] puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[1-10] puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[0] puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[1-10] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos’®

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

~
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minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e [Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [......coeuene. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de ofra parte [... ...], con RUC N° [....ccooeeee. ], con domicilio legal en
[... . ] mscnta en Ia Ficha N° [.....cooiiiiiii, ] Asiento N° [...............]]
deI Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ..y con DNI N° [......ooooiinniin. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..c.cceiiit. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicoé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?'

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de gjecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acomparnada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
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procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] anos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

obligacion de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
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TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones | NO

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
PUEDE SER

Segun informe del
comité de recepcion.

y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo

Una (1) UIT por no
atender las consultas

Segin  informe
[CONSIGNAR

del
EL

AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

sefalado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2

formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacidn, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Lecceeiciieiieiieeiens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).

\_ @




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS

AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?s.

~

CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

% Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elag(()erlaacién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS - BASES INTEGRADAS
AS-SM-4-2024-MDLP/CS-2 CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBALDO DE MAVILA, DISTRITO DE LA SPIEDRAS, PROVINCA DE
TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, CON CUI 2498395 — SEGUNDA CONVOCATORIA

~

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2® Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidén ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

@/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentaciéon de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccioén de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........cccccciiiieee.e. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

30
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

%2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

©
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

~
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O CARIFA
. PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
S L el DE TIEMPO DE LA OEEQTT‘:RSQM ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA%

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNDAP | yniraria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMBGY | OFERTADAS
TIEMPO?

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

34 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

%5 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

37 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

38 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / 2 MONTO
N° CLIENTE OBJETODEL | ' otbropanTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE| 1o\ e | mpoRTes | TIPO DE CAMBIO | oy or o i
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA -
PAGO ” ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 2 MONTO
Ne e OBJETO DEL | ‘couppopanTE pE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE®| o\ er s | pores | TPO DE CAMBIO | L\ eriipang
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO ” ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

ANEXO N° 9

DECLARA’CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




