
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita que, en caso de presentarse empresas extranjeras con diferente terminología a la de supervisión de obras,
confirmar que el siguiente término es equivalente al indicado: Interventoría Integral de Obras, Interventoría de Obras,
Interventoría para la Construcción de las Obras, Interventoría Para el Mejoramiento mediante la construcción,  Asesoría
técnica de obras; Tanto para la experiencia de los profesionales como para la experiencia en la especialidad de la
empresa, siempre y cuando se presente documento extra donde se indique la equivalencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - C 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes lo siguiente:

Que, serán validos los términos de Interventoría Integral de Obras, Interventoría de Obras, Interventoría para la
Construcción de las Obras, Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción, cuyas actividades son similares a
¿SUPERVISION¿, siempre que los documentos que validen y respalden dicha experiencia, podrán ser acreditados como
servicios similares para la experiencia del postor y, guarden relación y/o similitud con la base legal que regula las
contrataciones públicas en el país de origen y/o contratos privados.
Para el caso de la experiencia del postor, los documentos expedidos en el exterior tengan validez en el Perú deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o,
en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya, y seran presentados en la etapa de presentacion de ofertas, y,
Para el caso de la experiencia del personal clave, estos documentos deberán ser presentados para la suscripción del
contrato y deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú o, en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la
Apostilla, bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: supervisión de obra  y/o Interventoría Integral de
Obras y/o Interventoría de Obras y/o Interventoría para la Construcción de las Obras y/o Interventoría para el
mejoramiento mediante la construcción.

NOTA:
Para el caso de la experiencia del postor, los documentos expedidos en el exterior tengan validez en el Perú deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o,
en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya, y seran presentados en la etapa de
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

presentacion de ofertas, y,
Para el caso de la experiencia del personal clave, estos documentos deberán ser presentados para la suscripción del
contrato y deben estar legalizados por los funci
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita la aceptación dentro del concepto "obra similar o iguales":

* Supervisión/Interventoría de la Elaboración del Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos.
* Supervisión/Interventoría de la Ejecución de Obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - C 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes lo siguiente:

Que, serán validos los términos de Interventoría Integral de Obras, Interventoría de Obras, Interventoría para la
Construcción de las Obras, Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción, cuyas actividades son similares a
¿SUPERVISION¿, siempre que los documentos que validen y respalden dicha experiencia, podrán ser acreditados como
servicios similares para la experiencia del postor y, guarden relación y/o similitud con la base legal que regula las
contrataciones públicas en el país de origen y/o contratos privados.
Para el caso de la experiencia del postor, los documentos expedidos en el exterior tengan validez en el Perú deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o,
en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya, y seran presentados en la etapa de presentacion de ofertas, y,
Para el caso de la experiencia del personal clave, estos documentos deberán ser presentados para la suscripción del
contrato y deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú o, en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la
Apostilla, bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión y/o elaboración de expediente
técnico y/o Interventoría de la Elaboración del Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos, supervisión de obra y/o
Supervisión y/o Interventoría de ejecución de obras para la (...)
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita, sea suficiente sustentar/presentar la experiencia con servicios de "Supervisión/Interventoría de la Elaboración
del Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos" y/o " Supervisión/Interventoría de la Ejecución de Obra."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - C 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes lo siguiente:

Que, serán validos los términos de Interventoría Integral de Obras, Interventoría de Obras, Interventoría para la
Construcción de las Obras, Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción, cuyas actividades son similares a
¿SUPERVISION¿, siempre que los documentos que validen y respalden dicha experiencia, podrán ser acreditados como
servicios similares para la experiencia del postor y, guarden relación y/o similitud con la base legal que regula las
contrataciones públicas en el país de origen y/o contratos privados.
Para el caso de la experiencia del postor, los documentos expedidos en el exterior tengan validez en el Perú deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o,
en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya, y seran presentados en la etapa de presentacion de ofertas, y,
Para el caso de la experiencia del personal clave, estos documentos deberán ser presentados para la suscripción del
contrato y deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú o, en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la
Apostilla, bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión y/o elaboración de expediente
técnico y/o Interventoría de la Elaboración del Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos, supervisión de obra y/o
Supervisión y/o Interventoría de ejecución de obras para la (...)
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita, se confirme que no es necesario la finalización/liquidación/conformidad del servicio a presentar; y que el
proyecto puede encontrarse en ejecución.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - C 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta.
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes que el presente
procedimiento de seleccion cuyo objeto de convocatoria es la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Supervision de Ejecucion de Obra; dentro de la Supervision de la
ejecucion de la obra, se encuentra incluido la liquidacion de la misma, es por ello que el presente procedimiento de
seleccion se rige bajo el Sistema Mixto (A Suma Alzada y Tarifas).
Para el caso de servicios de supervisión en ejecución, el OSCE ha señalado que: solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.
Por esta razón, se confirma que no es necesario la finalización/liquidación/conformidad del servicio a presentar como
parte de oferta; y que el proyecto puede encontrarse en ejecución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita cambiar la definición de "Obra Similar" con:
"Vías de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o
reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías de circulación peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías
locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones, para obras urbanas o interurbanas en obras públicas o privadas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - C 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del postor en servicios similares ha sido
debidamente detallado en el liteal C del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita reducir el monto de la "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD", de 2 veces el VR a 1.5 veces el
VR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General CAP IV A 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucion N° 210-2022-OSCE/PRE, Bases estandar, se
desprende que para los "Requisitos de Calificacion", se considera la Experiencia del Postor en la Especialidad, de
acuerdo a las bases se establece: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR
FACTURACIÓN NO MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, ..." Asimismo, en el
Capitulo IV, y de acuerdo al articulo 51 del Reglamento se debe considerar "Factores de Evaluacion", que para el caso de
consultorias  en general o consultoria de obra, ademas del precio se consideran: a) Experiencia del Postor en la
Especialidad y b) La Metodologia Propuesta; respecto a la  Experiencia del Postor en la Especialidad, se establece: El
postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN QUE SUPERE LA
REQUERIDA COMO REQUISITO DE CALIFICACIÓN Y NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, ...."
Por otra parte, los factores de evaluacion son elaborados por el comite de seleccion o el organo encargado de las
contrataciones, en ese sentido ha considerado para la experiencia del postor en la especialidad un monto facturado igual
a 2 Veces el Valor Referencial. Dichos montos solicitados estan de acorde a las bases estandar, por lo que No se Acepta
la Consulta formuladad del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Sírvase confirmar que para el personal extranjero se computará su experiencia desde la obtención de su título
profesional, en caso que la colegiatura en el país de origen no sea obligatoria o no existiera.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara:

El personal para la supervision de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, debe contar con el tiempo
mínimo de experiencia en la especialidad, el mismo que se computará a partir de la fecha de colegiatura en su país de
origen, y en caso no existiera o no fuera obligatoria la colegiación, a partir de la fecha reconocida en el título profesional
(fecha de emisión del título) siempre que cumpla con lo indicado en las bases"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Confirmar que el pago de valorizaciones mensuales de supervisión no esta supeditado al avance de la obra por parte del
contratista.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 2.7 - 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta:
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara:
Que, el servicio de consultoria de obra de acuerdo a los Terminos de Referencia, el sistema de contratacion es a Tarifas,
y de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento,tratándose de contratos de consultorías
de obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con
precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base
del tiempo estimado o referencial -previsto en las bases- para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza
en función a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
La aplicación del referido sistema de contratación requiere que los postores, al formular sus ofertas, asignen una tarifa
¿es decir, el precio fijo que incluye el costo directo, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidad, por el periodo o
unidad de tiempo (hora, día, mes, entre otros) ¿ definido en los documentos del procedimiento de selección; debiendo
pagarse la tarifa respectiva hasta la culminación de las prestaciones contractuales.
De esta manera, cuando se contemple el sistema de tarifas, la Entidad calcula el monto a pagar de acuerdo a lo
efectivamente supervisado por el contratista, en base a la tarifa que este ofertó en su momento por el periodo o unidad de
tiempo definido en los documentos del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Confirmar si los pagos mensuales realizados por la Entidad incluyen la remuneración por los descansos programados de
los profesionales y técnicos, considerando que ellos se trasladan desde su residencia habitual. En caso contrario,
confirmar si el pago se efectúa únicamente por el trabajo efectivamente realizado. Esto último es relevante debido a las
penalidades y descuentos que se aplicarían por los días en que dichos profesionales se ausenten de la obra para tomar
su descanso constitucional y programado mensualmente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 2.7 - 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento,tratándose de contratos de consultorías de
obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con
precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base
del tiempo estimado o referencial -previsto en las bases- para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza
en función a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Asimismo, se precisa que el Anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases, en la parte inferior señala: La oferta
económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

En ese sentido, queda claro que la oferta económica incluye, entre otros, los costos laborales conforme a la legislación
vigente y que es de entera responsabilidad del contratista asumir las remuneraciones del personal a su cargo, conforme a
la estructura de costos formulados en su oferta economica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita aclarar si, en caso de resolución o terminación anticipada del contrato de obra, la liquidación del mismo será
retribuida bajo la modalidad de suma alzada y si se aplicará el plazo previsto de 60 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 2.7 - 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 207.1 del artículo 207 del Reglamento indica que la resolución del contrato de obra
determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o
disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. Una vez realizada esta resolución, se realiza la
constatación física e inventario, conforme a lo regulado en el numeral 207.2 del mismo dispositivo.
Culminado este acto, de acuerdo con el numeral 207.3 del artículo 207 del Reglamento, la obra queda bajo
responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación.
Como se aprecia, si bien la liquidación de un contrato de obra se realiza, por lo general, cuando finaliza la ejecución de la
obra y esta es recibida por la Entidad, también resulta necesario liquidar un contrato de obra cuando este hubiese sido
resuelto, tal y como se desprende del artículo 207 del Reglamento.
Ante lo expuesto, cabe indicar que dicha convocatoria se rige bajo el Sistema de Contratacion Mixto, y para el caso de la
Liquidacion de obra corresponde a Suma Alzada y cuyo plazo de ejecuicon se encuentra establecido segun el articulo 209
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Se Aclara la Consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Dada la naturaleza accesoria del Contrato de Supervisión, se solicita confirmar que, en caso de ampliaciones o
reducciones del plazo y/o alcance del Contrato de Obra, la Entidad reconocerá y concederá al Supervisor, además del
plazo adicional, los mayores costos en que este incurra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1.35 - 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica confirma a los participantes lo siguiente:
Al respecto, cabe anotar que si bien el contrato de supervisión de obra es uno independiente del contrato de ejecución
obra (en la medida que cada uno constituye relaciones jurídicas distintas entre sí, respecto de la misma Entidad
contratante), ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero
respecto del segundo. Esta relación de accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecución de la obra, por lo
general, también afectan las labores del supervisor.
Que, conforme a lo establecido en el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento, ¿En virtud de la ampliación
otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren
vinculados directamente al contrato principal¿.

En ese sentido, considerando la vinculación existente entre el contrato de ejecución de obra y el de supervisión, se
desprende que la aprobación de una ampliación de plazo del primer contrato genera la ampliación del plazo contractual
del segundo, sin mediar solicitud previa para tal efecto.

En ese contexto, debe aclararse que el numeral 158.5 del artículo 158 del Reglamento dispone que las ampliaciones de
plazo, tratándose de contratos de consultorías de obra, y en consecuencia, los de supervisión, dan lugar al
reconocimiento y pago del gasto general y el costo directo (éste último debidamente acreditado), además de la utilidad
correspondiente; dicha composición de conceptos económicos ya se encuentra comprendida dentro de una tarifa
contratada, en el marco de una supervisión de obras que se ejecuta bajo el sistema de tarifas, debido a la naturaleza de
dicha prestación, cuyo plazo de ejecución no puede conocerse con exactitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Por favor, confirmar que, si las actividades se reprograman o suspenden debido a causas no atribuibles o manejables por
el contratado, cualquier costo adicional resultante y debidamente justificado será reconocido a nuestro favor.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1.35 - 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara la consulta del participante:

El numeral 142.1 del articulo 142 del Reglamento de la Ley establece que: ¿El plazo contractual se inicia al dia siguiente
del perfeccionaiento del contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato", del
numeral 142.7 dice: cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion
de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension de plazo de ejecucion contractual, hasta la
culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos,
segun corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Sírvase reducir el tiempo de experiencia al Jefe de Supervisión de Obra para la Supervision del Expediente Técnico de
treinta seis (36) meses a veinticuatro (30) meses en los cargos y experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de
fomentar mayor participación de profesionales al presente proceso. Considerando el plazo de ejecución del presente
servicio y el tiempo de participación del especialista sea más proporcional al tiempo de experiencia a exigir.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro
del Plantel Profesional Clave, como Jefe de Supervision para el Servicio de Consultoria de Supervision para la
elaboracion del expediente tecnico a profesionales cuya formacion academica sea Ingeniero Civil, que cuenten con un
minimo de experiencia de treinta y seis (36) meses, en los cargos establecidos en los terminos de referencia y requisitos
de calificacion.
No se Acoge la Consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Sírvase reducir el tiempo de experiencia de los Especialistas para la Supervisión del Expediente Técnico: diseño
geométrico vial, diseño de estructuras, paisajismo y urbanismo, tránsito y transporte de veinticuatro (24) meses a
dieciocho (18) meses en los cargos y experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de fomentar mayor participación de
profesionales al presente proceso. Considerando el plazo de ejecución del presente servicio y el tiempo de participación
del especialista sea más proporcional al tiempo de experiencia a exigir.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro
del Plantel Profesional Clave, como diseño geométrico vial, diseño de estructuras, paisajismo y urbanismo, tránsito y
transporte para el Servicio de Consultoria de Supervision para la elaboracion del expediente tecnico a profesionales que
cuenten con un minimo de experiencia de veinticuatro (24) meses, en los cargos establecidos en lo terminos de referencia
y requisitos de calificacion.
No se Acoge la Consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Con respecto al Jefe de Supervisión, se solicita sea válido la profesión de Arquitecto(a) titulados y colegiados, que
cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro
del Plantel Profesional Clave, como Jefe de Supervision para el Servicio de Consultoria de Supervision para la
elaboracion del expediente tecnico a profesionales cuya formacion academica sea Ingeniero Civil, toda vez que el estudio
definitivo comprende en su mayoria obras de ingnieria civil.
Se Aclara que,  los profesionales cuya formacion academica  de Arquitectura, no se encuentran enmarcados dentro de las
funciones y/o cargos establecidos en los TdR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Con respecto al Especialista de diseño geométrico vial, se solicita sea válido la profesión de Arquitecto(a) y/o Topógrafo
titulados y colegiados, que cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante
En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la formación académica del Especialista en Diseño
Geométrico Vial para el Servicio de Consultoria de Supervision para la elaboracion del expediente tecnico; se Acepta la
formacion academica de Topógrafo, y no el de Arquitecto, dado que dicha formación académica no guarda relacion para
diseños viales, conocimientos que consideramos primordial por tratarse de un proyecto vial de gran embergadura. Por ello
se incluirá la formación académica para Especialista en Diseño Geométrico Vial en los TDR para el servicio de consultoria
en la Supervision de la elaboración de expediente como se muestra:

Especialista en Diseño Geométrico Vial
Topógrafo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de la elaboración del Expediente Técnico de Obra

Especialista en Diseño Geometrico Vial
Topógrafo
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Con respecto al Especialista en diseño de estructuras, se solicita sea válido la profesión de Arquitecto(a) y/o Ingeniero
Estructural titulados y colegiados, que cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante.
En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la formación académica del Especialista en Diseño de
Estructuras para el Servicio de Consultoria de Supervision para la elaboracion del expediente tecnico; se Acepta la
formacion academica de Ingeniero Estructural, y no el de Arquitecto, dado que dicha formación académica no guarda
relacion para diseños estructurales, conocimientos que consideramos primordial por tratarse de un proyecto vial de gran
embergadura. Por ello se incluirá la formación académica para Especialista en Estructuras en los TDR para el servicio de
consultoria en la Supervision de la elaboración de expediente como se muestra:

Especialista en Estructuras
Ingeniero Estructural

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de la elaboración del Expediente Técnico de Obra

Especialista en Estructuras
Ingeniero Estructural
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Con respecto al Especialista en paisajismo y urbanismo, se solicita sea válido la profesión de Ingeniero(a) Civil titulados y
colegiados, que cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
formacion academica del Especialista en paisajismo y urbanismo para el Servicio de Consultoria de Supervision para la
elaboracion del expediente tecnico; se Aceptara la formacion academica de Ingeniero civil.

Por ello se incluirá en la formacion academica para Especialista en paisajismo y urbanismo en los TDR para el servicio de
consultoria en la Supervision de obra como se muestra:

Especialista en paisajismo y urbanismo
Ingeniero Civil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de la elaboración del Expediente Técnico de Obra

Especialista en paisajismo y urbanismo
Ingeniero Civil
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Con respecto al Especialista en tránsito y transporte, se solicita sea válido la profesión de Lic en Economía o Economista
titulados y colegiados, que cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante.
Sobre el Especialista en Transito y Transporte, es con la finalidad de contar con profesionales cuya formación académica
requerida cuenten con habilidades técnicas que incluyen el conocimiento de la ingeniería de transporte y los principios y
métodos de planificación, la competencia en el análisis de tráfico y el software de modelado (por ejemplo, Synchro,
VISSIM, TransCAD o HCS), la capacidad de utilizar sistemas de información geográfica (SIG) y herramientas de análisis
de datos (por ejemplo, ArcGIS, Excel o R), familiaridad con las normas y reglamentos de tráfico (por ejemplo, MUTCD,
AASHTO o ITE) y experiencia en la realización de estudios de tráfico y observaciones de campo.

Se aclara que, los profesionales formados en economia no cumplen con las funciones especificas requeridas en lo
terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Con respecto al Especialista en Calidad , se solicita sea válido la profesión de Arquitecto(a) titulados y colegiados, que
cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el Especialista en Control de Calidad, realizara el control de calidad en la ejecución de obras y/o consultoría de
obras, dichos profesionales tienen como función el de Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto, implementar el
sistema de gestión de calidad, programar y coordinar las actividades de control de calidad del proyecto, brindar
capacitaciones y charlas de inducción en materia de calidad a todo el personal del proyecto, redacción y seguimiento del
plan de control de calidad, recepción en obra y control documental de materiales y equipos, supervisar los ensayos de
control de calidad de materiales, seguimiento de ejecución, etc.

Se aclara, que la  formacion academica en Arquitectura que el postor propone no se ajusta al requerido por esta unidad
técnica, toda vez que dicho profesional no cumple con las funciones especificas conforme a los TdR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita la ubicación exacta en coordenadas UTM o un KMZ del INICIO y FIN de la ruta a supervisar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1.9 - 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se precisa que la ubicación del proyecto se detalla en el numeral 1.9 de los términos de referencia, en la cual se detalla la
ubicación geográfica con las respectivas coordenadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita un máximo de 02 integrantes para el consorcio por cada etapa del proyecto (Supervisión de la elaboración y
Supervisión de ejecución), un máximo de 04 en total. Y el porcentaje mínimo que deberá tener uno de ellos por cada
etapa.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 2.10.1.2 - 90
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Asimismo, el articulo 49 del Reglamento, en su numeral 49.5 establece que, en el caso de consorcios, solo se considera
la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.
Asimismo, el área usuaria puede establecer: i)un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la
prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación.

Ahora bien, conforme al acápite 1 del apartado 7.4.2 del numeral 7.4 del capítulo VII de la Directiva N° 005-2019-
OSCE/CD aplicable al presente procedimiento de selección, que contiene las disposiciones para la ¿Participacin de
proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado¿, se ha establecido que la promesa formal de los consorcios
debe contener, como mínimo, lo siguiente:
7.4.2. Promesa de Consorcio
1. Contenido Minimo
(...)
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general,
consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar
actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En ese sentido, la Entidad a establecido en los TDR lo siguiente: 1) El número máximo de consorciados es de 02 y 2) El
porcentaje mínimo de cada consorciado es del 30%.

Sobre lo anterior, se tiene que, en caso concurran postores que hayan formado un CONSORCIO, en primera cuenta,
tienen el deber de precisar las obligaciones que le corresponden, siendo que, para el caso de la consultoría de obras,
todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratación, de conformidad con el literal de primer acápite del numeral 7.4.2. de la Directiva 005-2019-OSCE/CD. Por
otro lado, a fin de fomentar mayor participación de postores se modificara el numero maximo de consorciados a tres (3)
integrantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Modificar las CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

1) El numero maximo de consorciados es de tres (3)
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita confirmar, si es suficiente con tener la Categoría D, como consultor de obra para participar en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 2.10.1.1 - 90
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Al respecto, corresponde señalar que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento, establece lo siguiente: ¿Artículo 16.
Asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras.
16.1. El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores de obras, y les asigna categorías que les permiten
participar en las contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el monto que se determine en la
Directiva que emite el OSCE. Las categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el nivel más alto,
conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente.
Asimismo, la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - Procedimientos y trámites ante el Registro Nacional de Proveedores, con
respecto a la categoría de consultores de obra, Ahora bien, considerando que el presente procedimiento de selección
corresponde a un concurso público, la categoría mínima requerida para los postores sería la D.

Por ello se modificará la categoría mínima requerida para los postores sería la D en todos los extremos de los TDR  como
se muestra:

2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR y 2.10.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de
Obras Viales, Puertos y afines de la Categoría D en el RNP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la
Categoría D en el RNP.
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita incluir la cantidad de copias a presentar y la forma del rotulado de los documentos para la fase del
perfeccionamiento del contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 2.5 - 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los documentos para la firma de contrato se encuentran regulados en el numeral 2.4 del Capítulo II de las
bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

PEDELTA COLOMBIA SAS

99000027908 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:13:44

Se solicita corregir lo escrito en el ANEXO N° 5 PROMESA DE CONSORCIO. Número del Concurso Público.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - ANEXOS 56
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se procederá a la correción en el formato del Anexo 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:34:30

De la revision del objeto de contratacion hace referencia a la CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO ( PUENTE VEHICULAR), sin embargo en los requisitos de calificaciones de
obras similares especifican "Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos", por lo que se verifica que dichas obras similares no se
asemejan al objeto de contratacion que es un paso a desnivel (puente vehicular), por lo que solicitamos modificar la
definicion de obra a similar e incluir la definicion de carreteras que tengan puentes, ya que dicho termino se asemeja a la
presente contratacion.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 D 129
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del postor en servicios similares ha sido
debidamente detallado en el liteal C del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:34:30

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones literal a) Libertad de conscurrencia
Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas
que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por lo que solicitamos reducir los factores de evaluacion a
1VR para obtener el puntaje maximo con el fin de que exista una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV A 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha dispuesto solicitar el monto de 2¿381,663.70 (Dos
millones Trescientos Ochenta y Un mil Seiscientos Sesenta y Tres con 10/100 Soles), el mismo que se encuentra dentro
de los límites establecidos por ley, en ese sen

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:34:30

Solicitamos precisar que en lo que respecto a los profesionales la definicion de proyectos de infraestructura vial esta
incluido obras viales urbanas como pistas y veredas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro del Plantel
Profesional para la supervisión de de la elaboración de expediente técnico, como: Jefe de Supervisión, Especialista en
Diseño Geométrico Vial, Especialista en Diseño de Estructuras, Especialista en Paisajismo y Urbanismo, Especialista en
Tránsito y Transporte, se solicita experiencia en obras similares de acuerdo a los TDR. Por ello, con ocasión de la
consulta se edecúa las experiencias de: Jefe de Supervisión, Especialista en Diseño Geométrico Vial, Especialista en
Diseño de Estructuras, Especialista en Paisajismo y Urbanismo, Especialista en Tránsito y Transporte para el servicio de
consultoria de Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico de la siguiente manera:
Se suprime el término de proyectos de infraestructura vial y reemplaza por consultoría de obras similares.
Jefe de Supervisión: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de servicios de
consultoría de obras similares
Especialista en Diseño Geométrico Vial: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares
Especialista en Diseño de Estructuras: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares
Especialista en Paisajismo y Urbanismo: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares
Especialista en Tránsito y Transporte: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ADECUAR:

Jefe de Supervisión: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de servicios de
consultoría de obras similares
Especialista en Diseño Geométrico Vial: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares
Especialista en Diseño de Estructuras: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares
Especialista en Paisajismo y Urbanismo: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares
Especialista en Tránsito y Transporte: (...), en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes
técnicos de servicios de consultoría de obras similares
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:34:30

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones literal a) Libertad de conscurrencia
Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas
que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.. Por lo que solicitamos que se reduzca la Esxperiencia
profesional minima de 18 meses a 12 meses para el Especialista Ambiental.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro
del Plantel Profesional Clave, como Especialista Ambiental para el Servicio de Consultoria de Supervision de obra a
profesionales cuya experiencia sea de dieciocho (18) meses, en los cargos establecidos conforme a lo establecido en los
terminos de referencia.
Por ello, con ocasion de la consulta, se aclara que se mantendra el tiempo minimo de experiencia para dichos
profesionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:34:30

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones literal a) Libertad de conscurrencia
Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas
que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por lo que solicitamos que se reduzca la Experiencia
profesional minimo de 24 meses a 12 meses del Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro
del Plantel Profesional Clave, como Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo para el Servicio de
Consultoria de Supervision de obra a profesionales cuya experiencia sea de veinte y cuatro (24) meses, en los cargos
establecidos conforme a lo establecido en los terminos de referencia.
Por ello, con ocasion de la consulta, se aclara que se mantendra el tiempo minimo de experiencia para dichos
profesionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:34:30

De la revision de ADELANTOS, precisa que La Entidad a solicitud del CONSULTOR otorgara un (01) Adelanto hasta por
el diez 10% del monto original correspondiente al contrato de la ejecucion de dicho servicio". Solicitamos que se amplie a
30% del monto original correspondiente para las Etapas de Sueprvision de elaboracion de expediente tecnico y
supervision de la ejecucion de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.6 - 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, de acuerdo l articulo 156 numral 156.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, etablece que en los procedimientos de seleccion pueden establecer adelantos directos a l
contratista que en ningun caso exceden en su conjnto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. Para el
presente procedimiento de seleccion la Entidad ha establecido otorgar el Adelanto Directo del diez por ciento (10%) al
contratista, por cada componente (Supervision de la elaboraion del expediente tecnico y Supervision de obra)  y se calcula
en función del valor de cada prestacion involucrada; ello a fin de cautelar que los fondos públicos empleados para tal
efecto no superaran el límite del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, aplicable para los contratos de
supervision de ejecución de obra conforme al artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Por ello, ante la Consulta formulada, se aclara que, no se ampliara los porcentajes de los adelantos directos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:34:30

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones literal a) Libertad de conscurrencia
Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas
que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por lo que solicitamos que en los requisitos técnicos mínimos
CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS, suprimir el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, asimismo
solicitamos que se establezca a 3 consorciados como máximo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico TDR 2.10.1.2 90
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Asimismo, el articulo 49 del Reglamento, en su numeral 49.5 establece que, en el caso de consorcios, solo se considera
la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.
Asimismo, el área usuaria puede establecer: i)un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la
prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación.

Ahora bien, conforme al acápite 1 del apartado 7.4.2 del numeral 7.4 del capítulo VII de la Directiva N° 005-2019-
OSCE/CD aplicable al presente procedimiento de selección, que contiene las disposiciones para la ¿Participacin de
proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado¿, se ha establecido que la promesa formal de los consorcios
debe contener, como mínimo, lo siguiente:
7.4.2. Promesa de Consorcio
1. Contenido Minimo
(...)
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general,
consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar
actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En ese sentido, la Entidad a establecido en los TDR lo siguiente: 1) El número máximo de consorciados es de 02 y 2) El
porcentaje mínimo de cada consorciado es del 40%.

Sobre lo anterior, se tiene que, en caso concurran postores que hayan formado un CONSORCIO, en primera cuenta,
tienen el deber de precisar las obligaciones que le corresponden, siendo que, para el caso de la consultoría de obras,
todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratación, de conformidad con el literal de primer acápite del numeral 7.4.2. de la Directiva 005-2019-OSCE/CD. Por
otro lado, a fin de fomentar mayor participación de postores se modificara el numero maximo de consorciados a tres (3)
integrantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Modificar las CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

1) El numero maximo de consorciados es de tres (3)
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INGENIEROS SUPERVISORES PERU S.A.C.

20612325112 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:39:29

De conformidad con lo establecido por el artículo 163 del RLCE las otras penalidades establecidas en los documentos del
procedimiento de selección, parte de cumplir con los criterios de Objetividad, razonabilidad, congruencia y
proporcionalidad; también, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distinto a la retraso o mora, la forma
del cálculo de la penalidad para cada supuesto y PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL SUPUESTO
A PENALIZAR.
Del numeral 2.6 Otras penalidades establecidas en las bases (documento del procedimiento de selección), se advierte
que no se ha considerado el procedimiento mediante el cual se verificará los supuestos a penalizar. En tal sentido
solicitamos que se incorpore dicho procedimiento, el cual debe ser distinto al INFORME DEL FUNCIONARO DE LA
ENTIDAD, que se ha consignado en el cuadro de otras penalidades; dado que este no constituye un procedimiento
(conjunto de actos y acciones previamente establecido) que permita verificar la ocurrencia de cada supuesto a penalizar.
Para tal efecto, se debería el siguiente Procedimiento:
a). El funcionario de la Entidad al detectar el incumplimiento de un supuesto de penalidad del cuadro de ¿Otras
Penalidades¿, registra la infracción en acta y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que
pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece el plazo para la subsanación del supuesto(s) incumplido(s) que no
será menor a tres (03) días calendarios. En caso que el incumplimiento sea reincidente se pasa directamente al literal c).
b). El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo otorgado, de no hacerlo, pasa al siguiente
numeral.
c). El funcionario de la Entidad procede a calcular la penalidad según el cuadro o la tabla de ¿Otras Penalidades¿, sobre
la base del monto del contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de la penalidad admisible, equivalente al diez
por ciento (10%), del monto del contrato vigente, caso contrario pasa el literal e).
d). El funcionario de la Entidad informa al contratista la aplicación de la penalidad, y comunica a la Entidad que la
penalidad será incluida en la siguiente valorización o en la liquidación o pago final.
e). En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible establecido
en el literal c), la Entidad evaluará la resolución del contrato, tomando en cuenta, uno análisis costo vs. beneficio, el
cumplimiento de las finalidades públicas de la obra, el principio de eficiencia y eficacia y el avance físico y financiero de la
obra y el servicio.
El sustento legal de este procedimiento está determinado por lo previsto en los artículos 161 y 163 del RLCE y la Opinión
Nº 052-2022/DTN de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, que en sus conclusiones ha establecido que es
obligatorio estipular un PROCEDIMIENTO a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la
aplicación de ¿otras penalidades¿, precisando que, DE NO HABERSE ESTIPULADO DICHO PROCEDIMIENTO NO SE
PODRÁ APLICAR ¿OTRAS PENALIDADES¿.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el articulo 72 numeral 72.2 del Reglamento, establece que los participantes pueden formular
consultas y observaciones a las bases de manera fundamentada, con repecto a la consulta formulada por el participante,
sobre el numeral 2.6 Otras penalidades, donde indica que no se considerado el procedimiento mediante el cual se
verifique los supuestos a penalizar.

De la revision efectuada a los terminos de referencia y bases, no se logro establecer del numeral 2.6 que este relacionado
con la denominacion de "OTRAS PENALIDADES", sin embargo en el acapite 2.14 numeral 2.14.2 se encuentra detallado
el cuadro de "Otras Penalidads" para el servicio de Consultoria de Supervision para la
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elaboracion del Expediente Tecnico" y para el Servicio de Consultoria para la Supervision de ejecucion de Obra.

Sobre, la consulta se exhorta a los participantes a revisar el acapite 2.14 numeral 2.14.2 del Capitulo III, Requerimiento de
los terminos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL
DE OBRA SA

99000027762 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:06:58

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR TANTO PARA LA ADMISIBLIDAD, COMO PARA EL FACTOR DE
EVALUACION:

Se solicita ampliar la experiencia del postor y considerar como experiencia similar:

Para la supervisión de la elaboración del expediente técnico:
Supervisión de Expedientes Técnicos y/o Elaboración de Estudios Definitivos de, Construcción y/o creación y/o
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de, Obras viales urbanas y/o
autopistas y/o vías Expresas y/o carreteras que incluyan, intercambios viales y/o viaductos y/o puentes vehiculares.

Para la Supervisión de la Ejecución de Obra:
Supervisión de obra en, Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o
remodelación y/o renovación de, Obras viales urbanas  y/o autopistas y/o vías Expresas y/o carreteras que incluyan,
intercambios viales y/o viaductos y/o puentes vehiculares.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 C 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En atención al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, con la finali
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia Acoge Parcialmente la Consulta:

Por ello, con ocasión de la consulta se incorpora como servicios de consultoria de obra a supervisiones de obras
similares, para la supervision de la elaboración de expediente y supervision de ejecucion de obra en los extremos de los
TDR y de  las bases a los terminos: Creacion y/o Construcion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Recuperacion y/o
Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o REMODELACION y/o  RENOVACION de  Puentes y/o Puentes vehiculares y/o
Intercambios Viales y/o Viaductos y/o Túneles vehiculares y/o Pasos a Desnivel y/o Bypass, seran desarrollados y/o
ejecutadas en las siguientes intervenciones:  Obras viales urbanas y/o Autopistas y/o Vias expresas y/o Carreteras

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento rígido o flexible)
precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NCORPORAR como servicios de consultoria de obras similares para la supervision de la elaboración de expediente
técnico y supervision de ejecución de obra

Sobre la definicion de consultoria de obras similares se incorpraran las  terminologias: REMODELACION y/o
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

RENOVACION las que seran desarolladas y/o ejecutadas en las siguientes intervenciones:
(...)
- Obras viales urbanas y/o Autopistas y/o Vias expresas y/o Carreteras

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento rígido o flexible)
precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL
DE OBRA SA

99000027762 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:06:58

Se solicita al comité que para acreditar las experiencias tanto de la supervisión del Expediente Técnico y Supervisión de
Obra se validen las siguientes terminologías:

Para la supervisión de la elaboración del expediente técnico:
Diseño, Diseño Final, Diseño de Detalle, ingeniería de Detalle, Proyecto de Construcción, Proyecto Constructivo,
Redacción de Proyecto.

Para la Supervisión de la Ejecución de Obra:
Supervisión y Control de Obra o consultoría y Asistencia de Obra o Control y Vigilancia de Obra o inspección y Control de
Obra o inspección de Construcción o Control y Asistencia técnica o Apoyo a la Dirección o Asistencia técnica a la
Dirección de Obra o Fiscalización del Proyecto o interventoría de obra o Interventoría Integral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 C 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En atención al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, con la finali
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia en supervisión de expediente técnico y
supervisión de obra ha sido debidamente detallado en el liteal B.2 del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad
que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL
DE OBRA SA

99000027762 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:06:58

Se solicita al comité que para acreditar las experiencias del Personal clave para la elaboración del Expediente Técnico de
las siguientes Especialidades:

Jefe de Supervisión,
Especialista en Diseño Geométrico Vial,
Especialista en Diseño de Estructuras,
Especialista en Paisajismo y Urbanismo,
Especialista en Transito y Transportes.

Están solicitando experiencia en estudios definitivos y/o expedientes técnicos de infraestructura vial:

Así mismo solicitamos que dentro del termino infraestructura Vial se acepten las experiencias de carreteras, puentes.
Dado que se precisa que según definición del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial; Constituye la vía y
todos sus soportes que conforman la estructura de las carreteras y caminos" como son los pavimentos rígidos y flexibles.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 B.2 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En atención al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, con la finali
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia Acoge Parcialmente la Consulta:

Por ello, con ocasión de la consulta se incorpora como servicios de consultoria de obra para la supervisionde obra, para la
experiencia del plantel profesional clave en los extremos de los TDR y de  las bases a los terminos desarrollados y/o
ejecutadas en las siguientes intervenciones:  Carretera y/o puentes vehiculares

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento rígido o flexible)
precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Experiencia de Servicio de Consultoria de Supervision de Expediente Tecnico
(¿), ejecutadas en las siguientes intervenciones: Carretera y/o puentes vehiculares

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
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CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

rígido o flexible) precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL
DE OBRA SA

99000027762 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:06:58

Se solicita al comité que para acreditar la experiencia del Personal clave para la elaboración de la Supervisión de la
Ejecución de Obra del Supervisor de Obra.

Se acepten la experiencia en carreteras y/o puentes

Dado que Se precisa que según definición del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial; Constituye la vía y
todos sus soportes que conforman la estructura de las carreteras y caminos" como son los pavimentos rígidos y flexibles.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 B.2 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En atención al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, con la finali
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia Acoge Parcialmente la Consulta:

Por ello, con ocasión de la consulta se incorpora como servicios de consultoria de obra para la supervisionde obra, para la
experiencia del plantel profesional clave en los extremos de los TDR y de  las bases a los terminos desarrollados y/o
ejecutadas en las siguientes intervenciones:  Carretera y/o puentes vehiculares

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento rígido o flexible)
precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Experiencia de Servicio de Consultoria de Supervision de Obra
(¿), ejecutadas en las siguientes intervenciones: Carretera y/o puentes vehiculares

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento rígido o flexible)
precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se tiene que en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL asciende a S/. 3,691,993.34, considerando que para la a)
Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico corresponde S/. 714,289.40, b) Supervisión de ejecución de obra
corresponde S/. 2,900,363.69, c) Liquidacion de obra corresponde S/. 77,280.25. Asimismo el Formato de Resumen
Ejecutivo indica que el valor referencial de la consultoría de obra corresponde a S/. 3,691,993.34. Sin embargo, la
Estructura de Costos del Valor Referencial que adjuntaron es errónea. Puesto que valor que consignan es S/.
2,381,663.70. Favor de corregir y adjuntar la versión correspondiente al proceso proceso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se precisa que se procederá a corregir lo señalado en el numeral 2.9 de los términos de referencia. INCORPORAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se tiene que en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN, de las bases estandar, se muestra un tabla que señala que
para la a) Supervisión de elaboración de Expediente Técnico corresponde 120 días calendario, b) Supervisión de la
ejecución de obra y recepción de obra corresponde 360 días calendario. Sin embargo el numeral 2.5 PLAZO DE
EJECUCION, de los términos de referencia,  se muestra un tabla que señala que para la a) Supervisión de la elaboración
de Expediente Técnico corresponde 120 días calendario, b) Supervisión de la ejecución de obra corresponde 360 días
calendario. Por otro lado, en la Estructura de Costos  la Etapa de Recepción de obra indica (7 días calendario). En ese
sentido se solicita aclarar los plazos de cada etapa de la presente consultoría con la finalidad de no incurrir en error. Y, de
ser correspondiente, actualizar el Anexo N° 4 de DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE CONSULTORÍA DE OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta.
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes que el presente
procedimiento de seleccion cuyo objeto de convocatoria es la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Supervision de Ejecucion de Obra.
Motivo de la absolucion de consultas respecto al procedimiento de seleccion convocado mediante la LP N° 04-2024-
INVERMET, se absolvio las consultas y/u observaciones, determinandose que, el plazo para la elaboracion del
Expediente Tecnico es de ciento veinte (120) dias calendario y para la ejecucion de obra es de cuatrocientos veinte (360)
dias calendario, motivo por el cual esta area tecnica precisa lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 450 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del plazo
de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Adecuara en las Bases y TdR, lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 540 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del
plazo de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se tiene que en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN, de las bases estandar, se muestra un tabla que señala que
para la a) Supervisión de elaboración de Expediente Técnico corresponde 120 días calendario, b) Supervisión de la
ejecución de obra y recepción de obra corresponde 360 días calendario. Sin embargo el numeral 2.5 PLAZO DE
EJECUCION, de los términos de referencia,  se muestra un tabla que señala que para la a) Supervisión de la elaboración
de Expediente Técnico corresponde 120 días calendario, b) Supervisión de la ejecución de obra corresponde 360 días
calendario. Por otro lado, en la Estructura de Costos  la Etapa de Recepción de obra indica (7 días calendario). En ese
sentido se solicita aclarar los plazos de cada etapa de la presente consultoría con la finalidad de no incurrir en error.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta.
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes que el presente
procedimiento de seleccion cuyo objeto de convocatoria es la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Supervision de Ejecucion de Obra.
Motivo de la absolucion de consultas respecto al procedimiento de seleccion convocado mediante la LP N° 04-2024-
INVERMET, se absolvio las consultas y/u observaciones, determinandose que, el plazo para la elaboracion del
Expediente Tecnico es de ciento veinte (120) dias calendario y para la ejecucion de obra es de cuatrocientos veinte (360)
dias calendario, motivo por el cual esta area tecnica precisa lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 450 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del plazo
de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Adecuara en las Bases y TdR, lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 540 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del
plazo de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se tiene que en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN, de las bases estandar, se muestra un tabla que señala que
para la a) Supervisión de elaboración de Expediente Técnico corresponde 120 días calendario, b) Supervisión de la
ejecución de obra y recepción de obra corresponde 360 días calendario. Haciendo un total de 480 días calendario. Sin
embargo, en la Estructura de Costos  se está considerando I) Supervisión de elaboración de Expediente Técnico
corresponde 120 días calendario, II) Supervisión de obra corresponde 360 días calendario, III) Liquidacion de Obra
corresponde 60 días calendario. Haciendo un total de 540 días calendario. En ese sentido se solicita aclarar cuál será el
plazo a consignar en el Anexo N° 4 de DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta.
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes que el presente
procedimiento de seleccion cuyo objeto de convocatoria es la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Supervision de Ejecucion de Obra.
Motivo de la absolucion de consultas respecto al procedimiento de seleccion convocado mediante la LP N° 04-2024-
INVERMET, se absolvio las consultas y/u observaciones, determinandose que, el plazo para la elaboracion del
Expediente Tecnico es de ciento veinte (120) dias calendario y para la ejecucion de obra es de cuatrocientos veinte (360)
dias calendario, motivo por el cual esta area tecnica precisa lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 450 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del plazo
de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Adecuara en las Bases y TdR, lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 540 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del
plazo de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.
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Nro. de convocatoria :
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se tiene que en el numeral 2.2.2. OFERTA ECONOMICA, indica "La estructura de costos, se presenta para el
perfeccionamiento del contrato". Favor de confirmar que en la presentación de la Propuesta será adjuntar solo el Anexo
N° 6 Oferta Económica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada por el participante, cabe indicar que dicho procedimiento de selección esta convocado
mediante el sistema de contratación mixto (A Suma Alzada y Tarifas), por lo que los postores detallarán mediante el
Anexo N° 06 su oferta económica; las prestaciones que corresponden al sistema A Suma Alzada y A Tarifas, tal como se
detalla en el anexo 6 consigando en las bases determinando el monto total ofertado; no siendo necesario la presentacion
de estructura de costos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se tiene que en el numeral 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO el literal p) Declaración Jurada de
Integridad, Antisoborno y Política del Sistema Integrado de Gestión, será de acuerdo a la Declaración Jurada que se
encuentra en la página 64/64 de las Bases Estandar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la declaración Jurada de Integridad, Antisoborno y Política del Sistema Integrado de Gestión, será de
acuerdo a la Declaración Jurada que se encuentra anexada a las Bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Favor de confirmar que el pago de la Supervisión no está supeditado al avance del contratista ejecutor.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta:
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara:
Que, el servicio de consultoria de obra de acuerdo a los Terminos de Referencia, el sistema de contratacion es a Tarifas,
y de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento,tratándose de contratos de consultorías
de obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con
precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base
del tiempo estimado o referencial -previsto en las bases- para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza
en función a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
La aplicación del referido sistema de contratación requiere que los postores, al formular sus ofertas, asignen una tarifa
¿es decir, el precio fijo que incluye el costo directo, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidad, por el periodo o
unidad de tiempo (hora, día, mes, entre otros) ¿ definido en los documentos del procedimiento de selección; debiendo
pagarse la tarifa respectiva hasta la culminación de las prestaciones contractuales.
De esta manera, cuando se contemple el sistema de tarifas, la Entidad calcula el monto a pagar de acuerdo a lo
efectivamente supervisado por el contratista, en base a la tarifa que este ofertó en su momento por el periodo o unidad de
tiempo definido en los documentos del procedimiento de selección.

Asimismo, El pago de las valorizaciones de obra se encuentra detallado en el numeral 2.7 de las bases, en la cual se
detalla que la valorización mensual se realiza sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente
evidenciados en la Supervisión de la ejecución de cada Obra, y en conformidad con la Propuesta Técnica y Económica
con que se otorgó la Buena Pro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 45
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

El numeral 2.7 FORMA DE PAGO para la etapa de Supervisión de la ejecución de la obra se considera el sistema de
TARIFAS, por lo tanto solicitamos suprimir lo indicado como SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y
DEBIDAMENTE EVIDENCIADOS. Puesto que no existe este concepto, el pago se realiza por tarifa diaria mientras no
este suspendido el plazo de ejecución de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto cabe indicar que, al no ser posible definir con precisión el plazo que se requerirá para supervisar la ejecución
de una obra -debido a que dicho plazo se encuentra vinculado a la ejecución y recepción de la obra, y a las posibles
variaciones de esta última-, la normativa de contrataciones del Estado establece que la supervisión se contrate y ejecute
bajo el sistema de tarifas, siendo así que el pago correspondiente se realiza en función a la ejecución real del servicio de
supervisión; esto es, se debe pagar la tarifa fija contratada (horaria, diaria, mensual, etc.) hasta la culminación de las
prestaciones del supervisor de obra.
De esta manera, cuando se contemple el sistema de tarifas, la Entidad calcula el monto a pagar de acuerdo a lo
efectivamente supervisado por el contratista, en base a la tarifa que este ofertó en su momento por el periodo o unidad de
tiempo definido en los documentos del procedimiento de selección. En cuanto a la periodicidad del pago, en virtud de ésta
puede establecerse que cada cierto periodo (quincenal, mensual, trimestral, etc.) se
valorice lo efectivamente ejecutado hasta ese momento y se efectúe el pago correspondiente por dichas prestaciones
(efectivamente ejecutadas).
De la consulta, esta area tecnica aclara que los pagos de la supervision de obra, seran de acuerdo a lo establecido en las
bases y se pagaran de acuerdo a lo efectivamente supervisado, en ese sentido, se mantienen las condiciones
establecidas en las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 46
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el JEFE DE SUPERVISION de la etapa de supervisión de la elaboración del expediente técnico de la obra, se
solicita ampliar los cargos a: Jefe de Estudio y/o Jefe de Proyectos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre la consulta, cabe indicar que el objeto de la convocatoria es la Supervision de Consultoria de Obra, para la
elaboracion del estudio definitivo (Expediente Tecnico) y Supervision de ejecucion de obra por lo que no es factible
considerar como JEFE DE SUPERVISION a Jefe de Estudio y/o Jefe de Proyecto, ya que los roles de ambos son
distintos, tal es asi que el Jefe de Supervision es el supervisar y coordinar con el equipo a cargo de la elaboracion del
expediente tecnico; mientras que el jefe se estudio o jefe de proyectos son los encargados de planificar, organizar y las
etapas de un proyecto.

En ese sentido, se aclara la consulta indicando que no se acepta los cargos de jefe de estudios y/o jefe de proyectos
como JEFE DE SUPERVISION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 47
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el Plantel Profesional de la etapa de supervisión de la elaboración del expediente técnico de la obra, se solicita
ampliar la experiencia en la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos en obras viales.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Plantel Profesional ha sido debidamente
detallado y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones
establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 48
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el Plantel Profesional NO CLAVE de la etapa de supervisión de la ejecución de la obra, se solicita ampliar la
experiencia en la ejecución y/o inspección y/o supervisión ,según corresponda a cada especialista, general o similares.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Plantel Profesional NO CLAVE ha sido
debidamente detallado y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las
condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 49
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL de la etapa de supervisión de la elaboración del expediente
técnico de la obra, se solicita ampliar los cargos a: Ingeniero y/o Especialista en Topografía y/o Trazo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante, Se Acoge parcialmente la consulta, indicando que será considerado
dentro de la experiencia para el profesional ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL, haber desempeñado
funciones como: Topografo, en la Supervision de consultoria para la  elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes
tecnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL
(...)
Topografo en la supervision de consultoria para la  elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos.
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 50
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE de la etapa de supervisión de la elaboración del expediente
técnico de la obra, se solicita ampliar los cargos a: Ingeniero y/o Especialista en Estudio de Tránsito y/o Especialista y/o
Ingeniero en Tráfico.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en
el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, ha establecido la experiencia congruente y acorde con la
relevancia de las funciones del profesional en cuestión. No obstante, a fin de fomentar la mayor participación de postores
en el procedimiento de selección,  se acoge parcialmente lo solicitado por el participante y se incluirá la experiencia para
el profesional Especialista en Tránsito y Transporte, haber desempeñado funciones como: Especialista en Estudio de
Transito y/o Ingeniero en Trafico, en la supervision de la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos
muestra:

ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE
Especialista en Estudio de Transito y/o Ingeniero en Trafico en la supervision de la elaboración de estudios definitivos y/o
expedientes técnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE
Especialista en Estudio de Transito y/o Ingeniero en Trafico en la supervision de la elaboración de estudios definitivos y/o
expedientes técnicos.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 51
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO de la etapa de supervisión de la elaboración del expediente
técnico de la obra, se solicita ampliar los cargos a: Arquitecto y/o Especialista en Urbanismo
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y
URBANISMO ha sido debidamente detallado y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo
que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 52
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS de la etapa de supervisión de la elaboración del expediente
técnico de la obra, se solicita ampliar los cargos a: Especialista en Estructuras y/o Obras de arte y/o Drenaje.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA EN DISEÑO DE
ESTRUCTURAS ha sido debidamente detallado y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por
lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 53
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el Plantel Profesional CLAVE de la etapa de supervisión de ejecución de la obra, se solicita ampliar la experiencia
en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras, según corresponda a cada especialista, general o similares.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Plantel Profesional CLAVE de la etapa de
supervisión de ejecución de la obra ha sido debidamente detallado y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 54
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO de la etapa de supervisión de la
ejecución de la obra, se solicita ampliar los cargos a: Especialista en Seguridad en/de Obra y salud ocupacional
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA
Y SALUD EN EL TRABAJO ha sido debidamente detallado y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de
selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 55
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA AMBIENTAL de la etapa de supervisión de la ejecución de la obra, se solicita ampliar los cargos
a: Ingeniero y/o Especialista de Impacto Ambiental en/de Obras viales, y/o Ambiental
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre la consulta formulada por el participante, esta area tecnica incluira dentro de la experiencia, para el ESPECIALISTA
AMBIENTAL, la experiencia  como Especialista en Seguridad  en/de: Obra y Salud Ocupacional como se muestra:

ESPECIALISTA AMBIENTAL
(...) Especialista en Impacto Ambiental y/o Ambiental,  en la supervision de ejecucion y supervision de obras en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de Ejecucion de Obra

ESPECIALISTA AMBIENTAL
(...) Especialista en Impacto Ambiental y/o Ambiental,  en la supervision de ejecucion y supervision de obras en general.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 56
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Debemos de indicar previamente lo siguiente:
1. Según la Ley de Contrataciones del Estado tenemos en su artículo 15 :
a)Consultoría de obras en edificaciones y afines: Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento
y/o rehabilitación de todo tipo de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes
mencionados.
b) Consultoría en obras viales, puertos y afines: Construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de carreteras,
pistas de aterrizaje, puentes, viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas, puertos, teleféricos; y
afines a los antes mencionados.
2. Según la denominación de la obra a supervisar se trata de la CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR), el cual corresponde a la construcción de un puente
vehicular elevado de 310 metros y una longitud total de paso a desnivel de 748 metros.
3. Están solicitando que la especialidad del consultor sea: CONSULTORIA DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES -
categoría C.
4. La definición de obras similares en el literal C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases
Estandar se está considerando: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o
mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o
renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías
arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
En ese sentido, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las exigencias de
experiencia deben estar directamente relacionadas con la naturaleza del objeto de la convocatoria, garantizando así una
adecuada calificación de los postores sin generar restricciones indebidas (Artículo 26 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado). En el literal C. "Experiencia del Postor en la Especialidad", las bases establecen una
definición de obras similares que abarca diversas intervenciones en vías urbanas, incluyendo la construcción,
mejoramiento y rehabilitación de avenidas, calles, veredas, vías arteriales, plazuelas, parques, entre otros. Sin embargo,
el objeto de la convocatoria es la "Creación del paso a desnivel elevado (puente vehicular)", lo que implica una
infraestructura de mayor complejidad estructural respecto a las obras listadas en la definición de experiencia. Por lo que
la difinición de obras similares tendría que ser: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o
reconstrucción y/o rehabilitación de puentes defintiivos y/o vehiculares y/o pasos a desnivel y/o carreteras que incluyan
puentes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del postor en servicios similares ha sido
debidamente detallado en el liteal C del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 57
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Las bases describen lo siguiente: Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la
orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Consulta: En tipos de cambio por
ejemplo de monedas que no se encuentran en el tipo de venta solicitamos: a) Confirmar si será válido el Tipo de cambio
Contable de la SBS, observamos que usualmente la variación es mínima, además es más práctico para para constatar y
encontrar el tipo de cambio. b) Hemos encontrado casos que tanto en el tipo de cambio de venta como el tipo de cambio
contable no hay tipo de cambio disponible a la fecha exacta de suscripción del contrato por favor confirmar si pudiésemos
utilizar fechas próximas en el mes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la forma de acreditar la experiencia de postor en la especialidad esta debidamente detallada en el literal B,
del numeral 3.2 de las Bases. Asimismo, La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, más conocida como SBS, es el
organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas Financiero, lo que inclutye el tipo de cambio de
moneda extranjera, en ese sentido, los postores deberán acreditar el monto de la experiencia siguiendo las reglas de
dicha entidad, a fin de que sean consideradas válidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 58
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se solicita incluir como parte de las bases en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01 que
posteriormente fue modificada por la Resolución Ministerial N° 429-2024-MTC/01, que es de cumplimiento obligatorio
para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como para los programas y proyectos especiales bajo su ámbito
de competencia, en ese sentido, siendo que dicha modificación entre otros habilita la posibilidad de que el postor ganador
pueda proponer el centro de arbitraje a ser considerado en el contrato,  de ese modo se actualizará el contenido de la
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, de la proforma de contrato y el contenido del Anexo
" FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE DETERMINACIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL".

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el centro de conciliación y/o arbitraje se determinará durante la tramitación de la firma del contrato, el cual
podrá ser propuesto por el postor ganador, en atención a lo señalado en la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01,
adjuntando para tales efectos el Anexo 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 59
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

El Anexo N° 5 PROMESA DE CONSORCIO, indica "Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en
forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al
CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2025-INVERMET". Sin embaro el presente concurso corresponde al N° 004-2025-
INVERMET. En ese sentido solicitamos corregir la nomenclatura.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se procederá a corregir lo señalado en el Anexo 05 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 60
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se consulta si la DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN de la página 64/64 de las Bases Estandar, en caso de consorcios, deberá ser firmada únicamente por el
representante común o si será presentada por cada una de las empresas que la conforman.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y POLÍTICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN deberá ser suscrita por el representante del consorcio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 61
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se solcitar confirmar si el plazo de la supervisión de la ejecución de la obra iniciará a partir del día siguiente de la
aprobación del entregable Nº 02 o N° 03.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se aclara que con la finalidad de optimizar los plazos tanto del expediente técnico y de ejecución de la obra, el área
usuaria otorga su conformidad para que en la etapa de licitación y contractual la entidad realice la aprobación parcial del
expediente técnico, por
tanto, con la aprobación del TERCER Entregable por parte de la supervisión e informe del coordinador del proyecto de
INVEMET, se aprobará el expediente técnico parcial del proyecto, y previa notificación al contratista del expediente
parcialmente aprobado, se
dará inicio al plazo de ejecución de la obra, ya que ello resulta técnicamente viable para el proyecto, y permite optimizar
tiempos de la gestión del proyecto en general.

Por ello se suprimirá en todos los extremos de los TDR el inicio de la ejecución de obra en el segundo entregable, como
se muestra:
ENTREGABLE N°2 (INFORME N°02)
con la finalidad de optimizar los plazos tanto del expediente técnico y de ejecución de la obra, el área usuaria otorga su
conformidad para que en la etapa de licitación y contractual la entidad realice la aprobación parcial del expediente técnico,
por
tanto, con la aprobación del TERCER ENTREGABLE por parte de la supervisión e informe  del coordinador del proyecto
de INVEMET, se aprobará el expediente técnico parcial del proyecto, y previa notificación al contratista del expediente
parcialmente aprobado, se podrá dar inicio al plazo de ejecución de la obra, ya que ello resulta técnicamente viable para
el proyecto, y permite optimizar tiempos de la gestión del proyecto en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SUPRIMIR: DE ENTREGABLE N°2 (INFORME N°02)
con la finalidad de optimizar los plazos tanto del expediente técnico y de ejecución de la obra, el área usuaria otorga su
conformidad para que en la etapa de licitación y contractual la entidad realice la aprobación parcial del expediente técnico,
por tanto, con la aprobación del SEGUNDO Entregable por parte de la supervisión e informe  del coordinador del proyecto
de INVEMET, se aprobará el expediente técnico parcial del proyecto, y previa notificación al contratista del expediente
parcialmente aprobado, se podrá dar inicio al plazo de ejecución de la obra, ya que ello resulta técnicamente viable para
el proyecto, y permite optimizar tiempos de la gestión del proyecto en general.

CORREGIR: PLAZO DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
(...) la entidad realice la aprobación parcial del expediente técnico, por tanto, con la aprobación del TERCER
ENTREGABLE por parte de la supervisión e informe del coordinador del proyecto de INVEMET, se a
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 62
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se solicita uniformizar la forma de presentación de los entregables a cargo del consultor. Por un lado, el numeral 2.3.2
FORMA DE PRESENTACIÓN de los términos de referencia indican "serán presentados en Formato A-4 y en el caso de
planos en porta planos doblados a Formato A 1, se deberá entregar en dos (2) ejemplares originales y dos (2) copias a
LA ENTIDAD y un (1) original a INVERMET". Por otro lado, el numeral 2.2.5. INFORMES A PRESENTAR de los términos
de referencia indican "emitirá todos los Informes y/o entregables en formato A-4 y los planos en formato A-3". Por ello se
solicita uniformizar la forma de presentacion para no incurrir en error.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la forma de presentación de ofertas se detalla en el numeral 2.3.2 de los términos de referencia, por lo que
los postores deberán ceñirse a dichas reglas para la presentación respectiva

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 63
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

El numeral 2.9 VALOR REFERENCIAL de los términos de referencia en la página 26/111 indica "El valor referencial de la
presente prestación asciende a la suma de S/ 2¿381,663.70 (Dos millones Trescientos Ochenta y Un mil Seiscientos
Sesenta y Tres con 10/100 Soles)". Solicitamos corregir y consignar el monto como lo indica el  Formato de Resumen
Ejecutivo indica que el valor referencial de la consultoría de obra corresponde a S/. 3,691,993.34.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se procederá a corregir lo señalado en el numeral 2.9 de los términos de referencia el valor referencial de
la consultoría de obra a S/. 3,691,993.34.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 64
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Experiencia en la Especialidad: En caso de presentarse empresas extranjeras con diferente terminología a la de
supervisión de obras, confirmar que el siguiente término es equivalente al indicado: Asesoría a la Inspección Fiscal. Tanto
para la experiencia de los profesionales como para la experiencia en la especialidad de la empresa, siempre y cuando se
presente documento extra donde se indique la equivalencia, como la Equivalencia de Términos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Cabe indicar que el termino Asesoria a la Inspeccion Fiscal se refiere al apoyo técnico y especializado que se brinda a los
inspectores fiscales encargados de verificar el cumplimiento de las normativas y especificaciones técnicas en un proyecto
de construcción. El objeto de la contratacion es la Supervision de la elaboracion del expediente tecnico y ejecucion de
obra, mediante el cual el supervisor se encargara de verificar que los trabajos se realicen conforme al proyecto, plazos,
normas y estandares de calidad.
Se Aclara que,  no se aceptaran terminologias de  Asesoria a la Inspeccion Fiscal como "Supervision".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 65
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se consulta, en caso de presentarse empresas extranjeras con diferente terminología a la de "supervisión", a) ¿qué tipo
de documento será considerada como oficial para la Equivalencia de Términos? b) O si el certificado de experiencia, o
conformidad del servicio, el cual es firmado por la Entidad Contrante se considerará como documento oficial siempre y
cuando se describa el alcance de las actividades realizadas que indique textualmente la palabra "supervisión".

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Esta area tecnica, indica que se ha determinado dentro de los terminos de referencia la definicion de Servicios de
Consultoria de Obra, como: Servicios de consultoria de Supervision de obra para la Elaboracion de Estudios definitivos y/o
Expediente Tecnico y Supervision de Obra.
Sin embargo, se han acogido las siguientes terminologias:  Interventoría Integral de Obras, Interventoría de Obras,
Interventoría para la Construcción de las Obras, Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción, cuyas
actividades son similares a ¿SUPERVISION¿. Se aclara que:

Para el caso de la experiencia del postor, los documentos expedidos en el exterior tengan validez en el Perú deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o,
en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya, y seran presentados en la etapa de presentacion de ofertas, y,
Para el caso de la experiencia del personal clave, estos documentos deberán ser presentados para la suscripción del
contrato y deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú o, en el caso de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la
Apostilla, bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 66
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a OTRAS PENALIDADES, para la etapa de Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, de la
revisión de la penalidad N° 3 [En caso el CONSULTOR incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el
personal acreditado o debidamente sustituido.], se aprecia que sería penalizado en caso incumpla con su obligación de
ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. Por su parte, de la revisión de la penalidad N°
1 [En caso culmine la relación contractual entre la Supervisión y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas], se aprecia que se estaría
penalizando en caso de que concluya la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y la entidad no
haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas. Esto implicaría
que el consultor estaría incumpliendo su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente
sustituido, lo que podría estar inmersa en la aplicación de la penalidad N° 1. Por todo lo expuesto anteriormente,
solicitamos suprimir la Penalidad N° 3.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre, la consulta formulada por el participante respecto a la Penalidad N° 04, esta area tecnica ha evaluado el contenido
y eliminará dicha penalidad:
Penalidad N° 01: En caso culmine la relación contractual entre la Supervisión y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas
Forma de cálculo: 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal
Procedimiento: Según informe de la Subgerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.

Con ocasión de la consulta del participante se ADECUARÁ la penalidad 03 bajo los Supuestos de aplicación de penalidad
de acuerdo a las bases establecidas por el OSCE:

Penalidad 03: Se mantiene la penalidad 03
Forma de cálculo: 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ELIMINAR:
Otras penalidades Supervisión Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico

Penalidad N° 01: En caso culmine la relación contractual entre la Supervisión y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas
Forma de cálculo: 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal
Procedimiento: Según informe de la Subgerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 67
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a OTRAS PENALIDADES, para la etapa de Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, de la
revisión se consideran las siguientes penalidades: 4) Cuando la Supervisión entregue documentación extemporánea,
incompleta o con errores, perjudicando el trámite normal de los mismos. Solicitamos suprimir dicho supuesto de penalidad
puesto que se trata de una penalidad por mora; y, conforme al artículo 163 RLCE, las otras penalidades deben ser
distitnas a las penalidades por mora.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre, la consulta formulada por el participante respecto a la Penalidad N° 04, esta area tecnica ha evaluado el contenido
y modificara dicha penalidad, que corresponde a la supervision de la elaboracion del expediente tecnico, quedando
definido de la siguiente manera:
Penalidad N° 04:
Cuando la Supervisión entregue documentación extemporánea, incompleta o con errores,distintos a los entregables, la
multa será por cada incumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Adecuar:
Otras penalidades Supervisión de Elaboración del Expediente Técnico

Penalidad 04: Cuando la Supervisión entregue documentación extemporánea, incompleta o con errores,distintos a los
entregables, la multa será por cada incumplimiento.
Forma de calculo: 0.5 UIT por cada incumplimiento.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 68
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a OTRAS PENALIDADES, para la etapa de Supervisión de Ejecución de Obra, de la revisión se consideran las
siguientes penalidades: 2) Cuando la Supervisión entregue documentación de forma extemporánea. Solicitamos suprimir
dicho supuesto de penalidad puesto que se trata de una penalidad por mora; y, conforme al artículo 163 RLCE, las otras
penalidades deben ser distitnas a las penalidades por mora.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre, la consulta formulada por el participante respecto a la Penalidad N° 02, esta area tecnica ha evaluado el contenido
y modificara dicha penalidad, que corresponde a la Supervision de obra, quedando definido de la siguiente manera:
Penalidad N° 02
- Cuando la Supervisión entregue documentación extemporánea, incompleta o con errores, distintos a los entregables, la
multa será por cada incumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Adecuar:
Otras penalidades Supervisión de Obra

Penalidad 02:
- Cuando la Supervisión entregue documentación extemporánea, incompleta o con errores, distintos a los entregables, la
multa será por cada incumplimiento.
Forma de calculo: 0.5 UIT por cada incumplimiento.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 69
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a OTRAS PENALIDADES, para la etapa de Supervisión de Ejecución de Obra, de la revisión de la penalidad N°
4 [Cuando el Ingeniero Jefe de supervisión no se encuentra en forma permanente en la obra], mientras que la penalidad
N° 9 [Cuando la Supervisión no cumpla con mantener en obra al personal clave según coeficiente de participación]. Esto
implicaría que el consultor estaría incumpliendo su obligación de no mantener al personal clave, además si el mismo Jefe
de Supervisión formate parte de este sería incongruente. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos suprimir la Penalidad
N° 4.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Sobre, la consulta formulada por el participante respecto a la Penalidad 09, se adecuará de la siguiente manera:

PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE
Cuando el contratista no cumpla con mantener en obra al personal clave distinto al supervisor de obra, según coeficiente
de participación. La penalidad es por cada día de ausencia de algún miembro del personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Adecuar:
Otras penalidades Supervisión de Obra

Penalidad 09
PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE
Cuando el contratista no cumpla con mantener en obra al personal clave distinto al supervisor de obra, según coeficiente
de participación. La penalidad es por cada día de ausencia de algún miembro del personal clave.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 70
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a OTRAS PENALIDADES, para la etapa de Supervisión de Ejecución de Obra, de la revisión de la penalidad N°
11  [En caso el CONSULTOR incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o
debidamente sustituido.], se aprecia que sería penalizado en caso incumpla con su obligación de ejecutar la prestación
con el personal acreditado o debidamente sustituido. Por su parte, de la revisión de la penalidad N° 10 [En caso culmine
la relación contractual entre la Supervisión y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del
personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones], se aprecia que se estaría penalizando en caso de que
concluya la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y la entidad no haya aprobado la sustitución del
personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas. Esto implicaría que el consultor estaría
incumpliendo su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, lo que podría
estar inmersa en la aplicación de la penalidad N° 10. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos suprimir la
Penalidad N° 10.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre, la consulta formulada por el participante respecto a la Penalidad N° 10, esta area tecnica ha evaluado el contenido
y eliminará dicha penalidad:

Penalidad 10:  En caso culmine la relación contractual entre la Supervisión y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado
Forma de pago: 0.50 U.I.T, por cada día de ausencia del personal ofertado.
Procedimeinto: Según informe de la Subgerencia de Ejecución de Obras.

Con ocasión de la consulta del participante se ADECUARÁ la penalidad 08 bajo los Supuestos de aplicación de penalidad
de acuerdo a las bases establecidas por el OSCE:

Penalidad 08: Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación
en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.
Forma de cálculo: 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Otras penalidades Supervisión de Obra
ELIMINAR:
Penalidad 10
En caso culmine la relación contractual entre la Supervisión y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado
Forma de pago: 0.50 U.I.T, por cada día de ausencia del personal ofertado.
Procedimeinto: Según informe de la Subgerencia de Ejecución de Obras.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ADECUAR:
Penalidad 08
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución
del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.
Forma de cálculo: 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 71
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Con respecto al Equipamiento Estratégico - VEHICULO, puesto que en los Requisitos de Calificación se describe como
"Camionetas pick up 4x4 doble cabina (Incluye chofer, combustible, seguros, peajes, mantenimientos y otros.) y en la
Estructura de Costos se describe como "Alquiler de camioneta a todo costo" en la etapa de supervisión del expediente
técnico y como "Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4" en la etapa de supervisión de ejecución, y como "Camioneta Pick
Up Doble Cabina 4x4" en la etapa de recepción. Por ello con la finalidad de no incurrir en error, solicitamos a) Suprimir "y
otros" porque se prestaría a ambiguedades. b) Uniformizar los conceptos respecto al vehículo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se precisa que en el caso de vehiculos quedará de la siguiente manera:
VEHICULOS
(2) Camionetas pick up 4x4 doble cabina
Antigüedad no mayor a cinco (05) años desde la fecha de presentación de ofertas.
Incluye chofer, combustible, seguros, peajes, mantenimiento, así como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre la utilización eficiente del vehículo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

(2) Camionetas pick up 4x4 doble cabina
Antigüedad no mayor a cinco (05) años desde la fecha de presentación de ofertas.
Incluye chofer, combustible, seguros, peajes, mantenimiento, así como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre la utilización eficiente del vehículo.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 72
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Con respecto al Equipamiento Estratégico - VEHICULO, puesto que en los Requisitos de Calificación se describe como
(2) Camionetas pick up 4x4 doble cabina (Incluye chofer, combustible, seguros, peajes, mantenimientos y otros.). Sin
embargo, en la Estructura de Costos solo indica (1) Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 en la etapa de supervisión de
ejecución. Por ello con la finalidad de no incurrir en error, solicitamos corregir la "cantidad" en la Estructura de Costos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se ACLARA que la cantidad de vehiculos se detalla en literal B.3 del capítulo III de las Bases, siendo dos unidades las
requeridas por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 73
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Con respecto al Equipamiento Estratégico - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, puesto que en los Requisitos de Calificación se
describe como "(01) Estación Total con certificación vigente (Incluye trípode, bastones, telescopios y prismas)" y en la
Estructura de Costos se describe como "Estación Total (Incl. 2 Portaprisma)" en la etapa de supervisión de ejecución. Por
ello con la finalidad de no incurrir en error, solicitamos uniformizar los conceptos respecto al equipo de topografía.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Al respecto, con ocasion de la consulta del participante se uniformiza el equipamiento de estación total en la estructura de
costos y los TDR de la siguiente manera:
(01) Estación Total con certificación vigente (Incluye trípode, bastones telescopios y prismas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

(01) Estación Total con certificación vigente (Incluye trípode, bastones telescopios y prismas)
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 74
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Con respecto al Equipamiento Estratégico - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, puesto que en los Requisitos de Calificación se
describe como "(01) Nivel (Incluye trípode y mira metálicos de aluminio)" y en la Estructura de Costos se describe como
"Nivel de Ingeniero (Incl Miras)" en la etapa de supervisión de ejecución. Por ello con la finalidad de no incurrir en error,
solicitamos uniformizar los conceptos respecto al equipo de topografía.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Al respecto, con ocasion de la consulta del participante se uniformiza el equipamiento de estación total en la estructura de
costos y los TDR de la siguiente manera:
(01) Nivel (Incluye trípode y mira metálicos de aluminio).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA DE COSTOS
(01) Nivel (Incluye trípode y mira metálicos de aluminio).
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 75
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Con respecto al Equipamiento Estratégico - EQUIPO DE INFORMATICA, puesto que en los Requisitos de Calificación se
describe como "(05) Equipos de cómputo sobremesa (incluye: monitor, case, CPU de computadora 3.1Hz, disco duro,
tarjeta de video 4gb, teclado, mouse)" y en la Estructura de Costos se describe como "Lap Top o PC Corel I7 (Incluye_:
monitor, case, CPU de computadora, mainboard, disco duro, tarjeta de video, teclado, mouse)" en la etapa de supervisión
de ejecución. Por ello con la finalidad de no incurrir en error, solicitamos uniformizar los conceptos respecto al equipo de
informatica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Al respecto, con ocasion de la consulta del participante se uniformiza el equipamiento de estación total en la estructura de
costos y los TDR de la siguiente manera:
(05) Equipos de cómputo sobremesa (incluye: monitor, case, CPU de computadora 3.1Hz, disco duro, tarjeta de video
4gb, teclado, mouse).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA DE COSTOS
(05) Equipos de cómputo sobremesa (incluye: monitor, case, CPU de computadora 3.1Hz, disco duro, tarjeta de video
4gb, teclado, mouse).
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SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 76
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Con respecto al Equipamiento Estratégico - EQUIPO DE INFORMATICA, solicitamos que se considere Equipos de
cómputo sobremesa y/o laptop, en buenas condiciones.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se precisa que el equipo de informática se detalla en literal B.3 del capítulo III de las Bases, el cual no puede ser mayor a
6 años de antigüedad, por lo que no se acepta que solo sea en "buenas condiciones"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 77
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se visualiza que en la Estructura de Costos en el III. Estructura de Costos por Liquidación de obra se considera como
personal profesional "Especialista en Liquidación". Se consulta si dichas actividades lo podría asumir el Supervisor de
Obra, o caso contrario es a criterio de la empresa.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así
como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la
Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos
necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Al respecto, con ocasion de la consulta del participante se uniformiza la denominación del personal clave para la
liquidación en la estructura de costos y los TDR de la siguiente manera:
ETAPA LIQUIDACION DE OBRA
Supervisor de Obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ESTRUCTURA DE COSTOS

III. ETAPA LIQUIDACION DE OBRA
Supervisor de Obra
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 78
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a la Metodología, el numeral 2. PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO DE LA SUPERVISION POR ETAPAS,
desdobla 2.1. ETAPAS DE LA CONSULTORIA y 2.2. FASES DE LA CONSULTORIA. Se solicita aclarar la diferencia
entre "etapa" y "fase" para no incurrir en error durante el desarrollo de la metodología.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el literal B. de los Factores de Evaluación se ha detallado con precisión las fases de la consultoria:
2.2. FASES DE LA CONSULTORIA
a. Identificación de las fases de la consultoría según metodología a aplicar
b. Descripción de las fases de la consultoría según metodología a aplicar

En ese sentido deberá utilizar las condiciones expuestas para la presentación de la metodologia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 79
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a la Metodología, el numeral 4.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA ¿ GESTION DE
CALIDAD, lista una relación de Formatos. Se solicita suprimir los literales c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) puesto que dicho
desarrollo será realizado por los profesionales encargados de la prestación, quienes aún no habrían sido contratados al
momento de la presentación de las ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al numeral 4.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA ¿ GESTION DE CALIDAD: se ha solicitado
a los postores que señalen la metodología a utilizar en: d. Formato de control de ensayos e. Formato de control de
pruebas f. Formatos de certificados de garantía g. Formato de calibración de equipos h. Formato de inspección de
suministros i. Formato de recepción de insumos en obra, considerando la participación del plantel técnico
correspondiente. j. Formato de vale de salida de materiales en obra, considerando la participación del plantel técnico
correspondiente. k. Formato de vale de préstamo de equipos, considerando la participación del plantel técnico
correspondiente. l. Formato de control documentario considerar: tipo, signado del documento, asunto, fechas, canal de
documentación, referencias, documentos adjuntos, por lo que deberá cumplir con dicho requisito a fin de que le sea
otorgado el puntaje respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 80
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a la Metodología, el numeral 4.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA ¿ GESTION DE
RECURSOS HUMANOS, lista una relación de Formatos. Se solicita suprimir los literales e), f) puesto que dicho desarrollo
será realizado por los profesionales encargados de la prestación, quienes aún no habrían sido contratados al momento de
la presentación de las ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al numeral 4.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA ¿ GESTION DE RECURSOS HUMANOS:
se ha solicitado a los postores que señalen la metodología a utilizar en: e) Formatos de asistencia de los recursos
humanos según corresponda f) Formato de programación semanal de actividades del personal, por lo que deberá cumplir
con dicho requisito a fin de que le sea otorgado el puntaje respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
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20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 81
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a la Metodología, el numeral 4.3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA ¿ GESTION DE
RIESGOS, lista una relación de Formatos. Se solicita suprimir los literales c) puesto que dicho desarrollo será realizado
por los profesionales encargados de la prestación, quienes aún no habrían sido contratados al momento de la
presentación de las ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al numeral 4.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA ¿ GGESTION DE RIESGOS: se ha
solicitado a los postores que señalen la metodología a utilizar en: c) Formatos para control de seguridad en obra, por lo
que deberá cumplir con dicho requisito a fin de que le sea otorgado el puntaje respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 82
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a la Metodología, el numeral 5. RELACION DE ACTIVIDADES, PROGRAMACION GANTT, se indica b)
Documentos que se presentaran. En atención a la Resolución N° 2128-2024-TCE-S6, se solicita suprimir dicho literal
puesto que no corresponden a procedimientos desarrollados en la supervisión de una obra sino a trámites administrativos
ajenos a la metodología de trabajo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al numeral 5  RELACION DE ACTIVIDADES, PROGRAMACION GANTT: se ha solicitado a los postores que
señalen: a. Descripción de actividades previstas b. Documentos que se presentaran c. Programación GANTT y PERT-
CPM de las actividades previstas, según los plazos indicados en el reglamento de la ley de contrataciones del estado,
dicha exigencia es para la presentación de propuestas y no para un trabajo de supervisíón, asimismo la Resolución N°
2128-2024-TCE-S6, no hace referencia a la PROGRAMACION GANTT como una exigencia que contraviene la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que deberá cumplir con dicho requisito a fin de que le sea otorgado el
puntaje respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 83
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a la Metodología, el numeral 5. RELACION DE ACTIVIDADES, PROGRAMACION GANTT, se indica c)
Programación GANTT y PERT-CPM de las actividades previstas, según los plazos indicados en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, se solicita la corrección puesto que los plazos serán de acuerdo a los términos de
referencia adjuntos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al numeral 5  RELACION DE ACTIVIDADES, PROGRAMACION GANTT: se ha solicitado a los postores que
señalen: a. Descripción de actividades previstas b. Documentos que se presentaran c. Programación GANTT y PERT-
CPM de las actividades previstas, según los plazos indicados en el reglamento de la ley de contrataciones del estado, la
misma que guarda relación con los términos de referencia, en ese sentido, se mantiene la condición señalada la cual
deberá ser cumplida por los postores a fin de que le sea otorgado el puntaje respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 84
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto a la Metodología, el numeral 2. PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO DE LA SUPERVISION POR ETAPAS, se
solicita mencionar cuáles son las etapas a considerar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al numeral 2 PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO DE LA SUPERVISION POR ETAPAS: se ha solicitado a los
postores que señalen la metodología a utilizar en: a) Identificación de las etapas de la consultoría b) Descripción de las
etapas de la consultoría; por lo que deberá cumplir con dicho requisito a fin de que le sea otorgado el puntaje respectivo,
precisando además que los postores deberán establecer las etapas de la supervisión en base a lo señalado en los
términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 85
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

El numeral 142.3 del artículo 142 del Reglamento establece que el plazo de ejecución de los contratos de supervisión de
obra está vinculado a la duración de la obra supervisada. La Dirección Técnica Normativa del OSCE, mediante la Opinión
N°157-2019/DTN, señala que el inicio y culminación del plazo de supervisión están ligados al inicio y recepción de la
obra, debiendo pagarse la tarifa respectiva en función de su ejecución real.

Asimismo, la Opinión N° 252-2017/DTN indica que el contratista puede reemplazar al personal siempre que el nuevo
reúna características iguales o superiores a las establecidas en las Bases. Además, la Opinión N° 039-2023/DTN precisa
que la normativa no regula específicamente cómo computar la permanencia del personal clave cuando se difiere el inicio
del plazo de ejecución de la obra.

En condiciones normales, el contratista debe mantener al personal clave acreditado al menos 60 días desde su inicio en
la obra o por el plazo total si es menor. No obstante, si el inicio se difiere por causas ajenas al contratista, se podría
afectar la disponibilidad del personal clave. Por ello, se solicita confirmar que el cómputo de los 60 días puede incluir el
período diferido del inicio de la obra, permitiendo solicitar reemplazos justificados una vez transcurrido dicho plazo,
siempre que no afecte las condiciones del contrato.

En conclusión, si el inicio de la obra se retrasa por causas externas, el contratista podrá cambiar al personal clave, ya que
no sería razonable exigir su permanencia si el plazo de inicio es incierto y puede afectar su disponibilidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre la consulta formulada por el participante, debemos citar lo establecido ell articulo 190 del Reglamento de la
normativa de contrataciones del Estado, que establece :
numeral 190.1, es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el
pefeccionamiento del contrato.
numeral 190.2, elpersonal acreditado debe permanecer como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias. Dicho
incumplimiento acarrea la aplicacion de una penalidad, (...); La aplicacion de esta penalidad solopuede exceptuarse en los
siguientes casos:
i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion.
Sobre la consulta, se aclara que dicho procedimiento de seleccion se ha convocado mediante el sistema mixto, siendo
para el caso de la supervision de obras, el sistema a tarifas; ahora bien, los plazos se computan en dias calendarios y se
inician conforme a lo establecido en el articulo 142 del Reglamento, de presentarse eventos no atribuibles a ambas partes
y estas originen paralizaciones en la ejecucion de las prestaciones, este periodo diferido sera contabilizado en el plazo de
los sesenta (60) dias para la solicitud de cambio de sustitucion del personal acreditado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
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CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 86
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA de la etapa de supervisión de la elaboración del expediente técnico de la obra,
se solicita ampliar la profesión a: Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Civil.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, las profesiones similares para el ESPECIALISTA EN
HIDROLOGÍA han sido debidamente detalladas y se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por
lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 87
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN CALIDAD de la etapa de supervisión de ejecución de la obra, se solicita ampliar los cargos a:
Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: Calidad y/o Control
de Calidad y/o Control de Calidad, Suelos, Pavimentos y Concreto y/o Control de Calidad y Protocolos y/o Control de
Calidad de Concreto y/o  Aseguramiento de la Calidad y/oResidente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Jefe de Supervisión

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante y conforme a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
experiencia del Especialista en Calidad; se Aceptara los cargos como: Especialista y/o Ingeniero y/o Residente y/o
Supervisor y/o Asistente y/o Responsable y/o Jefe en/de: Control de calidad y/o calidad y/o Aseguramiento de calidad y/o
programa de calidad y/o protocolos de calidad y/o Control de Calidad, suelos, pavimentos y concreto y/o Control de
calidad y protocolos y/o Control de calidad de concreto. Por ello se incluirá en la experiencia para Especialista en Calidad
en los TDR para el servicio de consultoria en la Supervision de obra como se muestra:

Especialista en Calidad
Control de Calidad, suelos, pavimentos y concreto y/o Control de calidad y protocolos y/o Control de calidad de concreto,
en la ejecución y/o supervisión de obras en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de obra

Especialista en Calidad
Control de Calidad, suelos, pavimentos y concreto y/o Control de calidad y protocolos y/o Control de calidad de concreto,
en la ejecución y/o supervisión de obras en general
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 88
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN TRAZO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de la etapa de supervisión de ejecución de la
obra, se solicita ampliar los cargos a: Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación
de estos en/de: Trazo y/o Topografía y/o Diseño vial y/o Replanteo y/o Señalización y/o Seguridad Vial y/o
Explanaciones.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante y conforme a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
experiencia del Especialista en Trazo y Levantamiento Topográfico; se Aceptara los cargos como: Supervisor y/o Jefe o la
combinación de estos en/de: Trazo y/o Topografía y/o Diseño vial y/o Replanteo y/o Señalización y/o Seguridad Vial y/o
Explanaciones. Por ello se incluirá en la experiencia para Especialista en Calidad en los TDR para el servicio de
consultoria en la Supervision de obra como se muestra:

Especialista en Trazo y Levantamiento Topográfico
Supervisor y/o Jefe o la combinación de estos en/de: Trazo y/o Topografía y/o Diseño vial y/o Replanteo y/o Señalización
y/o Seguridad Vial y/o Explanaciones  en la elaboración y/o supervisión de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de
servicios de consultoria de obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
AGREGAR:

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
Supervision de obra

Especialista en Trazo y Levantamiento Topográfico
(..) de/en: Señalización y/o Seguridad Vial y/o Explanaciones o la combinación de cualquiera de estos términos en la
ejecución y/o supervisión de obras
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DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 89
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES de la etapa de supervisión
de ejecución de la obra, se solicita ampliar los cargos a: Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable o la combinación de estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuesto y/o Valorizaciones y/o Liquidación
y/o oficina técnica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante y conforme a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
experiencia del Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Valorizaciones; se Aceptara los cargos como:  Ingeniero
y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: Metrados y/o Costos y/o
Presupuesto y/o Valorizaciones y/o Liquidación y/o oficina técnica o la combinación de cualquiera de estos términos, en la
ejecución y/o supervisión de obras generales. Por ello se incluirá en la experiencia para Especialista en Metrados, Costos,
Presupuesto y Valorizaciones en los TDR para el servicio de consultoria en la Supervision de obra como se muestra:

Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Valorizaciones
Inspector y/o coordinador y/o  Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de
estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuesto y/o Valorizaciones y/o Liquidación o la combinación de cualquiera de
estos términos, en la ejecución y/o supervisión de obras generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
AGREGAR:

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
Supervision de obra

Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Valorizaciones
(..) Inspector y/o coordinador en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuesto y/o Valorizaciones y/o Liquidación o la
combinación de cualquiera de estos términos, en la ejecución y/o supervisión de obras generales
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 90
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y SUELOS de la etapa de supervisión de la ejecucion de la obra, se solicita
ampliar la profesión a: Ingeniero de Geología o Geólogo
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante
En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la experiencia del Especialista en Pavimentos y Suelos; se
Acepta la formacion academica de Ingeniero de Geologia y/o Geologo. Por ello se incluirá la formación académica para
Especialista en Pavimentos y Suelos en los TDR para el servicio de consultoria en la Supervision de obra como se
muestra:

Especialista en Pavimentos y Suelos
Ingeniero de Geologia y/o Geologo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
Supervision de obra

Especialista en Pavimentos y Suelos
Ingeniero de Geologia o Geologo
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1
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 91
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y SUELOS de la etapa de supervisión de la ejecucion de la obra, se solicita
ampliar los cargos a: Ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o especialista y/o la combinación de estas denominaciones
en/de: Suelos y/o pavimentos y/o asfalto y/o Mecánica de suelos y/o Control de calidad suelos y pavimento

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS ha sido
debidamente detallado en el numeral 2.10.2.1.2 de los Términos de referencia, el mismo que se ajusta a la finalidad que
persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 92
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS de la etapa de supervisión de la ejecucion de la obra, se solicita ampliar los
cargos a: Ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o especialista y/o la combinación de estas denominaciones en/de:
Estructuras y/o Puentes y/o Estructuras de puentes y/o obras de Arte y/o drenaje.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante
En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la Experiencia del Especialista en Estructuras; se Aceptara
los cargos como: inspector y/o supervisor y/o asistente y/o ingeniero y/o supervisor y/o coordinador y/o director
especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente de/en:  estructuras y/o puentes y/o obras de
arte y/o Especialista en Estructuras de puentes y/o Drenaje. Por ello se incluirá en la experiencia para Especialista en
Estructuras en los TDR para el servicio de consultoria en la Supervision en la ejecucion de obra como se muestra:

Especialista en Estructuras
Especialista y/o Estructuras de puentes y/o Drenaje o la combinación de cualquiera de estos términos, en la ejecucion y/o
supervision de obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
Supervision de obra

Especialista en Estructuras
Especialista y/o Estructuras de puentes y/o Drenaje o la combinación de cualquiera de estos términos, en la ejecucion y/o
supervision de obras similares.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 93
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Para el ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRA de la etapa de supervisión de la ejecucion de la obra, se solicita
ampliar los cargos a: Asistente de Jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Asistente de Residente y/o Ingeniero
Especialista de Producción y/o Ingeniero de Procesos Constructivos y/o de Producción y/o Ingeniero y/o asistente de
Oficina Técnicay/o  Ingeniero y/o asistente de Metrados y Valorizaciones.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRA
ha sido debidamente detallado en el numeral 2.10.2.1.2 de los Términos de referencia, el mismo que se ajusta a la
finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 94
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Confirmar que, más allá de la denominación del servicio, se considerará como obra similar de acuerdo a lo establecido en
las bases, el alcance del servicio indicado en los certificados de conformidad de los contratos, y de esta manera, se
considerará como válido para efectos de acreditar la experiencia de la empresa. Por ejemplo, la denominación de una
obra puede ser "entrada al tahuantinsuyo" pero en el alcance del servicio puede tratarse de una carretera o un puente,
por lo que debería ser considerado siempre y cuando cumpla con la definición de obra similar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Sobre la consulta formulada por el participante, se Aclara que, se valoraran de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia
si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida en los terminos de refrencia y guarden
relacion con el objeto de la contratacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 95
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Teniendo en cuenta controversias pasadas acerca del informe de revisión de la liquidación de obra por parte del
Supervisor, solicitamos se adjunte la directiva o parámetros mínimos que debe contener este informe para que no pueda
ser rechazado u observado por el administrador de contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
De acuerdo a la OPINION N° 022-2019/DTN. La liquidación del contrato de obra: en primer lugar, debe indicarse que, una
vez realizada la recepción de la obra, corresponde iniciar el procedimiento de liquidación del contrato de obra, el mismo
que puede definirse  como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al
contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser
a favor o en contra del contratista o de la Entidad.
Así, la liquidación del contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos
generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la
obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del
Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros
conceptos que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor de una de
las partes.
En esa medida, la liquidación de obra solo puede incluir conceptos que forman parte del costo de la obra y otros que han
sido autorizados expresamente por la normativa de contrataciones del Estado.

En el marco de la normativa del OSCE, el informe de revisión de la liquidación de obra elaborado por el Supervisor debe
cumplir con una serie de parámetros mínimos para asegurar su aceptación y evitar que sea rechazado u observado por el
Administrador del Contrato. Por ello. se adjunta la estructura del Expediente de Liquidación de Obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA DE LIQUIDACION DE OBRA
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 96
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Teniendo en cuenta controversias pasadas, solicitamos que cuando existan diferencias entre  la liquidación practicada por
el administrador de Contrato y la Supervisión, solicitamos que cuando se observe dicho informe deba colocarse con
cálculos precisos las diferencias existentes teniendo en cuenta lo estipulado por el RLCE, de tal forma de determinar las
imprecisiones o errores que pueda contener la liquidación practicada.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Cuando el Administrador de Contrato observe el informe de liquidación, debe especificar de manera precisa y detallada
las diferencias entre las liquidaciones practicadas, con cálculos justificados, basándose en los parámetros y disposiciones
del RLCE. Esto garantizará que se identifiquen correctamente las imprecisiones o errores y se puedan tomar las medidas
necesarias para corregirlas, permitiendo una resolución clara y justa de las discrepancias. En ese sentido, se aclara al
participante que el contenido de la liquidación debe ser objetivo, medible y sustentado para que no existan controversias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 97
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Teniendo en cuenta controversias pasadas, solicitamos se nos confirme que en caso la liquidación practicada por el
Supervisor no sea igual a la practicada por el administrador de contrato, esta no podrá ser tomada como no presentada.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre la consulta formulada por el participante, debemos citar lo establecido ell articulo 209 del Reglamento de la
normativa de contrataciones del Estado, que establece que el contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada
con la documentacion y calculos detallados, dentro del plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un decimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucion de obra, (...).
Numeral 209.2, establece que dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista
la entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
Numeral 209.3, establece que, en caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada, en el plazo previsto indicado en el parrafo
anterior.

La diferencia entre las liquidaciones practicadas por el Supervisor y el Administrador de Contrato no puede ser motivo
para que el informe sea considerado como no presentado. El informe debe ser aceptado y revisado, y cualquier
discrepancia debe ser objeto de una revisión detallada y ajustes justificados conforme a los procedimientos establecidos
en la normativa del RLCE y el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 98
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Confirmar que por ningún motivo un documento presentado a la Entidad podrá darse como "no presentado" debido a
observaciones que se puedan encontrar en los informes o entregables
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre, la consulta formulada por el participante, se aclara que los documentos presentados ante la entidad, seran
declarado scomo "no presentados" cuando al habersele otorgado el plazo de subsanacion conforme a lo establecido en el
articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, este no lo huibieren subsanado dentro del plazo establecido.

En funcion a la consulta del participante, se aclara que se debe tener en consideracion que los terminos de referencia son
reglas elaboradas por la Entidad sobre las características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación
de servicios y de consultoría, por lo cual el participante debera ceñirse a los indicado en los terminos de referencia para
ser indicado como presentado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 99
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se consulta si el contratista lleva a arbitraje la liquidación del contrato de obra, el supervisor podrá finalizar su contrato
siempre y cuando solicite una reducción de sus servicios. Esto se debe a que como empresa supervisora, nuestra labor
termina cuando revisamos o realizamos la liquidación de obra, por lo que un arbitraje del contratista solo perjudica al
supervisor, el cual no puede liquidar su servicio hasta que no se solucione la controversia planteada.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En principio, se aclara al participante, que, el presente procedimiento de selección es para la contratación de un servicio,
no una obra.
En relación a la consulta formulada por el participante, es preciso mencionar que será responsabilidad del Supervisor
mantener vigente su contrato durante el plazo de su contrato, cuando se resuelva o culmine el contrato del Contratista;
Asimismo, LA ENTIDAD tiene la facultad de resolver el contrato de Supervisión ante la Resolución del Contrato de
Servicio de consultoría de obra, conforme a lo dispuesto en el art. 164.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, debido a la vinculación que existe entre la ejecución del proyecto y las labores de control que se ejercen sobre
esta (...).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 100
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Confirmar si los pagos mensuales por parte de la Entidad contemplan el pago por los descansos programados de los
profesionales y/o técnicos, teniendo en cuenta que ellos se desplazan de su lugar de residencia habitual a la obra. De lo
contrario, confirmar si el pago que se realiza es por la labor efectivamente prestada. Esto último en atención a la
penalidad y descuento que se generaría por los días en los que dichos profesionales se ausenten de la obra por hacer
uso de su descanso constitucional y mensualmente programado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento,tratándose de contratos de consultorías de
obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con
precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base
del tiempo estimado o referencial -previsto en las bases- para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza
en función a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Asimismo, se precisa que el Anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases, en la parte inferior señala: La oferta
económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

En ese sentido, queda claro que la oferta económica incluye, entre otros, los costos laborales conforme a la legislación
vigente y que es de entera responsabilidad del contratista asumir las remuneraciones del personal a su cargo, conforme a
la estructura de costos formulados en su oferta economica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 101
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Valdrán contratos en ejecución? Por favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Sobre la consulta formulada por el participante, se Aclara que las bases del OSCE ha considerado respecto a los
contratos de supervisión: En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
por esta razón se confirma la consulta del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 102
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se consulta: Si el contratista no llegase a presentar la valorización del mes, el supervisor debe presentar la valorización
en 0? O Simplemente solo presenta el informe mensual donde se indique ello.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta:
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar, se aclara lo siguiente:

Del articulo 194.1 del articulo 194 del Reglamento, establece que las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y
son elaborados el ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor.
Si el contratista no presenta su valorización mensual, el supervisor de obra debe actuar de acuerdo con los
procedimientos y normativas vigentes en el contrato y la legislación aplicable, tomando las acciones correspondientes
como pueden ser: i) El supervisor debe comunicarse con el contratista de manera inmediata para recordarle la obligación
de presentar la valorización mensual y solicitar una explicación sobre la demora o falta de presentación, ii) En casos
graves de incumplimiento reiterado por parte del contratista, el supervisor de obra puede reportar la situación a la entidad
para aplicar las penalidades corresponidntes, ante tales evidencias y asientos diarios en el cuaderno de obra, sustentaran
el pago correspondiente a la supervision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 103
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se solicita adjuntar la versión final de la estructura de costos en excel.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta formulada por el participante, cabe indicar que dicho procedimiento de selección esta convocado
mediante el sistema de contratación mixto (A Suma Alzada y Tarifas), por lo que los postores detallarán mediante el
Anexo N° 06 su oferta económica; las prestaciones que corresponden al sistema A Suma Alzada y A Tarifas, tal como se
detalla en el anexo 6 consigando en las bases determinando el monto total ofertado; no siendo necesario la presentacion
de estructura de costos. Asimismo, se indica que la estructura de costos se encuentra en las bases y este sera
presentado para la suscripcion del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 104
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

En caso el contratista valorice 0 o un monto menor a la valorización de la supervisión, se le pagara al supervisor el 100%;

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta:
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar, se aclara lo siguiente:
Que, el servicio de consultoria de obra de acuerdo a los Terminos de Referencia, el sistema de contratacion es a Tarifas,
y de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento,tratándose de contratos de consultorías
de obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con
precisión el tiempo de prestación de servicio.
La aplicación del referido sistema de contratación requiere que los postores, al formular sus ofertas, asignen una tarifa
¿es decir, el precio fijo que incluye el costo directo, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidad, por el periodo o
unidad de tiempo (hora, día, mes, entre otros) ¿ definido en los documentos del procedimiento de selección; debiendo
pagarse la tarifa respectiva hasta la culminación de las prestaciones contractuales.
De esta manera, cuando se contemple el sistema de tarifas, la Entidad calcula el monto a pagar de acuerdo a lo
efectivamente supervisado por el contratista, en base a la tarifa que este ofertó en su momento por el periodo o unidad de
tiempo definido en los documentos del procedimiento de selección.
Del articulo 194.1 del articulo 194 del Reglamento, establece que las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y
son elaborados el ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor.
Si el contratista presenta su valorización mensual en cero (0); para el pago correspondiente el supervisor debera sustentar
los motivos del por que la valorizacion tendra el monto de cero (0), los cuales deberan se detallados en los asientos
diarios en el cuaderno de obra, que serviran de sustento para el pago correspondiente del servicio de supervision.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 105
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

En caso de suspensiones de plazo confirmar que la supervisión no debe presentar ninguna valorización de obra ni de
supervisión ya que en todo ese periodo no hay trabajos por ende es 0
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta:
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre la consulta formulada por el participante, debemos citar lo establecido el articulo 142 del Reglamento de la
normativa de contrataciones del Estado, numeral 142.7, establece que cuando se produzcan eventos no atribuibles a las
partes que originen la paralizacion de ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del
plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y/o costos directos.
De lo expuesto, al existir paralizaciones por causas no atribuibles a ambas partes y acordada la suspension, no se
ejecutaran labores de supervision alguna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 106
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Con respecto a la Base Legal, por el principio de transparencia confirmar que se deberá considerar la normativa vigente
al momento de la convocatoria.", puesto que el presente proceso de selección se allana a la normativa vigente al
momento de la convocatoria
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el numeral 1.10 del capitulo II de las Bases, señala la base legal del procedimiento de selección, entre
ellas el Texto Único Ordenado de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N° 082-2019-1ef (en adelante el ¿TUO¿).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 107
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Se consulta al comité de selección si el presente proceso ¿se encuentra sujeta a las normas laborales, es decir si se tiene
el horario o se respeta los horarios laborales dadas por el ministerio de trabajo?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el numeral 1.10 del capitulo II de las Bases, señala la base legal del procedimiento de selección, sobre las
cuales se rige el presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 108
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Confirmar si los pagos mensuales por parte de la Entidad contemplan el pago por los descansos programados de los
profesionales y/o técnicos, teniendo en cuenta que ellos se desplazan de su lugar de residencia habitual a la obra. De lo
contrario, confirmar si el pago que se realiza es por la labor efectivamente prestada. Esto último en atención a la
penalidad y descuento que se generaría por los días en los que dichos profesionales se ausenten de la obra por hacer
uso de su descanso constitucional y mensualmente programado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento,tratándose de contratos de consultorías de
obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con
precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base
del tiempo estimado o referencial -previsto en las bases- para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza
en función a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Asimismo, se precisa que el Anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases, en la parte inferior señala: La oferta
económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

En ese sentido, queda claro que la oferta económica incluye, entre otros, los costos laborales conforme a la legislación
vigente y que es de entera responsabilidad del contratista asumir las remuneraciones del personal a su cargo, conforme a
la estructura de costos formulados en su oferta economica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 109
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

Respecto al Plantel Profesional para la Supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra para la experiencia
del Jefe de Supervisión, Esp. en Diseño Geométrico Vial, Esp. en Diseño de Estructuras, Esp. en Paisajismo y
Urbanismo, Esp. en Tránsito y Transporte, Esp. en Trazo y Levantamiento Topográfico, Esp. en Metrados, Costos y
Presupuesto, Esp. en Pavimentos, Esp. en Interferencias. Por un lado indica "con experiencia profesional mínima de "x"
meses en obras similares" y líneas abajo indica que deba tener en "obras viales". Por lo que solicitamos suprimir el
término de "obras similares" porque ya está siendo considerado dentro de las "obras viales".

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia ha decidido uniformizar y reemplazar el termino de
"obras viales" por "obras similares" para la Supervision de la elaboración de expediente tecncio en los extremos de los
TDR y bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 110
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

El entregable N° 1 menciona que debe contener: Descripción general del proyecto y metodologías a emplear en la
elaboración del Estudio (Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología) debidamente sustentada y suscrita por todos los
especialistas responsables de la elaboración del estudio definitivo. Sin embargo la estructura de costos no contempla
ninguna partida para el área de Arqueología, así como tampoco servicios de profesional Arqueólogo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta:

De la consulta formulada por el participante, respecto al Entregble N° 01, se aclara que de la absolucion de consultas del
procedimiento de seleccion LP N° 04-2024-INVERMET y del numeral 3.9.2 de los Terminos de referencia, se establecio
que el Plan de Monitoreo Arqueologico, CIRA y Estudio de Impacto Ambiental, su elaboracion y tramite estaran a cargo de
la Entidad; dichos documentos seran entregados al contratista con oportunidad de su entregable, se suprimara del
numeral 2.2.1 de los terminos de referencia dicho requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SUPRIMIR DE 2.2.1 Supervisión del CONSULTOR al Entregable 01 a cargo del CONTRATISTA: PLAN DE TRABAJO

Impacto Ambiental y Arqueología
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.

20513943998 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 111
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:02:20

El entregable N° 1 menciona que debe contener: Plan de Monitoreo Arqueológico y CIRA, Sin embargo la estructura de
costos no contempla ninguna partida para el área de Arqueología, así como tampoco servicios de profesional Arqueólogo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta:

De la consulta formulada por el participante, respecto al Entregble N° 03, se aclara que de la absolucion de consultas del
procedimiento de seleccion LP N° 04-2024-INVERMET y del numeral 3.9.2 de los Terminos de referencia, se establecio
que el Plan de Monitoreo Arqueologico, CIRA y Estudio de Impacto Ambiental, su elaboracion y tramite estaran a cargo de
la Entidad; dichos documentos seran entregados al contratista con oportunidad de su entregable, se suprimara del
numeral 2.2.1 de los terminos de referencia dicho requisito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 112
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Al respecto y considerando lo citado, solicitamos se considere implementar también un medio de comunicación virtual
(CORREO O LINK DE PLATAFORMA VIRTUAL) en cual se permita el envió de documentación correspondiente a la
convocatoria y/o correspondientes a la ejecución del proyecto (Requisitos de Perfeccionamiento de Contrato,
Valorizaciones, Informes, etc.) para el postor que obtenga la buena pro, a fin de brindar una alternativa accesible a los
postores que se encuentran ubicados en las regiones aledañas al lugar en donde se desarrollara la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.5 - 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que  en el Capitulo I de las bases se descirbe el correo electrónico que forma parte del presente
procedimiento de selección, asismismo, se aclara que, una vez suscrito el contrato con el postor ganador, la Entidad a
través del área usuaria otorgará medios alternativos de comunicación para que se realicen las coordinaciones necesarias
con el contratista a fin de que se realice una ejecución de contrato con la mayor eficiencia posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 113
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Del numeral FORMA DE PAGO DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, solicitamos suprimir del
párrafo siguiente ¿ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de
los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la ejecución de cada Obra, y en
conformidad con la Propuesta Técnica y Económica con que se otorgó la Buena Pro¿ lo indicado como SERVICIOS
REALMENTE PRESTADOS, no existe este concepto, los pagos se realizan de manera mensual por tarifa diaria mientras
no esté suspendido el plazo de ejecución de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.7 - 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el pago de las valorizaciones de obra se encuentra detallado en el numeral 2.7 de las bases, en la cual se
detalla que la valorización mensual se realiza sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente
evidenciados en la Supervisión de la ejecución de cada Obra, y en conformidad con la Propuesta Técnica y Económica
con que se otorgó la Buena Pro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 114
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
CLAVE (ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero Civil; a fin de ampliar la
pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
formacion academica del Especialista en paisajismo y urbanismo para el Servicio de Consultoria de Supervision para la
elaboracion del expediente tecnico; se Aceptara la formacion academica de Ingeniero civil.

Por ello se incluirá en la formacion academica para Especialista en paisajismo y urbanismo en los TDR para el servicio de
consultoria en la Supervision de obra como se muestra:

Especialista en paisajismo y urbanismo
Ingeniero Civil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de la elaboración del Expediente Técnico de Obra

Especialista en paisajismo y urbanismo
Ingeniero Civil
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 115
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
CLAVE (ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA de
tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Agroforestal y/o
Ingeniero Forestal; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
formacion academica del Especialista en paisajismo y urbanismo para el Servicio de Consultoria de Supervision para la
elaboracion del expediente tecnico; se Aceptara la formacion academica de Ingeniero civil.

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesión de Arquitecto para el
ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO, teniendo en cuenta la formación profesional asociada a la labor a
realizar, la misma que se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las
condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 116
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
CLAVE (ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA de tal manera que indique lo siguiente: Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero
Agrónomo y/o Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero de cualquier rama de la ingeniería; a fin de ampliar la
pluralidad de los postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
formacion academica del Especialista en paisajismo y urbanismo para el Servicio de Consultoria de Supervision para la
elaboracion del expediente tecnico; se Aceptara la formacion academica de Ingeniero civil.

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesiones similares para acreditar al
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, teniendo en cuenta la formación profesional
asociada a la labores a realizar, la misma que se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo
que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 117
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia y de acuerdo a la
envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR PARA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
(JEFE DE SUPERVISIÓN) de tal manera que indique lo siguiente: Jefe de Estudios y/o Coordinador de Obra y/o Jefe de
Supervisión y/o Responsable de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor y/o Inspector en la elaboración y/o
supervisión de expediente técnico y/o estudio definitivo de Obras y/o Proyectos Similares al Objeto de la convocatoria; a
fin de ampliar la pluralidad de los postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la experiencia similar para acreditar al JEFE
DE SUPERVISIÓN en las Bases, teniendo en cuenta las labores a realizar, la misma que se ajustan a la finalidad que
persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 118
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia y de acuerdo a la
envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR PARA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
(ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS) COMO: Especialista y/o Ingeniero y/o Coordinador y/o Responsable
y/o jefe y/o Supervisor y/o Especialista de/en ESTRUCTURAS y/o ESTRUCTURAL en la elaboración y/o supervisión de
expediente técnico y/o estudio definitivo de Obras y/o Proyectos en General en la ejecución y/o Supervisión de obra; a fin
de ampliar la pluralidad de los postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
En ese sentido, se confirma que para el ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS del plantel profesional clave
para la Supervision de la elaboracion del expediente tecnico, sera valido la experiencia en: ESTRUCTURAS y/o
ESTRUCTURAL en la elaboración y/o supervisión de expediente técnico y/o estudio definitivo de Obras de servicios de
consultoria de obras Similares

Por ello se incluirá en la experiencia para el Especialista en Diseño de Estructuras en los TDR para el servicio de
consultoria en la Supervision de la elaboracion del expediente tecnico como se muestra:

Inspector y/o supervisor y/o asistente y/o ingeniero y/o supervisor y/o coordinador y/o director especialista y/o ingeniero
y/o jefe y/o responsable y/o residente de/en estructuras y/o estructural y/o puentes y/o obras de arte o la combinación de
cualquiera de estos términos en la elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos de
infraestructura vial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de la elaboración del Expediente Técnico de Obra

Especialista en Diseño de Estructuras
en estructuras y/o estructural
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 119
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia y de acuerdo a la
envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR PARA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (SUPERVISOR DE
OBRA) de tal manera que indique lo siguiente: Jefe de Supervisión y/o Responsable de Supervisión y/o Ingeniero
Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Supervisor y/o Inspector en Obras y/o Proyectos Similares al Objeto de la
convocatoria; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la experiencia similar para acreditar al
SUPERVISOR DE OBRA en las Bases, teniendo en cuenta las labores a realizar, la misma que se ajustan a la finalidad
que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 120
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia y de acuerdo a la
envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR PARA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (ESPECIALISTA EN
CALIDAD) SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LOS SIGUIENTES TERMINOS PARA LA EXPERIENCIA REQUERIDA
COMO: Ingeniero y/o Especialista y/o prevencionista y/o de Obra y Coordinador y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor
o la combinación de estos de/en Calidad y/o Gestión de Calidad y/o Control de Calidad y/o Sistema de Calidad y/o
Aseguramiento de Calidad o la combinación de estos en la supervisión de Obras EN GENERAL; a fin de ampliar la
pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B,.2 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante y conforme a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la
experiencia del Especialista en Calidad; se Aceptara los cargos como: Ingeniero y/o Especialista y/o prevencionista y/o de
Obra y Coordinador y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos de/en Calidad y/o Gestión de
Calidad y/o Control de Calidad y/o Sistema de Calidad y/o Aseguramiento de Calidad o la combinación de estos en la
supervisión de Obras EN GENERAL. Por ello se incluirá en la experiencia para Especialista en Calidad en los TDR para el
servicio de consultoria en la Supervision de obra como se muestra:

Especialista en Calidad
prevencionista y/o Coordinador en Sistema de Calidad y/o Aseguramiento de Calidad, en la ejecución y/o supervisión de
obras en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de obra

Especialista en Calidad
prevencionista y/o Coordinador en Sistema de Calidad y/o Aseguramiento de Calidad, en la ejecución y/o supervisión de
obras en general.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 121
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia y de acuerdo a la
envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR PARA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (ESPECIALISTA
AMBIENTAL) SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LOS SIGUIENTES TERMINOS PARA LA EXPERIENCIA
REQUERIDA COMO: Ingeniero y/o Especialista y/o prevencionista y/o de Obra y Coordinador y/o Jefe y/o Responsable
y/o Supervisor o la combinación de estos de/en Mitigación Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Ambiental en la
SUPERVISIÓN de Obras EN GENERAL; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Sobre la consulta formulada por el participante, esta area tecnica incluira dentro de la experiencia, para el ESPECIALISTA
AMBIENTAL, la experiencia  como  Ingeniero y/o Especialista y/o prevencionista y/o de Obra y Coordinador y/o Jefe y/o
Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos de/en Mitigación Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Ambiental en
la SUPERVISIÓN de Obras EN GENERAL como se muestra:

Especialista Ambiental
(...) Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista y/o
prevencionista y/o Coordinador y/o Jefe y/o Responsable en: Mitigación ambiental o ambientalista y/o monitoreo y
mitigación Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Ambiental en la ejecución y/o supervisión de obras en
general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de Ejecucion de Obra

Especialista Ambiental
(...), y/o prevencionista y/o Coordinador y/o Jefe y/o Responsable en: Medio Ambiente y/o Ambiental en la ejecución y/o
supervisión de obras en general
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 122
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia y de acuerdo a la
envergadura y características del proyecto, SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR QUE PARA EL PERSONAL
CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD
EN EL TRABAJO) SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LOS SIGUIENTES TERMINOS PARA LA EXPERIENCIA
REQUERIDA COMO: Especialista y/o Prevencionista y/o Coordinador y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la
combinación de estos de/en Seguridad y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
Seguridad de/en Obra y/o Salud Ocupacional y/o SYSO y/o SSOMA y/o Medio Ambiente, a nivel de ejecución y/o
Construcción y/o  Mejoramiento y/o Inspección en OBRAS EN GENERAL; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.
Sobre la consulta formulada por el participante, esta area tecnica incluira dentro de la experiencia, para el ESPECIALISTA
DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, la experiencia  como Especialista y/o Prevencionista y/o
Coordinador y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos de/en Seguridad y/o Seguridad y Salud
en el Trabajo y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de/en Obra y/o Salud Ocupacional y/o SYSO y/o
SSOMA y/o Medio Ambiente, a nivel de ejecución y/o Construcción y/o  Mejoramiento y/o Inspección en OBRAS EN
GENERAL como se muestra:

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo
(...) especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o coordinador y/o director y/o
Especialista en Seguridad en/de: SSOMA y/o seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad de higiene
ocupacional o en prevención de riesgos laborales en la Supervision de ejecución y/o supervisión de obras en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Supervision de Obra

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo
Prevencionista y/o Coordinador en: Salud Ocupacional y/o SYSO y/o SSOMA y/o Medio Ambiente en la ejecución y/o
supervisión de obras en general
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 123
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Se solicita al comité se suprima el requerimiento de 01 SMARTPHONE en el equipo de informática, esto dado a que Los
smartphones son dispositivos de uso personal y empresarial ampliamente disponibles. Su exigencia como parte del
equipamiento estratégico es redundante, dado que el consultor que obtenga la buena pro y su personal a cargo de la
consultoría ya cuenta con estos dispositivos por razones operativas generales. Además, las funciones para las cuales se
justificaría su uso (comunicación, acceso a internet, captura de imágenes) pueden ser cubiertas con otros dispositivos ya
contemplados en los requisitos de calificación como equipos de cómputo, cámaras, etc.
de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225),
los requisitos de calificación deben estar directamente vinculados a la correcta ejecución del contrato. La exigencia de un
smartphone no está alineada con este principio, ya que no constituye un factor diferenciador en la prestación del servicio.
Además, la eliminación de este requisito fomenta una mayor participación de postores, promoviendo la libre competencia
y garantizando mejores condiciones para la contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.3 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 124
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Se solicita al comité la modificación de la denominación del equipamiento de informática, cambiando la referencia de "05
Equipos de Cómputo Sobremesa (incluye: monitor, case, CPU de computadora 3.1Hz, disco duro, tarjeta de video 4gb,
teclado, mouse)" a "05 Equipos de Cómputo", permitiendo que los postores acrediten además equipos de escritorio con
CPU incluido en monitor como equipos portátiles (laptops). Ampliando la pluralidad de los postores, entendiéndose que,
los equipos de cómputo no se limitan a la configuración tradicional de PC de escritorio con CPU separada, sino que
existen soluciones tecnológicas más compactas y eficientes como equipos todo-en-uno, que integran la CPU en el
monitor, reduciendo espacio sin comprometer rendimiento, y laptops de alto rendimiento, La modificación no afectaría la
capacidad operativa exigida, ya que tanto los equipos todo-en-uno como las laptops pueden cumplir los mismos
requerimientos de procesamiento.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.3 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Se acoge, se precisa que los postores podrán proponer "05 Equipos de Cómputo" con las  caracteristicas señaladas en
las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA DE COSTOS
(05) Equipos de cómputo sobremesa o Equipos de cómputo (incluye: monitor, case, CPU de computadora 3.1Hz, disco
duro, tarjeta de video 4gb, teclado, mouse).
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 125
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Se solicita al comité la eliminación del punto 2.2 "Fases de la Consultoría" del PROCEDIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN
POR ETAPAS, debido a que su contenido es redundante con el punto 2.1 "Etapas de la Consultoría", sin aportar
información diferenciadora ni relevante para la ejecución del contrato. Entiéndase que según la real academia española
determina que FASE y ETAPA son SINÓNIMOS, además en los términos de referencia se usan ambos términos para
separar el desarrollo de la supervisión, por lo que el punto 2.2 estaría redundando y duplicando el punto 2.1

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - B 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. en el literal B. de los Factores de Evaluación se ha detallado con precisión las fases de la consultoria:
2.1. ETAPAS DE LA CONSULTORIA
a. Identificación de las etapas de la consultoría
b. Descripción de las etapas de la consultoría

2.2. FASES DE LA CONSULTORIA
a. Identificación de las fases de la consultoría según metodología a aplicar
b. Descripción de las fases de la consultoría según metodología a aplicar

En ese sentido, se ha diferenciado las condiciones de las fases y etapas del procedimiento de supervisión, por lo que
deberá utilizar las condiciones expuestas para la presentación de la metodologia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 126
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Considerando lo citado, SOLICITAMOS PRECISAR DE QUE MANERA SERÁ OFERTADO EL ANEXO 6 EN
REFERENCIA A LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL CALCULO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y SI LA MISMA
SERA REALIZADA TOMANDO EN CUENTA ALGUNA FORMULA Y/O PORCENTAJE PROPUESTO POR LA ENTIDAD
O SE CALCULARA DE MANERA AUTÓNOMA, es decir que será a criterio de cada postor; a fin de despejar
interrogantes en los participantes y el correcto llenado del anexo mencionado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXO 6 ANEXO 6 58
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los postores deberán presentar su oferta económica con el formato del Anexo 6 de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 127
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero de Costos; a fin de
ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.1.2 - 92
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. Revisado la consulta del participante
En virtud a lo establecido en los Términos de Referencia sobre la FORMACIÓN ACADÉMICA del Especialista en
Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones para la Supervision de elaboración de expediente técnico; se Aceptara
parcialmente los cargos como se muestra:

Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones
 Ingeniero de Costos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
Supervision de elaboración de expediente técnico

Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones
 Ingeniero de Costos
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 128
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero Agroforestal y/o
Ingeniero Forestal; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.1.2 - 92
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado las profesiones similares para acreditar al
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL en los términos de referencia, teniendo en cuenta las labores a realizar, la
misma que se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones
establecidas en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 129
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil; a fin de ampliar la
pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.1.2 - 92
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesion similar para acreditar al
ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA en los términos de referencia, teniendo en cuenta las labores a realizar, la misma que
se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas
en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 130
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero Civil; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.2.2 - 112
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesion similar para acreditar al
ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO en los términos de referencia, teniendo en cuenta las labores a realizar,
la misma que se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones
establecidas en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 131
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES) PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero de Costos; a fin de
ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.2.2 - 112
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesion similar para acreditar al
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES en los términos de referencia,
teniendo en cuenta las labores a realizar, la misma que se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de
selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 132
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA de tal
manera que se considere lo siguiente: Ingeniero de Estructuras y/o Estructural; a fin de ampliar la pluralidad de los
postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.2.2 - 113
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesion similar para acreditar al
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS en los términos de referencia, teniendo en cuenta las labores a realizar, la misma
que se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones
establecidas en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 133
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA de tal manera
que se considere lo siguiente: Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.2.2 - 113
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesion similar para acreditar al
ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA en los términos de referencia, teniendo en cuenta las labores a realizar, la misma que
se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas
en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANSON S & T S.A.C.

20611776234 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 134
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:36:29

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS AL
COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR TAMBIEN LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL
NO CLAVE (ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRA) PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA de tal
manera que se considere lo siguiente: Bachiller en Ingeniería Civil; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.2.2 - 113
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la profesion similar para acreditar al
ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRA en los términos de referencia, teniendo en cuenta las labores a realizar, la
misma que se ajustan a la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones
establecidas en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE

10081474881 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 135
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:00:17

PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EL REQUERIMIENTO  TECNICO MINIMO INDICA QUE LA
ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DEBE SER DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES DE LA
CATEGORIA C EN EL RNP, DEBE INDICAR D POR EL MONTO DEL PRTESNTE CONCURSO PUBLICO, ASI MISMO
RESULTA CONTRADICTORIO, LIMITATIVO Y RESTRICTIVO CON LA DEFINICION DE OBRAS  SIMILARES EN EL
PUNTO D PAGINA 65 DEL REQUERIMIENTO  TECNICO MINIMO EL CUAL INDICA EN SU DEFINICION A: VÍAS
URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO
Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O
REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON
PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O
ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O
VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS
EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O
HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOs., EN DONDE SE CONSIDERRA
COMO OBRA SIMILAR LA CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES.

LO INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR ES CONTRADICTORIO, LIMITATIVO Y RESTRICTIVO POR LO QUE A
FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD Y LA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES, PARA GARANTIZAR ASÍ LA
COMPETITIVIDAD, SE OBSERVA Y SE SOLICITA QUE  A FIN DE QUE SEA CONGRUENTE LA CATEGORIA
INDICADA CON LA DEFINICION DE OBRA SIMILAR PARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE SE CONSIDERE Y
AMPLIE  LA ESPECIALIDAD EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES CATEGORIA D.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 2.10 2.10.1.1 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Al respecto, corresponde señalar que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento, establece lo siguiente: ¿Artículo 16.
Asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras.
16.1. El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores de obras, y les asigna categorías que les permiten
participar en las contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el monto que se determine en la
Directiva que emite el OSCE. Las categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el nivel más alto,
conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente.
Asimismo, la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - Procedimientos y trámites ante el Registro Nacional de Proveedores, con
respecto a la categoría de consultores de obra, Ahora bien, considerando que el presente procedimiento de selección
corresponde a un concurso público, la categoría mínima requerida para
los postores sería la D.

Por ello se modificará la categoría mínima requerida para los postores sería la D en todos los extremos de los
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Anexos 2.10 2.10.1.1 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

TDR  como se muestra:

2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR y 2.10.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la
Categoría D en el RNP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la
Categoría D en el RNP.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE

10081474881 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 136
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:00:17

EL VALOR REFERENCIAL NO ES 2'381,663.70, ES
 3´691,933.34 SEGUN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VASLORI REFERENCIAL DEW LAS BASES
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 2.9 2.9 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se procederá a corregir lo señalado en el numeral 2.9 de los términos de referencia el valor referencial de
la consultoría de obra a S/. 3,691,993.34.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

TORMENTO S.A.

20609562049 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 137
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:34:43

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones literal a) Libertad de conscurrencia
Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen. Se
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. En vista que el
proceso es un puente se solicita aceptar como obra similar: Construcción y/o Creación y/o mejoramiento y/o
reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de Obras viales urbanas y/o carreteras que incluyan
intercambios viales y/o viaductos y/o puentes vehiculares.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III C 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones literal a) Libertad de conscurrencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia Acoge Parcialmente la Consulta:

Por ello, con ocasión de la consulta se incorpora como servicios de consultoria de obra para la supervision de elaboracion
de expediente tecnico, para la experiencia del plantel profesional clave en los extremos de los TDR y de  las bases a los
terminos: Creacion y/o Construcion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Recuperacion y/o Reconstruccion y/o
Rehabilitacion  y/o remodelación y/o renovación ejecutadas en las siguientes intervenciones:   : Carretera y/o viaductos
y/o puentes vehiculares.

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento rígido o flexible)
precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Experiencia de Servicio de Consultoria de Supervision de la elaboración del Expediente Técnico de Obra
(¿), ejecutadas en las siguientes intervenciones: Carretera y/o viaductos y/o puentes vehiculares

Nota:
-Se consideran Carreteras, aquellas comprendidas dentro de la Red Nacional y Carreteras Departamentales (Carreteras
principales y carreteras secundarias) cuya superficie de vía sea a nivel de asfaltado (pavimento rígido o flexible)
precisando que no se aceptarán carreteras cuya superficie sea de afirmado o trochas carrozables.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

TORMENTO S.A.

20609562049 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 138
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:34:43

De acuerdo a lo señalado en el Art. 2 y con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, teniendo en
cuenta que las condiciones del consorcio son restrictivas y solo dan oportunidad a un seleccionado número de empresas
con amplia capacidad dejando de lado las pequeñas empresas, solicitamos se amplie a tres (03) integrantes como
maximo de consorciados y suprimir el porcentaje minimo de participación de cada consorciado de 30%.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico REQUERIMIE 2.10.1.2. 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Asimismo, el articulo 49 del Reglamento, en su numeral 49.5 establece que, en el caso de consorcios, solo se considera
la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.
Asimismo, el área usuaria puede establecer: i)un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la
prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación.

Ahora bien, conforme al acápite 1 del apartado 7.4.2 del numeral 7.4 del capítulo VII de la Directiva N° 005-2019-
OSCE/CD aplicable al presente procedimiento de selección, que contiene las disposiciones para la ¿Participacin de
proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado¿, se ha establecido que la promesa formal de los consorcios
debe contener, como mínimo, lo siguiente:
7.4.2. Promesa de Consorcio
1. Contenido Minimo
(...)
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general,
consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar
actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En ese sentido, la Entidad a establecido en los TDR lo siguiente: 1) El número máximo de consorciados es de 02 y 2) El
porcentaje mínimo de cada consorciado es del 30%.

Sobre lo anterior, se tiene que, en caso concurran postores que hayan formado un CONSORCIO, en primera cuenta,
tienen el deber de precisar las obligaciones que le corresponden, siendo que, para el caso de la consultoría de obras,
todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratación, de conformidad con el literal de primer acápite del numeral 7.4.2. de la Directiva 005-2019-OSCE/CD. Por
otro lado, a fin de fomentar mayor participación de postores se modificara el numero maximo de consorciados a tres (3)
integrantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Modificar las CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

1) El numero maximo de consorciados es de tres (3)
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

TORMENTO S.A.

20609562049 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 139
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:39:34

Conforme el art. 156.1 del RLCE en donde indica que los documentos del procedimiento de selección pueden establecer
adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden el 30% del monto del contrato original. En virtud a dicho
articulo, se solicita otorgar 2 adelantos directos por el 30% del monto del contrato original para los gastos iniciales del
Servicio de Supervisión, de la siguiente forma: 1) Un (1) adelanto directo para la supervisión del Componente Supervisión
de la elaboración del expediente tcnico  equivalente al 30% del monto del contrato original por este componente. 2) Un (1)
adelanto directo para la Supervisión de la ejecución de Obra equivalente al 30 % del monto del contrato original por este
componente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.15 - 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 156.1 RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, de acuerdo l articulo 156 numral 156.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, etablece que en los procedimientos de seleccion pueden establecer adelantos directos a l
contratista que en ningun caso exceden en su conjnto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. Para el
presente procedimiento de seleccion la Entidad ha establecido otorgar el Adelanto Directo del diez por ciento (10%) al
contratista, por cada componente (Supervision de la elaboraion del expediente tecnico y Supervision de obra)  y se calcula
en función del valor de cada prestacion involucrada; ello a fin de cautelar que los fondos públicos empleados para tal
efecto no superaran el límite del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, aplicable para los contratos de
supervision de ejecución de obra conforme al artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Por ello, ante la Consulta formulada, se aclara que, no se ampliara los porcentajes de los adelantos directos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LIDVA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
LIDVA S.A.C.

20537361655 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 140
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:58

REFERENTE A LOS ADELANTOS SE SOLICITA SE APERTURE EL 30% DE LA TOTALIDAD DEL ADELANTO
(SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) MEDIANTE LA
PRESENTACIÓN DE LA CARTA FIANZA, DENTRO DE LOS 08 DÍAS SIGUIENTES DE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO
DEL SERVICIO.

EN VIRTUDA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR: "La Entidad puede entregar adelantos directos al
contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original,
siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases."

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.6 2.6 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 principios ley de contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, de acuerdo l articulo 156 numral 156.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, etablece que en los procedimientos de seleccion pueden establecer adelantos directos a l
contratista que en ningun caso exceden en su conjnto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. Para el
presente procedimiento de seleccion la Entidad ha establecido otorgar el Adelanto Directo del diez por ciento (10%) al
contratista, por cada componente (Supervision de la elaboraion del expediente tecnico y Supervision de obra)  y se calcula
en función del valor de cada prestacion involucrada; ello a fin de cautelar que los fondos públicos empleados para tal
efecto no superaran el límite del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, aplicable para los contratos de
supervision de ejecución de obra conforme al artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Por ello, ante la Consulta formulada, se aclara que, no se ampliara los porcentajes de los adelantos directos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LIDVA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
LIDVA S.A.C.

20537361655 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 141
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:58

SE SOLICITA DISMUNIR LA PENALIDAD N° 03 DE OTRAS PENALIDADES  SUPERVISION DE ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE LA OBRA, AL SER EXCESIVA, POR LO QUE SE SOLICITA REDUCIR AL
IMPORTE DE 0.05 UIT.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP IV B 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 principios de ley de contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, en ese sentido, se mantienen las condiciones establecidas en los términos
de referencia respecto a la penalidad N° 03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LIDVA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
LIDVA S.A.C.

20537361655 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 142
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:58

SE SOLICITA DISMUNIR LA PENALIDAD N° 09 DE OTRAS PENALIDADES  SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA, AL SER EXCESIVA, POR LO QUE SE SOLICITA REDUCIR AL IMPORTE DE 0.05 UIT.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP IV B 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIOS LEY DE CONTRATACIONES
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, en ese sentido, se mantienen las condiciones establecidas en los términos
de referencia respecto a la penalidad N° 09.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LIDVA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
LIDVA S.A.C.

20537361655 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 143
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:58

Se SOLICITA AL COMITÉ AMPLIAR EL CARGO DESEMPEÑADO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
SUPERVISOR DE OBRA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: GERENTE DE OBRA, COORDINADOR DE OBRA,
GERENTE DE PROYECTO. A FIN DE GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B.2 B 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

AT. 2 PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

No se acoge, se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar
que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, se ha determinado la experiencia similar para acreditar al
SUPERVISOR DE OBRA en las Bases, teniendo en cuenta las labores a realizar, la misma que se ajustan a la finalidad
que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 144
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Como solución de controversias únicamente se esta considerando a la Junta de Resolución de Disputas. Consideramos
que se debería incluir el arbitraje y detallar el Centro de Arbitraje que visara la controversia a crearse. Si bien en la
Cláusula Décimo Octava del modelo de Contrato establecido en las Bases se establece que ante una controversia se
llevara a arbitraje, no se establece un Centro de Arbitraje para la solución de controversias entre las Partes. Esta omisión
conllevaría a un retraso que impactaría negativamente en la ejecución del Contrato.
En ese sentido, se propone que las controversias sean resueltas por un Tribunal Arbitral conformado por 03 árbitros,
siendo que las Partes designen cada uno a su árbitro, y ambos árbitros, de común acuerdo, designen al Presidente del
Tribunal Arbitral. Así mismo, debe pactarse expresamente que las Partes se someten al Reglamento de la Cámara de
Comercio de Lima.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 1.14 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el centro de conciliación y/o arbitraje se determinará durante la tramitación de la firma del contrato, el cual
podrá ser propuesto por el postor ganador, en atención a lo señalado en la Resolución Ministerial N° 351-2024-MTC/01,
adjuntando para tales efectos el Anexo 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 145
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Por favor, confirmar si,en el caso del personal extranjero, ¿Qué sucede si el país de procedencia no cuenta con un
colegio de ingenieros? Ello, para el cómputo del plazo de la experiencia del profesional. Precisar tanto para el personal
clave como para el personal no clave.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.10.2.1.1 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara:

El personal para la supervision de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, debe contar con el tiempo
mínimo de experiencia en la especialidad, el mismo que se computará a partir de la fecha de colegiatura en su país de
origen, y en caso no existiera o no fuera obligatoria la colegiación, a partir de la fecha reconocida en el título profesional
(fecha de emisión del título) siempre que cumpla con lo indicado en las bases"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 146
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Cuál es la finalidad de limitar o regular el numero de consorciados que podrían conformar un Consorcio? Partimos de la
premisa de que el Contrato de Consorcio es uno de naturaleza privada; con lo cual, el Área Usuaria no debería limitar o
pretender regular la participación de los Consorciados. Solicitamos se evalúe la supresión o eliminación de esta
disposición.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.10.1.1. S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Asimismo, el articulo 49 del Reglamento, en su numeral 49.5 establece que, en el caso de consorcios, solo se considera
la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.
Asimismo, el área usuaria puede establecer: i)un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la
prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación.

Ahora bien, conforme al acápite 1 del apartado 7.4.2 del numeral 7.4 del capítulo VII de la Directiva N° 005-2019-
OSCE/CD aplicable al presente procedimiento de selección, que contiene las disposiciones para la ¿Participacin de
proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado¿, se ha establecido que la promesa formal de los consorcios
debe contener, como mínimo, lo siguiente:
7.4.2. Promesa de Consorcio
1. Contenido Minimo
(...)
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general,
consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar
actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En ese sentido, la Entidad a establecido en los TDR lo siguiente: 1) El número máximo de consorciados es de 02 y 2) El
porcentaje mínimo de cada consorciado es del 30%.

Sobre lo anterior, se tiene que, en caso concurran postores que hayan formado un CONSORCIO, en primera cuenta,
tienen el deber de precisar las obligaciones que le corresponden, siendo que, para el caso de la consultoría de obras,
todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratación, de conformidad con el literal de primer acápite del numeral 7.4.2. de la Directiva 005-2019-OSCE/CD. Por
otro lado, a fin de fomentar mayor participación de postores se modificara el numero maximo de consorciados a tres (3)
integrantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Modificar las CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

1) El numero maximo de consorciados es de tres (3
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SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 147
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

En el caso del personal no clave, ¿Deberán contar con su colegiatura habilitada desde el momento de su participación
efectiva en la prestación del servicio? Precisar el detalle de a qué nos referimos con participación efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.10.2.1.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el articulo 49 numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones, establece que los requisitos de calificacion, respecto a la Capacidad Tecnica y Profesional
(Equipamiento, Formacion Academica y Experiencia del Personal Clave), se presentan para el perfeccionamiento del
contrato. La participacion de los profesionales y el uso del equipamiento estaran en funcion de incidencia de participacion
conforme lo establece los documentos elaborados por el contratista, sobre el uso del equipamiento sera conforme al
cronograma de utilizacion de equipos y en funcion a la necesidad durante el desarrollo del proyecto.

Se aclara, la participación efectiva se refiere al momento en que el personal no clave empieza a realizar actividades
relacionadas directamente con la prestación del servicio para el cual fue contratado, como son la ejecución de tareas,
intervenciones, asesoría, o cualquier otra función que esté dentro del alcance de su rol y que esté vinculada a la actividad
profesional o técnica que se les ha encomendado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 148
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

¿Las reuniones podrán realizarse de manera virtual?

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.13 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que la entidad controla los trabajos efectuados
por el contratista a través del inspector o supervisor - para este caso será un Supervisor- quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del cumplimiento del contrato.
Respecto a los canales de comunicación con los que cuenta la entidad son el uso de la mesa de partes virtual para el
caso de tramites documentarios, las reuniones pueden ser tanto presenciales como virtuales y/o video conferencias,
mediante las plataformas Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 149
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 01, precisar el supuesto de aplicación de la penalidad, de modo que se detalle con mayor
precisión cuál sería el incumplimiento que generaría la aplicación de la penalidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.1
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los
principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara la consulta del participante:
De conformidad con el articulo 72, numeral 72.2 establece que, el participante puede formular observaciones a las bases
de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga
relación con el objeto de la contratación.  Respecto a la consulta del participante sobre la penalidad N° 01,  sera suprimido
de los Terminos  de Referencia, elaboracion de Expediente Tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 2.14.2 OTRAS PENALIDADES
Otras penalidades Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico

SUPRIMIR:
PENALIDAD 1.
En caso culmine la relación contractual entre la Supervisión y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.
- 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal
- Según informe de la Subgerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 150
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 02, precisar el concepto de participación efectiva en la ejecución del contrato, entendiendose por
esto el inicio de sus labores en la ejecución del servicio. Detallar si este punto únicamente se refiere al personal clave del
proyecto. Precisar si estos 60 días desde el inicio incluye feriados, y horarios de vacaciones, descansos medicos legales.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.1
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se  precisa que se trata de la participación efectiva en la ejecución del contrato del personal que el postor ha propuesto en
los documentos para firma de contrato, asimismo, señalar que la ejecución de contrato se realiza en días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 151
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

obre la otra penalidad 04, la penalidad por presentación de información extemporanea, incompleta y/o con errores es una
penalidad por mora. Debe ser eliminada.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.2
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, en ese sentido, se mantienen las condiciones establecidas en los términos
de referencia respecto a la penalidad N° 04.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 152
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 04, la penalidad por presentación de información extemporanea, incompleta y/o con errores es
una penalidad por mora. Debe ser eliminada.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.2
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, en ese sentido, se mantienen las condiciones establecidas en los términos
de referencia respecto a la penalidad N° 04.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 153
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 07, la penalidad por presentación de información extemporanea, incompleta y/o con errores es
una penalidad por mora. Debe ser eliminada.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.2
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, en ese sentido, se mantienen las condiciones establecidas en los términos
de referencia respecto a la penalidad N° 07.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 154
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 09, precisar que este plazo incluye feriados y/o horarios de vacaciones, descansos medicos
legales.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.1
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se  precisa que se trata de la participación efectiva en la ejecución del contrato del personal clave que el postor ha
propuesto en los documentos para firma de contrato, asimismo, señalar que la ejecución de contrato se realiza en días
calendario y que las incidencias por ausencia es responsabilidad del contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 155
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 11, precisar si la inasistencia de los especialistas se hace referencia únicamente al personal clave
de la obra, o a aquellos que sean requeridos por la entidad de manera previa a la reunión que se llevara a cabo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.1
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se  precisa que se trata de la participación efectiva en la ejecución del contrato del personal clave o no clave que el postor
ha propuesto en los documentos para firma de contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 156
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 11, precisar si las reuniones deben ser presenciales o virtuales.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se utilizarán los medios electrónicos disponibles e idóneos durante la ejecución del contrato para la
realización de reuniones de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 157
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 13, se repite la misma penalidad que en la otra penalidad 02. Debe ser eliminada.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.1
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia
o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, en ese sentido, se mantienen las condiciones establecidas en los términos
de referencia respecto a la penalidad N° 13.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 158
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 15, se repite la misma penalidad que en la otra penalidad 01. Debe ser eliminada.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.1
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no existe penalidad N° 15

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 159
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Sobre la otra penalidad 17, el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado establece un plazo para la
subsanación de observaciones en el marco de un contrato de servicios, en caso se advirtiese que la obra no se encuentra
culminada se deberá seguir con relación al art. 208 del RLCE, más no penalizar al supervisor. Consideramos que debe
ser eliminada.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.14.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 163.1
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no existe penalidad N° 17

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 160
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Para la experiencia del postor en la especialidad solicitamos que tambien se considere:
Supervisión de obra en:  Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o
remodelación y/o renovación de, Obras viales urbanas y/o carreteras que incluyan, intercambios viales y/o viaductos y/o
puentes vehiculares. Favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 c 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar, las experiencias en Creacion y/o Construcion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Recuperacion y/o
Reconstruccion y/o Rehabilitacion  y/o remodelación y/o renovación ejecutadas en las siguientes intervenciones: Carretera
y/o intercambios viales y/o viaductos y/o puentes vehiculares

Respecto a la consulta del participante se confirma las experiencias señaladas para acreditar la experiencia del postor en
la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 161
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PLANTEL PROFESIONAL Para la supervisión de la elaboración del expediente técnico:
Para la experiencia del plantel profesional solicitamos que tambien se considere:
Supervisión de Expedientes Técnicos y/o Elaboración de Estudios Definitivos de, Construcción y/o creación y/o
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de, Obras viales urbanas y/o
carreteras, que incluyan intercambios viales y/o viaductos y/o puentes vehiculares.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del plantel preofesional ha sido debidamente
detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de selección,
por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases para acreditar las experiencias del PLANTEL
PROFESIONAL Para la supervisión de la elaboración del expediente técnico en obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 162
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PLANTEL PROFESIONAL Para la supervisión de la Ejecucción de la Obra:
Para la experiencia del plantel profesional solicitamos que tambien se considere:Supervisión y/o Ejecucción de obra en,
Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o
remodelación y/o renovación de, Obras viales urbanas y/o carreteras que incluyan, intercambios viales y/o viaductos y/o
puentes vehiculares

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del plantel preofesional ha sido debidamente
detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de selección,
por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases para acreditar las experiencias del PLANTEL
PROFESIONAL Para la supervisión en obras similares para el Supervisor de
Obra y obras en general para el Especialista en Calidad; Especialista Ambiental y Especialista de Seguridad en Obra y
Salud en
el Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 163
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

METODOLOGIA
Favor confirmar si es necesario incluir a todo el personal para las Mejoras en el desempeño funcional del
equipo tecnico y la elaboracion del ESQUEMA Matriz RACI de asignacion de responsabilidades.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es necesario incluir a todo el personal para el esquema de Matriz RACI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 164
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PLANTEL PROFESIONAL PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
 Solicitamos que para el cargo de JEFE DE SUPERVISION tambien sean validos los siguientes cargos:
Jefe de proyectos y/o gerente de proyectos y/o Director de proyectos y/o
ingeniero jefe supervisor de proyecto y/o jefe de estudios y/o jefe de supervisión, a nivel de elaboración de Estudios
Definitivos y/o Factibilidad y/o Expedientes Técnicos de Obras de infrestrcutura urbana y/o, y/o  Proyectos viales que
hayan incluido intercambios viales, viaductos, pasos a desnivel o puentes vehiculares y/o obras similares

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Jefe de Supervisión ha sido debidamente
detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, el mismo que se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de
selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 165
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PARA EL SUPERVISOR DE OBRA (PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA)
Favor confirmar que la experiencia solicitada en el cargo tambien se  considere lo siguiente: Experiencia en supervisión
y/o ejeucción de obras en la Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de, Obras viales urbanas y/o carreteras, que incluyan intercambios viales
y/o viaductos y/o puentes vehiculares.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Supervor de Obra ha sido debidamente
detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de selección,
por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 166
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PARA EL ESPECIALISTA DE CALIDAD (PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCCION DE LA OBRA)
Favor confirmar que la experiencia solicitada en el cargo tambien se  considere lo siguientes cargos como inspector
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o especialista y/o combinación de estas en/de:
* CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO
* CONTROL DE MATERIALES

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA DE CALIDAD ha sido
debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 167
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PARA EL ESPECIALISTA AMBIENTAL (PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCCION DE LA OBRA)
Favor confirmar que la experiencia solicitada en el cargo tambien se  considere lo siguienteS cargos como  inspector
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o especialista y/o combinación de estas en/de:
* Evaluación Ambiental y/o
* Ambiental de obras viales y/o
* Impacto Ambiental y/o
* Seguridad y medio Ambiente y/o
* SSOMA

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA AMBIENTAL ha sido
debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 168
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PARA EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO  (PARA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCCION DE LA OBRA)
Favor confirmar que la experiencia solicitada en el cargo tambien se  considere lo siguienteS cargos como inspector
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador y/o especialista y/o combinación de estas en/de:
* Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) y/o
* Prevención de Pérdida y Medio Ambiente y/o
* Supervisor de SSMA y/o
* Impacto Ambientaly Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
* Supervisor HSE

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA
Y SALUD EN EL TRABAJO ha sido debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la
finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 169
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

PLAZO DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Favor cofirmar cual es el plazo en dias de la etapa de la liquidación de la supervisión de la Obra? En los TDR solo se
menciona que el plazo de la Supervivion de la es de 360 dias, pero no se esta considerando el plazo de la liquidacion de
la obra. Favor aclarar este punto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 2.5.2 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta.
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes que el presente
procedimiento de seleccion cuyo objeto de convocatoria es la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Supervision de Ejecucion de Obra.
Motivo de la absolucion de consultas respecto al procedimiento de seleccion convocado mediante la LP N° 04-2024-
INVERMET, se absolvio las consultas y/u observaciones, determinandose que, el plazo para la elaboracion del
Expediente Tecnico es de ciento veinte (120) dias calendario y para la ejecucion de obra es de cuatrocientos veinte (360)
dias calendario, motivo por el cual esta area tecnica precisa lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 450 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del plazo
de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Adecuara en las Bases y TdR, lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 540 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del
plazo de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 170
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

¿Podría precisar cuál es el criterio específico para la asignación del puntaje en la evaluación de la metodología
propuesta, considerando que su desarrollo es más propio de la etapa de ejecución del contrato y no de la fase de
licitación?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el criterio para el otorgamiento de puntaje de la metodologia propuesta esta basado en las dispociones
que establece el OSCE para las bases estandar de Concursos Públicos para la convocatoria de Servicios de Consultoria
de Obra aprobados mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 171
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Se solicita la presentación de métodos y técnicas a emplear, incluyendo su consistencia con el enfoque del plan de
trabajo, fichas técnicas, estrategias, aplicación del PMBOK, entre otros. ¿No sería más adecuado que estos aspectos se
definan en la fase de ejecución, en coordinación con la entidad contratante?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la presentación de la metodología es facultativa a efectos de participar en el presente procedimiento de
selección, el cual está supeditado a un puntaje, que se otorgará a los postores que cumplan con su presentación, en ese
sentido, la metodología es solicitada para el conocimiento de la Entidad de la forma en que el contratista realizará la
prestación que solicita.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 172
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Se requiere la presentación de diversos formatos (protocolos de liberación de trabajos, control de ensayos y pruebas,
certificaciones, inspección de suministros, entre otros). ¿Podría indicarse si estos documentos se presentarán solo como
referencia y no como una exigencia de aplicación inmediata, dado que podrían estar sujetos a modificaciones en función
de la realidad del proyecto?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la presentación de la metodología es facultativa a efectos de participar en el presente procedimiento de
selección, el cual está supeditado a un puntaje, que se otorgará a los postores que cumplan con su presentación, en ese
sentido, la metodología propuesta que incluye diversos formatos, es solicitada para el conocimiento de la Entidad de la
forma en que el contratista realizará la prestación que solicita.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XENA E.I.R.L.

20493506430 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 173
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:09:33

Algunos de los aspectos exigidos en la metodología propuesta, como la gestión de calidad, la gestión de recursos
humanos y la gestión de riesgos, parecen estar más alineados con el desarrollo del servicio que con la selección del
postor. ¿Se consideraría pertinente que estos puntos sean abordados en la etapa de ejecución y no en la licitación?

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la presentación de la metodología es facultativa a efectos de participar en el presente procedimiento de
selección, el cual está supeditado a un puntaje, que se otorgará a los postores que cumplan con su presentación, en ese
sentido, la metodología es solicitada para el conocimiento de la Entidad de la forma en que el contratista realizará la
prestación que solicita.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20602111041 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 174
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:42:50

cON RESPECTO AL JEFE DE SUPERVISION PARA LA ETAPA DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO,
menciona que debe acreditar 36 meses en obras similares, y finaliza el párrafo mencionando que su experiencia debe ser
en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
En ese sentido y a fin de propiciar la mayor participación de postores, se solicita CONFIRMAR, que el referido profesional
podrá acreditar su experiencia en LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 b.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Jefe de Supervisión ha sido debidamente
detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, el mismo que se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento de
selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20602111041 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 175
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:42:50

CON RESPECTO AL Especialista en Diseño Geométrico vial PARA LA ETAPA DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE
TECNICO,
menciona que debe acreditar 36 meses en obras similares, y finaliza el párrafo mencionando que su experiencia debe ser
en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
En ese sentido y a fin de propiciar la mayor participación de postores, se solicita CONFIRMAR, que el referido profesional
podrá acreditar su experiencia en LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 b.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Especialista en Diseño Geométrico ha sido
debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, el mismo que se ajusta a la finalidad que persigue el
procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20602111041 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 176
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:42:50

CON RESPECTO AL ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA LA ETAPA DE SUPERVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO,
menciona que debe acreditar 36 meses en obras similares, y finaliza el párrafo mencionando que su experiencia debe ser
en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
En ese sentido y a fin de propiciar la mayor participación de postores, se solicita CONFIRMAR, que el referido profesional
podrá acreditar su experiencia en LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 b.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA EN DISEÑO DE
ESTRUCTURAS ha sido debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, el mismo que se ajusta a la
finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20602111041 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 177
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:42:50

CON RESPECTO AL ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO PARA LA ETAPA DE SUPERVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO,
menciona que debe acreditar 36 meses en obras similares, y finaliza el párrafo mencionando que su experiencia debe ser
en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
En ese sentido y a fin de propiciar la mayor participación de postores, se solicita CONFIRMAR, que el referido profesional
podrá acreditar su experiencia en LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 b.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y
URBANISMO ha sido debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, el mismo que se ajusta a la
finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20602111041 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 178
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:42:50

CON RESPECTO AL ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE PARA LA ETAPA DE SUPERVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO,
menciona que debe acreditar 36 meses en obras similares, y finaliza el párrafo mencionando que su experiencia debe ser
en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
En ese sentido y a fin de propiciar la mayor participación de postores, se solicita CONFIRMAR, que el referido profesional
podrá acreditar su experiencia en LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 b.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del ESPECIALISTA EN TRANSITO Y
TRANSPORTE ha sido debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases, el mismo que se ajusta a la
finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20602111041 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 179
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:42:50

CON RESPECTO A LOS PROFESIONALES NO CLAVE:
* ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL
* ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE
* ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y URBANISMO
* ESPECIALISTA EN TRAZO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
* ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
* ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y SUELOS
* ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

SE SOLICITA A FIN DE PROPICIPAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES EXPERIENCIA EN LA
SUPERVISION Y/O EJECUCION DE OBRAS VIALES EN GENERAL, DADO QUE LOS REFERIDOS PROFESIONALES
REALIZAN LAS MISMAS FUNCIONES INDEPENDIENTE SI ES PROYECTO SE REALIZA EN ZONA URBANA O NO.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.2.2.2 TDR 48
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia de los PROFESIONALES NO CLAVE ha sido
debidamente detallado en el liteal B del capítulo III de las Bases y en los términos de referencia, el mismo que se ajusta a
la finalidad que persigue el procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 180
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de confirmar:

Se solicita confirmar si para el proceso de licitación solo se deberá presentar el Anexo N°6 con la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 3 1 58
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para el presente procedimiento de selección se deberá presentar el Anexo N°6 para el sustento de la
oferta económica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 181
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor dar Claridad.

Por favor indicar el plazo con el que cuenta la Supervisión para la liquidación de obra y el contrato de supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1.8 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la Consulta.
El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica aclara a los participantes que el presente
procedimiento de seleccion cuyo objeto de convocatoria es la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Supervision de Ejecucion de Obra.
Motivo de la absolucion de consultas respecto al procedimiento de seleccion convocado mediante la LP N° 04-2024-
INVERMET, se absolvio las consultas y/u observaciones, determinandose que, el plazo para la elaboracion del
Expediente Tecnico es de ciento veinte (120) dias calendario y para la ejecucion de obra es de cuatrocientos veinte (360)
dias calendario, motivo por el cual esta area tecnica precisa lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 450 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del plazo
de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Adecuara en las Bases y TdR, lo siguiente:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 540 días calendario;
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Plazo para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico: Sera de Ciento ochenta (120) dias calendario
- Plazo para la Supervision de Obra: Cuatrocientos ochenta (420) días calendario, contabilizado a partir del inicio del
plazo de ejecución de la obra a cargo del CONTRATISTA:
a) Supervisión de la ejecución de Obra y Recepción de Obra, Cuatrocientos veinte (360) días calendario.
b) Liquidación de obra, Sesenta (60) días calendario.
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 182
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de Confirmar

Se indica ¿En caso de vacíos del presente documento, este podrá ser complementado con
el marco de la normativa vigente nacional sobre contrataciones.¿ ¿ (negrita y cursiva es nuestra), por favor confirmar de
existir actividades que no se indican en los Términos de referencia, se podría generar adicionales para la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.1 TDR 1.11 06
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar

Se precisa que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento son de apliación obligatoria al presente
procedimiento y en caso de vacíos se recurirá a su contenido para la complementación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 183
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de dar claridad:

Para la presentación del Entregable N°1 la supervisión cuenta con 3 días calendarios y para los Entregables del N°2 al
N°4 la supervisión cuenta con 5 días calendarios para cada entregable, por favor dar claridad a partir de que hito inicia la
contabilización de estos días.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.1 TDR 2.2.6 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar

Se precisa que cada entregable cuenta con una cantidad determinada de dias calendario para su entrega y comienza a
contar desde el día siguiente a la aceptación del entregable anterior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 184
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de dar claridad:

Por favor indicar el plazo que tiene la Entidad para otorgar la conformidad a cada entregable producto de la revisión del
Expediente técnico.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.1 TDR 2.3 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar

Se precisa que la conformidad por cada entregable estará supeditada a la complejidad de cada una de ellas no
habiendose previsto un plazo estimado, asimismo, no se contabilizará como parte del plazo otorgado al contratista para la
presentación de sus entregables, por lo que no afecta el plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 185
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de dar claridad:

Por favor realizar un listado de los seguros y las garantías con las que debe contar a la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3 3.2 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar

Se precisa que el numeral 2.11 de los términos de referencia señalan lo siguiente: el CONSULTOR mantendrá vigente
para todo el personal (clave y no clave) las Pólizas de Seguros (SCTR Salud y Pensión) y Vida Ley, en todo momento así
sean actividades en oficina o en campo, debe de cumplir con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e
higiene industrial en toda la duración de las actividades, ya sea en la supervisión del Expediente técnico o en la ejecución
de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 186
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de dar claridad:

Se solicita amablemente reducir a treinta días (30), la permanencia mínima de un personal clave antes de tramitar el
reemplazo del profesional, debido a que por razones ajenas a la supervisión pudiera darse el caso de que el profesional
presente su renuncia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 5 CL. 13 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar

Se precisa que el personal clave debe mantenerse acreditado al menos 60 días desde su inicio en la obra o por el plazo
total si es menor, por lo que no afectará al contratista que el incio de la obra difiera por casuas ajenas, puesto que la
acreditación está supeditada a que la obra empiece, en ese sentido, se mantienen las condiciones establecidas en las
bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 187
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de Confirmar

Se indica ¿Cuando el ingeniero jefe de supervisión no se encuentra en forma permanente en obra. La penalidad es por
cada día de ausencia del jefe de supervisión¿ ¿ (negrita y cursiva es nuestra), por favor aclarar si el jefe de supervisión,
así como los demás especialistas cuentan con días de descanso, ya que el derecho al descanso está reconocido en la
Constitución y existen opiniones del OSCE (Opinión 213-2019/DTN), donde establecen que la normativa de
Contrataciones no puede contravenir la normatividad laboral, como por ejemplo privar al personal del derecho al
descanso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 5 CL. 13 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar

Se precisa que el personal clave debe mantenerse acreditado al menos 60 días desde su inicio en la obra o por el plazo
total si es menor, asimismo, las condiciones laborales internas se encuentran bajo responsabilidad del contratista, el cual
deberá respetar la normativa lobaral vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 188
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Favor de Confirmar

Se observa que los costos del personal de la estructura de costos proporcionados por la Entidad, son montos, que por el
valor que se otorga a cada profesional debería ser con el 50% de participación, por lo que les solicitamos confirmar el %
de participación de los profesionales teniendo en cuenta los costos asignados.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el contratista es responsable de la permanencia de los profesionales durante la ejecución del servicio,
asimismo, se confirma que los porcentajes de participacion establecidos en la estructura de costos de la supervisión se
encuentra detallada en los términos de referencia, teniendo en cuenta como valor referencial los costos asignados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

99000003499 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 189
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:20:06

Se solicita muy amablemente confirmar que la experiencia sea ampliada de la siguiente manera:
Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de
circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías
locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos y/o carreteras que incluyas puentes vehiculares, pasos a desnivel y/o
viaductos férreos urbanos.
Esto a razón de una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 3.2 C 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del postor en servicios similares ha sido
debidamente detallado en el liteal C del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MTV PERU E.I.R.L.

20504131875 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 190
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:21:58

Se observa que existen dos (02) valores diferentes para el valor referencial, el primero se ubica en el Capítulo I-
Generalidades, se indica el monto de S/ 3,691,933.34, incluidos los impuestos de Ley, sin embargo, en el Capítulo III -
Requerimiento, numeral 2.9 (Pág. 90 de las bases) se consigna el monto de S/ 2¿381,663.70 para el valor referencial.
Por lo que solicitamos amablemente, indicarnos cual será el monto del valor referencial para no cometer errores de
interpretación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 - 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2-Principios que las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se procederá a corregir por el monto de S/ 3´691,933.34

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MTV PERU E.I.R.L.

20504131875 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 191
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:21:58

Se observa que, para los Requisitos del Postor, Especialidad y categoría del Consultor, se está solicitando el Registro de
Consultor de Obras del RNP en Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la Categoría C en el
RNP, considerando que, si el Valor referencial es S/ 3,691,933.34, incluidos los impuestos de Ley, se solicita la corrección
de la categoría, debiéndole corresponder la Categoría D.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.10.1.1 - 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2-Principios que las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Al respecto, corresponde señalar que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento, establece lo siguiente: ¿Artículo 16.
Asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras.
16.1. El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores de obras, y les asigna categorías que les permiten
participar en las contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el monto que se determine en la
Directiva que emite el OSCE. Las categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el nivel más alto,
conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente.
Asimismo, la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - Procedimientos y trámites ante el Registro Nacional de Proveedores, con
respecto a la categoría de consultores de obra, Ahora bien, considerando que el presente procedimiento de selección
corresponde a un concurso público, la categoría mínima requerida para
los postores sería la D.

Por ello se modificará la categoría mínima requerida para los postores sería la D en todos los extremos de los TDR  como
se muestra:

2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR y 2.10.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la
Categoría D en el RNP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la
Categoría D en el RNP.
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MTV PERU E.I.R.L.

20504131875 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 192
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:21:58

Para la experiencia del Postor en la Especialidad, se solicita experiencia en vías urbanas de circulación peatonal y
vehicular, considerando que la obra a realizar es un paso a desnivel (puente vehicular) y que se está solicitado el RNP en
Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines, se solicita que también se considere como similar la
experiencia en carreteras y puentes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.27 D 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del postor en la especialidad ha sido
debidamente detallado en el liteal C del capítulo III de las Bases, y se ajusta a la finalidad que persigue el procedimiento
de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MTV PERU E.I.R.L.

20504131875 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 193
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:21:58

Para los vehículos, se solicita dos (02) Camionetas pick up 4x4 doble cabina, sin embargo, en la Estructura de Costos
con la que se calculó el valor referencial, se solicitó una (01) camioneta, por lo que observamos que se solicita para el
cumplimiento del servicio dos (02) camionetas, pero el valor referencial fue calculado con una (1) camioneta.
Por lo que el Valor referencial, debería ser recalculado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.3 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2-Principios que las contrataciones
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los postores deberán tener en cuanta para su estructura de costos todos los bienes solcitados en las
bases del procedimiento de selección, lo que incluye a las dos (02) Camionetas pick up 4x4 doble cabina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 194
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se observa que en el presente procedimiento de Selección se requiere una exigencia muy ambigua, por lo que podría
crear un vicio de nulidad del procedimiento por cuanto no es claro en las exigencias, según lo señalado en el Artículo 29
del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado, siendo así que en el numeral 1.2, literal e) a que se refiere con
diversas etapas, solicitamos aclarar a que etapas desea que se desarrolle la metodología requerida.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap IV B 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el literal B. de los Factores de Evaluación se ha detallado con precisión las fases de la consultoria:
2.1. ETAPAS DE LA CONSULTORIA
a. Identificación de las etapas de la consultoría
b. Descripción de las etapas de la consultoría

2.2. FASES DE LA CONSULTORIA
a. Identificación de las fases de la consultoría según metodología a aplicar
b. Descripción de las fases de la consultoría según metodología a aplicar

En ese sentido, se ha diferenciado las condiciones de las fases y etapas del procedimiento de supervisión, por lo que
deberá utilizar las condiciones expuestas para la presentación de la metodologia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 195
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se observa que en el presente procedimiento de Selección se requiere una exigencia muy ambigua, por lo que podría
crear un vicio de nulidad del procedimiento por cuanto no es claro en las exigencias, según lo señalado en el Artículo 29
del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado, siendo así que en el numeral 2.1, 2.2 y 2.3 a que se refiere
con Etapas de la consultoría y Fases de la Consultoría respectivamente, solicitamos aclarar a que etapas desea que se
desarrolle la metodología requerida si se refiere solo a la supervisión de la obra o debe incluirse la supervisión de la
elaboración del Expediente técnico.
El Comité de Selección debe precisar si toda la metodología del numeral 1 al numeral 5 es en relación a la supervisión de
la obra, o debe incluirse a la supervisión de la elaboración del Expediente técnico.
Se precisa ademas que las exigencias no contienen las pautas para su desarrollo, lo cual transgrede la norma y no
cumple lo señalado en las bases estandar, en concordancia con lo señalado en la Resolucion de tribunal del OSCE
Resolucion Nº 1729-2022-TCE-S5, Resolucion Nº 822-2022-TCE-S2, Resolución Nº 4728-2023-TCE-S5, Resolución N°
1351-2019-TCE-S1, que que señalan que se debera de señalar las pautas y ser claros para tener una evaluacion objetiva
y motivada,
¿.corresponde que el comité de selección señale de manera clara, precisa y sobre todo objetiva, además del contenido
mínimo, las pautas para el desarrollo de la metodología requerida a los postores, tal como se ha establecido en las bases
estándar aplicables, a efectos de evitar que el comité de selección interprete de manera subjetiva su evaluacion, e indicar
cuál es el contenido mínimo y cuando se tiene por desarrollado el mismo en la metodología requerida.
De no ser acogida la presente OBSERVACION, solicitamos al comité fundamente reglamentariamente cual es el criterio
técnico por el cual se ha determinado no acoger, CASO CONTRARIO SE ESTARÁ REALIZANDO LA RESPECTIVA
ELEVACIÓN A LAS BASES PARA QUE EL OSCE EMITA SU PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap IV B 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el literal B. de los Factores de Evaluación se ha detallado con precisión las fases de la consultoria:
2.1. ETAPAS DE LA CONSULTORIA
a. Identificación de las etapas de la consultoría
b. Descripción de las etapas de la consultoría

2.2. FASES DE LA CONSULTORIA
a. Identificación de las fases de la consultoría según metodología a aplicar
b. Descripción de las fases de la consultoría según metodología a aplicar

En ese sentido, se ha diferenciado las condiciones de las fases y etapas del procedimiento de supervisión, por lo que
deberá utilizar las condiciones expuestas para la presentación de la metodologia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 196
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se observa que en el presente procedimiento que se ha adjuntado una estructura de costos del valor referencial donde se
hacen mención a unos montos que no coinciden con el valor referencial, lo cual está TRASGREDIENDO LA NORMA
VIGENTE, toda vez que el monto de la etapa de supervisión de la elaboración del Expediente técnico es por la suma de
500, 119.40 incluido IGV y el monto de supervisión de la obra es por el monto de S/ 1,824.931.75 y la etapa de liquidación
por la suma de S/ 2,381,663.70, lo cual difiere de la convocatoria que es por la suma de 3,691,933.34. Por lo cual se
solicita adjuntar la estructura de costos en formato Excel y con sus respectivos precios a fin de ser evaluado por los
participantes y se pueda tener claridad del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP I 1.3 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la descripción del valor referencial y su valor estimado en cuanto a la Supervisión de la Elaboración de
Expediente Técnico, Supervisión de ejecución de obra y Liquidación de obra se encuentran detallados en el numeral 1.3
del Capítulo I de las Bases, aismismo, la estructura de costos que ha sido publicada es perfectamente legible por cuanto
los postores pueden presentar sus ofertas sin inconvenientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 197
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se consulta al Comité de Selección, precisar si toda la metodología del numeral 1 al numeral 5 es en relación a la
supervisión de la obra, o debe incluirse a la supervisión de la elaboración del Expediente técnico.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap IV B 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la presentación de la metodología es facultativa a efectos de participar en el presente procedimiento de
selección, el cual está supeditado a un puntaje, que se otorgará a los postores que cumplan con su presentación,
asimismo, precisar que dicha metodologia deberá formar parte de la oferta técnica a presentar durante la etapa de
presentación de propuestas, la cual versa sobre la supervisión de la obra y del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 198
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se consulta al Comité de Selección indicar el nombre correcto del objeto de la convocatoria y que se utilizara en el anexo
3 Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, debido a que en el anexo dice un nombre diferente y
en los tdr es diferente. Por favor aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ANEXOS ANEXO 3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el nombre de la convocatoria es: SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE
LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:
¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV.
JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS
FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CON CUI
N°2673421

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 199
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se consulta al Comité de Selección modificar el requerimiento de vehículos a 1 unidad, toda vez que solo se contempla
una unidad en la estructura de costos.
Adicionalmente también suprimir 01 smartphone, 01 cámara video digital toda vez que no se contempla en la estructura
de costos. De igual manera se solicita revisar y suprimir todos los recursos no presupuestados, pues estarían
trasgrediendo el principio de economía, al no estar presupuestados.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III B.3 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los postores deberán tener en cuanta para su estructura de costos todos los bienes solcitados en las
bases del procedimiento de selcción, lo que incluye a las dos (02) Camionetas pick up 4x4 doble cabina, asimismo,
deberá incluir dentro de sus gastos, los bienes solicitados en los requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
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Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 200
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se observa que en el presente procedimiento de Selección en los términos de referencia numeral 2.10.1.2 se está
TRASGREDIENDO LA NORMA VIGENTE, al requerir la participación de consultores con registro en Consultoría de obras
viales puertos y afines Categoría C, no siendo concordante con el valor referencial, toda vez que la naturaleza de la
contratación según el valor referencial corresponde a la Categoría D, por esa razón se solicita corregir el error y en su
lugar modificar a categoría D, de esta manera se evitara en un vicio de una posible nulidad del proceso de selección.
 Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 72 del Reglamento se dispone que todos los participantes pueden formular
consultas y observaciones, siendo que, mediante ¿consultas¿ se proponen aclaraciones u otros pedidos, y a través de
las ¿observaciones¿ a las Bases se cuestiona vulneraciones a la normativa de contrataciones u otras normas; para lo
cual, el comité de selección debe absolver las mencionadas consultas u observaciones de manera motivada mediante el
pliego absolutorio.
De no ser acogida la presente OBSERVACION, solicitamos al comité fundamente reglamentariamente cual es el criterio
técnico por el cual se ha determinado no acoger, CASO CONTRARIO SE ESTARÁ REALIZANDO LA RESPECTIVA
ELEVACIÓN A LAS BASES Y/O RECURSO DE APELACION DE SER EL CASO PARA QUE EL OSCE EMITA SU
PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 2.10.1.2 90
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.

Al respecto, corresponde señalar que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento, establece lo siguiente: ¿Artículo 16.
Asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras.
16.1. El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores de obras, y les asigna categorías que les permiten
participar en las contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el monto que se determine en la
Directiva que emite el OSCE. Las categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el nivel más alto,
conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente.
Asimismo, la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - Procedimientos y trámites ante el Registro Nacional de Proveedores, con
respecto a la categoría de consultores de obra, Ahora bien, considerando que el presente procedimiento de selección
corresponde a un concurso público, la categoría mínima requerida para
los postores sería la D.

Por ello se modificará la categoría mínima requerida para los postores sería la D en todos los extremos de los TDR  como
se muestra:

2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR y 2.10.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la
Categoría D en el RNP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

2.10.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR
Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona natural o jurídica, con inscripción vigente en
el Registro de Consultor de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de Obras Viales, Puertos y afines de la
Categoría D en el RNP.
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FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 201
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se consulta al Comité de Selección si será considerado como experiencia similar para la acreditación de la
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, a la supervisión de obras de Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular toda vez que estos servicios son a nivel de pavimentación y son considerados como servicios de
obras de edificación según la evaluación del OSCE quien regula el reglamento de la ley de contrataciones a nivel
nacional.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap IV A 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la experiencia del postor en servicios similares se detalla en el liteal C del capítulo III de las Bases, en la
cual se ha establecido la experiencia solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/03/2025 06:53Fecha de Impresión:



FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

1
CP-SM-4-2025-INVERMET--1

Consultoría de Obra
Servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
UN (01) PASO A DESNIVEL (PUENTE VEHICULAR) EN AV. JAVIER PRADO CON INTERSECCIONES DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF LOS INCAS Y AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI N 2673421

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

10165700541 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 202
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:05:04

Se consulta al Comité de Selección se reduzca la exigencia de los profesionales clave de la supervisión de la elaboración
del Expediente técnico: Especialista en diseño geométrico vial, Especialista en diseño de estructuras, Especialista en
Paisajismo y Urbanismo, Especialista en transito y transporte, sean reducidos sus exigencia de experiencia profesional a
12 meses toda vez que debe ser concordante con el plazo de ejecución del servicio que es de 4 meses y acreditar el tripe
serian 12 meses, por lo cual si seria concordante y fomentaría la mayor concurrencia de profesionales y participantes a
presente procedimiento de selección.
De igual manera el equipo de profesionales que intervendrá en la supervisión de obra del presente proceso que tiene una
duración de 360 días su exigencia es de 12, 18 y 24 meses respectivamente, lo cual si es acorde al plazo de su
intervención.
Es por ello que se solicita se reduzca la exigencia a los profesionales de la etapa de supervisión de la elaboración del
Expediente técnico

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 2.10.2.1.1 91
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se está vulnerando lo señalado en el art. 2ª de la Ley, Art. 29ª y 30° 35º del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la
normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la
dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar, al respecto, la experiencia del Especialista en diseño geométrico vial,
Especialista en diseño de estructuras, Especialista en Paisajismo y Urbanismo, Especialista en transito y transporte han
sido debidamente detallados en el liteal B del capítulo III de las Bases, los cuales se ajustan a la finalidad que persigue el
procedimiento de selección, por lo que se mantiene las condiciones establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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