
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº 005-2024-MDCP/CS-1 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y 

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U 
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS EN EL ANEXO DE POCHOTENI DE LA 

COMUNIDAD NATIVA MANITIKIARI DEL DISTRITO DE 
CIELO PUNCO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION 

DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDCP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 10 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO 
RUC Nº  : 20607936006 
Domicilio legal : Jr. Demetrio Sánchez Mza “L” Lote 15 Chirumpiari (Frente a la Plaza  

  Principal) del Centro Poblado de Chirumpiari. Distrito de Cielo Punco de la  
  Provincia de la Convención del Departamento del Cusco. 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
EN EL ANEXO DE POCHOTENI DE LA COMUNIDAD NATIVA MANITIKIARI DEL DISTRITO 
DE CIELO PUNCO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE 
CUSCO” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 1´834,234.28 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100 SOLES), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. 
El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2023. 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 1´834,234.28  
(UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO CON 28/100 

SOLES) 

S/ 1,650,810.85 
(UN MILLON 

SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ CON 
85/100 SOLES) 

S/ 1,353,664.90 
(UN MILLON TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS 

SESENTICUATRO CON 
90/100 SOLES) 

S/ 2,017,657.71 
(DOS MILLONES 
DIEZ Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS 
CINCUENTISIETE 

CON 71/100 SOLES) 
 

S/ 1,654,479.32 
(UN MILLON SEISCIENTOS 

CINCUENTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA 

CON 32/100 SPÑES) 

 
Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente de contratación 

: 
FORMATO OSCE; 
aprobado el 21-02-2024 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 
RGM N° 210-2023-MDCP/A-GM;  
aprobado el 29-12-2023 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS DETERMINADOS 
Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
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1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad Distrital de Cielo Punco 

Recoger en  : Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Cielo Punco 

Costo de bases : Impresa: S/   05.00 soles 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 soles 
Digital:    S/   05.00 soles 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante 
recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del 
contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo 
de su reproducción. 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2024. 
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo 1444, en adelante la Ley. 
- D.L. Nº 1444-2018 que modifica la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
- D.S. 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
- D. S. Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- D. S. Nº 013-2013-PRODUCE – T.Ú.O. de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
- Código Civil. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la 
Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el 
requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no 
procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES, y: 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad5. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso6. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 7. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 

 
5  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
6  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
7  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra valorizado. 

l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la dirección siguiente:  
Jr. Demetrio Sánchez Mza “L” Lote 15 Chirumpiari (Frente a la Plaza Principal) del Centro 
Poblado de Chirumpiari. Distrito de Cielo Punco de la Provincia de la Convención del 
Departamento del Cusco. 
 

2.5. ADELANTOS 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° 
y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.  
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que 
en conjunto no deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. 
Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberán ser 
realizadas una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración 
el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista, 
adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantía y el comprobante de pago 
correspondiente. 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 

2.6. VALORIZACIONES 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”12.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 

 
 
 

 

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

3.1.1.  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
Contratación para la ejecución de obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS 
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE POCHOTENI 
DE LA COMUNIDAD NATIVA MANITIKIARI DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO DE LA 
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” 
CUI   : 2610436 
Estudio de pre inversión : Ficha Técnica Estándar 
Fecha de viabilidad : 07/09/2023 
Expediente técnico : Resolución de Gerencia Municipal 210-2023-MDCP/A-GM 
Fecha de Aprobación  : 29/12/2023 

 
12  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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3.1.2.  FINALIDAD PÚBLICA  
Mejorar la calidad de vida de los pobladores en la comunidad Nativa de Pochoteni, 
brindando agua de potable, unidades básicas de saneamiento y tratamiento de las 
excretas 
Beneficios Cualitativos 
Mejorar la calidad de vida con acceso al consumo de agua potable. 
Mejora de la calidad de vida con acceso a saneamiento básico mediante UBS. 
Beneficios Cuantitativos 
37 familias y 134 habitantes, quienes serán beneficiados con el proyecto de agua y 
saneamiento por un período de diseño de 20 años aproximadamente. 
 
3.1.2.  ANTECEDENTES  

Actualmente la población viene asumiendo el difícil proceso de desarrollo, que se ve 
reflejada en el crecimiento poblacional y expansión urbana, haciendo muy necesario 
la dotación de servicios adecuados para el goce de una adecuada calidad de vida. 
Actualmente la población del anexo Pochoteni  de la Comunidad Nativa Manitinkiari  
no cuenta con ningún tipo de sistema de agua potable ni mucho menos con la 
eliminación de excretas, el consumo de este elemento vital lo realizan de las 
quebradas cercanas, por tanto es de prioridad contar con un adecuado, así mismo 
también se hace uso de los campos para realizar sus necesidades fisiológicas, 
generándose vectores de contaminación debido a la inadecuada disposición de 
excretas agravando este el problema sanitario contaminando el medio ambiente y 
exponiendo la salud de la población de del anexo Pochoeni y aledaños. 
Por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Cielo Punco, dentro de sus políticas 
prioriza el estudio técnico y legal correspondiente a la solicitud de la comunidad y 
en su labor de brindar un adecuado servicio de agua potable, UBS, considera como 
políticas de primer orden las inversiones en actividades de educación, 
agua/saneamiento, salubridad y salud. Por tal motivo se ha considerado de 
prioridad realizar el estudio técnico y legal correspondiente a la Instalación de un 
sistema de agua potable y Saneamiento básico en el anexo de Pochoteni mediante el 
proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA 
DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE POCHOTENI DE LA COMUNIDAD NATIVA 
MANITIKIARI DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO DE LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” 
 

3.1.3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 
3.1.3.1. Objetivo general 

“Mejorar las condiciones de vida y salubridad en la comunidad de 
Pochoteni, mediante el acceso al agua potable, UBS y disposición de 
excretas” 
 

3.1.3.2. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son: 
▪ Construcción del sistema de agua potable. 
▪ Construcción de unidades básicas de saneamiento (UBS) 
▪ Construcción del sistema de tratamiento de excretas y aguas 

residuales. 
 

3.1.4. UBICACION  
3.1.4.1. UBICACIÓN POLITICA 

El proyecto se encuentra ubicado en: 
Departamento  : Cusco. 
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Provincia         : La Convención 
Distrito  : Cielo Punco  
Localidad      : Pochoteni 

 
3.1.4.2. UBICACION GEOGRAFICA  

El distrito de Cielo Punco se ubica en la parte de la Selva del Perú, y es uno 
de los distritos de la provincia de la convención, Departamento de cusco. 
Su perímetro territorial abarca entre los límites geográficos siguientes: 

• Zona UTM   : 18  
• Franja Latitudinal  : L 

 
 
 

La ubicación geopolítica, así como su delimitación están basadas en su 
Ley de creación mediante la Ley N. º 31197 del 11 de marzo de 2021. 
El distrito de Cielo Punco tiene como límite lo siguiente:  
▪ Por el Sur, con el distrito de Villa Kintiarina. 
▪ Por el Norte y noreste, con los distritos de Manitea y Kumpirushiato. 
▪ Por el Este y sureste, con los distritos de Kumpirushiato y Villa 

Kintiarina. 
▪ Por el suroeste, oeste y noroeste, con los distritos de Anchihuay y río 

Magdalena, en la provincia de La Mar (Ayacucho) y el distrito de 
Manitea (Cusco) 

 

Ubicación geográfica 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACION ESTE NORTE COTA 
Anexo Pochoteni  654777 8578663 700 

Mapa Nº 02: Ubicación de la 
Provincia de La Convención. 

 

Mapa Nº 01: Ubicación del 
Departamento de Cusco 

 

Ubicación del 
departamento 

del Cusco 

Ubicación de la 
Provincia de la 

Convención 
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Mapa Nº 03: Ubicación del Distrito de Cielo Punco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Ubicación Geográfica y Política del Distrito de Cielo Punco. 

 
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico  

CIELO 

PUNCO 
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Imagen N°01: 

 Zona 
de Ubicación del área de Influencia del proyecto. 

 
 

3.1.5. ACCESO A LA ZONA 
Para llegar al distrito de Cielo Punco desde la ciudad de Lima se puede optar 
por: Vía aérea, desde el aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el 
aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte llegando a la ciudad de Huamanga, capital 
de la región Ayacucho, con un tiempo aproximado de viaje de 45 minutos; 
también se puede llegar por vía terrestre a través de la carretera 
Panamericana Sur y la carretera los Libertadores, en un tiempo promedio de 
ocho horas. 
 
Alternativa 01 (Cusco – Ubicación del proyecto) 
El acceso tiene como origen la Ciudad de Cusco Luego – Ciudad de 
Quillabamba – Kepashiato – Cielo Punco - Chirumpiari, a través de ruta 28B, 
la distancia es de 451 km y el tiempo de recorrido es de 10 horas con 07 
minutos, aproximadamente. 
 
 

Tabla N°01: Vías de Acceso. 

TRAMO ORIGEN FINAL DISTANCIA TIEMPO 
TIPO DE 

VIA 
ESTADO 
DE VÍA 

TRAMO I CUSCO QUILLABAMBA 203Km 4hr30min Asfaltado Regular 

TRAMO II QUILLABAMBA CIELO PUNCO 248Km 5hr37min Afirmada Regular 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDCP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 24 

 
Imagen N°02: Acceso por la Ruta I. 

  
ALTERNATIVA 02 (Lima - Ayacucho – Zona del Proyecto) 
 
El acceso Tiene como punto de origen el paradero totorilla de la ciudad de Ayacucho – Ciudad de 
Ayacucho – Ciudad de Kimbiri – Chirumpiari, a través del tramo Quinua – San Francisco, forma 
parte de la ruta nacional N° PE 28B, la ruta es de 237 km y el tiempo de recorrido es de 17 horas 
y 05 minutos, aproximadamente. 
 

Tabla N°02: Vías de Acceso. 

DESDE HASTA 
DISTANCIA 

(KM) 
TIEMPO 

(HORA/MIN) 
TIPO DE VÍA ESTADO 

Lima Ayacucho   00:45 Ae rea   

Lima Ayacucho 575 08:00 Carretera asfaltada Bueno 

Ayacucho Quinua 35 01:00 Carretera asfaltada Bueno 

Quinua Tambo 49 02:00 Carretera asfaltada Regular 

Tambo Machente 95 03:40 Carretera afirmada Regular 

Machente Kimbiri 30 00:55 Carretera afirmada Regular 

Kimbiri Chirumpiari 50 01:10 Carretera asfaltada Regular 

Chirumpiari Nueva Betania - Altomayo 17.6 00:20 
Carretera trocha 
carrozable 

Regular 
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Imagen N°03: Acceso por la Ruta II. 

 
3.1.6. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

SISTEMA AGUA POTABLE 
Captación Cerrada de ladera.  
La captación tipo ladera proyectado estará ubicado en la siguientes 
coordenadas E 655145.718, N 8579268.898, cota 943.697 m.s.n.m., el caudal 
aforado en tiempo de estiaje es de 0.48 litros por segundo, la captación 
contará una cámara húmeda de 0.70 x 0.60 x 0.80 (medida interior) la tubería 
PVC de rebose será de un diámetro de tubería PVC Ø 2”, una caseta de válvulas 
de 0.50x0.40x0.5 en la base se colocarán gravas para drenar y/o eliminar  el 
agua, las tapas sanitaria será de un espesor de 1/8” para facilitar la operación 
y/o mantenimiento de estas estructuras, muy importante para evitar la 
pérdida y/o desaparición del agua durante el proceso de captura del agua; la 
cimentación de la cámara húmeda deberá llegar al terreno firme y/o roca con 
esto el agua no podrá escapar y de esta manera se garantizará la continuidad 
de dotación siendo controlado por una caseta de válvula. 
Línea de Conducción. 
Comprende al tramo de tubería que transporta agua caudal máximo diario, 
desde la captación hasta la planta potabilizadora, tiene una longitud total de 
632.00 ml. distribuido de la siguiente manera; tubería PVC SAP C-10 Ø 1.5” 
con longitud de 607.m, tubería de Fierro Galvanizado Ø 1.5” con una longitud 
de 25.00m, dentro de su recorrido también se consideró un pase aéreo de 25.0 
metros de longitud, también, tres cámara rompe presión del Tipo 6 , que 
regula la presión de la línea de conducción y Reservorio con capacidad de 5m³. 
Cámara Rompe Presión Tipo 6. 
Es una estructura pequeña, su función principal es de reducir la Presión 
hidrostática a cero, generando un nuevo nivel de agua, con la finalidad de 
evitar daños a la tubería. Cuando existe mucho desnivel entre la captación y 
algunos puntos a lo largo de la línea de conducción, pueden generarse 
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presiones superiores a la máxima que puede soportar una tubería. En esta 
situación, es necesaria la construcción de cámaras rompe-presión que 
permitan disipar la energía y reducir la presión relativa a cero (presión 
atmosférica), con la finalidad de evitar daños en la tubería. Cuenta con 
accesorios para limpia y rebose y de ventilación. En el presente proyecto se ha 
considerado tres Cámara Rompe Presión. 
Pase Aéreo. 
Estructura que sirve para el cruce de quebradas, en esta estructura las 
tuberías expuestas son de Fierro Galvanizado de diámetro de ø 1.5", 
suspendidas por medio de péndolas de fierro liso de Ø 3/8”, sobre un cable 
principal de acero tipo boa Ø 1/2”, en ambos extremos se encuentra apoyada 
sobre columnas de concreto armado, los cables serán sujetadas en una cámara 
de Anclaje de 1.30 x 1.30 x 1.00 según plano denominado AP-09. En el 
presente proyecto se tiene 01 unidad de esta estructura de 25m de luz, 
ubicado en la progresiva (KM: 0+260.00). 
Reservorio Apoyado de 5m3 de capacidad. 
La cámara de almacenamiento será de concreto armado con dimensiones de 
2.00 x 2.00, el nivel máximo de agua estará en 1.25m de altura, el reservorio 
proyectado tiene la capacidad de almacenamiento de 5.0 m3, contara con su 
caseta de válvulas; que está compuesto por: 
o Línea de ingreso (Tubería PVC Ø 1.5” C-7.5) y By Pass 
o Línea de Limpia y rebose; compuesto por tuberías de PVC Ø 2” 
o Salida a la línea de Aducción (Tubería PVC Ø 1” C-7.5) 

Sistema de Cloración por goteo 
Para esta población del anexo de Pochoteni (población actual 134 habitantes) 
se ha optado mejorar la calidad del agua, a través de un sistema de cloración 
por goteo auto compensante, esta se instalará en el techo del reservorio de 
5m³ proyectado, la caseta estará provista de un cerco de protección metálico 
con malla, una puerta metálica de seguridad, un tanque antibacteriano de 750 
litros y sus respectivos accesorios, cuyo detalle se puede apreciar en el plano. 
Línea de aducción. 
La Línea de Aducción empieza a partir de la cámara de almacenamiento 
(Reservorio) y culmina con el inicio de la red de distribución. La línea de 
aducción su instalación está proyectado con tubería PVC SAP Ø 1” Clase 10, en 
una longitud total de 106.0 metros. 
Red de distribución. 
La Red de Distribución de Agua Potable es el conjunto de tuberías trabajando 
a presión, que se instalarán en las calles, de esta red serán abastecidas a las 
diferentes viviendas. La red de distribución de agua potable estará 
conformada con Tuberías PVC SAP Ø 3/4” C-10 NTP con una longitud total de 
624.08 metros lineales. 
Conexión domiciliaria  
Se instalarán 37 unidades de conexiones domiciliarias, consta de una 
Abrazadera de dos cuerpos termoplástica de 1 a 1/2", Tubería PVC SAP NTP 
399.002 Ø 21mm 1/2"x5m (C-10) C/Rosca, Válvula de paso 1/2" PVC con 
rosca, la caja de concreto de agua será con tapa metálica de 0.20 x 0.35m, las 
válvulas de control será ½” con sus respectivos accesorios de PVC Ø 1/2”. 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Red De Alcantarillado 
Se instalarán 532.41 m de red colectora con tuberías PVC NTP ISO 4435 
160MM S-25 y 555 m de red emisora con PVC NTP ISO 4435 200MM S-25. 
Buzones  
Se construirán 20 buzones, entre red colectora y red emisora, así como el 
siguiente detalle: 13 en red colectora y 7 en red emisora  
Conexiones Domiciliarias al Alcantarillado 
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Se instalarán 37 conexiones domiciliarias a viviendas. Las tuberías de las 
conexiones serán de material PVC NTP ISO 4435 110MM S-25. 
Unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico 
Se construirán 37 Unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico que 
incluye 37 inodoros y ducha. 
Se construirán 37 Lavaderos de uso múltiple. 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Comprende las siguientes estructuras: 
Cámara de rejas: Se construirá 01 cámara de rejas al iniciar la planta de 
tratamiento de aguas residuales.  
Tanque Imhoff: Se construirá 01 tanque Imhoff para el tratamiento de las 
aguas residuales.  
Lecho de secado: Se construirá 01 estructura que sirva como lecho de secado 
para el tratamiento de residuos fecales.  
Zanja de infiltración: Que consta de cuatro compartimientos de 20 m largo 
0.90 de ancho altura de 1.80 para a infiltración. 
 

3.1.6.1. RESUMEN DE METAS 
Se presenta el resumen de metas del presente proyecto: 

 
METAS DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD 
LINEA DE CONDUCCION ML 632 
LINEA DE ADUCCION ML 106 
CAPTACION UND 1 
CAMARA ROMPE PRESION UND 3 
CRUCE AEREO ML 25 
CONSTRUCION DE RESERVORIO UND 1 
CONSTRUCION DE LINEA DE DISITRIBUCION ML 624.08 
CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO UND 2 
CONSTRUCION DE CASETA DE CLORACION UND 1 
CONSTRUCION DE VALVULAS DE CONTROL UND 6 
CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA UND 3 
CONSTRUCIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  UND 37 
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3.1.6.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 
ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

1 
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

245,981.60 

2 
ADECUADA INFRAEST. P/RECOLECCION Y EVAC.DE AGUAS 
RESID.Y EXCRETAS 

655,997.47 

3 
ADECUADA INFRAEST.PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y EXCRETAS 

308,015.25 

4 ADECUADA GESTION TEC.Y ADMIN.DE LOS SERV.DE SAP Y SAL 5,474.12 
5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 80,813.60 

 COSTO DIRECTO 1,296,282.04 
 Gastos Generales (11.91%Costo directo) 154,451.04 
 Utilidad (8.00%) 103,702.56 
 Costo Parcial (Costo directo + Gastos generales +utilidad) 1,554,435.83 
 IGV (18%Costo parcial) 279,798.45 
 Costo referencial 1,834,234.28 

 
3.1.6.3. VALOR REFERENCIAL 

El costo total de la obra con precios referenciales al mes de julio del 2023 
asciende a S/. 1,834,234.28 (un millón ochocientos treinta y cuatro mil 
doscientos treinta y cuatro con 28/100 Soles). 
 

3.1.7. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA 
La modalidad de ejecución de obra del presente proyecto será por CONTRATA. 
 

3.1.8. SISTEMA DE CONTRATACION 
A precios unitarios 
 

3.1.9. PLAZO DE EJECUCION 
El proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y 
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE POCHOTENI DE LA 
COMUNIDAD NATIVA MANITIKIARI DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO DE LA 
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 
2610436, se ejecutará en un plazo de ciento cincuenta (150) días 
calendarios según indica el cronograma de obra. 
El inicio del plazo de ejecución de obra, se adecuará a lo dispuesto en el Art. 
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

3.1.10. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN 
3.1.10.1. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

La entidad habilita acceso al cuaderno de obra digital, conforme 
disposiciones de la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD. 
El registro de las anotaciones en cuaderno de obra Digital, deberá ser 
efectuado únicamente por los profesionales autorizados (Residente, 
Supervisor o Inspector según corresponda). La aceptación de los 
términos y condiciones del uso de la herramienta digital supone estricto 
cumplimiento. 
La entidad se reserva su decisión de autorizar o denegar en caso que el 
contratista solicite autorización expresa para que otro profesional haga 
el registro en la plataforma de cuaderno de obra digital. 
El Postor puede incluir en su oferta las dificultades que presenta la zona 
de intervención, mediante una constancia u cualquier otro documento, 
para revocar la exigencia del uso de cuaderno de obra digital. 
 

3.1.10.2. CONTROL DE CALIDAD 
La calidad durante la prestación son la base para el cumplimiento de 
metas y garantías en el horizonte de responsabilidad civil del contratista, 
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por ello la Municipalidad Distrital de Cielo Punco, exige a todos los 
proveedores y contratistas su estricto cumplimiento. El expediente 
técnico no incluye un especialista en calidad, pero es necesario contar con 
un laboratorio especializado para análisis de suelos, concreto y 
monitoreo del PTAR, ante elle el postor en su oferta presenta declaración 
jurada en la que propone una persona natural o jurídica que preste 
servicios en las especialidades descritas. 
 

3.1.10.3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El postor se compromete bajo declaración jurada dentro de su oferta, el 
cumplimiento con los reportes mensuales del índice de accidentabilidad, 
cuyos datos permiten gestionar la seguridad y salud ocupacional en la 
Entidad local, Regional y Nacional. 
El postor se compromete con declaración jurada en su oferta reportar 
todo accidente de trabajo que ocurra durante su prestación, así mismo, 
indicando los procedimientos de investigación que seguirá para 
determinar responsabilidades. 
 

3.1.10.4. MEDIO AMBIENTE 
El postor deberá identificar y utilizar a su costo botaderos debidamente 
autorizado, donde se disponen residuos de construcción y domésticos 
generados a efectos de obra, para lo cual, presenta declaración jurada en 
su oferta, indicando conocer la zona de intervención y compromiso del 
cumplimiento obligatorio.  
 

3.1.10.5. RECURSOS Y MATERIALES  
El postor se compromete emplear materiales de calidad conforme 
diseños, análisis de laboratorio y certificados respectivos. 
El contratista asume los costos que podría ocasionar el empleo de 
recursos como agua, canteras, maderas, daños a la propiedad, daños a 
infraestructura vial a consecuencia de transporte de materiales y 
maquinarias. 
Los equipos que se emplean en obra deberán contar con la certificación 
respectiva, por las entidades autorizadas. 
Las maquinarias que se emplean en obra deberán contar con una 
antigüedad no mayor a las que se establece en la sección de equipamiento 
estratégico. 
 

3.1.10.6. RECONOCIEMIENTO DEL AREA DE TRABAJO 
El postor está obligado a reconocer el área de intervención, con la 
finalidad generar una oferta acorde a las condiciones naturales, 
accesibilidad, disponibilidad de energía, telecomunicaciones, transporte 
terrestre, zonas urbanas y entre otros aspectos de su interés, cuyo 
cumplimiento se acredita en la oferta mediante constancia de visita y 
fotografías, debidamente firmado por la autoridad local de la jurisdicción 
y/o georeferenciado. 
 

3.1.10.7. LIMPIEZA GENERAL FINAL DE OBRA 
El contratista asume los costos de limpieza final, desmontaje y 
recuperación de áreas ocupadas durante el proceso constructivo, cuyo 
plazo límite es el último día de la ejecución contractual. 
En caso de incumplimiento la Entidad ejecuta los trabajos, con cargo a ser 
descontados todos los costos a la garantía de fiel cumplimiento o 
valorización final. 
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3.1.10.8. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 
La Municipalidad Distrital de Cielo Punco no podrá ser privada o 
impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, 
realizada antes o después de la terminación y aceptación de obra, así 
como de los pagos efectuados, de verificar las características de calidad 
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el 
verdadero monto rembolsable al contratista, ni de demostrar que tales 
mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieron incorrectos o que los 
materiales y la obra no estuviese de acuerdo con las condiciones 
contractuales, los planos y las especificaciones técnicas del expediente 
técnico, así mismo, no será privada de sus derechos de recuperar del 
contratista de sus garantías o por cualquier otro medio el importe de los 
daños que considere ocasionados por no haber cumplido el contratista 
con las cláusulas contractuales y las condiciones técnicas durante la 
ejecución de sus prestaciones.  
La aceptación por parte del supervisor, o cualquier pago efectuado en 
concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la obra, cualquier 
tiempo transcurrido o la posesión adoptada por el supervisor, no podrá 
significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidad sobre 
cualquier parte del contrato o de cualquier potestad o derecho de 
indemnización. 
 

3.1.11. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 
El contratista ejecuta la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico 
y su oferta formulada. 
Ante cualquier vicio oculto, se procede conforme la jerarquía de los 
documentos en el expediente técnico. 
Toda deficiencia que podría existir en el expediente técnico, son advertidas 
durante la revisión del expediente técnico por el Residente de obra, cuyos 
acontecimientos son registrados en cuaderno de obra y se remiten las 
consultas que amerite al supervisor y proyectista. 
Toda modificación que se efectúe en la ejecución de obra respecto al 
expediente técnico, será previa conocimiento expreso de la Entidad, con cargo 
a ser aceptada o rechazada. 
Los procedimientos administrativos no previstas en el presente término de 
referencia, la Entidad se acoge a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, Ley de procedimiento administrativo General y Código Civil, 
cuyas normas estén vigentes y sus modificatorias de corresponder, hasta la 
presente convocatoria. 
Los gastos generales y utilidad son necesariamente proporcional al Costo 
directo, por lo cual, el postor deberá respectar los porcentajes establecidos en 
el expediente técnico durante la presentación de su oferta, así mismo, los 
honorarios de los profesionales propuestos en los gastos generales del 
expediente técnico deberá guardar coherencia con los costos de vida de zona, 
para garantizar la participación permanente del plantel profesional propuesto 
en la oferta y evitar cambios durante la prestación.  
 

3.1.12.  REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  

3.1.12.1.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR  
➢ Tener vigente la inscripción de registros nacional de proveedores – capítulo de 

ejecutor de obras. 
➢ No estar en los registros de proveedores inhabilitados para contratar con el 

estado. 
➢ No encontrarse suspendido para contratar con el estado. 
➢ No tener impedimentos para participar en el procedimiento de selección. 
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➢ No tener penalidades en las prestaciones que indica como experiencia para la 
presente convocatoria 

 
3.1.12.2. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

El postor deberá acreditar la participación del equipamiento estratégico 
demostrando con cualquier documento conforme se detalla:  

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1.0 NIVEL TOPOGRAFICO con certificado de calibracio n  und 1.00 
2.0 ESTACION TOTAL con certificado de calibracio n  und 1.00 
3.0 BALDE HIDRA ULICO  und 1.00 
4.0 COMPACTADOR TIPO CANGURO 85-95 KG, mí nimo 4HP und 1.00 
5.0 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS de 100 a 125 HP und 1.00 
6.0 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" und 1.00 
7.0 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 und 1.00 
8.0 MOTOSIERRA und 1.00  

 und 1.00 

 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los 
considerados en la relación.  
Los equipos y maquinarias estratégicos serán acreditados con una copia de documentos 
que sustente la posesión, el compromiso de alquiler, compromiso de compra u cualquier 
otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación. En caso de 
que el postor sea en consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 

3.1.12.3. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

ACREDITACION. 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

3.1.13. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUCTOR DE OBRAS 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente dos (2) 
veces el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Se considerará obra similar: Construcción y/o mejoramiento y/o ampliación del 
sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento. 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Civil, titulado, 
colegiado y habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de tres (03) años como 
Residente de obra y/o Supervisión de Obra y/o Inspector de obras 
y/o Jefe de Servicios y/o Residente de Servicio en Ejecución de 
obras y/o servicios similares.  
Se entiende por obras y servicios similares a: creación y/o 
construcción y/o mantenimiento, del sistema de agua potable y 
alcantarillado, todo contado a partir de la colegiatura. 

Especialista en 
Sistema de Agua y 

Alcantarillado 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 
titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como 
especialista en control de calidad, en obras y/o supervisión de 
obras y/o servicios en general. 
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad, Salud 

Ocupacional y 
Medio Ambiente 

(SSOMA) 

Ingeniero Ambiental y/o 
Biólogo, titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como 
Especialista y/o Jefe en Seguridad y Salud ocupacional y/o 
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o especialista 
SSOMA, en Ejecución de obras y/o servicios en general.  
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 

Especialista en 
Arqueología 

Licenciado en arqueología, 
titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como 
Especialista en monitoreo arqueológico, monitor arqueológico, 
responsable de la elaboración del plan arqueológico de obras y/o 
Especialista en arqueología en Ejecución de obras y/o servicios en 
general. 
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 
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Con las intervenciones de partidas y/o componentes: 
 
Obras preliminares - seguridad y otros  
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la 
especialidad partida y/o componente que se solicita. 
 
Conexiones domiciliarias de agua y desagüe 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la 
especialidad partida y/o componente que se solicita.  
 
Línea de conducción y obras de arte 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la 
especialidad partida y/o componente que se solicita. 
 
Planta de tratamiento de agua potable 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la 
especialidad partida y/o componente que se solicita. 
 
Redes alimentadoras a los reservorios de cada localidad beneficiaria  
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la 
especialidad partida y/o componente que se solicita. 
 
Modulo para la captación operación y mantenimiento 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la 
especialidad partida y/o componente que se solicita. 
 
Mitigación de impacto ambiental, plan de monitoreo arqueológico y MRRD  
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la 
especialidad partida y/o componente que se solicita. 

 

Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación   de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
3.1.14. CONDICIONES DEL CONSORCIO 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área 
usuaria puede incluir lo siguiente: 
El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%. 
 

3.1.15. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista será 
de siete (07) años contados desde la conformidad de la recepción total de la 
obra. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del 
artículo 1774 del Código Civil. 
Cualquier de los consorciados acredite contar con un sistema efectivo que le 
permita administrar y mejorar la calidad durante el proceso de ejecución del 
proyecto.  
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3.1.16. ADELANTOS 
En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se consideran otorgar los siguientes adelantos: 

 
 ADELANTO DIRECTO 
“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado 
en el Artículo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho 
(8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de 
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 
los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, 
los que en conjunto no deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato original. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales 
e insumos deberán ser realizadas una vez iniciado el plazo de ejecución 
contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva 
Carta Fianza como Garantía y el comprobante de pago correspondiente. 

 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias. 

 
3.1.17. GARANTÍAS 

 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador 
debe entregar a la Entidad la garantía de Fiel Cumplimiento mediante carta fianza 
y/o póliza de caución del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto de contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la Liquidación Final. 
 
REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deberán se incondicionales, solidarias, 
irrevocables y de realización automática y sin beneficio de excusión en el país al 
solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú 
 

3.1.18. VALORIZACIONES 
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 
Contratista en coordinación con el Inspector o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de 
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. La valorización será 
aprobada por el Inspector o supervisor de obra, según corresponda y presentada 
a La Entidad en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del 
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primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva (el contratista 
presenta como máximo cada 02 del mes siguiente al inspector o Supervisor), el 
Inspector o supervisor de obra elevará a la Entidad. 
 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo 
Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Cielo Punco. 
 
Estructura de presentación de la valorización mensual 
CD con el contenido del informe mensual editable 

1. Índice 
2. Ficha técnica de identificación del proyecto 
3. Memoria descriptiva 
4. Estado situacional actual 
5. Resumen de las principales ocurrencias 
6. Relación de recursos utilizados 
7. Planilla de metrados 
8. Metrados ejecutados vs programados 
9. Curva “S” 
10. Resumen de valorización 
11. Valorización de obra 
12. Reajuste o cálculo de reintegros 
13. Calendario de avance de obra 
14. Cronograma acelerado de obra (en caso corresponda) 
15. Control financiero 
16. Análisis, conclusiones y recomendaciones  
17. Copias del Cuaderno de Obra 
18. Certificados y/o Protocolos de Control de calidad 
19. Certificado calidad de materiales 
20. Panel fotográfico 
21. Informe de Revisión del expediente técnico (solo en la primera vez) 
22. Acta de entrega de terreno 
23. Acta de inicio de obra 
24. Acta término de obra (solo en la última valorización) 
25. Planos de replanteo y/o ejecución  
26. Contrato de obra 
27. Adendas al contrato (de corresponder) 
28. Ampliación de plazo (de corresponder) 
29. Suspensión de plazo (de corresponder) 
30. Adicionales y deductivos (de corresponder) 
31. Constancia de REMYPE (de corresponder) 
32. Certificado de habilidad del residente de obra 
33. Contrato de consorcio 
34. Retención de fiel cumplimiento (de corresponder) 
35. Carta fianza de fiel cumplimiento (de corresponder) 
36. Carta fianza adelanto de materiales (de corresponder) 
37. Carta fianza adelanto directo (de corresponder) 
38. Constancia de no adeudo (solo en la última valorización) 

 
ANEXOS 

a. Plan de seguridad y salud ocupacional en el trabajo (solo en la primera 
valorización) 

b. Gestión de Seguridad y salud ocupacional en el trabajo del mes valorizado  
c. Plan de manejo ambiental (solo en la primera valorización) 
d. Gestión ambiental del mes valorizado 
e. Resolución de aprobación del Plan de monitoreo arqueológico 
f. Monitoreo arqueológico del mes valorizado 
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g. Otras obligaciones de Ley 
 

3.1.19. RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la 
Comisión de Recepción nombrada por la Municipalidad Distrital de Cielo 
Punco. La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra 
será en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se 
procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes 
de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el 
pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente 
respectivo. 

 
De la misma manera se indica que al momento de solicitar la recepción de 
obra, el contratista deberá de proveer los planos de replanteo para la correcta 
verificación del proyecto ejecutado, en caso de no presentar no se contarán 
los plazos según el artículo 208, hasta tener los planos correspondientes. 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de 
Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del 
monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el 
plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 
debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega 
de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de declaratoria de 
fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, para proceder al pago correspondiente. 
“En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la 

Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo 
de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá hacerse 
cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantías que aún estuvieran 
vigentes”. 

 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
✓ Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo 

reclamo legal, deudas y prebendas (Declaración Jurada y otros documentos). 
✓ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y 

realizadas durante el período de ejecución. 
✓ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
✓ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
✓ Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes 

a los trabajadores. 
✓ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
✓ Deducciones en favor de La Municipalidad por incumplimiento de plazo y otros 

conceptos, si los hubiera. 
Saldo a favor o en contra del Contratista. 
 
ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 
CD con el contenido de la liquidación en formatos editables y escaneado 

I. Índice 
II. Generalidades 
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III. Objetivo 
IV. Ficha técnica 
V. Base legal. 

VI. Ubicación del proyecto 
VII. Documentos sutentatorios. 

VIII. Descripción de la parte resaltante del cuaderno de obra 
IX. Descripción de la obra ejecutada y declaratoria de fábrica 
X. Grado de cumplimiento de las partidas y/0 componentes. 

XI. Resumen presupuestal 
XII. Metrados realmente ejecutados 

XIII. Cuadro de resumen de todas las valorizaciones tramitados con sus 
respectivas conformidades de pago. 

XIV. Resumen de valorizaciones finales y mensuales 
XV. Cuadro de control de los adelantos y amortizaciones 

XVI. Calendario de avance de la obra programada 
XVII. Informe final del plan de manejo ambiental  

XVIII. Informe final del plan de seguridad y salud ocupacional en el trabajo 
XIX. Informe final del Monitoreo Arqueológico con su respectiva 

resolución de aprobación otorgado por Ministerio de Cultura. 
XX. Observaciones 

XXI. Conclusiones 
XXII. Recomendación 

XXIII. Anexos 
▪ Acta de recepción de obra 
▪ Formato de viabilidad 
▪ Resoluciones 
▪ Pruebas de control de calidad, roturas de probetas de concreto. 
▪ Acta de entrega de terreno 
▪ Acta de inicio de obra 
▪ Acta de termino de obra 
▪ Contrato supervisor  
▪ Panel fotográfico  
▪ Planos de replanteo final de todas las especialidades 
▪ Cuadernos de obra original 
▪ Contrato de obra y adendas  
▪ Resolución de contrato de obra (de corresponder) 
▪ Acta de conciliación (de corresponder)  
▪ Sentencia de laudo arbitral (de corresponder)  
▪ Otros que sean relevantes de acuerdo a la obra. 
▪ Expediente técnico original 
▪ Expediente del adicional de obra y deductivos (de corresponder) 

 
XXIV. DEL CONTENIDO LIQUIDACIÓN FINANCIERO DE CONTRATO DE 

OBRA: 
▪ Memoria descriptiva  
▪ Liquidación financiera 
▪ Consolidado de los saldos. 
▪ Anexos: 
a. Cuadro de costos de inversión. 
b. Cuadro de desembolsos 
c. Reembolsos y saldo por reembolsar  
d. Saldo por amortizar y reintegros (de corresponder) 
e. Amortizaciones de materiales (de corresponder) 
f. Amortizaciones de adelantos (de corresponder) 
g. Saldos por reembolsar e reintegros (de corresponder). 
h. Comprobantes de pago con su respectivo expediente  
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i. Contratos y/o convenios. 
j. Carta de garantía de fiel cumplimiento. 
k. Certificado de no adeudo. 
l. Constancia del cumplimiento de sus obligaciones de Ley. 
m. Otros documentos relevantes  

 
3.1.20. PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
Art. 205 y 206. El postor presenta una constancia de verificación del tramo, con las que 
se garantiza una propuesta técnica idónea, con fines de evitar posibles prestaciones 
adicionales durante la ejecución contractual.  
 

3.1.21. PENALIDADES 
PENALIDADES POR MORA 
Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                               F x Plazo en días 
 

Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 
 
OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Las aplicaciones de penalidades serán 
ejecutadas en los pagos pendientes, sean en las valorizaciones o en la liquidación del 
contrato de obra. 
 
Según lo previsto en los artículos 161, 162, 163, 190, 191 y 194 del Reglamento, en este 
tipo de penalidades se deben incluir las siguientes: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
dí as calendario o del í ntegro del plazo de 
ejecucio n, si este es menor a los sesenta 
(60) dí as calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artí culo 190 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

0.5 UIT por cada dí a 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Segu n informe del 
Inspector/Supervisor 
de la obra y a rea 
usuaria 

2 En caso culmine la relacio n contractual 
entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la 
sustitucio n del personal por no cumplir 
con la experiencia, calificaciones 
requeridas o tra mites administrativos. 

0.5 UIT por cada dí a 
de ausencia del 
personal en obra. 

Segu n informe del 
Inspector/supervisor 
de la obra y a rea 
usuaria 

3 
Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
inspector/supervisor de la obra, 
impidie ndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorizacio n 
del periodo por cada 
dí a de dicho 
impedimento. 

Segu n informe del 
Inspector/supervisor 
de la obra y a rea 
usuaria 

 
 
4 

Cuando el contratista ingrese materiales a 
la obra sin la autorizacio n del 
inspector/supervisor o utilice para la 
ejecucio n de la obra materiales de menos 

Cinco por diez mil 
(5/10000) del 
monto del material 
ingresado a obra. 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 
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calidad que los especificados en el 
Expediente Te cnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado, sin 
perjuicio del retiro del material 
observado. 

 
 
5 

Cuando el contratista no cumpla con dotar 
a su personal o parte del personal de los 
elementos de seguridad. La multa es por 
cada dí a. 

uno por diez mil 
(1/10000) del 
monto ofertado por 
la ejecucio n de la 
obra 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 

 
6 

Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente para 
verificar la calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados. La multa es por cada 
incumplimiento. 

1/10000 del monto 
ofertado por la 
ejecucio n de la obra, 
por dí a y ocurrencia 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Cuando el contratista no presente a la 
Entidad el cuaderno de obra por la 
resolucio n contractual de cualquiera de 
las partes, conjuntamente de la 
notificacio n de resolucio n del contrato de 
obra (en caso de resolucio n por parte del 
contratista) o luego de tres dí as 
calendarios de notificada la resolucio n del 
contrato de obra por parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el 
cuaderno de obra conjuntamente con la 
liquidacio n del contrato. 
Se aplicara  una penalidad por cada dí a de 
demora en la entrega del cuaderno de 
obra. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 
ofertado por la 
ejecucio n de la obra. 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 

 
8 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
te cnica. La multa es por cada dí a del 
equipo ausente en obra. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del monto 
del contrato vigente. 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 

 
 
 
 
9 

Cuando el contratista exceda el plazo 
otorgado por el Inspector de obra para la 
ejecucio n de reparaciones o 
mantenimientos por dan os al proyecto o a 
terceros; o retrasos en la subsanacio n de 
observaciones de las mismas, así  como las 
deudas debidamente acreditadas (acta de 
compromiso por ambas partes). La 
penalidad es por cada reparacio n 
retrasado y cada deuda correspondiente. 

0.50 UIT 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 

 
 
 
 

10 

Cuando el contratista no cumpla con las 
medidas de mitigacio n ambiental 
indicados en el estudio de impacto 
ambiental. Si la municipalidad es sujeto 
de sancio n administrativa por parte de la 
Autoridad Ambiental por 
incumplimiento en obra, de las 
obligaciones sen aladas en el estudio de 
impacto ambiental y/o certificacio n 
ambiental correspondiente. 

0.50 UIT, por cada 
dí a y ocurrencia 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 

11 

Cuando el contratista no entregue al 
inspector o supervisor de obra la 
valorizacio n el u ltimo dí a de cada 
periodo previsto en las bases, en 
concordancia con el artí culo 194. 
Valorizaciones y metrados. La multa es 

0.50 UIT 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 
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por cada dí a de demora en la entrega del 
informe mensual.  

12 

Cuando el contratista entregue 
documentacio n incompleta (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, mayores gastos 
generales, ampliacio n de plazo, 
adicionales, liquidacio n de obra). La multa 
sera  por cada tra mite documentario. 

0.50 UIT 

Segu n informe del 
Inspector y/o 
Supervisor de Obra y 
a rea usuaria 

 

3.1.22. SUBCONTRATACIÓN 
Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea 
autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido 
en el Art. 147, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Se puede 
subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato 
original. 
 
La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco 
(5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica 
su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 

 

3.1.23. ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
Los riesgos que se analizan con alta y mediana posibilidad de que ocurran durante la 
ejecución contractual se detallan:  

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A 

REALIZAR EN EL MARCO 
DEL PLAN 

4.3 RIESGO 
ASIGNADO A 

3.1 CÓDIGO  
DE RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el riesgo 

Transferir 
el riesgo 

 Entidad Contratista 

R001 

Entre los meses enero-
marzo la accio n de 
excavacio n, 
compactacio n 
consideradas para 
diversos partidas en la 
ejecucio n se vera n 
afectados por las 
constantes 
precipitaciones en la 
zona, tal es así  que la 
explanacio n de 
superficie corren riesgo 
de erosiones profundas, 
deslizamientos por la 
excesiva humedad y 
escurrimientos pluviales 
sobre determinados 
tramos,  tambie n los 
tramos consolidados 
para establecer la 
estructura son 
modificados por exceso 
de humedad, 
normalmente tienden a 
desconsolidarse,    
requiriendo una nueva 
compactacio n 
perjudicando así  en el 
avance de ejecucio n.                     

BAJA 
PRIORIDAD 

X      

Establecer un turno 
adicional de trabajo Inter 
diario durante los cinco 
dí as de la semana por 1 
horas, asimismo tambie n 
los sa bados por 2 horas 
ma s, para finalmente 
recuperar las horas 
perdidas y cumplir con el 
cronograma de la obra.  
Colocar cerchas de 
madera a ambos lados de 
la zanja en los puntos 
donde prevalece material 
suelto con el fin de evitar 
el deslizamiento de los 
suelos hu medos producto 
de la precipitacio n.                                                                                                                                                                                    
Desviar con herramientas 
manuales el 
escurrimiento de los 
caudales producto de la 
precipitacio n a zonas 
donde au n se ha 
ejecutado con el fin de 
evitar socavacio n a las 
zanjas realizadas en la 
obra. 

  X 

R002 

Suspensio n temporal de 
abasto de agregados 
provenientes de la 
cantera, debido a que en 
los meses enero-abril la 
la mina de la carga 
ma xima del rio 
Apurí mac cubre la 
mayor parte de los 

BAJA 
PRIORIDAD 

  X     

Establecer un turno 
adicional de 16 horas 
para duplicar el acopio 
diario de materiales.                                                                       
Habilitar una zona de 
almacenamiento 
temporal adicional para 
acopiar la mayor cantidad 
de materiales que se 
trasladara n de la cantera. 

  X 
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ma rgenes lugar de 
acopio de agregados. 

R003 

Interrupcio n 
permanente de 
vehí culos de transporte 
de materiales de 
construccio n para la 
obra entre los meses 
enero-marzo por 
deslizamiento de 
taludes, obstruccio n y 
fallas geolo gicas en la 
seccio n de la calzada por 
la elevada presencia de 
precipitaciones en la 
parte alta, medias de la 
zona de riesgo. 

BAJA 
PRIORIDAD 

X       

Durante una recesio n de 
precipitacio n se debe de 
multiplicar la cantidad de 
vehí culos de transporte 
para el acopio suficiente 
de materiales de primera 
necesidad al campamento 
de la obra.                                                                      

  X 

R004 

Suspensio n temporal de 
actividades en la 
ejecucio n por la 
deficiencia del 
expediente te cnico por 
vicios ocultos. 

Alta 
Prioridad 

  X     

La municipalidad debe 
recomendar al consultor 
que elabora el expediente 
te cnico mediante una 
carta, hacer un estudio 
geote cnico minucioso en 
los tramos involucrados 
en el proyecto, así  evitar 
la interrupcio n del curso 
en la ejecucio n.                                                                                          
Establecer drenes con 
tuberí a antes de realizar 
la actividad de 
compactacio n en los 
puntos de recarga de 
acuí feros.                                                               

X   

R005 

Suspensio n temporal de 
la ejecucio n por los 
reclamos ante la 
autoridad local por la 
presencia de mano de 
obra migrante. 

BAJA 
PRIORIDAD 

  X     

Los representantes de los 
sectores involucrados en 
el proyecto realizaran una 
reunio n para garantizar la 
disponibilidad de mano 
de obra calificada y no 
calificada en el entorno 
del proyecto mediante un 
acta de compromiso, 
posteriormente se debe 
de discutir con el 
contratista para llegar a 
un acuerdo y proceder a 
ejecutar con personal de 
la zona y/o migrante.                                                                                        
El equipo te cnico 
conformado por el 
contratista realizara  una 
encuesta semanas antes 
de la ejecucio n para 
definir la cantidad de 
mano de obra en la 
poblacio n, luego llegar a 
un acuerdo con los 
representantes de la zona 
si la cantidad es aceptable 
o posiblemente se incluya 
personales procedentes 
de otra zona.                                                                                                                                                  

  X 

R006 

Paralizacio n temporal de 
obra ante accidentes que 
involucran la integridad 
fí sica de algu n obrero. 

BAJA 
PRIORIDAD 

X       

Implementacio n de 
seguridad sanitaria, 
seguridad y salud en obra 
conformado por 
profesionales capacitados 
en temas de prevencio n 
salud y seguridad.                                                             
Adquisicio n de materiales 
e insumos, así  como el 
uso correcto de los Epps.                                                                                   
Realizar el diagnostico 
general y la verificacio n 
del uso correcto de los 
Epps                                                              
.                                                                                                                                                  

  X 
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3.1.24. ANTICORRUPCIÓN 
El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 
que puedan constituir un incumplimiento a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o 
tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 
órganos administrativos, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas en concordancia a lo establecidos en el Artículo 11° de la Ley de 
Contrataciones del estado Ley N° 30225 y su Reglamentos vigente a la presente 
convocatoria. 
El contratista declara y garantiza no haber, directamente o indirectamente, o tratándose 
de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a las se refiere el Art 7° de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal 
en relación al contrato.  
El contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos administrativos, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas el Art 7° de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
El contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de las que tuviera 
conocimiento, así mismo, adoptará medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
El contratista se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 
interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a estos, cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o 
gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
Des manera, el contratista es consiente que, no debe cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la 
Municipalidad de Cielo Punco puede accionar, en salvaguarda de sus intereses, 
cumplimiento de los objetivos de la prestación y garantías a los productos finales. 
La Entidad rechaza ofertas con participación de personas naturales o jurídicas, quienes 
participan directamente en la prestación, que cuenten con antecedentes como involucrado 
directo o indirecto en actos de corrupción.   

 

3.1.1 Consideraciones generales  
 

• De conformidad con el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, debe señalarse la descripción 
objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública 
de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de 
levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la 
georreferenciación, en estricta concordancia con el expediente de contratación.  

 

• Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación 
con carácter obligatorio. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas 
de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 29.6 del artículo 29 
del Reglamento. 

 

• Tratándose de la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico 
y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita 
entregas parciales del terreno, lo que se deberá indicar en esta sección.  

  

• Las obras que forman parte de un proyecto de inversión deben contar con la declaratoria de 
viabilidad o aprobación de la ficha, según corresponda. En tal sentido, incluir la siguiente 
información, según corresponda: 

 
Contratación para la ejecución de obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE POCHOTENI DE LA 
COMUNIDAD NATIVA MANITIKIARI DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO DE LA PROVINCIA DE 
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LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” 
CUI   : 2610436 
Estudio de pre inversión : Ficha Técnica Estándar 
Fecha de viabilidad : 07/09/2023 
Expediente técnico : Resolución de Gerencia Municipal 210-2023-MDCP/A-GM 
Fecha de Aprobación  : 29/12/2023 

 

• Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la 
información contenida en el expediente técnico).  
 

• En caso que las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución 
de obras a contratar hayan sido materia de un procedimiento de homologación, incluir la ficha de 
homologación aprobada por el Titular de la Entidad competente.  

 
 

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio13 según lo 
previsto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento 
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
 
En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente 
el cuaderno de obra digital.  
 
Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el 
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital 
  

 

Advertencia 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso 
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto 
de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son 
de uso obligatorio. 

 

3.1.2 Consideraciones específicas 
 
a) Del equipamiento 

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente 
técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación 
de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. 
 
No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento 
que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias 
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 
 
Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como 
requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo. 
 

b) Del plantel profesional  

• Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución de la obra, esto es, aquél 
que resulta esencial para la ejecución de la prestación, como es el caso del residente de obra. 
 

• Debe detallarse su perfil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico 
(concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico).  

 
 
 

 
13  El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020). 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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• No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que 
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, 
vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, 
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave. 
 

• Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben 
incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo. 

 

• Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos 
en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean 
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la 
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución 
previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la competencia de 
postores. 

 

• El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida 
en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un 
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, 
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de 
experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la 
obra. 
 

• Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico 
de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que 
el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros títulos 
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).  
Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o 
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda 
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 
 

• El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con 
la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el 
cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios 
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de 
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse 
la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, 
que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas. 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 

obra 

Ingeniero Civil, 

titulado, 

colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de tres (03) años como Residente 
de obra y/o Supervisión de Obra y/o Inspector de obras y/o Jefe de 
Servicios y/o Residente de Servicio en Ejecución de obras y/o servicios 
similares.  
Se entiende por obras y servicios similares a: creación y/o construcción 
y/o mantenimiento, del sistema de agua potable y alcantarillado, todo 
contado a partir de la colegiatura. 

Especialista en 

Sistema de Agua 

y Alcantarillado 

Ingeniero Civil y/o 

Sanitario, titulado, 

colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista 
en control de calidad, en obras y/o supervisión de obras y/o servicios en 
general. 
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 

Especialista en 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y 

Medio Ambiente 

(SSOMA) 

Ingeniero 

Ambiental y/o 

Biólogo, titulado, 

colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como Especialista 
y/o Jefe en Seguridad y Salud ocupacional y/o Especialista en Seguridad 
y Salud Ocupacional y/o especialista SSOMA, en Ejecución de obras y/o 
servicios en general.  
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 

Especialista en 

Arqueología 

Licenciado en 

arqueología, 

titulado, colegiado 

y habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como Especialista 
en monitoreo arqueológico, monitor arqueológico, responsable de la 
elaboración del plan arqueológico de obras y/o Especialista en 
arqueología en Ejecución de obras y/o servicios en general. 
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 
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Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 
Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la 
convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un 
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los 
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, topógrafo, entre otros. 
En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, experiencia en 
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar 
experiencia en más de un cargo.  
 

• No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo 
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso 
del tiempo desde su colegiatura. 
 

• La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 
Perú como para los titulados en el extranjero. 

 
c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditación de un determinado 
monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el ejecutor de obra cuente 
con una determinada experiencia expresada en tiempo (años, meses, etc.) o número de 
contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado en obras similares debe incluirse 
en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previsto en el literal B del 
presente Capítulo. 
 

d) Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 
1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%. 
 

e) De las otras penalidades 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
Inspector/Supervisor de la 
obra y área usuaria 

2 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con la experiencia, calificaciones 
requeridas o trámites administrativos. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

Según informe del 
Inspector/supervisor de la 
obra y área usuaria 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno 
de obra al inspector/supervisor de la obra, impidiéndole anotar 
las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
Inspector/supervisor de la 
obra y área usuaria 

 
 
4 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 
autorización del inspector/supervisor o utilice para la ejecución 
de la obra materiales de menos calidad que los especificados en 
el Expediente Técnico. La multa es por cada material no 
autorizado o no adecuado, sin perjuicio del retiro del material 
observado. 

Cinco por diez mil (5/10000) 
del monto del material 
ingresado a obra. 

Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

 
 
5 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte 
del personal de los elementos de seguridad. La multa es por 
cada día. 

uno por diez mil (1/10000) del 
monto ofertado por la 
ejecución de la obra 

Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

 Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 1/10000 del monto ofertado Según informe del Inspector 
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6 oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento. 

por la ejecución de la obra, por 
día y ocurrencia 

y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de 
obra por la resolución contractual de cualquiera de las partes, 
conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de 
obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de 
tres días calendarios de notificada la resolución del contrato de 
obra por parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra 
conjuntamente con la liquidación del contrato. 
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega 
del cuaderno de obra. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto ofertado por la 
ejecución de la obra. 

Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

 
8 

Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la 
propuesta técnica. La multa es por cada día del equipo ausente 
en obra. 

Uno por cinco mil (1/5000) del 
monto del contrato vigente. 

Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

 
 
 
 
9 

Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el Inspector 
de obra para la ejecución de reparaciones o mantenimientos por 
daños al proyecto o a terceros; o retrasos en la subsanación de 
observaciones de las mismas, así como las deudas 
debidamente acreditadas (acta de compromiso por ambas 
partes). La penalidad es por cada reparación retrasado y cada 
deuda correspondiente. 

0.50 UIT 
Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

 
 
 
 

10 

Cuando el contratista no cumpla con las medidas de 
mitigación ambiental indicados en el estudio de impacto 
ambiental. Si la municipalidad es sujeto de sanción 
administrativa por parte de la Autoridad Ambiental por 
incumplimiento en obra, de las obligaciones señaladas en el 
estudio de impacto ambiental y/o certificación ambiental 
correspondiente. 

0.50 UIT, por cada día y 
ocurrencia 

Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

11 

Cuando el contratista no entregue al inspector o supervisor de 
obra la valorización el último día de cada periodo previsto en 
las bases, en concordancia con el artículo 194. Valorizaciones 
y metrados. La multa es por cada día de demora en la entrega 
del informe mensual.  

0.50 UIT 
Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

12 

Cuando el contratista entregue documentación incompleta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, mayores gastos 
generales, ampliación de plazo, adicionales, liquidación de 
obra). La multa será por cada trámite documentario. 

0.50 UIT 
Según informe del Inspector 
y/o Supervisor de Obra y 
área usuaria 

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad14: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

13 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al 
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del Inspector y/o 
Supervisor de Obra 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 
f) De las modalidades de ejecución  

En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano, se debe incluir las 
especificaciones técnicas de los equipos requeridos, así como del mobiliario, y en caso incluyan 
la operación asistida15 se debe incluir los términos de referencia de dicha prestación. 

 
14  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 

 
15  De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la 

modalidad de llave en mano, puede incluir, además, el mantenimiento, reparación, capacitación, entre otros aspectos, en 
atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. Esta operación asistida 
implica la puesta en marcha de la instalación construida, así como la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos, 
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g) De las contrataciones por relación de ítems, paquetes o tramos 

• Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe 
detallarse dicha información. 

• El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva 
del residente, así como del inspector o supervisor, según corresponda, debe ser definida por 
la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad 
y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los artículos 179 y 186 del 
Reglamento. 

 
h) De la recepción de obra 

En esta sección se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones 
terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento. La recepción parcial 
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican 
las penalidades correspondientes. 

 

i) De la subcontratación 
Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDCP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

47 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1.0 NIVEL TOPOGRAFICO con certificado de calibracio n  und 1.00 
2.0 ESTACION TOTAL con certificado de calibracio n  und 1.00 
3.0 BALDE HIDRA ULICO  und 1.00 
4.0 COMPACTADOR TIPO CANGURO 85-95 KG, mí nimo 4HP und 1.00 
5.0 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS de 100 a 125 HP und 1.00 
6.0 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" und 1.00 
7.0 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 und 1.00 
8.0 MOTOSIERRA und 1.00 

    

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, 
no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

PROFESIONAL 
COHEFICIENTE DE 

PARTICIPACION 
FOMACION ACADEMICA 

 RESIDENTE DE OBRA  1.00 Ingeniero(a) Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado 

 ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO  

0.25 
Ingeniero(a) Civil y/o Sanitario, Titulado, Colegiado y Habilitado 

 ESPECIALISTA SSOMA  1.00 Ingeniero(a) Ambiental o Biólogo(a), Titulado, Colegiado y Habilitado 

 ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA  1.00 Licenciado(a) en arqueología, titulado, colegiado y habilitado 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Civil, titulado, 

colegiado y habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de tres (03) años como Residente de obra 
y/o Supervisión de Obra y/o Inspector de obras y/o Jefe de Servicios y/o Residente 
de Servicio en Ejecución de obras y/o servicios similares.  
Se entiende por obras y servicios similares a: creación y/o construcción y/o 
mantenimiento, del sistema de agua potable y alcantarillado, todo contado a partir 
de la colegiatura. 

Especialista en 

Sistema de Agua y 

Alcantarillado 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 

titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como especialista en 
control de calidad, en obras y/o supervisión de obras y/o servicios en general. 
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 

Especialista en 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y 

Medio Ambiente 

(SSOMA) 

Ingeniero Ambiental y/o 

Biólogo, titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como Especialista y/o Jefe 
en Seguridad y Salud ocupacional y/o Especialista en Seguridad y Salud 
Ocupacional y/o especialista SSOMA, en Ejecución de obras y/o servicios en 
general.  
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 

Especialista en 

Arqueología 

Licenciado en arqueología, 

titulado, colegiado y 

habilitado 

Deberá acreditar experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en 
monitoreo arqueológico, monitor arqueológico, responsable de la elaboración del 
plan arqueológico de obras y/o Especialista en arqueología en Ejecución de obras 
y/o servicios en general. 
La experiencia se contabiliza a partir de la colegiatura. 
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Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1´800,000.00 (UN MILLON 
OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los diez (10) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Se considerará obra similar: Construcción y/o mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua potable, 
alcantarillado y planta de tratamiento. 
Con las intervenciones de partidas y/o componentes: 

Obras preliminares - seguridad y otros  
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita. 
Conexiones domiciliarias de agua y desagüe 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita.  
Línea de conducción y obras de arte 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita. 
Planta de tratamiento de agua potable 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita. 
Redes alimentadoras a los reservorios de cada localidad beneficiaria  
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita. 
Modulo para la captación operación y mantenimiento 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita. 
Mitigación de impacto ambiental, plan de monitoreo arqueológico y MRRD  
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que acredite como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita. 

No haber incurrido en penalidades durante la prestación de las que se consigna como experiencia para la 
presente convocatoria 
Deberá acreditar el 100% en todos los contratos que presenta como experiencia en la especialidad partida y/o 
componente que se solicita. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 
otra documentación16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 
su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; 
de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación 
se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que 
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 
sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la 
especialidad. 

 
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
100 PUNTOS 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[…………………..................], con RUC Nº [….............], con domicilio legal en 
[…………………..................], inscrita en la Ficha N° […………………......] Asiento N° […………....] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, […………………..................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 
17  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO 
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]  . La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].  
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE ] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que 
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
Los riesgos que se analizan con alta y mediana posibilidad de que ocurran durante la ejecución 
contractual se detallan: 
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3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A 

REALIZAR EN EL MARCO 
DEL PLAN 

4.3 RIESGO 
ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

 Entidad Contratista 

R001 

Entre los meses 
enero-marzo la 
accio n de 
excavacio n, 
compactacio n 
consideradas 
para diversos 
partidas en la 
ejecucio n se 
vera n afectados 
por las 
constantes 
precipitaciones 
en la zona, tal es 
así  que la 
explanacio n de 
superficie 
corren riesgo de 
erosiones 
profundas, 
deslizamientos 
por la excesiva 
humedad y 
escurrimientos 
pluviales sobre 
determinados 
tramos,  
tambie n los 
tramos 
consolidados 
para establecer 
la estructura son 
modificados por 
exceso de 
humedad, 
normalmente 
tienden a 
desconsolidarse,    
requiriendo una 
nueva 
compactacio n 
perjudicando así  
en el avance de 
ejecucio n.                     

BAJA 
PRIORIDAD 

X      

Establecer un turno 
adicional de trabajo Inter 
diario durante los cinco 
dí as de la semana por 1 
horas, asimismo tambie n 
los sa bados por 2 horas 
ma s, para finalmente 
recuperar las horas 
perdidas y cumplir con el 
cronograma de la obra.  
Colocar cerchas de 
madera a ambos lados de 
la zanja en los puntos 
donde prevalece material 
suelto con el fin de evitar 
el deslizamiento de los 
suelos hu medos producto 
de la precipitacio n.                                                                                                                                                                                    
Desviar con herramientas 
manuales el 
escurrimiento de los 
caudales producto de la 
precipitacio n a zonas 
donde au n se ha 
ejecutado con el fin de 
evitar socavacio n a las 
zanjas realizadas en la 
obra. 

  X 

R002 

Suspensio n 
temporal de 
abasto de 
agregados 
provenientes de 
la cantera, 
debido a que en 
los meses enero-
abril la la mina 
de la carga 
ma xima del rio 
Apurí mac cubre 
la mayor parte 
de los ma rgenes 
lugar de acopio 
de agregados. 

BAJA 
PRIORIDAD 

  X     

Establecer un turno 
adicional de 16 horas 
para duplicar el acopio 
diario de materiales.                                                                       
Habilitar una zona de 
almacenamiento 
temporal adicional para 
acopiar la mayor cantidad 
de materiales que se 
trasladara n de la cantera. 

  X 

R003 

Interrupcio n 
permanente de 
vehí culos de 
transporte de 
materiales de 
construccio n 
para la obra 
entre los meses 
enero-marzo 

BAJA 
PRIORIDAD 

X       

Durante una recesio n de 
precipitacio n se debe de 
multiplicar la cantidad de 
vehí culos de transporte 
para el acopio suficiente 
de materiales de primera 
necesidad al campamento 
de la obra.                                                                      

  X 
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por 
deslizamiento 
de taludes, 
obstruccio n y 
fallas geolo gicas 
en la seccio n de 
la calzada por la 
elevada 
presencia de 
precipitaciones 
en la parte alta, 
medias de la 
zona de riesgo. 

R004 

Suspensio n 
temporal de 
actividades en la 
ejecucio n por la 
deficiencia del 
expediente 
te cnico por 
vicios ocultos. 

Alta 
Prioridad 

  X     

La municipalidad debe 
recomendar al consultor 
que elabora el expediente 
te cnico mediante una 
carta, hacer un estudio 
geote cnico minucioso en 
los tramos involucrados 
en el proyecto, así  evitar 
la interrupcio n del curso 
en la ejecucio n.                                                                                          
Establecer drenes con 
tuberí a antes de realizar 
la actividad de 
compactacio n en los 
puntos de recarga de 
acuí feros.                                                               

X   

R005 

Suspensio n 
temporal de la 
ejecucio n por 
los reclamos 
ante la 
autoridad local 
por la presencia 
de mano de obra 
migrante. 

BAJA 
PRIORIDAD 

  X     

Los representantes de los 
sectores involucrados en 
el proyecto realizaran una 
reunio n para garantizar la 
disponibilidad de mano 
de obra calificada y no 
calificada en el entorno 
del proyecto mediante un 
acta de compromiso, 
posteriormente se debe 
de discutir con el 
contratista para llegar a 
un acuerdo y proceder a 
ejecutar con personal de 
la zona y/o migrante.                                                                                        
El equipo te cnico 
conformado por el 
contratista realizara  una 
encuesta semanas antes 
de la ejecucio n para 
definir la cantidad de 
mano de obra en la 
poblacio n, luego llegar a 
un acuerdo con los 
representantes de la zona 
si la cantidad es aceptable 
o posiblemente se incluya 
personales procedentes 
de otra zona.                                                                                                                                                  

  X 

R006 

Paralizacio n 
temporal de 
obra ante 
accidentes que 
involucran la 
integridad fí sica 
de algu n obrero. 

BAJA 
PRIORIDAD 

X       

Implementacio n de 
seguridad sanitaria, 
seguridad y salud en obra 
conformado por 
profesionales capacitados 
en temas de prevencio n 
salud y seguridad.                                                             
Adquisicio n de materiales 
e insumos, así  como el 
uso correcto de los Epps.                                                                                   
Realizar el diagnostico 
general y la verificacio n 
del uso correcto de los 
Epps                                                              
.                                                                                                                                                  

  X 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
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de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional clave 
permanece menos de sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
Inspector/Supervisor de 
la obra y área usuaria 

2 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
la experiencia, calificaciones requeridas o trámites 
administrativos. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
Inspector/supervisor de 
la obra y área usuaria 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al inspector/supervisor de la obra, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
dicho impedimento. 

Según informe del 
Inspector/supervisor de 
la obra y área usuaria 

 
 
4 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 
autorización del inspector/supervisor o utilice para la 
ejecución de la obra materiales de menos calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico. La multa es por 
cada material no autorizado o no adecuado, sin perjuicio 
del retiro del material observado. 

Cinco por diez mil 
(5/10000) del monto del 
material ingresado a obra. 

Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

 
 
5 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal 
o parte del personal de los elementos de seguridad. La 
multa es por cada día. 

uno por diez mil (1/10000) 
del monto ofertado por la 
ejecución de la obra 

Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

 
6 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales 
y los trabajos ejecutados. La multa es por cada 
incumplimiento. 

1/10000 del monto ofertado 
por la ejecución de la obra, 
por día y ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Cuando el contratista no presente a la Entidad el 
cuaderno de obra por la resolución contractual de 
cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación 
de resolución del contrato de obra (en caso de resolución 
por parte del contratista) o luego de tres días calendarios 
de notificada la resolución del contrato de obra por parte 
de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra 
conjuntamente con la liquidación del contrato. 
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 
entrega del cuaderno de obra. 

Uno por dos mil (1/2000) 
del monto ofertado por la 
ejecución de la obra. 

Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

 
8 

Cuando el contratista no presente los equipos declarados 
en la propuesta técnica. La multa es por cada día del 

Uno por cinco mil (1/5000) 
del monto del contrato 

Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
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equipo ausente en obra. vigente. de Obra y área usuaria 

 
 
 
 
9 

Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el 
Inspector de obra para la ejecución de reparaciones o 
mantenimientos por daños al proyecto o a terceros; o 
retrasos en la subsanación de observaciones de las 
mismas, así como las deudas debidamente acreditadas 
(acta de compromiso por ambas partes). La penalidad es 
por cada reparación retrasado y cada deuda 
correspondiente. 

0.50 UIT 
Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

 
 
 
 

10 

Cuando el contratista no cumpla con las medidas de 
mitigación ambiental indicados en el estudio de 
impacto ambiental. Si la municipalidad es sujeto de 
sanción administrativa por parte de la Autoridad 
Ambiental por incumplimiento en obra, de las 
obligaciones señaladas en el estudio de impacto 
ambiental y/o certificación ambiental correspondiente. 

0.50 UIT, por cada día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

11 

Cuando el contratista no entregue al inspector o 
supervisor de obra la valorización el último día de cada 
periodo previsto en las bases, en concordancia con el 
artículo 194. Valorizaciones y metrados. La multa es 
por cada día de demora en la entrega del informe 
mensual.  

0.50 UIT 
Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

12 

Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta (solicitud de adelantos, valorizaciones, 
mayores gastos generales, ampliación de plazo, 
adicionales, liquidación de obra). La multa será por cada 
trámite documentario. 

0.50 UIT 
Según informe del 
Inspector y/o Supervisor 
de Obra y área usuaria 

 
Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDCP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

57 

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

 
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales19. 

 
  

 
19  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
20   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
22  Ibídem.  

 
23  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 24 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 25 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP-1. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV29  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

 
29  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV30  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
30  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV31  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

 
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 

 
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa33 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
33    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 
34  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
38  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN,  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MDCP/CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 


