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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
071-2024-GRL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL EN LA RED DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR DE
CHINCHEROS AL CENTRO DE CARAMPOMA DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA
DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2574167

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

RUC N° : 20530688390

Domicilio legal : AV. CIRCUNVALACION S/N — AGUA DULCE - HUACHO
Teléfono: : 01 414-5530 ANEXO 4102

Correo electrénico: . Logistica.procesos23@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN
LA RED DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR DE CHINCHEROS AL CENTRO DE
CARAMPOMA DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2574167.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,076,104.15 (Un Millén Setenta y Seis Mil Ciento Cuatro con
15/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 968,493.74 S/1,183,714.56 (Un
S/ 1,076,104.15 (Un Millén (Novecientos Sesenta y Millén Ciento Ochenta y
Setenta y Seis Mil Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Tres Mil Setecientos
Cuatro con 15/100 soles) Noventa y Tres con Catorce con 56/100
74/100 soles) soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato de Aprobacion de

contratacion . Expediente de Contratacion N°
121-2024-GRL/SGRA el 13 de
junio de 2024

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién Gerencial Regional
técnico : N°066-2024-GRL/GRI de
fecha, 27 de marzo de 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad, sito en la Av. Circunvalacién s/n — Santa
Maria — Huaura - Lima

Recoger en . Oficina de Logistica del Gobierno Regional de Lima

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificatorias
y hormas complementarias.

- Ley N° 31953, Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones Del Estado, aprobado mediante Decreto

- Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021- EF, Decreto
Supremo N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF y Decreto Supremo N° 167-
2023-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del Acceso
al Empleo Decente, Ley MYPE.

- Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, normas de control interno para
el sector publico.

- Decreto Legislativo N° 1252 de Peru crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones Emitidas por el OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n)

0)

p)
a)

)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
qgue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

2.4,

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito, Av.
Circunvalacion S/N - Agua Dulce - Santa Maria - Huaura - Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Unico dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta

15
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17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de @
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2.6.

2.7.

fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!® mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de manera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18
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vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA
. INTRODUCCION

El expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN LA RED DE AGUA POTABLE ESDE EL SECTOR CHINCHEROS AL CENTRO
POBLADO DE CARAMPOMA DISTRITO CARAMPOMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” con Cédigo Unificado N°2574167, fue aprobado con la RESOLUCION

GERENCIAL REGIONAL N° 066-2024-GRL/GRI, de fecha 27 de Marzo del 2024.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA
RED DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR CHINCHEROS AL
NOMBRE DE LA OBRA: CENTRO POBLADO DE CARAMPOMA DISTRITO CARAMPOMA DE
LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”
con Cédigo Unificado N°2574167

Distrito: Carampoma

UBICACION Provincia: Huarochiri

Region: Lima

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA
NOMBRE DEL PIP O | RED DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR CHINCHEROS AL

INVERSION CENTRO POBLADO DE CARAMPOMA DISTRITO CARAMPOMA DE
LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL. DEPARTAMENTO DE LIMA”

cODIGO DEL PIP Cédigo Unificado: 2574167

NIVEL DE LOS ESTUDIOS | Ficha Técnica Simplificada  (Municipalidad Distrital de

DE PREINVERSION Carampoma)

FECHA DE DECLARACION

DE VIABILIDAD 12/02/2023

EXPEDIENTE TECNICO | Resolucién Gerencial Regional N°066-2024-GRL/GRI

APROBADO MEDIANTE

FECHA DE APROBACION 27 de marzo del 2024.

il CONSIDERACIONES GENERALES

El presente informe tiene por objetivo describir e informar las caracteristicas del terreno que s %)
indica en la ubicacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL\ »
EN LA RED DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR CHINCHEROS AL CENTRO POBLADO DE
CARAMPOMA DISTRITO CARAMPOMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA” con Cédigo Unificado N°2574167, el mismo que se ejecutara a cargo del Gobierno
Regional de Lima, en beneficio del Centro de Carampoma, con el objetivo de contribuir a que la
poblacién tenga acceso a los servicios de agua potable y desaglie en condiciones éptimas para
disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dermatoldgicas.

UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
El proyecto se ubica en el Centro Poblado de Carampoma, el cual se ubica en el distrito d
Carampoma perteneciente a la provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

Departamento :Lima

Provincia : Huarochiri

Distrito : Carampoma

Localidad : Chincheros y centro poblado de Carampoma

UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
Nombre Cuenca : Rio Santa Eulalia - Parte Alta
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COLINDANTES AL PROYECTO:
En el distrito de Carampoma colinda con los distritos y comunidad de:
e Por el Norte : con la comunidad de Acobamba
e Porel Sur H con los distritos de Laraos y San Juan de Iris
e Por el Este ) con el distrito de Huanza
e Por el Oeste : con el distrito de Laraos
ACCESOS:

Al lugar se accede desde el departamento de Lima a través de la carretera central, se desvia por
el cruce de santa Eulalia en el km 38 y seguimos por la carretera LM-116 hasta el distrito de
Carampoma, de alli se sigue por la carretera LM-728, para llegar al sector chincheros, con 30
min aprox. hasta llegar al lugar del proyecto.

~ VIAS DE ACCESO DESDE LIMA

|

E

Fi : Tiempo Distancia |

; Ruta Via (Hr) (km) ‘

Carretera Asfaltada en un framo y
Lima - Carampoma carretera afirmada en regulares 3.40 72.90
condiciones

¢ carretera afirmada en reguiares y
Carampoma - Chincheros | s g 0.30 6.70 .4~
3 condiciones |

1 B ) o | | J

GRAFICO °01. Macro localizacién del Proyecto

PERU

@ REGION: LUMA

UMA HUAROQCHIR!

o

Departamento de Lima Provincia de Huarochiri
FUENTE: Expediente Técnico
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GRAFICO °02. Micro localizacién del Proyecto

® PROVINCIA: HUAROCHIRI

TERM....OS DE REFERENCIA

CARAMPOMA

FUENTE: Expediente Técnico

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto estard compuesto por los siguientes componentes:

CUADRO DE COMPONENTES DE LA PROPUESTA TECNICA
SISTEMA DE AGUA POTABLE

ltem Descripcion Unidad de medida metrado
1. Captacion de agua Und 1

2 Linea de conduccion M 4,687.00
3 Camara de Valvula de purga Und 4

4 Pase aéreo Und 2

MODALIDAD DE EJECUCION.

La obra debera ser ejecutada bajo la modalidad por contrata A PRECIOS UNITARIOS.

AREA USUARIA: Oficina de Obras - Gerencia Regional de Infraestructura.

REQUISITOS MINIMOS DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado vigente, se establece que, el nimero maximo de integrantes del consorcio es de dos

(02) integrantes.

Asimismo, el porcentaje de participacion minima en la ejecucion del contrato es de 20%, el

porcentaje de participacién para el consorciado que acredite mayor experiencia es 50%.

6y
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La Promesa de consorcio debe contar confirmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en
la que se consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes de consorcio.

PERFIL DEL PROVEDOR

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor
referencial o superior, ademas debera contar con su informacion actualizada ante el RNP segln
el numeral 11.2del Art. 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Los gastos generales (fijos y variables) y utilidad debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico.

GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

ADELANTOS

a. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un dnico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantost
mediante carta fianza y/o pélizas de caucién con su comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos2 mediante carta fianza y/o pélizas de caucién con su comprobante
de pago respectivo.

c. GARANTIA DE ADELANTOS
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el
contratista, contra la presentacién de Carta Fianza y/o pdlizas de caucién como garantia
emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3)

meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea
menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra a fecha prevista para la amortizacion
total del adelanto otorgado.

2 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3)

meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea
menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion
total del adelanto otorgado.
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Las cartas fianzas y/0 pélizas de caucion deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

Asimismo, para su aceptacién deberdn observarse las disposiciones establecidas en el
articulo 148 del Reglamento.

VIl.  PLAZO DE EJECUCION

De conformidad a la Resolucién Gerencial Regional N° 066-2024-GRL/GRI, de fecha 27 de

marzo del 2024, se ha previsto un Plazo de Ejecucién de la Obra de 90 (Noventa) Dias

Calendario.
VIl PRESUPUESTO DE PROYECTO
El presupuesto para la ejecucion de la obra, con precios referidos al mes de octubre del 2023,

asciende a $/. 1,076,104.15 (Un millén setenta y seis mil ciento cuatro con 15/100 Soles).
Incluye el costo directo, gastos generales, impuestos de ley, de acuerdo al siguiente detalle;

PRESUPUESTO BASE
8 FUEST! 7 53
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 11.35% 87,480.20
UTILIDAD 7% 53,038.76
ST 811,952.67
IGV 18% 164,151.48
VALOR DE EJECUCION DE OBRA 1,076,104.15

IX. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas:

1. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por ZCIo

Decreto Supremo N° 344-2018-EFy sus modificatorias. 5

2. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln
corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segtin corresponda.

¢. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones,

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se
haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demds condiciones.
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Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el
contratista puede iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince
(15) dias de vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene
derecho a solicitar resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un
monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un
tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha
solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada. Respecto al derecho de
resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro
de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para
pronunciarse sobre la solicitud.

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la

obra, en los siguientes supuestos:

a. Cuando, la estacionalidad climdtica no permite el inicio de ejecucién de la obra, hasta la
culminacién de dicho evento.

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en
los literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las
mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del

articulo 176, y se suspende el trdmite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo

reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en
un informe técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiéndose suscribir la
adenda correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demas normas
internas de la Entidad, segln sea el caso, para ello el postor declarara tener conocimiento de
toda la normativa técnica vigente y se comprometera a cumplir y hacer cumplir estrictamente:
todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas a la
ejecucion de los trabajos; todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes
documentos referentes a materiales y trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e
higiene ocupacional.

X DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA EJECUCION
DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista deberé realizar la revisién del Expediente Técnico de obra conforme a
los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia
para la correcta ejecucién de la obra, previa autorizacién de la supervisién y/o de la
Entidad.

Cabe precisar que el contratista serd el responsable de tramitar o gestionar las licencias,
autorizaciones y otros permisos que corresponda ante otras instituciones publicas o
privadas, antes de iniciar o durante la ejecucién de la obra, debiendo prevenir con
anticipacion ante cualquier eventualidad no prevista en el expediente técnico.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estdn definidos por la linea imaginaria que incluye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

644,
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Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la
ejecucion de la obra se obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Econdmica y de conformidad con las Normas
de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y
Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras
Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la permanencia diaria e
ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucién de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacién de
equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico,
los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a
que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la
Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra algin
error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de las
especificaciones técnicas, planos y demds documentos técnicos de la obra, debera
formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de
acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la
obra, el incumplimiento de esta obligacion sera observado previa inspeccién del
supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o0 Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusion. En ese sentido, debera adoptar las medidas
necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra,
pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad correspondiente o resolucién de
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la
Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones
reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

- Cumpliry hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la
etapa de ejecucion de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se
pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

- Contar con los servicios profesionales, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de la obra.

- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada, por un plazo de
siete (07) anos, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de
conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del
estado.

OA
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- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcién de Obra tomara
en cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones
y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

- Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevencién y control de Covid -
19 en el trabajo” para la presente obra. Para ello se debera elaborar la totalidad de
los documentos técnicos para alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente;
Una vez elaborado el plan para la vigilancia, prevencién y control de Covid - 19 en
el trabajo, se presentara a las instancias correspondientes, asimismo se debera
realizar el seguimiento hasta su aprobacion.

- La implementacién, funcionamiento, adquisicion de insumos y recursos humanos
del plan para la vigilancia, prevencién y control de Covid - 19 en el trabajo, Sistema
de Gestion, protocolos sanitarios contra la Propagacion del Covid-19, estardn a
cargo del contratista.

- Para la elaboracién e implementacién del plan para la vigilancia, prevencion y
control de Covid - 19 en el trabajo, la empresa ejecutora debera basarse bajo los
marcos legales y normativas vigentes: Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR.
Aprobacidn de formatos y registros del SGSST, Decreto Supremo N° 011-2019-TR,
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Construccién, Resolucién Ministerial N° 312- 2011-MINSA, que
aprueba los “Protocolos de examenes médico ocupacionales y guias de diagndstico
de los examenes médicos obligatorios por actividad”, Resolucidén Ministerial N°
448-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19", Resolucidn
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, “protocolo sanitario del sector vivienda,
construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades
en la reanudacion de actividades”, y otros que en adelante pudieran emitirse y se
consideren necesarias y/0 importantes para la atencién del Covid-19 en obras
publicas.

D. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
a) CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Para gestionar la entrega de usuarios al Residente de QObra, el Contratista debera
remitir a la Entidad en el plazo maximo de 05 dias siguientes a la suscripcién del
contrato, los datos del profesional a cargo de la residencia a obra, con la siguiente
documentacion:

Nombre completo del residente de obra

Copia del DNI

Correo electrénico

Ndmero telefénico del Residente de Obra

Copia de contrato de trabajo suscrito entre el residente y el contratista

Copia del certificado de habilidad que faculte al profesional a ejercer el cargo de
residente de obra en el proyecto de esta convocatoria.

b) ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato,
el dia que tendrd lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.
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En la fecha de entrega del terreno, el Contratista apertura el Cuaderno de Obra digital,
el Inspector o Supervisor y el Residente de Obra, son los Unicos autorizados para
suscribir anotaciones en el Cuaderno de Obra.

c) EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las
obras que comprende el proyecto:

Permisos, certificacion
Localizacion
Condiciones locales
Limites de trabajo
Proteccion del lugar
Mano de obra especializada
- Inspeccién y control de obras
Materiales y equipos
- Cambios en el trabajo
- Recepcion de Obra
- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran
tomando en consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista
deberd mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar
asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién
de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
dltima generacién acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la obligacién de
revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o
inconsistencia, para ello debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademds el dereche de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en la infraestructura.

Los costos que se generen en la implementacion del “Plan para la viglancia,
prevencion y control de Covid - 19 en el trabajo” deberan regirse bajo el principio de
equidad, eficiencia y eficacia e integridad. a fin de alcanzar la meta propuesta.

Xl CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Del Equipamiento Estratégico

DESCRIPCION CANTIDAD

NIVEL TOPOGRAFICO

MEZCLADPORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3
CAMION VOLQUETE DE 15 M3

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"

TS

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido
como requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

b. Del Plantel profesional
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1. Residente de Obra
Formacion académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o litquT Profesion Acreditacion

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisitc de

hl‘ enero civil o Ingeniero
Titulo profesional d »

Sanitario S 5
! calificacion se acreditara para la
| | suscripcion del contrato. (Ver
|
‘ i
‘ ' __ Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de :
Acreditacion de Experiencia
desempeiado experiencia | experiencia ¥ ¢ # TP
& ! K
Residente (o)
supervisor o) { Copia simple de: (i) contratos y
inspector o gerente su respectiva conformidad o
de construccion o | (i) Constancias ¢
efe de supervision o | (iiij Certificados o
Joeo o Sup ’ | |24 meses | | s
asistente de | lan 6l caroo (iv) Cualquier otra ‘
| e
residente o asistente | Obras de 'ste'"'\eﬁg documentacion que. de manera |
de supervisién o la | saneamiento nr e demuestre la |
) A
combinacion de |u obras |, experencia del personal clave
. N | R (Computada .
estos er la | similares g propuesto
e se obra o (Ver nota 8) desde la
ejecucion de obra o| (Ver nota 8) . Documentos para la
fecha de la R
inspeccion de obra o e acreditacion de la
[ ) - i colegiatura) R 5
supervision de obra experiencia Dicho requisitc de
[en obras de calificacion se acreditara para la
saneamiento u obras suscripcién del contrato

similares

(Ver nota 6)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al
> de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
ieria de la Republica: Ley N° 28858, Ley que complementa 1a Ley N” 16053, Ley
za a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprcbado mediant 0 Supremo 2008-VIVIENDA el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con De Supremo N° 011-2006
VIVIENDA y sus actualizaciones. y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Diseno Opciones Tecnclogicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural .

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Formacion académica del plantel profesional clave
' Nivel Grado o titulo | Profesién l Acreditacién

{
1 1

| |

‘ |Ingeniero de Higiene

% | Seguridad  Industnal
Ingeniero Industrial

Ttulo profesional Ingenieria de Seguridad
Saluden el Trabajo
Ingeniere Sanitario o

‘ | Ingeniero Cvil

Documentos para la
acreditacion de formacién
académica: dicho requisito de
| calificacién se acreditara para la
suscripcion del contrato

(Ver nota §)

O 0O 0=
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Cargo Tipode | Tiempode Acreditacion de ‘
 desempefado | exfpﬂiengigw expgfifpfi_q Experiencia
Especialista
Ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, | |
coordinador o la/ " oo
combinackin o Copia simple de: (i) contratos |

ocupacional

estos, en sequridad y |
salud ocupacional o |
segundad € higieng |

o!

seguridad de obra o
segurided en el
trabajo o seguridad y | Obras
salud ocupacional vy |general
medio ambiente o
salud ocupacional o

implementacion  de |
| planes de segundad |
e higiene |
ocupacional, en la
ejecucion y/o
Inspeccion yio
supervision de obras
en general

| (Ver nota 6)

Nota 2' Los requisitos de este profesional del perscnal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamento, Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021: Ley N°
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su reglamento, Resolucion Suprema

e

0

(i) Constancias o
(i) Certificados o

12 meses (iv) Cualquier otra
ien el cargo|documentacidn que, de
| desempenado |manera fehaciente

n | (Computada

| desde la facha

| de la
colegiatura)

|

demueslre la experiencia del
personal clave propuesto

Documentos
| acreditacion de formacion
académica: dicho requisito

para la

de calficacién se acreditara
suscripcidon  del

para la
contrato

N 021-83-TR. Normas Basicas de Seguridad & Higiene en Obras de Edificacion

Norma G050 Segurdad durante la construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decrete Supreme N° 011-2006-VIVIENDA y sus

actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de
Ingenieros cel Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N” 28858, Ley que complementa la Ley N> 16053, Ley que

autoriza a los Celegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Peru
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, vy
Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Teécnica de
Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’,

3. Especialista Ambiental (Ver nota 7)

Formacién académica del plante! profesional clave

_Nivel Grado o titulo |

|
i Titulo profesional

Profesion | Acreditacion
Ingenierc  Ambiental o
Ingenierc Ambiental y de
Recursos  Naturales o Documentos para la
Ingenieroc de  Recursos | acreditacion de formacion
Naturales o  Ingeniero | académica: dicho requisito de

Ingeniero
Fluidos

Mecanica

I (Ver nota 5)

|
i

Sanitario o Ingeniero Civil o ! calificacion se acreditara para la
de | suscripcion del contrato

y su respectiva conformidad |

|
|
E
|
|

12

)
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NCUE ____Experiencia 3 %
‘ Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de
desempefiado experiencia | experiencia i Experiencia

Especialista
E mv;emc'o
Copia simple de: (1) contratos
y su respectiva conformidad
o

' responsable

0
d
| supervisor o jefe o]
0
residente 0 a

| combinacion de | (il Constanclas o
) Const as
estos, en’ ambiental i ; |
(i) Certificados o
|© mitigacion | 12 meses (iv) Cualquier olra
ambiental o en el cargo do;uvr\e'wvgcurr? . vaup de
K Carg o ¢ S d

SnESEntan of desem e""—l"(?/ manera 49!1'4"1-°th:

r 4 =1 auac ¥ crHavicine
monitoreo y | Obras en (Com 5,3" demutetie: i exbeHencia. del |
mitigacion ambiental | general 'c\éscep L; }:15 ers;ngs; dawvm‘;‘ ;Jq >
o impacto ambiental chaip | FFOPUSSRe

de la | Documentos para la
|0 medio ambiente o ey i
| T colegiatura acreditacion de formacion
proteccion de medio A
: 2 | académica: dicho requisito
ambiente en la lae calificacion se acreditara
Siveua ¥ |para la  suscripcion  del
inspeccién y/o i uscripcion @
contrato

| supervision de obras
en general
(Ver nota 6)

Nota 3 Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en les
siguientes documentos normativos: Ley N’ 28245 Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestion Ambiental. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. Ley N° 27 / del Sistema Nacicnal de Evaluacion de Impacto
Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al
colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de Arquitectura e

27446 |

Peru para supervisar a )
y su Reglamento aprobado mediante Dec 8-2008-VIVIENDA vy
Resolucion Mimsterial N° 192-2018-VIVIENDA gue aprueba la “Norma Tecnica de
Disefio: Opciones Tecnoidgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”

ria de la Republica

supremo N° 0

4. Especialista en Calidad (Ver Nota 7)

Formacién académica del plantel profesional clave

_Nivel Grado o titulo | Profesion I Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de formacion
Titulo profesional | Ingeniero Sanitario 5] ; académica: dicho rqulsmo de
Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la

suscripcion del contrate

o - | {Ver ncta 5)
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B Experiencia |
' Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de

desempenado experiencia | experiencia |Experiencia |

Especialista
| ngeniero,
| Supervisor jefe Copia simple de (i) contratos
igereme ue |y su respectiva conformidad
construccion c
residente (1) Constancias 0
responsable, (iii) Certificados o
coordinador o la 12 meses (v) Cualquier otra
combinacién de en el carge |documentacién  que de
estos, en control de Obras - desempenado | manera fehaciente
|calidad o calidad o (Computada | demuestre la experiencia del
aseguramiento de genersl 'desde la fecha personal clave propuesto
calidad o programa de a Documentos para la
de calidad o colegiatura) acreditacion de formacion
iprolocolos de académica: dicho requisito
calidad en la | de calficacion se acreditara
ejecucion y/o para la suscrpcion  del
inspeccién y/o contrato
supervision de obras
| en general
(Ver nota 6)

Nota 4 Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
sigutentes documentos normativos. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento. Ley N" 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y
al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica, Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA
Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto
Supremo N° 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones, "NTP 712 201.2018 CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION. Lmneanventos para la apicacion de la NTP-ISO 90012015 en el
Sector Construccién. 1a Edicion®, y Resolucidon Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la "Norma Tecnica de Disefio Opciones Tecnologicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rura

Nota 5: Se venficara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior  Universitara SUNEDU a través del siguiente  link
nttps 183, sunedu.gob.pe

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respective

La colegiatura y habiltacion se requenra para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la prestacion

Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempenado: La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la expeniencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia de! carge o puesto requerido, desarroilados en el
sector publico o privade

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora; excepcionalmente
evaluara, para el caso de ejecucién de obras menores o iguales a 25 % del valor
referencial de una adjudicacion simplificada; ia obligatoriedad de participacion de este
personal clave De no ser incorporado, las responsabilidades contractuales recaeran
scbre el residente de obra

Nota 8:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo
secc

oS+
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Definicion de obras similares
remedelacion y/o ampliacion ylo

renavacion

ntc de sistemas |
desague como plantas de tratamiento de ag

residuales y/o
alcantarillade y/o redes
saneamiento (UBS) de arrastre

domicilianas de alcantariliac y/o redes secun
secundarias de desague y/o unidades basicas de
hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco

c. De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) una vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerard obra similar a: Las de Obras de construccion y/o instalacion y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacién de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de
aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas
y/0 servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desaglie y/o unidades basicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Xll.  VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera MENSUAL3.

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacion
mensual un panel fotografico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda verificar la
presencia del residente de obra. El orden del panel fotografico debera ser conforme a las
partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacién de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en
original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacioén sustentatoria.

Toda la documentacion que contiene las valorizaciones mensuales debe tener firma y sello del
Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico, Digital y version editable.

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION

A. Carta de presentacion del representante legal del contratista presentando la valorizacién de
la obra

B. Ficha de identificacion de la obra

C. Informe del residente de obra (donde se describa las partidas ejecutadas)

3 Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el
numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.
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D. Documento con el cual el supervisor y/o inspector de obra aprueba los Metrados ejecutados
del mes
. Resumen de valorizacion de obra
. Valorizacién de obra
. Sustento de Metrados de la obra
. Cronograma de avance obra programado aprobado por la Entidad
Cronograma de avance de obra ejecutado
Graficos de la obra (curva “S”)
. Situacion de la obra
Copias del cuaderno de obra
. Panel fotografico de la obra donde se evidencia y se describa las partidas ejecutadas del
mes correspondiente
. Copia de ensayos de las partidas ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales
aprobados por el supervisor y/o inspector de obra
. Calendario de avance de obra: programado VS ejecutado
. Informe de los Especialistas
- Ficha técnica
- Detalle de las partidas ejecutas de acuerdo a su especialidad
- Analisis de lo ejecutado
- Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad
- Observaciones
- Conclusiones y recomendaciones
- Panel fotogréfico donde se evidencie la presencia del personal técnico minimo 5
fotografias.

ZErxX-TxTemm

=

el

Q. Documentacién administrativa:
- Cuadro de resumen de pago al contratista
- Factura emitida por el contratista
- Pago de tributos por el contratista
- Copia del DNI del representante legal
- Copia de RNP del contratista
- Copia de Ficha Ruc
- Copia del contrato de obra
- Copia de Contrato Consorcio (de corresponder)
- Copia de cartas fianzas vigentes

R. Documentacién complementaria:
- Acta de entrega de terreno
- Acta de inicio de obra
- Certificado de habilidad del residente de obra
- Certificado de habilidad de especialistas
- Calendario de participacién de los especialistas
- Documento de Aprobacién de Cambio de Personal Clave (de Corresponder)
- Cd de la valorizacion de la obra en version editable y escaneado

Adicionalmente, la documentacion a presentar debera sujetarse a la Directiva N° 001-2022-
0SCE/CD, segln Anexo N° 1: “Documentacion para la presentacién de la valorizacion”.

XL OTRAS CONDICIONES

Funciones y/o actividades del plantel profesional clave: De acuerdo a las caracteristicas de
cada proyecto, el personal clave desarrollara las actividades comprendidas en el numeral A)
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL de Ia FICHA DE HOMOLOGACION para Perfil Profesional de
Personal Clave para la Ejecucién de Obra de Saneamiento en el dmbito Rural por gravedad o

pluvial, para el procedimiento de seleccién por Adjudicacion simplificada, segun la Resolucidn
Ministerial N° 240-2020- VIVIENDA.

16
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XIV.  EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccién de Obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Gerencia
regional de infraestructura, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de
la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacién al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

XV.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

XVI.  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar la programacion y el calendario valorizado, la misma que
debera ser presentada para la firma del contrato y actualizadas a la fecha de inicio de la obra o
de corresponder por casos de suspension del plazo de ejecucion enmarcado en el Art. 178° y
142° del RLCE, corresponda reprogramar la programacion de obra vigente a la fecha de reinicio
del plazo de ejecucion, para el cual se debera de cumplir lo siguiente:

+ 5 dias calendario desde de la suscripcion del Acta de Inicio de Obra el contratista esta
obligado a la presentacion el calendario de Inicioc de Obra a la Supervision/Inspeccion,
adjuntando los siguientes documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra
v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Calendario valorizado

v Programacion de PER CPM - DIAGRAMA GANTT
v Calendario de Adquisicién de Materiales

v Calendario de Utilizacion de Equipos.

v Copia de contrato suscrito por la Entidad.

* Si en caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspension del plazo de
ejecucion y/o ampliacion de plazo, el CONTRATISTA esté obligado a presentar los siguientes
documentos, en el plazo de 5 dias calendario desde la suscripcion del Acta de Reinicio de
Obra y/o 7 dias calendario posteriores a la notificacion de ampliacion de Plazo:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Calendario valorizado reprogramado

v Programacion PERT CPM - DIAGRAMA GANTT reprogramado

'3,




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

(26
| GERENCIA :
: = REGIONAL DE TERNM. JS DE REFERENCIA
E: - INFRAESTRUCTURA r
Oficina de Obras
_GOBIERNQ REGIONAL DE LIMA

v Calendario de Adquisicién de Materiales
v Calendario de Utilizacién de Equipos.
+/ Copia de contrato suscrito por la Entidad.

v Copia de acta de suspension y acta de reinicio y/o Documento que aprueba la Ampliacion
de plazo.

XVIIl.  CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es obligacion del Contratista elaborar la programacién de intervencién de los profesionales

propuestos en mérito a la ejecucion de la obra, para el cual se debera de cumplir lo siguiente:

% El contratista estd obligado a la presentacion del CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, a la Supervision / Inspeccion, del inicio del plazo de
ejecucion y/o por la suspension de plazo de ejecucién y/o ampliacién de plazo de
ejecucion; en el plazo de 5 dias calendario desde la suscripcién del Acta de Inicio y/o
Reinicio de Obra y/o 07 dias calendario posteriores de notificada la resolucién de
ampliacion de Plazo el cual debera contar con los siguientes documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Calendario de participacion de los profesionales propuestos
v Copia de Contrato suscrito por la Entidad.

v Copia de acta de suspensién y acta de reinicio y/o Documento que aprueba la Ampliacién

de plazo

v Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para la ejecucion de la
obra, emitido por el colegio profesional que corresponda en el que autoricen
expresamente el ejercicio de la profesion en la obra, precisando la entidad ejecutora y el
lugar de ejecucion de la obra.

e T A I

XVill.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de |a ejecucion y conservacion de las obras objeto

del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
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 Calendario de Adquisicién de Materiales
v Calendario de Utilizacion de Equipos.
+/ Copia de contrato suscrito por la Entidad.

v Copia de acta de suspension y acta de reinicio y/o Documento que aprueba la Ampliacion
de plazo.

XVIIl.  CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es obligacion del Contratista elaborar la programacion de intervencion de los profesionales

propuestos en mérito a la ejecucion de la obra, para el cual se deberd de cumplir lo siguiente:

% El contratista estd obligado a la presentacién del CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, a la Supervision / Inspeccion, del inicio del plazo de
ejecucion y/o por la suspension de plazo de ejecucién y/o ampliacién de plazo de
ejecucion; en el plazo de 5 dias calendario desde la suscripcién del Acta de Inicio y/o
Reinicio de Obra y/o 07 dias calendario posteriores de notificada la resolucion de
ampliacion de Plazo el cual deberd contar con los siguientes documentos:

V' Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Calendario de participacién de los profesionales propuestos
v Copia de Contrato suscrito por la Entidad.

v Copia de acta de suspensién y acta de reinicio y/o Documento que aprueba la Ampliacién

de plazo

v Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para la ejecucion de la
obra, emitido por el colegio profesional que corresponda en el que autoricen
expresamente el ejercicio de la profesion en la obra, precisando la entidad ejecutora y el
lugar de ejecucién de la obra.

v i ) et HE————

XVIIl.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de |a ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
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XIX.

XXI.

XXIL.

obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de
la Supervision de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o
que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER,
SENCICO, ESSALUD, ONP, AFP, SNP Y SCTR, POLIZA CAR VIGENTE, ETC); debiendo presentarlo a
partir de la Segunda Valorizacion.

Al finalizar la ejecucion de obra, deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO
ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO, seglin el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso),
que sean necesarios para la ejecucion de la obra serdn de cuenta y responsabilidad del

contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado seré causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de que la Gerencia Regional de Infraestructura o las empresas de servicio ejecuten los
trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de
ser el caso.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos
en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de
la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre,
ubicacién de la Obra y ndmero de procedimiento de seleccién. EI Contratista presentara las
Pdlizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se
utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del procedimiento de seleccién, el Contratista
debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacion,
manteniendo su responsabilidad por el total de los danos.

* Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del
trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme
lo establece la normatividad vigente.
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Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la
Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucién de la
obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los
mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcidn final de la obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos
realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil patronal
Responsabilidad civil profesional

Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

s Seguro contra todo riesgo, danos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil
por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra,
incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la
naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion,
instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de
ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcién a nuevo, debera
tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracién al
almacén hasta la recepcion de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros
para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, incluso deberd dar el correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la pdliza respectiva.

XXIll.  VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara
durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los
horarios que se establezcan.

XXIV.  INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
danos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o &reas
aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos, negligencia asi
mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacion y responsabilidad del Contratista,

4

2 i : 2 GlOp o~
inspeccionar los terrenos aledanos en el perimetro de la construccion, comprendidas en el area 0@6 a4 \
de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad. § ?,{

w L
XXV.  CARTEL DE OBRA Q Y,

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en
el expediente técnico (02 Carteles) y serd ubicado de acuerdo a las indicaciones de la
supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el contratista
mantendra en 6ptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

9
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DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion
electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones
Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros).

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designard a un profesional Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,
idéneamente preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los
reglamentos y los procesos constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas
establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en
forma exclusiva para la obra, se debe adjuntar una declaracién jurada de compromiso del
profesional propuesto.

DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de equipo minimo
del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en
todo caso debe ser suficiente y de 6ptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su
ejecucion.

DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados por
el Contratista, por ello serd este el Unico responsable de la seleccion de los proveedores y
fuentes de abastecimiento, teniendo en consideracién que todos los materiales deben cumplir
con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizacién en la ejecucion de la
obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar
un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a
efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia
no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento
desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondrd en consideracion del
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los
que previa aprobacion podran usarse en la obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar el

especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las
Pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacién del 6ptimo funcionamiento de la obra
ejecutada. De no ser asi, el Supervisor estd autorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO
El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de

laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar
el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del Expediente Técnico.
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El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. El Contratista obtendrad la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a
cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad
del Contratista, sera de su responsabilidad.

XXXIl.  PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrard todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se
indique en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y
ndmero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un
término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendird un informe
escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

XXXIIl.  INFORME DE PRUEBAS

Seglin se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su
revisién informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacion suministrada por
el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra
seran remitidos directamente a la Supervision.

XXXIV.  CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de cont
6ptimo, que garantice la méaxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlard y verificara los resultados obtenidos y tendré la facultad, en el caso de
dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio
independiente. El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, danos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacion o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacion. El postor en su oferta declarara responsabilidad por dafios
a terceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del

XXXV.  SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos
de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y
sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783
y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S.
N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccién personal (EPP) y
tendré en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar
con los adecuados accesos, circulaciones y sefializacion. El Contratista estd obligado a tomar
todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la

(V44
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XXXVI.

XXXVII.

XXXVIIL

XXXIX.

propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este
sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energizados. El Contratista debera tener en cuenta la buena préctica en el
almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asi
mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en
su actividad.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes debera conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra dptica, etc.,
se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanentemente coordinacion con la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, La
Solucidn de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagiie, luz,
telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, serdn tomadas en cuenta para
la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus
pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad. Al respecto, deberd dar estricto cumplimiento bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones
seguidamente detalladas:

- Ley N°® 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- ISI5-02-1 Orden y Limpieza

- ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién,
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Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que se
establezcan en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del contratista.

El contratista cumplird las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacién de
senales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

XL.  COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista
debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la
obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones
dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos
generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos y Normas
nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico
vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

XLL. REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicAndolas por
el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas
polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el
pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como la aplicacion de las
férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido e
los Pagos a Cuenta.

XLIL MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las
obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del
mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con
las facilidades de circulacién en general.

XLl DE LA RECEPCION DE OBRA

Se realizaréd de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité
de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

24




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

5 GERENCIA : b2

= REGIONAL DE TERI. OS DE REFERENCIA
:ﬂ 3 INFRAESTRUCTURA H
Oficina de Obras
GOBIERNQ REGIONAL DE LIMA

No esta permitida la recepcion parcial.
XLIV.  RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en
los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la
necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les
corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

XLV.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v' La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v' Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes.

v El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el
proceso de verificacién documentaria con la finalidad de identificar que la documentacién
presentada se ajusta a la verdad.

v Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por
consiguiente deberan ser en funcién a ellas que el participante formule su propuesta tanto
técnica como econémica.

v Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo
establecido en las Bases y la Ley.

v' El personal propuesto para la ejecucién de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato. Situacion que también seréd aprobada por la Entidad. De acuerdo a
la OPINION N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacién de ejecutar el
servicio con el personal ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el
reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto retina iguales o
superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado,
debiendo para ello contar con la autorizacién previa por parte de la Entidad.

XLVI.  DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion.

XLVIl.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por vicios ocultos serd de SIETE (07) afnos, contados a partir de la recepcidn
de la obra.

XLVII.  DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del contrato, La ENTIDAD, aplicara al
Contratista por cada dia de retraso, la penalidad establecida en el Articulo N° 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente. La penalidad se aplica automéaticamente y se
calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

OTRAS PENALIDADES:
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OTRAS PENALIDADES
s FORMA DE
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio 1 UIT por cada
de su participacion en la ejecucion del dia de ausencia Segln informe del supervisor de la
1 contrato o del integro del plazo de del personal en obra o coordinador de obras u otro
ejecucion, si este es menor a los sesenta obra-eniel piazs servidor designado por la Gerencia
(60) dias, de conformidad con las A P Regional de Infraestructura.
disposiciones establecidas en el numeral previsto.
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido, de conformidad con las | 0.5 UIT por 5 4 5
disposiciones‘ establecidas en el numeral | cada dia de ig;g:g Igég:zsa%ilrsduepirt\)/rlzzrudztlz
2 190.5 del articulo 190 del Reglamento. ausencia  del servidor designado por la Gerencia
personal en Regional de Infraestructura
Cabe precisar que esta penalidad es | obra.
aplicable, aun cuando haya quedado
consentida la solicitud de sustitucion del
profesional.
SEGURIDAD DE OBRA'Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los . . .
dispositivos de seguridad en la obra tanto | 1/1000 del B ‘“f°”'?e del:spervisor We-ie
3 peatonal o vehicular incumpliendo las | contrato °br"’! - coordlnador de obras u °tf°
normas, ademas de las sefalizaciones | vigente Soividor desigriado por g geren #
S : regional de infraestructura. (o)
solicitadas por la Entidad. La multa es por > <
cada dia. n 2
0.05 UIT por \??%; 5
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | cada personal | Segin informe del supervisor 3 Y
2 PROTECCION PERSONAL que no cuenta | obra o coordinador de obras u o \{\_“/
Cuando el contratista no cumpla con dotar a | con servidor designado por la Gerencia
su personal de los elementos de seguridad. | implementos Regional de Infraestructura
de seguridad
Segln informe del supervisor de la
obra.
El Supervisor y/o inspector, debera
CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/1000 del | anotar en el cuaderno de obr.a, qqe
5 Cuando el contratista ingrese materiales a cpntrato N0..§8: cuenta oen s aqtonzac:on
la obra sin la autorizacién del supervisor. vigente L gra e{ uso dex los, materiales .e i
ocurrencia ejecucion de la obra, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en
la valorizacion de obra en el mes
correspondiente.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra dentro del plazo establecido en la
programacion, la penalidad es por dia no 1/1000 del Seguln informe del supervisor de la
6 colocado. Hay la obligacién de mantener el SRt obra o coordinador de obras u otro
cartel de obra durante la ejecucion de la vigente servidor designado por la Gerencia
obra. Se penalizard de la misma forma, Regional de Infraestructura
cuando no se mantenga el tiempo
establecido.
PRUEBAS Y ENSAYOS Segun informe del supervisor de la
7 Cuando el contratista no realiza las pruebas | Por ocurrencia | obra
0 ensayos para verificar la calidad de los | 2 UIT El Supervisor y/o inspector, debera
materiales y las dosificaciones. El plazo que anotar en el cuaderno de obra, que
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rige para este caso es la fecha de no realiza oportunamente las
presentacion del informe mensual pruebas y ensayos, debiendo
valorizado en la que deben estar incluidos cuantificar y aplicar la penalidad en
estas pruebas y/o ensayos, siempre que en la valorizacion de obra en el mes
el periodo de ejecucion respectiva amerite correspondiente.
la realizacién de estas pruebas y/o ensayos
y siempre que el supervisor lo considere
pertinente.
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no efectle
valorizaciones al término de cada mes,
conforme al plazo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. O cuando valorice metrados no Segun informe del supervisor de la
8 ejecutados (sobre valorizacién) y pagos en | Por ocurrencia | obra o coordinador de obras u otro
exceso, valorizaciones adelantadas, o | 2 UIT servidor designado por la Gerencia
partidas ejecutadas defectuosamente o Regional de Infraestructura
incompletas u otro acto que deriven de
pagos indebidos o0 no encuadrados en las
disposiciones vigentes. Sera aplicable una
penalidad seg(in corresponda.
EQUIPOS ACREDITADOS
Cuando el contratista no mantenga los
equipos acreditados durante la ejecucion de
la obra (segln intervencion de estos en la | 1/1000 del
9 ejecucion de partidas). En este caso, | contrato
bastara que falte uno o0 mas de los equipos | vigente
para que se haga acreedor de la muita
respectiva. La multa es por cada dia.
Segln informe del supervisor de_|
obra
El supervisor y/o inspector debera
xfﬁ?gr{e\g?nlfa?-r:l;\o dar cumplimiento a | Por ocurrencia ol ool cuade(no a8 ore, que
a0 los compromisos ambientales asumidos en | 2 UIT e cumplg 'con'[eahzar las med?das
los estudios de impacto ambiental o mltlgamo‘n' sstablecidas
! debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacién de obra
en el mes correspondiente.
Si LA ENTIDAD es sujeto de sancion | 100% de la | Segin informe del supervisor de la
1" administrativa por parte de la autoridad | sancion obra o coordinador de obras u otro
ambiental u otro, por incumplimiento en | impuesta. servidor designado por la Gerencia
obra Regional De Infraestructura.
CAMBIO DEL RESIDENTE s ) Segun informe del supervisor de la
En caso EL CONTRATISTA solicite cambio . ;
12 | injustificado del Residente y La Entidad no For oounends °b'? 2 coorqlnador de: obras u °‘T°
la haya aprobado. 1UIT serv_ldor designado por la Gerencia
Regional De Infraestructura.
CAR - SCTR
En caso el CONTRATISTA no mantiene Segln informe del supervisor de la
13 vigente la pdliza del Seguro CAR, SCTR y |1 UIT  Por | obra o coordinador de obras u otro
otro seguro, se aplicara la penalidad que se | ocurrencia servidor designado por la gerencia
senala. regional de infraestructura.
SCTR Segun informe del supervisor de la
14 Por no tener Vigente la Pdliza SCTR y/o | Por ocurrencia | obra o coordinador de obras u otro
cubrir al 100% de los trabajadores que | 1 UIT servidor designado por la Gerencia
estan en obra. Regional De Infraestructura.
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CALENDARIO INICIAL DE OBRA
Cuando el contratista no cumpla con
presentar al supervisor o Inspector de Obra
el calendario inicial de obra en un plazo
maximo de 5 dias calendarios contados 1 UIT por-cada Segun informe del supervisor de la
15 desde el inicio de obra. Esta penalidad diade retraso obra o coordinador de obras u otro
también aplica para la presentacion del servidor designado por la Gerencia
calendario reprogramado del plazo de Regional de Infraestructura.
ejecucion por suspension del plazo de ;
ejecucion y calendario de participacion de ng 04,7
profesionales. W, (73
3\ 5 m
PRESENTACION DE INFORMES 0.0 7) 3 laf
Si el CONTRATISTA no presenta en las 05 UT P Segln informe del supervisoNdey! ﬁ
2 : E or :
16 vannzaqungs correctamente los informes celEnaG obra_ (o] coorq;nador de obras u o .
del especialista, de acuerdo al cronograma servidor designado por la Gerencia
de participacion. Regional de Infraestructura.
Infforme  de  Ampliacion de  plazo, - )
adicionales, valorizaciones de avance fisico | 0.5 UIT Por Segan '”for"?e del supervisor de la
= : . ; obra o coordinador de obras u otro
17 | u otros informes requeridos por la Entidad, | ocurrencia 2 : ;
con documentacion incompleta o Errada senvidor desighado por |a Gerenola
: Regional de Infraestructura.
Por presentar documentacion o solicitudes, | 0.5 UIT  Por Segin '”f°'"?e del:supenvisorde Ja
) . obra o coordinador de obras u otro
18 | fuera de los plazos otorgados por la Entidad | ocurrencia < : .
o de los plazos establecidos en RLCE senviticr designedo por [a Gerendla
) Regional de Infraestructura.
Segln informe del supervisor de la
Por NO suscribir diariamente en el cuaderno | 0.5 UIT Por dia | obra o el coordinador de obras u
19 | de obra los hechos relevantes durante la | no suscrito otro servidor designado por la
ejecucion. Gerencia Regional de
Infraestructura.
Segln informe del supervisor de la
Cuando el contratista cambie la | 0.5 UIT Por dia | obra o el coordinador de obras u
20 | programacion de participacion de | ocurrencia otro servidor designado por |
profesionales sin comunicar a la Entidad Gerencia Regional K&E !
Infraestructura. § 2
Por ausencia del residente de obra en obra. (5 el
En caso que el residente de obra no B\,
desempefne sus funciones de forma Segln informe del supervisor\%ﬂ_
permanente y directa en la ejecucion de la | 1 UIT Por dia de | obra o el coordinador de obras
21 | obra. ausencia otro servidor designado por la
Esta penalidad solo se podria justificar por Gerencia Regional de
salud o fallecimiento del profesional, Infraestructura.
comunicado a la entidad al momento que
ocurre el hecho.
Por ausencia de los profesionales
propuestos distinto al residente de obra.
En caso los profesionales propuestos no se Segun informe del supervisor de la
encuentran en obra de acuerdo al |1 UIT Por dia | obra o el coordinador de obras u
22 | cronograma de intervencion. ocurrencia otro servidor designado por la
Esta penalidad solo se podria justificar por Gerencia Regional de
salud o fallecimiento del profesional, Infraestructura.
comunicado a la entidad al momento que
ocurre el hecho

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:
1- El supervisor de la obra o el coordinador de obras u otro servidor designado por la
Gerencia Regional de Infraestructura, al detectar el incumplimiento de las obligaciones
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sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra o de
corresponder otro documento que acredite la falta.

2.- El Supervisor de la obra o el coordinador de obras u otro servidor designado por la
Gerencia Regional de Infraestructura, procede a formular la penalidad segln la Tabla de
penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante Carta comunica al
Gobierno Regional de Lima, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3.- El Gobierno Regional de Lima, comunicara al contratista, con copia al Supervisor y/0
Inspector sobre la formulacion, aplicacién y deduccién de los pagos a cuenta, de las
valorizaciones, del pago final o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

4.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacién o en la liquidacién final, segin
corresponda con la aplicacion de la penalidad.

5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluard y podra proponer a la Entidad que inicie
la Resolucion del Contrato de obra.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD

NIVEL TOPOGRAFICO

MEZCLADPORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3
CAMION VOLQUETE DE 15 M3

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"

[ENTENTEN SN

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigledad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO - ROL DEL PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE GRADO O TITULO PROFESIONAL

Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado.
Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado.
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
o Ingeniero Mecanica de Fluidos, Titulado.
Especialista en Seguridad en Obra | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o

Especialista Ambiental

y Salud Ocupacional Ingeniero Industrial o Ingenieria de seguridad y

29
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salud en el trabajo o ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil, Titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

» El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

S0

CARGO - ROL DEL
PLANTEL PROFESIONAL EXPERIENCIA
CLAVE

Acreditar 24 meses de experiencia como Residente o
Supervisor o Inspector o gerente de construccién o jefe de
supervision o asistente de residente o asistente de supervisién
0 la combinacion de estos, en: la ejecucién de obra o
supervision de obra; en obras de saneamiento u obras
similares.

Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista,
Ingeniero,  Supervisor, Jefe, Residente, Responsable,
coordinador o la combinacion de estos, en: Control de Calidad,
Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o
Protocolos de Calidad; en la Ejecucion y/o Inspeccién y/o
Supervision de obras en general.

Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista{

Residente de Obra

Especialista en Calidad

Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, residente o |
combinacion de estos, en: Ambiental o Mitigacién Ambiental 3
Especialista Ambiental Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion Ambiental o impacto
ambiental o Medio Ambiente o proteccion de medio ambiente;
en la Ejecucion y/o Inspeccidn y/o Supervision de obras en
eneral.

Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacién de estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o
Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o
Seguridad en el Trabajo o seguridad ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o Inspeccidn
y/0 Supervisién de obras en general.

Especialista en
Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) una vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Las de Obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion
y/0 reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizaciéon de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagle como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desaglie y/o unidades basicas %
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco. Q,\“

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas acta
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién4 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorci ’\
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaj J
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la m
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debien
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Correspondiente referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3

del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

/
/ A
|

-------------------

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
@ UMD

“Arq. Justo Victor Quilica Mayo

GERENTE RECIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C AP N 4640

NOMBRE, FIRMAY SELLO
SOLICITANTE

NOMBRE, FIRMAY SELLO
AUTORIZADA DEL AREA USUARIA
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
' DESCRIPCION | CANTICAD
NIVEL TOPOGRAFICO : |
MEZCLADPORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 |
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 |
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" -

Y [N RN [N N

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO - ROL DEL PLANTEL
PROFESIONAL GLAVE GRADO 0 TITULO PROFESIONAL
Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado.
Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de |

Recursos Maturales o Ingeniero de Recursos

Maturales o Ingeniero Sanitario o Ingsniero Civil

_ 0 Ingeniero Mecanica de Fluidos, Titulade.

Especialista en Seguridad en Obra | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o |
Salud Ocupacional | Ingeniero Industrial o Ingenieria de seguridad y |

salud en el trabajo o ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil, Titulado.

Especialista Ambiental

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
- Ll
CARGO - ROL DEL N\ Fady
PLANTEL PROFESIOMNAL EXPERIENCIA Y
CLAVE &
Acreditar 24 meses de experiencia como Residente o
Supervisor o Inspector o gerente de construccidn o jefe de
Residente de Obra supervision p as_ugtente de residente o am_stentt_a'de supervision
o la combinacidn de ests, en: la ejecucidn de obra o
supervision de obra; en obras de saneamiento u obras
similares.
Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Residente, Responsable,
e . coordinador o la combinacion de estos, en: Control de Calidad
Especialista en Cal : ’
peciall alidad | calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o
Protocolos de Calidad; en la Ejecucidén y/o Inspeccién ywo
| Supervision de obras en general.
Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista,
Ingeniers, Supervisor, Jefs, Responsable, residente o |54
combinacién de estos, en: Ambiental o Mitigacién Ambiental d 3
Especialista Ambiental Ambientalista o Monitoreo y Mitigacién Ambiental o impactoy
ambiental o Medio Ambiente o proteccidn de medio ambiente:
en la Ejecucién y/o Inspeccion y/o Supervision de obras en
general.
Acreditar 12 meses de experiencia como Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
Especialista en comb:_nacrc:n dg \_estos, &h Seguridad ¥ Salu_d Ccupacional o
. Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Qbra o
Seguridad en QObra vy . : . . .
. Seguridad en el Trabajo o seguridad ocupacional y medio
Salud Ocupacional ) _ i o
ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucidn y/o Inspeccion
y/0 Supervision de obras en general.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,076,104.15 (Un Millén Setenta
y Seis Mil Ciento Cuatro con 15/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:
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Se considerara obra similar a: Las de Obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion
y/0 reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacidn de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/c lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarizs de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desague y/0o unidades bésicas |
saneamiento (UBS) de arrastre hidrdulico o ecolGgica o compostera o de hoyo seco. ﬁ

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
- La evaluacién consistir4 en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] ?* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 24

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23

24

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

O/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

a % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

30

31

32

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesss.

35 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

36 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES’ Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

37 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

O/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV45

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0/




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\V/46
5 Monto total de la oferta

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

46

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV47

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV48
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\_ 0/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROE/lEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_I(_::;';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)54
1
2
3
4
5

50

51

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%Igo RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO;/lEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_F:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




