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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/1

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

BASES INTEGRADAS

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
RUC N° 1 20200042744

Domicilio legal : AV. ALAMEDA PERU N°525 — TINGO MARIA
Teléfono: : 062-598501

Correo electrénico: . sg.logistica@munitingomaria.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE LUYANDO -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, CON CUI N° 2500110.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 184,986.72 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos
Ochentay Seis con 72/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de marzo del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 184,986.72 S/ 166,488.05 S/ 203,485.39

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/184,986.72

S/ 166,488.05

S/ 141,091.57

S/ 203,485.39

S/172,445.24

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 2-AEC-OGA N° 006-2024
el 12 de marzo del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 - RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de setenta y cinco (75) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar cinco con 00/100 (S/ 5.00), pagar en Caja de la Entidad, y recabar las
bases en la Sub Gerencia de Logistica.
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1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N°30225 y modificatorias.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF

- Directivas del OSCE y modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N°007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizaciéon y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante

- Directiva N°001-2023-OSCE/CD

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

e)

Advertenci

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun (Anexo N° 10).

a

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

8

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00490031626

Banco : BANCO DE LA NACION

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

0
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de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

BASES INTEGRADAS

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIA de
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sito en Av. Alameda N° 525 - Tingo Maria, en horario

de oficina.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos
periddicos en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en

los términos de referencia:

PRIMER ENTREGABLE

Con la conformidad del evaluador, ratificado
por el Subgerente de Estudios y ejecucién de
Obras, previa solicitud formal del pago,
adjuntando el documento de conformidad del
entregable comunicada por el Area Usuaria.

40% del monto

contractual.

SEGUNDO ENTREGABLE

Con la conformidad del Evaluador, ratificado
por el Subgerente de Estudios y ejecucion de
obras, previa solicitud formal del pago,
adjuntando el documento de aprobacién del
Expediente Técnico Via Acto Resolutivo.

50% del monto

contractual.

A LA LIQUIDACION

A la aprobacién de la liquidacion de
consultoria mediante acto resolutivo, previo
informe de conformidad de la subgerencia de
estudios y ejecucidn de obras.

10% del monto del

contrato

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Ejecucion de Obras,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
- Copia del contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIA de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sito en Av. Alameda N° 525 - Tingo Maria, en horario

de oficina.
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TERMINOS DE REFERENCIA

ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO
Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras de |a Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

El presente procedimiento de seleccin tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra
para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE LUYANDO -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, CON CUI. N° 2500110,

2. FINALIDAD PUBLICA.

Considerando el nuevo enfoque de desarrollo del area de crecimiento urbano, la formulacion de
expediente técnico surge como una propuesta de solucion al problema identificado en el proyecto de
inversion, el cual tiene por finalidad crear, ampliar, mejorar, modernizar y recuperar la capacidad
productora, cuyos beneficios se generaréan durante la vida (til del proyecto, por lo tanto, el expediente
técnico debe ser sostenible, eficiente y eficaz.

3. VINCULACION CON EL POI

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028
aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 141-2023-MPLP, donde se han definido 11 objetivos
estratégicos institucionales y 41 acciones estratégicas institucionales. El presente proyecto se encuentra
vinculado al OE1.03 y AE.03.05, segun el detalle siguiente:

OEL.03: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia de Leoncio Prado
AEL.03.05: Ordenamiento Integral del transporte piiblico en beneficio de la Provincia,

El presente proyecto se encuentra asociado a la Programacion Multianual de Inversiones segun el Anexo
N° 02, clasificador de responsabilidad funcional, se tiene:

| 15 Transporte
Division Funcional 036 Transporte Urbano
Grupo Funcional 0074 Vias Urbanas

Sector Responsable Vivienda, Construccion y Saneamiento
| Tipologia Vias Urbanas

El proyecto busca cerrar brechas en funcion transporte, con una contribucién al cierre de
aproximadamente 426 personas sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vias urbanas,
donde se pretende mejorar el servicio de movilidad urbana en la localidad de Ricardo Palma del Distrito
de Luyando.

| Nombre del Indicador de brecha de
acceso a servicios
Porcentaje de la poblacién urbana sin
acceso a los servicios de movilidad
urbana a través de pistas y veredas,

Unidad de
medida

Servicio

Servicio de movilidad urbana Personas | Provincial

062 - 598501 8 Av. Alameda Perti N° 525
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ANTECEDENTES.

Mediante el FORMATO N°07-A, con fecha 14 de octubre de 2020, aprueban la viabilidad del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE RICARDO

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1. OBJETIVO GENERAL:

Contratar los servicios de Consultoria de Obra para la Elaboracién de Expediente Técnico del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD
DE RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, CON CUI N° 2500110,

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO:

a) Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingenieria del
Proyecto, Mecanica de suelos, Geologia, Disefio de Mezclas, Disefio de estructuras, Estudio de
Impacto Ambiental, Estudio de Gestién de Riesgos en la Planificacion de Ia Ejecucion de Obras,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Planos u

b) Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.

En el Expediente Técnico se define e objeto, costo, plazo y demas consideraciones de una obra en
particular por ejecutar, por o que su elaboracién debe contar con el respaldo técnico necesario,
verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de la obra.

5.1 DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS

Segun la ficha técnica simplificada viabilizada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
PRADO, se ha considerado las siguientes metas, las cuales, sin ser limitativas, deben de contener
como minimo Ia siguiente alternativa tnica de solucion:

* Implementacion de obras provisionales y trabajos preliminares.

= Construccion de 9,227.61 m2 de pistas de pavimento rigido, con concreto de fe=210kg/em2 de
20 cm de espesor.

Construccion de 5,252.15 m2 de veredas de concreto de fe=175kg/cm2,

Construccion de 2,492.35 m. de sardineles de concreto de fe=175kg/cm2.

Construccion de 1,560.96 m2 de cunetas de concreto de fe=175kg/em2.

Construccion de 262.05 m. de canal de drenaje de concreto de fe=175kg/cm2.

Construccion de 62.40 m. de baden de concreto de f'c=210kg/em2.

Construccién de 51.84 m2 de rampa de concreto de fe=175kg/cm2.

Implementacién de varios (reposicion de cajas de registro, levantamiento y reduccion de buzones
y limpieza final de obra)

® Implementacion de Impacto Ambiental.

5.2 ACTIVIDADES:

El servicio tiene por objeto elaborar gl Expediente Técnico del Proyecto: “"MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE
LUYANDO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con C.U.I, N°
2500110; los cuales deberan de cumplir con los aspectos siguientes:

a) Analizar y definir el rea destinada para la elaboracion del proyecto en la actualidad.

b) El Consultor revisaré los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para este
tipo de proyecto.

¢) El Consultor deber4 realizar lag inspecciones de ¢ampo a la zona de ubicacién del Proyecto, para
la obtencién de informagion primaria.

062- 598501 9 Av. Alameda Perg N° 525
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d) Realizar el Levantamiento Topografico General del proyecto.

&) Elaborar la documentacién basica del proyecto como son: Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Analisis de Precios Unitarios, Formulas Polindmicas,
Relacion de Insumos, Calendarios de Ejecucion y Avance de Obra Valorizado, Planos y otros
complementarios.

f) Realizar y definir los Estudios Basicos de Ingenieria como Estudio de Trafico, Estudio de Mecénica
de Suelos, Canteras y Disefio de Mezclas, Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de |a
Ejecucion de Obras, Estudio de Impacto Ambiental.

9) Elaborar la documentacion del proyecto como son: Estudio de plan de Seguridad y Salud
Ocupacional y otros complementarios.

h) Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra y
conforme a la normativa vigente; y acorde con los Términos de Referencia.

Municipalidad Provincial | Gerencia de Infraestructura y
naasdl de Leoncio Prado Acondicionamiento Territorial

BICENTENARIO
DEL PERG
2021 -2024

5.3 LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS,

La ejecucion del Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y

Normas siguientes:

Normas relacionadas al servicio de Consultoria:

= La Constitucion Politica del Perd (Articulo 02, el cual menciona que es derecho de toda persona
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los
Recursos Naturales).

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

® Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2022.

* Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y
modificado por Decreto Legislativo N° 1341. DEROGADO mediante Decreto Legislativo N° 1444
(Vigente desde el 30 de enero de 2019).

* Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF (vigente desde el 09 de enero de 2016) y modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF (vigente desde el 03 de abril de 2017). DEROGADO mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF. (Vigente desde el 30 de enero de 2019).

= Directiva N°® 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de Ia Ejecucion de

Obra”

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Intemo.

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Cédigo Civil Libro Vil-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de Ia

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al

empleo decente, Ley MYPE.

® Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

* Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga fa ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica

® Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

® Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley
N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

= Resolucion directoral N° -001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el
marco del sistema nacional de programacién multianual Y gestion de inversiones,

* Resolucion directoral N° -002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacién y Evaluacion en el
marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones y modificatorias.

= Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR

8062 - 598501 9
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5.4

5.5

062 - 598501 9 Av. Alameda Perg N° 525

Normas relacionadas a proyectos urbanos:

El consultor utilizara fas normas y guias para la formulacion de proyectos de inversion de
edificaciones urbanas y que seran de uso obligatorio para el disefio y especificaciones técnicas del
proyecto urbano.

® Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA

Norma CE - 010 Pavimentos Urbanos (Actualizado 2010)

Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2009)

Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones (Actualizado 2018)

Norma E - 030 Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2018)

Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2010)

Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucién Directoral N° 18-2016- MTC/14.
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013 - R.D. N° 22-2013-MTC / 14
Reglamento de Metrados, RD N° 073-201 O/vivienda/VNCS-DNC

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante
Decreto Supremo W 013-2000-PCM.

®= Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo.

SEGUROS APLICABLES:

La presente contratacion consiste en un servicio de consultoria de obra para la elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE LUYANDO - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con C.U.I. N° 2500110, la misma que
implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topografico, entre otros, por lo
que es responsabilidad del consultor contar con todos los equipos de proteccion personal,
necesarios para la ejecucion de la consultoria.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:
6.5.1. LUGAR.

Ellugar de Ia prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:
= DEPARTAMENTO :HUANUCO,

= PROVINCIA :LEONCIO PRADO.
= DISTRITO :LUYANDO.

= LOCALIDAD : RICARDO PALMA,
5.5.2. PLAZO.

5.5.2.1. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE
TECNICO

= EL CONSULTOR de la supervision del expediente técnico sera responsable de realizar la
revision previa y de considerarlo conforme al contenido del respectivo entregable, recepcionara
la documentacion para su respectiva revision y analisis técnico, Yy comunicaré a LA ENTIDAD,
en un plazo, segiin TDR del Consultor de la Supervision y Evaluacion, la admision del entregable,
adjuntando la opinion favorable de recepcion.

* En caso de que no se contara con un supervisor o evaluador, la ENTIDAD mediante el area
Usuaria realizara las actividades descritas anteriormente.

® Enelcaso que el entregable presentado por el proyectista estuviera incompleto se le comunicara
y devolvera al Proyectista el entregable en el acto considerandose como NO PRESENTADO,
generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

5.5.2.2. PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se presentara en el plazo
de setenta y cinco (75) dias calendarios, que se desagrega de la siguiente manera:
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PLAZO PARA LA
ENTREGAS PRESENTACION (DiAS
CALENDARIOS)

: & A'los 15 dias calendario, a partir
i PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01) de que se cumplan las 3

Segun las condiciones establecidas en los TDR. condiciones (*) del inicio de
ejecucion del servicio.

SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe Final)
Estudio completo de: Ingenieria del Proyecto y
2| Presentacion del Expediente Técnico completo
con todos los requisitos solicitados en los
Términos De Referencia.

TOTAL DE DIiAS 75 DIAS CALENDARIOS

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio:

A los 60 dias calendarios de
aprobado el primer entregable.

= Que se haya notificado al CONSULTOR, los datos del Evaluador.

* Que la entidad haya hecho entrega del Estudio de pre Inversién en fisico o digital.

* Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizara el estudio.

Notas:

= De existir observaciones determinadas por el evaluador en los entregables, se otorgara un plazo
minimo de 05 (cinco) dias calendarios o un méaximo de quince (15) dias calendarios para levantar
dichas las observaciones segun informe del evaluador o monitor del proyecto de acuerdo a la
magnitud de las observaciones; de persistir las observaciones, los dias posteriores que use el
consultor para levantar las observaciones de cualquier entregable estaran sujetas a penalidad,
de acumular la penalidad méaxima la Entidad podra resolver el contrato.

* De persistir observaciones de cualquier entregable, la entidad podra requerir cumplimiento de
las obligaciones contractuales en mérito al art. 164 del Reglamento de la ley de contrataciones
del estado; por lo que, de no cumplir con lo solicitado, la entidad podré resolver el contrato.

= El consultor podra iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta de
revision y conformidad por parte del evaluador de la Sub Gerencia de Estudios de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

* En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente.

5.6 RESULTADOS ESPERADOS. (ENTREGABLES).

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico presentara los siguientes
entregables:

5.6.1. PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01)

CONTENIDO DE ENTREGABLE:

* Estudio de Topografia. (100%)

* Estudio de Mecanica de Suelos. (100%)

= Estudio de Canteras y Disefio de Mezclas. (100%)
® Estudio Hidrolégico. (100%)

* Estudio de Trafico. (100%)

5.6.2. SEGUNDO ENTREGABLE (Expediente Técnico Completo)

Una vez emitida la CONFORMIDAD del Primer Entregable, el CONSULTOR procedera a la entrega
del Segundo Entregable el cual corresponde a la presentacion del Expediente Técnico completo con
todos los requisitos solicitados en los Términos de Referencia.
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El Expediente Técnico de Obra sera presentado de acuerdo con la estructura minima que debe
contener un expediente técnico y deber estar conformado por los siguientes items, sin estar
limitativos:
|. Caratula
II. Indice
lll. Resumen Ejecutivo.
IV. Memoria Descriptiva.
V. Estudios Bésicos.
1. Estudio de Topografia.
2, Estudio de Mecanica de Suelos
3. Estudio de Canteras y Disefio de Mezclas.
4. Estudio Hidrologico.
VI. Estudios Especificos.
1. Estudio de Trafico.
2. Estudio de Impacto Ambiental,
3. Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras
4. Estudio Plan de Seguridad y Salud en Obra,
5. Memoria de Disefio Vial y Geométrico
6. Memoria de Disefio de Pavimento.
7. Memoria de Disefio Estructural.
VII. Metrados.
1. Resumen de Metrados
2. Planilla de Volumen de movimiento de tierra (pavimentacion)
3. Planilla de Metrados
VIIl. Presupuesto. (Exportado del *S10 al *Xls)
1. Resumen de Presupuesto
2. Presupuesto
3. Andlisis de Gastos Generales (Desagregado de Gastos Generales fijos y
variables)
4. Andlisis de Gastos de Supervision
5. Andlisis y Calculo de Flete.
IX. Analisis de Precios Unitarios. (Exportado del *$10 al * xis)
X. Relacién de Insumos. (Exportado del *$10 al * xis)
1. Precios y cantidades de recursos requeridos,
2. Lista de cantidades de mano de obra.
3. Lista de cantidad de Materiales.
4. Lista de cantidad de Equipos a utilizarse.
XI. Férmula Polinémica (Exportado del *S10 al *xls)
1. Agrupacion preliminar
2. Férmula Polinémica
XIl. Diagrama de Barras
1. Diagrama de barras GANTT (Indicar claramente la RUTA CRITICA)
XIIl. Cronogramas
1. Cronograma valorizado de obra.
2. Cronograma de Desembolsos
XIV. Especificaciones Técnicas.
XV. Anexos.
1. Cotizaciones de insumos.
2. Panel Fotografico.
3. CD o DVD conteniendo el Expediente Técnico.
XVI. Planos del Proyecto.

5.7 PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
5.7.1. FORMATOS DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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El Expediente Técnico debera ser entregado como documento fisico impreso en versién Original y
02 Copias y como medio magnético mediante CD o DVD.

Municipalidad Provincial | Gerencia de Infraestructura y
de Leoncio Prado Acondicionamiento Territorial

5.7.2. DOCUMENTO Fisico

Todas las hojas componentes del expediente seran firmados (no se permitiré el uso de visto) y
sellados por el Consultor-Proyectista en cada hoja y plano componente del Expediente Técnico.
No se permitira el uso de corrector en NINGUN documentos o plano entregado.
El Documento Fisico debera tener las siguientes caracteristicas

Tamario : A4 (210x297mm)

Tipo : Bond Blanco
Impresion - En caratula full color
Planos : Se colocaran adjuntos al final del expediente, Doblados y colocados

dentro de fundas de mica de tamafio Ad.

5.7.2.1 Configuracién de paginas para el Expediente técnico:

Margenes

Superior 130 mm
Inferior :25mm
Izquierdo :30 mm
Derecho :25mm

Encabezado :10 mm
Pie de P4gina ;10 mm

Configuracion de Letra:

Titulos : Arial 14 Negrita
Subtitulos  Arial 12 Negrita
Contenido : Arial 11

Encabezado  : Arial 8
Pie de Pagina  : Arial 8

5.7.2.2 Configuracion de paginas de documentos realizados en formato * $10:

Referidos al presupuesto, analisis de precios unitarios, listados de materiales, etc., en los que
o se requerira el uso de encabezado o pie de pagina.

Margenes

Superior 215 mm
Inferior 210 mm
lzquierdo 110 mm
Derecho 118 mm

5.7.2.3 Nombre del Expediente:
El nombre del Expediente Técnico ser4 proporcionado de acuerdo al CUI.
5.7.2.4 Contenido de Encabezado y Pie de Pagina:

El encabezado estara centrado en uno o dos niveles, teniendo ademas una linea continua
para indicar la separacion con el contenido del expediente.
Encabezado, tendra como contenido el nombre completo del Expediente Técnico.

El pie de pagina tendra una linea de separacion y con justificacion izquierda se colocara el
capitulo al que corresponde el documento. Al lado derecho debera consignarse la Razén
Social de la Empresa o nombre del Consultor y CIP o CAP, segun corresponda.
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5.7.3. MEDIO MAGNETICO

Toda la informacion componente del Expediente Técnico debera ser entregada en CD o DVD, de tal
manera que el Expediente pueda ser reconstruido en caso de ser necesario.
EI CD o DVD debera estar etiquetado y se entregara en sobre; los archivos seran los siguientes:

Carétula : *.doc.
Documentos de Texto :*.doc.
Hoja de Calculo 2 xls
Programacion de Obra . *.mpp ylo * xls
Presupuesto Completo :*s10
Planos *.dwg
Carpetas:
La informacion contenida en el CD debers estar ordenada en carpetas por cada tipo de documento,
de la siguiente manera:
|. Caratula
Il. indice

IIl. Resumen Ejecutivo.
IV. Memoria Descriptiva.
V. Estudios Basicos.
1. Estudio de Topografia.
2. Estudio de Mecénica de Suelos
3. Estudio de Canteras y Disefio de Mezclas.
4. Estudio Hidrolgico.
V. Estudios Especificos.
1. Estudio de Tréfico.
2. Estudio de Impacto Ambiental.
3. Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras
4. Estudio Plan de Seguridad y Salud en Obra.
5. Memoria de Disefio Vial y Geométrico
6. Memoria de Disefio de Pavimento.
7. Memoria de Disefio Estructural.
VII. Metrados.
1. Resumen de Metrados
2. Planilla de Volumen de movimiento de tierra (pavimentacion)
3. Planilla de Metrados
VIIl. Presupuesto. (Exportado del *S10 al *xls)
1. Resumen de Presupuesto
2. Presupuesto
3. Andlisis de Gastos Generales (Desagregado de Gastos Generales fijos y
variables)
4. Andlisis de Gastos de Supervision
5. Andlisis y Célculo de Flete.
IX. Andlisis de Precios Unitarios. (Exportado del *S$10 al *Xls)
X. Relacion de Insumos. (Exportado del *S10 al * xls)
1. Precios y cantidades de recursos requeridos.
2. Lista de cantidades de mano de obra.
3. Lista de cantidad de Materiales.
4. Lista de cantidad de Equipos a utilizarse.
XI. Férmula Polinémica (Exportado del *$10 al * xls)
1. Agrupacion preliminar
2. Férmula Polinémica
XII. Diagrama de Barras
1. Diagrama de barras GANTT (Indicar claramente Ia RUTA CRITICA)
Xl Cronogramas
1. Cronograma valorizado de obra,
2. Cronograma de Desembolsos
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XIV. Especificaciones Técnicas.
XV. Anexos.

1. Cotizaciones de insumos.

2. Panel Fotografico.

3.CD o DVD conteniendo el Expediente Técnico.
XVI. Planos del Proyecto.

5.8 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico estara dividido en capitulos principales y un indice detallado a nivel de
subtitulos.
5.8.1 CARATULA:

5.8.2 INDICE:

El indice debera estar detallado a nivel de subtitulos, y sin ser limitativos, contendra como minimo
los siguientes capitulos:
|. Caratula
II. indice
Ill. Resumen Ejecutivo.
IV. Memoria Descriptiva.
V. Estudios Bésicos.
1. Estudio de Topografia.
2. Estudio de Mecénica de Suelos
3. Estudio de Canteras y Disefio de Mezclas.
4. Estudio Hidroldgico.
V. Estudios Especificos.
1. Estudio de Trafico.
2. Estudio de Impacto Ambiental.
3. Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras
4. Estudio Plan de Seguridad y Salud en Obra,
5. Memoria de Disefio Vial y Geométrico
6. Memoria de Disefio de Pavimento.
7. Memoria de Disefio Estructural,
VII. Metrados.
1. Resumen de Metrados
2. Planilla de Volumen de movimiento de tierra (pavimentacion)
3. Planilla de Metrados
VIIl. Presupuesto.
1. Resumen de Presupuesto
2. Presupuesto
3. Andlisis de Gastos Generales (Desagregado de Gastos Generales fijos y
variables)
4. Andlisis de Gastos de Supervision
5. Andlisis y Célculo de Flete.
IX. Andlisis de Precios Unitarios.
X. Relacién de Insumos.
1. Precios y cantidades de recursos requeridos.
2. Lista de cantidades de mano de obra.
3. Lista de cantidad de Materiales.
4. Lista de cantidad de Equipos a utilizarse.
XI. Férmula Polinémica
1. Agrupacion preliminar
2. Férmula Polinémica
XII. Diagrama de Barras
1. Diagrama de barras GANTT (Indicar claramente la RUTA CRITICA)
XIIl. Cronogramas
1. Cronograma valorizado de obra,
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XV. Anexos.
1. Cotizaciones

2. Panel Fotografico.
3. CD o DVD conteniendo el Expediente Técnico.
XVI. Planos del Proyecto,

5.8.3 RESUMEN EJECUTIVO

Se incluira al final copia del FORMATO SNIP N° 07-A, ficha invierte.pe.
Se debe precisar el resumen del Expediente Técnico. Su contenido minimo es el que sigue:

1. Nombre del Proyecto.

2. Cédigo Unificado de Inversiones.
3. Ubicacion del proyecto.

4. Objetivos del proyecto.

5. Concepcidn técnica del proyecto.
6. Metas fisicas del proyecto.

7. Metas financieras del proyecto.

8. Plazo de ejecucion de

9. Modalidad de ejecucién de obra,
10. Fecha de valor referencial de obra.
11. Relacion de profesionales que intervienen en la elaboracion del estudio,

5.8.4
La Memoria Descriptiva

especifico.

Se deberan consignar como minimo los siguientes datos, sin ser limitativos:

1. Nombre del Proyecto

2. Ubicacion de Proyecto: Se indicara su ubicacion geogréfica y la ruta de acceso a la zona,
por la cual se debera tomar como referengia alguna via importante del lugar.

Por ejemplo:

El proyecto se encuentra ubicado
Elingreso a la zona del proyecto en por la

3. Antecedentes:

4. Estado Actual de la Zona del Proyecto: Se describira el uso actual de la zona del
proyecto, caracteristicas principales de Ia zona, clima, tipo de infraestructura actual y
condiciones de los pobladores residentes.

Se debera adjuntar como minimo de 6 a mas
proyecto. Las fotografias insertadas en el documento deberan contener leyendas que
permitan su ubicacion,

Debera indicarse si en la zona del proyecto existen interferencias con instalaciones de
servicio publico u ofras (postes de luz, buzones, medidores, etc.), las gestiones realizadas
al respecto y las acciones a ejecutar al respecto.

5. Descripcion del Proyecto: Se deberan mencionar todas las obras a realizar para la
ejecucion del proyecto y su correcta culminacion, tales como: longitud, etc., de acuerdo

con el tipo de obra.

6. Procedimiento Constructivo: Se indicara las
acuerdo al tipo de obra y la descripcion de los trabajos comprendidos en cada etapa.

7. Estudio Topografico: Se debera presentar la metodologia fundamental que se usd en los
trabajos topograficos, equipo utilizado, longitud de poligonales,

8. Estudio de Mecani
comprendidos y sus

que conllevan al disefio dependiendo del tipo de obra a ejecutar

S

Gerencia de Infraestructura y Suﬁ'éerencia de Estudios y
Acondicionamiento Territorial | Ejeclicion de Obras

la consolidacién de nuestra independencia, y
de la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

2. Cronograma de Desembolsos
XIV. Especificaciones Técnicas.

MEMORIA DESCRIPTIVA

ejecucion de los distintos trabajos,
resultados de las inspecciones de campo, evaluaciones efectuadas, ensayos de laboratorio,
0 célculos, usando formulaciones técnicamente aceptadas y aplicables al proyecto
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de insumos.

obra.

debera poseer en cada una de sus secciones un orden légico de
presentando la sustentacion de los parametros usados,

fotografia de la zona de ubicacion del

etapas de construccion de la obra de

ca de Suelos: Descripcion del estudio realizado, los ensayos
resultados, conclusiones y recomendaciones del Estudio de Suelos
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9. Estudio de Impacto Ambiental: Se deberan mencionar las principales caracteristicas del
entorno ambiental de la zona del proyecto, el impacto ambiental que ocasionaria su
ejecucion, plan de mitigacion y conclusiones del estudio realizado.

10. Listado de Planos: Se incluira la relacion de los planos componentes del estudio,
indicando codificacion y nombre del plano,

11. Inversion y Fecha: Se debera indicar la fecha de elaboracion del presupuesto y el importe
del presupuesto desglosado del IGV (Impuesto General a las Ventas) y el Importe Total,
indicado en niimeros y letras.

12. Plazo de Ejecucion: Sera presentado en dias calendario.

13. Modalidad de Ejecucion

14. Fuente de Financiamiento.

5.8.5 ESTUDIOS BASICOS

El desarrollo de los estudios basicos, deberan ser presentados de manera independiente para cada
una de las especialidades requeridas:

1. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA.
Procedimiento:

Los Trabajos de topografia a realizar por el consultor abarcaran basicamente las siguientes
actividades:

e Puntos de Triangulacion y monumentacion de Bench Marks (BM)
e Levantamiento Topografico y Nivelacion,

e Trazo de Ejes

e Procesamiento de datos

o Presentacion

o Revision y Aprobacién

e Calibracion de Instrumentos

e Procedimientos de Levantamiento de rellenos Topograficos

L]

E

Procedimientos de Levantamiento en Zona Urbana

stas actividades se realizaran observando los siguientes lineamientos:
1. Puntos de Triangulacién y Monumentacién de Bench Marks (BM)
Las poligonales de apoyo para los levantamientos topogréficos, son un sistema local de
puntos monumentado que forman un poligono cerrado y/o abierto al que se le miden la
longitud de los lados y angulos que forman. Se realiza luego la compensacion, ajuste y
calculo de coordenadas de los puntos de la poligonal.
EI BM empleado debera ser colocado en lugar seguro y convenientemente monumentado
mediante pin metélico empotrado en el terreno (varilla de fierro en base de concreto pobre),
debiendo quedar perfectamente estable. La ubicacién del BM sera fotografiada y localizada
en el plano UB-01.
2. Levantamiento Topografico y Nivelacion
Actividad que consiste en la toma de puntos de detalles planimétricos y altimétricos Y puntos
de relleno necesarios para la representacion del relieve del terreno. Se deben tomar todos
los puntos de detalles visibles de cada estacién y un ndmero conveniente de puntos de
relleno que permitan la correcta representacion del relieve del terreno. Los puntos deberan
ser codificados y ubicados en un croquis para facilitar su correcta localizacion en el plano.
Para el proceso de interpolacion de las curvas de nivel, se estableceran las lineas obligatorias
requeridas en todas las lineas de cambio de pendiente del terreno a fin de direccionar la
formacion de los lados de la malla de triangulos que forman el modelo espacial del terreno a
partir del cual se generan las curvas de nivel.
En la libreta de campo debera indicarse las lineas de quiebre. Es importante recordar que
cada lado de dichos triangulos es una linea de interpolacién de curvas de nivel, por lo tanto,
debera estar apoyada sobre el terreno en toda su longitud, de lo contrario, las curvas de nivel
generadas no representan el verdadero relieve del terreno. Esta consideracion debe ser
tenida en cuenta por el topdgrafo para establecer el criterio de distribucion de los puntos a
ser tomados en el terreno.
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Los puntos de las estaciones del levantamiento Que serviran de referencia deberan aparecer
en el dibujo final ademas de las estructuras, alcantarillas, postes, arboles, buzones,
quebradas, canteras, etc.

En levantamientos topograficos catastrales se deben obtener ademas datos de propietarios,
tipo de lotes, tipo de materiales de construccion, etc.

3. Trazo de Ejes

Se trata de trazar el eje de la escalera, y demas estructuras mediante angulos de deflexion y
distancias horizontales, para la creacién del perfil longitudinal y las secciones transversales.
4. Procesamiento de Datos

En esta actividad se procesan los datos de campo mediante el uso de un software
especializado. Dicho procesamiento comprende el calculo y ajuste de poligonales y la
elaboracion del plano topografico comprendiendo la definicién de detalles planimétricos y la
generacion de las curvas de nivel a partir de unared de triangulos formada uniendo los puntos
tomados en el terreno. Cada lado del triangulo es una linea de interpolacion de las curvas de
nivel, razén por la cual es de suma importancia el chequeo de la malla de tridngulos, para
modificar la orientacion de los lados que se vea que no estan en posicion correcta luego de
la generacion de las lineas de corte o lineas obligatorias en los bordes de los cambios de
pendiente del terreno o detalles planimétricos.

5. Presentacion

Los Trabajos topograficos deben presentarse en planos a escalas establecidas e impresos
en formatos de acuerdo con lo indicado en la seccién correspondiente.

Adicionalmente, se presentaran los archivos de la informacion obtenida de campo (Libretas
ylo archivos ASCII), dichos archivos se entregaran sélo dentro del CD (no impreso) y dentro
de la carpeta correspondiente a planos.

6. Revision y Aprobacién

Luego de procesar los planos topograficos con los datos de campo, el Consultor o Proyectista
debera verificar en campo la toma de los puntos.

7. Calibracion de Instrumentos

* Los equipos antes de ser utilizado en campo deberan estar adecuadamente
calibrados. Todo equipo antes de ser utilizado debera tener un adecuado
mantenimiento realizado en una casa especializada y ademas debera contar con el
certificado de calibracion correspondiente.

e Se seleccionara el equipo adecuado en correspondencia al tipo de trabajo a realizar,
debiendo tener los niveles de aproximacion adecuados al error permisible en cada
caso.

e Antes de salir al campo debe ser comprobada la calibracion del equipo mediante
mediciones reales. Ademés, se procedera a la comprobacion de la transmision de
datos en aquellos equipos que estan capacitados para ello.

¢ Si se hallan errores fuera de la tolerancia, hacer el reporte correspondiente para su
envio a calibracion.

e Lainformacion topografica tomada en campo debe almacenarse autométicamente en
el colector de datos del instrumento para su posterior trabajo en cémputo,
eliminandose asi los errores de lectura.

e Si durante el trabajo se detecta alguna falla o sucede un accidente que afecte al
equipo, ésta debera ser inmediatamente reportada y el equipo sustituido por otro
similar que esté en buen estado.

8. Procedimientos de Levantamiento de Relleno Topografico

* Los trabajos de relleno topografico, para la elaboracion de planos, se ejecutarén por
radiacion a partir de puntos de la poligonal de apoyo o de puntos auxiliares
establecidos para el efecto, cuando no hay visibilidad directa desde los puntos de Ia
poligonal.

 Se tomaran todos los detalles planimétricos existentes dentro del 4rea establecida,
asi como un niimero de puntos de relleno, en cantidad y ubicacion suficientes para
una fiel representacion del relieve del terreno, de acuerdo a Ia escala del plano y al
intervalo de curvas de nivel que se desea establecer.
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e Los puntos de relleno se ubicaran siguiendo la misma légica de interpolacion de
curvas de nivel del software a utilizar, a fin de establecer las lineas obligatorias
necesarias para orientar el sentido de interpolacion, de acuerdo a las inflexiones del
relieve del terreno. La no-observancia de esta norma, haré que se cometan graves
errores de interpolacion de curvas, que distorsionaran el plano.

e Para la definicion de los detalles planimétricos y las lineas obligatorias, debera
hacerse necesariamente, los respectivos croquis que faciliten el dibujo del plano.

* No es suficiente la informacion dada por el registro de codigos de identificacion de
puntos tomados. Al ejecutar un levantamiento topografico se debera utilizar codigos
(abreviatura del nombre del detalle), para identificar los puntos tomados y permitir el
uso de filtros para facilitar el proceso de dibujo mediante lineas de unién automatica.

e Para el levantamiento de secciones transversales, se tendra en cuenta:

a) Las secciones transversales se tomaran cada 5m como maximo, en alineamientos
rectos y disminuira dependiendo de las condiciones y pendientes del terreno, ademas
se debera tener en cuenta los accesos a cada vivienda y el inicio y final de las calles
0 pasajes transversales.

b) Se deberén levantar secciones transversales en posiciones intermedias cuando haya
variaciones del relieve del terreno (quebradas o prominencias del terreno), que
puedan afectar los metrados al no ser consideradas.

¢) Deberan levantarse en una longitud suficiente para poder definir exactamente los
volimenes de tierra a mover, debiéndose extender hasta la linea de propiedad, que
debe estar bien establecida de acuerdo a los planos de COFOPRI.

d) Se levantara la seccién transversal luego de sefializar |a linea perpendicular a cada
estaca, para el alineamiento de los portamiras.

e) En tramos rocosos o de fuerte pendiente lateral, que originara volamenes de corte
importantes y de alto costo, se debera extremar el cuidado en la toma de las
secciones.

9. Procedimientos de Levantamiento en Zona Urbana

e El levantamiento topografico de zonas urbanas requiere de mayor minuciosidad
debido a la cantidad de detalles que se deben definir como son pistas, veredas,
sardineles, buzones (desagile, teléfonos, electricidad), postes, instalaciones
eléctricas, sanitarias, telefonicas, ingresos a viviendas y muchos otros detalles que
sea necesario referir.

e El levantamiento de bocacalles debera comprender como minimo media cuadra a |a
derechay a laizquierda y mostrar los detalles que puedan significar interferencias con
el proyecto que se esta ejecutando. Es importante la exactitud en posicion y nivel de
cada elemento levantado para posibilitar un correcto empalme con las estructuras que
se proyecten.

o Los buzones deberan indicar la cota de tapa para el disefio de rasantes y, de ser
posible, la cota de fondo.

¢ Todo levantamiento en zona urbana requiere de un croquis detallado para facilitar el
trabajo de dibujo y evitar errores de interpretacion de la informacion. En el croquis
referido debera indicarse las calles o pasajes adyacentes, si se encuentran o no
habilitados para transito (ligero, mediado, etc.) y tipo de pavimento existente.

e Las pistas y veredas deberan estar claramente definidas en posicién y niveles y
también sera necesario la toma de puntos en la entrada de las viviendas existentes.
Todo detalle que constituya interferencia con el proyecto a realizar debe ser incluido
en el plano, dandose la mayor informacion posible sobre el mismo.

2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
Objetivo:

El Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) se realizar4 con la finalidad de asegurar la estabilidad,
seguridad y permanencia de las obras ¥ para promover la utilizacién racional de los recursos, segln
lo indicado en la NTE-050 referente a Suelos y Cimentaciones.
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En dicho estudio se debera considerar una verificacion o comprobacion del comportamiento del
suelo por resistencia y deformacion, esto es que la capacidad portante del terreno sea superior a la
presion de contacto o carga unitaria aplicada por la estructura al suelo, ¥ que las deformaciones,
sean estas asentamientos o expansiones, no sobrepasen ciertos limites tolerables por la estructura
de estudio, afin de no producir dafios irreparables en ella. En algunos casos especiales (por ejemplo,
en la construccion de muros), sera necesario, ademas comprobar su resistencia al deslizamiento,
vuelco, hundimiento, fluencia, etc., o cualquier otra situacion que ponga en peligro la estabilidad de
las obras.

Alcances:

Los resultados e investigaciones de campo y laboratorio, asi como el analisis, conclusiones y
recomendaciones del EMS, sélo se aplicaran al terreno y edificaciones comprendidas en e proyecto.
No podran emplearse en otros terrenos o para otras edificaciones.

Restricciones:

La aplicacion de esta norma no se aplica en los casos en que existan fenémenos de geodinémico
externa o en los casos que haya presuncién de ruinas arqueoldgicas; napa freética alta, galerias,
oquedades subterraneas de origen natural o artificial, suelos expansivos o suelos licuefactibles. En
estos casos deberan efectuarse estudios especificamente orientados a confirmar y solucionar dichos
problemas.

En base a los resultados obtenidos, el Consultor deberé indicar la metodologia empleada en el
disefio de las estructuras a construir y lamemoria de calculo correspondiente.

Responsabilidad:

El EMS debera ser firmado por el profesional responsable, que por lo mismo asume la
responsabilidad del contenido incluyendo los resultados de ensayos practicados por laboratorios
oficiales o particulares debidamente autorizados y de las conclusiones del informe. El profesional
responsable no podré delegar a terceros dicha responsabilidad.

De los sondajes:

La profundidad de cada sondaje sera la necesaria para cubrir la zona activa de la cimentacion,
considerando una profundidad minima de un (1) metro.

Se considerara como minimo un sondaje por pasaje o calle en depdsitos de suelos uniformes tanto
vertical como horizontalmente, sin problemas especiales, donde podran asumirse valores de la
presion admisible del suelo, profundidad de cimentacion o cualquier ofra consideracion concerniente
ala Mecanica de Suelos, las mismas qQue deberan figurar en las conclusiones del disefio con la firma
del profesional responsable que efectus a estimacion, no pudiendo delegar a terceros dicha
responsabilidad. En caso de que la estimacion indique la necesidad de utilizar algln tipo de
cimentacion especial se deberan efectuar las pruebas necesarias.

Cada calicata efectuada debera ser fotografiada e insertada en el plano UB-01, sefialando su
ubicacion.

Los ensayos minimos para fines de identificacion y clasificacion de los suelos seran los siguientes:

ENSAYOS DE LABORATORIO MINIMOS

Ensayo Norma Aplicable

Método para la Clasificacion de Suelos con propésitos de NTP 339.133
ingenieria (Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos SUCS) (ASTM D1586)
Descripcion e identificacion de Suelos NTP 339.150
(Procedimiento Visual - Manual) (ASTM D2488)
: NTP 339.127
Contenido de humedad (ASTM D2216)
. ; NTP 339.128
Andlisis Granulométrico (ASTM D422)
R e ot NTP 339.129
Limite Liquido y Limite Plastico (ASTM D4318)
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ENSAYOS DE LABORATORIO MiNIMOS

Ensayo Norma Aplicable

Peso Unitario u otros que a criterio del profesional responsable
sean necesarios para establecer las caracteristicas de los
suelos.

DEL INFORME
El informe del EMS comprendera lo siguiente:
I. Memoria Descriptiva
Il. Ubicacion de calicatas y graficos de Estratigrafia de los Suelos.
IIl. Resultados de los Ensayos.
IV. Conclusiones y Recomendaciones
|. MEMORIA DESCRIPTIVA
a) Resumen de las condiciones de Cimentacion o Estructura del tipo de obra

*  Tipo de cimentacion o Estructura del tipo de obra

e Estrato de apoyo de la cimentacién o base

e Parametros de disefio para la cimentacion

o Agresividad del suelo a la cimentacion.

*  Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones del terreno.

b) Exploracion de Campo:

= Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el

campo.
¢) Ensayos de Laboratorio:

*  Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el

Laboratorio.
d) Perfil del Suelo;

e Descripcién de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando
para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, seg(in el Sistema
Unificado de Clasificacion de Suelos — SUCS, NTP 339.134 (ASTM D2487), plasticidad
de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio maximo y
angularidad de las particulas, olor, cementacion y otros comentarios (raices,
cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D2488).

g) Anélisis de la cimentacion o estructura del tipo de obra

e Indicacion de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o el
constructor de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del
terreno investigado (Efecto de la napa freatica, contenido de sales agresivas al
concreto, etc.).

Parametros para el disefio de muros de contencidn, de requerirse.

e Ofros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y

cuyo valor dependa directamente del suelo.
h) Otras consideraciones especiales

» Dependiendo de las obras a ejecutar se debera considerar el Efecto de Sismo.

e En el caso de que, en la zona activa de la cimentacion, se encuentren suelos
granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas limos no plasticos o gravas
contenidas en una matriz de estos materiales, el informe debera evaluar el potencial
de licuefaccion de suelos u ofra caracteristica que pueda afectar la cimentacion del
proyecto,

UBICACION DE CALICATAS Y GRAFICOS DE ESTRATIGRAFIA DE LOS SUELOS

e Enun plano de ubicacién UB-01 se indicara la ubicacién de las calicatas con el nimero

correlativo de sondaje, utilizando la siguiente nomenclatura:

8062 - 598501 8 Av. Alameda Peru N° 525




-~

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/1 BASES INTEGRADAS

r"*g Municipalidad Provincial | Gerencia de Infraestructuray | Subgerencia de Estudios y
piL A ,v de Leoncio Prado Acondicionamiento Territorial | Ejecucion de Obras

"Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y
de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"”

SIMBOLO

C-n ~$—

donde, n = nimero de sondaje
o Perfil Estratigrafico por punto investigado
Se debera elaborar un grafico del perfil estratigrafico por cada calicata, considerando la
siguiente simbologia, segln el tipo de suelo encontrado e indicando su profundidad o
espesor del estrato.

simBoLo =
DIVISIONES MAYO RES DESCRIPCION
sucs | GRAFICO
aw ~1i | GRAVA BIEN GRADUADA
GRAVA Y GP ), GRAVA MAL GRADUADA
SUELOS
ORAVOSOS
GM mm GRAVA LIMOSA
g GC GRAVA ARCILLOSA
3
8 sw ARENA BIEN GRADUADA
-
]
- ARSI sp ARENA MAL GRADUADA
SUELOS
ARENOSOS
o SM ARENA LIMOSA
sC ARENA ARCILLOSA
ML LIMO INORGANICO DE
BAJA PLASTICIDAD
o re
m@.?_i,!'. cL ARCILLA  INORGANICA
(LL < 50) DE BAJA PLASTICIDAD
§ UMO  ORGANICO O
oL i | ARCILLA ORGANICA DE
g dilsl | BAJA PLASTICIDAD
I} MH LIMO INORGANICO DE
- ALTA PLASTICIDAD
.'i{f:‘.‘.’_ﬂ’, cH ARCILLA  INORGANICA
LL > 50) DE ALTA PLASTICIDAD
LIMO  ORGANICO
OH ARCILLA ORGANICA DE
ALTA PLASTICIDAD
TURBA Y OTROS
e Ll Pt (S| sueLos  aTamenTE
L ORGANICOS.
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

e Se deberan adjuntar todos los resultados de los ensayos realizados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debera indicar el 4rea de estudio, la descripcion de los suelos, la profundidad de
cimentacion considerada, el valor de capacidad de carga admisible (q), resumen de analisis
quimico del suelo y tipo de cemento a utilizar y demas recomendaciones que conlleven al
disefio de la escalera de concreto.

Referencia: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica de Edificacién E-50
Normas Técnicas Peruanas, American Society for Testing Materials.

A

3. ESTUDIO DE CANTERAS Y DISENO DE MEZCLAS.
4. ESTUDIO HIDROLOGICO.
5. ESTUDIOS ESPECIFICOS

El desarrollo de los estudios especificos, deberan ser presentados de manera independiente

ﬁra cada una de las esEecialidades ﬁueridas:
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1. ESTUDIO DE TRAFICO.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental comprendera lo siguiente:

A. Estudio de Impacto Ambiental

Contendra como minimo lo siguiente:

a) Descripcion general del proyecto.

b) Descripcion del medio ambiente en que se desarrollara.

¢) Descripcion y cantidad de materias primas a utilizar durante su construccion, operacion, y su
origen,

d) Descripcion y cantidad de residuos a verter durante su construccion y operacion; su
tratamiento y destino.

e) Descripcion del consumo energético previsto durante la construccion y operacion, y fuente de
energia a utilizar.

f) Evaluacion de los efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la
poblacion humana, la flora y la fauna.

9) Evaluacion de dichos efectos sobre el suelo, el aire, el agua y los factores climaticos.

h) Evaluacién de los mismos efectos sobre los bienes materiales e inmateriales significativos,
incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histérico, artistico, cultural o arqueologico, que
pudieran afectarse.

B. Plan de manejo ambiental

a) Medidas previstas para reducir o mitigar los impactos detectados.

b) Programacién de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante y
después de su ejecucion.

3. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS

4. ESTUDIO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.

Se debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, segiin NTE E-120, en donde se
establecera la formacién de un Comité de Seguridad en la Obra, que garantice la integridad fisica
y salud de los trabajadores, sean estos de contratacion directa o subcontrata y toda persona que
de una u otra forma tenga acceso a la obra.

5. MEMORIA DE DISENO VIAL Y GEOMETRICO

6. MEMORIA DE DISENO DE PAVIMENTO.

7. MEMORIA DE DISENO ESTRUCTURAL.

METRADOS

Constituyen la expresion cuantificada de los trabajos de construccion que se han programado
ejecutar en un plazo determinado. Estos determinaran el costo del presupuesto base, por cuanto
representan la cuantificacion de trabajo por cada partida.

El metrado debe realizarse con un proceso ordenado y sistematico de calculo en base a partidas
para su evaluacion correspondiente. Dependiendo del tipo de partidas, debera adoptarse un
método adecuado para determinar su cuantificacion.

En algunos casos el metrado sera por conteo, es decir contando las unidades y/o piezas de la
partida considerados en los planos. Por ejemplo: partida Panel de Obra (Und), Sembrado de
plantones (Und), etc.

Los Metrados por formulas se realizan a través de férmulas definidas. Ejemplo Volumenes de
cortes y rellenos de movimientos de tierras, y en donde las areas han sido calculadas con apoyo
de programas CAD.
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T
X
\_ AREA T
\ T —
\ CORTE 1 Tz ‘
A T \
~— AREA
T RELLENO 1\,
I P,
d =
\ \
N\ AREA T
\ CORTE 2

. AREA N\
T——_RELLENO z“--.\

Volumen C/R = (Area C/R 1+ Area CIR 2) / 2 x distancia entre progresivas
(Cuando hay &rea en las dos secciones)

Volumen C/R = (Area C/R 1 + Area C/R 2) / 4 x distancia entre progresivas
(Cuando en una de las secciones no hay area)

CIR: referidos a areas o volimenes de corte o relleno, segun lo indicado.
En las secciones deberan estar dibujados los linderos de propiedad que deberan estar de
acuerdo con los planos de COFOPRI.

Limite de
Propiedad

Limite de Eje
Propiedad

Muro de
contencion

-
-

Se debera sustentar el metrado adicionandole al formato de la planilla o de ser necesario se
podra adjuntar croquis o gréficos explicativos.

La planilla de metrados debera ser especifica y ordenada de acuerdo con las partidas
establecidas para la ejecucion de obra, la unidad de medida, los disefios propuestos indicados
en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales,
disefios y detalles constructivos especificos, debiendo también coincidir con las partidas del
presupuesto y especificaciones técnicas.

El reglamento se debera utilizar una planilla especial para el metrado de acero, debiéndose
diferenciar por diametro y forma de las armaduras a utilizar en el proyecto.

Referencias: Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion (D. S. N°013-79-VC),
Reglamento de metrados para Obras de Habilitacion Urbana (D.S. N°028-79-VC), Reglamento
de metrados y Presupuestos para Infraestructura Sanitaria de Poblaciones Urbanas (D.S. N°09-
94 TTC)
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7. PRESUPUESTO

El presupuesto ser4 la determinacion del valor de |a obra, conocidos los siguientes parametros:
o Las partidas necesarias codificadas
*  Los metrados de cada una de las partidas sustentados
e Los precios unitarios de cada una de ellas (no se incluira IGV y considerar sélo a dos
decimales)
e Los porcentajes de Gastos Generales Fijos y Variables (sustentados) y Utilidad.
e ElImpuesto General a las Ventas (19%)
El valor referencial sera el establecido por el Expediente Técnico.
El presupuesto debera ser elaborado agrupando en cada una la cantidad de partidas
correspondiente a ella. Por ejemplo: Obras Preliminares, Movimiento de Tierras, etc.
Las fases, a su vez, deberan ser estructuradas, en lo posible, segiin una secuencia del proceso
constructivo de obra, con la finalidad de determinar si estan consideradas todas las partidas
necesarias para alcanzar el 100% de cada fase, y de otro lado, para que durante la sjecucion de
obra se pueda controlar el avance.
En el item correspondiente al Presupuesto, se debera incluir:
1. Resumen de Presupuesto
2. Presupuesto
3. Andlisis de Gastos Generales (Desagregado de Gastos Generales fijos y variables)
4. Anélisis de Gastos de Supervision
5. Andlisis y Calculo de Flete
Referencia: Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N°084-
2004-PCM).

8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios estaran determinados como la sumatoria de recursos o aportes de mano
de obra y/o materiales ylo equipos (herramientas), afectados por su precio unitario
correspondiente, lo cual determina obtener un costo total por unidad de medida de dicha partida
(m3, m2, kg, p2, etc.).

Costo Unitario = Mano de Obra + Materiales + Equipo / Herramientas

Para el andlisis del costo unitario directo de materiales se dispondran de los siguientes datos
que tratan sobre: Recursos, Unidad, Cantidad, Precio Unitario

Materiales:

En “Recursos” describe el material por emplearse resultard como consecuencia de las
especificaciones y del sistema constructivo seleccionado.

La “Unidad” de adquisicion del material debera corresponder al sistema usualmente empleado
en los medios comerciales.

El precio debera incluir todos los cargos y gastos necesarios hasta la puesta en el almacén de
obra para determinar su precio unitario.

Mano de Obra:

Se le denominara “Cuadrilla” al nimero de personas (sea sola o0 en grupo) necesarias segin el
procedimiento de construccion adoptado para alcanzar el rendimiento establecido.

Los rendimientos de mano de obra se establecen para una jornada de ocho (8) horas,
midiéndose en principio utilizando las unidades acostumbradas para el trabajo en estudio, pero
expreséndose finalmente en la unidad correspondiente en la partida.

Deberéa tenerse en consideracion, dependiendo del tipo de partida, las cifras indicadas como
Rendimientos Minimos aprobados por Resolucin Ministerial N° 175 del 09.04.68.

Equipo / Herramientas:

Representa el costo directo que se deriva del uso correcto de las méquinas adecuadas y
necesarias para la ejecucion de los trabajos conforme lo estipulado en las especificaciones y en
el contrato. Deber4 considerarse su costo de posesion y sus costos de operacion.

El rendimiento de las maquinarias se determina por un factor de correccion sobre la produccion
o rendimiento por dfa. EI Ministerio de Transportes y Comunicaciones publica cuadros respecto
al rendimiento minimo de Equipo Mecanico.
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El costo unitario de herramientas corresponde al consumo o desgaste de herramientas utilizadas
en la ejecucion de las partidas. El precio se ha determinado por un porcentaje del costo de la
mano de obra, variando entre 3% y 5%, dependiendo del tipo de partida y la cantidad de
herramientas a utilizar.

Referencia: Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N°084-
2004-PCM), Tabla de Rendimiento Minimo de Equipo Mecanico (R.M. N°051-84-TC/CA), Manual
del Caterpillar (12ava. Edicion), Resolucion Ministerial N°175 del 09.04.68.

9. RELACION DE INSUMOS

Comprende las relaciones de Mano de Obra, Insumos y Equipos, a utilizarse en la construccion
de la obra.

En cada relacion de los recursos empleados, se debera indicar el indice Unificado, (V) al que
pertenecen, el metrado, precio unitario, costo total y porcentaje de incidencia.

Nota. - Cada recurso solo puede tener un cbdigo, de tal forma que el mismo recurso no aparezca
dos 0 mas veces en la relacion de insumos.

Contendréa como minimo los siguientes componentes, sin ser limitativo:

1. Precios y cantidades de recursos requeridos.

2. Lista de cantidades de mano de obra.

3. Lista de cantidad de Materiales.

4. Lista de cantidad de Equipos a utilizarse.

10. FORMULA POLINGMICA
Contendra los siguientes items:
1. Agrupacion preliminar
2. Férmula Polinémica

11. DIAGRAMA DE BARRAS

El plazo contractual debe reflejarse en el Diagrama de ejecucion de obra, formulado en base a
los diagramas de barras por dias calendario, precisandose por cada una de las partidas por
ejecutar, dia de inicio y término.

En estos diagramas se debe de indicar claramente la RUTA CRITICA.

En este diagrama de barras (GANTT) se indica todas las actividades que desarrollara y el
personal que intervendré con indicacion del tiempo de su participacion. Los diagramas seran
los més detallados posibles, tendran estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el
cronograma valorizado aprobado al Contratista.

Entregable;

1. Diagrama de barras GANTT (Indicar claramente la RUTA CRITICA).
12, CRONOGRAMAS

El plazo contractual debe reflejarse en el cronograma valorizado de obra y adicionalmente se
debera incluir el Cronograma de Desembolsos.

Referencia: Norma 600-13, de la Resolucién de Contraloria N°072-98-CG, Normas Técnicas
de Control Interno para el Area de Obras Piblicas.

Entregable:

1. Cronograma valorizado de obra.

2. Cronograma de Desembolsos

13. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A partir de las partidas identificadas para la preparacion de la Estandarizacion de Expedientes,
se han elaborado las presentes Especificaciones Técnicas, las mismas que constituyen las
reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra; esto es:

Descripcién de los trabajos, caracteristicas de los materiales y equipos a utilizar, método de
construccion, calidad y sistemas de control de materiales y trabajos ejecutados, métodos de
medicion y condiciones de pago requeridos en la ejecucion de la obra.
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Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, debera contener su
respectiva Especificacion Técnica.
La Entidad a través del presente documento, establecera dos puntos
. Normas Generales: que regiran para todas las Especificaciones Técnicas
II. Especificaciones Técnicas Generales: Normalizadas para la realizacion de los Expedientes
Técnicos segln cada partida.
El Consultor es responsable de revisar y concordar las Especificaciones Técnicas planteadas en
el presente documento, verificando su correspondencia con el disefio de los planos y detalles
constructivos de acuerdo con la naturaleza, condiciones especiales de la obra, y caracteristicas:
tales como: ubicacion, geomorfologia de la zona, topografia (facilidades para el acceso de
maquinarias y equipos), etc. Si de acuerdo con las caracteristicas especiales de la zona del
proyecto se necesita considerar alguna partida adicional a las ya expuestas, debera crearlas
siguiendo el patron ya utilizado,
Referencia: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Técnicas de Control Interno para el
de Obras Publicas (R.C. N°072-98-CG), Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado (D.S. N°084-2004-PCM) y sus correspondientes ampliaciones y
modificaciones.
NORMAS TECNICAS
Todos los materiales para suministrar y todos los trabajos a ser ejecutados, se ajustaran a las
normas que se sefialan a continuacion, las mismas Que seran regidas, aun cuando no estuvieren
impresas en estas especificaciones.
Donde se haga una referencia a estandares basados en controles de calidad, en que se deba
someter a los estandares de cualquier organizacion, nacional o internacional, se da por
entendido que se refiere al Gitimo estandar o especificacion publicado, aunque se haya referido
a estandares anteriores.

* Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

e Codigo eléctrico

¢ Normas Técnicas Peruanas (NTP)

* Demas Normas y Reglamentos, ampliatorias y modificatorias vigentes en el pais,

dependiendo del tipo de obra a ejecutar.

Ademas, se podran ampliar las Especificaciones Técnicas con las siguientes normas técnicas
internacionales:

e ACI (American Concrete Institute)

®  ASTM (American Society for Testing Materials).

*  AASHO (American Association of State Highway Officials)

e IS0 (International Standard Organizacion)

e Otros relacionados
METODOS Y UNIDADES UTILIZADAS
Los métodos de medicion estan indicados en cada seccion de estas especificaciones. Los items
que no constaren en éstas seran medidos de acuerdo con los dibujos, perfiles y documentos del
Contrato, sin tomar en cuenta cantidades que sobrepasen las mostradas en el plano o perfil.
Las siguientes unidades de medida y observaciones se establecen para efectos de las

mediciones:
Milimetro (mm)
Metro (m)
Kilometro (km)
Metro cuadrado (m2)
Metro cibico (m3)
Centimetro (cm)
Centimetro cuadrado (cm2)
Kilogramo (kg)
Tonelada métrica (t)
Numero (N°)
Hora (h)
Semana (Sem.)
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Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones Técnicas.
Obligatoriamente, las Especificaciones Técnicas por Partida deben estar organizadas de la
siguiente forma:
= Descripcion de la Partida
Materiales por utilizar en la Partida
Equipos
Modo de ejecucion de la Partida
Controles
Aceptacion de los Trabajos
Medicién y forma de Pago.

(*) NORMAS GENERALES
Se establecen las siguientes normas generales, consideradas para su aplicacion en todas las
partidas:

11 DELAPROGRAMACION

111 Cronograma de Ejecucion

*  Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama
de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara y el personal que
intervendra con indicacién del tiempo de su participacion. Los diagramas seran
los més detallados posibles, tendran estrecha relacion con las partidas del
presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista.

1.2 DEL PERSONAL
1.2.1 Organigrama del Contratista

e El Contratista presentar a la Supervision un Organigrama de todo nivel y
debera comunicar a la Supervision de cualquier cambio en el mismo.

e Este organigrama debera contener Nombres y calificaciones del o de los
representantes calificados y habilitados para resolver cuestiones técnicas y
administrativas relativas a la ejecucion de la obra,

1.2.2 Desempefio del Personal

e Eltrabajo debe ser ejecutado en forma eficiente por personal idéneo, especializado,
de nimero suficiente y debidamente calificado para llevarlo a cabo de acuerdo con
los documentos contractuales.

* El Contratista cuidara, particularmente, del mejor entendimiento con personas o
firmas que colaboren en la ejecucion de [a Obra, de manera de tomar las medidas
necesarias para evitar obligaciones y responsabilidades mal definidas.

1.3 DE LA EJECUCION
1.3.1 Ejecucién de los trabajos

¢ Toda la Obra objeto del Contrato sera ejecutada de la manera prescrita en los
documentos contractuales y en donde no sea prescrita, de acuerdo con sus
directivas de la Supervision.

¢ El Contratista no podra efectuar ningin cambio, modificacién o reduccién en la
extension de la obra contratada sin expresa autorizacion escrita de la Supervision.

1.3.2 Herramientas y Equipos de Construccién

e El Contratista empleara instalaciones y maquinaria de acuerdo con los
requerimientos de la misma, para la ejecucion eficiente y expedita de la obra, y para
el cumplimiento de los plazos pactados.

* Los equipos no deberan exceder su vida (til, ni emanar humos contaminantes,
debiendo estar en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. De tener
alguna condicion insegura, que fepresente un peligro potencial, la Supervision podra
pedir su retiro y reemplazo inmediato de las instalaciones de la obra.
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¢ Todo equipo mecanico automotor, deberén contar necesariamente con extintor

adecuado, debidamente cargado y vigente.
1.3.3 Materiales y Suministros de Construccién

® El Contratista ser4 responsable por el almacenamiento y proteccion de los
materiales y equipos de obra, desde gue son entregados en obra hasta la recepcion
final.  Si un material es entregado con la conformidad y aprobacion de |a
Supervision, pero si por una inadecuada manipulacion o almacenamiento perdiera
Sus caracteristicas originales, debera ser reemplazado inmediatamente por el
Contratista.

Los materiales se apilaran hasta la altura recomendada por el fabricante.
Durante ladisposicién de materiales en el 4rea de almacenamiento se debera prever
no colocar las pinturas lejos de combustibles u otros materiales inflamables.

e ElContratista notificara por escrito al Supervisor con suficiente anticipacion la fecha
en la que tiene la intencion de comenzar la fabricacion y/o preparacion de los
materiales especificamente manufacturados o preparados, para uso o como parte
de la construccion permanente. Tal aviso debe contener una solicitud para
inspeccion, la fecha de comienzo, La fecha esperada de la fabricacion o preparacion
de materiales. En virtud de la recepcion de tal aviso, el Supervisor hara los arreglos
necesarios para tener un representante durante la manufactura, en todas las
oportunidades como sea necesario para inspeccionar el material, o notificara al
Contratista que la inspeccion debera ser hecha en un lugar diferente al lugar de la
manufactura, o notificara al Contratista que la inspeccién no sera hecha por haberse
renunciado a ella.

* Ningln material, cuyas muestras se hayan solicitado, debera emplearse en Ia obra
hasta que se les haya dado la aprobacion escrita por el Supervisor,

* Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales a la obra, el
Contratista deberé notificar al Supervisor, siendo este el tnico encargado de aceptar
0 rechazar la provisién completa o parcial de aquello que no cumpla con las
especificaciones técnicas indicadas.

e Sobre los materiales, equipos y métodos de construccion, deberan regirse
estrictamente por las Especificaciones Técnicas Yy de ninguna manera seran de
calidad inferior a lo especificado. La Supervision podra rechazar los materiales o
€quipos que, a su juicio, sean de calidad inferior que la indicada, especificada o
requerida.

* Todos los materiales particulados (gravas, arenas, etc.), transportados hasta el
lugar de la obra, deberan estar protegidos con una lona, humedecidos
adecuadamente y contar con las condiciones de seguridad para que éstas no se
caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan el normal desenvolvimiento del
trafico.

e No se aprobara ningin fabricante de materiales o €quipos sin que éste sea de buena
reputacion y tenga planta de adecuada capacidad y a solicitud del Supervisor,
deberan traer evidencias de que han fabricado productos similares a los que han
sido especificados, debiendo proponerse previamente el nombre de los fabricantes
del suministro de materiales, €quipos, u otras herramientas, al Supervisor para su
aprobacion,

1.3.4 Rechazos

e Si en cualquier momento anterior a la Aceptacion Provisional, la Supervision
encontrase que, a su juicio, cualquier parte de la Obra, suministro 0 material
empleado por el Contratista, es o son defectuosos o estan en desacuerdo con los
documentos contractuales, avisara al Contratista para que éste disponga de la parte
de la obra, del suministro o del material impugnado para su reemplazo o reparacion.

e ElContratista, en el méas breve lapso y a su costo, debera subsanar las deficiencias.
Todas las piezas o partes de reemplazo deberan cumplir con las prescripciones de
garantia y estar conformes con los documentos contractuales.
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e En caso de que el Contratista no cumpliera con lo mencionado anteriormente, Ia
Entidad podra efectuar Ia labor que debié realizar el Contratista cargando los costos
correspondientes a este Gltimo.

1.3.5 Proteccion del Medio Ambiente

*  ElContratista preservara y protegera toda la vegetacion tal como arboles, arbustos
y hierbas; que exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes y que, en opinion de
la Supervision, no obstaculice la ejecucion de os trabajos.

* El Contratista tomara medidas contra el corte y destruccion que cause su personal
y contra los dafios que produzcan los excesos o descuidos en las operaciones del
equipo de construccion y la acumulacion de materiales.

e ElContratista estara obligado a restaurar, completamente a su costo, la vegetacion
que su personal o equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o dafiado
innecesariamente o por negligencia,

1.3.6 Vigilancia, y proteccion de la Obra

e El Contratista debe, en todo momento, proteger y conservar las instalaciones,
equipos, maquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos de cualquier
naturaleza, asi como también toda la obra ejecutada, hasta su recepcion, incluyendo
el personal de vigilancia diurna y nocturna del &rea de construccion.

*  Los requerimientos hechos por la Supervision al Contratista acerca de la proteccion
adecuada que haya que darse a un determinado equipo o material, deberan ser
atendidos.

*  Si, de acuerdo con las instrucciones de la Supervision, las instalaciones, equipos,
magquinarias, instrumentos, provisiones, materiales y efectos mencionados no son
protegidos adecuadamente por el Contratista, EI Propietario tendra derecho a
hacerlo, cargando el correspondiente costo al Contratista.

1.3.7 Seguridad

*  ElContratista debera brindar a todo el personal de obra uniforme de trabajo y casco
de seguridad tipo jockey de colores segun categoria, zapatos de seguridad, botas
impermeables de jebe para trabajos en zonas himedas, y demas implementos de
seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervisién verificar su
correcta implementacion e impedira el ingreso a obra del personal que no cumpla
con lo referido.

» El Contratista presentara a Ia Supervision la codificacion de cascos por colores
segun la categoria de cada trabajador y ademas, se deberan tener en almacén
cascos adicionales para visitantes, que deberan ser de color blanco con la rotulacion
‘Visitante” en la parte frontal,

* En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los
trabajadores deberan usar tapones protectores de oido. Se reconoce de manera
préctica un nivel mayo de 80db cuando una persona deja de escuchar su propia voz
en tono normal.

e En zonas de gran cantidad de poivo, se proveera al trabajador de anteojos y
respiradores contra el polvo, o se deberan humedecerse para evitar que se levante
el polvo.

¢ El Contratista debera mantener en obra un botiquin portatil, que debera contener
como minimo lo siguiente; 02 paquetes de guantes quirrgicos, 01 frasco de
yodopovidona 120 ml (solucién antiséptica), 01 frasco de agua oxigenada de 120
ml, 01 frasco de alcohol de 250 ml, 05 paquetes de gasas esterilizadas de 10cm x
10cm, 08 paquetes de apbsitos, 01 rollo de esparadrapo de 5¢cm x 4.5 m, 02 rollos
de venda elastica de 3" x 5 yardas, 02 rollos de venda eléstica de 4” x 5 yardas, 01
paquete de algodon de 100gr, 01 venda triangular, 10 paletas bajalenguas (para
entablillado de dedos), 01 frasco de solucién de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 It
(para lavado de heridas), 02 paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras), 02
frascos de colirio de 10ml, 01 tijera punta roma, 01 pinza, 01 frazada.

¢ Sedebera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado
de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia,
bomberos, asi mismo se indicara el centro de asistencia mas cercano.
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e Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se
exigira que el trabajador use el equipo de proteccion personal adecuado, tales como
lentes o caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera,
segun corresponda.

Se colocara aviso de no fumar en lugares visibles de la obra,
El drea de trabajo debera, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos,
alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que
puedan causar accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberan eliminar los
conductores de tension, proteger las instalaciones publicas existentes: agua,
desagle, etcétera.
En forma periodica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra,
En la obra se debera formar un comité de seguridad, que seré presidido por el
Ingeniero Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores
sera el Ingeniero Presidente y un representante de los trabajadores.

1.3.8 Limpieza

e El Contratista debera mantener en todo momento, el &rea de la construccion,
incluyendo los locales de almacenamiento usados por él, libres de toda acumulacién
de desperdicios o basura. Antes de la Recepcion de la Obra debera retirar todas las
herramientas, equipos, provisiones y materiales de su propiedad, de modo que deje
la obra y el &rea de construccion en condiciones de aspecto y limpieza satisfactorios.

e Se deberan habilitar zonas especificas sefialadas y/o recipientes adecuados
debidamente rotulados para la disposicion de desperdicios.

1.4 DE LA SUPERVISION

1.4.1 Obligaciones del Contratista

El Contratista estara obligado a mantener informado a Ia Supervision con la debida y
necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus
operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales,

1.4.2 Facilidades de Inspeccion

La Supervisién y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo
tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda
clase de facilidades para el acceso afa obray suinspeccion. A este fin, el Contratista debera:
a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la
inspeccion y supervigilancia de la obra,

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefales y referencias
necesarias para la ejecucion e inspeccion de Ia obra,

¢) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin
de que la supervision se efectie en la forma més satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de Ia iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad
el horario de trabajo dentro del cual deberén realizarse los trabajos, a fin de que pueda
disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido
autorizados por la Supervisién, NO SERAN RECONOCIDOS para efecto de pago.

14. ANEXOS.

Los anexos comprenden lo siguiente:

1. Cotizaciones de insumos.

2. Panel Fotografico.

3. CD o DVD conteniendo el Expediente Técnico.

15. PLANOS DEL PROYECTO

Los planos tendran una presentacion ytamafio uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan su fAcil
desglosamiento.

Deberéan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.
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El volumen de Planos del Proyecto solo debera contener los planos correspondientes para la
ejecucion de la Obra.
Sin estar limitativos a la relacién Que a continuacion se detalla, los planos méas importantes
seran los siguientes:
®  Plano de Ubicacién y Localizacion,
Plano Topografico.
Plano de Situacion Actual,
Plano General.
Plano de Planta y Perfil
Piano de Seccion Vial.
Plano de Detalle de Juntas.
Plano de Secciones Transversales,
Plano de Sefializacion.
Plano de Detalle de Rampa.
Plano de Detalle de Vereda y Martillo.
Plano de Detalle de Cunetas Abiertas.
Plano de Evacuacion Pluvial,
Plano de Calicatas.
= Plano de Ubicacion de Canteras.
Los planos estaran identificados por especialidad y se entregaran doblados y dentro de bolsas
de mica tamafio A4, las que se anexaran al final del Expediente Técnico (méximo cuatro planos
doblados por bolsa de mica).
Los formatos, medidas y doblado de planos deberan cumplir lo establecido en las Normas
Técnicas Peruanas correspondientes (272.002, 833.001 y 833.002)
En el CD que se adjuntar, se debe incluir los planos en archivos tipo *.dwg.

BASES INTEGRADAS

1. FORMATO DE LOS PLANOS

Los planos corresponden a una representacion gréfica estandarizada que incluye todos los
dibujos y detalles producidos para la construccion del proyecto.

El formato de archivo de grabacion sera con la extension *.dwg.

2. CODIFICACION DE LOS PLANOS

Los planos seran identificados por Cédigo de Especialidad, Namero Correlativo y Revision.
Cédigo de Especialidad

Los planos seran identificados por especialidad y nimero correlativo, En el siguiente cuadro se
identifican las especialidades y las siglas a usar:

ESPECIALIDAD SIGLAS

Ubicacion UB

Planta y Perfil PP

Secciones Transversales ST

Detalles Constructivos DC
Numero Correlativo:
Se debera indicar el nimero que identifica al plano dentro del listado completo de planos del
proyecto.
Revision:

Es laletra o nimero que identifica al documento en la versién en la que se encuentra. No forma
parte del cédigo, pero si debe estar indicado en el documento y en el nombre del archivo
electronico al final del codigo. Se presentan tres alternativas:

En la Etapa de Proyecto: Rev. A, Rev. B, etc.

Rev. 0: Corresponde al disefio final aprobado para construccién del proyecto.
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3. CONTENIDO DE LOS PLANOS

Detalle minimo de Membrete

CONTENIDO DE LOS PLANOS POR ESPECIALIDAD

PLANO DE UBICACION

El plano deber4 indicarse en escalas 1/2000 y 1/10000, con sus respectivas escalas graficas,
Las escalas podran variarse de necesitarse la representacion de una ruta de acceso mayor.

El plano debera contener fotografias de la zona con su respectiva descripcion, siendo como
minimo dos fotografias de lugares relevantes, en los BM utilizados yen las calicatas realizadas
para el Estudio de Suelos.

Ademés, sefialara a través de una flecha ancha la ruta de acceso a seguir desde una arteria
principal de la Ciudad correspondiente (de preferencia; Carretera Central, Panamericana, etc.)
hasta la zona del proyecto,

Las calles, manzanas, parques, etc. estaran identificadas, asi como instalaciones relevantes
que sirvan de referencia de tal manera Que permita un rapido acceso a la zona del proyecto
(colegios, fabricas, templos, capillas, etc.)

En este plano se colocara un cuadro con el indice general de planos correspondientes al
proyecto, indicando su ntimero correlativo, descripcion y codificacion,

PLANOS DE PLANTA Y PERFIL
El plano debera indicarse las escalas gréficas utilizadas.
elk 5 La vista de planta y perfil estaran a escala méxima de 1:200 y deber4 tener Ia leyenda
w correspondiente a la simbologia utilizada en la elaboracion del plano.
TS En la vista de planta se debera indicar los nombres de manzanas y calles adyacentes a la zona

del proyecto. La infraestructura de servicios existente (postes de luz, alta tensién, teléfono,
buzones, arboles, etc.) deberan estar perfectamente indicadas y diferenciadas con la leyenda
correspondiente.

El alineamiento del eje en caso de pavimentacion deberé estar estacado cada dos (2) metros y
etiquetado cada diez (10) metros. De igual manera se debera trazar otrog ejes de existir obras
complementarias como muros de contencion, etc.

Se debera representar curvas de nivel secundarias cada 0.20 y principales cada 1.00, indicando
su cota correspondiente.

De igual manera debera acotarse las distancias y los angulos de los puntos de referencia
necesarios para el trazo de los elementos del proyecto. En el caso de las escaleras, se debera
tener por los menos dos puntos de referencia fijos por cada esquina, usando como minimo dos
esquinas para facilitar el replanteo en el terreno, La operacion debers repetirse en el inicio de
cada tramo. Ademés debera indicarse angulos y cualquier cambio en Ia pendiente del tramo a
seguir en la escalera.

La planta debera tener simbolo de norte, de igual manera debera estar ubicado el punto
considerado como BM (bench mark) indicandose sus coordenadas y elevacion.

El perfil sefialaré la linea de terreno natural existente y el disefio de la sub rasante proyectada,
Sus respectivas cotas por tramo, longitud, distancia horizontal y distancia inclinada

PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES

Las secciones transversales tendras una escala méxima de 1:200, debiendo sefialar la linea de
terreno natural existente y el disefio de la sub rasante proyectada e indicando sus respectivas
cotas dependiendo del tipo de proyecto progresiva, taludes, areas de corte y éreas de relleno
correspondientes.

Las secciones transversales deberén abarcar hasta los limites de las propiedades adyacentes
ala calle o pasaje.

Cada seccion transversal indicara la linea de terreno natural y nivel de sub rasante, cotas,
progresiva, taludes y areas de corte y relleno correspondientes.

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

Se adjuntan planos tipo para los detalles tipicos utilizados en la construccion de los diferentes
proyectos

En el caso de desarrollos de veredas Y graderias, jardineras, muros o detalles especiales,
deberan ser elaborados a escala conveniente, indicandose todos los cortes, elevaciones e
isométricos que sean necesarios para su mejor comprension. Ademas, se indicara en cuadro
adjunto los materiales a usar, especificaciones técnicas y procedimientos constructivos, notas
y demés referencias que se considere necesario y su escala grafica correspondiente.
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BASES INTEGRADAS

g4 Municipalidad Provincial
8 de Leoncio Prado

5.9 FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico presentara los siguientes
entregables:

* El primer entregable; deben ser presentadas en archivador(es) en un ejemplar, impresas en
papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y
firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada
una de sus hojas. Incluyendo la informacién digital en CD o DVD en formato primigenia
concordante con la informacion fisica,

® Elsegundo entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un original,
impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor, debidamente foliadas,
sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad
en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacién digital en CD o DVD en cada ejemplar,
en formato primigenia concordante con la informacién fisica, Los planos u otros documentos
de tamafios mayor al formato A4 deben ser presentadas en micas para su proteccion.

* Una vez se cuente con el expediente técnico completo y aprobado por el evaluador, la Sub
Gerencia de Estudios de la Entidad, solicitara dos copias, otorgando un plazo; de no entregarse
en el plazo establecido se aplicara las penalidades correspondientes,

* La liquidacion de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un
original y dos copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales
de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacion digital en CD o DVD
en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con la informacion fisica,

® En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite documentario.

510 DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

La aprobacién del Expediente Técnico de Obra la otorgara LA ENTIDAD mediante acto resolutivo
0 documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios por recomendacion del
EVALUADOR.

= CONFORMIDAD TECNICA, es EL EVALUADOR quien ser4 Ia responsable de evaluar y emitir
la conformidad y aprobacién técnica de los entregables elaborados y presentados por EL
PROYECTISTA, recomendando su aprobacion a la Sub Gerencia de Estudios,

* APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios responsable de la
aprobacion de los entregables elaborados y presentados por EL EVALUADOR. Solicitara al
PROYECTISTA la presentacion de las copias requeridas en los Términos de Referencia,

= La aprobacion del ultimo entregable (Expediente Técnico completo) lo realiza la entidad via
acto resolutivo a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano o quien
corresponda.

= CONFORMIDAD DEL SERVICIO, el responsable a cargo de la Sub Gerencia de Estudios
emite la conformidad del servicio en cuanto se cuente con toda la informacién necesaria para
aprobar el expediente técnico via acto resolutivo y conformidad técnica emitida por el
evaluador,

= Cada entregable sera aprobada por Evaluador y sus especialistas, a través de un informe o
documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacién de manera
formal (carta) al proyectista a través de una notificacion electronica, al correo electronico
declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte mas
répido y eficiente, en este caso el computo del plazo sera a partir del dia siguiente de la
notificacion.

8062

- 598501 9 Av. Alameda Perii N° 525




NCIO PRADO \
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEO ADAS
/ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1 BASES INTEG

[y s , - 3 = e 3
So & Municipalidad Provincial Gerencia de Infraestructura y Subgerencia de Estudios y _S“M,’,f, BCENTENARIO
PR e Leoncio Prado Acondicionamiento Territorial | Ejecucion de Obras %,ﬂﬂ{\fx 202026

"Afio del Bicentenario, de Ia consolidacion de nuestra independencia, y
de la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rubro : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Tipo de Recurso LA
Meta 1126

Especifica de Gasto : 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Numero de Transferencia: --e-es.-

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR.
7.1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR:
7.1.1. PERFIL DEL POSTOR
7.1.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

v" Elnimero méaximo de consorciados es de dos (02).

v’ El porcentaje minimo de participacion de cada consorcio es de 20%,

v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia 20%.

7.1.3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/, 369,973.44 (Trescientos
Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Tres con 44/100 nuevos soles), en Elaboracion de
expedientes Técnicos de consultorias de obras iguales y/o similares.

Se considera consultoria de obras similares: Elaboracién de Expediente técnico de obras como
Mejoramiento ylo Creacion ylo Construccién ylo Instalacion ylo Rehabilitacion ylo
Ampliacién de Pavimento Rigido y/o Flexible.!

7.1.4. PERSONAL CLAVE.

El postor es libre de incluir el personal idoneo y necesario para el cumplimiento de sus funciones,
debiendo por lo menos incluir el siguiente personal:

| PERSONAL CLAVE Dl e e
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Profesional titulado responsable del equipo
técnico asignado al proyecto. Con una experiencia
minima de veinticuatro (24) meses computados
desde la fecha de la colegiatura como jefe de
proyecto o consultor o proyectista o jefe de
Jefe del Ingeniero Civil supervision en la Elaboracion o Formulacién o
proyecto Reformulacion de Expedientes Técnicos de
consuliorias  de  obras: Mejoramiento  y/o

Ampliacion y/o construccion y/o rehabilitacion de
Infraestructura  vial urbana, transitabilidad
Vehicular y/o peatonal, pavimento rigido y/o
flexible.

! Se agrega segiin absolucion de la observacion n°1 presentado por el participante MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT.
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CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Profesional fitulado, colegiado y habilitado, Con
una experiencia minima de doce (12) meses

Especialista en ; - computados desde la fecha de [a colegiatura,

) Ingeniero Civil ;% ;

Topografia como Especialista en topografia de proyectos a
nivel de expediente técnico ylo ejecucion de obras
en general.

Profesional titulado, colegiado y habilitado, Con
i una experiencia minima de doce (12) meses

Especialista . - :

Suelos Ingeniero civil yio | computados desde Ia fecha de la colegiatura,

Paviientos y gedlogo como Especialista en suelos y pavimentos de
proyectos a nivel de expediente técnico ylo
ejecucion de obras en general,

Profesional titulado, colegiado y habilitado, Con
o una experiencia minima de Doce (12) meses,
Especialista en
. - meses computados desde la fecha de |a
metrados Ingeniero Civil y/o ; b
5 colegiatura, como Especialista en metrados,
costos y | arquitecto .
— costos y presupuestos de proyectos a nivel de
proste expediente técnico y/o ejecucion de obras en
general.

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTOR[A DE OBRA
8.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR Y CONSIDERACIONES GENERALES:

El Consultor asumira |a responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
elaboracion del expediente técnico del proyecto.

El consultor tiene Ia obligacion a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la
ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de licitacion, preparativos,

ejecucion y final de la obra), para

lo cual el consultor contara con un plazo no mayor de cuatro (04) dias

para dar respuestas debidamente justificadas.

En estos términos de referencia

se describen en forma general los alcances y actividades propias del

estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos
(sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio.

En ningin caso el contenido de esf

tos términos de referencia reemplazara el conocimiento de los principios

bésicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad de los estudios a & encomendados.
e Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo

analitico, no se aceptaran esti

maciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

* Si en el proceso de revision y evaluacion, se encontrara que el trabajo presentado no guarda

conformidad con lo solicitado,

la Sub Gerencia de Estudios, anexando las observaciones realizadas

por el Evaluador. Asimismo, la comunicacion determina el plazo razonable para su cumplimiento.

e Mantener actualizado el corre

0 electronico declarado el anexo 01 - datos del postor, con la finalidad

de atender las notificaciones electrénicas de la entidad, teniendo la obligacion de confirmar la
recepcion de las notificaciones de las comunicaciones.

e El consultor se hara cargo de

todos los derechos de pago por tramites que sean necesarios para el

correcto cumplimiento del estudio.

* Considerando que los proyect

0s de inversion son sensibles al incremento de los costos de inversion,

es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversion de la alternativa
recomendada en el estudio de pre-inversion aprobado con el propdsito de no afectar la rentabilidad

del proyecto.
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o EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario, en el plazo
establecido.

e Ladescripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacion no es limitativa, pudiendo
EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

e Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran responsables directos de las
investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, debiendo participar de una
reunién de coordinacion al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el
procedimiento de trabajo a seguir.

e EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de
las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fil cumplimiento del Contrato,
en el plazo otorgado.

e EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias para
garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de transporte y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

e EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el
equipamiento ofertado en su propuesta.

e Para el disefio se utilizaran programas de computo “software”, que cuenten con reconocimiento
internacional y/o nacional para su utilizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de
ser importados y reproducidos

* Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo.

* EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en cumplimiento de
los presentes Términos de Referencia

o EL CONSULTOR realizara una evaluacién y seleccion de las actividades y obras a ejecutar,
priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar log objetivos del proyecto. Garantizando técnica y
econémicamente la viabilidad del proyecto.

e EL CONSULTOR para cada entregable que contemple los presentes Términos de Referencia,
informara a LA ENTIDAD, de ser el caso y bajo responsabilidad, sobre la existencia de duplicidad de
proyectos. De haberse presentado duplicidad de proyectos durante la elaboracion del estudio de pre-
inversion, EL CONSULTOR debera realizar todas las acciones que correspondan a fin de subsanar
el impase presentado, en coordinacién con LA ENT IDAD.

* Realizar la Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras y adjuntar los anexos
segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF.

8.2. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

* Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un plazo de tres (03)
afios después de la Gltima conformidad de obra otorgada por la Entidad. En caso de incumplir a la
citacion indicada, la entidad iniciara el proceso sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado y/o a la Contraloria General de Ia Replblica, para su tratamiento segun establece el art.
40 de la Ley de contrataciones del estado vigente.

* EL CONSULTOR, asesorar4 a la ENTIDAD y absolvera las consultas técnicas que le sean
solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post -
estudio y durante la ejecucion de obra y equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR debera
considerar un equipo profesional minimo para absolver las consultas y/u observaciones
conjuntamente con el Evaluador durante el periodo indicado anteriormente.

e De no cumplir con absolver consultas, pronunciarse a solicitud de la entidad, se podra tomar
acciones legales administrativas segun corresponda.

8.3. RECURSOS Y/O FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD.

¢ Laentidad contratante por medio de la Sub Gerencia de Estudios, se compromete a brindar todas
las facilidades para llevar a cabo la elaboracion del expediente. Para lo cual: Se designaré a un
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Evaluador del proyecto por parte de la Entidad; se entregara una copia del Estudio de Pre Inversién
tanto en fisico como en digital; Se hara |a entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio.

Municipalidad Provincial | Gerencia de Infraestructura y
de Leoncio Prado Acondicionamiento Territorial

8.4. ADELANTOS
¢ No se entregara adelantos de ningun tipo.

8.5. SUBCONTRATACION.

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original,
salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion o cuando se
trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion
del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias
habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se
considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe subcontratacion en la Seleccion de Consultores
Individuales.

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y del art. 147 de su
Reglamento, EL CONSULTOR no podré subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas
por su equipo clave.

8.6. CONFIDENCIALIDAD.

aplicacion a todas las politicas definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de
la informacién.

Asi mismo, la informacién proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la ejecucion
de la prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los fines del
mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias,
planos, inventarios, documentacién oficial, entre otros,

8.7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
La ENTIDAD revisara los informes a través del EVALUADOR designado y sera aprobado por la Sub
Gerencia de Estudios, de ser necesario se solicitara la opinién de la Gerencia de Infraestructura y/o
del sector correspondiente.
Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolvera a la ENTIDAD toda la documentacion
recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
De existir alguna observacion de indole técnica o administrativa, posterior a Ia aprobacién del
expediente técnico por parte de la ENTIDAD, no se le exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad
para levantar las observaciones planteadas.

9. FORMA DE PAGO.

Se realizara mediante pagos parciales previa conformidad por parte de la Entidad, en las siguientes
entregas:

8062 - 598501 9 Av. Alameda Pery N° 525
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ENTREGABLE CONDICION PORCENTAJE

Con la conformidad del evaluador, ratificado
por el Subgerente de Estudios y ejecucion de | 40% del monto
PRIMER ENTREGABLE Obras, previa solicitud formal del pago,
adjuntando el documento de conformidad del
entregable comunicada por el Area Usuaria,

Con la conformidad del Evaluador, ratificado
por el Subgerente de Estudios y ejecucion de | 50% del monto
SEGUNDO ENTREGABLE | gpras, previa solicitud formal del pago,
adjuntando el documento de aprobacion del
Expediente Técnico Via Acto Resolutivo.

contractual.

contractual.

A la aprobacion de Ia liquidacion de | ,
A LA LIQUIDACION consultoria mediante acto resolutivo, previo 10 dsimeinto dl
informe de conformidad de la subgerencia de | contrato

estudios y ejecucion de obras.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar

con la siguiente documentacién:

® Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

e Copia de Contrato.

10. FORMULA DE REAJUSTE.

Segun Art. 38.5 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de consultoria
de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de formulas
mondmicas o polindmicas, segln corresponda, las cuales se prevén en los documentos del
procedimiento de seleccion. (...)

Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es “Férmulas
de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia incluir formulas de
reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia actualizar el precio de las prestaciones
pactadas de conformidad con la variacién de indice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, La
férmula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)

Donde:

|  Indice General de Precios al Consumidor
indice 139

Factor #1

Monomios 1

11. PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria.

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacion de la
penalidad por mora; asi mismo, puede prever otras penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente.

11.1. PENALIDAD POR MORA
Se aplicara de conformidad al Articulo 162: Penalidad por mora en la ejecucién de Ia prestacion del
Capitulo IV: “Incumplimiento del Contrato” del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones

062 - 598501 9 Av. Alameda Perti N° 525
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del Estado (Segun D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018), En caso de retraso injustificado del contratista

en la ejecucion de las prestaciones objeto
penalidad por mora por cada dia de atraso.
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria=

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de

0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde:

F tiene los siguientes valores.

a) Para plazos menores o iguales a sesenta
y ejecucion de obras: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

(60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias

b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0,25

b.2. Para Obras; F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, s

egun corresponda, al monto vigente del contrato o item

ue debid ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica o

entregas parciales, a la prestacion individual
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo
por incumplimiento.

12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES.

que fuera materia de retraso.
de la penalidad, la ENTIDAD podra resolver el contrato

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para estos efectos,

deben incluir los supuestos de aplicacion de

penalizar.
Estas penalidades se calculan de forma indi
siguiente cuadro.

Supuestos de aplicacion de
penalidad

A. Cuando el personal clave
permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del plazo
de ejecucion de la prestacion, si este
€s menor a los sesenta (60) dias
calendarios, de conformidad con las
disposiciones  establecidas en el
numeral  190.2 del articulo del
Reglamento.

B. En caso de que cualquiera de sus
integrantes el personal ofertado haya
desistido en la elaboracion del
Expediente Técnico, y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

C. El personal clave no asiste a las
reuniones  convocadas por el
evaluador o Sub Gerencia de
Estudios. (La cual debers ser
verificadas mediante actas firmado
por EL EVALUADOR o Monitor o Sub

062 - 598501 @ Av. Alameda Peri N° 525

Gerente de Estudios).

penalidad, distintas al retaso o mora, la forma de calculo

de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a

ependiente a la penalidad por mora, establecidas en el

Forma de célculo Procedimiento

0.05 de la UIT vigente,
por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe de la Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.

0.05 de la UIT vigente,
por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe de la Sub
Gerencia de FEstudios
segun corresponda,

Segin  informe  del
evaluador o monitor del
proyeclo, ratificado por la
Sub  Gerencia de
Estudios segun
corresponda.

0.1 de la UIT vigente,
por cada profesional e
inasistencia.
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penalidad

D. Subsanar las observacion
de plazo otorgado.

Supuestos de aplicacién de

—,— — —

Forma de calculo Procedimiento

Segln  informe  del

evaluador o monitor del
proyecto o administrador
de contratos, ratificado
por la Sub Gerencia d
Estudios
corresponda.

es fuera | 0.01 de la UIT vigente,

por cada dia de atraso.

segun

E. No presenta informacién completa

Seglin  informe  del
evaluador o monitor del

0.01 de la UIT vigente proyecto, ratificado por la

F. Incumplimiento al
presentacion de entregables.

en los entregables porcadadiadeatraso. | Sub  Gerencia  de
Estudios seglin
corresponda.
Seglin  informe  del

plazo de

evaluador o monitor del

0.05 de la UIT vigente, proyecto, ratificado por la

por cada dia de atraso. | Sub  Gerencia de
Estudios segin
corresponda.

G. Incumplimiento de present
los juegos de copias y
requeridos por la Entidad.

acion de
original

Segn informe de la Sub
Gerencia de Estudios

segun corresponda.

0.01 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Estas penalidades se deducen de los

necesario, se cobrara del monto res
Estas penalidades pueden alcanzar

contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio eje:

Cuando se llegue a cubrir el monto

penalidades, de ser el caso, La Entidad pu

Art. 162, Art. 163 y Art. 164 del Regl

pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si fuera
ultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

cada una un monto méximo equivalente al (10%) del monto del
cutarse.

de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
ede resolver el contrato de acuerdo a lo establecido en los
0.

maximo

ament

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion

posteriormente por defectos o vicios

Contrataciones del Estado y el articul

El plazo maximo de responsabilidad

no menor de tres (3) afios después d

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la presentacion

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

efectuar los pagos el evaluador

y el Sub Gerente de Estudios y

por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
Itos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
0 173 de su Reglamento.

del contratista puede ser reclamada por la Entidad por un plazo
e la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

ocu

del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
siendo responsables de la conformidad para

Ejecucion de Obras, en concordancia

con el item 5.10 del presente término de referencia,

14.1 LEVANTAMIENTO DE OBSERVAC
Ellevantamiento de observaciones se r
reglamento de la ley de contrataciones
el Evaluador, debe evaluar la com
correspondiente. La comunicacién de |
direccion del domicilio declarado en el

062 - 598501 9 Av. Alameda Perii N° 525

IONES DE LOS ENTREGABLES,

egira a lo establecido en el numeral 168.4 del articulo 168 del
del estado, en lo corresponde a consultorias, En ese sentido,
plejidad de las observaciones para determinar el plazo
as observaciones se realizara de manera formal (carta), a la
Anexo 1-datos del postor. Asimismo, el consultor esta obligado

.....
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amantener actualizado el correo electronico declarado, por tanto, la comunicacién queda notificada a
partir del segundo dia del envié del correo electrénico. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera
presencial cuando este resulte mas rapido y eficiente, en este caso el cdmputo del plazo sera a partir
del dia siguiente de la notificacion.

14.2 SISTEMA DE CONTRATACION.
El presente procedimiento se rige por el sistema de a SUMA ALZADA.

14.3 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante
conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia resultante del contrato
o relativo a este, se resolvera por el tribunal arbitral (03 miembros), mediante arbitraje institucion
organizada y administrado, seguin orden de prestacion, por:

. Camara de comercio e industrias.

° Sistema Nacional de Arbitraje OSCE
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. 225, 145, 166.3, 171.3, del reglamento de la ley de contrataciones.
Las partes pueden pactar la conciliacién como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La
conciliacion se solicita ante un centro de conciliacién acreditado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un
conciliador certificado por dicho Ministerio, segtin lo sefialado en articulo 2241 del RLCE.
El Laudo arbitral emitido es inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segin lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la LCE.

14.4 LIQUIDACION DE CONTRATO

Se considerara lo establecido en ef Art, 170 del RLCE.

EL CONSULTOR debera de presentar a la ENTIDAD la liquidacién de Contrato de Consultoria de
Obra dentro de los quince (1 5) dias siguientes haberse otorgado la conformidad de la Gitima prestacion
enmérito alo expuesto en el art, 170 del RCE. De no ser presentada la liquidacion en el plazo indicado,
la ENTIDAD efectuara y notificara la misma dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del
contratista. La liquidacion, se presentara en original y 03 copias, foliada y visada en todas sus hojas,
debiendo contener; Analisis De La Liquidacién, Cuantificacion Del sustento con todos los documentos
de la gestion del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen
de estado econdémico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. En caso
de que EL CONSULTOR presento su (ltimo pago y no se le haya sido reconocido, debera de adjuntar
en la Liquidacion la carta de prestacién del pago, la cual se le pagara como saldo a favor en la
liquidacion de la consultoria,

14.5 DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA DE OBRA.
La liquidacion técnica - financiera de Ia consultoria de obra se regira bajo la ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente. La Gltima prestacion del servicio es la aprobacion del Expediente
Técnico via Acto Resolutivo. La Entidad notificara al Consultor de la aprobacion del Expediente
Técnico en un plazo maximo de dos dias calendario, y a partir del dia siguiente de notificado se
contabilizara la dltima prestacion.

14.6 RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL
EL CONSULTOR debera de acreditar un domicilio legal para las notificaciones que realizara la
Entidad.

15. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial por todos los servicios sera de S/. 184,986.72 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil
Novecientos Ochenta y Seis con 72/100 nuevos soles), con precios al mes de diciembre del 2023,
incluidos, utilidades, permisos: y otros, para hacer efectivo el pago.
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ESTRUCTURA DE COSTO
I
ITEM DESCRIPCION UNIDAD N T::E“::: "ogg'r:) - '?:;‘::ST)E
PERSONAL CLAVE
JEFE DE PROYECTO MES 1 25 9,840.00 | 24,600.00
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS MES 1 2 4,92000 | 9,840.00
zéjx';g" METRADCS, CoSTOS Y MES 1 25 6,560.00 | 16,400.00
1
APOYO TECNICO
TECNICO EN INGENIERIA CIVIL MES 1 25 350000 | 8750.00
CADISTA MES 1 25 3,50000 | 8750.00
TOPOGRAFO MES 1 2 350000 | 7,000.00
SUBTOTAL 75,340.00
INFORMES Y/O ESTUDIOS UND CANT PRECIO | IMPORTE
ESTUDIO TOPOGRAFICO SERVICIO 1 1 15,744.00 | 15,744.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS SERVICIO 1 1 893800 | 893800
S;gg DECANTERAS Y DISERODE SERVICIO 1 1 2,46000 | 2,460.00
ESTUDIO HIDROLOGICO SERVICIO 1 1 574000 | 5,740.00
ESTUDIO DE TRAFICO SERVICIO 1 1 2,860.00 | 2,460.00
2 [EsTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SERVICIO 1 1 4,92000 | 4,92000
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS SERVICIO 1 1 2,542.00 | 2542.00
S«ng:z?\ DRRUSLDESESURDADYSAID | <ciero 1 1 246000 | 2,460.00
DISERO VIAL Y GEOMETRICO SERVICIO 1 1 2,46000 | 2460.00
DISERO DE PAVIMENTO SERVICIO 1 1 287000 | 2.870.00
DISENO ESTRUCTURAL SERVICIO 1 1 2,46000 | 2,460.00
SUBTOTAL 53,054.00
INFORMES Y/ ESTUDIOS UND caNT PRECIO | iMPORTE
g‘ﬁgﬁ" DN AR Y EQUIRGSTDE MES 1 25 1,23000 | 307500
GASTOS NOTARIALES GLOBAL 1 1 123000 | 1230.00
*  |unis ok oricinay bisuro GLoBAL 1 1 1,23000 | 1,230.00
COPIAS E IMPRESIONES GLOBAL 1 1 165117 | 165117
PASAJES GLOBAL 6 25 8200 | 1,230.00
VIATICOS DE PERSONAL PROFESIONAL GLOBAL 6 25 13120 | 1,968.00
SUBTOTAL 10,384.17
SUB TOTAL | 13877817 |
GASTOS GENERALES (8.9633%) 12,439.10
UTILIDAD (4.00%) 5,551.13
MONTO PRESUPUESTO BASICO (NO INCLUYE 1GV) 156,768.41
1V (18.00%) 28,218.31
MONTO TOTAL 184,986.72

062 - 598501
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16. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos;

Registro Nacional de Proveedores ~ RNP — Consultoria en obras viales, puertos y afines - categoria
B o superior

Importante

determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia del Registro Nacional de Proveedores
Importante

=R —————

En el caso de consorcios, todos Jos integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1_| CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

PERSONAL CLAVE

PROFESION
Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero civil y/o gedlogo

Especialista Suelos

Pavimentos
Especialista en metrados costos
Y presupuestos

Ingeniero Civil y/o arquitecto

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 de articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

[PeRSOMALOLAVE

062 - 598501
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PROFESION | EXPERIENCIA

Profesional titulado responsable del equipo
técnico asignado al proyecto. Con una
experiencia minima de veinticuatro (24) meses
computados desde la fecha de la colegiatura
como jefe de proyecto o consultor o proyectista
Jefe del Ingeniero Civi 0 jefe de supervision en la Elaboracion 0
proyecto Formulacion o Reformulacion de Expedientes
Técnicos de consultorias  de obras:
Mejoramiento y/o Ampliacién ylo construccion
ylo rehabilitacion de Infraestructura vial
urbana, transitabilidad Vehicular ylo peatonal,

pavimento rigido y/o flexible.
Profesional titulado, colegiado y habilitado,
Con una experiencia minima de doce (12)

Especialista en meses computados desde la fecha de Ia
Topografia colegiatura, como Especialista en topografia
de proyectos a nivel de expediente técnico y/o
ejecucion de obras en general,

Ingeniero Civil

Profesional titulado, colegiado y habilitado,
Con una experiencia minima de doce (12)

gzz;cstallsta Ingeniero civil y/o | meses computados desde la fecha de |a
i ¥ gedlogo colegiatura, como Especialista en suelos y
Pavimentos

pavimentos de proyectos a nivel de expediente
técnico y/o ejecucion de obras en general.

Profesional titulado, colegiado y habilitado,
Con una experiencia minima de Doce (12)
meses, meses computados desde la fecha de

Especialista en

moros Ingefnero Chl vie la colegiatura, como Especialista en metrados
costos v || ixtect 0 costos y presupuestos de proyectos a nivel
presupuestos Y fosup oy

de expediente técnico y/o ejecucién de obras
en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 de/ Reglamento el Supervisor, debe cumplir con Ja misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

B |
B3 |
. Requisitos:

N° DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Computadora de Escritorio ylo | 02

8062 - 598501
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(2 _Impresora Multifuncional 01
3 Estacién Total, con Kit de | 01
4 Camioneta 4x4 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

ylo Rehabilitacién y/o Ampliacién de Pavimento Rigido y/o Flexible.2

Acreditacion:

acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Especialidad.

comprobantes de pago cancelados.

proveniente de dicho contrato.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/, 369,973.44 (Trescientos
Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Tres con 44/100 nuevos soles), por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: Elaboracién de
Expediente técnico de obras como Mejoramiento y/o Creacién ylo Construccion ylo Instalacién

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ji) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacioén; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerars, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

? Se agrega seguin absolucion de la observacion n°1 presentado por el participante MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT.

¥ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... &l solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por & propio postor, no puede ser considerado €0mo una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a Que se encuentra cancelado. Admilir ello equivaldria a considerar como vélida la sola

declaracién del postor afirmando que e/ comprobante de pagn ha sido cancelado”
(..)

“Situacion diferente se suscita ante ¢l sello colocado por ¢l cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” 0 “pagado”] supuesto en
e cual sl se contaria con Iz declaracion de un tercero que brinde certeza, anle Iz cual debiera reconocerse Ja validez de Ia experiencia”,
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presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

®  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

® En el caso de consorcios, la calificacion de Ja experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

3062 - 598501 & Av. Alameda Perti N° 525
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Registro Nacional de Proveedores — RNP — Consultoria en obras viales, puertos y afines — categoria B
0 superior
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia de RNP.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION
Jefe del proyecto Ingeniero Civil
Especialista en Topografia Ingeniero Civil
Especialista ~ Suelos 'y | |ngeniero civil y/o gedlogo
Pavimentos
Especialista en metrados costos | |ngeniero Civil y/o arquitecto
Yy presupuestos

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

EXPERIENCIA

Profesional titulado responsable del equipo
técnico asignado al proyecto. Con una
experiencia minima de veinticuatro (24) meses
computados desde la fecha de la colegiatura
como jefe de proyecto o consultor o proyectista
o jefe de supervisién en la Elaboracion o
Formulacion o Reformulacién de Expedientes
Técnicos de consultorias de  obras:
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o construccion
y/o rehabilitacion de Infraestructura vial
urbana, transitabilidad Vehicular y/o peatonal,
pavimento rigido y/o flexible.

Profesional titulado, colegiado y habilitado,
Con una experiencia minima de doce (12)
meses computados desde la fecha de la
colegiatura, como Especialista en topografia
de proyectos a nivel de expediente técnico y/o
ejecucion de obras en general.

Profesional titulado, colegiado y habilitado,
Con una experiencia minima de doce (12)
meses computados desde la fecha de la
colegiatura, como Especialista en suelos y
pavimentos de proyectos a nivel de expediente
técnico y/o ejecucion de obras en general.

PERSONAL CLAVE

CARGO PROFESION

Jefe del . L
Ingeniero Civil

proyecto

EspeC|aI|§ta e Ingeniero Civil

Topografia

Especialista . .
Ingeniero civil y/o

Suelos y 661000

Pavimentos geclog

Especialista en

metrados Ingeniero Civil y/o

costos y | arquitecto

presupuestos

Profesional titulado, colegiado y habilitado,
Con una experiencia minima de Doce (12)
meses, meses computados desde la fecha de
la colegiatura, como Especialista en metrados
0 costos y presupuestos de proyectos a nivel
de expediente técnico y/o ejecucion de obras
en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B
B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Computadora de Escritorio y/o | 02
2 Impresora Multifuncional 01
3 Estacion Total, con Kit de | 01
4 Camioneta 4x4 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 369,973.44 (Trescientos
Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Tres con 44/100 soles), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: Elaboracion de

Expediente técnico de obras como Mejoramiento y/o Creacién y/o Construccion y/o Instalacion
ylo Rehabilitacion y/o Ampliacion de Pavimento Rigido y/o Flexible.s

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'’.

16 Se agrega segun absolucion de la observacion n°1 presentado por el participante MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT.
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

17

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (03) veces el valor referencial, por la contrataciéon de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.819 veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= 2.4 veces el valor
referencial y < 2.8 veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > 220 veces el valor
referencial y < 2.4 veces el
valor referencial:

[30] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Metodologia de trabajo.

- Organizacion del equipo de trabajo.

- Procedimiento de control para la calidad.
- Programacion y gestién del tiempo.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

- Mecanismos de monitoreo y control de calidad.
- Gestion de riesgos.

- Mejoramiento de detalle de los entregables.

- Matriz de asignacién de responsable.

Se calificara de acuerdo al contenido y coherencia de la metodologia
propuesta presentada

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.....co...... ], con domicilio legal en
[... . ol |nscr|ta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

22

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara uno (1) adelanto adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 8 dias habiles, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos23 mediante carta fianza o pdliza de cauciéon acompafiada del comprobante

de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 dias habiles siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

23

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

A. Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendarios, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral  190.2 del articulo del
Reglamento.

0.05 de la UIT vigente, | Segun informe de la Sub
por cada dia de | Gerencia de Estudios
ausencia del personal | segun corresponda.

B. En caso de que cualquiera de sus
integrantes el personal ofertado haya
desistido en la elaboracion del Expediente | 0.05 de la UIT vigente, | Segun informe de la Sub
Técnico, y la Entidad no haya aprobado la | por cada dia de | Gerencia de Estudios
sustitucidn del personal por no cumplir | ausencia del personal | segun corresponda.

con la experiencia y calificaciones

requeridas.
C. El personal clave no asiste a las Segun  informe  del
reuniones convocadas por el evaluador o evaluador o monitor del

Sub Gerencia de Estudios. (La cual 01 de la UIT \{lgente, proyecto, ratificado por la
por cada profesional e

debera ser verificadas mediante actas inasistencia Sub Gerencia de
firmado por EL EVALUADOR o Monitor o ' Estudios segun
Sub Gerente de Estudios). corresponda.

Segin informe  del
evaluador o monitor del
proyecto o administrador
de contratos, ratificado

D. Subsanar las observaciones fuera de | 0.01 de la UIT vigente,
plazo otorgado. por cada dia de atraso.

por la Sub Gerencia de
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Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Estudios segun
corresponda.

Segun  informe  del
evaluador o monitor del
E. No presenta informacion completa en | 0.01 de la UIT vigente, | proyecto, ratificado por la

los entregables por cada dia de atraso. | Sub ~ Gerencia  de
Estudios segun

corresponda.
Segun  informe  del
F. Incumplimiento al plazo de evaluador o monitor del
presentacion de entregables. 0.05 de la UIT vigente, | proyecto, ratificado por la
por cada dia de atraso. | Sub ~ Gerencia  de
Estudios segun

corresponda.

G. Incumplimiento de presentacion de los
juegos de copias y original requeridos por
la Entidad.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Estudios
segun corresponda.

0.01 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?4

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERO: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?>.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % N
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
o del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE26 Si ] No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26

Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ?’ Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ28 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

a)

b)

d)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............coceeeinvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1s;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

@

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

©
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1

Presente.-

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTear | TIPO DE CAMBIO | ) ciip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MPLP/TM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




