DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

IOARR ““RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO

OBRA:  DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA™ (C.UL.I N° 2596769)
ENTINDAD  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS COSTO AL MES DE AGOSTO 2023
PLAZO DE EJEC: 150.00 Dias Calendarios { 05 meses )
DPTO:  ICA PROVINGIA:  ICA DISTRITO: SALAS
A. CARACTERISTICAS

Costo directo; Sl 2,665,212,56

Gastos Generales: Variables (7.99%) 8l 202,289.63

Gastos Generales: Fijos (0.41%) 8l 10,927.37

Utidad: (7.00% ) st 186,564.88

Impuestos (IGV 18.00 %) (18.00% ) 561,699.00

Monto Referencial de la Obra

Sl 3,616,693.44

Plazo de ejecuclon: (meses) §.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES
*+++1.00.- Administracién y Generales de Obra ***
1.10 Personal Nacesario en Obra inc. Leyes soclales
a) Obra Tiempo Coslo Participacion Parcial Tolal
Ingeniero reskdente {Ingeniero) 5.00 7,000.00 100.00% 35,000.00
Especialista de Caidad 5.00 5,000.00 100.00% 25,000.00
Especialista Amblental 5.00 5,000.00 100.00% 25,000.00
Especialista en Sequridad de obra y salud en el rabajo 5.00 5,000.00 100.00% 25,000.00
Guardlan 5.00 2,000.00 100.00% 10,000.00
Almacenero 500 1,500.00 100.00% 7,500.00
SUB-TOTAL (1.2) 127,500.00
1.20 Servicios
a) Akqulier de Almacén para la Obra. 5.00 1,000.00 100.00% 5,000.00
b) Alquller de Oficina para la Obra. 5.00 1,500.00 100.00% 7,500.00
g Alquiler de Camioneta 4x4 doble cabina (Inc. Chofer, combustible, 500 1,000.00 100.00% 5,000.00
lubricantes)
d) Seguros y Pokzas { 5 personas =250x 5) 500 1,500.00 100.00% 7,500.00
8) Computadora e Impresora 5.00 1,000.00 100.00% 5,000.00
SUB-TOTAL (1.2} 30,000.00
Total 1.00. Administracion y Generales de Obra 157,500.00
*+++2.00.- Administracion y Generales de Oficina ***
2.01 Materlal necesario para Administracion de Oficina
a) Varios Costo Porcentaje Parcial
Utiles de oficina y dibujo 5.00 845.71 100.00% 4,228.57
Fotocopia de planos y ofros 5.00 750,00 100.00% 3,750.00
7,978.57
SUB-TOTAL (2.01) 7,978.57
Total 2.00. Administracién y Generales de Oficina S/, 7,976.57
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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA:

10ARR ““RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO
DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA™” (C.U.I N° 2596769)

ENTINDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

COSTO AL MES DE AGOSTO 2023

PLAZO DE EJEC: 150.00 Dias Calendarios { 05 meses )
DPTO: ICA PROVINCIA: ICA DISTRITO: SALAS "‘“’
=+ 3.00 Gastos Financieros ***
3.10 Gastos de Carta Fianza
a) Carta Fianza por Adel. Directo Tiempo Monto Tasa Parclal
(10.00% ) 5.00 361,669.34 0.3717% 6,721.84 6,721.84
b) Carta Flanza por Adel. materiales Tiempo Monto Tasa Parcial
{20.00% ) 5.00 723,338.69 0.37117% 13,443.76 13,443.76
c) Carta Flanza por Flel Cumplimiento Tiempo Monto Tasa Parclal
(10.00% ) 7.00 361,669.34  0.3717% 9,410.59 941059
Sub-Total (3.10) Sl 29,576.19
3.20 Tributos Monto Tasa Parclal
a) Sencko 3,616,693.44 0.2000% 7,234.87 7.234.87
Sub-Total (3.20) sl 7,234,867
Total 3.00. Gastos Financieros Sl 36,811.06
Total Gastos Generales Varlables
Total 1.00. Administracién y Generales de Obra Sl 157,500.00
Total 2.00. Administracién y Generales de Oficina Sl 7,978.57
Total 3.00. Gastos Financleros Sl 36,811.06
Total Sl. 202,289.63 202,289.63
C  GASTOS GENERALES FIJOS
** Prugbas y Ensayos ***
Descripclén Und Cantidad Costo Parcial
1.00 Pruebas y ensayos
Prusba de resistencia del concreto est. 16.00 70.00 1,120.00
Disefio de mezcla est. 8.00 499.57 3,996.52
Densidad de Campo est 45.00 12913 5,810.85
Sub-Total (1.00) 10,927.37 10,927.37
Total Gastos Generales Fljos
Total 1.00 Gastos Varios Sl 10,927.37
Total Sl 10,927.37
D  RESUMEN GENERAL
VARIABLES: 202,289.63 7.580000%
FNOS: 10,927.37 0.410000%
TOTAL: 213,217.00 8.000000%
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