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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teneee especifico de la elaboraciéon de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el é6rgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra - P
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 ESPORgo Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
17-2023-MDCH

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN L.E. N°80092 CARLOS WIESSE DISTRITO DE CHAO
DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”, con CUI: 2572801.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcidon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse naotificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3.  GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
RUC N° : 20204639028

Domicilio legal : Av. Cesar Vallejo N° 380— Chao
Teléfono: : 976820298

Correo electroénico: . logistica@munidischao.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVAEN L.E. N°80092 CARLOS WIESSE DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE
VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", con CUI: 2572801.

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende a S/ 77,679.42 (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y NUEVE CON 42/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de agosto 2023

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
g 7167552 S/. 69,911.48 (oca/éﬁiﬁggﬁ\lco

(SESENTA Y SIETE MIL (SESENTA Y NUEVE MIL

MIL CUATROCIENTOS
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE NOVECIENTOS ONCE Y

CON 42/100 SOLES 48/100 SOLES) CUARENTA Y SIETE ¥

) 36/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a

ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la

i N° DE g%‘?\:%i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQOS
Supervisién de obra 90 Dias 850.19189 S/776,517.27
Liquidacion de obra S/ 1,162.15
S/ 77,679.42

Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial L imite tnferior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR | [CONS'G’;‘AR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LiMITE, 110% DEL | -IMITE, 110% DEL

REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del

articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econdémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 - AS_17_2023-MDCH

1°CONV. el 05 de diciembre de 2023.

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

”  Dia, mes, entre otros.

0/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de |a presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 7.00 en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Chao sito en la
Av. Cesar Vallejo N° 380— Chao.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31365. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31366. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

- 2023.

- DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
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- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF. Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la ley N° 30225.

- Cadigo civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algln componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave v iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademads, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

a.6) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio

(Anexo N° 4).

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacidon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,

a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o/
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algiin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-741-170353
Banco :  Banco de la Nacion
N° cCltt : 018-741-00074117035396

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

11 En caso de transferencia interbancaria.
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rede persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 3. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

17

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante
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2.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Chao sito en la Av. César Vallejo N° 380 distrito de Chao — Provincia de Vir( - departamento de
La Libertad.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7.

ADELANTOS?®

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?® mediante carta fianza
o0 pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

2.8.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

18 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

19

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

20

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2023-MDCH-1

3.1

- Informe del funcionario responsable del GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Chao
sito en la Av. César Vallejo N° 380 distrito de Chao — Provincia de Vir( - departamento de La
Libertad.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION
DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
[.LE. N°80092 CARLOS WIESSE DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD?”, con CUI: 2572801.

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIO DEL EXPEDIENTE

TECNICO — DATOS GENERALES:

1.1.

1.2.

NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN I.E.
N°80092 CARLOS WIESSE DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con CUI: 2572801.

UNIDAD EJECUTORA:

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Chao
Nombre : Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

2. DENOMINACION DE CONTRATACION
Contratacion para la CONSULTORIA de la Supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA L.E. N° 80092
CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI 2572801.
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3. FINALIDAD PUBLICA

Considerando que la ejecucion de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN I.E. N°80092 CARLOS WIESSE DISTRITO DE CHAO DE
LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con CUI: 2572801,
forma parte de los proyectos de Gestion de la Municipalidad Distrital de Chao para el
presente afio 2023, la Municipalidad requiere ejecutar la obra en mencion de acuerdo a
la normativa vigente con la finalidad de brindar a todos los ciudadanos del distrito de

Chao una mejor calidad de vida.

4. ANTECEDENTES

4.1.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA L.LE. N° 80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA
PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI 2572801.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

El Proyecto General con Cadigo SNIP N° 356391-CUI N° 2572801 “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA I.E. N° 80092
CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI 2572801, declarado VIABLE mediante
Informe Técnico N°008-2016-OPI, con fecha 29 de Abril del 2016, por la oficina de
Programacion e Inversion (OPI) de la Municipalidad Distrital de Chao.

Localizacion Geografica del Proyecto de Inversion Piblica:

Departamento Provincia Distrit

Localdad

LA LBERTAD

Rl CHAD

o |

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversion Piblica:

Sector

(GOBIFRNOS LOCALES

Plisg:

MUNCPALIDAD DSTRITAL DE CHAD

Hombre:

DFSARROLLO URBAND Y RLRAL NDCH

Parsona Respansatle de Formular ING. CARLOS MANUEL RAMREZ DIAZ

Parsona Respangatle de fa Unidzd Formuladora: DARCO GINO ALBERTO WARQUEZ LESCANO

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversidn Pablica:

Sector

(GOBIFRNOS LOCALES

Homre:

MUNCPALIDAD DISTRITAL DE CHA)

Parsona Responsatle de b Unia Fjector ING. SANTOS JAVIER MENDOZA TORRES

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA Y FORMULADORA




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2023-MDCH-1

Con fecha 2023 se Registra el proyecto de inversion en el formato 7-A

FORMATO N° 07-A

tsoy ACTIVO tus EN REGISTRO

mumawwmmamnhmwmumumy|.4)

MESORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA £ |LE. N*80092 CARLOS WESSE DISTRITO DE CHAOC OE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LBERTAD

Cadigo (mico de inversionss 2572801

<El proyecto perienece 3 un progrsma de invension”?

NO
.El proyecio pertenece a un conglomerado autorizade? | NO
L El proyecio comesponde 3 un Deaeto de
Emergencia? NO

A a una brecha
Funcion 21 CULTURA Y DEPORTE
Division funcionad 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 NFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsabie EDUCACION
Tipologia de proyecin PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Senvicio PUblco con Brecha identficada y = <
priovizada Indicador de brechas de 300880 2 servicios Unidad damedids | Espacio geografics L] Vator Contribuciin de cierre de trechas
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0 PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
RECREATIVA DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS YO DISTRITAL 40
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

4.2. ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad distrital de Chao a través de la gerencia de infraestructura ha dispuesto
la elaboracion del expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ILE. N° 80092 CARLOS
WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”. Dentro de este servicio se tiene previsto la construccién de un
campo deportivo con grass sintético, cobertura de graderias, mejoramiento de los SS.

HH, mejoramiento del servicio eléctrico, gradas de evacuacion.

El proyecto de Mejoramiento del campo deportivo nace del pedido de profesores,
alumnos y ex alumnos, es asi que, por diversas gestiones de la autoridad del centro
educativo y los pobladores, quienes logran que el proyecto sea incluido en el
presupuesto de la Municipalidad de Chao para que se elaboren los estudios del presente

proyecto.

Con la realizacion del Pte. Proyecto se propone solucionar la demanda estudiantil de los

niveles inicial, primaria, secundaria y ex alumnos de la localidad de chao.

Es de interés de la Direccién, Alumnos, Padres de familia y Ex alumnos, que se concrete
este proyecto de tal manera de contribuir a la practica deportiva y recreativa en la IE: N°

80092, asi como el mejoramiento de la cobertura, de los servicios higiénicos del campo

©/
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4.3.

4.4.

5.1.

deportivo y brindar una educacién de calidad a la poblacién estudiantil de la localidad
de Chao.

AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

El area donde se localizan los afectados por el problema de inadecuada infraestructura
deportiva esta en la I.E N° 80092 Carlos Wiesse, en el cual se imparte educacion a nivel

inicial, Primario y secundario, la mas afectada.

ANTECEDES HISTORICOS

Durante la colonia y la Republica hasta la década del 60 del presente siglo, el aspecto
econdmico y social del valle de Chao ha estado signado por el sistema de hacienda. Los
hacendados que acapararon las mejores y mas extensas tierras de cultivo y pastos,
desplazaron a los lugarefios, pequefios agricultores, a las zonas marginales.

En los valles de Vird y Chao los herederos de marques de Bella Vista, hasta mediados
del siglo pasado conformaron en ambos valles una sola gran propiedad, excluyendo la
“campifa”, zona de parcelas familiares de los pequefios agricultores que Vivian en el
pueblo de chao. Cien afios después, en los afios 50 de este siglo, encontramos que
dicha gran propiedad se ha dividido en tres haciendas: El Carmelo, Tomabal y Chao
Buena Vista.

En los 60, las haciendas se dividieron entre sus herederos o entre sus arrendatarios
ante la inminencia de la aplicacién de la reforma agraria. En Base a las tierras de las
haciendas en los afios 70 se constituye las cooperativas agrarias de produccion
habiéndose establecido en el valle de chao sélo una. Desaparecidas las haciendas y
también las cooperativas de condicién asociativa, el medio rural es ahora de pequefos
y medianos agricultores.

La llegada de las aguas del rio Santa con el proyecto de irrigacion CHAVIMOCHIC, a
partir de 1991, ha provocado en los ultimos afios fuertes corrientes migratorios,
particularmente al valle Chao. En 1994, mediante Ley N° 26427 del 04 de enero de 1995,

el Distrito de Chao es elevado a la categoria de Distrito.

5. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UBICACION DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO : La Libertad

PROVINCIA : Vira
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DISTRITO

ZONA

REGION NATURAL
N° DE RESOLUCION
NOMBRE DEL C.E.
ESTADO

UGEL

DIR REG DE ED.

GESTION / DEPENDENCIA:

CODIGO MODULAR

CODIGO LOCAL

Chao

Urbana

Costa

0726-83

I.E N° 80092 Carlos Wiesse
Activado

Ugel Vira

DRE LA LIBERTAD

PUBLICA - SECTOR EDUCACION

0366559 — Secundaria

0622639 — Primaria

1418557 - INICIAL

. 275240

.\).I:nnc:‘

e g

P D

| _— W
> N
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Distritos de la provincia
de Viru

DISTRITO
DE CHAO

Guadalupito

IMAGEN N° 01 UBICACION GEOGRAFICA

5.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS

CLIMA

El clima de Chao es templado y seco, la temperatura promedio ambiental oscila entre
los 12°C en invierno y 22°C en verano, sin embargo, durante eventos naturales como

el Nifio la temperatura promedio ambiental puede llegar a 28°C.

SUELO

El suelo predominante en el distrito es arenoso de origen edlico, con presencia de

limos de baja plasticidad, se puede apreciar una estabilidad del suelo.

TOPOGRAFIA

Su territorio tiene una topografia es definida por el tablazo: relieve moderado y llano

con la cota mas alta 130.00 m.s.n.m.
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5.3.

54.

ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS
La mayoria de la poblacion asentada en la zona, proviene de los sectores andinos de la

sierra del departamento de La Libertad y zonas colindantes.

El eje de la economia de la poblacién es la actividad agroindustrial, debido a que los
pobladores venden su mano de obra a las empresas de este rubro que se encuentran

aledanas a la zona. En menor escala se encuentra la actividad comercial.

En la mayoria de familias trabaja 2 personas, representando el 46%, en este caso es
comun que las personas encargadas de proveer la casa sean el esposo o jefe de hogar
y también la esposa. El 39% de las familias tienen como proveedores a 1 miembro y un

15% trabajan 3 personas.

El 34.7% de la poblacion tienen perciben entre 601 a 900 soles como ingresos
econdmicos, a esta suma le siguen los ingresos que superan los 1,200 soles, que esta

representado por el 54% y que son la mayoria.

En lo que respecta al grado de instruccién alcanzado por la poblacion, en promedio es

de secundaria incompleta.

Cabe resaltar ademas que se presenta una dependencia de esta localidad en forma
directa con la localidad de Viru e indirectamente con la ciudad de Trujillo en lo referente

a actividades comerciales, financieras, productivas, politicas y de gestion administrativa.

SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Los servicios con los que cuentan las viviendas del distrito, son de aproximadamente el

90% este porcentaje tienen tanto servicios de agua como de alcantarillado.

SALUD

Es una actividad importante y primordial en el desarrollo de los pueblos que cuidan de
la salud y responsable del bienestar de la salud familiar.

Cuenta con un establecimiento de salud

SERVICIOS DE COMUNICACION

Cuentan con servicios de telefonia publica, internet y gran parte del poblado cuentan

con telefonia movil.
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5.5.

5.6.

El transporte terrestre se realiza mediante varias lineas de combis y buses que prestan

el servicio diariamente a Trujillo y otras localidades.

ACCESIBILIDAD

Chao es facilmente accesible, ya que pasa la Carretera Panamericana por el centro y
ademas esta interconectada con vias afirmadas. Existen empresas que brindan el
servicio de transporte de pasajeros que conectan el centro urbano de la ciudad de Chao

con los centros poblados.

La I.LE. N° 80092 Carlos Wiesse cuenta con un campo deportivo de tierra polvosa sin
cohesidn, se encuentra en malas condiciones por lo cual no se tiene una infraestructura

donde realice actividades deportivas.

A4

Se cuenta con griferia de los SS. HH en mal estado

A4

Se Cuenta con el sistema eléctrico inoperativo.

4

No se cuenta con cobertura de graderias.

4

No se cuenta con boleteria y quioscos.

A\

La tecnologia planteada en el proyecto de la construccion de la cancha deportiva
en la I.E. N° 80092 Carlos Wiesse sera con tecnologia acorde a los avances de
la actualidad y a la normatividad descrita en el RNE, para una mejor calidad de

construccion y mejora de atencion a los beneficiarios directos.

CONSIDERACIONES DE DISENO DEL PROYECTO PROPUESTO.

NORMA A.100 RECREACION Y DEPORTE DEL RNE

d) El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, serd como minimo el
que resulte necesario para la evacuacion de manera segura, segun la formula del
célculo para su dimensionamiento de acuerdo con el nimero de ocupantes, para casos

de emergencia.

Niumero de personas

Ancho de vanos, escalera o pasaje =

(Médulos de 0.60m) Tiempo de desalojo X Velocidad peatonal
(Seg) (1m/Seq)
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5.7.

5.8.

MEDIDAS DE UN CAMPO DE FUTBOL- REGLAMENTO FIFA

LARGO (m) = MIN: 90 - MAX 120

ANCHO (m) = MIN. 45 MAX. 90

PARTIDOS OFICIALES O INTERNACIONALES

MIN: 64 X 100

MAX: 75 X 110

MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO:

CAMPO DE FUTBOL DE GRASS SINTETICO: 54.00 X 104 M.
ANCHO DE VEREDA DE ACCESO EN TRIBUNAS: 4.00M.

La tecnologia planteada en el proyecto de la construccién de la cancha deportiva DE
GRASS SINTETICO esta de acorde a los avances de la actualidad y a la normatividad
E030 y E060, para una mejor calidad de construccion y mejora de atenciéon a los

beneficiarios directos.

ESTUDIO TOPOGRAFICO

Para poder realizar el proyecto se efectué un levantamiento topografico de la zona,
mediante una radiacion de puntos, para esto, primero se ubicé un BM, el cual se dej6
pintado en amarillo, encima de la esquina de la losa de medidor de agua, cuyas
coordenadas fueron definidas mediante el uso de un GPS de tipo navegador. Una vez
ubicada la estacién se comenz6 a radiar la zona con un nimero conveniente de puntos
de relleno y puntos clave representativos que permitieran la correcta representacion del

relieve y detalles del terreno.

Terminado el trabajo de campo, se procedi6 al trabajo de gabinete, para lo cual se
efectud la interpolacién de los puntos topograficos que generaron las curvas de nivel,
las que fueron representadas con una elevaciéon de 1.00 en las curvas principales y cada

0.20m en las curvas secundarias.

ESTUDIO DE SUELOS

Del estudio realizado en la zona del proyecto se concluye lo siguiente:
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Para el estudio de suelos se realiz6 01 calicata, a una profundidad de 1.50 mts, para su

analisis y de cuyos resultados se anexan en el Estudio de Suelos.

( Ubicacion % % % (L[ [P i [ ‘
CALICATA | %W |SUCCS| AASHTO
[ Y GRAVA | ARENA (FINOS | % | % | % ] |
17L ' : '
C-01 (E-1) 9055077.00| 3.0 704 | 267 | 0| 0o | 0| 500 SM | A-2-4(0)
755270.00 ‘
— 4 i 4 —
Ubicacioén LL[LP [P
CALICATA succs NOMBRE DE GRUPO ASTM
X Y % | % | %
7L
C-01 (E-1) 9055077.00| 0 | 0 | © SM ARENA LIMOSA
755270.00
I UBICACION | % | % | % | ___ __ | SUELODE SUBRASANTE EN
Proctor CBR
Ubicacion Tipo Suelo D. Max. 0.C.M
95%(0.17) 100% (0.17)
(g/lcm?3) (%)
C-01 SM 1.929 53 18.20 4987

Del estudio de mecanica de suelos se trata de un suelo SM (areno limoso)

Categoria de sub rasante

CBR

So:

Sub rasante inadecuada

CBR < 3%

S

Sub rasante insuficiente

De CBR = 3% a CBR< 6%

S2.

Sub rasante regular

De CBR =6% a CBR < 10%

S3:

Sub rasante buena

De CBR = 10% a CBR < 20%

S4:

Sub rasante muy buena

De CBR = 20% a CBR< 30%

S5

Sub rasante excelente

CBR = 30%

Fuente: “Manual de Carreteras” Seccion Suelos y Pavimentos.
En funcion al CBR es un suelo bueno para ser utilizado como subrasante.

A la profundidad de excavacion de 1.50m. no se encontré NF.

Se ha convenido utilizar en el campo deportivo con grass sintético como material de

sustentacion (base granular) un espesor de 0.20 m.

e Para su construccién se procedera al corte de terreno hasta el nivel de subrasante.

Para la conformacién se excavara hasta el nivel de subrasante ( de acuerdo al plano

topografico ), material que sera eliminado, ademas del material inadecuado.

Luego

se procederd al riego hasta obtener una humedad éptima y seguidamente se

procederd al batido de todo el material, hasta lograr una mezcla homogénea de

humedad uniforme, para luego proceder a su extendido, conformaciéon y compactado

con rodillo.
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Sobre la sub rasante compactada se procedera a la colocacidn de una base de material
granular segun lo indicado en el anexo de materiales, compactado a més del 95 % de
la MDS del Proctor Modificado en espesor de 0.15m.

e Hasta la profundidad maxima excavada no se detectd la presencia del nivel de aguas
freéticas.

e En ensayos realizados no se detecto la presencia de sales dafiinas al concreto, por lo
gue se podré utilizar cemento Portland Tipo MS en los elementos que tengan contacto

con el terreno.

5.9. CODIGO UNICO DE INVERSION - CUI:
CUI: 2572801.
5.10. NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION:
No corresponde.
5.11. DOCUMENTO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
RESOLUCION GERENCIAL N°103A-2023-JCBP-GIDUR-MDCH/ET
5.12. FECHA DE APROBACION:
18 DE AGOSTO, 2023.
5.13. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
El expediente cuenta con disponibilidad para su inmediata ejecucién de la Obra.
6. VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
TARIFA VALOR
DESCRIPCION
TIEMPO REFRENCIAL REFERENCIAL
DEL OBJETO
DIARIA TOTAL
Supervision de
90 850.19189 | S/ 76,517.27
Obra
Liquidacién de Obra S/ 1,162.15
TOTAL S/ 77,679.42

TOTAL: S/. 77,679.42 (Setenta y siete mil seiscientos setenta y nueve con 42/100 soles).

No habra reajustes en el presente servicio.

o/
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FINANCIAMIENTO: Municipalidad Distrital de Chao.

VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION DE OBRA: S/. 77,679.42 (Setenta y siete

mil seiscientos setenta y nueve con 42/100 soles).

o El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y de ser el caso costos laborales y los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que indica en el total de la SUPERVISION DE OBRA.

7. OBJETIVOS Y METAS:
7.1. OBJETIVO GENERAL:

El objetivo central del proyecto, se relaciona con la entrega de un campo deportivo en 6ptimas
condiciones, acorde con las necesidades del alumnado de la I.E. N° 80092 CARLOS WIESSE
y de la poblacion de la localidad de Chao, cuyo nombre del proyecto se denomina:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
I.E. N° 80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CUI N°2572801.
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7.2.

METAS DE LA INTERVENCION A SUPERVISAR:

PLANILLA DE METRADOS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA |.E N°80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA

02.01.02.04

02.01.02.04.01

INSTALACIONES ELECTRICAS
ACCESORIOS

PROYECTO : PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
UBICACION: CHAO - VIRU - LA LIBERTAD

Item Descripcion Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
'01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA mes 3.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40x3.60m und 1.00
'01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS vje 2.00
01.02.02 FLETE TERRESTRE glb 1.00
'01.03 SEGURIDAD Y SALUD
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA glb 1.00
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA glb 1.00
01.03.07 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL AL COVID-19 glb 1.00
'02 MANTENIMIENTO DE SS.HH
[02.01 SS.HH N°01
02.01.01 VARONES
02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01.01.01 LIMPIEZA DE PISOS m2 22.64
02.01.01.01.02 LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS und 2.00
02.01.01.01.03 LIMPIEZA DE CERAMICA EN MUROS m2 38.75
02.01.01.02 ARQUITECTURA
02.01.01.02.01 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.01.02.01.01 [PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl.Marco) und 1.00
02.01.01.02.02 CERRAJERIA
02.01.01.02.02.01 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4" und 4.00
02.01.01.02.02.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES und 1.00
02.01.01.02.03 PINTURA
02.01.01.02.03.01 [PINTURA DE CIELO RASO m2 23.16
02.01.01.02.03.02 |PINTURA DE MUROS EXTERIORES m2 75.95
02.01.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.01.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.01.03.01.01 [LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN und 4.00
02.01.01.03.01.02 [LLAVE GENERAL DE AGUA INC. ACCESORIOS und 1.00
02.01.01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01.01.04.01 ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION
02.01.01.04.01.01 [SUMINISTRO DE EQUIPO CUADRADO 1x32W und 6.00
02.01.01.04.01.02 [INSTALACION DE EQUIPO CUADRADO 1x32W und 6.00
02.01.01.04.01.03 |SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED und 1.00
02.01.01.04.01.04 [INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED und 1.00
02.01.01.04.02 ACCESORIOS
02.01.01.04.02.01 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA und 1.00
02.01.01.05 VARIOS
02.01.01.05.01 LIMPIEZA MUROS INTERIORES/EXTERIORES m2 99.11
02.01.02 MUJERES
02.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.02.01.01 LIMPIEZA DE PISOS m2 23.10
02.01.02.01.02 LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS und 4.00
02.01.02.01.03 LIMPIEZA DE CERAMICA EN MUROS m2 34.13
02.01.02.02 ARQUITECTURA
02.01.02.02.01 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.02.02.01.01 [PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl. Marco) und 1.00
02.01.02.02.02 CERRAJERIA
02.01.02.02.02.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4" und 4.00
02.01.02.02.02.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES und 1.00
02.01.02.02.03 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.01.02.02.03.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 6mm m2 1.75
02.01.02.02.04 PINTURA
02.01.02.02.04.01 [PINTURA DE CIELO RASO m2 15.83
02.01.02.02.04.02 [PINTURA DE MUROS EXTERIORES m2 27.56
02.01.02.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.02.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.02.03.01.01 |LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN und 4.00
02.01.02.03.01.02 |LLAVE GENERAL DE AGUA INC. ACCESORIOS und 1.00
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02.01.02.04.01.01
02.01.02.04.01.02
02.01.02.05
02.01.02.05.01
[02.02

02.02.01
02.02.01.01
02.02.01.01.01
02.02.01.01.02
02.02.01.01.03
02.02.01.02
02.02.01.02.01
02.02.01.02.01.01
02.02.01.02.02
02.02.01.02.02.01
02.02.01.02.02.02
02.02.01.02.03
02.02.01.02.03.01
02.02.01.02.03.02
02.02.01.03
02.02.01.03.01
02.02.01.03.01.01
02.02.01.03.01.02
02.02.01.03.01.03
02.02.01.04
02.02.01.04.01
02.02.01.04.01.01
02.02.01.04.01.02
02.02.01.04.01.03
02.02.01.04.01.04
02.02.01.04.02
02.02.01.04.02.01
02.02.01.04.02.02
02.02.01.05
02.02.01.05.01
02.02.02
02.02.02.01
02.02.02.01.01
02.02.02.01.02
02.02.02.01.03
02.02.02.02
02.02.02.02.01
02.02.02.02.01.01
02.02.02.02.02
02.02.02.02.02.01
02.02.02.02.02.02
02.02.02.02.03
02.02.02.02.03.01
02.02.02.02.04
02.02.02.02.04.01
02.02.02.02.04.02
02.02.02.03
02.02.02.03.01
02.02.02.03.01.01
02.02.02.03.01.02
02.02.02.03.01.03
02.02.02.03.02
02.02.02.03.02.01
02.02.02.04
02.02.02.04.01
02.02.02.04.01.01
02.02.02.04.01.02
02.02.02.04.02
02.02.02.04.02.01
02.02.02.04.02.02
02.02.02.05
02.02.02.05.01
03

[03.01

03.01.01
03.01.01.01
03.01.01.02
03.01.01.03
03.01.01.04

03.01.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A

VARIOS

LIMPIEZA MUROS INTERIORES/EXTERIORES

SS.HH N°02

VARONES

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS

LIMPIEZA DE CERAMICA EN MUROS

ARQUITECTURA

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl. Marco)

CERRAJERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES
PINTURA

PINTURA DE CIELO RASO

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN

LLAVE GENERAL DE AGUA INC. ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCLUYE ACCESORIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

SUMINISTRO DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

INSTALACION DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A

VARIOS

LIMPIEZA MUROS INTERIORES/EXTERIORES

MUJERES

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS

LIMPIEZA DE CERAMICA EN MUROS

ARQUITECTURA

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl. Marco)

CERRAJERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 6mm
PINTURA

PINTURA DE CIELO RASO

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN

LLAVE GENERAL DE AGUA INC. ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCLUYE ACCESORIOS
DESAGUE Y VENTILACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE 4"
INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

SUMINISTRO DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

INSTALACION DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10 A

VARIOS

LIMPIEZA MUROS INTERIORES/EXTERIORES

MANTENIMIENTO DE VESTIDORES

VESTIDOR N°01

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE DUCHAS

LIMPIEZA DE CERAMICA EN MUROS

ARQUITECTURA

und
und

m2

m2
und
m2

und

und
und

m2
m2

und
und
und

und
und
und
und

und
und

m2

m2

und

m2

und

und
und

m2

m2

m2

und
und
und

und

und

und

und
und

m2

m2
und
und
m2

1.00
1.00

43.39

22.64
2.00
38.75

1.00

4.00
1.00

23.16
75.95

4.00
1.00
2.00

4.00
4.00
1.00
1.00

1.00
1.00

99.11

23.10

4.00

34.13

1.00

4.00
1.00

175

15.83

27.56

4.00
1.00
5.00

1.00

3.00

3.00

1.00
1.00

43.39

68.95
2.00
6.00

157.65
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03.01.02.01
03.01.02.01.01
03.01.02.02
03.01.02.02.01
03.01.02.02.02
03.01.02.03
03.01.02.03.01
03.01.02.03.02
03.01.02.03.03
03.01.03
03.01.03.01
03.01.03.01.01
03.01.03.01.02
03.01.04
03.01.04.01
03.01.04.01.01
03.01.04.01.02
03.01.04.01.03
03.01.04.01.04
03.01.04.02
03.01.04.02.01
[03.02

03.02.01
03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01.03
03.02.01.04
03.02.02
03.02.02.01
03.02.02.01.01
03.02.02.02
03.02.02.02.01
03.02.02.02.02
03.02.02.03
03.02.02.03.01
03.02.02.03.02
03.02.02.03.03
03.02.03
03.02.03.01
03.02.03.01.01
03.02.03.01.02
03.02.04
03.02.04.01
03.02.04.01.01
03.02.04.01.02
03.02.04.01.03
03.02.04.01.04
03.02.04.02
03.02.04.02.01
[03.03

03.03.01
03.03.01.01
03.03.01.02
03.03.02
03.03.02.01
03.03.02.01.01
03.03.02.02
03.03.02.02.01
03.03.02.02.02
03.03.02.03
03.03.02.03.01
03.03.02.04
03.03.02.04.01
03.03.02.04.02
03.03.02.04.03
03.03.03
03.03.03.01
03.03.03.01.01
03.03.04
03.03.04.01
03.03.04.01.01
03.03.04.01.02
03.03.04.02
03.03.04.02.01
[03.04

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl. Marco)

CERRAJERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES
PINTURA

PINTURA DE CIELO RASO

PINTURA DE MUROS INTERIORES

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZALES DE DUCHA
INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

SUMINISTRO DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

INSTALACION DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
VESTIDOR N°02

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE DUCHAS

LIMPIEZA DE CERAMICA EN MUROS

ARQUITECTURA

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl. Marco)

CERRAJERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES
PINTURA

PINTURA DE CIELO RASO

PINTURA DE MUROS INTERIORES

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZALES DE DUCHA
INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

SUMINISTRO DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

INSTALACION DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
VESTIDOR N°03

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS

ARQUITECTURA

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl. Marco)

CERRAJERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 6mm
PINTURA

PINTURA DE CIELO RASO

PINTURA DE MUROS INTERIORES

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN

INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

SUMINISTRO DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

INSTALACION DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
SS.HH PUBLICO

und

und
und

m2

m2
m2

und
und

und

und

und

und

m2

und

m2

und

und
und

m2

m2
m2

und
und

und

und

und

und

m2

und

und

und
und

m2

m2

m2
m2

und

und

und

und

1.00

4.00
1.00

68.95
117.23
75.87

4.00
6.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

68.95

2.00

6.00

157.65

1.00

4.00
1.00

68.95

139.25
19.51

4.00
6.00

6.00

6.00

1.00

1.00

1.00

27.95

1.00

1.00

4.00
1.00

27.95
20.86
55.39

2.00

4.00

4.00

1.00
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03.04.01
03.04.01.01
03.04.01.02
03.04.02
03.04.02.01
03.04.02.01.01
03.04.02.02
03.04.02.02.01
03.04.02.02.02
03.04.02.03
03.04.02.03.01
03.04.02.04
03.04.02.04.01
03.04.02.04.02
03.04.02.04.03
03.04.03
03.04.03.01
03.04.03.01.01
03.04.03.01.02
03.04.04
03.04.04.01
03.04.04.01.01
03.04.04.01.02
03.04.04.01.03
03.04.04.01.04
03.04.04.02
03.04.04.02.01
04

[04.01

04.01.01
04.01.01.01
04.01.02
04.01.02.01

04.01.02.02
04.01.03
04.01.03.01
05

[05.01
05.01.01
05.01.01.01
05.01.01.02
05.01.01.03
05.01.02
05.01.02.01
05.01.02.02
05.01.03
05.01.03.01
05.01.03.02
[05.02
05.02.01
05.02.01.01
05.02.01.02
05.02.01.03
05.02.01.04
05.02.01.05
05.02.01.06
05.02.02
05.02.02.01
05.02.02.02
05.02.02.03
05.02.02.04
05.02.02.05
[05.03
05.03.01
05.03.01.01
05.03.02
05.03.02.01
05.03.02.02
05.03.02.03
05.03.02.04
05.03.02.04.01

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE PISOS

LIMPIEZA DE SEPARADORES DE BANOS

ARQUITECTURA

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA TORNILLO (Incl. Marco)

CERRAJERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS CAPUCHINA DE 4"X4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SOBREPONER 03 GOLPES
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 6mm
PINTURA

PINTURA DE CIELO RASO

PINTURA DE MUROS INTERIORES

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

LLAVE ECO PARA LAVATORIO OVALIN

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE DESCARGA DE INODORO TIPO TANQUE BAJO
INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION

SUMINISTRO DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

INSTALACION DE EQUIPO CUADRADO 1x32W

SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A PARED
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
MANTENIMIENTO DE TRIBUNAS

ARQUITECTURA

DESMONTAIJE

DESMONTAJE LONA POLIESTER

CARPINTERIA METALICA

PINTADO DE ESTRUCTURA BASE DE COBERTURA EXISTENTE @4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA TR5 e=0.4mm. INCLUIYE CORREAS DE 1" X1.5"

VARIOS

ELIMINACION DE LONA POLIESTER

CAMPO - GRASS SINTETICO

TRABAJOS PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PERMANENTE

TRAZO Y REPLANTEO EN SARDINELES

REUBICACION DE ARCOS DE FUTBOL

DESMONTAIJE

DESMONTAJE DE MALLA DE PROTECCION

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA MALLA DE PROTECCION
DEMOLICIONES

DEMOLICION DE VEREDAS INCL. CORTE CON EQUIPO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES
ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA SARDINEL

EXCAVACION MASIVA EN CAMPO DEPORTIVO

PREPARACION DE SUB RASANTE EN CAMPO DEPORTIVO

BASE DE AFIRMADO E=20CM

BARRIDO DE BASE PARA ASENTADO DE GRASS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES
CONCRETO EN SARDINEL

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M
CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINEL

CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

JUNTA DE DILATACION e=1"

SOLAQUEO DE CARA LATERAL DE SARDINEL

ARQUITECTURA

CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENMALLADO METALICO (VER DETALLE)
PINTURA

PINTADO DE ARCOS DE FUTBOL (INCLUYE LIJADO Y BASE ZICROMATO)

PINTADO DE TECHOS DE BANCA DE SUPLENTES (INCLUYE LIJADO Y BASE ZICROMATO)

PINTADO DE MUROS DE LA BANCA DE SUPLENTES
PINTADO DE CERCO PERIMETRICO
PINTADO DE MUROS INTERIORES INC. VIGAS Y COLUMNAS

m2

und

und

und
und

m2

m2

m2
m2

und
und

und
und
und
und

und

m2

m2

m2

m2

und

m2
m3

m3
m3
m2
m2
m2
m3

m2
m3

m2

m2

und
und
m2

m2

81.47
10.00

3.00

12.00
3.00

1.75

81.47
67.93
97.43

12.00
12.00

4.00
4.00
2.00
2.00

2.00

258.81

1167.02

1162.50

258.81

6598.63
232.84
2.00

227.03
227.03

326.21
66.06

10.48
1286.16
6598.63
6598.63
6598.63
1555.97

191.22
13.97
128.10
12.30
93.02

232.54

2.00

2.00

72.08

2437.29
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05.03.02.04.02
05.03.03
05.03.03.01
[05.04
05.04.01

06

[06.01
06.01.01
06.01.01.01
[06.02
06.02.01
06.02.01.01
06.02.01.02
06.02.01.03
06.02.01.04
06.02.02
06.02.02.01
06.02.02.02
06.02.02.03
06.02.02.04
06.02.02.05
[06.03
06.03.01
06.03.01.01
06.03.01.02
06.03.01.03
06.03.01.04
06.03.02
06.03.02.01
(07

[07.01
07.01.01
[07.02
07.02.01
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.01.03
07.02.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.02.04
07.02.02.05
[07.03
07.03.01
07.03.01.01
07.03.02
07.03.02.01
[07.04
07.04.01
07.04.01.01
[07.05
07.05.01
07.05.02

08

[08.01
08.01.01
08.01.01.01
08.01.01.01.01
08.01.01.01.02
08.01.01.01.03
08.01.01.02
08.01.01.02.01
08.01.01.02.02
08.01.01.02.03
08.01.01.02.04
[08.02
08.02.01
08.02.01.01
08.02.01.02
08.02.01.03
[09

[09.01

[09.02

PINTADO DE INGRESOS N°1, 2,3Y 4

GRASS SINTETICO

SUM. E INST. DE GRASS SINTETICO 50MM DTEX 17,500 GAUGE 5/8
INSTALACIONES ELECTRICAS

SUM. E INSTAL. REFLECTOR TIPO LED 400W

RESERVORIO 5M3

OBRAS PRELIMINARES

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE VEREDAS INCL. CORTE CON EQUIPO
ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VEREDAS
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO

BASE DE AFIRMADO E=0.10M EN VEREDAS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CONCRETO EN VEREDAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS
CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS INCL. BRUNA
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

JUNTA DE DILATACION e=1"

SOLAQUEO DE CARA LATERAL EN VEREDA
ARQUITECTURA

PINTURA

PINTURA DE MUROS EXTERIORES (CUARTO DE MAQUINAS)
PINTURA DE VIGAS Y COLUMNAS

PINTURA DE MUROS DE CUBA

PINTURA DE LOSA DE FONDO DE CUBA

CARPINTERIA METALICA

PINTADO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS

CASETA DEL POZO TUBULAR

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE PISOS

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VEREDAS
BASE DE AFIRMADO E=0.10M EN VEREDAS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CONCRETO EN VEREDAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS
CONCRETO F’'C=175KG/CM2 EN VEREDAS INCL. BRUNA
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

JUNTA DE DILATACION e=1"

SOLAQUEO DE CARA LATERAL EN VEREDA
ARQUITECTURA

CARPINTERIA METALICA

MANTENIMIENTO DE REJILLA METALICA

PINTURA

PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CASETA
INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDAS PARA ALUMBRADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE 36WX120CM
INSTALACIONES HIDRAULICAS

MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL ARBOL HIDRAULICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE H°D® A PVC @2"
ACCESOS

RAMPA DE INGRESO

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE

BASE DE AFIRMADO E=0.10M

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CONCRETO EN VEREDAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS
CONCRETO F'C=175KG/CM2 ACAB. PULIDO

CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN RAMPAS

JUNTA DE DILATACION e=1"

GRADAS DE EVACUACION

CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIAS
CONCRETO F’C=175KG/CM2

CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
BOLETERIA Y KIOSKOS

BOLETERIA-TABIQUERIA DRYWALL

KIOSKO 01y 02-PREFABRICADO DE MADERA TORNILLO, SEGUN DISENO

und

m2

und

m2

m2
m2
m2
m3

m2
m3
m2
m?2
m2
m?2
m2

m2

glb

m2

m2
m2
m3
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m3

m2

m2

glb

m2

und

glb
und

m2
m2
m3

m2

m3
m2

m2

m2

m2
m2

4.00

6598.63

48.00

2.10

2.71
13.55
13.55

271

8.08
2.48
16.53
10.07
7.48

13.74
93.05
11.25
5.31

14.27

2.38
11.90
2.98

4.17
1.68
11.90
10.90
3.99

1.00
1.00

7.87
31.46
9.83

9.55
4.72
31.46
15.87

17.10
2.03
9.00

37.45
64.20
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se tendrd que respetar las especificaciones técnicas del expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVAEN LA
I.LE. N° 80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI 2572801; las cuales describen los
procedimientos que regirdn en cada uno de los trabajos comprendidos en el proceso

constructivo.

MODALIDAD DE LA SUPERVISION DE OBRA:

La Supervision de la Obra, se realizara por Administracion Indirecta, la firma del consultor de
Supervisién que resulte responsable de la Supervisién de la Obra, cumplira en exigir al
contratista de obra que realice la ejecucién de la Obra con los requerimientos, normas y

procedimientos de los planos y especificaciones técnicas de la obra.

El Ingeniero Supervisor de Obra que represente al Consultor — Supervisor, debera estar
presente en la Obra, en todas las etapas del proceso constructivo y supervisara las diversas
etapas de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas de la obra. Ademas,
coordinara con el Residente De Obra para llevar a cabo el registro diario de toda la informacion
existente y referente a la calidad del proceso constructivo, este se llevara en forma de un

cuaderno de obra digital, en el cual se registrara el Acta de Entrega de Terreno.

Cualquier modificacion de los planos o especificaciones técnicas de la obra tendra que ser
con autorizacién escrita por parte del Supervisor de Obra, quien puede solicitar aprobacién

del proyectista cuando lo considere necesario.

SISTEMA DE CONTRATACION:
La Obra se ejecutara bajo la modalidad de ESQUEMA MIXTO (Tarifay Suma Alzada), luego
de la Recepcién Final y completa de la documentacién correspondiente.

No habra reajustes en el presente servicio.

10. PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA:

Los Servicios de consultoria de obra se presentaran en el plazo indicado en el cuadro adjunto:

ETAPA PLAZO DE EJECUCION

Plazo de la supervisién de la obra |90 dias calendario
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y De acuerdo al Art. N°209 del Reglamento
Plazo para la elaboracion de la )
de la Ley de Contrataciones del Estado

Liquidacién de la Obra
D.S. N°344-2018-EF

11. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA:

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-
2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF.

Decreto Supremo N°021-2019-JUS, que apruebe el T.U.O. de la Ley N°27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo Del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Asi como normas conexas ampliatoria y modificarias de estas.

12. VALORIZACIONES Y METRADOS:
12.1. SOBRE LAS VALORIZACIONES:

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°
168-2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF.

*)

Articulo 194.- Valorizaciones y metrados

194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la
ejecucion de la obra, las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados
ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que
dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a
este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto

General a las Ventas.”.

194.6. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacién conjunta con el contratista, este la efectla. El inspector o supervisor revisa

los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

194.7. El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las

valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5)
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dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion

respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este

numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo

dispuesto en el presente articulo.

El Expediente de Valorizacion de la Supervision debera contener como minimo la siguiente

informacion:
2 DOCUMENTOS DE LA SUPERVISION
CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN DEL CONTRATISTA DE
2.1 SUPERVISION, PRESENTADO LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE
OBRA,
CARTA DE PRESENTACION DEL JEFE DE SUPERVISION HACIA EL
2.2 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN DE LA SUPERVISION, (Recepcionada
por el representante legal)
INFORME DEL SUPERVISOR PRESENTANDO AL REPRESENTANTE LEGAL
23 DE LA SUPERVISION ; (en el caso de ser empresa de supervision ),
' CONTENIDO (datos de la Obra, Informacion detallada de Obra, Revision de
valorizacién, Conclusiones y Recomendaciones
3 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
03.01. CUADRO RESUMEN DE PAGO A SUPERVISION
03.02. FACTURA EMITIDA POR EL PAGO DE SUPERVISION
03.03. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUPERVISION DE OBRA
03.04 COPIA DE DNI DE LA SUPERVISION (DE CONSORCIADOS DE
T CORRESPONDER)
03.05. COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
03.06 COPIA DEL RNP DE LA SUPERVISION (DE CONSORCIADOS DE
R CORRESPONDER)
4 DOCUMENTACION TECNICA
04.01. INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR DE OBRA
4.01.01 DESCRIPCION DEL PROYECTO
4.01.02 CONTROL TECNICO DE LA OBRA
4.01.03 |SUPERVISION EN CAMPO
4.01.04 |CONTROL DE MATERIALES
4.01.05 CONTROL DE EQUIPOS VERIFICADOS EN OBRA SEGUN PROPUESTA
o OFERTA A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA
4.01.06 |ADMINISTRACION DE LA OBRA VERIFCADODO POR EL SUPERVISOR
4.01.07 | AVANCE DE PARTIDAS EJECUTADAS (METARDOS Y % DE JECUCION)
4.01.08 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA
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CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO (ADJUNTAR COPIA DE ASIENTO

4.01.09 DEL CUADERNO DE OBRA)
4.01.10 |ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE OBRA
4.01.11 |CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
04.02. VALORIZACION DEL CONSULTOR
4.02.01 |RESUMEN DE VALORIZACION DEL CONSULTOR
4.02.02 |CONTROL DE VALORIZACIONES PAGADAS
04.03. VALORIZACION DE OBRA
04.03.01 |RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
04.03.02 |VALORIZACION DE OBRA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE
04.03.03 |CURVAS
04.03.04 |GRAFICO DE VANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO
04.03.05 |GRAFICO DE VANCE FINANCIERO VS EJECUTADO
04.03.06 |SITUACION DE LA OBRA (CONDICION DE ATRASO O ADELANTO)
04.03.07 |CRONOGRAMA PROGRAMADO Y VALORIZADO Vs EJECUTADO
5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.
05.01 INFORMES DE PROFESIONALES QUE TIENEN RELACION CON LA
T SUPERVISION DE LA OBRA
COPIA DEL CUADERNO DE AUTOCONTROL DE ASISTENCIA DE
05.02. PROFESIONALES QUE TIENEN RELACION CON SUPERVISION DE OBRA
DE OBRA (INGRESO,SALIDA Y VISADO por la SGOPEI)
05.03. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
05.04. COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA
FOTOGRAFIAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL
05.05 PERIODO DE INFORME (En la Primera Valorizacion deberair la foto del Cartel
T de obra), se debera adjuntar minimo 30 fotos de cada partida Ejecutada),
Donde se aprecie al supervisor de obra
05.06. COPIA DE CUADERNO DE OBRA
05.07 DECLARACION JURADA DEL SUPERVISOR QUE HA VERIFICADO LOS
Vg MATERIALES USADOS POR EL CONTRATISTA, (Firmado y huella Respectiva)
DECLARACION JURADA DE LOS PROFESIONALES QUE TIENEN RELACION
05.08. CON LA SUPERVISION DE LA OBRA (gue no se encuentran en ejecuion de
obras paralelas)
05.09 COPIA DE LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO NOTARIADO. De
T corresponder
05.10 COPIA LEGALIZADA DE LA CARTA DE FIANZA O DECLARACION JURADA DE
o RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
05.11. COPIA DE DESIGNACION DEL JEFE DE SUPERVISION
05.12 COPIA DEL COMPROMISO DEL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, mas huella

digital

O/
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12.2.

~

DECLARACION JURADA DEL JEFE DE SUPERVISION DE NO ESTAR

05.13. |PRESTANDO SERVICIOS EN OTRAS EMPRESAS QUE ESTEN EJECUTANDO
OBRAS.
05.14. | COPIA DE DNI DEL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
05.15. |COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL INGENIERO SUPERVISOR
05.16. | COPIADEL COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES QUE TIENEN
=”* | RELACION CON LA SUPERVISION DE LA OBRA , firmay Huella digital
057 | COPIADE CONTRATO DE LOS PROFESIONALES QUE TIENEN RELACION
="* " |CON LA SUPERVISION DE LA OBRA
05.1g. | COPIA DE DNIDE LOS PROFESIONALES QUE TIENEN RELACION CON LA
=% | SUPERVISION DE LA OBRA
DECLARACION JURADA DE LOS PROFESIONALES QUE TIENEN RELACION
05.19. |CON LA SUPERVISION DE LA OBRA DE NO ESTAR PRESTANDO SERVICIOS
EN OTRAS EMPRESAS QUE ESTEN EJECUTANDO OBRAS.
05.00. | COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE
““~* | TINEN RELACION CON LA SUPERVISION DE LA OBRA
05.21. |COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
0505 | COPIADE PAGO del SCTR DE LOS TRABAJADORES, QUE TIENEN QUE VER

CON LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

DISCREPANCIAS RESPECTO A LAS VALORIZACIONES:

Si surgiera discrepancias respecto a la formulacién, aprobacion o valorizacion de los

metrados, entre el Contratista y la Supervisién, segin sea el caso, estas deberan ser

resueltas de acuerdo al establecido en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo
N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF.
13. VICIOS OCULTOS:

La Recepcion conforme de la prestacion por parte de la ENTIDAD, no reserva su derecho a

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

14. AMPLIACIONES DE PLAZO:

El Supervisor de Obra debera responder las Ampliaciones de Plazo en concordancia con el

Articulo 158. Ampliacion del plazo contractual, de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto
Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF.

15. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL:

En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliard el plazo de los otros contratos

@

celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con el Articulo

160. Modificaciones al contrato, de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
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aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N°
377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF.

16. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
La penalidad por retraso injustificado por el Contratista y avalado por la Supervisiéon de Obra
en la ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato se aplicard segun lo mencionado en
el Articulo 161. Penalidades, y el Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion;
de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°
168-2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF.

17. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD:
De acuerdo al Articulo 163. Otras penalidades de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto
Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF;
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del ITEM que debid ejecutarse. Estas penalidades se
calcularan de forma independiente al Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucién de la

prestacién, siendo las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE .
N° FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD

PERSONAL OFERTADO

Cuando el personal acreditado

permanece menos de sesenta

(60) dias desde el inicio de su Segun informe de
participacion en la ejecucion 0.5 de la UIT por cada la Subgerencia de
del contrato, de conformidad dia de ausencia del Infraestructura e
1 con las disposiciones personal en el plazo Informe del
establecidas en el numeral previsto. Responsable de
190.2 del articulo 190 del Infraestructura

Reglamento.
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El Supervisor de Obra no
podré prestar servicios de
mas de una obra a la vez,
salvo el caso de obras
convocadas por paquete, en
las cuales la participacion
permanente, directa 'y

exclusiva del supervisor, el

cual es definido en los 0.5 de la UIT por cada
documentos de procedimiento dia de ausencia del
de seleccion por la Entidad, personal en la Obra.

bajo responsabilidad, teniendo
en consideracion la
complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de
conformidad con el Articulo
186. Inspector 0 Supervisor
de Obras - Articulo 186.3.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura

En caso culmine la relacién
contractual entre el Consultor

Supervisor y el personal

ofertado; y la entidad no haya 0.5 de la UIT por cada
aprobado la sustitucion del dia de ausencia del
personal por no cumplir con las personal en la Obra.

experiencias y calificaciones del

profesional a ser reemplazado.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura

CUADERNO DE OBRA:

Cuando el supervisor de Obra (1/500) del monto de la
no cumpla con anotar en el valorizacion del periodo
cuaderno de obra las por cada dia de dicho
ocurrencias (diario). impedimento.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura
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INFORME DE
COMPATIBILIDAD

Por no presentar dentro de los
primeros siete (07) dias
calendarios el INFORME DE
COMPATIBILIDAD del

Expediente Técnico con el

(2/100) del Monto del
Contrato.

Terreno de Obra.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura

SEGURIDAD DE OBRA

NO INFORMAR LA FALTA DE
IMPLEMENTACION DE
PLANES DE CONTROL segun
EXPEDIENTE TECNICO.

(2/100) del Monto del

Contrato.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

- Cuando el consultor
Supervisor o su personal
permita y no informe que el
trabajador del
CONTRATISTA, labore sin

(3/100) del Monto del
ellas o que las tenga

, Contrato.
incompletas. Los

implementos de proteccion
del personal son:

EPI basico: Proteccién de
cabeza, 0jos, pies, manosy
vestimenta adecuada.

EPI auxiliar o

complementario: proteccion

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura
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auditiva y respiratoria

(segun el tipo de trabajo).

Ademas, se debera considerar
equipos, indumentaria, vestuario
de acuerdo a la naturaleza 'y
exigencia de las labores que el
personal de la Obra ejecute, en
funcién a las normas de
SEGURIDAD.

El personal debe llevarlo en la
ejecucion de los trabajos que

estan ejecutando.

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION

Cuando el Consultor Supervisor
0 su personal permitan y no
informe la falta de
implementacion de los
dispositivos de seguridad
peatonal y vehicular, y las
sefalizaciones especificas en el

Expediente Técnico.

La aplicacién de la penalidad
sera por cada vez que se

evidencie la ocurrencia.

(5/100) del Monto del

Contrato.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura

INFORME DE ACCIDENTES

Cuando el consultor supervisor o
su personal no reporte
accidentes acontecidos durante

el desarrollo de la Obra.

(5/100) del Monto del

Contrato.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura
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CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA

10

CALIDAD DE EJECUCION DE
LA OBRA

Cuando el Consultor
Supervisor 0 su personal
acepte un trabajo mal
ejecutado.

Esto se refiere que no cumple
con las especificaciones
técnicas minimas que se
detallan en el Expediente
Técnico Aprobado. Donde no
se cumplen con las
dosificaciones, encofrados,
alineamientos, pendiente y
otras formas geométricas que
se indican en los planos.
Cuando el Consultor
Supervisor 0 su personal,
permita y no informe que el
Contratista ejecuta las partidas
con materiales o insumos que
no cuenten con la certificacion
de calidad correspondiente, los
cuales deben ser calificados
entre el residente y el
Supervisor con los
correspondientes Protocolos de
control y/o aseguramiento de
calidad.

La aplicacion sera por cada vez

que se evidencie la ocurrencia.

(5/100) del Monto del

Contrato.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2023-MDCH-1

VALORIZACION

11

VALORIZACION

Cuando el consultor supervisor
0 su personal no presente la
VALORIZACION de acuerdo al
CHECK LIST de la ENTIDAD,
dentro de los primeros cinco
(05) dias habiles del mes

siguiente.

(1/200) del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho

impedimento.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura

12

PARTIDAS QUE NO
CUMPLEN CON LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Cuando el consultor supervisor
0 su personal apruebe o no
rechace, por cuaderno de obra,
partidas que NO son
ejecutadas de acuerdo a las
especificaciones técnicas del

expediente técnico de la Obra.

(5/100) del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho

impedimento.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura

13

FALTA DE PERMANENCIA
DEL PERSONAL
PROPUESTO

Cuando el Consultor
Supervisor o su personal
propuesto no esté presente en
Obra (momento de Inspeccion
por parte de la ENTIDAD).

Siendo suficiente la
sustentacion de este hecho con
una ACTA FIRMADA por el

0.5 de la UIT por cada
dia de ausencia del

personal en la Obra.

Segun informe de
la Subgerencia de
Infraestructura e
Informe del
Responsable de

Infraestructura
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personal de la ENTIDAD que
visitd la OBRA.

CAMBIO DE PERSONAL
PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN
PROPUESTA TECNICA

Para la Supervision de la Obra,
el Supervisor Consultor
utilizara al personal profesional
propuesto dentro de su
propuesta técnica, no estando
permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor, por

lo que la multa sera efectiva si

Segun informe de
la Subgerencia de

Infraestructura e

14 0.5 de la UIT
no se cumple con las razones Informe del
descritas en el Responsable de
pronunciamiento. Infraestructura
La revision y conformidad y
aprobacion serd otorgado por
la Subgerencia de
Infraestructura, el Responsable
de Infraestructura y la
DOCUMENTACION por la
Oficina encargada de las
Contrataciones.
Segun informe de
la Subgerencia de
Por no asistir al ACTO DE
(5/100) del Monto del Infraestructura e
ENTREGA DE TERRENO.
15 Informe del

Contrato.

Responsable de

Infraestructura
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Segun informe de

Por no asistir al ACTO DE la Subgerencia de
INICIO DE EJECUCION DE (5/100) del Monto del Infraestructura e
16 OBRA. Contrato. Informe del

Responsable de

Infraestructura

Por no asistir al ACTO DE
RECEPCION DE OBRA, uno o
mas dias los que permitan el
17 COMITE DE RECEPCION
verificar el cumplimiento de la
META de la Obra.

Segun informe de
la Subgerencia de
(5/100) del Monto del Infraestructura e
Contrato. Informe del
Responsable de

Infraestructura

Segun informe de
Por no asistir al ACTO DE

RECEPCION DE OBRA,

18 posterior al Levantamiento de

la Subgerencia de

(5/100) del Monto del Infraestructura e

Contrato. Informe del

Observaciones.
Responsable de

Infraestructura
Por no presentar la
LIQUIDACION DEL Segun informe de
CONTRATO DE EJECUCION la Subgerencia de
DE OBRA, de acuerdo al Art. (2/100) del Monto del Infraestructura e

19 N°209 del Reglamento de la Contrato. Informe del

Ley de Contrataciones del Responsable de
Estado D.S. N°344-2018-EF Infraestructura

Las Penalidades enumeradas se calculardn aplicando los porcentajes sefialados al MONTO
CONTRACTUAL, las mismas que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en
la Liguidacién Final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de

la garantia de fiel cumplimiento.

18. DE LAS RESPONSABILIDAD:
18.1. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION

®
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18.2.

El Consultor Supervisor o su personal durante el proceso constructivo debera verificar la
adecuada realizacion de todos los protocolos correspondientes a la OBRA.

Por ejemplo; ensayos de resistencia del concreto, disefio de mezclas, mecanica de suelos,
etc.

El Consultor Supervisor o su personal sera responsable de verificar la calidad ofrecida, ni
la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del
Contrato de Obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD, a reclamar, posteriormente por
defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Articulo 173. Vicios ocultos, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N°344-2018-EF.

La responsabilidad del Consultor Supervisor es de siete (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la OBRA. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en
los numerales 2) y3) del Articulo 1774 del Cédigo Civil.

Coordinar el desarrollo y la ejecucion del proyecto con el Contratista de la ejecucién, para
tal fin y con la Gerencia De Desarrollo Territorial E Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Chao.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD es responsable de las modificatorias que ordene o apruebe respecto al

Expediente Técnico, estudios, informes o similares o por aquellos que se generen debido
a la necesidad de la ejecucion de los mismo, sin perjuicio de las responsabilidades que

correspondan a quienes elaboraron el proyecto.

19. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA:

Al terminar todos los trabajos, el Contratista solicitara la RECEPCION DE LA OBRA, de
acuerdo al procedimiento y plazos sefialados en el Articulo 208. Recepcién de la Obra y

plazos, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N°344-2018-EF.

Previamente el Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la
anotacion sefalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra

y emite el certificado de conformidad técnica.

Asimismo, previamente a la recepcion de obra, el Contratista debera efectuar la limpieza
general de toda el area utilizada para la ejecucion de la Obra, incluyendo campamentos,

instalaciones, depdésitos, desechos, areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las

condiciones mas desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefalen.

o/
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- Se levantara un ACTA en donde se establezca la conformidad de la Obra o se establezca
los defectos observados, dandose en este Ultimo caso un plazo al Contratista, para la
subsanacion correspondiente. Vencido el cual, se hard una nueva inspeccion en donde se

establezca la conformidad de la Supervision.

- Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera
inspeccion, la Entidad podra contratar con terceros la subsanacion pie cuenta del
Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las clausulas que el contrato de obra establezca
y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estadio.

20. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA:
- El procedimiento para la Liquidacién Del Contrato De Supervision De Obra, sera con el
informe de incompatibilidades encontradas en la Etapa de Ejecucion de obra, relacionadas
a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que debera ser elaborado para

adjuntar a la liquidacién de contrato.

21. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION DE OBRA:
- El Consultor Supervisor, es legalmente responsable de los alcances contractuales que ha
correspondido desempefiar, hasta por un plazo maximo de 07 afios, contados a partir de

la RECEPCION de conformidad de OBRA de parte de la comision designada para tal fin.

22. DISPOSICIONES FINALES:

- Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las BASES, se
regirén supletoriamente por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y D.S. N° 234-2022-EF. Asi como normas

conexas ampliatoria y modificarias de estas.

23. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA:
- Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica legalmente
constituida.

- No estar impedido, sancionado ni habilitado para Contratar con el Estado.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
24.1. PERSONAL
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24.2.

- El Consultor Supervisor debera indicar los nombres de los profesionales que seran
responsables de la direccion de la Obra, la que deberd estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Supervisor de Obra).

- El Consultor Supervisor empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos
para la Direccion Técnica del Supervision de la Obra.

- El Consultor Supervisor tiene la autoridad de solicitar el cambio de personal no
competente o no satisfecho.

- ElConsultor Supervisor tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

- El Consultor Supervisor no podra modificar el listado de personal profesional
designado a Supervision de la Obra y consignado en su oferta, sin consentimiento previo
y por escrito de la Entidad.

- El Consultor Supervisor representa a la Municipalidad en la Obra.

- El Consultor Supervisor designara al Jefe de Supervisién de la Obra, el cual debe
permanecer en Obra, de no ser ubicado por la ENTIDAD, se dejara constancia en el

cuaderno de obra y se descontara proporcionalmente sus honorarios

SEGURIDAD

El Consultor Supervisor estd obligado a verificar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida, la propiedad de las personas,
instituciones o firmas, durante la realizacion del proyecto. En ese sentido debera exigir al
contratista de dotar a su personal de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de

trabajos en circuitos energizados.

El Consultor Supervisor verificara los implementos de seguridad segun G-050.
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DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISIONDE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
PROYECTO LA I.E N 80092 CARLOS WIESSE, DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU
DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI. 2572801
SUELDOS Y SALARIOS

DESCRIPCION Unidad Personas %Part. Tiempo Sueldo Parcial
SUPERVISOR DE OBRA mes 1 100.00% 3 10,000.00 |S/. 30,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA mes 1 100.00% 3 5,000.00 S/. 15,000.00
Topografo mes 1 25.00% 3 2,200.00 S/. 1,650.00
Cadista mes 1 80.00% 3 1,500.00 |S/. 3,600.00
Secretaria mes 1 100.00% 3 1,500.00 S/. 4,500.00
Subtotal | s/. 54,750.00

GASTOS DE OFICINAY SERVICIOS

DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo Costos Parcial
Fotografia y Copias mes 1 1 650.00 S/. 650.00
Alquiler de Camionetay Otros mes 1 3 4,000.00 S/. 12,000.00
Liquidacion Final de Obra mes 1 1 1,162.15 S/. 1,162.15
Ensayos de Laboratorio y Suelos gbl 1 1 420262 |S/. 4,202.62

Alquiler de oficina mes 1 3 500.00
Subtotal | s/. 18,014.77
ARTICULOS DE CONSUMO

Cantidad | %Deprec. Vida Util Precio Parcial
Escritorios consillas 1 50.00% 1 500.00 |S/. 250.00
Pizarra acrilica 1 20.00% 1 200.00 |S/. 40.00
Computador personal e impresora 1 50.00% 1 3,000.00 |S/. 1,500.00
subtotal | S/. 1,790.00

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Unidad Cantidad [%Costo asig. Precio Parcial
Zapatos de seguridad Par 30 100.00% 25.5 S/. 765.00
Lentes de Seguridad u 30 100.00% 12.71 S/. 381.30
Cascos para Profesionales u 15 100.00% 10.7 S/. 160.50
Chalecos de Seguridad u 15 100.00% 21.19 S/. 317.85
[ subtotal [s/. 1,624.65
TOTAL SUPERVISION DE OBRA| S/. 76,179.42

25. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

25.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

- El Consultor de Supervision de obra debe contar con inscripciéon Vigente RNP en la

especialidad de Consultoria en obras Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines.

- Se considera la experiencia: Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién, Construccion,

Rehabilitacién en complejos deportivos, losas deportivas y/o multideportivas, parques,

plazuelas.
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

- La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago1l .

DE LA HABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor debera estar inscrito en el Registro de Consultores de Obras habilitado por la
OSCE para participar en Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines; en la

Categoria B o superior.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede

incluir lo siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de dos (02).

- Promesa de Consorcio, el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es
de 10%.

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
REQUISITOS.

01 Supervisor de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.
ACREDITACION.

Se acreditara con CARTA de compromiso de prestacion y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para
la suscripcién de contrato.

Cada uno de los profesionales se acreditan con los siguientes documentos:

- Copia de Titulo Profesional.

- Copia de Colegiatura.

- Copia de Certificado de Habilidad.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA
CARGO PROFESION
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25.6.

Ingeniero Experiencia minima de 24 meses (2 afios) como,
Supervisor | . . . .
Civil o] Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de
r . .
de Obra Arquitecto, Obra o Jefe de supervision en obras que contengan los

colegiado vy 04 componentes: estructuras, arquitectura, instalaciones
habilitado. eléctricas e instalaciones sanitarias.

La experiencia se contabilizara a partir de la colegiatura.

ACREDITACION.

La experiencia del personal especialista se acreditard con CARTA de compromiso de

prestacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se

presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.

IMPORTANTE.

- La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su

participacion efectiva en la ejecucién de la prestacién.

- La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) recepcion
de obra o (iii) certificados o (iv) constancias o (v) cualquier otra documentaciéon que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma
el plantel profesional clave.

- De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1. del
articulo 139 del Reglamento, este requisito de calificaciébn se acredita para la
suscripcioén del contrato.

DEL EQUIPAMIENTO

El Consultor debera contar con la Organizacién necesaria para cumplir eficientemente las

obligaciones descritas en los términos de referencia.

CANTIDAD RELACION DE EQUIPOS

2 Equipo de Computo (Core i5).

1 Impresora laser multifuncional.

1 Cémara digital.

1 Equipo de Control
Topografico.

1 Movilidad (Camioneta 4x4 )

ACREDITACION:
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25.7.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e€) del numeral 139.1. del
articulo 139 del Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion

del contrato.

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE LA OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 (dos) vez el valor

referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obras similares.

Se considerara obras similares: Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién, Construccion,
Rehabilitacion en complejos deportivos, losas deportivas y/o multideportivas, parques,

plazuelas.

ACREDITACION:

+ La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier
otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un

maximo de veinte (20) contrataciones.

+ En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6é en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

+ Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

+ Sieltitular de la experiencia no es el portor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion

societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentadora correspondiente.
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4+ Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
Contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria de obras

en edificaciones y afines y en la categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor,
esta relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para
poder llevar a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de

ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion
Constancia de registro en el RNP.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
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Requisitos:
CARGO PROFESION

INGENIERO SUPERVISOR DE | Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado y
OBRA Colegiado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

suscripcioén del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico

debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de 24 meses (2 afios) como
Supervisor de Obra o Inspector de Obra o Jefe de
INGENIERO
supervision en obras ue contengan los 04
SUPERVISOR DE P g g
componentes: estructuras, arquitectura, instalaciones
OBRA
eléctricas e instalaciones sanitarias.
La experiencia se contabilizarda a partir de la
colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

suscripcién del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el

jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
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experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDADRELACION DE EQUIPOS

2  Equipo de Computo (Core i5).
Impresora laser multifuncional.

1

1 Céamaradigital.

1 Equipo de Control Topogréfico.
1

Movilidad (Camioneta 4x4)

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

suscripcioén del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) vez el

valor referencial de la contratacién, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion, Construccion, Rehabilitacion en

complejos deportivos, losas deportivas y/o multideportivas, parques, plazuelas.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de

prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
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se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo

comprobante de pago?!.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en

la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la

Especialidad.

En el caso de servicios de supervisibn en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la

Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de
Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor,
no puede ser considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que
se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion
del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el
término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un
tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.

o/
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Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de

servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si
las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las

Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
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tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacién que acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho
efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no

mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacioén:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y <2 veces el valor
referencial:

60 puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

a) Actividades durante la supervisién de la obra:
El postor propondra y sustentard la adopcion de las actividades para la
ejecucion del servicio y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:
* Previas a la ejecucion de obra.
* Durante ejecucion de la obra.
* Durante recepcion de la obra.
* Durante liquidacion de la obra.
b) Procedimiento para el control de obra:
El postor propondra y sustentara la adopcion de los procedimientos para
el control de obra, y debera incluir obligatoriamente lo siguientes:
* Control de calidad.
« Control de plazos.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ell