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N° | Simholo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
220 A ! completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones impartantes a tener en cuenta por el érgano
3 ; encargado de las confrataciones o comité de seleccion, segln
s Abe correspondda, y por los proveedores,
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Ao proveedares.
= : | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 !mportantg parg E§ _Ef’_t'dad i | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
iﬁ)}yz " ' corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracieristicas Parametros
1 IS Ean Superior ; 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
hal lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Galoida Fisite Automatico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Teriafc de Latid 10 : Para el cuerpo del documento &h g-enerul
Q : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
¢ Anterior : O
8 Espaclads Posterior : O
9 Sibryado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
015-2023-MPH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
} “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL
| (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128
(JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA),
DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

COMITE DE SELECCION
HUANCAVELICA, JUNIO 2023

Rbra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, fen6
pbilitacion de bienes inmuebles, lales como edificadi

B hFp
il 2 |lexcavaciones, perforaciones, carretgfas
Ehire olros, que requieren direccion técnica, expedienfteiéciice

h g obra, malteriales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacidn referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como parlicipante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion elecltrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y conlrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

| homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular,jse
| tienen como no presentadas. :

R
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

} AN, . s—

| » No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
? observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demds documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacidn contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

e R U T

Importante

os integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mds de un |
onsorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
rocedimientos de seleccion segun relacion de itemns. :

mayor informacion  sobre la

'www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firma : A hles
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, |a oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccidn
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y serg

remitida al correo electrénico consignado po
el RNP, siendo su responsabilidad el pegr
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

) Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dfa de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta |
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
articulo 64 del Reglamento. |
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, CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segin relacién de ftems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, esla en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

5,
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucidn de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucidén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

? c) El pago a favor del conlralista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,

en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
)

Z) as garantias que se presenten dgBg
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimisma, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacidn de las responsabifidades funcionales que
correspondan

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenia lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
) encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe ideniificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garanlia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la elasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacidn de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Enlidad (htps//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la aulenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, vy en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantifiga
obra, realizada en un periodo deterng

a de un avance fisico en la ejecy®
4n/el caracter de pagos a cuenta y son\gis
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el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

| Tanlo la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en

; el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ftem que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asf como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Huancavelica

RUC N° ;20171725144

Domicilio legal . Av. Celestino manchego Mufioz N° 299-Cercado de Huancavelica
Teléfono: : 067-452615

Correo electrénico: . logis_procesos@munihuancavelica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

) El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA)
CAMINO VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) -
HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 638,863.03 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCGIENTOS SESENTA Y TRES CON 03/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualguier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DEL 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 638,863.03 (Seiscientos S/574,976.73 (Quinientos S/702,749.33 (Setecientos
Treinta y Ocho Mil Setenta y Cuatro Mil Dos Mil Setecientos
Ochocientos Sesenta y Tres | Novecientos Setenta y Seis Cuarenta y Nueve con
con 03/100 Soles) con 73/100 Soles) 33/100 Soles)

Importante

s Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con ei
numeral 28 2 del art:culo 28 de la Ley

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion FORMATO N° 037-2023-GM-
del expediente de contratacién : MPH/APROB.EXP.CONT, aprobado el 12
DE JUNIO DEL 2023.

4 El monto del valor referenc:a! indicado en esta seccién de las bases no debe d|ler|r del monto del valor referenc:ta| congignado

NedNss limites se calculan considerando dos
&ilita en un digito el valor del segundo dec[f
grtuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacidn
del expediente técnico

Documento y fecha de
actualizacion  del expediente

RESOLUCION GERENCIAL N° 023-2023-
GM/MPH, aprobado el 17 DE ENERO DEL
2023.

NO CORRESPONDE

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

técnico, de corresponder

Tipo y ndmero del procedimiento
de seleccién que se convocd para
la elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

NO CORRESPONDE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 - RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo |l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIOS dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segln su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en vel
gxtino manchego Mufioz N° 299-Cercag@/bdes
w4 :

/.
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Recoger en . Unidad de Procesos - Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio (2
do Piso de la Municipalidad Provincial de Huancavelica).
Costo de bases : Impresa: S/ 9.50 (Nueve con 50/100 Soles).
Costo del expediente : Impreso: S/ 271.60 (Doscientos Setenta y Uno con 60/100 Soles).
técnico Digital :S/10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiébn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

s El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
____costodesureproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31668 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contirataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-
EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Cdbdigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii ;
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEAGE.

i
i

Importante

s

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
' caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |
| disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
v 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtn el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

a mayor informacién de las Entidades usualj#s

@Datél ggjde Servicios de la Plataforma de Intefopel
grHYo — PIDE ingresar al siguiente enlace ht A

.pe/interoperabilidad/

rai dad

e
i

o]

vy
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e) A efectos de acreditar el componente de los Términos de Referencia del Personal
clave (RESIDENTE) se debe presentar el (Formato N° 01 — documento simple)
Nota: La finalidad de la presentacién obedece a un objetivo, claro y razonable que
emplaza a un fin determinado, orientado a validar la experiencia que el postor
acreditara al momento de suscribir contrato, sin embargo debemos asegurar que
las actividades que realizo el profesional corresponde con la funcién propia del
cargo o puesto requerido, verificar el tiempo de experiencia minimo solicitado,
identificar los trabajos o prestaciones en la especialidad o en la actividad objeto
de la convocatoria, en conclusién un resumen de la experiencia del profesional y/o
personal que es el Unico documento que se solicita para dar cumplimiento los
TDRS solicitados para el profesional sin vulnerar o restringir la participacion de
ningln postor, considerando que la misma normativa de contrataciones establece
evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias, que orienten a fomentar
una igualdad de trato que promueve igualdad de oportunidades sin privilegios o
ventajas.

f)  Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

h) El precio de la oferta en SOLES y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segtin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

s El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferia
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

__documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

En el caso de micr
discapacidad, o en &
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empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefna empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de

obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8

Advertencia

El érgano encargado de las conirataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites “Documentos
p p ra s s y e . Iy

) para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantfa de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

) de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislalivo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.
i) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
®  Cuando la Entidad no haya incorparado en las bases la obhgacnén de constituir un ﬁdemomlso para la admlmstramén de los
OE S, Qxanto‘s destinados a la ejecucion de obra, el postor 3 bt C
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plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'3.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'4.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documentlo, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de
or razones de orden interno.

nlidad puede requerir este documento en cas

:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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e Cuando el postor ganador de fa buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
conlratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacidn o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacidn del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuello a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) Elplazo de ejecucidn de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantfa durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

o

| Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacidn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
) N 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por ef Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se lrate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostlilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artfculo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la oficina de la Sub Gerencia de Logistica y
Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, cito en la Av. Celestino manchego
Mufioz N° 299 Distrito y Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica.

Importante
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- En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra ‘
~ incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS'™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dfas contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)'® del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud |a
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd MENSUAL.

Importante

) e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracidn lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de |

16 g |la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idénlico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Guando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
slempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

8 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar ¢l veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Qe conformidad con el articulo 153 del Reglament
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seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccidn de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

__https#/www.gob.pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) DIAS
CALENDARIOS dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

. Importante

. Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacidn del expediente técnico, debiendo
. asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
~ téenicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la efecucidn de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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EXPEDIENTE TECNICO O INFORMAQION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

(" “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL )
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) -
HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
. HUANCAVELICA”.

J

El presente término de referencia tiene como objeto sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las
metas previstas en el proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV
129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”. con CUI N° 2528201.

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la Entidad.

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Nombre de la Obra : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP.
HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV
129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA

HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”.

Ubicacion

Localidad : Jatuspampa - Huayanay

Distrito : Palca

Provincia : Huancavelica

Region : Huancavelica,

Nombre del PIP : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP.
HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV
129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”.

Cadigo Unico de : 2528201

Inversiones

Nivel de los estudios de : FICHA TECNICA ESTANDAR

pre inversién

Fecha de declaracion de 1 02/09/2021

viabilidad

Expediente Técnico : RESOLUCION GERENCIAL N° 023

Aprobado mediante — 2023 -GM/MPH

Fecha de aprobacion : 17/01/2023

a) ANTECEDENTES:
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, dentro de su plan de desarrollo
Local ha previsto el desarrollo del presente Expediente Técnico y de su ejecucion de obra,
de la inversion IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP.

5

< 129 (PALCA), DISTRITO D

RTAMENTO HUANCAVELICA”.
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mejor transitabilidad vehicular y peatonal renovando el puente existente, los mismos que
permitiran mejorar las condiciones de vida y socioeconémicas de la poblacion.

La unidad productora camino vecinal ruta Hv-912 puente "carrizales pampa — jatuspampa
- huayanay" presenta la necesidad de intervenciéon en el activo estratégico (puente
"carrizales pampa— jatuspampa - huayanay” actualmente la estructura es conformada por
vigas de madera en mal estado de conservacion, todos los elementos estructuras
presentan un deterioro mediano, presenta fatiga en tramos izquierdo y derecho con
deflexion de la estructura, dificultando que se brinde un adecuado servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal.

El presente proyecto se origina con la urgente necesidad de construir el puente "carrizales
pampa - jatuspampa - huayanay “, ya que es el Gnico acceso hacia muchas localidades, el
puente presenta una estructura defectuosa que a pesar de los afios ha ido empeorando
por ello se necesita con urgencia la renovacion del puente en mencion que tiene un
aproximado de 10.20 metros de luz, y un ancho de 4.45 metros.

b) DENOMINACION DE LA CONTRATACION: )
Contratacion de la ejecucion de la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
] CAMINO VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) -
HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. con Cédigo CUI N° 2528201

c) FINALIDAD PUBLICA:
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, tiene como objetivo estratégico
la ejecucion de la obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP.
HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

d) OBJETIVO )

El objetivo es la: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (PUENTE
CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129
(PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”. de luz de 12 m y presentar adecuadas condiciones para la prestacion
del servicio de transitabilidad vehicular del puente " carrizales pampa — jatuspampa -
huayanay ", en la localidad de " carrizales pampa jatuspampa ", distrito de Palca, provincia
de Huancavelica y departamento de Huancavelica.

e) ALCANCES DE LA OBRA:
Ejecucion de la Obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
(PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128 (JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP.
HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. de acuerdo con el Expediente Técnico Aprobado
por la ENTIDAD.

DESCRIPCION
La construccion del puente San Miguel, corresponde a la construccion de un puente tipo
viga losa. Se contempla la construccion de estribos.

Para facilitar el proceso constructivo, garantizar la calidad y mantenimiento minimo en el
tiempo de vida de la estructura, se procede a utilizar vigas de concreto armado.

RESUMEN
El puente es de eje recto y dadas las condiciones topograficas de la quebrada se ha
planteado la superestructura de concreto armado de un carril con un ancho de calzada de
3.60 m que se anclara en la subestructura % aptiléver proyectado. |
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proyectados muros contra impacto de concreto armado fc=210 kg/cm2, una losa de
aproximacién con concreto f'c=210 kg/cm2 en cada margen de dimensiones | x a x h (5.35
m. x 2.60 m. x 0.20 m.), la altura en la parte finalizada de la losa de aproximacion tendra
una ufia de 0.20 m. adicional a la seccion de la losa.

A continuacion, se precisan las caracteristicas mas importantes:

Tipo de Superestructura : losa de concreto armado f'¢c=280 kg/cm2
Longitud de puente :8.00m

Numero de Vias : 01

Ancho de Carril :3.60m

Sobrecarga de Disefio : HL-93 — AASHTO

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra, es de noventa (90) dias calendarios (03 meses), en
concordancia con lo establecido en el Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad
Provincial de Huancavelica.

PREVIO A LA EJECUCION Y/O INICIO DE OBRA

- Revision completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre las
especialidades de presupuesto, metrados, planos y especificaciones técnicas) y realizar
una visita técnica in situ de la zona donde se desarrollaran los trabajos, verificando la
compatibilidad del proyecto.

- Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificacion los niveles, Bench Mark e identificar
obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en obra, como por
ejemplo canales, postes eléctricos y telefonicos, vias asfaltadas y monumentos, debiendo
comunicar a la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones
u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.

- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitacion del area de trabajo,
ubicacién de puntos de control topogréafico y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentacion necesaria para el
inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

- Registrar en el cuaderno de obra digital. EI Residente de obra conjuntamente con el
supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturaréan el cuaderno de
obra digital y/o fisico, la entidad se encargara de la creacion de los usuarios,
designandoles los usuarios y contrasefas para el acceso, siendo el primer asiento el Acta
de Entrega de Terreno.

- El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el
residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado
por el inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda, concluida la ejecucion
y recibida la obra.

INICIO DEL PLAZO
- Ejecucion contractual:

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra seglin
lo establecido en el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y se efectle el pago correspondiente.

- Plazo de inicio de ejecucion de obra:

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones, establecidas en el articulo 176° del RLCE:

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda;

Que la Entidad haya hecho ent
ejecutara la obra, seglin correg sk
Que la Entidad provea el cale

acuerdo con las bases, hubi

o parcial del terreno o lugar donde se

) trega de los materiales e insumos.!
¢pmo obligacion. of
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d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del RLCE.
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

h) TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Seran a cargo del Contratista todos los fributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencién de la
licencia de construccion de ser el caso, autorizaciones, permisos y similares para la
ejecucion de la obra. El contratista al presentar su primera valorizacion, demostrara a la
entidad los tramites y/o la licencia de construccion o similares obtenidos de la
municipalidad, autoridades, y/o las que se requieran para la correcta ejecucién de obra.

i) VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial considera la ejecucién de la obra en su integridad, costos directos,
gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad del contratista, e incluye el IGV,
tributos, seguros, impuestos, liquidaciones, SENCICO, impuesto a la renta, imprevistos,
asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de
la obra.

El total del valor referencial es de S/. 638,422.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 SOLES) con precios vigentes al mes de
mayo del 2023 desagregado de la siguiente manera:

COMPONENTE uescmmon = o saaglle
" | |REHABILUTACIONEN INFRAESTRUGTURA | #@ramar
01 OHRAS PROVISIONALES 4234061
02 | TRABAJOS PRELIMINARES 3,075 24
03 REMOCIONES Y DEMOLICIONES 8,700.60
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 895754
05 SUB ESTRUCTURA 167,647.41
EREOn SUPER ESTRUCTURA 6384051
1 07 | COMPONENTES DEL PUENTE 60,381.04
T 08| SENALZAGIONES i % 680895
09 OBRAS DE ACCESO AL PUENTE 37962
] 10 PROTECCION DEL FUENTE (ENROCADO) 10,806.84
Gt | FALSO PUENTE 1314899
12 PUAN DE INVERSION AMBIENTAL 24,885.00
Ry PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 3,435, 50
14 SEGURIDADY SALUD EN OBRA 8,625, 43
B 1 | FLETE TERRESTRE T | e
i COSTO DIRECTO (dn 1GV) 8l. 447,231.37
I GASTOS GENERALES 14.06% 8/, 62,871.78
Gastos Generales Fijos 5148.31
Gastos Generales Variables 57.123.47
] UTILIDAD 7.00% 81, 31,306.20
v SUB TOTAL (1411 +111) 8/, 541,409.35

IMFUESTQ IEGV )
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j) SISTEMA DE CONTRATACION:
Precios Unitarios.

k) FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Fte. Fto : 00 - RECURSOS ORDINARIOS /B
Rubro 100
Meta Presupuestal : 285 “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO

VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128
(JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA),
DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

I) NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

La ejecucién de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas

técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

) - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus
modificatorias y normas complementarias.

- Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, de junio 2000.

- Decreto supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

- Resolucién directoral N° 002-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversion Publica, febrero 2009.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio
de Trabajo y Promocién del Empleo

- Ley General del Ambiente N° 28611, D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos
Sélidos y Reglamento.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-Vivienda del 08. May. 2006 y Publicado el 08. Jun. 2006, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

1 - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-Tr del Ministerio
de Trabajo y Promocion del Empleo.

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona natural o juridica con RUC vigente e inscrita en el Registro Nacional de

Proveedores como Ejecutor de Obra, con la capacidad Maxima de Contratacion de
acuerdo a la participacion.

e Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
legalmente constituida, y podra participar individualmente o en consorcio. En este
Gltimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir los
requisitos sefalados en este numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD-
“PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO".

e En caso de CONSORCIO, la promesa formal debe estar en estricta sujecion a la
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO. Aprobada megiante
Resolucion N° 017-2019-OSCE/PR licada en el Diario oficial El Peruang-elj

enero de 2019, caso contrario (’ﬁib de no admitido. - ,
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e No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11°
de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 aprobado mediante D.S. N° 082-
2019-EF, y modificatorias.
3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, el area usuaria ha determinado las siguientes condiciones para los consorcios:
- El nimero méaximo de consorciados es de DOS INTEGRANTES (02) integrantes.

4. EXPERIENCIA MiNIMA DEL CONTRATISTA
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR — OBLIGATORIO:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras lguales
o similares, durante un periodo de los Ultimos diez (10) afios a la fecha de la

) presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerara como obras similares a: Ejecucion de Obras; de Construccion y/o
Creacion y/o Renovacién y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento de puentes carrozables
y/o pontones y/o puentes en caminos vecinales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion21 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumirad que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

1)
fiEgtacion”, se entiende como tal a todo docu 2D f' ;
{de\cumpla con demoslirar de manera indypitable agfiellz

de obra, las actas de recepcion de co @ idad
(&)

a Entidad contratante con ocasién de la ejecu
3¢ acredita, por ejemplo mediante, las resoluci
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su
funcionalidad y correcta terminacién, es obligacion de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por
escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacion de
consultas a las bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi
como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues
en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo
lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico, en caso
que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden
relacion entre si o si la misma tuviera borradura correcciones, el comité de seleccion
considerard como no presentada.

b) REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA :
Los profesionales en ingenieria que laboren en la ejecucién de obra deberan ser
colegiados, encontrandose habil para el ejercicio profesional, segln lo exige la Ley N°
28858, ley que complementa la Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos y de Ingenieros, antes del inicio efectivo de su participacion en la realizacion
del servicio

PERSONAL CLAVE

EL CONTRATISTA debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes
Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.

En caso de que EL POSTOR, se logre presentar a més de dos (2) procedimientos de
seleccion de LA ENTIDAD, debe considerarse la condicion establecida por el numeral
179.3 del Art. 179 del Reglamento, (Residente de Obra). De identificarse ese supuesto
\ el comité de seleccion solo considerara valida una de las ofertas, el mismo que seré el
primero respecto a la nomenclatura y numeracién del procedimiento de seleccion.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva
del personal profesional clave que seré evaluado, sélo sera posible de acreditacion en
el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

Por necesidad de especializacién y cumplimiento de los plazos, cada profesional del
Personal Especialista asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones
y experiencia.

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del personal clave a:
Ejecucién de Obras; de Construccion y/o Creacion y/o Renovacion y/o Reconstruccion
y/o Remodelacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Habilitacion (incluyendo la
combinacion de estas obras), de pontones y/o puentes en general.

» RESIDENTE DE OBRA:
o Ingeniero Civil, Titulado, Colegja
o Contar con un minimo de dos/g

y/o Supervisor de obra y/o Jef
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de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, las mismas que deben
acreditarse a partir de la obtencién de la colegiatura y haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigliedad que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o El coeficiente de participacion del personal responsable de obra (RESIDENTE DE
OBRA) sera del 100 %.

¢ ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:

o Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado.

o Contar con un minimo de un (01) afo de experiencia como Especialista de
Seguridad de obra y/o Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA y/o
Responsable en SOMA en ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria las mismas que deben acreditarse a partir de la obtencién de la
colegiatura y haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, con una antigiiedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

« FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA
o Responsable de la adecuada ejecucién de la obra, debe ejercer sus funciones de
modo permanente y directo durante la ejecucion de la obra, en base a lo indicado
en el Expediente Técnico, cumplimiento de la normativa vigente y los plazos
establecidos.
o Coordinar con la Entidad, desarrollar exposiciones sobre el avance del Plan de la
ejecucion de la obra y coordinar permanentemente el desarrollo de la misma.
o Coordinar con las instituciones que tengan relacién con la obra en mencion para
agilizar su ejecucion.
o Coordinar y dirigir permanentemente con los profesionales especialistas, el
desarrollo y avance de la obra.
« FUNCIONES DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL
o Coordinar con los profesionales especialistas en la absolucion de consultas que
haga la Entidad dentro de los plazos establecidos.
o Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar
retrasos en la ejecucién de la obra.
o Revisary consolidar los informes emitidos por los profesionales especialistas.
o Otras actividades necesarias para la oportuna culminacion de la obra.

) Acreditacion:

o La experiencia deberad ser acreditada de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato con los
siguientes documentos:(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

o Datos del personal segln el Formato N° 01, dando detalle de sus datos, formacién
académica, experiencia requerida en el objeto, y detalle de la participacion de
acuerdo al % solicitado en caso lo amerite.

A efectos de acreditar el componente de los Términos de Referencia del Personal
clave (RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN
OBRA,) se debe presentar el (Formato N° 01 — documento simple).

La finalidad de la presentaciéon obedece a un objetivo, claro y razonable que
emplaza a un fin determinado, orientado a-validar la experiencia que profesiona

las actividades que realizo £
cargo o puesto requerido,
identificar los trabajos o pr 0

‘f corresponde con la funcion p
iempo de experiencia minimo//§y

Y/
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la convocatoria, en conclusion un resumen de la experiencia del profesional y/o
personal que es el unico documento que se solicita para dar cumplimiento los
TDRS requeridos para el profesional sin vulnerar o restringir la participacion de
ningln postor, considerando que la misma normativa de contrataciones establece
evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias, que orienten a fomentar
una igualdad de trato que promueve equivalencia de oportunidades sin privilegios
0 ventajas.

NOTA:

El personal de apoyo no forma parte de la capacidad de la oferta técnica, sin
embargo, este debe acreditarse al momento de la ejecucion de obra, toda vez que
el expediente técnico del proyecto asi lo establece.

Durante la ejecucién contractual, el cambio de personal procede por iguales o
superiores caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose
reemplazar al personal solo por causas demostradas, no atribuibles al contratista,
es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitucién del personal solo procedera
previa autorizacion escrita de la Gerencia Municipal, que cuenta con facultades
suficientes para ello dentro de los ocho (8) dias

habiles siguientes de presentada la solicitud a la entidad con la respectiva carta
legalizada de renuncia del profesional y previo a las acciones correspondientes del
Art. 162, 163 del RLCE.

Para la presentacion de ofertas y acreditar el cumplimiento de los Términos de
Referencia en cuanto al personal clave solamente se requiere presentar el, Formato
Ne° 01, mas no los requeridos que tienen lugar a ser acreditados a la suscripcion del
contrato, asi como lo establece el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

Cabe sefialar que la colegiatura de los profesionales propuestos se requetrira para
el inicio de su participacion efectiva en el contrato, sin embargo, al momento de
presentacion de ofertas los profesionales deben encontrarse habilitados bajo
responsabilidad del postor, siendo responsabilidad del comité de seleccion verificar
en los diferentes portales la habilitacion y no siendo necesario acreditar o presentar
ningun documento en esta etapa.

Para describir la experiencia de los profesionales (CLAVE) que hayan laborado en
obras ejecutadas por un consorcio, presentaran los contratos y su respectiva
conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el representante legal del
consorcio o por el representante legal de una de las empresas que formaron parte
del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha
empresa.

En caso que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacion entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, el comité
de seleccion considerara como no presentada.

La permanencia del Residente de Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la Obra. En cuanto al personal de apoyo, debe ser segun lo establecido
en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de
la ejecucion contractual del objeto de la Ejecucién de Obra, la misma que debera
ser indicada en el formato N° 01 de la oferta de cada postor segln el porcentaje de
participacién de cada profesional descrita en los TDRS.

c) EQUIPOS Y MAQUINARIAS:

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podréan retirarse de
la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podrd negarla sin justa
razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta delf(;efg@?ﬂ\ ta.

Si el Supervisor demuestra qug, s ETRpRs, maguinarias, herramientas y anda
son insuficientes o inapropiagd&
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de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

El equipamiento (equipo y/o maquinaria) ofertada debera ser concordante con sus
especificaciones de acuerdo al expediente técnico de obra, debiendo el postor incluir
un listado de tales equipos y/o maquinarias previstas en el expediente técnico de obra.

EQUIPO MINIMO
La relacion de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

ITEM EQUIPO CANTIDAD

3 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1- 1100
2.75 YD3

2 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 95 HP 1.00

3 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1.00

n ?(%RGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP 3 A

| 5 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00
6 | CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00

7 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00

8 | MARTILLO NEUMATICO DE 25KG 1.00

9 | ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS 1.00

10 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00

11 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 2.00

12 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00

13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

suscripcion del contrato con los siguientes documentos: Copia de documentos que

sustenten la propiedad (Copia de factura y/o copia de tarjeta de propiedad), la

posesion (Copia de contrato de alquiler y/o copia de factura) u otro documento que
} acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Nota:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar
la obra en armonia con los procedimientos de la buena construccién y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacién de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar
por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del proceso para la presentacion de
consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto,
asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos,
pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta
todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.
caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden
relacion entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolvera la
propuesta considerandola como no presentada.
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COMPONENTE : DESCRIPCION
01 OBRAS PROVISIONALES
02 TRABAJOS PRELIMINARES
03 REMOCIONES Y DEMOLICIONES
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05 SUB ESTRUCTURA
06 SUPER ESTRUCTURA
07 COMPONENTES DEL PUENTE
08 SENALIZACIONES
09 OBRAS DE ACCESO AL PUENTE
10 PROTECCION DEL PUENTE (MURO ENROCADO Y EMBOQUILLADO)
11 FALSO PUENTE
12 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL
13 PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19

) 14 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

15 ESTUDIOS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD
16 FLETE TERRESTRE

Nota:

Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, como 6rgano
encargado de la ejecucion de obra.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las especificaciones técnicas y las caracteristicas minimas se encuentran establecidas en
el Expediente Técnico del proyecto, aprobado por la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
a) ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizaréa
) la entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
entrega del terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de
la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

b) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como
los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio
fisico. Sin embargo, el Contratista podré obtener copias adicionales contra el pago
respectivo.

c) RESPONSABILIDADES
La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias
durante la ejecucion y culminacion de obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL (PUENTE CARRIZALES PAMPA): EMP. HV -128
(JATUSPAMPA) - HUAYANAY -EMP. HV 129 (PALCA), DISTRITO DE PALCA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAM ENTO HUANCAVELICA” A travs de la
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PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero  Residente). ElI  Contratista empleara
obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la
Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucién y/o cambio aprobado por la
Entidad.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las
normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en
las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva
y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econémica que lo justifique previa consulta y aprobacion del consultor del
expediente técnico y supervisor de obra

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicién de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo
indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u
optimizarla, en caso que el avance de la obra asf lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

Todos los equipos y magquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse
de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa
razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra seré de acuerdo a la programacion
de los trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

<z
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8.5.

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo
la salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta
0 no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBRAS
PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto
al Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la ENTIDAD, el normal desarrollo
de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipos a los quince (15) dias calendario
de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la
obra.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transetntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o0 a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion
de una penalidad diaria.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procedera al control de los trabajos topogréficos iniciales consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.
Asi mismo queda a cargo del Contratista todos los trabajos topograficos
completamente relativos a la ejecucién y terminacién de la Obra, los que consistiran
el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales
el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera
conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la
obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio TETTH

ALCANCES E INSTALACIONE4J)]
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El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

8.7. ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafos a persona o propiedades de terceros Yy que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio
del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causay con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

8.8. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

8.9. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no'vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su
trabajo. Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccion, deben ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco
(05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera
de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos
bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista
por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

a las siguientes cantidades:
o 12 vistas fotograficas (mininf§




——a ] ! MEMNICIPALIDAL PROVINCGIAL DE

HI VELICA Municipalidad Provincial de Huancavelica
}ﬁi\?igﬁm Adjudicacién Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria. — BASES INTEGRADAS

W

minutos minimos).

o 15 vistas fotograficas mensuales (minimo) tomadas el Gltimo dia del mes
valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la
verificacién del avance de las obras y un video en CD (10 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con
indicacion marginal de lo que representan y el video en CD debera tener una
duracion minima segun lo establecido en los parrafos precedentes.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4,
con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

8.11. DOCUMENTACION TECNICA
El Contratista se obliga a realizar el replanteo de la Obra, la Ingenieria y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se
proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el cronograma de Ejecucion del
Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculos, planilla, solicitudes de
autorizacion, etc. Sera prestada con una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo
que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (02) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberén estar debidamente
dobladas y encarpetadas. La aprobaciéon que presente el Supervisor a toda la
documentacion técnica no eximira al Contratista de su responsabilidad por la correcta
ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias
el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y
Planos.

8.12. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al
programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio
al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista pres o
desembolsos basado en los montog¥
su programacion.

\
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision
y aprobacién del Supervisor, para salvaguardar los avances de la obra el postor
debera presentar en su propuesta un cronograma de obra con recursos y ruta critica,
la presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor,
no eximirdn al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

8.13. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del
Contratista el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

La empresa contratista realizara los protocolos y ensayos de calidad considerados
en el expediente técnico, como disefio de mezcla, muestreo y curado de testigos de
concreto, ensayo de resistencia a la compresion, ensayo de mecéanica de suelos
(capacidad portante).

9. OTRAS CONSIDERACIONES
El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la
presente convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver
las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el

\ postor estd de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Durante la ejecuciéon de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

¢) Ejecucion de la obra.

« Revision del expediente técnico de obra; Conforme al Art. 177 del RLCE, dentro de
los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision
del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

» El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo
definido en el expediente técnico. Asi mismo el contratista y la Entidad deberan
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segun
sea el caso.

e Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de Obras, empleando procedimigBieBLe) <dd]
tltima generacion acordes et
calidad, estando sujetos a la #
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¢ Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que
el Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

e Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que
no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

d) Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas.

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparada por el
Contratista en coordinacion con el Supervisor.

o El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias

contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos,

en tres (03) ejemplares, acompafnadas segln el caso por los cémputos métricos

resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados

por el Supervisor.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes, debiendo tener en
consideracion lo siguiente:

La valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para
que gestione su aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS,
SUPERVISION Y LIQUIDACION, una vez aprobado, el Contratista podréa solicitar el
pago respectivo. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

1. Acta de conformidad del funcionario responsable del area usuaria - GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL y de la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA ENTIDAD.
Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
Contrato de obra y adendas
Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).
Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los
controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
6. Valorizacion:
6.1. Resumen de valorizacion
6.2. Ficha de identificacion de obra
6.3. Reintegro por valorizacion
6.4. Formas polindmicas de reajuste
6.5. Valorizacion de presupuesto
7. Gréfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual,
acumulado)
Calendario de avance de obra valorizado
Planilla de metrados
10. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15,
senalar descripcion y fecha)
11. Copia de protocolos de calidad
12. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion (De
corresponder).
13. Pago de cumplimiento de obligacién sociales (SENCICO, CONAFOVI

g o
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16. Habilidad del residente de obra

17. Copia de comprobante de pago del mes anterior

18. Indices unificados para la construccion, copias de las féormulas polindmicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en
las bases

19. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder)

20. Copia de contrato de consorcio (de corresponder)

21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en
todas las valorizaciones)

Valorizacion final

Luego de la Recepcién de las Obras, el Contratista presentaré la Valorizacion Final,

la cual sera sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD

en forma escrita. Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan liores de todo
reclamo legal, deudas y prebendas, a través de una constancia de no adeudo.

b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

c) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

e) Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes
a los trabajadores.

f) Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

h) Saldo a favor o en contra del Contratista.

i) Ordenes de pago

1. Orden de pago para valorizaciones mensuales
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total
facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortizacion de
los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.

Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segin lo

previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

a. Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

b. Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme
se efectlien las estimaciones finales. La inclusién de cualguier trabajo o material
en las estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como
aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de
aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo
no esta en estricto acuerdo con las especificaciones.

c. Este rechazo incluirda también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay
secuencia de dependencia.

d. Todos los materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta
disposicién no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento
hasta la conclusion del Contrato.

2. Orden de pago para la valorizacion de la liquidacion final
a) Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final
de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el Art. 209° del RLCE, seguira el
tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

=

FORRESPONDENCIA




s

Iéé;xfi !
Sl |
e

MUNIZIPALIDAD PROVINCIAL OE

HUANCAVELICA Municipalidad Provincial de Huancavelica

2023 - 2626 Adjudicacién Simplificada N° 015-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria. — BASES INTEGRADAS

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital, donde se anotaran las instrucciones
del Supervisor y las observaciones del Contratista ademéas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anota en él sus observaciones. El
Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o Supervisor, copia del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos. El
Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificaciones.

11. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA

12.

13.

14.

5 ORDENES DE PAGO

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al
Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la
supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto
equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto
de la liguidacién de la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice
las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para la cual le delegara
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que
integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado
de velar por la correcta y oportuna ejecucién de la obra, como ojos y oidos de la Entidad
en Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier
hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que
se ocasionen.

MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios, propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Formulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con (3)
dias de anticipacién para la medicion de las obras.

El Contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin obstéaculos y con la
exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Gnicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el Contrato se
acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideraran los
materiales almacenados por el Contratista.

a) ORDEN DE PAGO PARA V4
El valor del pago mensual d
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El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.

Menos cualquier otra retencion que sea necesario aplicar segun lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.

YV VVYV

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderé la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efecttien las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las
estimaciones de pagos mensuales, no deber4 ser interpretada como aceptacion de
tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto
acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia
de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero
esta disposicién no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento
hasta la conclusién del Contrato.

b) ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de
Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones
finales, seguira el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

16. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

17. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que
solicita la recepci6n de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de
la Obra:

a) Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la
obra.

b) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

c) Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segin formato que sera
entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

d) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra.

e) Planos de Replanteo.

f) Copia del Cuaderno de obra y fotos.

g) Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefalado anteriormente, para efectos de la

Liquidacién de Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral

20.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisg eQ

contenido minimo: %>
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i) Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, probleméaticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

j) Memoria descriptiva valorizada.

k) Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

) Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

m)Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

n) Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos
de obra atrasada, obra adelantada.

0) Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

p) Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

q) Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

r) Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales seglin corresponda

s) Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno
de obra.

\ t) Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

u) Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencion de 10%

v) Panel fotogréafico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

w) Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

x) Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacion y localizacion en
coordenadas utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion,
plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento
general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacion de aguas pluviales,

y) Planilla de metrados de lo real ejecutado.

z) Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

aa) Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

bb) Resolucion de conformacion de comité de recepcién de obra.

cc) Resolucion de aprobacién del expediente técnico.

) dd) Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

ee) 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas
del proyecto.

ff) Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, bases
integradas, absolucion de consultas, términos de referencia

gg) Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

hh) Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades
etc.

ii) Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209°
del reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La
Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes.

/;- 209° del Reglamento de (s
{7 388me/slhborar la Liquidacion en idéfti
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si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras
modificaciones en la ejecucién de la obra, concurriendo el gasto del 1% al valor
referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del
Contratista.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil,
para tal efecto en la oferta deben incluir una declaracion de aceptacion en el extremo
del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y
173° de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de
siete (07) afos contados a partir de la conformidad otorgada. La cual se acreditara
mediante la presentacién de una declaracion jurada, por parte del postor.

- Coordinar el desarrollo y ejecucién del proyecto con la Supervisién contratada para tal
fin y con la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica.

- Responsabilidad por Materiales, La ENTIDAD no asume nhinguna responsabilidad por
pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importante de los dafos que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

RESOLUCION DE CONTRATO

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de
conformidad con los Articulos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado,
concordante con los Articulos 164°, 165°, 166° y 207° de su Reglamento, de darse el
caso la Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 132° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA:
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cargo, pese haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido
requerido para corregir tal situacion.

PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso
la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicaciéon de otras penalidades segun lo
establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

SUPUESTOS DE LA APLICACION DE
LA PENALIDAD

Cuando el personal acreditado en la
oferta permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion en
la ejecucién del contrato o del integro del
1 | plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000)
el acceso al cuaderno de obra : onto de la | Segln informe del

FORMULA DE

N CALCULO

UNIDAD

(01) UIT, por cada dia
de ausencia  del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor 0
inspector de obra.

INSPECTOR O SUPERVISOR DEZRA+ acic’)n del | Supervisor
OBRA, impidiéndole  anotar 3 por cada dia inspector}(’ %
ocurrencias. s&e dljo impedimento. 1% \
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POR NO DISPONIBILIDAD DEL o
Segun informe del
gH‘IAgESEODEEEMISOI\?gAA (S)OI}IéiTEg Cinco por mil (5/1000) | Supervisor de obra
- del monto de la|y/o verificacion de
DE LA SUPERVISION. S ;
3 Si ; .| valorizacién del | la Gerencia de
i el contratista o su personal, no permite ; =
periodo por cada dia | Infraestructura vy
él acceso al cuadsmo de obra d de dicho impedimento. | Planeamiento
supervisor o inspector, impidiéndole P : Territorial
anotar las ocurrencias. '
SEGURIDAD DE OBRA Y Segdn informe del
SENALIZACION ;
Cuando el contratista no cuenta con los S/lép?:;ﬁgag%nc)bég
4 dispositivos de seguridad en la obra tanto | 1/4000 del monto del ?{a Gorencla de
peatonal o vehicular incumpliendo las | contrato Wifieaetriotins
normas, ademas de las sefalizaciones Blansamiento y
solicitadas por la municipalidad. La multa Territorial
es por cada dia y ocurrencia. :
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con G
dotar a su personal o parte del personal gﬁg;rnvig?ggeogg
de los elementos de seguridad. La multa y/op erifisaclen de
5 | &SP cada dia. ; ; 0.5 UIT la Gerencia de
Los implementos basicos que tiene que irfrasstructara
otorgar el contratista son los contenidos Plansaimients y
en el Articulo 10° Equipos Basicos de Territorial
Protecciéon Personal (EPP) de la NORMA i
G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Segln informe del
RESIDENTE DE OBRA Supervisor de obra
Cuando el Ingeniero Residente no se y/o verificacion de
6 | encuentra en forma permanente en la 0.5 UIT la Gerencia de
obra. La multa es por cada dia de Infraestructura y
ausencia. Planeamiento
Territorial.
ENTREGA  DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O
EXTEMPORANEO
Cuando el contratista  entregue S
documentacién incompleta (faltante) o gﬁgg:‘wgfggeogg
con errores o fuera del plazo normativo, ,,Op vatilisacion da
v perjudicando el tramite normal de los 05 UIT Iya G :

; R ) erencia de
mismos  (solicitud de  adelantos, Infrasetrustn
valorizaciones, prestaciones adicionales, Blaraamianto y
resultados de los controles de calidad, Territorial
certificados de habilidad de los j
profesionales integrantes de su plantel
técnico). La multa serd por tramite
documentario
POR NO ESTAR AL DIA CON LAS
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE
OBRA Y/O IMPEDIR LA ANOTACION Segtn informe del
DEL SUPERVISOR, " Supervisor de obra
Cuando el contratista de manera o veilficacion de

8 injustificada, no presente el cuaderno de | 1/200 del monto de la Iya Garsrisla b
obra con las anotaciones al dia siguiente | valorizacion mensual \rilfasateiicirs
de su ejecucion. Si el contratista o su Blanaamishts y
personal, no permite el acceso al Territorial
cuaderno de obra al inspector o '
supervisor, la penalidad sera por cad v
dia de impedim%nto y/o no estar al di% e A

POR NO ENTREGAR EL CUADE&%
21
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RESOLUCION CONTRACTUAL, O y/o verificacion de
CONJUNTAMENTE CON LA la Gerencia de
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE Infraestructura y
OBRA, EL QUE CORRESPONDA Planeamiento
Cuando el contratista no presente a la Territorial.

Entidad el cuaderno de obra por la
resolucion contractual de cualquiera de
las partes, conjuntamente de la
notificacion de resolucién del contrato de
obra (en caso de resolucién por parte del
contratista) o luego de tres de dias
calendario de notificada la resolucion del
contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el
cuaderno de obra conjuntamente con la
liguidacién del contrato.

Se aplicara una penalidad por cada dia
de demora en la entrega del cuaderno de
obra.

Segln informe del
Por cada dia de | Supervisor de obra

Magquinaria Ofertada ausencia 0.5 UIT de | y/o verificacion de

Cuando no cumple con la maquinaria

10 . cada uno de los|la Gerencia de
oiveiGidaien la Certa. profesionales. Infragstructura  y
Planeamiento
Territorial.

* UIT = Unidad Impositiva Tributaria.
De presentarse la situacion que se expone, es responsabilidad del Inspector o
Supervisor explicar en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el
contratista.
UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

a) El Inspector o Supervisor de Obra, al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de obra,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al
contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacién de la infraccion. En los
casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo, pasa al siguiente literal.

¢) El Inspector o Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal h).

d) El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la
penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad
que la penalidad seré incluida en la siguiente valorizacion.

e) El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, la valorizacién con la aplicacién de la penalidad.

f) La Sub Gerencia de Estudios Supervision y Liquidacion, aprueba y coordina se
procese la valorizacién en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el

monto maximo admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la Gerencia

de Infraestructura y Planeamiento Territorial, inicie la Resolucion d tralo de
obra. 7%, S :

La Sub Gerencia de Estudios

\
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23.

24.

25.

26.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segln
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CUADERNO DE OBRA:

En la fecha de entrega de terreno, se abrira el Cuaderno de Obra, este debera ser de
forma digital, tal como lo exige Directiva N°009-2020-OSCE/CD "“Lineamientos para el
uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacién y uso en los contratos
para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

Durante la ejecucion de la obra, el residente de obra y el supervisor o inspector de obra
emplearan de manera obligatoria el Cuaderno de Obra Digital (COD) acorde a lo
establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos
indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi
como, los planos y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se

aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitacion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por

materiales, insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

e Otros documentos que forman parte del Contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Gontrato, el
Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

OTRAS CONSIDERACIONES

La Entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con
lo establecido en los articulos 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelanto para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180°, 181° y 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

26.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgarda adelanto direcy
ORIGINAL. El contratista debe soliogh
los ocho (8) dias calendarios siguig
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su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y/o péliza de caucion y
el comprobante de pago correspondiente. La entidad de entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del dia
calendario siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista, del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para cada adquisicin, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para otorgar el adelanto, el contratista debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza y/o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo y copia del
calendario de adquisicién de materiales, de acuerdo al articulo 182 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procede la solicitud.

27. FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en Valorizacién Mensual:

» Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para su
aprobacion y para que gestione su aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION, Y LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL, una vez aprobado, el
Contratista generaré la factura para proceder al tramite de pago.

» Recepcion y conformidad del Inspector 0 Supervisor.

» Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

> Factura.

» Copia de contrato.

Nota:

Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIRO i CANTIDAD
1.00 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 1.00
2.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 95 HP 1.00
3.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1.00
4.00 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP 3 yd3 1.00
5.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP

6.00 | CAMION VOLQUETE 15 M3.

7.00 CAMION CISTERNA 4X2 (A

AN
8.00 MARTILLO NEUMATICO D 9%

™~
N
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9.00 ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS 1.00
10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00
11.00 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 2.00
12.00 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
13.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.00

Acreditacién:

suscripcién del contrato.

Importante__

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

| expediente técnico.

| No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, |
 locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
 afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el |

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

« Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:
Reguisitos:

« Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:

suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

Importante

=

1 79 del Reglamento.

El residente demla obra. &éberbdﬁmﬁr las calificaciones es}éblecidas en el articulo

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE _

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:

o Contar con un minimo de (02) afios de experiencia como Residente de obra y/o
Supervisor de obra y/o Jefe de Supetvision y/o Inspector de Obra en ejecucion de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, las mismas que deben
acreditarse a partir de la obtencion de la colegiatura y haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigtiedad que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
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o Contar con un minimo de (01) afio de experiencia como Especialista de Seguridad
de obra y/o Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA y/o Responsable en
SOMA en ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria las
mismas que deben acreditarse a partir de la obtencién de la colegiatura y haber sido
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigiedad que
no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del personal clave a:
Ejecucion de Obras; de Construccion y/o Creacion y/o Renovacién y/o Reconstruccion

y/o Remodelacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Habilitacion (incluyendo la
combinacion de estas obras), de pontones y/o puentes en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir Ia éxperiencia minima establecida en el
@il 16 sl Ragiarien: || |

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.0) UNA
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras
Iguales o similares, durante un periodo de los ultimos diez (10) afios a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerard como obras similares a: Ejecucion de Obras; de Construccién y/o
Creacion y/o Renovacion y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento de puentes
carrozables y/o pontones y/o puentes en caminos vecinales

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6é en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

| Importante - )

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a
| la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
| Estado”.

Im po.rtante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse

el requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracion jurada.

R
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FORMATO N° 01
CARTA DE COMPROMISO PARA EL PERSONAL CLAVE RESIDENTE

Senores ,
COMITE DE S!ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA...

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGOQ],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]
en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones
[CONSIGNAR, LA FORMACION ACADEMICA Y/O CAPACITACIONES SEGUN LO
REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

A.1 Formacion académica:

Carrera Profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicion del grado o titulo

Cuenta con Colegiatura Sl | | NO |

B. Experiencia [CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGUN LO
REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

Cargo
N ; e Nombre del Fecha de Fecha de
o | Cliente o Empleador Deseér;pena Proyecto y/o Obra inicio culminacion llembe

1

2

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL
ACUMULADA EN ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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l Importante |
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contralo, el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos |
| de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los |
% previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: I
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
1 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 1
2 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 95 HP 1.00
, 3 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 00
) 4 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP 3yd3 1.00 ]
. 5 | MOTONIVELADORA DE 125 HP - 1.00
6 | CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00
7 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00
8 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG g 100
9 | ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS = 1,00
10 = MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 T 200 000
11 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 200
12 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 100
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" T 2.00
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
) ‘Importante o f & |

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros ‘
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracterfsticas, afios de antigliedad y demas |
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 3
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

« Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:
Requisitos:

¢ Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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El residente de la obra debe cumplir la
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

e Contar con un minimo de dos (02) afios de experiencia como Residente de obra y/o Supervisor de
obra y/o Jefe de Supervisién y/o Inspector de Obra en ejecucién de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, las mismas que deben acreditarse a partir de la obtencién de la colegiatura y haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigiiedad que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Requisitos:

« Contar con un minimo de un (01) afio de experiencia como Especialista de Seguridad de obra y/o
Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA y/o Responsable en SOMA en ejecucién de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria las mismas que deben acreditarse a partir de la
obtencién de la colegiatura y haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse,
con una antigiiedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante §

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del }
Reglamento. é

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a EJECUCION DE OBRAS; DE CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
RENOVACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES Y/O
PONTONES Y/O PUENTES EN CAMINOS VECINALES.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién®* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

20.09.2012, |a calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en

L sf@ acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN "cualqui
(V>

s

NG

GiredBRifiettecion”, se entiende como tal a todo do
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

j Importante

i En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”.

Importante

jurada.

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacidn del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
olorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. ; ; e
precios, segln la siguiente férmula:

Acreditacién: Pi = Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 %5 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacidn elaborados por el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

25

De 88 a 100 punios, en el caso de obras bgj
adicionalmente el factor capacitaciéon. De 83 4_,.‘ PO
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, 'puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. ,

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[...........], con domicilio legal en [......... 1.

representada por [............. ], identificado con DNI N° [........ l, y de otra parte
Boeeesriisismimimsmmang | ogn  RUG IN® Lo ], con domicilio legal en
Lo i)y insetita @nula FICHE NE [ comemmsonmmrd ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........cooiviiiniinniinnnen, 1, con DNI N° [oovvieiiis ], segln poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACI()'N SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contralo tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATAGION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
5 Egtilienlo de los intereses legales efectivos, de gg\ffﬁr '

ey
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“E] plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?8

“E| plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pafs al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que
~debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

Egle parafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten-paje.la modalidad de ejecucion llave en mé
S6Bhuya operacion asistida. W
7

.
arrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ej ) |A m¥ga
L)

dcion asistida. k@ ‘M
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" de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERQO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero lotal de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

linportante para la Entidad

]

e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente'
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] deniro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario eniregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberd consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
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" PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La enlrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicidn de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar fa entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia

por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas senaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SilLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE* ] del monto del conirato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para lal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante caria fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucidn
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefnaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad _
« En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la |
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente cldusula: '

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

%2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y maobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

s-la obligacién de constituir un lideico &0

g LFa
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“l a Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"l a Entidad olorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

o En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano, cuando se haya previsto :
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: '

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE”{ del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INGLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE

) PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINAGION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUGION
CONTRACGTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

35 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del copjsetss ‘al, y en
ano, en los que se haya previsto el -r,{ﬁ(q :

drcentaje. / 7>
e-Hcuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 &g
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de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
' Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

7 | Cuando el personal acreditado | [[INCLUIR LA FORMA DE | Segun _informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dfas, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dfa de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 0
debidamsnte sustiluido: UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad | Forma de célculo Procedimiento

Lineamientos para el uso del Ctigg
ocatoria del procedimiento de Sgls

:.\ atacién de una obra, puede solicitar autorizacion ‘gi- ;‘, ] A
i‘.-!\. la obra no haya acceso a internet. Para dicho| b, 10, 'debe pregf

. 7 a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de ‘
=
*
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segdn informe  del
el acceso al cuaderno de obra al| del monto de Ia [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR Q | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

t

| Importante
1
1

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

._ La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
) equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el num eral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competeg
"'“\ucta ilicita o corrupta de la {-&@W
Nvas y/o de personal apropiadaggyara e
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios plblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, seguin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad |

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad |
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contralos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidén de controversias a una Junta de Resolucidn de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seqtn lo previsio en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir 1a siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"), encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento

para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

__la decisidn otorga a la parte afectada la polestad de resolver el contrato, previo aviso I equiriehdo
P ',
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" el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el cardcter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......... e

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Impdftante

Es}e documehro puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

fra  mayor informacién sobre la  nori
ps:/iwww.indecopl.gob.pe/web/firmas-digitales/firmy
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Niumero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Descripcion de las
obligaciones

Nombre o razon social del

0,
integrante del consorcio RUC %

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

Wﬁﬁgto total de la obra (sélo
(= t
W ponente de obra)
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w

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de |a Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURiI?ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

) Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

| Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la _pégine-web del Ministerio de Trabajo y Promocidi i
seccibén consulta de empresas acreditadas en el BE . shink hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicigelen
endré en consideracién, en caso el postor ganacff ey solicite la retencién del diez por cienld
4 condiciones previstas en el numeral 149/4{ge
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores .

COMITE DE SFLECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciébn o

) Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

42

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
lendr4 en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores )

COMITE DE S!ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asf como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vi.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATO RIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

™
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores ]

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de |a referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comUn, seglin corresponda

Iiﬁiirbortantlé para la Entidad

= Cuando en el expediente de coniratacion establezca que la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
) puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINAGION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucidn de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 46

Inciuir Ias disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

(s
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dcuten bajo la modalidad de ejecucién/ 2Y€ en mp
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores; !

COMITE DE S!ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL GONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORGCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccoviiiiiricnns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
CONSORCIADO 1] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

: : [%]4
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

- ; A g
fiafgnar tnicamente el porcentaje lolal de las /ri 0

( 4{‘- i debe ser expresado en nimero ente 'o',:' e

\~
A\

S ‘3. 45 orcentaje corresponde a la sumatoria de los pogge

gbligaciones de cada uno de los integi‘apﬁgs del
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A Consorciado 1 C.gnsorcia.l;i.t-).i“ )
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
. deben ser legalizadas.
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" Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Estia nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITleEoM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV30
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Rara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto g
Yma que la reemplace. En ese senlido, el porcentajg
Bi el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5)

) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a Q 39
NXUTEBE

@\ Superintendencia SUNAT N° 025/24%
} ando dos (2) decimales. Para efe
dgerd igual, suprimiéndose los deci
seré incrementado en un centésif
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

| Importante

e« Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: |

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el |
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferfa”. 3

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se '
presente”. ‘

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo |
siguiente: 1

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, |
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“| a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites |
del valor referencial sin IGV". :

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

' En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el '
- siguiente anexo: |

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO : PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

. Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente efemplo:

IThII;M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
|2 Gastos generales
,&DE S¢, " Gastos fijos o i
£ Gastos variables //~/ 7N
g )2 b ?
Ae o
Q,’ Mv’; (o)
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PR it SRt it s e i e ]

Total gastos generales (B)
8 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVS
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe '
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

- Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: |

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. |

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”. |

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: i

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién |
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracidn del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV". |

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que ho se
incorporen deben ser eliminadas

(>
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. Importante para la Entidad

En caso de la contratacidn de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo: |

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
) la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEQM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVS2
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

‘\;\-\ ra el calculo del IGV, aplica el redendeo previsto e
‘3:&\ a que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje gy

Bl el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), [Py
2)/Si el primer decimal siguiente es igual o superior a
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ITNEDM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

a Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS3

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

. Importante _
e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reg)’amenro, debe
presentar nuevamente este Anexo. '

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
? presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. ‘

_Importante para la Entidad
« A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: |

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el :

Rara-el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto gi#; {6 5]
a que la reemplace. En ese sentido, el porcenta {ﬁl efila
el primer decimal siguiente es inferior a cinco (§ ---“47 N

Si el primer decimal siguiente es igual o superio \t:
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segun relacién de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. '

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo |
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién |
principal y las prestaciones accesotrias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, |
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazon/a, consignar lo siguiente: 1

“[ a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites |
del valor referencial sin IGV". i

Incluir Ias disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que ho se
incorporen deben ser eliminadas

™\
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- Importante para la Entidad
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de |
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2. Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

| Cuando se trale de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
. del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser i
| suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esia nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e  Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se lrate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO ) el
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Senores )

COMITE DE SELECCION
’ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
) Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.............], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comlin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
~ cumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento. |
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores ;

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUBIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rmp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcidn de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hittp://www2.trabajo.gob.pe/servicios.
en-finea-2-2/,

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequena empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucién del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin
corresponda

Importante

[ a notificacién de Ja decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




