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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
| — B
1 [ABC]‘ / [ 1 La informaciéon solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ 1 Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 oo encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
| Abc y por los proveedores.
| Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
-
proveedores.
i importante parafa Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ’ encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segdn corresponda
. Xyz ] y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Maérgenes

Inferior: 2.5 em
Derecha: 2.5 em

Superior : 2.5 em
lzquierda: 2.5 ecm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para |las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamado de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
— de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
: Espaciado Posterior : O
1, . .z AD
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en alQn\,\D P,Po
concepto . N Z,
&7 PRESIDENTE\Z
Z| COMITEDE |©
% LECCIOE/,{*
INSTRUCCIONES DE USO: rd
TALAYR:
1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto de BAD) IS 1
30,

quedar en lefra tamofio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1 BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-AS-1°
CONVOCATORIA

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE CONSULTORIA, PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
A TRAVES DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO
POBLADO DE OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI -
PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE sio7;
UCAYALI”. CON CUI N°2503391.

ATALAYA, ABRIL DEL 2025

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tey oy =f
la siguiente definicion: f

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expedieie {2
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de confratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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-

1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

CAPITULO I )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario de! procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para reg/strarse como participante en un procedlmfento de seleccion convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren m

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEAC
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion

_quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. ]

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad co?
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal‘a)
del articulo 89 del Reglamento.

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 d T

Reglamento.

VTORE
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“Importante’

e No se absolveran consulfas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segan la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

‘Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

s  Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

! Importante
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. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de |

: .
* un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de

proced/m/entos de seleccion segun relacion de jtems.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccid
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir co &y

lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar
https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacidn de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

. Importante

i

, de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
 a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
. el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
' servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

' En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

® La oconstancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente seglin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efecta siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

" Una vez consent/do el otorgamlento de la buena pro, el organo encargado de las contratac:ones
. 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, eslé en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de confratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |

1
i
H

§
H

imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, ;
siendo que, en este Ulfimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun

P GO S PONUa,

P . Z\DAD P
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION /é@
ﬂ\

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterior
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificad:
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, co
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interg
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto (e
se desea impugnar. '
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CAPITULO Il ‘
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

5 Importante

g En los coniratos de consultorias de obras que celebren las Entldades con las micro y

! pequefas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
; diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
' durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
. cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
. numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
_del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO [

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a

—_|
{ > TN

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantlas que se presenten deben ser mcondlcmnales solldarlas wrevocables y -'-

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de Ia Supermtendenma ____,.'-

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten cost
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria q
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

COMITE DE
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

‘ Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones

distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora

de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//iwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6. PENALIDADES

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contem
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningliin caso exced 0

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello hayg Y
previsto en la seccidn especifica de las bases. (

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto def contrato
vigente, o de ser el caso, del item gue debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

;Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

(i)

STAL®
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES |

1.1.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
RUC N° : 20171714371,
Domicilio legal : CALLE RIOJA N°659-CIUDAD DE ATALAYA.
Teléfono: : 061-461015.

Correo electronico: 1 contrataciones.mpa@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE
CONSULTORIA, PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVES DEL MERCADO DE
ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI -
PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CON CUI N°2503391.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 165,092.02 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Noventa y Dos con
02/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre

2024.

Limites?
Valor Referencial B
(VR) Inferior | Superior

S/181.601.22
[Ciento Ochenta y Un
Mil Seiscientos Uno con
22/100 soles] incluye
IGV.

S/ 148,582.82
S/. 165,092.02 (Ciento Sesentay | [Ciento Cuarenta y Ocho
Cinco Mil Noventa y Dos con 02/100 Mil Quinientos Ochenta y
Soles), incluye IGV. Dos con 82/100 soles]
incluye IGV.

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad cfx¥
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

| Importante para la Entidad

valor referencial indicado en las bases aprobadas

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimalet
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el cag
Iimite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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¢ Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores referenciales
de cada item. ?

s En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar la tarifa ;
referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros) por el plazo .
de ejecucion estimado, segtin el siguiente detalle:

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,
segun el siguiente detalle: ?

R W DE PERIODO TARIFA VALOR
PESCRIPCION DEL SISTEMA DE
. | PERIODOS DE | UNIDAD DE | REFERENCIAL REFERENCIA
OBJETO CORTRATACION | " “1iempo TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de obra Tarifas 120 Dia $/1306.98 $/156,837.99
Elaboracidn de informe
final, revision y calculo
propio de Ia liquidacion Suma Alzada $18,254.63
del conirato de obra o
iquidacion final de obra
§/165,002.02

e £En caso de conirataciones que conflevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se debe
detalfar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion accesoria. '

o Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicién Complementaria Final del Reglamento. :

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final, en las .
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

. . Limite prerior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV

S/181.601.22

Sin IGV

S/ 148,582.82 S/125,917.64 5/ 153,899.34

S/. 165,092.02
(Ciento Sesentay | [Ciento Cuarentay | [Ciento Veinticinco [Ciento Ochenta y Un [Ciento Cincuenta y

Cinco Mil Noventa y | Ocho Mil Quinientos ' M‘I| .Novementos Mil Seiscientos Uno Tres Mil Ochocientos
Dos con 02/100 Ochenta y Dos con |Diecisiete con 64/100 Noventa y Nueve con
. . con 22/100 soles]
Soles), incluye IGV. [82/100 soles] incluye| soles], no incluye 34/100 soles] no
IGV. IGV. incluye IGV.

incluye IGV.

| 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N°02-2024, de fecha 26 de marzo
del 2025.




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

05:18- RECURSOS DETERMINADQS

Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero | i
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion. ,

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la supervisiéon de la obra y
SUMA ALZADA para la liquidacién de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1ll de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles), en caja de la Entidad y
recoger las bases en la Unidad de Contrataciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Entidad.

Importante

. A AR e TR RO WG DO e IR B < 50w o wmanans 2o

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccmn

. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del presupuesto
Publico.

Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto

Ley 32185, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

Ley 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

Ley N° 32187 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1444,
en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF en adelante el Reglamento.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
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- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial

- Cadigo Civil en forma Supletoria.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

- Otras normas aplicables.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

SR v g = o,

De conformidad con la vigesimosegunda Dlsposm/on Complementaria Final del Reglamento en .
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya '
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. /

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

’ Advertencla

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Leglslatlvo N° 1246 las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que pueda
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulo

y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria d
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio
se encuentre actfivo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
identidad.

- -u—q

8

7

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabi

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.dobiernodiaital.aob.pefinteroperabilidad/

PRESIDENT
COMITE DEE)

n
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lil de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comudn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

R e M T AR AR e Bl Ry

Ei organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda
. verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
. _oferta se considera no admitida.

Advertencia

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
{Anexo N°11).

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N°27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la _
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exonerac:o 2
del IGV (Anexo N.° 7).

\
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes a
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién po#

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segL'm corresponda

acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Fach
de evaluacion”.

8
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en [SOLES] debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

E! monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de éelec:‘c_ién, segdh |
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. -

o [La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ct =0.80
c2 =0.20
Donde:ci+c2 =1.00
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2.4,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

E!l postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Leg/slatlvo N°'1 246 las Entidades estan prohlbldas de
! exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y |

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, |

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'l.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’2.

I} Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU?3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de~,
g

uno de sus integrantes™.

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodiaital.aob.pefinteroperabilidad/

1 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Tran$ an

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

3 htips://enlinea.sunedu.gob.pe/

™ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

e
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquefe.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En fal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcioén, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conltrataciones del Estado”.

En los contratos de consulforia de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tlfimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera \DA
(10%) p je q p p @

milad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a A

i
ser devueltfo a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articul 'fglf Pcﬂgs']QENT!
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores debe \%‘ SErE

encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del\
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento '
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link :
http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en/s
el REMYPE.
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2.5.

2.6.

2.7.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documeritos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaréa con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya" .

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario, sito en Calle
Rioja N° 659 — Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30horas.

FORMA DE PAGO
De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente documentacion:

-Recepcioén y conformidad de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.

-Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado.

-Factura.

-Copia de Contrato

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del

servicio se efectuaran de la siguiente manera:

-El 95.00% del monto contractual, corresponderan al pago en armadas mensuales con el plazo
de la supervision que presentara EL CONSULTOR.

-El 5.00% del monto contractual se cancelara después de haber revisado la liquidacién del
contrato de ejecucion de obra presentada por el Contratista y presentado el calculo propio de
liquidacion del contrato de ejecucién de obra y esta sea aprobada por el Area de Liguidaciones
de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras.

contabilizando todo plazo de e;ecuc:on y se efectuara la penalizacién segun clausula /
contrato.

ATALAYA.

REAJUSTE DE LOS PAGOS )
Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de formula monddicas, utilizando los Indice¥

Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INE} "
la fecha de facturacion, de acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglame DIEAD 2

de la Ley Contrataciones del Estado.

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Dicha documentacién se debe presentar en la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, sito en CALLE RIOJA N° 659 — CIUDAD IJ- i
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| CAPITULO Il ‘
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES GENERALES

3.11 NOMBRE DEL PROYECTO
"CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A
TRAVES DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRQ POBLADO DE OVENTEN! DEL DISTRITO
DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CON CUI N°2503391

31.2 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Nombre de la Obra : "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVES DEL
MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE
OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CON cCUI

N°2503391.
Ubicacion
Localidad : OVENTENI
Distrito :  RAIMONDI
Provincia :  ATALAYA
Regién : UCAYALI
Caédigo Unico de Inversiones : 2503391.

313 ANTECEDENTES:
El presente documento, detalla la estructura del estudio definitivo del proyecto: “"CREACION DEL SERVICIO
DE ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVES DEL MERCADO DE
ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CON CUI N°2503391".

Dicha estructura se enmarca en “La Directiva General del Sistema Nacional de programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobado con Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y en la Guia General para

del proyecto, responsabilidad funcional, institucionalidad, ubicacion; formulacién y evaluacién del pro
con todos los detalles consignados por la teoria econémica y la estandarizacion nacional e internacion
la GESTION DE PROYECTOS.

se planea comercializar productos de primera necesidad generalmente en la modalidad “minorista” y en pgd e

ArE 81 C
mercado modelo con articulos de primera necesidad, de canasta basica, del pan lievar, como: platano, ark).

res, pollos de corral, cerdos y algunos animales silvestres.
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Los productos a comercializar traidos de ofras partes del territorio nacional seran: conservas de pescado,
alimentos balanceados para animales, azlcar, harinas, galletas, condimentos envasados, pescados
congelados, verduras, legumbres, frutas, etc. En conjunto, se quiere tener un espacio fisico lo suficientemente
grande para que los productores locales y las familias puedan interactuar comercialmente y se encuentre un
equilibrio econbémico de eficiencia en alimentacion y buena salud para las familias y a la vez que los productos
requeridos tengan mas accesibilidad monetaria; lo que se reflejara en ahorro.

Por otro lado, los productores tendran mejores oportunidades de ofertar los productos de pan llevar,
disminuyendo los canales de distribucion y los intermediarios, dicho fenémeno, de exceso de intermediarios
explicaba los precios bajos con lo cual se vendia dichos productos y, por ende, en pérdidas econémicas para
el productor.

El detalle de la gestion del presente proyecto (identificacion, formulacién y evaluacién); se concentra
mayoritariamente en saber los costos, beneficios e impacto social de implementar dicho proyecto. Ante la
necesidad de comercializar y ante el inminente crecimiento urbano y geopolitico {con tramites para su
distritalizacion) del centro poblado Oventeni; se toma como Unica alternativa de solucion a la implementacion
de un MERCADO DE ABASTOS, que cumpla con todos los requisitos para que pueda suplir con fas
necesidades ya descritas, funciones para la cual se crean este tipo de proyectos.

314 CARACTERISTICAS GENERALES

El area del proyecto se encuentra ubicado en la Region Ucayali del Distrito de Raimondi Provincia de Atalaya

en: la ciudad de Atalaya.

Coordenadas UTM: N=8813228.10, E=636686.20

Altitud : 240 m.s.n.m.
Region : Ucayali
Provincia : Atalaya
Distrito : Raymondi
Localidad : Oventeni

.
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3.1.6 METAS FiSICAS DEL PROYECTO:
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Vista geogréfica del proyecto

3.1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL:
+ El objetivo basico es la creacién del mercado de abastos en el centro poblado de Oventeni del

distrito de Raymondi.
OBJETIVO ESPECIFICOS:

4 Construir una edificacion segura que cumpla con las normativas de seguridad estructural y*

antisismica, protegiendo a los comerciantes y usuarios.

+ Crear areas especializadas para diferentes tipos de productos (abarrotes, verduras, carned

1° MIEKER
SC() .QEO

pescados, etc), de manera que los comerciantes puedan operar de forma organizada y segura.
-+ Instalar sistemas de prevencion de incendios, como extintores y salidas bien sefializadas, pif
garantizar la seguridad de las personas en caso de emergencias.

Construccion del Mercado Municipal en el Centro Poblado de Oventeni: el presente proyecto conte
los siguientes ambientes.

v
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3.1.7

: CUADRO DE AREAS ]
MERCADO MINORISTA - CATEGORIA 1 - AFORO 102 PERSONAS
N ZONAS AMBIENTES A;E)A PERi(':“n'I':)TRo
101 ADMINISTRACION 10.03 13.13
ADMINISTRATIVA ———— —
102 §S. HH. 3.27 7.97
103 PUESTO 1 OTROS 7.46 11.11
104 PUESTO 2 OTROS 7.99 11.48
105 | PUESTO 3 OTROS 8.62 12.00
106 PUESTO 4 OTROS 9.42 12.63
407 |  SECOS  |PUESTO5 OTROS 11.35 1411
108 | PUESTO 6 OTROS 14.75 17.05
109 PUESTO 7 ABARROTES 14.74 16.85
110 PUESTO 8 ABARROTES 14.45 16.60
111 'PUESTO 8 ABARROTES 14.36 16.55
112 PUESTO 10 CARNES 1235 |  16.35
113 PUESTO 11 AVES 14.47 16.60
114 | HUMEDOS  |pUESTO 12 PESCADOS 14.16 16.35
115 ,efr(;zzl::;én) PUESTO 13 PESCADOS 14.16 16.35
116 PUESTO 14 EXPENDIO DE COMIDA 9.87 13.20
117 | PUESTO 15 EXPENDIO DE COMIDA 991 12.95
118 | PUESTO 16 FRUTAS 1426 | 16.70
T119 | SEM'(:gS:)EDOS PUESTO 17 VERDURAS 13.88 16.40
120 PUESTO 18 VERDURAS 13.87 16.40
121 | CIRCULACION |CIRCULACION N 236.09 120.91
122 RECREACION |JARDIN 9.02 12.60
123 SS. HH. HOMBRES 11.70 15.85
124 'SS. HH. MUJERES 8.63 1210
125 | 'SS. HH. DISCAPACITADOS 5.25 9.50
126 | SERVICIOS  |CONTROL DE CALIDAD 12.35 14.95
127 | ALMACEN 123 15.10
128 | CUARTO DE MANTENIMIENTO 12.36 15.10
129 [RESIDUOS SOLIDOS 7.05 1070
ALCANGES DEL. QONS,ULTOR - . _— . . 3’ ;RESIDENTEOI’:
El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervisiéon de la Ejecucion -:( ? COMITE DE :
Obra. \,};\ SE ECCION/,,

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccion, control técnico, contro
de la conservacién del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades
ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean ejecutadas de acuerdo con los disefiod’
especificaciones aprobados en el Expediente Técnico, velando por la calidad de la obra.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION. %
GENERALIDADES rzm%/
El Supervisor esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de ContrataCIone =
del Estado y su Reglamento, ademas de los previsto en la presente Bases, debiendo ademas exigjr 3|
contratista el cumplimiento del Contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Atalaya, en
sus extremos, asi como lo ofrecido en el Procedimiento de Seleccion de la ejecucion de la obra. =
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresa @
https://www.gob.pefosce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de ob
supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las cond|C|one5 '_‘!‘LA",/
que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de

la presente Directiva. (Directiva N° 009-2020-OSCE/CD).

IIJT‘
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El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuademo
de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuademo de obra, segun lo previsto
en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

El Supervisor, deberd tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios de Consultoria propuestos; que basicamente se refieren a:

1. Supervision de la ejecucion de la obra, hasta su recepcion sin observaciones.
2. lLa liquidacién final del contrato de obra

El Supervisor debera presentar, asi como los informes mensuales vy final, segin la estructura minima
establecidas en los términos de referencia, asi como también debera presentar los informes especificos
que se le solicite de acuerdo a lo prescritos en la directiva que norma los procedimientos para la
ejecucion de obras por contrato para supervision, valorizacion y liquidacién de obras plblicas de la sub
gerencia de supervision y liquidaciones de obras, en la Municipalidad Provincial de Atalaya.

La Supervision debera cefiirse a la aplicacion de los Procedimientos e instructivos establecidos.

En el caso que el supervisor actie de mala fe proporcionando informacién incorrecta y/o falsa, éste
debera pagar una indemnizacién por dafios y perjuicios, que sera previamente determinada por la
municipalidad y que una vez notificado a el supervisor, se le descontard de la carta fianza de Fiel
Cumplimiento y de los honorarios profesionales que queden pendientes de pago.

31.9 METAS QUE PRESENTARA EL SUPERVISOR

La Supervision prestara ante la Entidad las siguientes metas:

i. La SUPERVISION, verificara que la Obra se Ejecute de conformidad a los planos del proyecto,
especificaciones técnicas y demas documentos del Expediente Técnico.

ii. La SUPERVISION elaborara un Plan de Supervision de Obra, mediante el cual implementara los
controles necesarios que permitan determinar el avance fisico y financiero durante la construccién de
la Obra, en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran de las aprobaciones
especificas de la ENTIDAD y/o de las otras entidades. La SUPERVISION estar obligado a informar
a la ENTIDAD de los sucesos técnicos y administrativos que afecten el desarrollo de la Obra, de
modo que los problemas que surjan puedan resolverse en tiempo suficiente como para evitar
cualquier reclamo por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de la obra. Para ello llevara un control
estricto de del avance fisico y financiero de la Obra y respondera diligentemente a cualquier solicitud
de informacion que le sea requerida por la ENTIDAD.

iii. La SUPERVISION elaborara un Manual de Procedimientos del Plan de Supervisién de Obra, en el
que se incluira los previstos para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad en el seguimiento y
control general de la construccion de la obra, asi como en lo concerniente al control de la calidad de
los materiales, equipos y procedimientos constructivos.

iv. En dicho Manual estara comprendido el seguimiento y control de todas las actividades y
procedimientos para la correcta ejecucion de la Obra, tales como: topografias, impacto ambiental,

seguridad y salud ocupacional, control de calidad y plan de contingencias, entre otras. ,;_\
\OAD P/?
v. Asimismo, dentro del Manual de Procedimientos, se incluird un Programa de Trabajo d Eb/ o/;\
Supervision en el que refleje la evolucién y desarrollo de las actividades del Supervisor. gﬁi:?g'&‘f\ ‘g
9 .\, SPLECCION /),£=

La SUPERVISION presentara a la ENTIDAD, para su aprobacion, el Plan de Supervisién de O
Manual de Procedimiento, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendarios contados a partlr :
la fecha establecida en la Orden de Inicio.

Vi,

vii. Verificar la mano de obra, direcciéon, materiales, alumbrado, combustible, agua, herrami
instrumentos, equipos, abastecimientos y otros medios de construccion necesaria o adecuad
la ejecucion y terminacion de la obra.

viii. Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra sea responsable de mantener las obras’
su costo y cuidado, tomando todas las precauciones contra dafios o desperfectos a cualquier pz
del mismo, debido a las acciones de los elementos o por cualquier otra causa, bien sea originadé:
la ejecucion o la falta de ejecucion del trabajo.
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xi.

xil.

xiii.

Xiv.

XV.

Xvi.

xvii.

xviii.

Xix.

XX.

XXi.

xXii.

imprevisibles como terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismos y otros que estén cubiertos por
las respectivas pdlizas de seguros, segln lo establecido en el Contrato.

. Constatar que, en caso de suspensién de los trabajos por cualquier causa, el CONTRATISTA de la

ejecucion de la obra sea responsable del mantenimiento de la obra, y debera construir cualquier
estructura provisional que fuese necesaria para proteger las obras ejecutadas.

Llevar un control de ocurrencias de cualquier accidente sucedido durante la ejecucion de los trabajos
que resulten en muerte, enfermedad ocupacional, lesion incapacitante y dafio a la propiedad del
Estado o Privada. El archivo de accidentes debera estar disponible en todo momento para ser
inspeccionado por el supervisor.

Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucién de la obra se sujete a las disposiciones legales
vigente de seguridad laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en la Obra, y en la
concordancia con dichas normas disefar, aplicar y responsabilizarse de un programa de seguridad
para sus trabajadores. Ademas, debe contar con informes actualizados de mantenimiento de los
vehiculos y equipos que se utilizan para la ejecucion de la obra segin normas vigentes.

Programar periodicamente y a intervalos apropiados las respectivas inspecciones de la
implementacién de los planes de seguridad. La SUPERVISION coordinara con el CONTRATISTA de
la ejecucion de la obra y elaborar un informe de observaciones con las indicaciones respectivas
cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar un vacié en cuanto medidas de
seguridad.

Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra mantenga limpio el lugar de las obras
durante la construccion y después de ésta, hasta la recepcion de las mismas, realizara todo el trabajo
y pagara los gastos incidentales que dé lugar. Reparara y reconstruird todas las estructuras y
propiedades que, a juicio del supervisor fueron dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las

obras.

Verificara que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra, mantenga las instalaciones y
campamentos que fueran necesarios y segun lo que establezca el Contrato; asi como las
herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a
satisfaccion de la SUPERVISION y/o como lo especifique el contrato.

Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra, antes, durante y a la determinacion de las
obras, reparara y construira todas las areas naturales que, a juicio de la SUPERVISION fueron
danadas o afectadas por negligencia, descuido.

La SUPERVISION esta completamente informado de todas las leyes, codigos, ordenanzas,
reglamentos, érdenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdiccion o
autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la obra.

Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra cumpla en todo momento con dichas leyes,
codigos, Ordenanzas, reglamentos, 6rdenes y decretos antes mencionados, debiendo dejar a salvo
al Contratante y a sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier dafio
0 perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecucion de la obra po ==
responsabilidad original o basada en la violacién de cualquiera de tales leyes, cddigos, ordenanz
reglamentos, ordenes y decretos.

5

Verificar que los dafios que se ocasionen en redes de servicios publicos, restos arqueoldgict
histéricos, andenes, pavimentos, edificaciones, obras de arte y demas estructuras vecinas a la zogaz
de trabajo, por causa imputables al CONTRATISTA de la ejecucion de la obra debido a la operaci6

de sus equipos, entre otras causas, seran reparadas por su cuenta y a su costo. <0

ser visado por la supervision para tramitarlo ante la autoridad competente a través de Ia Municip it
Distrital de Manantay.

Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucién de la obra cumpla con toda la reglamentacion
salubridad ocupacional. Es responsabilidad de la SUPERVISION hacer cumplir al CONTRATISTA
la ejecucion de la obra en mantener en estado éptimo los espacios ambientales de trabajo, |
eliminaci6n de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan la salud del trabajador.

: »9"—%\90
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xxiii. Verificar que los equipos a ser utilizados por el CONTRATISTA de la ejecucién de la obra deberan
estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la poblacién y al medio ambiente y
contar, ademds, con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de compactacion de
material, etc.), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual
contara con autorizacién del supervisor.

xxiv. Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra mantenga los equipos de construccion en
optimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los
mismos. Las maquinas, equipos y herramientas manuales deberan ser de buen disefio y construccion
teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud y la ergonomia en los que ataiie a su
disefio. Debe tener como edad maxima la que corresponde a su vida Gtil. La mala calidad de los
equipos o los dafios que ellos puedan suftir, no sera casual que exima al Contratista del cumplimiento
de sus obligaciones.

xxv. Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra disponga mediante procedimientos
adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los
trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los sitios indicados en los documentos del
proyecto o autorizados por la ENTIDAD, los que serén debidamente acondicionados y preparados
para recibirlos.

xxvi. Verificar que todos los empleados y obreros para la obra seran contratados por el CONTRATISTA de
la ejecucion de la obra, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion
del personal. Asi mismo, se obliga el pago de todos los salarios y beneficios sociales que se
establezcan en relacién con los trabajadores y empleados, ya que el personal que contrata el
Contratista no tiene caracter oficial y, en consecuencia, sus relaciones trabajador — empleador se rige
por lo dispuesto en el Cédigo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al Contratante y éste no asume responsabilidad, ni
solidad alguna.

xxvii. Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra debe asegurarse de que todos los
trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la conservacion
del medio ambiente de su zona de trabajo, el conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las
normas técnicas y las instrucciones relacionado con la prevencién de accidentes y los riesgos para
la salud.

xxviii. Verificar que el CONTRATISTA de la ejecucion de la obra emplee métodos y practicas de trabajo que
protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes quimicos (gases, vapores liquidos
o solidos), fisicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energia radiante,
temperatura excesiva, iluminacién defectuosa, variacion de la presion) y bioldgicos (agentes
infecciosos tipo virus o bacterias que causen turbulencias, pulmonia, tifoidea, hongos y parasitos).

xxix. Llevar un control de asistencia del personal propuesto por el CONTRATISTA de la ejecucion de la
obra en funcién al porcentaje de incidencia de participacion, durante la ejecucion de la obra.

xxx. La SUPERVISION se obliga cumplir con el personal clave o propuesto en funcion al porcentaje de
incidencia de participacion indicados en el desagregado de gastos de supervision del Expediente
Técnico, que esta en base a las ocho (8) horas laborales por dia, tal como se programé el avance de
GANTT-PERT y CPM, durante todo el plazo de ejecucién de la obra; asimismo, el cronograma de
asistencia de los horarios del personal propuesto debera ser presentado a la Entidad, en un plaz, .
maximo de siete (7) dias calendarios, contabilizados desde el inicio de ejecucion de la obra. Ade /.-‘ m\
debera ser adjuntado de forma detallada en cada informe mensual de supervision, con la finalida <
conocer el periodo exacto (dias y horas) trabajado por cada profesional en obra.

g 4RESIDENTE

Xxxi. Revisién y aprobacion de las valorizaciones de obra durante la ejecucion de los trabajos de obra!
xxxii. Revision y aprobacion de los informes de revision del expediente técnico.

xxxiii. Participar en la Recepcion de la Obra.
xxxiv. Revisar y pronunciarse respecto a la liquidacion de la Obra presentada por el contratista.

3.1.10 CONSIDERACIONES PARA TOMAR EN CUENTA LA SUPERVISION
e DE LA EJECUCION DE OBRA: PREVIAS AL INICIO, DURANTE Y RECEPCION DE LA OB A
a. Representa a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, en el lugar que se desarroll

obras.
b. Efectuada la Entrega del Terreno e inicio de obra, la supervisidn conjuntamente co

-
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se verificara los hitos de control (BM) para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados
se plasman en un Informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el
replanteo de la obra, la supervision los analizara a fin de determinar la CAUSA que lo genera
considerando para ello los alcances del Contrato de Obra.

De surgir la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos imprevisibles,
fortuitos y/o de fuerza mayor; es de responsabilidad del Contratista sustentar ante la
supervision las modificaciones que hubiere, dentro de los 15 dias naturales siguientes de
producido el hecho que lo motiva. La supervisién emitira informe determinando la procedencia
0 no del Presupuesto Adicional y/o Presupuesto Deductivo dentro de los 5 dias naturales
siguientes de recibida la solicitud del contratista, debiendo para ello solicitar toda la informacion
y/o documentacién al Contratista de la Obra. Cualquier desfase en la presentacion del
Expediente del Adicional, asume responsabilidad tanto el Contratista como la Supervision, por
los efectos que puedan derivarse, en aplicacién de las Normas Técnicas de Control.

c.  Como resultado del replanteo debera verificarse que exista la libre disponibilidad de! terreno
para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse algin problema sobre
esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solucién para evitar que tal situacion
afecte el calendario de Avance de Obra.

d. Exigir al contratista la colocacion del Cartel de la Obra en los lugares adecuados
promocionando las bondades del proyecto segtin cantidad y modelo proporcionado por la Sub
Gerencia de supervision y liquidacién de obras

e.  Ubicar su oficina dentro del Area de influencia de la Qbra, en la que debe ser visible la
Informacion que permita efectuar una eficiente labor de supervision.

f.  Verificar que se haya aperturado el Cuademo de Obra con las formalidades de ley siendo la
primera anotacion el Acta de Entrega de Terreno.

g. Lafecha de inicio del plazo contractual de la obra debera constar en el Cuaderno de Obra con
indicacién expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

h.  La Supervision debera verificar que el Contratista cuente con el equipo minimo ofertado acorde
con el Plan de Trabajo del Contratista.

i Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico como
del personal involucrado en las obras. El control debera ser diurno y nocturno.

j Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Especiales y/o Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir asi mismo los
rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

k.  Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen
para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

I.  Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones —
de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las obras. w“\,\D’-’\D P’?c;
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m. Ser miembro del Comité de Recepcion de la Obra (los integrantes de la Supe
acompafaran al Comité en el momento de la Recepcion de Obras), caso contrario
tipificado como Incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

n.  Control de la Seguridad de la Obra exigiendo la sefializacién correspondiente para tal fin.
0.  Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

p.  Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General \
Republica, en lo concemiente a la ejecucion de obras Selectivas.

g. Control de la programacién y avance de obra (tomando acciones correctivas), e
opinion e informando a la Entidad y las acciones a realizar.

r. Es obligacion del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra, incluye
plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y debera alert
Entidad, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones p
se adopten las medidas correctivas oportunas.
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s. Remision de los informes Especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

t. Recomendar a la Entidad las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso de
incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales
contractuales.

u. Los informes técnicos que emita el Supervisor deberdn estar suscritos por el (los)
especialista(s) responsable(s).

v.  Presentar Informe Técnico Mensual (en fisico y en digital), adicionaimente adjuntando los
ANEXOS segun corresponda, prescritos en la Ficha de homologacién.

NOTA: Adicionalmente debe tenerse en cuenta lo siguiente:

v ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Absolver las consultas u observaciones que se formulen via Cuaderno de Obra sobre la obra
supervisada. Debe tenerse presente que el Proyectista es el mismo Contratista por tratarse de
una obra por Contrata.

La Supervision debera exigir que las Consultas u Observaciones que se formulen via Cuaderno
de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento
contractual que se observa; de no ser asi, debera en el mismo dia, solicitarse por el mismo
medio que el contratista alcance la informacién y/o documentacion complementaria que permita
atender la mencionada consulta.

Interpretar y aclarar en coordinacion con el Proyectista los planos, disefios, especificaciones e
informes entregados por los proyectistas durante la ejecucion de la Obra e instalacion de los

equipos y accesorios.

v MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Contratista plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte de la obra,
debera coordinar directamente con su proyectista para recabar la autorizacién respectiva. En
estos casos debera dejar constancia en el Cuaderno de Obra sobre los hechos y la causal que
genera la referida modificacion.

Analizar, revisar y autorizar, de ser el caso, los presupuestos adicionales que plantee el
contratista por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el Cuaderno de
Obra sobre el origen y la necesidad de su ejecucion para cumplir con el Contrato Principal.

La Sub Gerencia de supervision y liquidacion de obras, no aceptara ningun presupuesto
adicional presentado después de la ejecucion de la obra, ni vencido el plazo contractual,
asumiendo tanto el Contratista como la Supervision responsabilidad de presentarse tal
situacion.

Si en la revision que ha de efectuar la Sub Gerencia de supervision y liquidacion de obras, se
comprueba que la recomendacion del Supervisor no esta debidamente sustentada acorde con
el Contrato de Obra y a las normas de control, que esto conlleva a que la Sub Gerencia de
supervision y liquidacion de obras, emita opinion contraria, esta situacién sera causal para __
aplicar una multa al Supervisor de 1UIT. De producirse una situacion similar una segunda vez
dicha falta sera causal para resolver el contrato.

con la conformidad def contratista.
v PLAZOS DE LA OBRA
Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Emitir opinion sobre las solicitudes de ampliacién de plazo y otros reclamos emergentes
ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefialan el Art. 19 2
198°, 199°, 200°, 201°, 202° y 203, del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo destApD

eventos, asi como la demostracién objetiva de que la causal invocada modifica el calegddtic™ '?O
contractual.
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De aprobarse Ampliacién de Plazo, debera revisar el nuevo Calendario de Avance de Obra y
la Programacion PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos documentos a la
Sub Gerencia de supervision y liquidacién de obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor,
con un informe para su aprobacion dentro del plazo previsto por el Art. 198° del Reglamento,
documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacién presentada, con la Directivas vigentes de la Contraloria General de
la Republica.

CONTROL DE CALIDAD

. Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajuste a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que no se cifian
a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones.

. Supervisar las pruebas de Control de Calidad en fabrica de los materiales a ser utilizados
en obra (Probetas, Estudios de Suelos, etc.).

° Supervisar la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo
de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion
de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas, pruebas eléctricas, entre otros,
asi como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando los
resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, para lo cual emitird un
informe técnico al respecto.

° Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparacion, y/o disponer rehacerio de
manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas.

. Verificar que los procedimientos constructivos que sean los mas adecuados para obtener
una Obra de Calidad.

. Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades
autorizando su prosecucién cuando el Contratista haya adoptado todas las medidas de
seguridad aconsejables. Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar
ampliacion de plazo ni gastos generales.

e  Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Exigir
al Contratista que con la debida anticipacién solicite efectuar los empalmes a las redes
existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal propdsito.

. La Supervision no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningun trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de la Gerencia de Infraestructura
y Obras.

MATERIALES
° Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra, no

tengan caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas.
. Presentar oportunamente a la Gerencia de Infraestructura y Obras, la solicitud de

Equipos, Materiales y otros para su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento al ]
Calendario de Adquisiciones de materiales. ‘MQAQ\Q;\
® Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados, sean solicitados con la debid GQ/”/RESIDENT-O

anticipacion a fin de que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en g
Calendario de Avance de Obra Contractual.

VALORIZACIONES Y PAGOS

e Verificar y Aprobar o corregir con medidas directas los metrados de obra ejecutados, asi4

como los porcentajes de avance presentados por el Coniratista y elaborar [#52
valorizaciones respectivas, hacer el seguimiento de la obra por medio de la programac
para lo cual presentaran el Calendario de Avance Gantt de seguimiento, hoja de recurs;
y el uso de tareas. Estos informes seran mensuales de acuerdo con el Calendario.

e  Verificacion de los metrados quincenales y/o mensuales que presente el Contratistas&a  avh.
elaboracion y presentacion de la valorizacion de avance de Obra Como maximo dentro.——_

previsto al de la valorizacién respectiva, bajo responsabilidad por la demora en qufcse
incurra.

GARANTIAS

s Verificar los pagos de las primas de las Pélizas de Responsabilidad Civil, Considerandt:
el plazo original y las ampliaciones otorgadas.

° En el caso de que existan adeudos en e! pago de la Pdliza, el Supervisor esta en la
obligacion de exigir que estos sean descontados de la valorizaciéon correspondiente,
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verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento
contractual.

. Llevar el conirol de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Podlizas de
Responsabilidad Civil, de los Adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de
los seguros en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, en cuanto al
control permanente de las Cartas Fianzas deberan a comunicar a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras sobre su vencimiento con 15 dias de anticipacion,
indicando la accién a seguir.

) La supervision sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de
obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado,
cumpliendo con las normas de construccion y Reglamentos Vigentes.

DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL

SUPERVISOR

e  Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas,
guardianas, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc), retnan las
condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término
de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

. Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idéneo y
experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen tanto en la
elaboracion del Expediente Técnico como en la ejecucion de la obra de acuerdo a la
organizaciéon propuesta.

° Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de
funcionamiento.

. Resolver los problemas que se puedan presentar en relacion con las instalaciones de
agua, desagle, teléfono, energia, alumbrado publico, etc, que se vean afectadas por las
obras y que puedan afectar a terceros.

o El personal Tecnico y Administrativo que labore para la Supervision estara dispuesto a
efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando
asi se requiera, sin que esto signifique costo adicional para ia Municipalidad Provincial de
Atalaya.

° Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal
técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a
la obra y que su calificacién y numero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion
de la obra.

. En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista,
debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion
al trabajador (cascos, guantes, botas, etc.).

. La Supervisidn debera presentar anexar a los informes mensuales y/o valorizaciones un
CD magnético, con la filmacién de los trabajos de la ejecucion de obra, donde se explique
las partidas o trabajos desarrollados con la presencia de la Supervisién como del
Contratista, la no presentacién de este requerimiento se penalizara por cada caso de
acuerdo al cuadro de penalidades.

DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al Art.208° del Reglamento, resaltando lo

siguiente:

. Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcion de obra via______
Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando \DAD Pp
culminacion. /S Q7 N

_ . ’ . lar, e rE'(QESIDEN E

TCOMITE pe

Liquidacion de Obras, en forma detallada de los trabajos ejecutados sefialando si pro Ree) ' _
0 no la recepcion de la obra. SL74 0~
. Antes de la recepcidn de Obra, el Contratlsta debera haber presentado al Superwsor o=

la memoria descriptiva valorizada, para su revision.
° EI Supervisor revisara y dara conforrnidad ala Memoria Descriptlva Valorlzada mejrZ

de 20 (vemte) dias calendario.

—_—
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3.1.1

. Asistir al acto de la recepcién de la Obra, asesorando al Comité de Recepcién de Obra,
efectuando las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las
observaciones de la Comision, a fin de efectuar la subsanacion por parte del Contratista,
en el plazo de Ley.

. En el caso de que la Comisién de Recepcion encuentre observaciones que denoten falta
de diligencia de la supervisién en la cautela del cumplimiento de planos y de las
especificaciones técnicas, la supervisién asume responsabilidad por tales hechos.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el Contratista
o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma
de Obra, siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusion
de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision de esta Obra obliga a:

Funciones Generales

a. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién de la obra y del cumplimiento del
Contrato entre la Municipalidad Provincial de Atalaya y el Contratista.

b. Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de
contratacién de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico administrativa de
los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del
cronograma contractual vigente fechado de la obra, especialmente en lo concerniente a la
aprobacién de los presupuestos adicionales 6 deductivos de obra, cuya aprobacién por parte de
EL SUPERVISOR vy por parte de La Municipalidad Provincial de Atalaya. La Municipalidad,
respectivamente; sera efectuada siguiendo las normas técnico legales vigentes. Asimismo, EL
SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a La Municipalidad, de todo lo actuado en informes
especificos cuando sea necesario y en los informes mensuales para que se efectien los pagos
correspondientes.

c.  Supervisar durante la ejecucién de la obra, el cumplimiento de los términos del Contrato, de la Ley
de Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes, de las
normas de seguridad para los trabajadores del Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que
el Contratista no subcontrate la obra o parte de ella, sin la autorizacién previa de La Municipalidad.
Se debera evitar que el contratista comprometa a las poblaciones en trabajos de apoyo comunal
sin el pago respectivo.

d. EISUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el Contratista.

e.  Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su conclusion,
comparando los avances reales versus los programados, mediante el Programa de Administracion
de Construccion PCAC y el PERT-CPM contractual y/o Diagrama de GANTT contractual.

f. EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad, de
acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica en la Propuesta.

g. EL SUPERVISOR, se obliga cumplir con el personal clave o propuesto.

Al Inicio de la Obra

a) Verificar la existencia de permisos y de la documentacion necesaria para el inicio de las obras y
suscribir el Cuademno de Obra con el Residente de Obra (Articulo 191° del Reglamento), y cumplir
durante todo el proceso de construccion, haciendo sus observaciones y absolviendo en el mas

breve plazo las consultas que plantee el contratista de la ejecucién de la obra. (Articulo 193° del

Reglamento).

b) EL SUPERVISOR controlara la ejecucion de las obras y tendra autoridad suficiente para suspendgg
los trabajos debidamente justificados y, rechazar los materiales cuando asi lo amerite, pay
asegurar la calidad de las obras.

c) EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de la ejecucion de ta obra dg

d) Presentar el correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacion de los presupuest
adicionales y reduccmnes resultantes, emltlendo opinién y recomendando su aprobacion.

establecido en la normativa vigente de Contraloria.

e) Solicitar al contratista de la ejecucion de la obra y aprobar el Calendario Valorizado fechady, d&

Avance de Obra, que incluye la adquisicién de materiales. Exigira que el calendario fechado ‘-.»--.4' LAYEA

detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucién mensual que permitan un analisis
de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados

10 PRESlDENr
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en la oferta. EL SUPERVISOR debera exigir al contratista de la ejecucién de la obra un diagrama
PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara.

f)  Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Residente de Obra encargado de la
direccion técnica administrativa de las obras. Asimismo, verificara que el personal de ejecucion del
contratista de la ejecucion de la obra sea el presentado conjuntamente con la oferta y sea
compatible con el grado de especializacion y dificultad de las obras a ejecutarse.

g) Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para Materiales, segin los
Cronogramas de Desembolsos fechado que el contratista de la ejecucién de la obra presente en
forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan catendarizado de utilizacién de
estos materiales.

h) Verificar el Replanteo de obra, asi como formular oportunamente las recomendaciones sobre la
posibilidad de complementarlo y/o mejorarlo para optimizar la ejecucion de la obra.

i) Exigir al contratista de la ejecucién de la obra el cumplimiento de las Normas de seguridad
aplicables para su personal y para terceros, verificando las vigencias de las pélizas de seguro en
cuanto a sus alcances, montos y vigencias.

j) Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos competentes cuando las
obras comprometan edificaciones, obras de saneamiento, y en general de servicios publicos y/o
privados.

funciones Permanentes
a) Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el contratista de la
gjecucion de la obra, asi como de su correcta utilizacion e instalacién en la obra, verificando sus
caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del proyecto y la
oferta del contratista de la ejecucion de la obra. El control de calidad de los materiales se realizara
en los almacenes del fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después del montaje.

b) Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y materiales del
contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia de las garantias que efectuara
La Municipalidad por intermedio de la Subgerencia de Ejecucion, Supervision y Liquidacion de
Obras, encargada de la custodia de estos documentos.

¢) Exigir un adecuado aimacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo controlar
el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

d) Supervisar la ejecucién de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las
especificaciones técnicas.

e) Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucioén de la Obra, verificando el
cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. EL SUPERVISOR debera comunicar
por escrito a La Municipalidad cuando cualquier fase de la obra comience a retrasarse respecto del
programa de avance establecido inicialmente. En este caso, EL SUPERVISOR debera a la
brevedad posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar para hacer expedita la obra. En
caso necesario recomendara la reprogramacion del saldo de obra para fines propios de ejecucion
mas no para modificaciones contractuales de acuerdo al Articulo 187° del Reglamento, de modo

que se pueda concluir dentro del plazo contractual. =
- N i o T
f)  Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista de la ejecucion de la obra en g ngRESlDENrr

Cuaderno de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo d (
conocimiento a La Municipalidad, si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractud(=32LECCION
y del costo de la Obra.

intermedio de la Subgerencia de Ejecucion, Supervisién y Liquidacion de Obras, sobre el estad
el desarrolio del Contrato; y programando reuniones periédicas con el contratista de la ejecucion
la obra.

h) Asesorar aLa Municipalidad en las Controversias con el contratista de la ejecucion de la obra o corr

informe técnico que sustente y/o amerite una Resolucién Administrativa.

Jberman\ I

i) Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y sustentandolas co
informes técnicos y, presentandolas oportunamente para los tramites de pago respectivos.
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a)

c)

d)

e)

h)

k)

m)

n)

0)

Funciones Puntuales

Previa coordinacion con La Municipalidad, participar en la ejecucion de las pruebas de fabricacion (si
el caso lo amerita), de los equipos y materiales, debiendo aprobar y suscribir los protocolos
respectivos.

Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el contratista de la ejecucion de la obra a
requerimiento de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse.
Aprobacion de los formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y recepcion de los equipos
e instalaciones.

Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista de la ejecucién de la obra e
informar a La Municipalidad para la aprobacion correspondiente.

Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones, verificando la correcta
aplicacion de las férmulas polinémicas y determinacion de los reajustes, verificando los maximos
montos permitidos en funcién al calendario programado de avance de obra.

Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de la ejecucién de la obra,
incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones.
Para tal fin se debera presentar el informe con las recomendaciones u observaciones para la
aprobacién o desaprobacion de dichos pagos.

Preparar informes de avance mensual, los informes deberan ser en forma breve y concisa, describir
el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y acciones
para

montos requeridos para las valorizaciones del siguiente mes considerando los cronogramas
valorizados para la ejecucion de las obras presentados por el contratista de la ejecucién de la obra.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacién de plazo y/o reprogramacién de obra, y otros que
formule el contratista, elaborando los expedientes administrativos correspondientes v,
pronunciandose respecto al sustento técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en la ley
de Contrataciones y su Reglamento, asi como en las directivas de la Contraloria General de la
Republica.

Controlar que los planes de seguridad presentados por el contratista de la ejecucion de la obra, se
ajusten a los requerimientos de las Normas técnicas vigentes sobre la materia que resulten aplicables;
y verificar en todo momento su eficacia, dictando 6rdenes de suspensién de las operaciones o
trabajos que entrafien peligro para las personas y/o instalaciones autorizando su prosecucién cuando
el contratista de la ejecucion de la obra haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.
Adicionalmente EL SUPERVISOR debera informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que
ocasionen perjuicios y dafos al personal, a las instalaciones o a terceros; informando a La
Municipalidad.

De contarse con la debida justificacion y merito suficiente se informara, se coordinara la revision y
elaboracion de los Expedientes técnicos que sustenten Adicionales y/o Deductivos de obra, con el
informe correspondiente para su tramite ante La Municipalidad.

El SUPERVISOR, bajo ningdn titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente 9}{ >

L)
[ 2

presente contrato, los trabajos ni los pagos relativos a este.

Queda expresamente establecido que La Municipalidad, no asumira ninguna responsabilidad por |

obligaciones que contraiga el SUPERVISOR en la ejecucion del servicio. Sera de cargo de"r'\'
SUPERVISOR, el pago de haberes y beneficios sociales del personal que asigne a la ejecucion del

servicio, y en general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de la
disposiciones de caracter laboral, social o de otra indole.

En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el personal
SUPERVISOR, poseen vinculos laborales con La Municipalidad.

instituciones pertinentes a nombre del SUPERVISOR

Inspeccion Final, Pruebas y Recepcién

El Residente de Obra, anotara en el Cuademo de Obra, la fecha de culminacion de los trabajo

solicitando de manera inmediata la realizacién de la inspeccién, pruebas y Recepcion provisional de
la Obra; para tal efecto debera alcanzar el Expediente Técnico necesarios para realizar la inspeccion

,::'-ﬁ
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3.1.12

b)

d)

e)

a)

c)

d)

e)

COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

a)

b)

c)

final, con la conformidad del Supervisor de la Obra, sujetdndose a lo dispuesto en el Articulo 208° del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

Participar en la inspeccion final y pruebas de aceptacion de las obras y de funcionamiento de los
equipos y materiales previos a la Recepcion de la obra. A efecto de informar sobre Ia recepcion de
obra, en caso de formularse el pedido respectivo por parte del contratista de la ejecucion de Ia obra,
conforme lo previsto en el Articulo 208° del Reglamento. EL SUPERVISOR debera haber constatado
que se han realizado todas las pruebas en vacio y operativas conforme a lo sefalado en las
Especificaciones Técnicas.

Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del contrato,
para la aceptacion del trabajo concluido por parte de La Municipalidad, y la posterior puesta en
servicio y recepcion de la obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepcion,
debera elaborar y suscribir las correspondientes Actas de Recepcion de la obra.

Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, presentados por
el contratista.

Revisar y/o rehacer la liquidacioén final del contrato de obras, presentado por el contratista de la
ejecucion de la obra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en Ia Ley de Contrataciones
y su Reglamento. (Articulo 209° del Reglamento)

Desarrollo De La supervision
EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucién de obras y coordinara con La
Municipalidad los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.

EL SUPERVISOR para su pago correspondiente, presentara un “Informe Mensual de Supervision” a
La Municipalidad sobre las actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas
correctivas pertinentes.

Durante la ejecucion del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente una evaluacion
integral de la obra debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentara mensualmente
al contratista de la ejecucion de la obra para su absolucién, remitiendo una copia a La Municipalidad
para su conocimiento.

EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de Supervision”, asi
como un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que
se dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las
prérrogas atendidas, los resultados de las inspecciones y pruebas, ocurrencias suscitadas, asi como
el control de asistencia del personal ofertado por el contratista ejecutor de la obra sub materia.

EL SUPERVISOR exigira al contratista de la ejecucién de la obra la presentacion del Expediente
Tecnico Conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobario antes de su presentacién a La
Municipalidad lgualmente efectuara el seguimiento y la revision y/o realizacion de la Liquidacion del
Contrato que presente el contratista de la ejecucién de la obra.

La coordinacién sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del Coordinador de

Obras que precise la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y en segundo lugar a cargo S S 5

del Jefe de la misma. f %
Respecto a las consultas que formule el contratista de la ejecucion de la obra en el cuaderno d¢ PR,ﬁ',[TJEg:E =z
obras, estas serdn absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 193° de SELECCION /5

Reglamento. Asimismo, EL SUPERVISOR debera tener especial cuidado en comunicar a La s
Municipalidad, respecto a los pedidos que el contratista de la ejecuciéon de la obra formule en el 745:51‘
cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado articulo 193° del [~
Reglamento. .

El Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras de La Municipalidad aprobara u observara lo
Informes mensuales de pago y el Informe Final de la Supervision. La presentacion del Info
Mensual de pago y Final por parte del Supervisor debera ser presentada a la Municipalidad en log
siete (07) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacié
respectiva.
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d) EL SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias siguientes de notificado levantara
las observaciones que hubiera formulado el Subgerencia de Ejecucién, Supervision y Liquidacion de
Obras de La Municipalidad.

3.1.13 PENALIDADES
* En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad
se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = — . monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras: F =0.15
¢ Independientemente a la penalidad por mora, la Municipalidad Provincial de Atalaya, esta facultado
a sancionar a AL CONTRATISTA, por incumplimiento de las siguientes infracciones de conformidad
al Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Estas penalidades se calcularan
de forma independiente a la penalidad por mora, a continuacion, se detalla las siguientes causales
de penalidad:
OTRAS PENALIDADES
N° l CONCEPTO PENALIDAD | PROCEDIMIENTO
| Cuando EL SUPERVISOR incurra en ausencia o inasistencia |
injustificada de cualquier miembro del personal propuesto
durante la ejecucién de obra segun el cronograma o
presentado a inicio de ejecucion y en cada informe mensual, 0.20 UIT por Segln informe de la Sub
1 | se hara acreedor a una penalidad, mas la deduccion en el cada dia de Gerencia de Supervision y
desagregado de gastos de supervision por los dias en los que ausencia Liquidacion de Obras
no prestd sus servicios. De persistir su inasistencia, LA
MUNICIPALIDAD resolvera el contrato, de conformidad a la
Ley de Contrataciones del Estado.
En caso de que EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente en un plazo maximo de cuatro (04) dias .
siguientes de presentados por el CONTRATISTA el | 450 T por Segun informe de la Sub
2 | calendario de avance de obra valorizado actualizado a inicio ) di Gerencia de Supervision y
del plazo contractual; asimismo, el mismo plazo corresponde 1a Liquidacion de Obras
para ejecucién de Prestaciones Adicionales de Obra. Se
aplicara una penalidad por cada dia de atraso. | L -
En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.20 UIT por
contratista y el personal ofetado y LA | cadadiade Segun informe de la Sub
3 | MUNICIPALIDAD no haya aprobado la sustitucion del | ausencia del Gerencia de Supervision y
personal por no cumplir con la experiencia y personal en Liguidacion de QObras
|_calificaciones requeridas. obra
En caso que EL SUPERVISOR no cumpla con presentar a
LA MUNICIPALIDAD, el cronograma de asistencia de los
horarios del personal propuesto durante todo el plazo de A
4 ejecucion de obra programado, en un plazo méximo de siete | 0.20 UIT por C-}Seergeﬂgi;nzoe"gi d:nll?sisc’)t’llb
(7) dias calendarios, contabilizados desde el inicio del plazo dia Liquidacid p 0 y
contractual de obra. Ademas, debera adjuntar de forma iquidacion de Obras
detallada en cada informe mensual de supervision Se
aplicara una penalidad por cada dia de atraso. - |
En caso de que EL SUPERVISOR no tramitara L.
oportunamente en un plazo maximo de cuatro (04) dias 0.20 UIT por Segun informe de la Sub
5 | siguientes de presentados por el CONTRATISTA, el : di Gerencia de Supervision y
cronograma de asistencia de los horarios del personal 1a Liquidacion de Obras
propuesto. Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso.
En caso que EL SUPERVISOR no tramitara -
6 | oportunamente en un plazo méaximo de cuatro (4)dias | 0.20 UIT por Gseigﬁr(:i;nzjoengﬁ d:nl,?s%;b
siguientes de presentados por el CONTRATISTA, el dia Liquidacion dz Obras y
informe de reportes de compromisos ambientales q

\
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establecidos en el Instrumento de Gestion Ambiental

(IGA).

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso en el 0.20 UIT por Seguln informe de la Sub

7 | siguiente caso: No presentar dentro del plazo ) dia P Gerencia de Supervision y

estipulado consignado en el articulo 177° del Liquidacién de Obras
| Reglamento. B
0.1% del
En caso de que EL SUPERVISOR por sus hechos, monto
descuido o imprudencia presente errores aritméticos o | contratado la Seqn informe de la Sub

g no se aplique las normas vigentes que rigen la | primera vez. Gergncia de Supervision
ejecucion de obras publicas, causando perjuicio a LA | De reiterarse Liquidacién dg Obras y
MUNICIPALIDAD; devoivera los documentos a EL 0.2% del q
SUPERVISOR para la correccién respectiva. monto

contratado
Cuando EL SUPERVISOR en la presentacion de
valorizaciones seglin corresponda no informe
oportunamente, no formule la aplicacion y deduccion
| de penalidades en base a lo estipulado en el RLCE, | 0.20 UIT por Segln informe de la Sub

9 | y/o en las bases del proceso de seleccion, y/o en el | cada tramite Gerencia de Supervision y
contrato de ejecucion de obra, sobre la ausencia o | de valorizacion Liquidacién de Obras
inasistencia injustificada de cualquier miembro del
personal propuesto por EL CONTRATISTA durante la
ejecucion de obra, se hara acreedor a una penalidad.

Cuando EL SUPERVISOR no formule la aplicacion y
deduccion de penalidades que incurre EL
CONTRATISTA en base a lo estipulado en el contrato -

10 de ejecucion de obra, excepto la ausencia o 232&[#;-”2?; Gseiglrﬁi;nzoengﬁ d:nll?s%?\b
inasistencia injustificada de cualquier miembro del de valorizacion Liquidacién d‘; Obras y
personal propuesto por el contratista, y no informe q
oportunamente en la presentacion de valorizaciones

| seguin corresponda, se hara acreedor a una penalidad. ]
Si EL SUPERVISOR previa verificacion de la
culminacion de obra, no comunicara a LA 1% del monto Segln informe de la Sub

11 | MUNICIPALIDAD, la solicitud de recepcién de obra coontrata do Gerencia de Supervision y
por parte del CONTRATISTA, dentro de los 05 (cinco) Liquidacion de Obras
dias de haber solicitado via cuaderno de obra. -

Si se autoriza la ejecucién de obras adicionales que no | 1% del monto Segun informe de la Sub

12 | cuenten con la aprobacion de LA MUNICIPALIDAD | contratado por | Gerencia de Supervision y
mediante acto resolutivo. ocurrencia Liquidacién de Obras
Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o 0.1% del
remitiera en forma falsa, defectuosa o incompleta monto
valorizaciones de obra (principal y/o adicionales), | contratado la .

13 asumira el pago del 100% de los intereses que EL | primera vez. (;‘.Se?'gl:lgi;nzoe”gi d:nll?s%;b
CONTRATISTA reclame como consecuencia de no | De reiterarse Liquidacion dz Obras y
haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones; 0.2% del q
se devolvera los documentos al SUPERVISOR para la monto
correccion respectiva. contratado
Si se valoriza obras y/o metrados no ejecutados en el
periodo (sobre valorizacién o proyectadas) y pagos en | 1% del monto Segun informe de la Sub

14 | exceso, valorizaciones adelantadas u otro acto que | contratado por | Gerencia de Supervision y
deriven de pagos indebidos 0 no encuadrados en las ocurrencia Liquidacién de Obras
disposiciones vigentes.

Si EL SUPERVISOR no se encontrara presente en el | 1% del monto Segun informe de la Sub

15 | acto de larecepcion de obra, pese a ser notificado para | contratado por | Gerencia de Supervision y

| tal fin ocurrencia | Liquidacién de Obras
De ser el caso, concluido la elaboracion del expediente
técnico de adicional de obra, debera pronunciarse
mediante informe a LA MUNICIPALIDAD, sobre la
procedencia o no de la ejecucion de la prestacion del .

16 adicional, dentro del plazo establecido en el Art. 205° | 0.20 UIT por éeigﬁgi;nzoe"gﬁ d:r\llias%l;b
del Reglamento, de presentarlos fuera de los plazos ocurrencia Liquidacion dg Obras y
establecidos, se aplicara el integro de mayores gastos q
generales que le corresponda al Contratista (se genere
ampliacion de plazo) y a la vez, no se le reconocera
pago alguno por el tiempo correspondiente que B
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demande la ampliacion de plazo de sus servicios en
este caso.

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso en
los siguientes casos: No presentar oportunamente o
presentarlos en forma deficiente y/o incompleta, el

numeral 193.3 del articulo 193 del Reglamento

calendario de avance acelerado, el calendario de 0.3% del -

47 | @vance de obra actualizado y calendario de monto (;S;gﬁgi;ngoggﬁs:r\ll?sgﬁb
adquisicién de materiales, segun lo establecido en las | contratado por Liquidacién de Obras y
bases del procedimiento de seleccion, informes ocurrencia q
especificos y por no absolver las consultas y/o
requerimientos del CONTRATISTA dentro de los
plazos de ley. -

Por no absolver las consultas y/o requerimientos del
residente de obra, en It)x;l\ I:)plazo méaximo de cinco (05) 0.25% del
dias, LA MUNICIPALI en la primera oportunidad, ) A
18 suspendera por treinta (30) dias calendario el pago de monto Segun‘lnforme de I? .S,Ub
NS ; contratado por | Gerencia de Supervision y
su valorizacion del mes que corresponda y si es cada dia de Liquidacion de Obras
reincidente, se le aplicara adicionalmente una retraso
penalidad del 0.25% del monto de su contrato
reajustado, por cada dia de retraso.
Por tramitar adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazos, paralizaciones de obra, cronogramas vy
cualquier documentaciéon referida al Contrato de 0.20 UIT por Segun informe de la Sub

19 | Ejecucion de Obra sin emitir opinion que si procede o 6cu rrencia Gerencia de Supervision y
deniega el documento que hubiera que tramitarse ante Liquidacién de Obras
LA MUNICIPALIDAD; dentro de Ilos plazos
estipulados en la Norma. B
Por no emitir pronunciamiento y/o descargo a los
informes de hitos de control simultdneo emitidos por 0.20 UIT por Segun informe de la Sub-

20 | Control Interno de la Entidad y/o Contraloria General ' dia P Gerencia de Supervision y
de la Republica, dentro del plazo notificado por la | Liquidacién de Obras
Entidad. B
Por no participar en la recepcion de obra con su Segun informe de la Sub

21 | personal especializado que ha propuesto, de 0.10 UIT Gerencia de Supervision y

| corresponder. Liquidacién de Obras
0,
Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar Oﬁo/‘;lg)d Segun informe de la Sub

22 | la liguidacion del contrato de ejecucion de obra en los contiatado Bor Gerencia de Supervision y
pltazos que LA MUNICIPALIDAD lo establezca. ocurrencig Liquidacion de Obras
Por no presentar la liquidacion del contrato de
consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias 0.1% del Segun informe de la Sub

23 | siguientes de haberse otorgado la conformidad de la monto Gerencia de Supervision y
ultima prestacion o de haberse consentido Ila contratado Liquidacién de Obras
resolucién del contrato. |
INFORME FINAL
S_e ?plitcaré una l\;IJenaIidad tpor dcadta dlia dz' atra(?g)eg’ el Segun informe de la Sub
siguiente caso: O presentar dentro 10s diez 1as . . .y

24 c:gendario, contados : partir del dia siguiente de la emision 0.20 UIT por dia Ger_en(_:la d_e' Supervision y
del Certificado de Conformidad Técnica y Solicitud de Liquidacion de Obras
Recepcidn de Obra a la entidad. B

25 Cuandp en el cuaderno de obrq no se realizan las 01 UIT por gggeﬂlilgﬁgig;ﬁs?:nb;
anotaciones conforme a lo requerido en el RLCE. ocurrencia Liquidacién de Obras |
Cuando las solicitudes de mayores gastos de .

26 prestaciones de supervisidbn, no se encuentren 0.2 UIT por g:rgel:::ilgfgggiggr:zs?;nb-
debidamente sustentadas y/o acreditadas segln lo ocurrencia Liquidacién de Obras y
establecido en el RLCE
En caso el supervisor de obra no absuelve las 0.1 UIT por Segun informe de la Sub-

27 | consultas o las absuelva fuera de plazo sefialado en el o.currencia Gerencia de Supervision y

Liquidacion de Obras

v.\’\“ AD P.@

G

Ademas, la supervisién debe cumplir con lo determinado en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA
PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION,
VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO, aprobada con RESOLUCION

GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1 BASES INTEGRADAS

3.1.14 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:

Se deberan tener en cuenta y minimizar por lo menos los siguientes impactos ambientales en la

ejecucion del proyecto de Infraestructura citado:

Principales medidas de Mitigacion

a) La ejecucion de la obra no debera ocasionar el deterioro del area paisajistica urbana de la obra y
lugares aledafios. Analizar la localizacion de la obra para evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico urbano.

b) La ejecucion de la obra no debera interferir con los planes de proteccién de laderas, taludes y otras
obras para el control de la erosidn y deterioro de la vegetacion natural. Elegir adecuadamente la
localizacién para la implantacion de las obras de reconstruccion, asi como evitar afectar la flora y
fauna.

¢ La ejecucion de la obra no deberd estar localizado sobre dreas pantanosas, areas ecolégicamente
fragiles, o en zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de
fenémenos naturales. Elegir adecuadamente la localizacion para la implementacion de la obra de
infraestructura de La Municipalidad. En casos especiaimente criticos prever una estructura de
proteccion para el establecimiento, asegurando ademas su acceso en cualquier situacion.

d) Se debera asegurar la disposicién adecuada de residuos sdlidos y liquidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de agua superficiales y subterraneas, tierras de cultivo y granjas.
Prever recipientes apropiados para sustancias altamente toxicas y uso del relleno sanitario
autorizado.

e) Se debera asegurar el cumplimiento de compromisos ambientales establecidos en el

Instrumento de Gestion Ambiental (IGA), esto con el fin de minimizar los impactos
ambientales propios de la construccién. Asimismo, cada medida ejecutada debe quedar
plasmado con evidencias como: fotogréficas, fichas, check lits € informes para constatar su
cumplimiento a través de los reportes ambientales establecidos en el IGA.

Deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

a)
b)

c)
d)

e)

La ejecucion de obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios.
Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud
humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.
Las obras de LA MUNICIPALIDAD no deberan emanar malos olores, establecer focos infecciosos o altos
niveles de contaminacion.
En el caso de las zonas urbanas, es recomendable que el establecimiento esté conectado con la red de
agua potable y alcantarillado.
Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL SUPERVISOR debe
garantizar que el CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la
generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de
las especificaciones técnicas y demas normas y regla mentos nacionales.
¢ Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera;
e Contaminacion del aire con poélvoras, cenizas, gases y material particulado;
+ Contaminacién sonora (ruido) en dreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada;
e Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.;
e Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio d
Obras y en el campamento; /a o
e Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispue @/P
¢ Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisik
como mosquitos en agua estancada, roedores en dep6sitos de basura, etc.;

ejecucion de las actividades;
e Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depésito de materia
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.;
e Ejecucion de caza y pesca ilegal y depredadora por parte de los trabajadores de la construct¢ t
e Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en cas,q,. A
aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion. Para ello se deberan adoptar Ias -
siguientes medidas: 7,
v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dai3
erosiones durante la temporada de lluvias intensas;
v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medida§s
seguridad en [a obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo; 3
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3.1.15

3.1.16

3.1.17

v" Prever en los campamentos Botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, depdsito
y eliminacién correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos;

¥" Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos;

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

PERSONAL y RECURSOS MINIMO REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

El Supervisor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones

descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

El Supervisor a través del Jefe de la Supervision, con residencia permanente en la Obra (para el caso de

la Obra), actuard como representante de la Entidad ante el Contratista, y en tal sentido, cumplira las

siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y ademas documentos
contractuales durante la ejecucion de la Obra, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de
acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

b) Atender, en plazo razonable, todos los informes solicitados por la Entidad.

¢) Atender a los funcionarios de la Entidad, que visiten la Obra en lo que respecta a informes y
documentacion que soliciten

El Supervisor esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para

el mejor cumplimiento de la Consultoria, reservandose la Entidad el derecho a rechazar al personal que

a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad, competencia y honestidad.

El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la

obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

Los recursos humanos del Supervisor deberan presentar aptitudes personales favorables: buenas

interrelaciones personales para la relacién en equipo; buena capacidad de analisis y decision;

proactividad y actitud positiva; buena salud fisica y mental, dinamismo y responsabilidad y trabajo a

presion.

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en

obras urbanas edificaciones y afines— Categoria A o superior. :

El Consultor presentara por lo general los siguientes informes principales:

Los informes seran presentados de acuerdo a la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA
PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION,
VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO, aprobada con RESOLUCION
GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM

Informe Especial de Control de Calidad
Generalmente en cada Valorizacion de Avance de Obra, el Supervisor presenta un Informe Especial
con los controles de calidad de materiales.

Los principales reportes de este informe son:

- Ensayos de rotura de probetas de concreto a comprension.

- Ensayos de compactacion de suelo.

- Protocolos de pruebas hidraulicas: agua y desagiie (de ser el caso).

- Protocolos de pruebas eléctricas (de ser el caso).

- Otros en que amerite.

Informe de los Especialistas propuestos

Los informes seran de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la especialidad, cabe resaltar, que

los Especialista Ambiental y el Especialista de Seguridad y Calidad deberan adjuntar el informe de
acuerdo a la estructura presentada en los ANEXOS prescritos en la Ficha de homologacion (de ser el
caso).

PERSONAL Y RECURSOS MiNIMO REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

) El Consultor deberd contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las '

obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

. El Consultor a través del jefe de la Supervision, con residencia permanente en la Obra (para el
caso de la Obra), actuara como representante de la Entidad ante el Contratista, y en tal sentido,
cumplira las siguientes funciones:
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a) Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y ademas documentos
contractuales durante la ejecucion de la Obra, tomando oportunamente las decisiones
pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

b) Atender, en plazo razonable, todos los informes solicitados por la Entidad.

c) Atender a los funcionarios de la Entidad, que visiten la Obra en lo que respecta a informes y
documentacion que soliciten

° El Consultor esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico-administrativo necesario,
para el mejor cumplimiento de la Consultoria, reservandose la Entidad el derecho a rechazar al
personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad, competencia y honestidad.

»  El personal del Consultor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en
la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

. Los recursos humanos del Consultor deberan presentar aptitudes personales favorables: buenas
interrelaciones personales para la relacion en equipo; buena capacidad de analisis y decision;
proactividad y actitud positiva; buena salud fisica y mental, dinamismo y responsabilidad y trabajo
a presion.

o El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de obras en obras urbanas edificaciones y afines, categoria B o superior.

3.1.18 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria establece lo

siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 2 integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

3) E! porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

3.1.19 DEL PERSONAL PROPUESTO:
Plantel profesional del expediente técnico.

N° CARGO PROFESION ~ EXPERIENCIA ]
N - o Debera acreditar una experiencia de treinta y
seis (36) meses como Residente y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Especialista en
JEFE DE Ingeniero Civil, 0 Arquitectura; en la ejecucién de obras
SUPERVISION Arquitecto Titula;:io y similares y/o infraestructura de edificacién en
colegiado y general, que se computa desde la colegiatura.
habilitado
1
Debera acreditar una experiencia en la
especialidad de veinticuatro (24) meses como
| iero Ambiental Especialista en Medio Ambiente,
hgeniero ] mbienta Especialista Ambiental, Especialista
ESPECIALISTA 0 Ingeniero de seguridad y Medio Ambiente, Residente de
AMBIENTAL Recursos Naturales, | Obra, Supervisor de Obra Inspector de obra
o Ingeniero sanitario, en la ejecucion de obras en general, que se
o Ingeniero Civil computa desde la colegiatura.
titulado, colegiado y
2 habilitado
ingeniero civil y/o Debera acreditar una experiencia en la
ingeniero de especialidad de Veinticuatro (24) meses en el
seguridad y/o cargo desempefiado como Especialista en
; e i ; Seguridad y/o Especialista en Calidad, en; la
ingeniero industrial ’
ESPECMUSTA EN titl?lado colegiado ejecucion de obra o inspeccion de obra o
SEGURIDAD Y Rabilit c? y supervision de obra; en obras similares,
CALIDAD abilitado computada desde la fecha de la colegiatura
‘ 3
| —
Nota:
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o Laacreditacién de formacién académica y experiencia del personal clave se realizara de acuerdo
a lo sefialado en los Requisitos de Calificacion.

3.1.20 EQUIPO MINIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 LAPTOP CORE - 13 o 1
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1

La acreditacion de los equipos se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de Calificacion

3.1.21 RELACION DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION
Sin ser limitativo como minimo debe efectuar, ENTRE OTRAS, las siguientes actividades:

Para el Jefe de Supervision:

v Participar en la entrega del Terreno al Contratista, suscribiendo el acta correspondiente.

v Verificar que la obra se ejecute con la calidad técnica de acuerdo a las bases, términos de
referencias, propuesta técnica y el contrato de obra.

v Revisar y aprobar los disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el
Contratista.

4 Revisar y aprobar el plan de seguridad de obra propuesto por el contratista para la ejecucién de
las obras.

v Revisar y aprobar los lugares de apoyo a las obras {canteras, botaderos, campamentos, plantas

de concreto, etc.) y los planes respectivos de instalacién, operacion. Y recuperacion ambiental
propuestos por el contratista.

Verificar metrados de obra, paralelamente a la ejecucion de la Qbra, con el fin de contar con ios
metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
Presupuesto de Obra, para ir progresivamente realizando la preliquidacion de obra.

Revisar oportunamente los Presupuestos Adicionales y deductivos.

Informar y pronunciarse sobre los pedidos de ampliacién de plazo.

Revisar, aprobar y rubricar las valorizaciones de obra.

Elevar los informes mensuales, especiales, y otros a la Entidad.

Elaborar el informe técnico de recepcién de obra.

Participar en la recepcion de la obra.

Revisar y/o participar en la elaboracién de la liquidacién de obra.

Participar en la elaboracién del informe final de obra que contiene (Medicién final, memoria
descriptiva valorizada y planos post construccion).

Se consideraran las actividades que requiera el RLCE vigente a la fecha

<

AR NN NN NN

AN

3.1.22 PLAZO DE EJECUCION.
El plazo para la Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra sera de ciento veinte
(120) dias calendario.

SISTEMA DE
FASE CONTRATACION PLAZOS
Supervision de obra tarifas - 120 dias calendarios
Esquema | | _
S Mixto Hasta 60 dias calendarios, segun el g
Liquidacion de obra Suma alzada | numeral 209.1 del artculo 209 del RLCE.

3.1.23  INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El inicio del plazo de ejecucion del servicio de Supervision de Obra se iniciara a partir del dia siguien P\ 3
que se cumplan con las condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley 30225, Le A\ A4

de Contrataciones del Estado, y se extendera hasta el consentimiento de la Liquidacién de la Obra, en
concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el supuesto que la fecha de suscripcion del contrato de la presente consultoria sea posterior a la fe
de inicio del plazo de ejecucién de obra, el plazo de la presente prestacion se computara a partir del |

supuesto, se suscribird una Adenda al contrato fijando el nuevo plazo de consultoria y el nuevo monto dek

servicio correspondiente en funcién a la estructura de costos ofertados.

[
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3.1.24 FORMAS DE PAGO
De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente documentacion:
- Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras.
- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado.
- Factura.
- Copia de Contrato
Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del servicio se
efectuaran de la siguiente manera:
El 95.00% del monto contractual, corresponderan al pago en armadas mensuales con el plazo de la
supervision que presentard EL CONSULTOR.

El 5.00% del monto contractual se cancelara después de haber revisado la liquidacién presentada por
el Contratista y esta sea aprobada por el Area de Liquidaciones de la Sub-Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras.

. N° DE PERIODO TARIFA VALOR
DESC&';%'TOC'; DEL Cgﬁ%ﬂ’}\a%l“ PERIODOS DE | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENGIA
TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de obra Tarifas 120 Dia $/1306.98 $/156,837.99

Elaboracién de informe
final, revision y calculo
propio de la liquidacion Suma Alzada $/8,254.63
del contrato de obra o

liquidacion final de obra

$/165,092.62

3.1.25 SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO.
e En periodo de supervisién de obra (Tarifa)
s El Periodo de revision de liquidacion de obra e informe de liquidacion de consultoria (Suma
Alzada)
3.1.26 RESOLUCION DE CONTRATO
Las formalidades de |la Resolucion del Contrato se regiran por lo estipulado en la Ley de Contrataciones
del Estado.

La Municipalidad Provincial de Atalaya podra resolverse con arreglo a Ley en los casos que el Consultor:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales no esenciales, la
Municipalidad Provincial de Atalaya podra resolver el Contrato solo si, habiéndolo requerido dos
(02) veces, el Consultor no ha verificado su cumplimiento.

b)  No cuente con la capacidad econdmica y técnica para la continuacion de la prestacion del servicio//
pese a haber sido requerido la carreccion de tal situacion.
c) El Consultor acumule el monto maximo de penalidades por mora en la ejecucion de la prestaci6

de servicio.

d) Ante la ausencia injustificada en obra del Jefe de Supervisiéon y personal propuesto en dos |

oportunidades.

e) Incumpla injustificadamente en mas de dos oportunidades, reuniones del Jefe de Supervision |
personal propuesto con la Gerencia de Infraestructura y Obras.

3.1.27 SERVICIOS SIMILARES DEL POSTOR

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccion ylo/y

mejoramiento y/o rehabilitacién y/o reconstruccion y/o ampliacioén y/o creacién y/o habilitacié
y/o instalacion y/o implementacién y/o la combinaciéon de los términos anteriores,
edificaciones de infraestructura educativa y/o mercados en general.
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3.1.28 REAJUSTES DE PRECIOS
No aplica

3.1.29 ESTRUCTURA DE COSTOS:
El valor referencia estimado del servicio de consultoria de supervisién de la IOARR: "CREACION DEL
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVES DEL
MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI
- PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTQ DE UCAYALI". CON CU!I N°2503391. Asciende a
$/165,092.62 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 62/100 SOLES), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de

obra.
TEM DESCRIPCION UND, | CANT. | PART. | MESES vamn(gxmm "A'-O(';f)"m-
1.00 | PERSONAL TECNICO B
1.01 | Ing. Supervisor de Obra Civil Und. | 1.00 | 100% 5 11,000.00 55,000.00
1.02 | Ing. Especialista Ambiental Und. | 100 | 60% | 4 8,000.00 16,000.00
1.03 | Ing. Especialista en Sequridad y Calidad Und. | 1.00 | 100% 4 8,000.00 32,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 103,000.00

2.00 | CONTROL TECNICO Y OTROS
2,01 | Ensayos de control de Calidad del concreto, suelos y agua |

DISENO DE MEZCLA B

Concreto fc=140 kg/cm2 und | 1.00 | 250.00 250.00

Concreto fc=175 kg/cm?2 und | 1.00 250.00 250.00

Concreto fc=210 kg/cm2 ‘und | 1.00 | 250.00 ~1250.00

Concreto f'c=280 kafem2 ~Jund | 1.00 250.00 250.00

ENSAYOS DE PROCTCR |

Material Propio und |1.00 | 250.00 250.00

ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO

Ensayo de densidad de campo - redes de distribucion und | 2.00 50.00 100.00

Resistencia a la compresion del Concreto (Rotura de Probeta) |

| Estructuras | und | 100.00 | 50.00 5,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS 6,350.00
3.00 | MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA
3.01 | Alguiler de Oficina de supervision mes | 1.00 4.00 500.00 2,000.00
3.02 | Materiales de Oficina de supervision mes | 1.00 4.00 500.00 2,000.00
3.03 | Mobiliario y equipos de computo - global | 1.00 4.00 500.00 2,000.00
3,04 | Gastos de Movilidad y Coordinaciones Imes | 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
3.05 | Implementos de Sequridad del personal Técnico (EPP) |Und |3.00 Kit Personal | 280.00 840.00
MONTQ TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA | 16,840.00
4.00 | COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
401 | Copias Fotostaticas, copias de plancs y otros | mes | 1.00 .I | 4.00 l 250.00 1,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 1,000.00
TOTAL, GASTOS GENERALES SUPERVISION 127,190.00
UTILIDAD (10%) 10% 12,719.00
SUB TOTAL . 139,909.00
IGV (18 %) 18% 25,183.62
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISION 165,092.62
""-..‘_“
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Persona Natural o Persona Juridica, con el Registro Nacional de Proveedores vigente, como
CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA B o superior,
dicha acreditacidn podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de un consorcio.
En caso de consorcio, todos aquellos consorciados que se comprometan a ejecutar la consultoria
deberan estar inscritos en el indicado Capitulo del RNP con igual categoria o superior a la requerida
como minima.

- Importante

! De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté relacionada con

- cierta atribucioén con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia

. de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen

| determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
efecucion de deferminado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditaciodn:

IMPRESION CONSTANCIA RNP.

. Importante o |

' En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

N° CARGO FORMACION ACADEMICA
JEFE DE SUPERVISION DE Ingeniero Civil, o Arquitecto, Titulado, colegiado y

! OBRA habilitado.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales, o
2 ESPECIALISTA AMBIENTAL Ingeniero sanitario, o Ingeniero Civil titulado, colegiado y
habilitado

ingeniero civil y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero
industrial titulado, colegiado y habilitado

\DAD A,
-
PRESIDENT]

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Y CALIDAD

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA

PROFESION

Debera acreditar una experiencia de treinta y \
seis (36) meses como Residente y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Especialista en
Arquitectura; en la ejecucion de obras
similares y/o infraestructura de edificacion erf=
general, que se computa desde la colegiaturz

1 JEFE DE Ingeniero Civil, o

SUPERVISION Arquitecto, Titulado,
DE OBRA colegiado y habilitado.
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| ] | Debera acreditar una experiencia en la

Ingeniero Ambiental o especialidad de veinticuatro (24) meses como
Ingeniero de Recursos | Especialista en Medio Ambiente, Especialista

2| ESPECIALISTA . Naturales, o Ingeniero Ambiental, Especialista seguridad y Medio
AMBIENTAL sanitario, o Ingeniero Civill Ambiente, Residente de Obra, Supervisor de

titulado, colegiado y Obra Inspector de obra en la ejecucion de

habilitado | obras en general, que se computa desde la

colegiatura.
S Debera acreditar una experiencia en la

ingeniero civil y/o especialidad de Veinticuatro (24) meses en el

cargo desempeiiado como Especialista en

ESPECIALISTA EN ingeniero de seguridad
SEGURIDAD Y y/o ingeniero industrial | Seguridad y/o Especialista en Calidad, en; la

CALIDAD titulado, colegiado y ejecucion de obra o inspeccion de obra o
habilitado supervisiéon de obra; en obras similares,
computada desde la fecha de la colegiatura

‘ B ‘ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPO o | CANTIDAD
1 LAPTOP CORE - 13 S 1
2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1
Acreditacion:

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ol

Re_guisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) vez el valor referencial, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) aiios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

edificaciones de infraestructura educativa y/o mercados en general.

Acreditacién:

de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cu
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abonds

acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estad

equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

:‘-——_—--‘If.:§§
\DAD p
SR
PRESIDENTE
COMITE DE

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que'y, .

FLECCION
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Los postorés pueden presenfar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones_para acreditar el
requisito de calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en ef Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos |
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara ia experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

! Importante
e £ organo encargado de Jas contrataciones o el comité de selecc:on segun corresponda debe
valorar de manera infegral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.
s En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, m
\

Importante \7““\'\9

eSTTper—— P P e e e = CJ/PRESIDENTE
Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, s iz COMITE OE
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia qu \¢ SELECC'ON /
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. j
£l cumplrm/ento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaramon ‘,

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de la s
bases.
Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para\!
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” 0%47T4 L i
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiers
reconocerse la validez de la experiencia”

w

4
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CAPiTULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

- Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

-_evaluacion:
§ . PUNTAJE / METODOLOGIA |
_ o FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [...] puntos
Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
[CONSIGNAR FACTURACION QUE SUPERE LA REQUERIDA COMO
REQUISITO DE CALIFICACION Y NO MAYOR A TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL {TEM], por la | M = Monto facturado

contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | @cumulado por el postor por
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | 12 prestacion de servicios de
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la | consultoria en la especialidad
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion: M >={...]'® veces el valor
————— referencial:
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) [-1 punto_s
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”.

M >={...] veces el valor
referencial y <[...lveces el
valor referencial:

[...]Jpuntos

M >1...}'® veces el valor

_ o o ] . o referencial y < {...] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | ygjor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del [...] puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede s
consrderado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello™:
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“pagado’] supuesto en el cual si se contar/a con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debi
reconocerse la validez de la experiencia’.

N \4\..__,/
8 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. TALANR

*  Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisi
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...} puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial {...}puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [.. }puntos

—
.’\)
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\

| A 1A | PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTORES DE EVALUACION DARA SU ASIGRATION
B. |METODOLOGIA PROPUESTA [..] puntos

| Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: [EL
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O EL COMITE
MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MINIMO Y LAS PAUTAS PARA | que sustenta la oferta
DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA

que sustente la oferta

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA, DEBE PRECISAR DE| Desarrolla la metodologia
EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PROPUESTA, EN FUNCION {...] puntos
CONVOCATORIAL No desarrolla la metodologia

Acreditacién: 0 puntos

_J

Importante para la Entidad

e T T e R BT R e O S < ETRTGRTSRT VR SRS T, B R L

. Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

B T R ——

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

que no se incluyan.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social -

{Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

Impor_t;nte para la Entidad |

En caso el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

= [...] puntos

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de segurid

equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacio
considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA

y salud en el trabajo acorde con la norma I1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana

SRR

572 MEMBRE

‘ todas las opciones de précticas previstas para el factor. _ 0 puntos pa\
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las Z\
bases. z \

(e}
| 2)

C.1  Practica: '
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo ;L\\\
\ 2l
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CERTIFICADOQ, EL. CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION]® 2!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional .22

Ei referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®* a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de Ia responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%5,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente?” a fa fecha de presentacion de ofertas.

-Cs Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO

14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO
DE APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR |

ZahD A
2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describg y\Ef\-D{'PC ‘\
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar -’ PRESIDENT\E\' ‘)z‘\-.
cuenta el &mbito geografico en el aicance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la lf--:‘ COMTEDE O
de...", “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza {2\ SELECCION Y
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza d¢ | /
instalaciones a nivel nacional’, entre otros. TALMNR

2 El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidag#
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién

2 Sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1&E

for Accreditation-EA (htto://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto://www.apeds.
pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

24 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos della
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la™.
Sacial Accountability International (SAl). La certificaciéon bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado |
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

26 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

#  Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

W
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VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIONJ2 28,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®!, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(nﬁ;ﬂva.ana.gotﬁe/cerﬁﬁc_ado azul).

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance. o campo de aplicacion considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE
APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO
AL OBJETO DE CONTRATACION]® 34,

E! certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, ﬁlial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar

28

29

30

31
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38

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podré acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-l
(htto://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto://www.iaac.ora.mx) o del European co-operati
for Accreditation-EA (htto://www.eurooean-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto://www.ape

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de Ia prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Rty
Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se descrif g’
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar
cuenta el &mbito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciud
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza d&t
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...", “limpieza de
instalaciones a nivel nacional’, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Enti 40
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion g

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-|
(htto:/mww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto://www.iaac.ora.mx) o def European co-operation
for Accreditation-EA (htto://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
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vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: {Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social | Acredita una (1) delas

o desarrollo humano. préacticas de proteccion
social o desarrollo

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| humano.

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion social o ...} puntos
desarrollo humano.
No acredita ninguna

| Importante para la Entidad practica de proteccion
f social o desarrollo

i En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de humano.
seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor de 0 puntos
proteccion social y desarrollo humano, debe incluirse
‘ obligatoriamente todas las opciones de précticas previstas para el
factor. ‘
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

D.1 Practica:

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”

Acreditacién:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacién “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacién contra la mujer” en la tltima edicion (https://www.mimp.gob.pe/)

D.2 Practica:
Contratacién de personas con discapacidad
Acreditacion:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.38

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion (Maximo 2 puntos)

antisobomo
Presenta Certificado ISO
Acreditacion: 37001

{...} puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un .
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o g%pésggqta Certificado
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes Qv\')gﬁgf
_ INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento /9 MIEMBR

8 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Lainscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.
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internacional 3°

E! referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®®, y estar vigente*! a la fecha de presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el organo encargado de contratac:ones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto |
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos |
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

PR\ B

o Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

Q \'\DAD P,?

aO PRESIDENTE
lz SCEOMITEDE

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

#1 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

“  Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

'z‘\n.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje maximo del precio |

| PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
. 0 la adecuacion de las propuesias en el presente documento, las que en ningiin caso pueden
. contemplar disposiciones confrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD A TRAVES DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE
OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI". CON CUI N°2503391.”, con domicilio legal en CALLE RIOJA N°659 URB. CIUDAD DE

ATALAYA representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
. con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[, ] inscritaenla Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. |, debidamente representado por
su Representante Legal, [................coiiiiiinnn. Jocon DNI N°[....................], seglin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confechal[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-
MPA/CS-1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVES DEL MERCADO DE ABASTOS EN
EL CENTRO POBLADO DE OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CON CUI N°2503391.”, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE e 1;;«
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Z |0
A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVES DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL\&Y o i";
CENTRO POBLADO DE OVENTENI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA % y/
- DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CON CUI N°2503391.” B
~fo
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL - \‘;z

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluyé
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, \DDP
transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la Ieglslamo DN
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del serviciS,
de consultoria de obra materia del presente contrato.




-

o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1 BASES INTEGRADAS

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del pre presente contrato es de 120 dias calendarios el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liguidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del conirato original como garantia de fi el
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ), a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse Ia informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
*  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

AL, B8 asnreEmanian o RS ARTATO5085 AL MBS G TS FIER 2 San anma s A

Sélo en el caso ;uemla Entidad hubiese previsto otorgar adelantdjnéé. debe incluir la sig"JFé"nte clausula: ;

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese ai plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento. Z0A0 A3
" i
CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS [[29( ngg:ggg;s)g
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar \%.SELECC'On/,E
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley X f‘“};_ﬁq; J

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe '
reemplazar el uftimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gitimo
pérrafo de esta cldusula por el siguiente: /

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de Ia |
conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD”. |

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento /-’-Dm%
1 | Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA | Segin informe d av};\f“\\’fq
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL ARE] 3
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral  190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT} por cada dia de
ausencia del personal
. en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su {INCLUIR LA FORMA | Segun informe
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | {CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA ACARGO DE |——
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEKY
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOL. /
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
o ausencia del personal.
3 | Si_como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segiin informe del
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| funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion. ‘
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
| - supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo @ atender las consultas [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 4 residente de obra, | CARGO DE LA

segln lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato. '
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionario S
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley &
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuvier
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evi
los referidos actos o practicas.

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios puiblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta Ia
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacidén o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE RIOJA N°659 URB. CIUDAD DE ATALAYA-UCAYALI-
RAYMUNDO.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

FECHA].

“LA ENTIDAD”

soles (S/ 5 000 000,00).

TN

i
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razoén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del

l RUC %

] Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
!
3 DATOS DEL NP
CONTRATO ' Namero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
1 Supervision |
" dela
Elaboracién de . ‘s
Objeto del contrato Expediente elabgre:cmn Supe(r)v sion
Técnico ot de Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Totai plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra
Fecha final de la consultoria de obra “0AD A
VK V=
En caso de elaboracion de Expediente Técnico (/<[ "RESIDENTE

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

\'g\c’ CCION /5

Ubicacion del proyecto

TALAYR |

i, I

Vi

Monto del presupuesto

OAT

En caso de Supervisién de Obras

7Y O\
[ S/ MEkero
1P

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Z
2\ seleccion /&

Ubicacion de la obra

Namero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

@
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE l : |
I
PENALIDADES MS?;O de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, |[... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominagcion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

| RUC : | Teléfono(s): |
MYPE# si ] No |

[ Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

OAD
& \9*“"3@
................................................................. / S/PRESIDENTE|
p--4

Firma, Nombres y Apellidos del postor o COMITE DE
Representante legal, segun corresponda '

| \‘
\ZZQ‘).\/‘\%

‘i

\{go

; efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 COMITE

47 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo e % SELEC N 11
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y g
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segan lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

4
>S5
UL
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- Importante

R T T T TS LT R T A5 v o e T - S AT,

' Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...... .........], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal : -

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*8 _ | Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razdn Social :
Domicilio Legal : -
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?9 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : _ ! ]
MYPES0 Si | | No I
Correo electrénico :
Autorizacion de notificacion por correo electronico: ——
mﬁ‘“

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

48 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%)
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio debgf{
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

49 |bidem.

50 |bidem.

/‘ho
ZE

N z
S/

43
A

S
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2.
3.

4.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar ef contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

. Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd valldamente
i efectuada cuando fa Ent/dad rec:ba acuse de recepc:on f

z|
x )o)
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.
iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

L1 WigKiERO

: Importante

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que se@_, AL M(
. presentada por el representante comun del consorcio. v

f
J
nu_"_ﬂf.

Z | | CONPEDE |
2\ SEFECCION /3

7&1!\“\‘\
o=

VIO

-
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Ap.e.llidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

N?:

! Importante

' Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento | |
i de los terminos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de Ias
: ofertas de la presente seccioén de las bases. !

1’\

PRESIDENTE\’ i
gomrsoe !°I.
ELECCION /2
| by
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen|[..........cccooevvene..... ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

51
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] é

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % ]5‘},\\
CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

S
Q‘* O
Ve ﬁano*'ﬁ,
| coroe |1
\ \j Y




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1 BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

: Importante

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
' deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
[TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

N |
TOTAL ‘

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

importante : =2 . A . B (lf' %}
: _ - - — \'% PELECCION £,5)
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar ] //

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

' e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, deb¢ .3 Q /s w'*'\ 2\
presentar nuevamente este Anexo. ( C(;ME gg '{Iﬁ

V2 S N/

)

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribut
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Irhpbrtante parala Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente: i
"El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
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" se presente”.
* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

‘El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
é principal y las prestaciones accesorias”.
"= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
' de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de '
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV".
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Importante para la Entidad

- En caso de procedlm/entos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores,
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

| N°DE PERIODOO | TARIEA
; PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA o‘éé‘%’i\“dﬁse ECONOMICA ‘
TIEMPO5* TARIFASS

| |

Importante para la Entldad

“En el caso de superws:on de of obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

e e U

‘ PERIODO

N° DE TARIFA |
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAD | ynitaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPO® OFERTADA®
| TIEMPOS?

Supervisién de obra | |

Liquidacién de obra

3

PRESIDENTE
OMITE DE
SELECCION

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributo
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo

5t Numero estimado de dias, meses, entre otros de la gjecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
%5 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

5 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en Ias bases.
58  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

%E}m
/’_“‘\\o‘

)

o

s 3\
o
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servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmé; Nombres y Apéllidds del.bostor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

“Importante

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye e/ tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente: ;

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econoémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.
Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién !
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de |
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro .
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierfen que es posible la participacion de

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de |
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg _
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Q‘,\}Qﬁ‘l@o \

Representante legal, segun corresponda /\ A

ity

i S . T : | N - o i
Importante \* X )

T E momsanrae. s e

Cuando se trate de consorCIos esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los |
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuygf\\0AD A5
caso debe ser suscrita por el representante comiin, debiendo indicar su condicién de consorcio cdd . | G

contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio. N @ (y’o(:" v éagé) \J";""]

\‘2 SE CCION ;

i

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion/

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y pert

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas &
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impugst

ala Renta.” =
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ANEXO N° 9

DECLARAQI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A ofacios de cauteler la veracidad de esta dediaracion, &l posior puede veriiear Ta informacion do
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor |
: ganador de la buena pro.

f

‘l’MlE&‘.:

Z comrzggg 2

\%\ SELEECION
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM UNICO

Seﬁores,
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

» Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de |
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro |
Nacional de Proveedores (RNP).

establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

R B O DA SBORDATED | GRS e 11 PR R ARYIRBLL DAY

Cuando se trate de consorcios, la declaracioén jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM UNICO

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la

prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

ioW/

» Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, '
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en ef3'"

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Trion

Ty
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabalo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2025-MPA-CS-1° 1RA. CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apeliidos del postor o

Representante legal o comuin, segin
corresponda

- Importante

i La notificacion de la decision de la Entidad respéc?é a la solicitud de ampliacién de plazo se efect
. por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizaci
' correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

B .




