SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeeleilco sdz ;o es I;.)o.adesaeee | ? dp(|)
. v r n ser elimin na vez culmin
entidad contratante os e au.al ores y deben ser e adas una vez cu ada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR

INTEGRADAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDI/CS-1

Contratacion para la ejecucion de obra; "CREACION DE
LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD
DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE
GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA" con CUI N° 2488286

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el
caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable
para la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional’.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacién se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

participantes

puede registrarse como
procedimiento de seleccion

participante en el

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentaciéon de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccioén?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacién de
ofertas técnicas y
economicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluaciénl de ofertas es
PRECALIFICACION y consiste en:

SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinion técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,
la buena pro la buena pro mediante su publicacion en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcidn vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar
a la siguiente direccién electrénica:

2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no
presentadas.

2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma.
Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado
o mandatario designado se hace responsable de |a totalidad de los documentos que se incluyen
en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el
inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de
admision de su oferta la acreditacién documental de su condicién de desafectacion, conforme a
lo sefialado en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion
vigente en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio
deben contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de
seleccion. No se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o
indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los
Registros Publicos.

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacién, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es
posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las
bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o
por todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o
denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los
documentos del procedimiento de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una
persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y
apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacidon de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturaciéon por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la
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promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada
€n consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
que éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y
construccion, la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de
obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
senalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestién como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre ofras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccién, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefo y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior?.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente
al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en
la presentacién de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignaciéon de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es
progresiva y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente
Reglamento. En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo
indicado en la referida disposicion complementaria.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.13.

2.4.

contrato.

Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente
a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de
la actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION’DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia
de la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los
evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al
numeral 167.1 del articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio
y construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion,
es decir del rubro correspondiente al componente disefo.

b) Lareduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron
lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a
la oferta técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento.
La finalidad publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion
de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los
siguientes postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en
el orden de prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le
adjudica la buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita
la ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de
prelacion o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que
se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la entidad contratante debe
entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal
concepto previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacién se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | ge| articulo 61 de la Ley.
contrato original.
La garantia de fiel cumplimiento puede ?\?SICUIO? 88’111163’ 12;;
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza Real ¢

financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) eglamento.
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

b) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del articulo 88
consorcio, de ser | |os siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso.

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificaciéon
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su

elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de
Capacidad de

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y diseno y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato
durante la ejecucion contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben
consignhar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser
aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefa empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000
000,00 (cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS
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441 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas
que emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas
para emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 L a clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una
de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos
adicionales que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Pert y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



¥. ZUNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUNA 4 seguimos avonzando
Licitacion Publica Abreviada de Obras LP-ABR-1-2025-MDI/CS-1 b g

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Ichufa

RUC N° : 20285763313

Domicilio legal : Calle 02 de enero S/N Plaza de Armas
Teléfono : 953646974

Correo electronico

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la Contratacion para la ejecucion de
obra; "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE
ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI N° 2488286

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®
La cuantia de la contratacion asciende a S/. 853,142.55 (Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento
Cuarenta y Dos con 55/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

Item Descripcién Sub presupuesto By __Costo Dlrecto -
! CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURA 613, 361.47
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 613,361.47
Mano de Obra 212,297.80
Materiales 297,718.23
Equipo 87,926.99
Servicios 15,418.45
COSTO DIRECTO 613,361.47
GASTOS GENERALES (12.60 % C.D.) 77,298.30
UTILIDAD (5.27 % C.D.) 32,342.39
SUB TOTAL (S.T.) 723,002.16
IMPUESTO IGV (18% S.T.) 130,140.39
TOTAL DE OBRA (T.0.) 853,142.55

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante ANEXO 02-2025-MDI y Memorandum
N° 691-2025-DHVM-GA/MDI, el 15 de mayo del 2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 recursos ordinarios
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno
de los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para
contratar con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

—_
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el
proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada
de desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral
39.4 del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del diseno.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente
seccioén de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informaciéon que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad
Distrital de Ichufa Provincia General Sanchez Cerro Departamento de Moquegua, los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencién (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de lavigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f)  Institucidn Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacién de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el
RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j)  Los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales
fijos y variables de la oferta.

k) que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad técnica y
profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1 del
articulo 88 del Reglamento.

[)  Consignar el centro de administracién de JPRD elegido por el postor ganador de
la buena pro, en caso se haya previsto la JPRD como medio de solucion de
controversias, de corresponder (Anexo N° 17)

m) Declaracién Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

n) Declaracién Jurada del Plantel Profesional Clave, desighado como Residente de
Obra, en la que senale que, para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucion
de la obra, NO viene ejerciendo ninguna otra residencia de obra; por lo que, su
permanencia en la obra sera al 100% (cien por ciento) durante la ejecucién de esta.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).
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2.4.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
mdilogistica@gmail.com en caso de no contar con firma digital presentar por mesa de partes

ubicado en calle 02 de enero s/n Distrito de Ichufia, Provincia General Sanchez Cerro
Departamento de Moquegua

H
—_
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ICHUNA

REQUERIMIENTO

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA
LOCALIDAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA
- PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS
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&
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TERMINOS DE REFERENCIA E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

3.1 CONTARTACION DE EJECUCION DE OBRA: “CREACION DE LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE
GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA'".

1. DENOMINACION PARA LA CONTTRATACION:

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE
GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N°

2488286.
2. ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHURA
RUC : 20285763313

Area Usuaria  : Gerencia de Inversiones de Desamollo Urbano y Rural

3. INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1. Consideraciones generales

Establecer las condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con
el fin de cumplir las metas previstas para la Ejecucion de la obra PROYECTO: “CREACION DE LOSA
DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHURA -
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRQ - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

N n
oo Descripcion cul
PROYECTO: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN
. LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHURA - PROVINGIA DE | 2438286
GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA'.

¢ Dentro de la competencias de la Munkipalidad Distrital de Ichufia, es el fomento de la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de
infraestructura de akance & impacto regional, en esa medida, 1a finalidad publica es dotar de una
infraestructura adecuada para los usuarios directos e indirectos de centros de esparcimiento de
ichufia a través de la ejecucitn de la obra : “CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO
EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ
CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"., con CUI 2488286,

« LaEntidad pondré a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demés
documentos necesarios para la ejecucidn de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, &l
Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respecive.

« La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesanias durante la
ejecucion y culminacidn de 13 obra: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA
LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO
- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA'., con CUI 2488286. a través de la Gerencia de Inversiones
de desarrollo urbano y rural; y la Oficina de Supervisidn y Liquidacion de Proyectos, de la

e
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Municipalidad Distrital de Ichufia.

Nombre de laobra  ‘CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE
ICHURNA, DISTRITO DE ICHURA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO
- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA",, con CUI 2488286,

UBICACION

El presente proyecto comprande en la creacion de una losa multiuso en la localidad de Ichufa ubicado
la zona urbana de la localidad de Ichufia, Distritc de Ichufia — Provincia de General Sanchez Cermo
{Ver plano de ublicacidn y Localizacidn, existiendo vias de acceso terrestres en el Centro Urbano, de
acuerdo a la siguiente imagen de micro localizacién:

o Pais : Perl
o Departamento : Moguagua
o Provincia : De General Sanchez Cerro
o Distrito : Ichuha
e Localidad : Ichufia
* Reglon Geografica : Slerra
o Zona : Urbana
UBICACION GEOGRAFICA

FiguraN® 1: MAPA DE MACRO LOCALIZACION

d

T

i
,,
i

AREQUIPA

Fuente: Elaboracion Propia

Figura N* 2: MAPA CE MICRO LOCALIZACION

e
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UBICACION
DEL
PRO

Fuente: Elaboracion Propia

FiguraN® 3: MAPA OE LOCALIZACION

Fuente: Elaboracion Propia

COORDENADAS
e LATITUD OESTE 8214911.12158
o LONGITUD SUR 338535255 €
e ALTITUD - 3830 msnm
ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

Desde |a ciudad de Moquegua en la direcckdn noreste, con una longitud de 232.0 km con un tiempo de
viaje en automovil de 4 horas con 39 minutes (agroximadaments), tomando a ruta directa,
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o TablaN® 1: Acceso 2 la localidad de kchuia

DESDE | A | TIPODEVIA “D:m msmu TIEMPO | FRECUENCIA
AsiatadalTrocha| Comby 4h 39
Waquegua | letria carfosable Vehiculo 232m min Constante

«  Fuente:Elaboracion propia

= FiguraN® 4: ACCESO A LA LOCALIDAD DE ICHURA

Cnsbwnt § [T Sl ‘%
| & A

-
Fuente: Google Maps

4, ANTECEDENTES

v' En fecha 02 de julio del 2020, sa declara viable el proyecto denominado; ‘CREACION DE LOSA DE
RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA
DE GENERAL SANCHEZ CERRO ~ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA', con un presupuesto de §/.
47222054 Soles,

v Mediante INFORME N* 108-2020-ETC/GSOYLP-MDI, de fecha 07 de actubre del 2020, el Gerente de
Supervisidn de Obras y Liquidacion de Proyectos, Ing, Erasmo Ticona Condord, aprueba el Expediente
Técnico del proyecto: ‘CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE
ICHURA, DISTRITO DE ICHURA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA', con un prasupuesto total de SV, 752,900.96 soles y un plazo de
ejecucion de 90 dias calendaros, por la modalidad de ejecucion por administracion indirecta,

v" Mediante INFORME N* 874-2020-RVCHA/GIDUR/MD!, de fecha 08 de octubre del 2020, el Gerenie de
Inversiones de Desarrolio Urbano y Rural, el Ing. Rubén Vidal Chura Aracayo, ramite el Informe técnico
que salicita la aprobacidn del expadienle técnico del proyecto: *CREACION DE LOSA DE

e
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RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINGIA
DE GENERAL SANCHEZ CERRO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

v Mediante RESOLUCION GERENCIAL N* 113-2020-GMMDY, de fecha 08 de oclubre del 2020, se
aprueba el expedients téenico del proyecto: *CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN
LA LOCALIDAD DE ICHUfIA, DISTRITO DE ICHURA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO
~DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA', con un presupuesto total de S/. 752,909.96 soles y un plazo de
ejecucidn de 90 dias calendarios, por la medalidad de ejecucion por administracién indirecta,

v Mediante Informe N° 1158-2022-GIDUR-GMMDI, de fecha 27 de junio del 2022, el Gerente de
Inversionss de Desarrcllo Urbano y Rural, solicita evaluacitn y aprobacion del PLAN DE TRABAJO N*
002-2022, para Ia reformulacion del Expediente Técnico: ‘CREACION DE LOSA DE RECREAGION
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHUSA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA’

v" Mediante informe N° 0104-2022-RVCHA/GSOYLP/MDI, de fecha 12 de julio de 2022, &l Gerente de
Supenvisidn de Obras y Liquidacion de Proyectos, aprueba el PLAN DE TRABAJO N° 002-2022, para
Ia reformulacién del Expediente Técnico; "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA
LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHUNA — PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRQ -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA®

¥ Mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 078-2022-GMIMDI, de fecha 26 de jufio dal 2022, se resuelve
aprobar el PLAN DE TRABAJO N° (02-2022, para la reformulacidn del Expediente Técnico:
“CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE
ICHURA — PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRD ~ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA’ por
un monto de SV, 44,000.00 Soles.

¥ Mediante INFORME N° 24-2023-ARMH/GIDUR/MDI, de fecha 25 de enero del 2023, el Gerente de
Inversiones de Desarrofo Urbano y Rural, solicita la Disponibilidad y Cerifficacion de Crédito
Presupuestal 2023 para reformular el Expediente Técnico “CREACION DE LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA LOCALICAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHURIA - PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, para ser presentado ante el Ministerio de
Vivienda Construccidn y Saneamiento para su evaluacién y financlamiento respectivamentz.

v Mediante RESOLUCION GERENCIAL N* 004-2023-GM/MD!, de fiecha 30 de enaro del 2023, sa ratifica
la RESOLUCION GERENCIAL N* 113-2020-GMMDI que aprusba ef Expediente Técnico ‘CREACION
DE LOSA DE RECREACION MULTIUSC EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHURA -
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRQ - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA', con un
presupuesto total de SI. 752,.908.86 Soles y un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios, por fa
medalidad de ejecucion por adminstracion indrecta,

v Mediante INFORME N* 045-2023-ARMHIGIDURMDI, de fecha 30 de enero del 2023, el Gerente de
Inversiones de Desarrolio Urbano y Rural, presenta el requerimiento de servicio de consultoria para
reformulacién del Expediente Técnico "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA
LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHURA ~ PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA',

¥" Mediante INFORME N° 0115-2023-ARMH/GIDUR/MD!, de fecha 24 de febrero del 2023, &l Gerents de
Inversiones de Desamolio Urhanc y Rural, presenta el requerimiento de senviclo de consukoria para la
Evaluacion de la Reformulacion del Expediente Técnico "“CREACION DE LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNA, DISTRITO DE ICHUNA - PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA',

¥ Medianie INFORME N° 108-2023MDVGPPCC, de fecha 27 de marzo del 2023, el Gerenle de
Planificacion y Presupuesto, remits el Informe de CERTIFICACION PRESUPUESTAL, para el Senvicio
de Evaluacion de reformulacion del Expediente Técnico *CREACION DE LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHURA — PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA', Meta 0037, por un monto de S/, 4,450.00,
e la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, Rubro 18 Canan y Sobrecanon, Regalias,
Renta de Aduanas y parficipaciones.

v’ Mediante CARTA N° 001-2023-COCASASAC/CCCHIGG, de fcha 10 de marzo del 2023, el Consulor
oe Qbra, presenta el Expedente Técnico Reformulado "CREACION DE LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURIA, DISTRITO DE ICHURA - PROVINGIA DE GENERAL
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SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA', con Cadige Unico de Inversiones N°
2458286, en atencidn a a2 Orden de Servicio N° 087.

v Mediante CARTA N° 004-2023-GIDUR-GMMDI de fecha 29 de marzo de 2023, la Cerencia de
Inversiones Desarrollo Urbano Rurd, remite ef Expediente Técnico reformulado para su evaluacion

v Mediante CARTA N° 002- 2023-MNHMICO-E, de fecha 03 de marzo del 2023, el Evaluader remite &
Informa de Aprebacidn.

¥ Mediante comunicacion via correo electrénico, de fecha 03 de abril de 2023, el Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento, 2 Iravés del Especialista de Calidad - Costo y Presupuesto, comunica a
la entidad que ¢l proyecio ha superado el proceso de calidad Presupuestal, y ha pasado d estado CP
APTA,

v Mediante la RESOLUCION GERENCIAL N° 024-2023-GMMDI, de facha 11 de abril dal 2023, s&
aprusba el expediente técnico reformulado del proyecto; ‘CREACIKON DE LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHURA - PROVINCIA DE GENERAL
SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con Cédigo Unico de Inversiones N°
2488286, con un presupuesto total reformuado de S/. 873,607 49, con un plazo de 90 dias calendarios
por administracion indirecta - CONTRATA.

v Mediante ol INFORME N° 101-2025-SACCHIGIDURMD), de fecha 18 de febrero del 2024, la Gerencia
de Inversiones, sobicila disponibilidad presupuestal y creacion de mela para la actualizacion de
presupuesto del proyecto con CUI N® 24882886,

V" Mediante el INFORME N° 118-2025MDUGPPIWCC, de fecha 19 de febrero del 2025, la Gerencia de
Pianificacion remite a dispenibiidad presupusstal y creaciin de mefa para la aclualizacidn de
presupuesto.

V' Mediante & INFORME N° 204-2025-SACCHIGIDURIMDI, de fecha 19 de fabrero del 2025, la gerencia
de inversiones remite el REQUERIMIENTO servicio profesional de un especialista de costos para la
aclualizacion del presupuesto del expediente técnico del proyacto de Inversidn denominado:
“CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE
ICHURA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con
Cixdigo Unico de Inversion N° 2488285

¥" Mediante la RESOLUCION GERENCIAL N° 041-2025-GMIMDI, de fecha 03 de abril del 2025, se
aprueba la actualizacidon de presupuesto del proyecto ya mencionado.

5. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO
Actuaimente en la zona del proyecto se encuentra éeshabitado, ademas en la zona destinada cuenta con
los servicios basicos, es deck servicios de agua, senvicios de desagle y servicio de energla eléctica
(cableado aéreo), en el rea de propuesta solo se encuentran desmontes de fiema.

Figura N* 5: DISTRIBUCION DE LOSA DEPORTIVA.

Fuente:Elaboracion Propia
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO (METAS FISICAS)

Figura N* 06: DISTRIBUCION DE LOSA DEPORTIVA

Fuente: Elaboracion Propia
6.1, METAS DEL PROYECTO:

Tabla N* 2 Cuadro de metas

3 METAS DEL PROYECTO

[T DESCRIPCION META | MET UNIDAD
1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 1 100 und
2 | SEGURDADY SALUD 1 100, und
3 |LOSA MULTIDEPCRTIVA [ B m

"4 | TRIBUNA 1 543 m
§ | MODULO DE 85,1H, ¥ VESTUARIOS 1 8410 m
6 | CERCO PERINETRICO 1 1ads|  mi
7 | VEREDAS 1 13889 me

"8 | DRENAJE PLUVIAL 1 B3%6| mi
9 | AREAS VERDES ] PP mé
10 | CONTENEDORES DE BASURA 1 30| ud
11 | SQUIPAMIENTO URBAND 1 40| und
12 | INSTALACIONES SANTARIAS 1 100 und
13 | INSTALACIONES ELECTRICAS = 1 100] und
14 | IMPACTO AMBIENTAL 1 100 und
15 | PLAN DE MONITORED ARQUEOLOGICO 1 10| und
16 |FLETE TERRESTRE 1 100 und

Fuente: Elaboracion propia
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO:
El monto total actualizado del presupuesto base de Ia obra asciende a S/ 853,142.55 (Ochocientos
cincuenta y tres mil ciento cuarenta y dos con 55/100 soles) que incluye todos los impuestos de
Ley,
Esle monto comprende el costo de la ejecucidn de a obra, todos los tributos, saguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro conceplo que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién matenia dal

presente contrato,
Tabla N3 Resumen de presupuesto
Resumen del Presupuesto
Proyecto CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE ICHURA, DISTRITO DE ICHURA

- PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Chente MUNICIPALIDAD DEISTRITAL DE ICHURA
Departamento MOQUEGUA
Provincla GENERAL SANCHEZ CERRO
Distrito  ICHUAIA
Localidad PLAZA DE ARMAS 5/N Costo a: Marzo - 2025
ltem Deseripcidn Sub presupuesto — Cowto Directo
01 CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE lCHUﬁA 613,361.47
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 513,361.47
Mano de Obra 212,297.80
Materiales 297,718.23
Equipo 8792699
Serviclos 15,418.45
COSTO DIRECTD 613,361.47
GASTOS GENERALES {1260 % C.D,) 77,298.30
UTILIDAD (5.27 % C.D.) 32,342.35
SU8 TOTAL(S.T.) 723,002.16
IMPUESTO IGV (18% 5.7} 130,140,39
TOTAL DE OBRA (T.0.) 253,112.55
GASTOS DE SUPERVISION (7.00 % TO) 59,704.55
B PR ———
PRESUPUESTO TOTAL 912,847.10

Son: NOVECIENTOS DOCE ML OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ SIETE CON 10/100 SOLES

Fuente. expadients técnico

8. VALOR REFERENCIAL.
El presupuesto de obra es de S/ 853,142.55 {Ochocientos cincuenta y tres mil ciznto cuarenta y dos con 55/100
soles), con precios vigentes al mas de marzo del 2025.

9. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de %0 dias cakendano.

e
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Elinicio de! plazo de ejecucidn de obra comienza a reqir desde el dia siguiente de que se cumplan as siguientes
condiciones:

*  Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspactor o el supenvisor, segdn comesponda;

¢ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial daf terrenc o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda,

* Quelz Entidad provea el calendario de enfrega de los maleriales e insumos que, de acuerdo con Las
bases, hublera asumido como obligacidn;

« Que Iz Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en ¢aso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y cbservaciones;

* Que la Entidad haya oforgado al coniratista el adelanto directo, en las condiciones y oporiunidad
eslablecidas en &l aniculo 181 del Reglamento de Contrataciones del Estado

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15)
dias contados a parfir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega
del adelanto directo, el plazo s2 Inicia con &l cumplimiento da las demés condicones.

La Enfidad puede acordar con e contratista diferir fa fecha de Iniclo del plazo de ejecucion de la cbra en los
siquientes supuesios:

= Cuando Ia estacionalidad climatica no parmite el Inicko de la ejacusion de la obra, hasta la culminacidn
de dicho evento.

* Encasola Entidad se encuentre imposibiltada de cumplir con las condiciones previstas en los ierales
a) ¢ b) del numeral 176,1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, hasta &l cumgplimiento de las
mismas. Las clrcunstancias invecadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, detiendo suscnbir fa adenda comespondiente.

10.MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de efecucion sera POR CONTRATA,

11. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con b estableckio en &l
expedients de contratacion respectivo.
12. BASE LEGAL
El servicio de ejecucion de obra debera tener en cuenta obligatoriamente la version vigente de la siguiente
normativa.

. TUO de la ley N* 30225 ley de contrataciones del estado, aprobado por decreto supremo N° 82-
2019-EF, y su reglamento aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-EF, modificado por
el decreto supremo N°377-2019-EF y las demas modificaciones vigentes.

. Dacrato Supremo N* 376-2019-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF,

. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

ASI COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS DE ESTAS.

13. OBJETIVO.
131 OBJETIVO GENERAL

Adecuadas condiciones de dreas plblicas para el esparcimiento recreacional en la localidad de Ichufia,

13.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Crear espacios para la recreacion plblica y éreas para la practica deportiva en la Localidad de
khuna.

e Mejora Social de la zona,

e
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Mejora del omato de la Ciudad.

Reducir la presancia de material en suspension (polvo), y evitar la contaminacin del ambients,
Brindar adecuadas areas para la practica deportiva.

Crear espacios para a racreacion pdbiica.

Brindar adecuada infraestructura segura a los moradores de la Localidad,

14. OTRAS CONSIDERACIONES
El participante para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener
presente lo siguients:

L

. Los participantes no podran reducir ks gastos generales variables. Los gastos gensrales no
podran reducirse por debajo del 11 % con respecto al costo directo. Debera reducirse a dos
decimales los porcentajes fijos y vaniables, asl como la utilidad para la presentacion del Anexo N°®
6. Consignar en dicho anexo la fecha de la presentacion de la Oferta.

. Durante la ejecucion de la Obra el contratista debera coordinar directamente con &l Supervisor o
Inspector de la Obra

15, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusidn de las obligaciones que correspanden al contratista, conforme a los dispositivos Jegales vigentes y que
son inherentes como tal, entre olros, para la ejecucion de fa obra se cbiiga a.

< Ejscutar Ia obra de manera integral de acuerdo a los planos, especificaciones téenicas y en general a loda
la docurnentacion que conforma el expediente #cnico, |as bases, su oferta y de conformidad con las
Normas de Edificacion, normas técnicas peruanas, normas amblentales. normas y reglamentos paca 13
prevencién oe riesgo (seguridad), medio ambiente y otras normas eplicables, asi como % ley de
conlrafaciones del estado y su reglamento. Esta obigacién implica 2 permanencia ¢iana & innterrumpida
del Residents de Obra durante ka ejecucion de obra.

o Ejecutar correctamente ka obra, bo cual comprende |a udizaciin de equipos presentado a LA ENTIDAD, asi
como la adquisicidn de matenales adecuados para la obra, de acuerdo al expediente técnico, los
calendarios de avance de obra, s presupuesios adicionales yfo deductives a gue hubiere lugar,
respetando a los materiales aprobados por |a supervisin ylo ENTIDAD, En caso de detectar en la ejecucion
de obrea algln emor o hacho sobreviniente que requiera una modificacién o aclaraciin de las
espacificaciones 1écnicas, plancs y demas documentos tecnicos de iz obra, debera formwiar
oportunamente las consultas y propuestas cnicas que comespondan de acuerdo a lo establecico en la
Ley de Contrataciones Ded Estado y su reglamento,

o Utilizar el adelanto directo y el adelanto de maleriales para fa ejecucion de la ofra contretada, cuyo propésito
s oforgar capital de rabajo, adauisicidn de matsriales. y lodo aquelo necssark para le ejecucian opima
de la obra,

o Esresponsable por la calidad de los maleridles, que se emplearan en 1a obra, asl como el comecto trasiado,
amacenamianto y ulilizacién durente la cbra.

o Ejecutar la cbra de acuerdo al croncgrama PERT-CPM yio diagrama de barras {Ganll) aprobado por la
Entidad, con el detalls sufcients de cada una ds las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

o El Contralista puede visitar e inspeccionar fa lotalidad de! kigar y drea donde se ejecutard |a obra, realizar
‘o8 sondajes e indagacianes que sean necesarias, sin limitarse a los documentos del presente proceso;
efectuar las verificaciones y enéfisis que estime partinentes para presentar su propuesta oferta, tomando
en cuenta las condiciones del lugar y area donde se ejecutara |a obra, los accesos, condiciones del
iransparte de personal y maleriales, manejo, aimacenamiento, disposicidn, fuentes de maleriales,
disponivilided de manc de obra, canferas, agua, energla y comunicaciones, y en general todos los
elemenios y condicionss que puedan incklir de manera directa e indirecta en esta; identificer las
dificulizdes, confinpencias y posibies riesgos, con e fin de que su oferta las considere y garantice Ia
ejecucitn de la totalidad de les trabajos requeridos, de manera que &l producto final sea acerde con los
objetivos, para esta fin el postor deberd adjundar una constancia de vistas de inspeccion del kigar donde
¢ cjcoutard la obra para que la oferta sea admitda en ¢l proceso firmada por ef responsabie del &ea
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usuana, E| Conlratista ejecutars la obra de confermidad can el Expedients Técnica aprobado, los Termnos
de Referencla y las Normas aplicables a la presente cbra.

En ese sentido, debera de adoptar las medidas necesanias ¢ coreciivas si fuera ef caso, anle el alraso en
@l avance da la obra, pudiendo ser causal de aplicacidn da la panalidad corespandiente o rasolucida del
confrato, de acuerdo a ko establecido en a LCE y RLCE,

Efecluar delalfada y oportunamente la medicion y valorzacin o2 las cantidades de obra ejecutada,
medianie la utilizacién de programas informaticos, con el fn de contar con s metrados realments
ejecutados, comespondientes a cada una de fas paridas conformantes del presupuesio de obra, Tanto ¢
supenvisor como la ENTIDAD podran verdicar en cuglquier etapa las medicones y valorzaciones
repartadas, efectuando los descuentos corespondientes en caso de detectarse mencres cantidades que
las reportadas por el contratista.

Todo procedimiento constnictivo empleado sera de primera calidad y estara sujelo a la aprobacion de la
ENTIDAD, quien tiene ademas ¢! derecho de rechazar aguel que no cumpla con los estandares uliizados
en infraestruciura de vias wbanas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

)

£l Contratista se compromete a cumpir y cbservar o eslablesido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 28783 y en su Reglamento (aprobado mediante Decrelo Suprema N
005-2012-TR); 2durante la ejecuciin de las prestaciones de senvicos a su cargo; obligandoss &
implementar, dotar, proveer yio suminisirar a cada uno de sus trabsjadores los implementos de seguridad
que correspanda de acuerdo al grada yio nivel da nesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actiidades propias de Ia presente contratacion. Para ello deberd comprometer formalmente por escrito
contar con implemeniks de seguridad segln NG - 050. El incidente o acadents resuftante de I3
Incbservancia de asta obligacion, cotrera Unicamente par cuenta del Contraista.

EL CONTRATISTA deber cumplr con dotar de equipos de proteccidn personal, hemamientas e
Instrumantos de saguridad en dpbimo estado a fodo el personal contratado en tade momento del desarolio
de la aclividad contratada para ello el conlragsta en su oferta o propuesta écnica daberd presentar una
dectaracion jurada donde sz compromeate a enfregar Ios SeQUros que por 'ey oomespono2 para fa ejecueitn
de una cbra [SCTR) antes de iniciar 13 obra de resultar adjudicado.

£l Confralista debe cumplr Infegramente con La Ley de Segunidad y Salud en & Trabajp vigente, con el
persanal que esta laborando en los dierentas frendes de trabajo; asi mismo, debera garantizar que se
adoplen las medidas de segurklad necesarias en el enlomo o perimelro, dreas de Iransito, cercado y
delimitacidn ds zonas de trabajo u olros cue no puedan causar acddentes a lerceros (fransednies,
veniculos, elc.), asl mismo desarrollara una capacitacion lécrica adecuada, al inido de cada actividad al
personal que ejeculara la obra, por parts del espedialista en seguridad de obra.

Tanto la implementacitn, disponibildad, posesian y propledad de ecipes de seguridad y salud en el irabajo
tanto del personal clave como del personal obrero a nivel ndividual como colectivo en cbra de acuerdo &
expediante 1cnico de obra serdn responsabilidad del conralista. Adamas, el postor mediante dedaracion
jurada cebe declarar que contara con lodos los seguros requeridos para ejecucion del objels de
convocalora.

EQUIPOS.

o Tedos los equipos, maguinarias, hemmamientas e instrumentos serdn puestos a disposicion de la obra en

éptimes condiclones de operacion. La refaciin del equipo indicado en el expediente Técnico, no es
imitativa, pudiendo incrementar ylo optimizaria, en caso que el avance de la obra asi b requiera, sin que
ella represente pago adicional alguno,

Las perdidas o dahos causados a los equipos y maquinarias o materiales durante Ia ejecucion de fa cbra,
COfTen por cuenta del contratista.

Todos los equipos y maquinarias neceserios para la ejecucion salisfactoria de los trabajos a realzar,
dederan llevarse a obra en forma cportuna y na podrd retrarse de la misma salvo autorizacitn escrita el
SUPErYisor, Que No podra negarse sin justa razon.

La permanenca de maquinana y equipos de obra serd de acverdo a la programacion de los rabsjos que
comprende ala ejecucian oe la obra.
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16. EJECUCION DE LA OBRA.
El contralista ejecutara la obra en estricto cumpimisnto del expediente técnico, los materiaies, herramiantas y mano
de obra, serdn lomando en consideracion a lo definide en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la entdad
deberén tomar como base |a ley de contratacicnes del estado y su reglamento, incluyendo sus modificatorias.

Los crilerios de disefio nvolcraran, sin excepcitn, las mejores practicas de ejecucidn de cbras, empleando
procadimientos constructivos de calldad, equipos y 1éenicas de ditima generacion acordes con las tecnclogias
vigentes y oon la conskleracion que se frata de un establecimiento de atencidn al piblico, a fin de asegurar un
producia de caldad, estando sujetos a la aprobacitn y plena salisfaccitn de la enfidad.

Todo procedimientn constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto Iz aprobacion de la ENTIDAD, quien
tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla los estandares uliizados en infraestruciura.

El contratista, durante |3 ejsoucitn de cbre, debe mantener vigente las paizas de seguros, que haya confratado y
dabe cumplir con [as normas y reglamentos de salud ocupacional, sequrided e higiene indusirial,

Censtatar el replanteo general de la Cbra y efectuar parmanzntemenée el control fopogréfico durante [a construcson,
en coordinacién directa con la supervision yio inspeccitn, segin coresponda.

Recomendacion sobre camblos y medificaclones ded proyecio original, asi como de disefios complementarios
necesarios; informando &l impacto que estas tendran sobre el costo y &l plazo de sjecudidn ¥ la impicanda de no
reaizar las modificeciones propuestas,

El contratista proporcionara el comité de recepcion un juego complsto ds los planos de raplanteo para facililer la
verificacidn de la culminacion de fa obra y demas documentos que comesponden o sean sallcitados por la ENTIDAD.

17. NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra nofificar algin acto técnico - Administrativo por comeo elactrbnico. Para lo cual, &l
postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera presentar su direccion del correo
elecirbnico, el cual debera tener activo durante la vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia del
contrato, una direccién de correo electrdnico que debera constar en el contrato. Por el solo hecho de
suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autorizara a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través
de dicho correo electronico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las
nofificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerie llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepcion
del comeo enviado por LA ENTIDAD maximo UN (01) dia calendario después de haber recibido la
notificacian,

La notificacion se entendera efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL CONTRATISTA
el correo electrénico, sin necesidad de acuse de recibo.

18. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

18.1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA puede ser persona natural o juridica, y podra participar individuaimente o en
consorcio, En este timo supueste, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir los
requisitos sefalados en este numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-0OSCE/CD- “PARTICIPACION
DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO".
EI CONTRATISTA debera contar con inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el capitulo de Ejecutores de Obra.
El CONTRATISTA no debera mantener sancion vigente apficada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permaneniemente, para contratar con ef Estade Peruano; por consiguiente, no debera
encontrarse incluido en el Capitule de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el
OSCE. Tampoco pedra estar incurso en las causales de impadimento establecidas en el Ar. 11° de
la Ley de Contrataciones del Estado, Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.
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Por ser la prestacion a ejecutarse destinada a una obra piibica, la cual debe cumplir necesariaments
las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL CONTRATISTA debe conocer las normas
y reglamentos que regulan la prestacion de este tipo de servicio.

18.2. DEL EQUIPAMIENTO

N® | Descripcion | Unid Cantitad
1 ESCALERA TIPO TUERA DE ALUMINO 6 PASOS Equipo 1

2 AMOLADORA 200W INCL/DISCO DE 6" Equpo 1

3 CAMION VOLQUETE 6 x 4, 330 HP, 15 m3 Equpo 1

4 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Equpo 1

5 ANDAMIO METALICO (01 CUERPO) Equipo 1

6 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA Equpo 1

7 CIZALLA MECANICA PARA CORTE DF FIERRO Equpo 1

8 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP  Equipo 1 |
4 COMPRESORA DE AIRE 2 HP 25 LTS Equipo 1

10 RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58HP - 1 YD3. Equipo 1

11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Equipe 1

12 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 20-35HP Equipo 1

13 WINCHE CON MOTOR ELECTRICO 4 8HP Equipo 1

14 NIVEL TOPOGRAFICO Equipo 1

15 ESTACION TOTAL Equipa 1

Nota:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del conbato,

19. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Profesion

Experiencia

Ingeniero  Civl, ylo
Arguitecto,

Profesional Hatditado y colegado, con un minimo de Experienda
electiva de cos (02) anos acumulados, en el cargo de supervisitn ylo
rasidgente, ylo Residents de Obra ylo Ingeniero Residente de Obra ylo
ingeniero jafe de supervision o ingeniero supervisor, residente yio
inganiero inspector ylo jefe de inspection yio ingeniero supenisor yio
suparvisor de obra ylo Jafe de Supendsion o Supenvisor da Otva yio
Reskiente general yio residente principel 30, Ingen‘ero Residents de
Otra, Ingsniero yfo Supervisor de Obra, Supervisor Principal, Ingeniero
de Obra, Director Residente de Cbra ylo Ingeniero Residents de
Supenvision y/o Supervisidn de Obra yfo Jefe Residente yio Residente
Principal de Obras ylo Residente de Supervision

ela cbra y'o ingeniero jefe de supervision ylo inganiero supervisor
residente y'o superiniendente de constuccién ylo inspector ylo
ingenien inspector yio residents principal en obras similares @l cbjeto
de la comvocaloria, que sa computa desde la colegiatura,

Ingeniero vl ylo
industrial ylo Ing.
minas Colegiado y
Habilitado

Plantel Profesional Clave
Cargo

Ingenero

Residente de

Chra

Especiaista en
saguridad y Salud

en Obra

Profesional habfitaco y colegiado, con un minime de Experencia
Elechva de UN (01) aflos acumulados de experisnciz comeo
responsable, en funclones de seguridad, salud, simiares al objeto de fa
convosatra, que se compula dasde |2 colegiatura.
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Ingeniero civil
Colegiado y Hatvlitado

Profesional habilitado y colegrado, con un minimo de Expariencia
Efectva de UN (D1) afos acumulados de experiancia como
responsable, en funcionss de especialista en control de calidad en
cbras en genaral

Ingeniero Ambiental,

y/o Ingeréero Civl yio
Industrial.

Con Experiencia de 01 afio meses, como; Especidista, Ingsniero,
Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de
eslos en; estudio de Impacto Ambéantal.

ingeniero
Especidista en
Caidad
Especialista en
Estudio &
Impacio
Ambiental
ditacion:

De conformidad con e numeral 49.3 del arlicuio 49 y ef Keral e) del numeral 139 1 def articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato

20. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBERA

mmms' 853, 142.55 (Ochodontos cincumta ytm mll demo cuarenuy dos con 55!100
soles), en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra, la acreditacion de
la experiencia debe ser clara, legible para su calificacién de lo contrardo no se consideraran.

Se consideraran como obras similares: Se considera obra similar a: Creacion ylo mejoramiento ylo

servicio de recreacidn y/o centro recreacional yio esparcimiento ylo combinaciones de ambas, Que
contengan la ejecucion de las siguientes partidas: Demoliciones, Seguridad y salud en el trabajo,
Placas de concrelo, Parlidas ejecutadas en las especialidades de Graderios, Cobertura, Drenajes,
Estruciuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones sanitarias,

« LaEntidad, en el ejercicio de su funcidn fiscalizadora y antes de suscribir | contrato, iene a salvo la
potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditd en la presentacion de ofertas la obtuvo
el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, segln el
ordenamiento peruano o exiranjero, segln comesponda,

* LaEntidad se reserva el derecho de verificacin y fiscalizacidn de la documentacion presentada por
los participantes ylo postores; de comprobarse documentacian inexacta o fraguada se informara al
Tribunal de Contrataciones dal Estado. Aclaraciones Complementanias: para la presentacién de
documentacidn de las cfertas y su respectiva evaluacion y caificacion se aclara lo siguiente:

» Nose aceptaran confratos de cbras ilegibles e incompletas, esto quiere decir que faiten algunos folios,
& consideraran como no validos.

* Nose aceplaran actas de recepcion ilegibles ylo incompletas o que no contengan las firmas complatas
con respecto al comite de recepcion de obra y representante del contratista, se considerarén como no

vahdas.

» No se aceptaran actas de recepcion con observaciones, provisionales, condicionadas o analogas y
Gue la obra haya sido mtervenida per la entidad, se consideraran como no vélidas.
« Elno cumplimianto de los Requerdmientos Técnicos Minimos acarreara la descalificacion automatica

del postor.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el #eral e) del numeral 138,1 dal articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

21. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el &rea usuaria puede inclur o

sigulante.

. El nimero maximo de consorciados es de 2 integrantes.
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. El porcentaje minimo de cada conserciado es de 10%.
. El porcentaje minime de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor expenencia es de 50%.

22, CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripeion del Acta de Recapcion de Obra.

18. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDADES:

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento d2 Ia liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriorments, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de skte (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de fa obrz,

EE (7) ANOS RECEPCION ORA: TOA

* Se entiende |2 responsabilidad por emores, deficiencias o vicios ocultos de la obra que
ejecutard EL CONTRATISTA también podré ser exigida por la Entidad destinataria o
administradora de la obra.

* Ante las deficiencias o vicios oculios encontrades por parte de LA ENTIDAD estas seran
motificadas al CONTRATISTA, el Contratista en 5 dias habiles después de haber recibido la
notificacién debera apersonarse a la obra a fin de subsanar las deficiencias o vicios ocultos
que fueron observados.

« El contratista entregara kos cerificados de los equipos Instalades, considerando como
garantia un afo (01) como minimo.

o EL CONTRATISTA también esta obligado a cumplir, segiin comesponda, con lo establecido
en |os numerales 2) y 3) del Art, 1774° del Codigo Civill,

o Laconformidad y recepcion de la obra por parie de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo
absoluto su derecho a reclamar postenormente por defectos o vicios ocultos. De existir una
observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitird una
notificacidn a EL CONTRATISTA exigiendole la subsanacion del defecto advertido para lo
cual otorgara un plazo acorde con el dafo detectado, el cual se computara desde el dia
siguiente de recibido el requerimiento.

23. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
£l Confratista sera directo responsable de ks consecuencias causadas por efecto de la ejecucidn de
la obra o por deficiencia, negligencia durante la efecucion de la obra, como la afectacion a terceros o
& las propiedades de éstos, por responsabilidad civil,

24. MATERIAL LOGISTICO Y RECURSO HUMANO:

El Contratista declarara en su oferta que realizara todos os trabajos utilizando sus propios recursos y
se proveera del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder
cumpiir con el objeto de fa convocateria, El contratista debe proponer equipo de profesionales que a
su Juicio sea idoneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La
presentacion de fa oferta implica de la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado
inconveniente algunc para la iniiacidn y ejecucidn de la obra en forma técnica, segdn los planos
entregados. Tedo el personal ofertado por el contratista, deberan permanecer obligatoriaments en la
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zona para su dedicacitn exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacidn del proyecto.

25, PENALIDADES

Las penalidades se aplicardn de scuerdo a lo estsblecido en el contrato en concordancia con los articules
161%,162* 163%, y 190° del reglamanio ds ley de contrataciones del estade.

La penaiidad se aplicara automaticaments y se cakulara con la siguisnie formula

0.10 x monto del contrato

Penalidad diaria =

Donde:
Para plazos menores o iguales a 60 dias F=0.40

Para plazos mayores a 60 dias F=0.25

F x plazo en dias

Cuando s2 llegue @ cubrir el monio méaximo de penalidad, la enlkdad podra resolver e contrato par

incumplimiento.

251, DE OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades,

distinfas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
propercionales con el objeto de la contratacion,

deben incluir las siguientes:

Penalidades

Segln o previsto en los articuios 190 y 191 del Reglamento, en este tigo de penalidades se

Supuestos de nﬂclc_lon de penalidad _

Forma de cdlculo

Procedimiento

Cuanco &l personal def plantel profesional clave permanace mencs
e treinda (30) dias calandano © el integro el plazn de ejecucion,

Mecio (0.5) UT por cada
dia

Segin lorme del
Superviser o Irspecior oe la
Qbra o dgin fundcnario de

En ¢aso culmine fa relackn conyaciual entre of conralista y el

persona cferlado y 13 Enlidad n0 haya apecbado la sustitucide del |

persond par o curglic con la experiancia y cainaacionesgma

requeridas,

(0.5 UIT) por cada dia de |

ausenciy cel personal en

Ia enlidad,
comesponda.

segin

¢ Lo \ 4 ge ausencia del|y entidad, én |
| |4 este es menor 8 los treinta (30) dias calandario, de conformidad : segn)
con s disgosiconas eslableoidas en e numeral 11,2 del arikulo | PerC0#/ &1 0a €1 SIPIRID | ooracpnngs,
190 del Reglamento, o
Sagin Irlcme ‘”'];

| Suparvisor o Inspactor de 8|
Cbra o agin funcicnario de |

[

Si ¢ conyatisna o su parsondl, no permie ol scceso al cuaderno de
obra &l Sudendsor o Inspector de |z Obra, impidéndae anctar las

ocuTencias.

Cinco por mil (S400C) def
monto ce fa valorizackin del
periodo por cada dia e
dich impodimanto,

Segin informa del
Superviscr 0 nspector da la
Obez ¢ aigan funcionaria de
la entdad, se3un
comesatnca
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Si @ coefralista no amploa ks dispositivas de seguridad peatonal y
vehicular y las safalzaciones especficadas en e expedianie
bécnico.

Uno por mil (111000) ded
monto de |a valorizacitn del
paricdo por cada dia de
Acho Impedirent

Seqin nforme  dal
Suparvisar o Inspacior de I3
Otra o algin funclonaro de
E] enlidad, seglin
corresponds.

Si el contrafista ro reafice las pruedas y ensayos oporunaments
para varificar |a calcad de los malerkdes y kas dosificaciones

Uno por mi (1/400C) del

manto da ka valorzacion del B

periodo.

Segln informe el
Suparvisor o Insoector de |
Qtra ¢ algin tuncionaric de
enbdad, s8gun
cormesponda.

Cuendo & conlralisia no cumpla con dotar a su personal de los
slamanios de seguridad y I indumentana sefalada por fa Enddad

Uno por mi (1/1000) del

S ome
ISwerv‘sofulwalg

Obra o akgin funcianano de

E¢ta penaldad ss considersd por & toig de 1 obra, es deor si| moetn de fa valarizacion dal | | orkdad, sagUn
slgunu de los vebajpdores no esth debidamente equipado 13| periodo por eventa corresponda.
veneldad se apicard a todo el conlrato,

Segin orme dal

Si ¢l contratista presenta vakorizaciones oe obras yio melrados no
gjcutados (sobre - valorgacionss] ¥y pegos  en  exceso,

Uro gor mil {11000) del

Supervisor o Inspecior de la
Obra o dgun fundonario de

valtrizacings sdslentadas U oS 08 Que CCastnen pagos | monlo de lavalrizactndal [ ebded,  segln
masbidos o no encuadrados en les disposciones vigantas, sin | periodo por evento, comespanda.
per|uitio de ks acciones lagales que pudieran cxrespondar.

Segin  iforme  del

Supendsir o Inspecior oe la

Otra o agun fundlonaro de
Si el contralista ojeculas adicionales ds obra sin contar con fa m'm l:':sggmﬁ a entidao, Segin
Sprobacidn oo la entidad

parniogo, cormesponda,
Segin  informe ol
Suparvisor o Inspector de fa

Si ¢f residenie de obra no permanece n |3 obra, segin establace

[Uno por mi (11000) del

Ctra o dgun funcionario de

on ol Arficuo 176° dal Reglamento de i Ley de Contratacianes del %“:fﬁmg la  etidad,  segin
Estado. immif anfivey corespenda
Segln  Informe  del
Superviser 0 nspecior da la
S o comratista no presenta la feprogramacion ds sus lrabajs | m::;mxm?’;: S do
cuandd & supenvisar k requiera como cansecusncia def Blraso en | dia Wm la  enSdd,  sogin
& cumplimiento del cromograma vigents. oo, caresponca
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&i al contratsta no cumple con entregar el calendario programado
vahrizade adeoado 3 la facha de inicio da plazo conlractus, E
[azo de entrega serd 00 48 horss y se conlabilzard a partr del
cumplmiento de Izs eigencias Indicadas en ol arficulo 175* g
Reglameno da la Loy de Coniratacionss da! Estade, La muks es por
cada dia de auaso en la presentpctn

Uno por mi (1/1000) del
monta de a valonzacian del
perioda poe cada da de
| incumplmiento.

Segin infeeme ol
Suparvisor o lnspecier do la
Chea o aigin furcionanio de
la enfidad, segln
coresponda

12

S ¢l contratista no presenta lgs valcrizacionas a la enfdad dendo
de los plazos estipulados en & Reglamento de 13 Ley de
Contrataciones del Estado. y cbos documentos & informes
especiales en los plazos fijades por of area usuaria,

Uno por mil (1/2000) da
monto ce la valorizacitn oe!
percde por cada dia de
incumplimiento,

Segin nloame  del
Supenvisor o Inspeckr e 13
Obra o dgin funcionano ds
a entidad, sogln
conesponda,

Cusnde & conlralissa no coloque catel de cbea dento ol

pazo eslablecidoen  fes
especifcacionas Menicas, y no manfiena en buenas condiciones
desde o incio hasia la culminaciin de 12 obra

Une por mil (111000) cel
mania de I3 vaorizacion del
oediodo por cada dia de
incumplimento.

Seqln Informe  def
Superviser 0 Inspector de la
Otra o slgin funcionario de
fla  enbdad,  segin

| coresporda,

SR——

» Parala aplicacin de la presente tabla de penalidades, el inspacter yio el supervisor de la obra
ylo el funcionario responsable designado por la Oficina de la Gerencia de Regional de
Infraestructura, Notificara al CONTRATISTA a través del cuademo de obra y para los
funcionarics con otro medio de comunicackdn, dentro el plazo maximo de 2 dias habiles de
ocurmda la infraccion con la indicacion de la falta cometida, hora, personal invelucrado.
circunstancias y pruebas con las que se verifico la infraccion como vistas fotograficas,

declaracionas de tarceros elc.

* El CONTRATISTA tendra un plazo de Dos dias calendarios para justificar la infraccibn
cometida, luego el Gobiemo Regional de Puno considerara que no existe justificacion,
ordenara la aplicacion de la penalidad; de persistir en la infraccion, se reguiars |a aplicacion
de la penalidad hasta que esta sea subsanada, sin perjuicio de iniciar €l procedimiento de

resolucion del contrato per incumplimiento.

» Encaso el conlratista no esté de acuerdo con la aplicacion de la penalidad podra hacer usos
de los mecanismos de solucién de controversias establecidos en el contrato yio en 1a Ley de

contrataciones del Estado y su Reglamento,

¢ Estas penalidades se deducen de las Valorizaciones o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento.

» Lapenalidad por mora y las ofras penzlidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser caso, del item

que debid ejecutarse,

Cuando Begue cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Procedimiento de aplicacién de otras penalidades

* De delectarse alguna penalidad cometida por el Contratista, el Supervisor de Obra
(Contratada con la entidad) debers comunicarie mediante Carta o *Cédula de Notificacion
por comreo edectronico” (Formato N* 01), acerca de la situacidn verificada |que se
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considerara como un pre aviso), otorgando un plazo de tres (3) dias calendanos con & fin
que el Contralista presenie sus descargos.

e Encaso el incumplimiento le sea imputable, se aplicardn las penalidades corraspondientes
€n la siguiente valorizacion o en 2 valorizacion final, segun comespanda, previo informe del
Supervisor de Obra ylo Inspector de obra,

» El Contratista y su equipo profesional se hacen responsables de participar en las reuniones
que la Entidad solicite para la exposicion de avances y reuniones de coordinacion, las
solicitudes serén como minimo de dos (02) dias antes a la presentacion del producto o
cuando la Entidad lo considere necesario.

» El Supervisor de Obra lievara un control de las penalidades aplicadas y comunicara a la
Gerencia de Inversiones, Desarrollo Urbano y Rural, en caso que se haya alcanzado el tope
de las penalidades (Penalidad por mora y penalidad por ofras Infracciones), pudiendo
alcanzar cada una un monte méximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del
confrato vigente y podra ser causa de resolucion del contrato de ejecucidn de obra, de
acuerdo con lo sefalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

26. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
» Laobra se efecutara bajo la modalidad LLAVE EN MANO.

27. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMOS

N .
item Contratacion
1 | totaL

28. DE LA RECEPCION DE OBRA.

|1 | RECEPCION DE LA OBRA: TOTAL \

* Alaterminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD se realizard
una inspeccitn cenjunta con el Supervisor y ef Contratista, si no existen observaciones con
relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas
y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndese el Acta
comespondiente, en la que se indicara claramente el estado final de 12 obra,

» En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demés documentos que
correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion
de la obra.

o EI Comité no decepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de
agua conectados a los servicios pdblicos de desaglie ejecutados.

29. DE LA SUBCONTRATACION

N item | Subcontratacion
1 SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

*El confratista podra subcontratar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35.1 del articulo 35
de la Ley".
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30. INTERVENCION ECONOMICA

¢ LaEntidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intarvenir econdmicamente la cbra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumpliméento de las estipulaciones contractuales que a
SU juicio ne permitan la terminacion de los trabajos.

o Laintervancion econdmica de fa obra se realiza por consideraciones técnicas y economicas,
con |a finalidad de culminar la ejecucidn de los trabajos, sin llegar a resolver el Contrato, sin
dejar al margen al Contratista de su parficipacion contractual y obligaciones
correspondientes, perdiendo el deracho al reconocimiento de mayores Gastos Generales,
indemnizacion o cualquier ofro reclamo, cuando la intervencidn sea consecuencia del
incumplimiento del Contratista.

o Si el Contratista, rechaza la intervencion econdmica, el Contrato es resuelto por
incumplimiento.

* Para el cumplimiento de la intervencion economica, se tendra en cuenta el Articulo 204 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo dispuesto en la Directiva y demas
disposiciones del OSCE al respecto.

31. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA:

o EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita
la recepcién de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepeitn de la
QObra:

¢ Catélogos, manuales y garantias de todos 103 sistemas y equipos que conforman la obra.

e Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipes gue conforman la obra

* Inventano valonzado de Equipes instalados y muebles, con sus respectivos manuales y
profocolos de prueba.

¢ Acta donde conste la capacitacion al personal que designe Iz Entidad en la operatividad de
los equipos y sistemas que conforman la obra.

*  Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificacionss autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcidn de la Chra.

32. ADELANTOS

La entidad enfregara adelantos directos y adelantos de materiales o insumos, conforme a ko
establecido en el articulo 180°, 181° y 182° del Reglamento de Ia ley de contrataciones del estado.
32.1.ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara adelanto directo.

10%  DEL |

: ” MONTO DEL | CARTA Ocho (8) dias | Siete (7) dias
CONTRATO |FIANZA | calendarios. calendarios.
ORIGINAL | :

LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el hasta por el 10% del monto del contralo
ofiginal.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Gnico zdelanto dentro de los ocho (B) dias
siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su sokcitud la garantia por adelantos
mediante carta flanza y el comprobante de pago comespondienta.

LA ENTIDAD debe entregar el monte solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
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28.1. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgaré adelantos

20% del monto
del contrato

ongina

para materiales o insumos.

CARTA Ocho (8) dias
FIANZA calendarios

Ocho (8) dias calendanos

LA ENTIDAD otorgar adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA

La enfrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (08) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendanio de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adefanto en un plazo de ocho (08) dias calendario antesior al inicio del plazo

33, FORMA DE PAGO.
Segln valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en e articulo 194° de!
reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2016-EF, para lo cual el supervisor o inspeclor tiene 5 dias contados a partir de la presentacion de
fa valorizacion por parte del contratista, para presentar su conformidad de caer en este plazo en un
dia no laborable, se presentara al siguiente dia habil.
Valorizaciones mensuales, presentadas a fa entidad de acuerdo al reglamenio de la ley de
confrataciones del estade ante la ENTIDAD, para que gestione su aprobacidn y pago
comraspondiente previa evaluacion.

34, VALORIZACIONES

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciade el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos,

NP ftom | b oriodo de valorizacién Procedimiento y plazos para a valorizacién
1 | se efectuard de acuerdo al aticulo 194° del
MENSUAL reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Elpemdode valorizacion establecido por la Entidad es el mensual, &l plazo del pago de la valorizacion
se regir por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.

35. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Ne
[tem

Plazo maximo de responsabilidad del
contratista

Contabilizados a partir de la recepcion de
obra
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SIETE (07) afios RECEPCION OBRA TOTAL

36. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

It":m ' Plazo para el pago del saldo de la liquidacién del contrato de obra

30 dias calendario

FORMA DE PAGO DE LAS | Elpago de las valorizaciones de obra se efectuara en

VALORIZACIONES concordancia con el Art. 194, valorizaciones y
metrados del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

VALORIZACIONES El pericdo de Valorizacion sera MENSUAL

SISTEMA DE CONTRATACION Suma Alzada

PLAZO DE EJECUCION 0 dias Calendarios

VICIOS OCULTOS - El plazo de responsabilidad del contratista es de 7
afos contados a partir de la recepcion de la cbra, en
concordancia con el Art. 173, Vicios Ccultos del
Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado.

. SUBCONTRATACION

No se aceptaran subcontrataciones de acuerdo a lo sefalade en el articulo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

. INFORMACION COMPLEMENTARIA

VERIFICACION Y RECEPCION.

La verificacion y recepcion estara sujeta a la conformidad de supervisor de obra y el especialista en
equipamiento de la Entidad y olros que considere la Entidad.

INSTALACION

Los equipos deberan ser instalados comectamente en obra, de acuerdo a la conformidad de supervisor
de obra y el especialista en equipamientc de la Entidad y otros que considere la Entidad.

GARANTIA DE REEMPLAZO

Si fuese el caso, de ser reemplazados por dafos fisicos o fallas en el funcionamiento, éste debe ser
atendido por el Contratista en un plaze no mayor de (10) Diez dias calendarios, una vez comunicado
el hecho por parte de la Entidad mediante carta simple al correo indicado en su oferta.

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la fima del contrato, el dia que
tendra lugar la Enfrega del Terreno de l2 obra, El Supervisor designado por la ENTIDAD yio
representantes de la ENTIDAD efectuardn la entrega del Terreno.
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DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demas
documentos necesanos para |a ejecucidn da las obras, en COs y en medio fisko. Sin embargo, &l
Contratista podra obtener copias adicionales contra el page respectivo.

RESPONSABILIDADES

La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante la ejecucidn
y culminacion de la obra a través de la Gerencia Regional de Infraestructura; y la Oficina de
Supervision y Liquidacidn de Proyectos, del Gobierno Regicnal de Puno.

VALORIZACIONES

La forma de las valonzaciones y facturas de pago, sera |a preparada por el Contratista en coordinacién
con el Supervisor, El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los frabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantkades establecidas en fas mediciones,

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizacicnes son la cuantificacidn econdmica de un avance fiskco en la ejecucién de la cbra,
realzada en un pericde determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Glimo
dia de cada periedo previsto en |a seccidn especifica de las bases, por el inspector o supervisor,
segun corresponda y el contrafista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizard a quien
se indique en el contrato de consorcio.

Las valonizaciones mensuales, se presentaran a la entxdad una vez sea aprobado por el inspector o
supenvsor, durante ks cinco (05) primeros dias contados a partir del pdmer dia habil del mes siguiente
a la ejecucién de los trabajos en una (01) original y una (01) copia, acompanadas segun el caso por
los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabsjos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor.

Todo efio en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Debe contener
ademas minimamente

1) Factura emitida por el contratista (sera solicitada a ka conformidad de la oficina) contrato de
obra y de adendas de ser el caso.
2) Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso,
3) Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, refacion del
equipo minimo utilizado durante el mes y personal, resumen de los controles de caldad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
4) Valonzacion,
4.1, Resumen de valorizacion.
42 Ficha de identificacion de obra,
43. Reintegro por valorizacion.
44, Deduccion que no comasponde por adelante directo y materiales.
45, Formulas polindmicas de reajuste.
46 Valorizaciin del presupuesto
A47. Cuadro de amortizacidn de adelanto directo y de materiales.
5) Grafico (curva S) comparativo de avance pregramado y ejecutado (mensual y acumulado).
6) Calendario de avances de obra valorizado.
7) Plan¥a de metrados
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8) Folografias a color del proceso de congtruccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar
descripeion y fecha).

9) Copia de protocolos de seguridad.

10) Copia del cuaderna de obra del periodo de gjecucion.

11) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales {Sencico, Conafovicer, ONP, AFP, Essalud).

12) Planilla electronica de! personal pensionista,

13) Copia del seguro complementario contra tedo riesgo.

14) Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

15} Copsa de comprobante de pago del mes anlericr.

16} indices unificades para la construccion, copias de las formulas polinomicas del expadiente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentra en las bases,

17} Copia de inscripcidn a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder).

18} Copia del contrato del consorcio,

18} Acta de entrega del termeno, acta de inicio de obra yio primer asiento del cuademo de obra
(en todas las valorizaciones).

20} Otros documentos que considere importante.

CUADERNO DE OBRA

El registro en el Cuademo de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con
el acto de recepcion de la obra. El inspector o supervisor, seglin corresponda, y el residente,
responsables del registro de informacion, ingresarén a la plataforma digital mediante credenciaies
(usuario y contrasefia), asegurando fa intangibilidad de la informacion registrada.

Entre sus distintas funcionalidades, destacan e! registro y seguimiento de la informacién en tiempo
redl, et registro en linea de asientos, la integracion con la plataforma del SEACE, la blsqueda de
asientos registrados y el acceso a ofros actores para el seguimiento y monitoreo de [a obra,

De igual modo, s& podran adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y ofros archivos que
contribuyan a registrar los eventos mas relevantes que se susciten durante la ejecucion de la cbra.
Ademas, dado que estara publicado en intemet, serd de acceso permanente; s decir, todos los dias
del afo, durante fas 24 horas.

El Cuaderno de Obra digital, seré firmado en todas sus paginas por el supenisor y por el residente.
Dichos profesionales  son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo de Obra
digital.

En el cuademo de obra digital se anotard los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
ella, firmando al pie de cada anotacion el supervisor o residente, seqin sea ¢l que efectud la
anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en ¢l

Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representante Jegal, por
medio de comunicacion escrita.

El Cuademo de Obra digital sera cerrado por el supervisor cuando la obra hava sido recibida
definitivamente por la Entidad,

En caso de resolucion contractual por cuakquiera de las partes, el Cuademo de Obra digital sera
entregado en forma impresa en donde conste la totalidad de asientos ejecutados a la Entidad, baje
apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuademo de Obra digital impreso a fa
Entidad.

SUMINISTRO DE SERVICIOS,

El suministro de energla elécirica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiie, que sean
necesanos para la ejecucidn de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del contratista
suministro.
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PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE RETRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSAS IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con ko indicado en el Articulo 18%° del reglamento de la ley de contrataciones; En caso de
atrasos en la ejecucitn de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha
consijnada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede
producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el
contratista asumira el pago del monto equivalente al ser de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo deduciendo diche monto de ia liquidacion de obra.

DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postor ganador de la buena pro para la suscripeion del contrato debera consignar un domicilio para
sfectos de la notificacion durante |a ejecucion del contrato ubicado en el departamento, asi como un
correo electrdnico en donde seran validas las notificaciones.

INDEMNIZACIONES

Es obiigacion y responsabilidad del Contratista, atender ks juicios, reclames, demandas o acciones
Imputables a €l o a su personal directa e indireciamente por actividades Hicitas, dafos, pérdidas,
acoidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligancia.

SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los segures que correspondan para el personal especialista y
personal de apoyo y del personal que realice las visitas y trabajos de campo, Cabe precisar que esto
afecta dnicamente a la relacion confractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y
técnicos, pues LA ENTIDAD no tene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA debera presentar a la ENTIDAD, las Pélizas de Seguro CAR, Seguro de
Responsabilidad Civil Contra Terceros y SCTR contratados con una aseguradora debidamente
autorizada per la SBS, al Inicio de Obra de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con vigencia
y renovable hasta !a recepcidn de la obra a satisfaccidn por LA ENTIDAD.

Las Pélizas y demas documentacion requerida en este acapite de Seguros estaran a disposicion de la
entidad quien podra solicitarias en cualquier momento para su verificacion, las cuales deben enconlrarse
vigente durante |a vigencia del contrato de cbra.

El Confratista presentaré la documentacion de las Polizas de Seguros antes del inicio de! traslado de
materiales a obra ylo inicio de ejecucion de obra ‘lo que ocurra primero”.

Caracteristicas de la Poliza CAR:

‘A" Bésica Este seguro cubre los dafios materiales que sufran los | Por & monto del

bienes asegurados por accidentes subitos e imprevistos contrato de obra.
'B" Terremoto, Temblor, Maremoto, erupcién volcanica For ol b

contrato de obra.
'C" Vientos, inundaclon, lluvia, desbordamiento y alza de nivel de Por- o - monker  del
aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del temreno, Nk ila s
derrumbas y desprendimiento de fierra o de rocas.
‘D" Dafios causados dlrectamentelxxelconuaista en el curso de la
ejecucion de las operaciones llevadas a cabo con el proposito de dar
cumplimiento a sus obfigacionas contractuales.
'E" Dafios causados a bienes de terceros en conexion directa con la .
gjecucion del Contrato de Construccidn asequrado por esta Péliza, dP:lr ocuma. 1002
siempre que &l evento dafioso se hubiere realizado en el lugar de la ;

obra ¢ en la vecindad nmediata delmitada por &l radio de accion. e e

Por e mento del
contrato de obra.
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“F* Dafos Causados frente a terceros por lesiones o muerte en

conexbn directa con la ejecucion del Contrato de Construccion | Por ocumencia, 100%
asegurado por esta Pdliza, slempre que el evento dafoso se hubiere | del costo de
realizado en el lugar de ia obra o en la vecindad inmediata delimitada | reparacién

por el radio de accidn.

Por ocurrencia, 100%
==e £ | del costo de la
'G" Remocion De Escombros remoaén %

reparacion
Huelga, Motin, Conmocian Civil, Daiio Malicioso y Temorismo PLB e -

Los deducibles de las coberturas de saguros, estaran a cargo de EL CONTRATISTA,

FRAUDE Y CORRUPCION

«  Serechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado
en practicas comuptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

» La practica comupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o soficitud, directa o
indirectaments, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de |a Entidad conlratante
en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato.

* La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que engaiia a
szbiendas o imprudentemente, o intenten engafar, a LA ENTIDAD en el praceso de seleccion o
durante la ejecucion de! contrato, para obtener un benaficio financiero u otro beneficio, o para evadir
una obhgacion,

» La practica colusona es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado para alterar
artificialmente kos resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otre beneficlo.

» La practica coercitiva consiste en parjudicar o dafar, o amenazar con dafiar o perjudicar, directa o
indirectamente, a cualquier participante en &l procaso de seleccidn para influir Indebidamente en
sus actividades, o para afectar la ejecucién de un contrato.

» Sise determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresafindividuo, LA
ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa empresalindividuo; procediendo, por
¢l contrario, a formular la denuncia comespondiente contra los responsables.

o ELCONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni 2 consentir y/o insinuar el ofrecimiento,
a lerceros, ni a ningdn senvidor pablico, directa o indirectamente, ninguna donacion, promesa,
pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con
alglin valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o incurmir en actos que puedan ser
considerados como una practica llegal o de comrupceitn a criterio de LA ENTIDAD con relacion a la
elaboracion del estudio.

s Todo acto de esta naturaleza consfituira una causal .de resolucion inmediata y automética del
contrato, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta
clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios ylo directivos, tomandose las
medidas comrectivas necesarnas de acuerdo a las politicas anticorrupcion de la normativa vigente.

o Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en précticas corruptas,
fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

o En virtud del inciso r) del numeral 11.1 del At 11° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, estan impedidos de ser particpantes, postores, contrafistas yfo subconfratistas, las
personas juridicas nacionales o extranjeras que hublesen efectuado aportes a organizaciones
peliticas durante un proceso electoral, por todo el periodo de gobiemo representativo y dentro de
ta circunscripcidn en fa cual la organizacion politica beneficiada con el aporte gand el proceso
electoral que cormasponda,

¢ EICONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
henestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegaies o de cormupcidn, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos
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de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, cuyo Incumplimiento durante 13 ejecucion contractual da el derecho @ la Entidad 2
resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato.

= EI CONTRATISTA se compromets a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o comupta de la que tuviera conocimiento; y (ii)
adoptar medidas tecnicas, crganizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
0 précticas, cuyo incumplimiento durante la ejecucion contractual da el derecho 2 la Entidad a
resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato.

CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informasion
y documentacion a fa que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance
dei servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del
contrain. En ambos casos, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento y seré responsable de la
aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion,

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante la
ejecucion de su prestacidn, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los
fines del mismo. La informacidn a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarics, documentacion oficial, entre otros.

PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derachos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o
entregables elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todos ks documentoes,
productos, disefios, calculos, estudios, imagenes, videos, informes, planos u otros materiales que
guarden relacidn directa con la ejecucion del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades
de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes,

En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no pedra transferir o negeciar dicha documentacion, ni
aplicaria con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacion expresa de LA ENTIDAD. El
incumplimiento de este acuerdo originard a EL CONTRATISTA la aplicacion de las sanciones penales
que correspondan.

PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en ¢l presents documento, aplica lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento. También es de apicacion al contrato,
supletoriamente y en b pertinente, ko establecido en el Codigo Civil,

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
A__| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO i
Regu siios:
N* Descripcidn ! Unid. Cantidad |
|

1 ESCALERA TIPO TUERA DE ALUMINO 6 PASOS Equipo i
2 AMDLADORA 200W INCL/DISCO DE 6" Equipo 1
3 CAMION VOLQUETE 6 x 4, 330 HP, 15 m3 Equipo 1
4 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Equipo 1
5 ANDAMIO METALICO (01 CUERPO) Equipo 1
6 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA Equipo 1
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CIZALLA MECANICA PARA CORTE DE FIERRO Equipo 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP  Equipe 1
9 COMPRESORA DE AIRE 2 HP 25 LTS Equipo 1
10 RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58HP - 1 YD3. Equipo 1
1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Equipo 1
12 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 20-35HP Equipo 1
13 WINCHE CON MOTOR ELECTRICO 4.8HP Equipo 1
14 NIVEL TOPOGRAFICO Equipo 1
15 ESTACION TOTAL Equipo 1
Acrediacion:
De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 48 y &l literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamanto este requisito
de calficacion se acredila para la suscripcditn del contraio.
A.2 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requistos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia -
Profesional Habilitedo y colegiado, con un minimo de Experencia
efectiva de dos (02) afies acumulados, en el carge do supenvision ylo
residente, y/o Residents de Obra ylo Ingeniero Residente de Obra ylo
ingeniero Jefe de superision yio inganero supendsor, resdente ylo
Ingeniero inspackor yfo jefe de inspectida yio ingeniero supervisor ylo
supendsar de obra yio Jefe de Supervision o Supsrvisor da Cbra yio
Ingeniere Ingeniero Cill, ylo Residente gentral ylo residente principal yio, Ingeniero Residente de
Residonte  de A’:';u"‘m ~ Cbra, Ingeniero yio Supervisor de Obra, Supervisor Principal, Ingeniero
Obra 2 ge Obra, Cireclor Residenis de Obra yio Ingeniero Residente de
Supervisidn ylo Supervision de Obra yio Jefe Residenle yio Residente
Principal de Obras yéo Residente de Supervisidn
efa odra yio ingeniero jefe de supervisidn ylo inganisro supervisor
residente y/o superntendente de consiuccién yo inspector yio
ngeniero inspector ylo residente principal en obras similares al obgio
de la convocatona, que se compula desds la colagiatura.
E""’f&f‘asu:: e d,:' Lo | Protesional habiltado y colegiado, con un minimo de Experiencia
::%m y e coém O | Efectiva de UN (01) sfios acumulados de experiencia como
Habilitad Y respansabés, en funcionas de seguridad, salud, similares al objeto de la
convocatona, que se computa desde la colegiatura.
Ingensero Ingeniero civl | Profesicnal habiitado y colegiado, con un minimo de Emnena
Especialista en | Colegiadoy HabiRtado | Efectiva de UN (01) ailos acumulados de experencia como
Calidad responsable, en funciones de especialisia en control de calidad en
obras en general,
Especialsta Ingeniero Ambiental, | oy Experiencia de 01 afio meses, como: Especialista, Ingeniero,
Asmblanial yio Ingeniero Gl 10 | y;penser, jefe, Responsable, Coordinador o la combinackn de
Industril, estos en: Especialista Ambiental
Aoeditzcon:
D= coormidad con el numeral 48,3 del articuio 49 y of ftecal &) del numardl 138, del articulo 139 def Reglamento este requis o de calificacitn |
52 acredila para 1 sustriputn del contralo.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD -
Requaiis:
El postor monto facturado acumul 1 vez alor cial-

Qchocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y dos con 55/100 soles  (S). 853,142,55) en la ejecucion de |

e
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obras similares, durante los 10 afios antericres a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde |
la suscripcion del acta de recepcidn de obra, la acreditacion de la experiencia debe ser clara, legible para su
calificacidn de lo contrario no se considerardn.

Se considerariin como obras simitares: Creacion yis seryich 2CIEACIO! MBACNG
ylo_esparcimiento yio combinaciones de ambas, Que contengan la ejecucion de las siguientes partdas:
Demoliciones, Seguridad y salud en el trabajo, Placas de concreto, Partidas ejecutadas en las especialidades de
Graderfos, Cobertura, Drenajes, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones sanitarias,

Agreditacin

La experiencia do! postor se acredilard con copla simpie de (1) conlratns y sus respectivas actas de recepoon oe obra; (F) contratos y sus
respeciivas rescluciones de Iigaidacitn; o (i} contraios y sus respectivas constandias de prestacin o cualquier ova documantacion de la
cual se dasprenda fehacientemenls que la obra fus conduida, asl como el manto Loal que implicd su ejecucin; corespondientss 3 un ’
madmo de vente (20) conlralacionss.

En lcs catsos que se acrediie experiencia adquivida en consorcin, debe presentarse | pramesa de CoNsercio o & oarkalo 89 consardio del
cugl se despeenda anacianierende of porcentaje de las cbligadiones que se asumid en o conlral presentado; de b conraria, no so
oamputard |2 experiancia proveniente e deho contralo,

AsTismo, cusnd se fresenten contratos derivadas de procesos de seleccion convocades antes dal 20.08.2012, 1a caificaciin se ool &
metodo descrilo en la Directva ‘Paricipaciin de Proveedires en Consorcio en las Conlrataciones def Estady”, debiendo presumirse qua el
pofoaniaja de |as obiigaciones equivale al poroentaje de participacion e I promesa de consarcio ol contralo do conscrcio. £n ¢aso que |
mdauaaaocummmscomsigmdpaumﬁeﬁewto‘pwanumrriréqmlasmlpdomsupmuwmpamw |

5i el titular cie fa experientia no o5 el paster, consignar si cicha expariencia coresponds 3 la maliz en caso que el posior ses sucursal, o fue
Iransmilida por ragrganizacion socketaia, debienco acompatar |3 documentacion sustentatoria carrespondiente.

Si el postor acrecita experienca oe clra persana juridica como consecuencia 92 Lna recrganizacisn sodetaria, dede presentar adicionalmense
ol Anexo N* 9

Cuanda Ios contralos presenlados se encuentran expresacos en moneda extranjers, debe ndicarss &l Spo de cambio venta publicado por 1a
Swerniendancia de Banca, Seguros y AFP coresponciente a la fecha de suscripodn,

Sin perjuicio de o arterior, 13 postoras doben lanar y prasantar el Anexo N° 10 referido a ka expariancia dal pastor en I espocalidad.

e
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras,
la evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacioén técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA
La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion

economica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE

Evaluacion:
[25] puntos

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia
en la especialidad considerada en los requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

N° PERSONAL

1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
EN OBRA

INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL

AW N

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera 01 afio adicionales
a la experiencia requerida en los requisitos de calificacion.

Acreditacién:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de

los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

Méas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: 25 puntos

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

15 puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

10 puntos

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefado,
el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evallua que el personal clave propuesto como RESIDENTE
DE OBRA cuente con las siguientes certificaciones:

- Diplomado y/o maestria,
contrataciones con el estado.

- Curso de especializacion en gestion de obras publicas.

- Curso de especializacion en valorizacion y liquidaciéon de
obras.

- Curso de Especializacion en Ley general de contrataciones
publicas N° 32069.

- Curso de Especializacion en seguridad salud ocupacional y
medio ambiente - SSOMA.

- Curso de Especializacion Gestion Ambiental.

en (gestion publica y/o

Acreditacién:
Se acredita mediante la presentacion de las certificaciones.

[Como maximo 15] puntos

Acredita una certificacion
[5] puntos

Acredita mas de una certificacion
[10] puntos

Acredita las 6 certificaciones
[15] puntos

(Oa]
(O8]
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4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones que
asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion

[Como maximo 15] puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el
cumplimiento se le asigna el
puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica se suman los
puntajes individuales.

*Acredita la certificacion
[15] puntos

*No acredita la certificacion

equivalentes (BQSR, SGS o similares). La certificacion [0] puntos
incluye como alcance la ejecucion de obras de

infraestructuras  recreativas, campos  deportivos vy

polideportivos. Estas certificaciones deben estar vigentes,

incluir la fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a

servicios de consultoria de obra.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestidon antisoborno de acuerdo
con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional. La certificacion incluye como
alcance la ejecucioén de obras de infraestructuras recreativas,
campos deportivos y polideportivos.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas.

[Cémo maximo 10] puntos
* Acredita Certificacion

[10] puntos
* No acredita la Certificacion

[0] puntos

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

E. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluan las mejoras técnicas o funcionales que excedan
los requerimientos establecidos en las bases.

Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el disefio
y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor desempefio,
eficiencia, durabilidad o reduccién de costos operativos
durante el funcionamiento de la edificacion o infraestructura.

e Introduccion

e Analisis de los requerimientos existentes
e Propuestas de mejora.

¢ Recomendaciones

e Conclusiones

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa las
mejoras propuestas en comparacion con el requerimiento
establecido.

e Introduccion

e Analisis de los requerimientos existentes
e Propuestas de mejora.

e Recomendaciones

e Conclusiones

[Como maximo 15] puntos
Introduccién
[2] puntos

Analisis de los requerimientos
existentes

[2] puntos

Propuestas de mejora.

[4] puntos
Recomendaciones

[3] puntos
Conclusiones

[4] puntos

F. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la capacidad del postor para gestionar de manera
eficiente la procura de materiales, equipos y otros recursos
criticos, garantizando su disponibilidad oportuna y alineacion
con el cronograma de la obra.

Acreditacion:
Gestion de Riesgos en la Procura:

El postor presenta una matriz de riesgos que identifique
posibles fallas en el abastecimiento, su impacto y las medidas
de mitigacion planificadas.

[Cémo maximo 20] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje
maximo del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las
cuales suman el puntaje
maximo del factor.

Identificacion de Riesgo
[2] puntos

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Contenido de la Matriz Posible resultado

[2] puntos

e Identificaciéon de Riesgo Sintoma
o Posible resultado [2] puntos
o puntos

e Probabilidad Impacto
e Impacto [2] puntos

e Prioridad Prioridad
e Respuesta [5] puntos

Respuesta

[5] puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTORES DE EVALUACION OBLIGATORIOS
Y/O FACULTATIVOS PUNTAJE

A. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE [25] puntos
B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE [15] puntos
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL [15] puntos
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION [10] puntos

PUBLICA pu

E. MEJORA AL REQUERIMIENTO [15] puntos
F. GESTION DE PROCURA [20] puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

8 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Evaluacion:

Se evalta considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdémica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la

oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

100 puntos

42 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de
entrega de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la
evaluacion técnica y la evaluacion econdmica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1iPT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a evaluar

Cc1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica: 0.60

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica: 0.40

Donde: c1 +c2=1.00

O]
~
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [......... ], con
domicilio legal en [ ......... ] representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ],y de
otra parte [................. ....], con RUC N° [............. ], con domicilio legal en

. ] mscrlta enlaFichaN®[........cooiiiiiii, ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [... ., con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] AS|ento N° [, ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA

en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN
EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL SECTOR MONTECUCHU HASTA TRANCA EN EL
CASERIO DE MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE
SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI - ANCASH CUI N°2628314

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE
(Integrated Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la
prestacion y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la
ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[SOLES], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con
lo que se indique en el contrato de consorcio.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias calendarios, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de NOVENTA dias calendarios. Durante la ejecucion contractual,
las partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el
impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
durante la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de, NO MENOR DE 7 ANOS] anos,
contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN
CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del | (1.0 UIT) por cada dia
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | de ausencia de cada
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | personal en la obra
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Informe del Supervisor o
Inspector de obra*

En caso el contratista incumpla con su obligaciéon | (1.0 UIT) por cada dia
de ejecutar la prestacion con el personal acreditado | de ausencia de cada
0 debidamente sustituido. personal en la obra

Informe del Supervisor o
Inspector de obra*

No presentar al SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
DE OBRA el informe de revision del ETO, dentrode | (1.0 UIT) por cada dia | Informe del Supervisor o
los plazos establecidos en Articulo 177 del | de retraso Inspector de obra*

Reglamento de LCE.
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NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Por presentar al SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
DE OBRA el informe de revision del ETO, de
acuerdo al Articulo 177 del Reglamento de LCE y
documentos internos de forma incompleta, sin

(0.25 UIT) por cada item

Informe del Supervisor o

4 lincluir lo siguiente: (i) posibles prestaciones de " ,,
- A omitido Inspector de obra
adiciones, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros
aspectos que sean materia de consulta al
proyectista, sin revisar el (iv) replanteo
correspondiente con evidencias fotograficas
Cuando EL CONTRATISTA coloque el cartel de Informe del Supervisor o
obra posterior al dia del inicio de obra, segun las | (0.5 UIT) por cada dia P .
5 - : o - - Inspector de obra y/o area
medidas establecidos en el ETO y disefio por LA | de incumplimiento usuaria
ENTIDAD, seré sujeta a la penalidad )
Cuando EL CONTRATISTA incumple la obligacion
de mantener el cartel de obra en Optimas .| Informe del Supervisor o
L . . (0.25 UIT) por cada dia .
6 | condiciones durante la ejecucion de la obra hasta - S Inspector de obra y/o area
- i . de incumplimiento o
la recepcion de obra, también se efectuara la usuaria
penalidad misma
Cuando EL CONTRATISTA no cumple con
entregar el calendario valorizado adecuado a la
fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra. (1.0 UIT) por cada dia Informe del Supervisor o
7 | El plazo de entrega sera de 07 dias calendarios y | * . por Inspector de obra y/o area
o ; - de incumplimiento -
se contabiliza a partir del cumplimiento de las usuaria
exigencias indicadas en el articulo 176° del
reglamento de la LCE.
Por Inasistencias injustificadas, del personal
acreditado o debidamente sustituido, de acuerdo al
Calendario de Participacion de Profesionales. | (0.3 UIT) por cada dia .
E T . A L ._ | Informe del Supervisor o
8 n caso se detecte la inasistencia se notificara a LA | de inasistencia Inspector de obra y/o 4rea
SUPERVISION otorgandole un plazo de 24 horas | injustificada, de cada usuaria®
para que justifique la misma, vencido el plazo sin | profesional.
que ésta falta haya sido justificada y sustentada, se
aplicara la penalidad sefialada.
Cuando se verifique (sistema) que el profesional | (0.5 UIT) por cada Informe _del Superwso’r 0
. . . . Inspector de obra y/o area
9 |viene laborando estando inhabilitado para el | profesional y por evento . .
o ; PR usuaria y/lo area de
ejercicio profesional. de verificacion - *
abastecimiento
Cuando EL CONTRATISTA, no cumpla en
10 presentar el informe de valorizacion dentro de los | (1 UIT) por cada dia de | Informe del Supervisor o
03 dias calendario posteriores al mes valorizado AL | incumplimiento Inspector de obra*
SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA
Por presentar A LA SUPERVISION o INSPECTOR
DE OBRA el informe de valorizacion, adicionales, .
e Informe del Supervisor o
11 | mayores metrados, ampliaciones de plazode serel | (1.0 UIT) por cada Inspector de obra v/o &rea
caso con documentacion conteniendo informacion | ocurrencia Pex . y
. usuaria
adulterada, incompletos, y/o que NO corresponden
a la obra, sin respetar la estructura del contenido.
Por presentar A LA ENTIDAD el informe de
liquidacion de contrato de obra con documentacion
. . ; (1.0 UIT) por cada . -
12 | con informacién adulterada, incompletos, y/o que . Informe del area usuaria
! ocurrencia
NO corresponden a la obra, sin respetar la
estructura del contenido.
. . Informe del Supervisor o
No registrar los asientos en el cuaderno de obra (0.5 UIT) por registro de | Inspector de obra* y/o rea
13 | acorde a lo especificado en la DIRECTIVA N° 009- | == =1} PO F9'S e area o
2020-OSCE/CD. Yo
abastecimiento
No registrar en el cuaderno de obra la gestion de | (1.0 UIT) por registro no :rr:gorg:fordgé fg]rgen;f%rreg
14 | riesgo en el marco del art. 192 del RLCE y/o el | realizado pex 1Y
. s usuaria y/lo area de
contrato de ejecucion de obra . .
abastecimiento®.
No presentar al SUPERVISOR O INSPECTOR DE
15 OBRA, el Programa de Obra (programa de | (0.5 UIT) por cada dia | Informe del Supervisor o

ejecucion de obras, calendario de adquisicion de
materiales, Cronograma de utilizacién de

de incumplimiento

Inspector de obra*

H
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




Y  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUNA

Licitacion Publica Abreviada de Obras LP-ABR-1-2025-MDI/CS-1

?. AUNIDOS
ik

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

maquinarias, Cronograma de participacion del
personal clave, y otros que correspondan), dentro
de 48 horas, computados desde el reinicio del plazo
de ejecucioén (suspendidas o paralizadas)

16

No presentar a la ENTIDAD los planes
considerados en el ETO, (Plan de Monitoreo,
Arqueoldgico, Plan de Monitoreo Ambiental y Exp.
De Licencia de edificaciéon este ultimo de
corresponder) dentro de las 48 horas de haber
iniciado el plazo de ejecucion.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Informe del area usuaria®.

No responder al requerimiento de informacion
realizadas por la ENTIDAD (levantamiento de
observaciones, consultas de los diferentes tramites

(0.5 UIT) por cada dia

Informe del

Supervisor o

certificado de calibracién vigente de los equipos de

(0.25 UIT) por cada

17 administrativos de la ejecucion de la obra), dentro | de incumplimiento Inspegtgr de obra y/o area
SO usuaria®.
de las 48 horas computados desde el dia siguiente
de la notificacién otorgado por la entidad.
Deficiencia o incumplimiento en la implementacion (05 UIT) por cada Informe del Supervisor o
18 | de los EPP para todo el personal de ejecucion de | * . P Inspector de obra y/o area
ocurrencia -
obra. usuaria®.
Deficiencia o incumplimiento en las sefalizaciones (05 UIT) por cada Informe del Supervisor o
19 | de seguridad, acorde al plan de Seguridad y Salud | >~ . P Inspector de obra y/o area
: ocurrencia -
en el Trabajo usuaria®.
No comunicar a LA SUPERVISION o inspector de Informe del Supervisor o
20 obra; en el dia, sobre eventos criticos en la obra | (0.1 UIT) por cada |Inspector de obra*
(accidentes, enfermedades, manifestaciones, | ocurrencia
inconvenientes sociales, etc.)
No usar equipos y/o maquinarias acredltada§ en la (05 UIT) por cada Informe del Supierwsor o]
21 | firma de contrato o cambiado con la aprobacion de ocurrencia Inspector de obra
LA SUPERVISION o INSPECTOR DE OBRA.
Por ejecutar obras sin tener en cuenta las (1.0 UIT) por cada Informe del Supervisor o
22 | consideraciones técnicas previstas en el ET y/o la| * * . P Inspector de obra*
e T ocurrencia
autorizacion de la supervision )
Por presentar a LA ENTIDAD el informe de Area usuaria*
23 valorizacion mensual con cuantificacion que | (1.0 UIT) por cada
conlleve a una sobrevalorizacion, subvaloracion o | informe de valorizacion
metrados no ejecutados.
No mantener vigente las polizas de seguros que se Informe del Supervisor o
han presupuestado dentro de los Gastos Generales (0.5 UIT) por cada péliza Inspector de obra*
del ETO; dicha vigencia debe ser durante toda la| " . P P
24 | . . no vigente, al momento
ejecucion de la obra. ! o
. . - de fiscalizacion
Estos seguros deben incluir al plante técnico de
profesionales.
Cuando el contratista no realiza o la realiza de Informe del Supervisor o
forma extemporanea, los protocolos, pruebas o|(0.20 UIT) por cada | Inspector de obra*.
ensayos, de control de calidad necesarios para la | protocolo, prueba o
25 | ejecucion de obra. ensayo no realizado o
Para ello se tendra en cuenta lo descrito en el ET | realizado
y/o indicado por la supervisidn o inspector de obra | extemporaneamente
y se sustentara con copias legalizadas.
Cuando no presentan de manera mensual el Informe del Supervisor o

Inspector de obra*

indicado por el Supervisor o Inspector.

demora

26 campo y de laboratorio, por una entidad acreditada ggu;gﬁbggié%e\:tilﬁgggon

por INACAL gente.

Cuando injustificadamente no asista el residente de (05 UIT) por cada Informe del Supervisor o
27 obra y/o sus especialistas a reuniones convocadas inésistencia P or cada Inspector de obra y/o area

por la Entidad y/o la supervisién durante la rofesional P usuaria*

ejecucion de la obra P )

Cuando el contratista (representante legal) no Comité de recepcion®
28 | asista o presenta retrasos injustificados en las g/'gmoum por  cada

reuniones programadas para la recepcion de obra.

Cuando el contratista incurra en atraso en el retiro (1 UIT) por cada dia de Informe del Supervisor o
29 | de equipos o materiales de la obra, dentro del plazo P Inspector de obra*
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NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

30

Por no adjuntar los informes mensuales del
personal clave en el informe de valorizacion
mensual (segun el calendario de participacion).

(1.0 UIT) por cada
informe no presentado

Area usuaria*

En caso el contratista ejecute actividades y/o

(1.0 UIT) por cada dia

Informe del Supervisor o

31 |trabajos, cuando la obra esté en calidad de| . Inspector de obra y/o area
. . ejecutado .
suspendido y/o paralizado. usuaria
En caso el contratista ejecute actividades y/o Informe del Supervisor o
32 trabajos, sin la presencia del residente de obra y/o | (1.0 UIT) por cada dia | Inspector de obra y/o area
sin autorizacion de la supervision y/o sin la | ejecutado usuaria*
presencia de los especialistas correspondiente ]
Por no adjuntar en los informes de valorizacion Area usuaria y/o area de
. 1(0.5 UIT) por cada L ,,
mensual, lo comprobantes de pago y/o constancia . ; abastecimiento
33 : . periodo y cada impuesto
de pagos correspondiente a los impuestos a no pagado
CONAFOVICER Y SENCICO pag
Por la no presentaciéon de la constancia de no | (0.25 UIT) por cada|Informe del Supervisor o
34 | adeudo de los trabajadores, en la fase de |profesional, por cada |Inspector de obra*
liquidacion de obra. periodo mensual. ]
Por no prestentar en el p!azo previsto en gl RLCE (05 UIT) por cada Area de abastecimiento
35 |las garantias (carta fianza y/o solicitud de
. . - evento
retencioén), derivadas de adicional de obra.
36 | Por no tener al dia el cuaderno de obra digital (0.25 UIT) por cada dia | Informe del Supervisor o

no llenado

Inspector de obra*

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan

de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripciéon de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, o que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion3' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En
ningun caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento.

° De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste,
se resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF. El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccioén. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformaciéon de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [........ccccceeiieecennnn. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




-l
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUNA !f":' Q|UNID°§

seguimos avanzol

Licitacion Publica Abreviada de Obras LP-ABR-1-2025-MDI/CS-1 S cantn

El CONTRATISTA sefala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que
se realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de
la Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[......cccccce... al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER_PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en
la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N°
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta
a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE SI() NO ()

Correo electronico:

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—_

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién, de
conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo maximo de
dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

! Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del
Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que
la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"2 SI( ) NO ()

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'3 SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Autorizacioén de notificacién por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador

de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de

fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes

del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

'3 Ibidem

** Ibidem

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Hw

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
Presente.-
El que suscribe, [..ccccvuvnenenee. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], en su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacién
publica, suscribo el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantess;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestién de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"7.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en
el marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento8.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

6 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica
el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

'8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274

numeral d), de su Reglamento:
Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de
competencia efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que
la restrinjan o afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la
persona juridica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de
las contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la
corrupcion y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este
mantiene su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u
otros que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se
deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( ) dias del mes ( ) de
20( ), manifestando que la informacioén declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General?°

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

' Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de
los hechos que ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

H
No
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Senores
EVALUAQORE§
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represiéon de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidon que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF
bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..ccceiiiiiseniiiaeees ]. y nuestro correo electronico
comun: [........... ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante
el procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 22
1. CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%24

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

H
(O]
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ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO
DE_SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento
de caracter personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley
N° 32069, de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [ceeevenennnne ] con CARGO [.ccccvvernininrennns ] enla
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [....cceueueues Jconcargo [..eevevvnninnnnnnnns ] en la entidad
P ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la adjudicacién de
un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la
presentacion de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVv#

Monto total de la oferta

o |l

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e £/ postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin

IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracioén de bases.

H
oo

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, en la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, se me aplique
la retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la
Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos
de contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e FElplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
perioddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefa empresa, procede
la retencion con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente. -

El que se suscribe, [..ccevveiaininnes 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo

juramento su compromiso de presentar la constitucién de un fideicomiso como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados
desde el dia siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [...cccvuvunnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR

EN_CASO DE_SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], elijo la institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g ,5especia| CONTRATO /| FECHADEL | FECHADE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
CLIENTE | IDAD oiC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE? CAMBIO || LADO
COMPROBAN cp2¢ DE SER EL CASO VENTAZ8 %
TE DE PAGO

-_—

Ol | N[Ol |~ |DN

—_
o

26
27
28
29

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |[PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?’ CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN cp2¢ DE SER EL CASO VENTAZ8 29
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o

representante legal o comun, segin corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

%0 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

31 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 ]
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....ccoviiiiennne, ] conDNI[..c.c.e.n...e. ]con CARGO [....oevvvninnnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviviianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...covvvievinininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
anos previos a la convocatoria del procedimiento de selecciéon, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

%2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

33 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

General de Contrataciones Publicas.
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 163

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON

APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOY] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepciéon [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informo la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informaciéon complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 001-2025-MDI-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [..cocveveenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



