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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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*“YL%” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA EULALIA

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2024-MDSE/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DE SANTA
EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI -
LIMA”, META | 2024 - CUI N° 2096714

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

~
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA

20173990988

AV. SAN MARTIN N° 2860, 15500 — SANTA EULALIA

01-3612858

sglogistica.mdsantaeulalia@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA -

HUAROCHIRI - LIMA”, META 12024 - CUI N° 2096714.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 602,319.72 (Seiscientos dos mil trescientos diecinueve con
72/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio-2024.

(VR)

Valor Referencial

Limites®

Inferior

Superior

S/602,319.72
(Seiscientos dos mil trescientos
diecinueve con 72/100 Soles)

S/542,087.75

75/100 Soles)

(Quinientos cuarenta y dos
mil ochenta y siete con

S/ 662,551.69
(Seiscientos sesenta 'y
dos mil quinientos
cincuenta y uno con
69/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N°078-2024-GM-
MDSE, de fecha 19 de julio del
2024.

RESOLUCION DE GERENCIA
N° 067-2024-GDUR-MDSE, de

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

fecha 10 de julio del 2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

L No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :  Inferior a 8 UIT.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 — 18 Recursos Determinados - Candn y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia.

Recoger en . Oficina de Logistica y Abastecimiento de la Municipalidad Distrital
de Santa Eulalia.

Costo de bases : Impresa: S/ 8.00 (OCHO CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

técnico SOLES)

Digital: S/ 5.00 (CINCO COM 00/100 SOLES)

~
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley 30225

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Modificada por la Resolucién N° 004-2022-OSCE/PRE

- Directivas y opiniones del OSCE

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Decreto Supremo N° 006-2017-JSU, TUO de la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento
Administrativo General

- Reglamento nacional de edificaciones.

- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

8

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

12
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU*,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Santa Eulalia, sito en Av. San Martin 2860, 15500 Santa Eulalia — Huarochiri — Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?

25.1.

25.2.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®’
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

~
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presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“§A | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SGOP

1J) | SANTA EVLALIA

HUAROCHIR( - LIMA - PERU

U_| s gorenci & Ruc 20173990988
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g
VO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS
BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO*

TERMINOS DE REFERENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. GENERALIDADES
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Informacién Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La Declaratoria De
Viabilidad o Aprobacién De La Ficha, Segin Corresponda:

Ubicacion SANTA EULALIA

Distrito SANTA EULALIA

Provincia HUAROCHIRI

Departamento LIMA

Region LIMA

Nombre Del PIP "CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DE SANTA

EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI -
LIMA", META | 2024

Cédigo tinico de

inversiones 2096714

:::1L3:;&s,,&tudios “ Expediente Tecnico

\Flfac:iri:aed Declaracion De | 4, 10co0o

5’,‘,‘323;2‘2,‘1,2,‘,2,‘;: RESOLUCION DE GERENCIA N° 067-2024-GDUR-MDSE
Fecha De Aprobacion 10/07/2024

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA
Ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, DISTRITO DE
SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA”, META | 2024 - CUI N° 2096714, de acuerdo al Expediente
Tecnico.

FINALIDAD

La presente contratacion busca ejecutar la obra; “CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DE SANTA
EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA”, META | 2024 - CUI N° 2096714,

OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica debidamente
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el capitulo de EJECUTOR DE OBRA, a fin de que
brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecucion de la obra:
“CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA -
HUAROCHIRI - LIMA”, META | 2024 - CUI N° 2096714,

5. ANTECEDENTES
El proyecto surge a raiz de la preocupacion por parte de la ENTIDAD, autoridades locales y pobladores,
debido a que La Clinica Municipal de Santa Eulalia fue un proyecto ambicloso para mejorar la infraestructura
de salud local que empez0 la ejecucion en noviembre del 2009, sin embargo, el proyecto quedd inconcluso.
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n consecuencias, quedé incompleta después de alcanzar solo el segundo nivel estructural. Desde entonces,

la estructura ha experimentado un deterioro progresivo debido a su abandono prolongado y al uso actual
como un depésito improvisado.

6. JUSTIFICACION

El diserio del proyecto se ha realizado en base al cumplimiento de todas las normas vigentes relacionadas a
la infraestructura con la finalidad de cumplir con el programa establecido, satisfacer los requerimientos del
usuario y ofrecer a la comunidad local, una infraestructura acorde a las necesidades basicas, de confort y
calidad. Para lograr lo establecido se recurriré a la consulta de las siguientes normas:

v REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE)

7. OBJETIVO DEL PROYECTO

Realizar el disefio arquitectonico optimo y adecuado del proyecto: “CONSTRUCCION DE CLiNICA
MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA”, META 1 2024
- CUI N° 2096714, que cumplan con las normas vigentes de infraestructura.

8. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE
» Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Ao Fiscal 2024.
» Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2024.
5
r

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley 30225

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N°
168-2020-EF

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE

Directivas y opiniones del OSCE

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Decreto Supremo N° 006-2017-JSU, TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General

» Reglamento nacional de edificaciones.

» Codigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

VVYVYVYY

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Para la implementacion del proyecto: “CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA,
DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA”, META | 2024 - CUI N° 2096714, se realizara la
reparacion las siguientes estructuras, los cuales ha sido basado al proyecto de pre inversion a nivel de perfil
y expediente tecnico. Se considerd las siguientes metas generales:

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und 1.00
01.02 CERCO DE OBRA CON CINTA DE SEGURIDAD m 139.52
02 OBRAS PROVISIONALES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 725.74
02.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 725.74
02.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 725.74
02.04 RESANE DE MUROS EXTERIORES m2 587 .34
02.05 RESANE DE MUROS INTERIORES m2 1.490.19
02.06 RESANE DE TECHOS m2 7776
02.07 RESANE DE PISOS m2 47776
[
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. 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 __|EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 54.00
03.01.02 | BASE GRANULARE = 0.20 m m2 154.28
03.01.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 67.50
03.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 67.50
03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.01 |VEREDAS
03.02.01.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VEREDAS m3 23.14
03.02.01.02 | ENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS m2 14.03
03.02.02 |FALSO PISO
03.02.02.01 [ CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 PARA FALSO PISO m2 477.76
03.02.03 | COLUMNA DE AMARRE
03.02.03.01 [ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 19.50
03.02.03.02 | CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ COLUMNETAS m3 127
03.0204 | VIGA DE CONFINAMIENTO
03.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 39.54
03.02.04.02 | CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ VIGUETAS m3 257
04 ARQUITECTURA
04.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.01.01 | TARRAJEO INTERIOR, E= 1.5 CM m2 196.90
04.01.02 | TARRAJEO EXTERIOR, E= 1.5 CM m2 272.35
04.02 MUROS Y TABIQUES
04.02.01 | MURO DE LADRILLO PANDERETA m2 128.49
04.02.02 | MURO DE DRYWALL INCL. MACILLADO m2 62.95
04.03 PINTURA
04.03.01  [PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 1,026.69
04.03.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 764.91
04.03.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 477.76
04.04 PUERTAS
04.0401 | PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA DE MDF m2 86.52
04.04.02 | CERRADURA DE POMO EN PUERTAS und 39.00
04.0403 | CERRADURA DE 3 GOLPES EN PUERTAS und 4.00
04.05 CARPINTERIA METALICA Y VENTANAS
04.05.01 | VENTANA METALICA m2 129.49
04.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACERO | und 1.00
INCL. CERRADURA
04.05.03 | PANEL METALICO DE 1.50 M P/JFACHADA m2 148.26
04.05.04 | SEPARADOR DE BANOS m 11.34
04.06 ENCHAPADO DE MUROS
04.06.01 | ENCHAPADO DE PORCELANATO EN MUROS 60 X 60 m2 568.50
cm DE COLOR BLANCO
104.07 ENCHAPADO DE PISOS
“12104.07.01 |ENCHAPADO DE PORCELANATO EN PISOS 60 X60 cm | m2 477.76
ALTI DESLIZANTE
04.08 CONTRAZOCALO SANITARIO
04.08.01 | CONTRASOCALO SANITARIO DE PVC m 440.27
05 INSTALACIONES SANITARIAS :
05.01 APARATOS SANITARIOS
05.01.01  [INODORO NACIONAL TOP PIECE COLOR und 9.00
05.01.02  |LAVATORIO NACIONAL P/ SOBREPONER und 11.00
05.01.03 | LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 5.00
05.01.04 | LAVATORIO 1 POSA CON ESCURRIDOR und 2.00
05.01.05 | GRIFERIA DE BRONCE TIPO ESFERICA 1/2" GIM VALVE | und 18.00
O SIMILAR
(floNoXJ)
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.01.06 URINARIO NACIONAL MODELO CADET und 2.00
05.01.07 BASE DE CONCRETO PARA LAVATORIOS m2 23.41
06 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.01 APARATOS ELECTRICOS
06.01.01 LUMINARIA CUADRADA PARA AMBIENTES und 46.00
06.01.02 TOMACORRIENTES und 124.94
06.02 ALIMENTACION
06.02.01 CABLEADO ELECTRICO glb 1.00
06.03 TABLEROS ELECTRICOS
06.03.01 TABLERO DE GENERAL und 1.00

9.1. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/ 602,319.72 (Seiscientos dos mil trescientos diecinueve
con 72100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucion de fa obra. El Proyecto consiste en una tnica etapa, que comprende la Ejecucion y
Liquidacién de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se
ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado. El valor referencial incluye gastos generales,

utilidades, y todos los impuestos de Ley.

COSTO DIRECTO S/ 443,861.25
Gastos Generales (8.00% CD) S/ 35,508.90
Utilidad (7.00% CD) S/ 31,070.29
SUB TOTAL s/ 510,440.44
IGV (18% ) S/ 91,879.28
COSTO DE LA OBRA S/ 602,319.72
COSTO DE LA OBRA S/ 602,319.72

9.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la Obra sera de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS (el computo incluye
dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse
cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Conirataciones del

Estado y sus modificaciones.

siguientes condiciones:

corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las

Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya

sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado Ia

Se daranicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segiin corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun

neQs
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entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

9.3. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se debera de realizar a SUMA ALZADA.

9.4. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.

9.5. PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA

9.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
e Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que

resuften de importancia para la buena ejecucion de la obra.
o Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos
del proyecto en el Expediente Técnico.

9.7. ACTIVIDADES
a. Actividades previas a la ejecucion de obras:

» El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la obra
materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes
de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en
los metrados o cualquier omision en su propuesta.

> El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Perd, el cual tendré a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa
constancia que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

> El contratista debe abstecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estarén en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

> Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
sefialadas en el Expediente Técnico de Obra.

> Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

> Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y
exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de
las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus
anexos.

> Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente Técnico de
obray verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos,
disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion
de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de permisos y documentaciones
necesarias para los trabajos.

» Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al

SREe
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expediente técnico y normas técnicas de calidad.

b. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno
de obra digital” establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra
que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de la citada Directiva (14.AG0.2020), El cuademo de obra digital es una
herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de
obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de
entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion
fisica de la obra, segln corresponda.

La entidad creara los accesos al cuaderno de obra digital previo a la fecha programada para la
entrega de terreno.

¢. Actividades durante la ejecucion de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra,
emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar
para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance
de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado,
que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En
este cuaderno se anotaré las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas
y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor,
segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son
los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segiin lo establecido en
el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos
y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segin lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 190°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de

los bienes de la obra a su cargo.

Mantener la informacion técnica - econdmico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo

con los plazos establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion

de la obra. 3
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion de ;-
plazo, si corresponde.
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W El residente tomara en cuente e implementara las ordenes impartidas por el inspector o supervisor

9.8.

9.9.

a través del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de
la recepcion de la obra, segin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de la
obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la
base legal de su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro
del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningln caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segin
sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos
rigen las normas del Cédigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual,
asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. E! articulo 40° del Texto Unico
Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsablidad del contratista sera de siete
(07) afios contados a partir de la conformidad de la recepcion de obra, por las caracteristicas de la obra
ejecutada, en funcion de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista
se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la
construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y
acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado
o contratado en Ia obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la
obra, o que se realicen durante esta.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situar en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su
oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision
ylo Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Confratista
derecho a reclamar ante la ENTIDAD, en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la
solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los
plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

9.10.ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

6000
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— La limpieza de laobra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista,
de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

9.11. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

9.12. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de
ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto
de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en
el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.
El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudieran causar.
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que €l indique. El
Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerios en perfecto estado mientras duren los trabajos noctumos.

9.13. SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud
del personal de la obra, durante la ejecucion de la misma, la cual deberé implementarse de tal manera
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de
la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su vez
dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendrén, en todo momento, en
perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios,
y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de
los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan
producir.

9.14. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
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Mfonnidad alas normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
actividad.

9.15. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Piblicos, mediante
Cartas y gestiones a fin de asegurarla correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Pblicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones
de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por
lo que cormesponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos
proyectados.

9.16. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas
en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservacion, vida Util remanente, etc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se
localicen ylo afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse.
De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado,
redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra Optica, etc., se haran las gestiones
pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacion con la ENTIDAD la
solucion de interferencias, la reposicion de los servicios piiblicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia,
etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuanta, para la formulacion
de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

9.17. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de
aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso
de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISl 5-02-1 Orden y Limpieza.

IS 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
10.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

» REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida €l mismo que

debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), EN EL
CAPITULO DE EJECUTOR DE OBRAS.
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REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, por la contratacion
de la ejecucion de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

OBRAS SIMILARES: Creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion yfo reconstruccion y/o
renovacion y/o sustitucion y/o reemplazo y/o recuperacion y/o instalacion y/o reparacion y/o
ampliacion ylo adecuacion yfo construccion o la combinacion de estos términos en:
Infraestructuras de salud (en todos sus niveles).

Asimismo, debera contar con los recursos fisicos, medios de transporte y comunicaciones para
cumplir eficientemente con sus obligaciones, ademas de acreditar documentadamente contar con
un equipo compuesto por profesionales y técnicos que garanticen una eficiente labor.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
gjecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi¢ en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, Ia calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de fas obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1)  Elnimero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.

- "~ 6000
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10.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

» PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Con Veinticuatro (24) meses efectivos de experiencia,
INGENIERO CIVIL Y/O como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o
INGENIERO ARQUITECTO, TITULADO, | inspector; en ejecucion y/o supervision de: obras iguales
RESIDENTE COLEGIADO Y ylo similares y/o en infraestructuras en general, del personal
HABILITADO clave requerido como INGENIERO RESIDENTE, que se
computa desde la colegiatura.

Con Doce (12) meses efectivos de experiencia como,
INGENIERO CIVIL Y/O Especialista y/o ingeniero ylo jefe ylo responsable ylo
INGENIERO AMBIENTAL | supervisor en: seguridad 6 seguridad y salud ocupacional 6

Y/O INGENIERO seguridad e higiene ocupacional ¢ seguridad de obra ¢
INDUSTRIAL Y/O seguridad en el frabajo 6  salud ocupacional o
5\? gggmi"g;% INGENIERO DE implementacion de planes de seguridad e higiene

SEGURIDAD Y SALUD EN | ocupacional 6 en prevencion de riesgos laborales 6 SOMA
EL TRABAJO, TITULADO, | 6 SSMA 6 SSOMA 6 la combinacion de los terminos
COLEGIADO Y anteriores, en supervision y/o ejecucion de obras en
HABILITADO general, del personal clave requerido como ESPECIALISTA

EN SEGURIDAD, que se computa desde la colegiatura.

NOTA:
v El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

v La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el
extranjero.

v La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segn lo establecido en
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria, la misma que debera de ser indicada en su oferta.

v El residente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 dias
calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias
calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional clave de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento delaleyde
contrataciones del estado.

> DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los
postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/lo magquinaria, las mismas que no
deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAU
1 NIVEL 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
3 MEZCLADORA DE CONCRETO 01
4 ANDAMIO METALICO 3 CUERPOS 01
00006
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M CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION

11.1. GARANTIAS

1.2

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA POR ADELANTO
El contratista debe de presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el
articulo 153 del reglamento de Ia ley de contrataciones con el estado.

ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

ADELANTOS

v La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

v Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

11.3. FORMA DE PAGO
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11.5.

11.6.

Las formas de pago seran en funcién al porcentaje de avance fisico de las valorizaciones
MENSUALES de la obra.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carécter de pagos a cuenta y seran elaboradas y

presentadas el Gltimo dia de cada periodo MENSUAL por el supervisor y el contratista, sobre la base

de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentaralos siguientes documentos necesarios para

el tramite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

c) Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la ENTIDAD,

sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion

respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

Nota. al ser el sistema de contratacion a Suma Alzada se debera de considerar lo estipulado en
el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacion de los metrados entre
el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segin sea el caso, estas se resuelven en la
liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Si la valorizacién de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por ciento
(5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacion y/o
arbitraje, 0 a la Junta de Resolucion de Disputas, segin corresponda; dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del contrato ni el
incumplimieno de las obligaciones de las partes.

REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de formulas Polinomica y de acuerdo a la normativa vigente.

. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades
yloinstituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como aquellas
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la ENTIDAD, los certificados de calidad expedidos
por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la
obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion
de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente
0 su andloga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.
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11.8.

11.9.

11.10.
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Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas
que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra.
No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor
contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del
estado Aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-
2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado y la ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto Legislativo N° 1444

PENALIDADES

Se aplicara penalidad por mora de acuerdo a lo establecido por el Articulo 162° del Reglamento de la
Ley de Contracciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, aquél se hara acreedor
a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad seré deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o enlaliquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento. Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x Monto vigente

Penalidad Diaria =
R = e vigente en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
parcial o totalmente por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES

Segln lo establecido en el Art. 163, Numeral 163.1. Los documentos del procedimiento de seleccion
pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos
efectos, incluyen los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto
a penalizar. A demas el numeral 163.2. Indica que Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item
que debi6 ejecutarse.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir [as siguientes:
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aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del personal a ser
reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

ausencia. 0.5 UIT (*)

El Inspector 0o
Supervisor,  debera
anotar en el cuaderno
de obra, cada dia de
ausencia del personal
ofertado,  debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en Ia

valorizacion de obraen
el mes
correspondiente.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular Segln informe  del

incumpliendo las normas y el expediente Técnico.

Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y
otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.

0.5 UIT por cada dia
de incumplimiento.

supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

0000
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OTRAS PENALIDADES
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD priveins PROCEDIMIENTO
Cuando el personal del plantel profesional clave Por cada dia de
permanece menos de sesenta (60) dias calendarioodel | ausencia 0.5 UIT (¥), P
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los por cada dia de ;Q'Sg:rr\',; so'rnfgrlr;]: ec(:gl
01 | sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las | ausencia de! personal o cpoo lisaidor depobra
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | en obraen el plazo i
articulo 190 del Reglamento previsto
Por cada dia de
En caso el contratista incumpla con su obligacién de aus?)?g: dzsdglgé ) Segun informe  del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o il supervisor o Inspector
e debidamente sustituido suseiela ol personal o coordinador de obra
' en obra en el plazo %
previsto
El Supervisor, debera
emitr el informe
respectivo. Asimismo,
podra anotar en el
cuaderno de obra,
cada dia de ausencia
del personal ofertado
PERSONAL OFERTADO debiendo cuantificar y
Cuando no cumple con proveer con el personal aplicar la penalidad en
establec.;'tdo en su propuesta técnica, cuando inicie la B oataais la valorizacion de obra
prestacion efectiva. ausencia 0.5 UIT (%) en el mes
Cuando culmine la relacion contractual entre el ¢ correspondiente,  Art
03 | contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya — 190 RLCE
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. INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE

PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los

implementos o equipos basicos de proteccion personal,

en la ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en
la NORMA G.050. El contratista deberd cumplir
obligatoriamente el Articulo 10° Equipos Bésicos de

Proteccion Personal (EPP) de la NORMA G.050 del

Reglamento Nacional de Edificaciones.

o Uniforme.

o Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Seglin sea el caso).
Para Identificar la categoria y ocupacion de los
trabajadores, los cascos de seguridad seran de
colores especificos.

e Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segun sea el caso.

e Protectores de Oidos, (Tapones de oido o
auriculares) segln sea el caso.

o Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, etc.) segin sea el caso.

o Amés de Seguridad.

e Guantes de Seguridad segun sea el
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)

e Mascarilla anti polvo.

caso

0.5 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segln informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

06

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

cuando el contratista no cuenta con los equipos
minimos exigidos en el expediente técnico conforme a
su propuesta técnica y cronograma, o que los tenga
incompletos durante la ejecucion de obra

0.3 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

07

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin
autorizacion del supervisor o utilice para la ejecucion de
la obra materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico y las
normativas vigentes. La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por oftro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de la
entidad).

0.2 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro
del plazo 07 dias. La multa por cada dia de atraso sera:

0.2 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segin informe del
supervisor 0 Inspector
0 coordinador de obra.

Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel de

0.2 UIT por cada dia

Segin informe  del

09 o : g supervisor o Inspector

obra hasta la etapa de recepcion. de incumplimiento. it SR

El Inspector o

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS ; : :

10 | PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL |  coroeiodoy | Zavesc  febor
RESIDENTE DE OBRA respectivo.
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Articulo 198° Procedimiento de Ampliacion de Plazo del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

de incumplimiento.
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/ Cuando los personales propuestos no se encuentren en Asimismo, podra
obra de acuerdo al cronograma de intervencion. anotar en el cuaderno
de obra, cada dia de
ausencia del personal
ofertado,  debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en Ia
valorizacion de obra en
el mes
correspondiente.
En caso se detecte que un personal clave del
Contratista, considerado a tiempo completo, presta ; Segan informe  del
11 | paralelamente sus servicios (figura en dos o mas odi %Juﬁ?rlﬁii?\gla supervisor o Inspector
equipos de empresas que tienen firmados contratos de P | ocoordinador de obra.
servicios u obras con el CONTRATANTE).
PERMANENCIA DEL RESIDENTE.
En caso que el residente de obra no desempefie sus Por cada dia Segln informe  del
12 | funciones de forma permanente y directa en la | inasistencia 0.50 UIT supervisor o Inspector
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de la (3 o coordinador de obra.
penalidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuada y su programacion
CPM. El plazo de entrega sera de 6 dias habiles horas .. | Segn informe  del
13 |y se contabilizara a partir del cumplimiento de las 0&2 gwlgu‘r)é);;li(;ﬁgitdol & supervisor o Inspector
exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento " | ocoordinador de obra.
de la Ley de contrataciones del Estado. Al presentar la
liquidacion deberé presentar el ultimo cronograma
valorizado actualizado a fa fecha de culminacion de la
Obra.
Cuando el contratista no cumpla con entregar el o
14 calendario acelerado dentro de las exigencias inZ?cadas 0.5 UIT por cada dia Segun_ mforlme ?EI
en el articulo 203° Reglamento de la Ley de | de incumplimiento. SR o B
; o coordinador de obra.
Contrataciones del Estado.
Por no presentar al supervisor el Calendario de avance
de obra valorizada actualizada y su programacion CPM 0.5 UIT por cada dia Seglin informe  del
15 | correspondiente, dentro del plazo establecido por el ; supervisor o Inspector

o coordinador de obra.

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de pago
de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos
no ejecutados (sobre-valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc), que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes; sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran reconocer,

0.02% del Monto del
Contrato original por
cada oportunidad

Segln informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

17

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos
programados, consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de obra (pago
de remuneraciones oportunas, etc.)

0.02% del Monto del
Contrato original por
cada oportunidad

Segin informe  del
supervisor o Inspector
0 coordinador de obra.

18

POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION
DEL INFORME TECNICO DE REVISION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

0.2 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe  del
supervisor o Inspector
0 coordinador de obra.

FeOw

o/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDSE/CS-PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SGOPU 3:%&::“‘3 RUC: 20173990988
Pablicas y
SANTA EUlAl'lA Proyectos Av. San Martin 2860, 15500
HUAROCHIRI - LIMA - PERU
El contratista debera presentar al supervisor o inspector
de obra un informe técnico de revision del expediente
técnico, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos materia de consulta, de acuerdo a los plazos
establecidos en el articulo 177° del Reglamento.
PRUEBAS Y ENSAYOS a7l
19 Cuando el contratista no realiza las prugbas o ensayos | 0.2 UIT por cada dia fsg::,i so'pf:'m: ec?gl
oportunamente para verificar la calidad de los | de incumplimiento. Feis P
‘ il o coordinador de obra.
materiales y los trabajos ejecutados.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO
Cuando el Contratista no cuente con el seguro .| Segn informe del
20 | complementario de trabajo de riesgo, para el personal Oaze %ﬂgu%)rlﬁiiig g supervisor o Inspector
que realice trabajos de ensayos, de Estudios de Suelos P " | ocoordinador de obra.
o cualquier personal técnico u obrero durante la
gjecucion de la Obra.
Uno por tres mil S
No cumple en realizar las medidas de mitigacion | (1/3000) del valor del Segun. Iigme ol
al ambiental indicadas en el estudio de Impacto ambiental contrato, por cada SHersa: g specior
. d’i o o coordinador de obra.
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo : :
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el (1%%%8;’ ;g;r:gl’orrgel Segin informe  del
22 | Trabajo. DS N° 005-2012-TR y DS N° 009-2005-TR, contrato, por cada supewi§0r 0 Inspector
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. e rr’e e o coordinador de obra.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Uno por cinco mil G o
No presentar y/o mantener actualizado las Garantias de | (1/5000) del valor del Segun. informe _ del
2% | - Ae S supervisor o Inspector
Fiel Cumplimiento, asi mismo, de existir adicionales |  contrato, por cada & conrliiatorde b
aprobados al contrato de ejecucion de obra. ocurrencia. '
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO
Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo .
normativo, perjudicando el framite normal de los 0.25 1 UIT por Segun. informe _del
24 5 T : =y = : supervisor o Inspector
mismos (revision del expediente técnico, solicitud de cada ocurrencia wcoardinadirdeobra
adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, i
resultados de los controles de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales integrantes de su plantel
técnico, efc.).
Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha | 0.3 UIT por cada dia it impme. do:
seq(in indica el RLCE. La multa sera por dia de retraso. |  de incumplimiento SUpeNVisor 0 Inspecior
g i [E BRa i P " | o coordinador de obra.
CUADERNO DE OBRA .| Segun informe  del
Por no estar al dia en los asientos que corresponden de 0(.139 %Iguﬁ?n;:‘ g ?]tdo|a supervisor o Inspector
acuerdo al avance de obra P " | o coordinador de obra.
Cinco por diez mil
En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligacion (gggggﬁg &eé??:;? Segun informe  del
27 | de mantener vigentes las polizas de seguros desde el sreEE o rtugni dad supervisor 0 Inspector
inicio de la obra hasta la recepcion. pque & evﬁiencia a |© coordinador de obra.
] falta.
28 | Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, | 0.5% del monto del | Segin informe del
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ST
B i =
p—— beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, | Contrato original por | supervisor o Inspector
técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de la cada evento o coordinador de obra.
obra, y que haya sido puesto en conocimiento de la | reportado o puesto en
Entidad. conocimiento del
Gobierno Regional de
Ancash.

ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCION
Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los
29 planos post construccion (Méaximo en un plazo de 15 | 0.2 UIT por cada dia
dias calendarios de culminada la obra), de tal manera | de incumplimiento.
que impide a la Comision de Recepcién de Obra,
cumplir con sus funciones.

S| EL CONTRATISTA O SU PERSONAL, NO
PERMITE EL ACCESO AL CUADERNO DE OBRA AL
SUPERVISOR DE LA OBRA, [MPIDIENDOLE
ANOTAR LAS OCURRENCIAS. Cinco por mil (5/1000)
(Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es del monto de la
30 fisico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio valorizacion del
para los contratos que deriven de procedimientos de | periodo por cada dia
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a de dicho

partir de la entrada en vigencia de fa Directiva N°009- impedimento.
2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segin lo
previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

Segun informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

Segln informe  del
supervisor o Inspector
o coordinador de obra.

(") UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

> Por fallecimiento Del profesional propuesto.

> Por enfermedad que impide fa permanencia Del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su
asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

» Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

» Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

> Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

> Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre
el otorgamiento de la buena pro.

. DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley.
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente de
Contratista. Asi mismo correspande al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente
afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener
en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

11.12. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

600006
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Mntratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion

podran ser depositados para su ufilizacion inmediata sobre las é&reas correspondientes al
derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el
progreso de la Obra.

i
]

11.13. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

11.14. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su
costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergenciay con
las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la nofificacion de firma del contrato presentard a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que
sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el
derecho correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra
interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el
Plan de desvio de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa
vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el
transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las
tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

¢) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la
comodidad péblica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, numero y ubicacion
de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad correspondiente y de
acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso
de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerias las veces que sean
necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion,
gstaré sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del
incumplimiento. EI mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

11.15. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Gontratista en reparar
el dafio causado ser4 causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la ENTIDAD o las empresas
de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

11.16. INDEMNIZACIONES
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Migacﬁn y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones

imputables a él o0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaiios en el perimetro
de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de
influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o
cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales
imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario
de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios
del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al
de los servicios indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si
aquellas no fueran suficientes.

11.17. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

11.18. DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspeccion
conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen
observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los
sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra. En caso que La Entidad crea
necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de a obra, La Entidad
podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del
Articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y deméas documentos que correspondan.

11.19. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de Obra, en
concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N 344-2018-EF, la cual sera sometida a la aceptacion u
observacion del Supervisor y de la ENTIDAD en forma escrita.

11.20. DE LA SUB CONTRATACION

Segun lo dispuesto en el Art. 35 de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, El Contratista
podra subcontratar la ejecucion parcial de la Obra con autorizacion expresa de LA ENTIDAD no
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eximiendo al Contratista de la responsabilidad total de la misma. De darse el caso de la subcontratacion,
el subcontratista debera cumplir con los requisitos establecidos en el citado dispositivo legal.

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccién del contratista,

El Contratista es el unico responsable ante LA ENTIDAD por los actos u omisiones de los
subcontratistas y de las personas directamente e indirectamente empleadas por ¢I. LA ENTIDAD no
tiene trato directo con éstos, a quienes consideraran personas dependientes del Contratista.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 NIVEL 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
3 MEZCLADORA DE CONCRETO 01
4 ANDAMIO METALICO 3 CUERPQS 01

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
aios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en
el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION

T INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, TITULADO
3 ' '

E INGENIERO RESIDENTE COLEGIADO Y HABILITADO.
INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO AMBIENTAL Y/O
ESPECIALISTA EN INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO DE
SEGURIDAD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TITULADO,

COLEGIADO Y HABILITADO

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.
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Importante
» El residente de la obra debe cumphr las calificaciones establecidas en el
articulo 179 del Reglamento.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Con Veinticuatro (24) meses efectivos de experiencia,
INGENIERO CIVIL Y/O | como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o
INGENIERO ARQUITECTO, TITULADO, | inspector; en ejecucion ylo supervision de: obras iguales

RESIDENTE COLEGIADO Y ylo similares y/o en infraestructuras en general, del personal
HABILITADO clave requerido como INGENIERO RESIDENTE, que se
computa desde la colegiatura.

Con Doce (12) meses efectivos de experiencia como,
INGENIERO CIVIL Y/O | Especialista ylo ingeniero ylo jefe ylo responsable ylo
INGENIERO AMBIENTAL | supervisor en: seguridad 6 seguridad y salud ocupacionzl 6
Y/O INGENIERO sequridad e higiene ocupacional 6 seguridad de obrz ¢
INDUSTRIAL Y/O seguridad en el trabsjo 6 salud ocupacional o

EE: ZE%'\?FL{:%% INGENIERO DE implementacion de plangs dg seguridad e .higiene
SEGURIDAD Y SALUD EN | ocupacional 6 en prevencion de riesgos laborales 6 SOMA
EL TRABAJO, TITULADO, |6 SSMA 6 SSOMA ¢ la combinacion de los lerminos
COLEGIADO Y anteriores, en supervision ylo ejecucion de obras en
HABILITADO generl, del personal clave requerido como ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD, que se computa desde |a colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacién y/o reconstruccion
y/o renovacion y/o sustitucion y/o reemplazo y/o recuperacion y/o instalacion y/o reparacion
ylo ampliacién y/o adecuacion y/o construccion o la combinaciéon de estos términos en:
Infraestructuras de salud (en todos sus niveles).

Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii)
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conlratos y sus respeclivgs constancias de prestacién o cualquier otra documentacién' de la
.cualhse desprenqa fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucién; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorclo, debe presentarse la promesa
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el_titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experléncia se realiza conforme a
la Directiva “Particlpacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.

Importante ) i - B

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

Santa Eulalia, Julio del 2024.

! Deacuerdo conla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a lodo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros. e
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacioén se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el preCiO ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

10020 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

20

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

22

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

24

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

29
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®*.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE¥’ Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

37 Ibidem.

3% Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100964

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

44 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDSE/CS-PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV*
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
a y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informaciéon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDSE/CS-PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

\

EXPERIENCIA
v cuewe | QEODEL | o | 5SS RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | IwpoRTES: | PO ECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v clENTE | IEIODEL | N o | CSCHADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IpoRTES | PO RECAYEIC) ecrURADo
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

~
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Q Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




