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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
 

 
 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2024-MDC/CS – 1 
 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA 
RIEGO EN LAS LOCALIDADES COCHAPAMPA, 
TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL DISTRITO DE CAPILLAS 
- PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N° 
2499607. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

7 

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 
 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 

 
  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 12 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 

RUC Nº : 20191164173 

Domicilio legal : PZA. DE ARMAS NRO. S/N – CAPILLAS – CASTROVIRREYNA 
– HUANCAVELICA  

Teléfono :  

Correo electrónico :  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES 
COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a 5,705,805.03 (Cinco Millones Setecientos Cinco Mil 
Ochocientos Cinco Con 03/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de junio del 2024 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

5,705,805.03 
 (Cinco Millones Setecientos 
Cinco Mil Ochocientos Cinco 

Con 03/100 Soles) 

S/ 5,137,924.53 
(Cinco Millones Ciento 

Treinta Y Siete Mil 
Novecientos 

Veinticuatro Con 53/100 
Soles) 

S/ 6,279,685.53 
(Seis Millones 

Doscientos Setenta Y 
Nueve Mil Seiscientos 
Ochenta Y Cinco Con 

53/100 Soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
RESOLUCION DE GERENCIA 
N° 08-2024 – 17/09/2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 061-2024-MDC/A - FECHA 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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12/06/2024 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

:  

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

:  

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS - 00 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
SIN MODALIDAD 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO OCHENTA 
(180) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación 
y en el expediente técnico de obra. 
 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: PZA. DE ARMAS NRO. S/N – CAPILLAS – CASTROVIRREYNA 
– HUANCAVELICA 

Costo de bases : Impresa: S/ 10 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 400.00 
Digital: S/ 40.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público - Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 
fiscal 2024. 

- Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Ley N° 27444, 

Ley de Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. - Demás normas complementarias y 

conexas con el objeto del procedimiento de selección. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 

Importante para la Entidad 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. (el postor ganador tiene la facultad de optar por 

la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la 
obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento – LEY N° 32077) 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 
PZA. DE ARMAS NRO. S/N – CAPILLAS – CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA – DE 8:00 
AM a 17:00 PM. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales e insumos: 
 
 
2.5. ADELANTOS15 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 8 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días calendario anteriores al inicio del plazo 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 
 

 
Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral: 

 
 

 

 
 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 

CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 

 

 
 

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y 

RURAL  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: 

 
 

 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA 

RIEGO EN LAS LOCALIDADES COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y 

CAPILLAS DEL DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607. 
 

Capillas, setiembre del 2024 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA E INFORMACION 

COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO  
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES COCHAPAMPA, 

TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607. 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES COCHAPAMPA, 

TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607 

 

2. ENTIDAD CONTRATANTE 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 

RUC  :  20191164173 

Área Usuaria : Oficina de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural 

 

3. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA 

Oficina de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CAPILLAS. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

Nombre del Proyecto: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES 

COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL 

DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” 

Ubicación: COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y CAPILLAS 

Distrito: CAPILLAS 

Provincia: CASTROVIRREYNA 

Región: HUANCAVELICA 

Nombre del PIP: 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES 

COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL 

DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA 

Código Único de 

Inversiones: 

2499607 

Fecha de declaración 

de viabilidad, de ser el 

caso: 

17/11/2020 
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5. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  CUI PRESUPUESTO 

1 

“MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA PARA 

RIEGO EN LAS LOCALIDADES 

COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y 

CAPILLAS DEL DISTRITO DE 

CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - 

DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607 

2499607 S/ 5,705,805.03 

 

6. ANTECEDENTES 

En el país, nuestras comunidades agrícolas han sido postergadas por las 

instituciones del Estado, como se da en el caso de las localidades de Tuclucle, 

Cochapampa y Capillas del distrito de Capillas, Provincia de Castrovirreyna y 

Departamento de Huancavelica; las cuales pese a tener tierras óptimas para la 

actividad agropecuaria no escapa de la realidad latente en nuestra serranía, 

donde debido a los precios irrisorios pagados por los comerciantes, han venido 

descapitalizándose constantemente y muchos se han visto obligados a 

abandonar la actividad agrícola, e incluso sus tierras, migrando a la ciudad.  

Son muchos los factores técnicos que conllevan a la baja producción y 

productividad de los cultivos, pero el más importante en la actualidad es la falta 

de agua para riego permanente; motivo por el cual, el desarrollo del presente 

estudio se enmarca dentro de los lineamientos de política que plantea el 

gobierno, el de dotar al sector con una infraestructura de riego eficiente y 

permanente.  

La idea del proyecto surge entre los pobladores del distrito de Capillas, 

específicamente de los habitantes y autoridades de las localidades de Tucluche, 

Cochapampa y Capillas, identificando la necesidad de Elaborar el Expediente 

Técnico, debido a al déficit hídrico en la zona y la poca producción agrícola que 

tienen en la zona del proyecto, pese a que las comunidades en mención cuentan 

con tierras aptas para el cultivo. Las quebradas, ríos y puquios que son fuentes 

de aporte de recurso hídrico a la zona del proyecto, tienen la característica de 

disminuir su caudal en los meses de Julio a noviembre (existiendo un déficit de 

agua), y se incrementa durante los meses de lluvia (diciembre a marzo).  

En la actualidad las localidades de Tucluche, Cochapampa y Capillas posee un 

sistema de riego artesanal y precario, el cual, no abastece satisfactoriamente las 

necesidades de la población. situación que limita a desarrollar la actividad 

agrícola generalmente solo en época de lluvia.  

En síntesis; la actual gestión edil, preocupada por el bienestar de su población y 

enmarcada dentro de los lineamientos de política de gobierno y a petición de los 

comuneros, ha visto por conveniente elaborar el presente Expediente Técnico 

sobre un Sistema de Riego que incluya la construcción del servicio de agua en 

beneficio de las localidades de Tucluche, Cochapampa y Capilllas del distrito de 

Capillas, que permita distribuir adecuadamente el recurso hídrico de las 

quebradas, ríos y puquios y así abastecer a toda el área de beneficio. 
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En conclusión, el presente proyecto tiene por finalidad la creación de 8 sistemas 

de riego, para poder irrigar las 88.50 Has de superficie con aptitud agrícola, 

beneficiando a 76 usuarios de riego, dotándoles de agua para riego, que les 

permita desarrollar su producción agropecuaria, lo que favorecerá al incremento 

de sus ingresos económicos, generando empleo para los jóvenes con la 

reinstalación de su capacidad productiva; disminuyendo así la migración.  

Teniendo la infraestructura de riego construida, para la sostenibilidad del 

presente proyecto se prevé la formación de comités de regantes, organizaciones 

para el uso y gestión del agua que, capacitadas y entrenadas conducirán, 

eficientemente el recurso hídrico disponible. Las distintas gestiones realizadas 

con el objetivo de llevar adelante el anhelado Proyecto que busca incrementar 

las tierras de cultivo, aprovechando el recurso hídrico existente, y de esta forma 

no quedar supeditados a las estaciones climatológicas del año. Razones por las 

que se viene gestionando a través de la Municipalidad Distrital de Capillas para 

su pronta ejecución 

7. FINALIDAD PUBLICA  

El proyecto consiste en MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA 

RIEGO EN LAS LOCALIDADES COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL 

DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607, mantener el suelo 

agrícola con niveles de humedad que permitan al cultivo crecer y hacer que los 

rendimientos sean los más altos al menor coste posible. 

 

 

 

 

8. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo central del Proyecto es lograr el riego de las áreas de cultivo en las 

localidades de Tucluche, Cochapampa y Capillas mediante los 8 sistemas que 

compone el proyecto, Aprovechando el recurso hídrico de la quebrada Cararo 

para el sistema 01 – Tucluche, de la quebrada para el sistema 02 - Cuchipilana, 

del rio para el sistema 03 – Yahuarpuquio, del puquio para el sistema 04 – 

Cochapampa, de la quebrada para el sistema 05 – Celedonio, de la quebrada 

para el sistema 06 – Pacatay, del rio Cacaro para el sistema 07 – Tinco y del rio 

Cacaro 08 para el sistema 08 – Almendras.  

Este objetivo se concreta con la elaboración del presente proyecto: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS 

LOCALIDADES COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL DISTRITO DE 

CAPILLAS - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607. Con la ejecución de la obra se concretará el 

riego de 50 has del sistema 01 – Tucluche, 7 ha del sistema 02 - Cuchipilana, 3.5 

ha del sistema 03 – Yahuarpuquio, 5 ha del sistema 04 – Cochapampa, 1 ha del 

sistema 05 – Celedomio, 2 ha del sistema 06 – Pacatay, 17.5 ha del sistema 07 – 

Tinco y 2.5 ha del sistema 08 – Almendras. Beneficiando en total 88.50 hectáreas 

de cultivo y a una población de 76 habitantes. 
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OBJETIVO ESPECIFICO  

➢ Optimización del uso del recurso hídrico con fines de riego, evitando las 

pérdidas por escorrentía, infiltración y percolación 

➢  Producción agropecuaria más estable a lo largo del año.  

➢ Aumento del rendimiento de producción tn/ha y de la calidad del producto 

que se va instalar. 

➢ Convertir al área en un centro de producción agropecuario con 

transferencia de tecnología.  

9. UBICACIÓN 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Capillas, provincia de 

Castrovirreyna, en el departamento de Huancavelica. Lo descrito se puede 

identificar en el plano de ubicación y localización. 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado: 

 

Región Huancavelica 

Provincia Castrovirreyna 

Distrito Capillas 

Localidad Tucluche, Cochapampa y Capillas 
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10. ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

El acceso es por carretera que va desde Huancavelica – Lachocc – Arma – 

Huachos –Capillas. 

 

11. CLIMA 

El clima en la zona del proyecto está definido por sus principales variables 

meteorológicas y ellos son: Temperatura, humedad relativa y precipitación. De 

acuerdo a los análisis realizados en el estudio básico de Hidrología, los datos 

representativos para el ámbito del proyecto es la registrada en la estación de 

“Huachos. 

 

12. METAS FÍSICAS DEL SISTEMA PROPUESTO 

Se proyecta la construcción de un sistema de aprovechamiento hídrico, mediante 

la construcción de las siguientes estructuras hidráulicas en 08 sectores 

hidráulicos se plantean las siguientes metas físicas: 
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13. PRESUPUESTO DE OBRA: 

El monto total actualizado del presupuesto base de la obra asciende a S/ 

5,705,805.03 (Cinco Millones Setecientos Cinco Mil Ochocientos Cinco Con 

03/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales 

conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 

incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

 

 
 

 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de la obra es de CIENTO OCHENTA (180) DIAS 

CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las 

condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

1 

Contratación de Ejecución de la Obra: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA PARA RIEGO EN LAS 

LOCALIDADES COCHAPAMPA, 

TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL DISTRITO DE 

CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607. 

CIENTO 

OCHENTA (180) 

DIAS 

CALENDARIOS 

 

 

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PREVIO A LA EJECUCIÓN Y/O 

INICIO DE OBRA 

• Revisión completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilización entre las 

especialidades de presupuesto, metrados, planos y especificaciones técnicas) 

y realizar una visita técnica in situ de la zona donde se desarrollarán los trabajos, 

verificando la compatibilidad del proyecto. 

• Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificación los niveles, Bench Mark 

e identificar obstáculos e interferencias visibles y detectables para la ejecución 

en obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefónicos, vías 

asfaltadas y monumentos, debiendo comunicar a la ENTIDAD mediante el 
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correspondiente informe con las recomendaciones u observaciones que 

pudieran encontrar sus especialistas. 

• Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitación del área 

de trabajo, ubicación de puntos de control topográfico y suscripción del Acta 

de Entrega de Terreno. 

• Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentación necesaria 

para el inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 

• Registrar en el cuaderno de obra digital. El Residente de obra conjuntamente 

con el supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturarán 

el cuaderno de obra digital y/o físico, la entidad se encargará de la creación de 

los usuarios, designándoles los usuarios y contraseñas para el acceso, siendo 

el primer asiento el Acta de Entrega de Terreno. 

• El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por 

el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre 

es efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda, 

concluida la ejecución y recibida la obra. 

 

16. INICIO DE OBRA 

a. Ejecución contractual 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del 

documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de 

la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente. 

 

b. Plazo de inicio de ejecución de obra 

El inicio del plazo de ejecución de la obra, será de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 176 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 

➢ La programación de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de 

avance de obra valorizado que presente el Contratista para efectos de la 

suscripción del contrato, debe adicionarse lo siguiente: 

La programación de obra, debe obedecer y reflejar a la campana de 

Gauss. 

La programación de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una 

adecuada secuencia y vinculación con las partidas predecesoras, así 

como debe de apreciarse la ruta crítica. 

➢ El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a 

la programación en barras Gantt - CPM, concordantes con el adelanto 

para materiales y al calendario de desembolsos de la Entidad, realizado 

con el programa de cómputo MS-PROJECT u otro software. 

➢ A los dos (2) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución de obra, 

el contratista presentará a la supervisión y/o inspector la actualización de 

todos los calendarios y programación de obra contractuales 

(cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición 

de materiales e insumos, de utilización de maquinaria de haber sido 

solicitado y programación en barras Gantt - CPM) a la fecha de inicio de 

obra. 

➢ A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, EL 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 38 

CONTRATISTA efectuará el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de 

obras del proyecto, oportunidad en que se verificarán los hitos de control 

para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias durante el 

replanteo de la obra, las analizará a fin de determinar las causas que las 

genera, considerando para ello los alcances del contrato de obra. 

➢ La realización oportuna del trazo y replanteo inicial, servirá para 

identificar, entre otros, la necesidad de adicionales y/o reducciones de 

obra; los mismos que deben ser gestionados oportunamente. 

➢ Dentro de los quince (15) días calendarios del inicio del plazo de 

ejecución de obra, el CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR o 

INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico de revisión del expediente 

técnico de obra, que incluye entre otros, las posibles prestaciones 

adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 

consulta. 

➢ EL CONTRATISTA deberá basarse en la normatividad vigente de la Ley 

de Contrataciones del Estado, para su correcta y oportuna aplicación. 

 

c. Desarrollo de la obra 

➢ La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra deberá constar en el 

Cuaderno de Obra físico y/o digital, con indicación expresa del plazo total 

de ejecución, así como la fecha de vencimiento del mismo. 

➢ Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus 

trabajadores, como la inscripción, pagos a (ESSALUD), póliza de seguros 

y otros, que garanticen el cumplimiento. 

➢ Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe 

indicarse la información básica del proyecto según cantidad y modelo 

proporcionado por LA ENTIDAD.  

➢ Cumplir con las medidas de mitigación de los impactos ambientales 

durante el período de construcción de las obras, en cumplimiento del 

Plan de Manejo y Mitigación Ambiental de acuerdo a las normas vigentes. 

➢ Asignar a la obra al personal profesional y técnico idóneo y 

experimentado ofertado para cada una de las especialidades que 

intervienen en la ejecución de la obra de acuerdo a la organización 

propuesta. 

➢ Las instalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardianías, 

almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua 

provisional, vestuarios, etc.), debe reunir las condiciones de salubridad 

que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las 

mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios. 

➢ En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la información que le 

permita desarrollar eficientemente su labor, entre otros: cronograma de 

obra aprobado, cronograma de avance, cronogramas valorizados y 

planos de avance de obra por frentes de trabajo. 

➢ EL CONTRATISTA, deberá disponer del personal técnico, administrativo 

y/u obrero calificado o no calificado, que se asigne a la obra y la 
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SUPERVISIÓN comprobará que su calificación y número sean 

adecuados para asegurar la correcta ejecución de la obra. 

➢ Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA 

ENTIDAD. 

➢ EL CONTRATISTA Implementará de correcciones a las desviaciones al 

calendario de avance de obra que se detecten, comunicando 

oportunamente estos hechos AL SUPERVISOR. Este punto deberá ser 

considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de 

Avance de Obra. 

➢ De requerirse la importación de equipos y materiales, acorde con el 

Calendario de Adquisición de Materiales, se atenderá con prioridad, 

además verificar que los materiales y/o equipos sean solicitados con la 

debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad 

prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su 

responsabilidad, señalando que cualquier desfase en las fechas 

previstas; no generará ampliación de plazo. 

➢ EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo mínimo 

ofertado en el Procedimiento de Selección. 

➢ EL CONTRATISTA deberá cumplir con las recomendaciones y la 

clasificación de suelos que señala el Estudio de Suelos y otros que 

formen parte del Expediente Técnico aprobado, asimismo durante los 

trabajos de movimientos de tierra contrastarlo con el estudio antes 

señalado.  

➢ Presentar oportunamente las solicitudes de ampliación de plazo y otros 

reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, 

requisitos y condiciones que señala el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, adjuntando un gráfico explicativo de los 

eventos, así como la demostración objetiva de que la causal invocada 

modifica el calendario contractual. 

➢ De aprobarse una Ampliación de Plazo, el Contratista deberá presentar 

el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programación 

en barras Gantt - CPM, modificando las partidas afectadas, elevando 

dichos documentos a EL SUPERVISOR con un Informe para su 

aprobación dentro del plazo previsto en el Reglamento de Contratación, 

documentos que se incorporarán al Contrato en reemplazo de los 

anteriores. 

➢ Asimismo, debe actualizar y presentar el nuevo Calendario de 

Adquisición de Materiales o Insumos, en concordancia con el nuevo 

Calendario de Avance de Obra Valorizado. 

➢ En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización 

acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por 

ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha 

fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, 

dentro de los cinco (5) días siguientes, un nuevo calendario que 

contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 
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cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en 

el cuaderno de obra. Este nuevo calendario no exime al contratista de la 

responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo 

y control de reajuste. 

➢ De surgir la necesidad de tramitar algún presupuesto adicional, por 

hechos imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad 

del Contratista sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones que 

hubiere. 

➢ Cualquier error o desfase en la presentación del adicional asume 

responsabilidad tanto EL CONTRATISTA como LA SUPERVISIÓN, para 

este efecto debe tener en cuenta: 

✓ Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecución de 

la obra serán procesados y aprobados, teniendo en cuenta los 

plazos establecidos en la normatividad vigente. 

✓ La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o 

diagramas que permitan su identificación, así como las hojas de 

cálculo que corresponda, para una mayor explicación. 

 

➢ Los adicionales y reducciones de obra serán aprobadas mediante 

Resolución o documento equivalente de la Entidad Contratante, previa 

sustentación con los informes técnicos y legales que el caso requiera: 

✓ Las reducciones de obra representan una disminución del 

contrato principal, por lo que requieren ser aprobados por el 

mismo nivel de aprobación del referido contrato. 

✓ La emisión del documento aprobatorio de las reducciones de 

obra, permite definir los metrados de los trabajos realmente 

ejecutados, en base a los cuales se formula la liquidación del 

contrato. 

➢ Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 

➢ Los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en 

campo deber contar con sus respectivos certificados de calibración y/o 

contrastación vigente, los que serán validados por la Supervisión. 

➢ Proponer la mejor opción de ejecución y métodos de construcción, 

dejando constancia de ello en el cuaderno de Obra. El método deberá 

ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable 

determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su 

calificación. Utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos 

que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, 

se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

  

➢ Los presupuestos no utilizados por la reducción de obras, no deben ser 

materia de compensación, para la generación de mayores costos en 

otras partidas. 
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d. Control de calidad 

 

➢ Cumplir en forma continua la ejecución de las obras y ceñirse que se 

ajusten a los diseños, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y 

ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se ciñan 

a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las 

Especificaciones Técnicas. 

➢ Se ceñirá a las pruebas de control de calidad estipuladas en las 

Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico. Verificando la calidad 

de los materiales y acabados, también contempla la evaluación de los 

materiales y equipos de la obra, comprobación de los diseños de 

mezclas, análisis de estabilidad y en general todas las acciones que se 

requieran para asegurar la calidad de la obra. 

➢ Realizar las pruebas de Control de calidad en el Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL) de los materiales y equipos (o presentar la 

certificación INACAL de ser el caso) a ser utilizados en obra. Se deberá 

adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes. 

➢ Ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el 

desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de 

los materiales, compactación de suelos, pruebas hidráulicas 

(protocolos), entre otros, así como la toma de muestras para los ensayos 

de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o 

rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberán presentar en el 

Informe mensual. 

➢ Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas), en tal sentido los resultados finales del 

control deben estar dentro de los parámetros exigidos. 

➢ Los procedimientos constructivos empleados deben ser los más 

adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad y 

Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que no afecte los 

alcances del Contrato. 

➢ Cumplir con la ejecución de la obra por medio de la Programación, para 

lo cual presentarán el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja 

de recursos y el uso de tareas. Estos informes serán semanales y 

mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra. Estos 

informes serán presentados de manera virtual a la oficina de 

Infraestructura. 

➢ Presentar que los documentos que sustenten la culminación de cada 

componente y/o sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin 

esperar la culminación de la Obra, para su revisión, verificación y 

aprobación mediante informe correspondiente. Al finalizar la obra se 

entregará toda la documentación que formará parte de la Recepción de 

Obra. 

 

e. Materiales y equipos 

➢ Los materiales y los equipos que proveerá el contratista, los cuales 
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formarán parte integrante de la obra, no deben tener características 

inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y deben 

contar con los protocolos/certificados de conformidad respectivos, de 

acuerdo a lo establecido en los diversos documentos que forman parte 

del Contrato. 

➢ Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisición 

de Equipos, Materiales y otros para su aprobación y trámite de pago en 

cumplimiento al Calendario de Adquisición de materiales. 

➢ Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados serán 

solicitados con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en 

la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual. 

 

f. Garantías 

 

➢ EL CONTRATISTA garantizará que la obra será ejecutada en forma 

idónea y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a 

lo contenido en el expediente técnico definitivo y el respectivo contrato. 

Es de aplicación lo previsto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

➢ EL CONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento en función del (de los) adicional(es) otorgado(s), de 

acuerdo a lo establecido en la norma vigente. 

➢ El postor ganador tiene la facultad de optar por la retención del monto 

total de la  

garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de 

presentar garantías de fiel cumplimiento – LEY N° 32077 

➢ En el caso que existan adeudos en el pago de la Póliza, LA 

SUPERVISION está en la obligación de exigir que estos sean 

descontados de la valorización correspondiente, verificando el 

descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento 

contractual. 

➢ El contratista declara no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 

una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos 

de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, 

cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 

relación al contrato. 

 

17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El sistema de contratación es: PRECIOS UNITARIOS. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

43 

1 

Contratación de Ejecución de la Obra: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES 

COCHAPAMPA, TUCLUCHE Y CAPILLAS DEL 

DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA”, CUI N° 2499607 

PRECIOS 

UNITARIOS 

 

18. NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICOS 

La entidad podrá notificar algún acto técnico – Administrativo por correo 

electrónico. Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripción 

del contrato deberá presentar su dirección del correo electrónico, el cual deberá 

tener activo durante la vigencia del contrato. 

EL CONTRATISTA deberá comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante 

toda la vigencia del contrato, una dirección de correo electrónico que deberá 

constar en el contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato, EL 

CONTRATISTA autorizará a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de 

dicho correo electrónico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la 

verificación diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a 

dicho correo, debiendo confirmar la recepción del correo enviado por LA 

ENTIDAD máximo UN (01) día calendario después de haber recibido la 

notificación. 

 

La notificación se entenderá efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite 

a EL CONTRATISTA el correo electrónico, sin necesidad de acuse de recibo. 

 

19. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA puede ser persona natural o jurídica, y podrá participar 

individualmente o en consorcio. En este último supuesto, cada uno de los 

integrantes del consorcio deberá cumplir los requisitos señalados en este 

numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD- “PARTICIPACIÓN DE 

PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO”. 

El CONTRATISTA deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional 

de Proveedores que administra el OSCE, en el capítulo de Ejecutores de Obra.  

El CONTRATISTA no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni 

estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano; por consiguiente, no deberá encontrarse incluido en el Capítulo de 

Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco 

podrá estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° 

de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los 

consorciados. 

Por ser la prestación a ejecutarse destinada a una obra pública, la cual debe 

cumplir necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio Estado, 

EL CONTRATISTA debe conocer las normas y reglamentos que regulan la 

prestación de este tipo de servicio. 
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20. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

N°  EQUIPO  CANTIDAD 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 1 

2 VOLQUETE DE 15 M3 1 

3 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 

4 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 325HP 2-3.8 YD3 1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

6 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW 1 

7 ROTO MARTILLO 1 

 

Cabe indicar que, la capacidad de los equipos solicitados en el equipamiento 

estratégico es lo mínimo requerido por el área usuaria y la entidad, pudiendo el 

participante ofertar equipos de mayor capacidad siempre y cuando no esté 

establecido el rango permitido de la maquinaria requeridas en los trabajos a 

ejecutar en la obra.                 

        

Acreditación: 

Se acreditará con documentación que acredite la propiedad o posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del equipamiento requerido con las características solicitadas para 

la ejecución de la obra 

 

21. PLANTEL PROFESIONAL 

EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, 

en estricto, cumplirán obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los 

presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la 

Obra a ejecutar. 

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en más de dos (2) procedimientos 

de selección de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, deberá realizar el cambio del 

Personal Especialista y Personal de Apoyo (siempre y cuando durante dichos 

procedimientos se haya presentado con los mismos profesionales), siendo que 

para el Residente de Obra el cambio será previo a la suscripción del contrato, y 

para el caso de los demás profesionales será antes del inicio de su participación 

efectiva en la ejecución de obra, los cuales deberán cumplir con el mismo o 

superior perfil técnico (reunir calificaciones profesionales)  requerido en los 

términos de referencia y las bases. En el caso del Residente de Obra, éste deberá 

prestar servicio a exclusividad en la obra. 

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia 

efectiva del personal profesional clave que será evaluado, sólo será posible de 

acreditación en el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya 

obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión. 

Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional 

del Personal Especialista asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a sus 

calificaciones y experiencia. 

 

NOTA: 

La Colegiatura y la Habilidad profesional deberán acreditarse al inicio de su 
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participación efectiva del personal en la ejecución de la obra. 

 

 

a) PLANTEL PERSONAL CLAVE 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero 

Agrícola y/o 

ingeniero 

agrónomo y/o 

ingeniero civil 

titulado, colegiado 

y habilitado 

Experiencia mínima de 36 MESES 

computados desde la colegiatura, 

desempeñándose como: 

Residente y/o jefe y/o supervisor 

y/o inspector y/o jefe de 

supervisión y/o residente principal 

y/o director residente y/o jefe 

residente y/o jefe residente 

principal y/o ingeniero residente 

y/o supervisor principal de obras 

similares. 

ESPECIALISTA EN 

CALIDAD 

Ingeniero Civil, 

titulado, colegiado 

y habilitado   

Experiencia mínima de 18 meses 

como Especialista       y/o ingeniero 

y/o residente y/o inspector y/o 

supervisor y/o jefe y/o asistente o 

responsable de: control de calidad 

o calidad o aseguramiento de 

calidad o programa de calidad       o 

protocolos de calidad, en la 

ejecución en obras en general 

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO 

Ingeniero Civil y/o 

Agrícola y/o 

agrónomo; 

titulado, colegiado 

y habilitado 

Experiencia mínima de 18 MESES 

computados desde la colegiatura, 

desempeñándose como: 

especialista y/o ingeniero y/o 

residente y/o inspector y/o 

supervisor ylo jefe y/o asistente o 

responsable en:  hidráulico de 

obras similares 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero de 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial y/o 

Ingeniero 

Industrial y/o 

Ingeniero de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo, titulado, 

colegiado y 

Con experiencia mínima de 18 

MESES, computado desde la fecha 

de la colegiatura, en la ejecución 

de Obras en General, como: 

Especialista y/o Ingeniero y/o 

Supervisor y/o jefe y/o 

Responsable y/o Residente en: 

Seguridad y Salud Ocupacional o 

Seguridad e Higiene Ocupacional 

o Seguridad de Obra o Seguridad 

en el Trabajo o Salud Ocupacional 

o Implementación de Planes de 
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habilitado Seguridad e Higiene Ocupacional 

o en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

IMPORTANTE: 

El Residente de la Obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 

artículo 179 del Reglamento. 

 

La experiencia se considera en obras de entidades públicas y/o privadas.  

 

Nota 1 : Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la 

experiencia efectiva del personal profesional que participe en la ejecución 

de obra, sólo será pasible de aceptación aquella experiencia que el 

profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el 

ejercicio de su profesión, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el 

colegio profesional, según corresponda 

Se colige que no es válida, para efecto de esta obra, la experiencia que 

los profesionales puedan haber obtenido en condición de estudiantes, 

egresados o bachilleres. 

Nota 2 : El plazo de participación del Personal Especialista y el Personal de 

Apoyo Profesional estará distribuido durante el período que dure la 

ejecución de la obra, debiendo EL CONTRATISTA presentar el 

Cronograma de Participación de cada uno de los mencionados 

profesionales en el período de ejecución de la obra. Dicho cronograma 

será presentado en la fecha de inicio de la obra.  

Nota 3 : Los documentos para la acreditación del Personal Especialista clave 

deberán ser presentados como requisito para la suscripción del contrato 

(formación académica y experiencia profesional) 

El contratista deberá acreditar el perfil profesional del Personal de Apoyo, 

cinco (5) días hábiles previos al inicio de su participación efectiva según lo 

establecido en el Cronograma de Participación. 

La colegiatura y la Habilidad profesional deberán acreditarse al inicio de 

su participación efectiva en la ejecución de la obra. 

Nota 4 : En caso el contratista considere necesaria la participación de 

profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal 

ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el 

alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva 

participación de tales profesionales. 

La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera 

mayores costos ni gastos para la Entidad. 

 

22. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado de S/ 4,500,000.00, en 

la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 

recepción de obra.  
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MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

CANTIDAD 

MÁXIMA DE 

CONTRATACIONES 

ANTIGÜEDAD 

DE LA 

PRESTACIÓN 

ACREDITACIÓN 

DE 

EXPERIENCIA 

El postor debe 

acreditar un 

monto 

facturado 

acumulado 

equivalente a 

UNA (01) vez 

el valor 

referencial de 

la contratación 

o del ítem, en 

la ejecución 

de obras 

similares. 

 

Veinte (20 

Durante los 

diez (10) años 

anteriores a la 

fecha de la 

presentación 

de ofertas que 

se computarán 

desde la 

suscripción 

del acta de 

recepción de 

obra. 

Se acreditará 

con copia simple 

de: (i) contratos y 

sus respectivas 

actas de 

recepción de 

obra; (ii) 

contratos y sus 

respectivas 

resoluciones de 

liquidación; o (iii) 

contratos y sus 

respectivas 

constancias de 

prestación o 

cualquier otra 

documentación 

de la cual se 

desprenda 

fehacientemente 

que la obra fue 

concluida, así 

como el monto 

total que implicó 

su ejecución. 

 

Definición de obra similares: instalación y/o creación y/o ampliación y/o 

mejoramiento o la combinación de estos términos en: canal de irrigación y/o 

servicio de agua para el sistema de riego y/o servicio de agua para riego y/o canal 

de riego y/o sistema de riego. 

 

 

23. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad 

puede incluir el cumplimiento de condiciones a los consorcios.  

1) El número máximo de consorciados es de tres (03). 

 

24. CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción 

de Obra. 

 

25. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDADES: 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la 

liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, 

posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
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artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, 

contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 

 

ÍTE

M 

PLAZO MÁXIMO DE 

RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA 

CONTABILIZADOS A PARTIR 

DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

1 SIETE (7) AÑOS RECEPCIÓN OBRA: TOTAL  

 

• Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos 

de la obra que ejecutará EL CONTRATISTA también podrá ser exigida 

por la Entidad destinataria o administradora de la obra. 

• Ante las deficiencias o vicios ocultos encontrados por parte de LA 

ENTIDAD estas serán notificadas al CONTRATISTA, el Contratista en 5 

días hábiles después de haber recibido la notificación deberá 

apersonarse a la obra a fin de subsanar las deficiencias o vicios ocultos 

que fueron observados, por ende, dentro de la promesa de consorcio 

deberá incluir dicha obligación. 

• El contratista entregará los certificados de los equipos Instalados, 

considerando como garantía un año (01) como mínimo. 

• EL CONTRATISTA también está obligado a cumplir, según corresponda, 

con lo establecido en los numerales 2) y 3) del Art. 1774° del Código 

Civil. 

• La conformidad y recepción de la obra por parte de LA ENTIDAD no 

enerva ni limita en lo absoluto su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos. De existir una observación durante el plazo de 

vigencia de la garantía, LA ENTIDAD remitirá una notificación a EL 

CONTRATISTA exigiéndole la subsanación del defecto advertido para lo 

cual otorgará un plazo acorde con el daño detectado, el cual se 

computará desde el día siguiente de recibido el requerimiento. 

 

26. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por efecto 

de la ejecución de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecución de 

la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por 

responsabilidad civil. 

 

27. MATERIAL LOGÍSTICO Y RECURSO HUMANO: 

El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idóneo, 

con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La 

presentación de la oferta implica de la tácita aceptación del postor de que no ha 

encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de la obra en 

forma técnica, según los planos entregados. Todo el personal ofertado por el 

contratista, deberán permanecer obligatoriamente en la zona para su dedicación 

exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto. 

 

28. OTRAS CONSIDERACIONES: 

El participante, postor o contratista, apara el cumplimiento de las obligaciones 
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objeto de la presente convocatoria deberá tener el presente lo siguiente: 

a. Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el 

caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, 

para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no 

hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las 

condiciones establecidas. 

b. Durante la ejecución de la obra, el contratista deber coordinar directamente 

con el Supervisor o inspector de la obra. 

 

c. Ejecución de la obra. 

• El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente 

Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando 

en consideración lo definido en el expediente técnico, el contratista y la 

Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias 

y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso. 

• Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas 

de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de 

calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las 

tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a 

la aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD. 

• Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición 

básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de 

construcción y equipamiento. 

• Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, 

estará sujeto a la aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el 

derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados. 

d. Personal. 

• El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán 

los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre 

a cargo de una persona responsable.  

• El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 

especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos. Los mismos que serán acreditados con contratos en su 

oferta técnica. 

• El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no 

competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor 

y/o la Entidad. 

• El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 

condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el 

debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98- 

TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

• El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los 

trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 

brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 

e. Leyes, Normas y Ordenanzas: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

• Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, 

estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
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• En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas 

o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de 

que éste determine la acción a seguir. 

• Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes 

documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas 

causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista 

y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

• Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

f. Seguridad: 

• El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad 

necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad 

de las personas, instituciones o firmas durante la realización del 

proyecto. 

• En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 

herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, 

quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados. 

• El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta 

obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista, siendo de 

exclusiva responsabilidad del Contratista. 

• El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las 

medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime 

de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 

g. Materiales y Equipos: 

• Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir 

con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán 

someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

• Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o 

normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes 

mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 

aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el 

Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que 

permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las 

Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 

técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y 

económica que lo justifique. 

• La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 

propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado 

en las Bases. 

• Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales 

requeridos por el Supervisor. 

• Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios 

para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no 

libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 

materiales y/o equipos. 
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h. Equipos y Maquinarias: 

• Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución 

satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma 

oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del 

Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

• Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la 

ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista. 

• Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas 

y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad 

de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a 

efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 

i. Errores o Contradicciones: 

• El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o 

contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en 

conocimiento del Supervisor o inspector. 

 

j. Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos: 

Obras Provisionales: 

• El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que 

permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la 

Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 

oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán 

quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de iniciado 

el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la 

obra. 

• Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, 

aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de 

adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. 

• Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la 

magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las 

siguientes condiciones: 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará 

bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan 

ventilación natural mediante aberturas practicables. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de 

personal obrero empleado. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para 

el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de 

higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 

• Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y 

conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se 

extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del 

Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o 

mantenimiento de estas obras provisionales 

• Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que 

pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las 

operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al 
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Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, 

debiendo merecer su visto bueno. 

• El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en 

forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los 

materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso 

de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

• El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, 

señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias 

en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 

producirse accidentes. 

• El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, 

obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél 

para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias 

innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad 

del Contratista. Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

• El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 

terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la 

acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 

ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de 

producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 

Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta 

obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean 

descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su 

reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su 

incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria. 

 

Trabajos Topográficos 

• El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos 

topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, 

nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo 

que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

• Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos 

complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los 

que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos 

topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas 

estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, 

por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá 

dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar 

todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción. 

• El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas 

por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista 

proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación 

necesarias para esta verificación. 

• La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el 

Supervisor o Inspector, no relevará de ninguna manera al Contratista de 

su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

• Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 

depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o 
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restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, 

debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos 

generales. 

 

Conservación del Medio Ambiente 

• El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos 

autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la 

obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 

ambiente. 

• El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 

consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

• El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 

pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación 

del medio ambiente. 

 

k. Alcances e Instalaciones temporales: 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 

acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la 

obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 

consecuencia de esta obligación. 

 

l. Tareas en Horas Extraordinarias: 

• Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera 

de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá 

solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 

Supervisor lo necesario para su control. 

• En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista 

peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas 

extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente 

antes de su iniciación. 

• En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno 

de Obra de la situación y de su autorización o denegación según 

corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 

• En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la 

ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales 

por horas extraordinarias de su personal. 

 

m. Letreros Informativos – Modelos de Cartel de Obra: 

• El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos, 

pintado según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser 

colocado será el indicado en el presupuesto contratado, Ello será previa 

aprobación del área usuaria. 

• Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse 

claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se 

mencionan en el Contrato, detallándolos. 

• El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los 

quince (15) días de la orden de iniciación de los trabajos. 
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• Para la instalación del cartel de obra se instalarán gigantografías, siempre 

y cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones 

establecidas en el Contrato suscrito, así como que esta se mantenga 

visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. En 

caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la 

reposición del mismo. 

 

n. Accidentes - Notificaciones: 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio 

que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal 

accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las 

veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 

acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona 

o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u 

omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución 

del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito 

de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 

describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo 

cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 

personales o materiales que se ocasionen. Asimismo, el Contratista deberá 

remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de 

cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 

recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier 

acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para 

conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable 

de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.  

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los 

informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la 

ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 

 

o. Responsabilidad por Materiales: 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales 

o herramientas del Contratista. 

 

p. Retiro de equipos o materiales: 

• Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de 

la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el 

trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta 

obligación será de cargo del Contratista. 

• Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción 

total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la 

ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, 

y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los 

diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 

• Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los 

desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos 

empleados en la ejecución de su trabajo. 

• En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los 

materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la 

obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, 
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en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a 

retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, 

liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de 

responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de 

dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a 

favor del Contratista por los bienes dejados en obra. 

 

q. Correspondencia: 

• Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su 

Supervisor se deberá hacer por escrito. 

• El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las 

instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además 

de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD 

y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier 

momento y anotar en él sus observaciones. 

• El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al 

Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. 

• El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar 

las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en 

relación con los trabajos. 

• El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un 

juego de todos los planos y Bases de especificaciones. 

 

r. Pago a la supervisión en caso de atraso en la finalización de la obra por 

causa imputable   al contratista 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas 

imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el 

calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso 

producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un 

mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los 

servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la 

liquidación de la obra. 

 

s. Responsabilidad Solidaria de la Supervisión: 

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora 

para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de 

Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes 

obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases 

y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la 

correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad 

en Obra, por lo que está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad 

cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo 

apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los 

retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 

 

t. Medición de las Obras: 

• El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o 

representante con tres (3) días de anticipación para la medición de las 
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obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas 

sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 

• Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados 

y se harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada 

caso. 

• Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de 

mediciones y pagos no se considerarán los materiales almacenados por 

el Contratista. 

 

u. Valorizaciones: 

Forma de las valorizaciones y facturas. 

• La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por 

el Contratista en coordinación con el Supervisor. 

• El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos 

ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

 

Valorizaciones mensuales. 

• Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) 

primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

la ejecución de los trabajos, en DOS (2) ejemplares foliados, 01 copias y 

01 original acompañadas según el caso por los cómputos métricos 

resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y 

verificados por el Supervisor. 

• La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor 

del contratista en fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo 

tener en consideración lo siguiente: 

• Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o 

Supervisor, para su evaluación y aprobación, luego realizar su trámite en 

la Entidad, por parte de la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez aprobado el Contratista 

generará la factura para proceder al trámite del pago. 

1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 

2. Factura. 

3. Copia de contrato. Valorización final 

• El Contratista presentará la Valorización Final, la cual será sometida a la 

aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma 

escrita. 

• Esta valorización final, debe estar respaldado por: 

1. Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están 

libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas. 

2. Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones 

autorizadas y realizadas durante el período de ejecución. 

3. Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final 

de Medición.  

4. Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos 

realizados. 

5. Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y 

pagos pendientes a los trabajadores. 

6. Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización 

anterior. 
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7. Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de 

plazo y otros conceptos, si los hubiera. 

8. Saldo a favor o en contra del Contratista. 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor 

del contratista en fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener 

en consideración lo siguiente: 

 

Las Valorizaciones mensuales, deben ser presentadas al Inspector o 

Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL, Con efectos de 

pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista deberá 

adjuntar: 

1. Informe de conformidad del funcionario responsable de la Oficina de 

Infraestructura. 

2. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de 

la oficina). 

3. Contrato de obra y adendas. 

4. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan 

otorgado). 

5. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria 

descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, 

resumen de los controles de calidad realizados en el mes, 

conclusiones y recomendaciones. 

6. Valorización: 

6.1. Resumen de valorización. 

6.2. Ficha de identificación de obra. 

6.3. Reintegro por valorización.  

6.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y 

materiales). 

6.5. Formulas polinómicas de reajuste. 

6.6. Valorización de presupuesto. 

6.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

7. Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, 

(mensual, acumulado). 

8. Calendario de avance de obra valorizado. 

9. Planilla de metrados. 

10. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado 

(mínimo 15 fotografías, señalar descripción y la fecha). 

11. Copia de protocolos de calidad. 

12. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución.  

13. Pago de cumplimiento de obligación sociales (SENCICO, 

CONAFOVISER, ONP, AFP, ESSALUD), según corresponda. 

14. Planilla electrónica del personal pensionista. 

15. Copia del seguro complementario contra todo riesgo. 

16. Original y copia legalizada del certificado de habilidad del residente de 

obra. 

17. Copia de comprobante de pago del mes anterior. 

18. Índices unificados para la construcción, copias de las fórmulas 

polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor 

referencial que se encuentran en las bases. 
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19. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, 

adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder). 

20. Copia de contrato de consorcio. 

21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento 

del c.c. (en todas las valorizaciones). 

22. Otros documentos de acuerdo a la solicitud de la Entidad. 

 

Recepción de obra y plazos 

• A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la 

ENTIDAD y luego de una inspección conjunta entre representantes de la 

ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones 

con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en 

funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se 

procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la 

que se indicará claramente el estado final de la obra. En caso que LA 

ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada 

antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la 

RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 208.15 del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

• El Contratista proporcionara al Comité de Recepción un juego completo 

de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación 

de la obra y demás documentos que correspondan según lo señalado en 

el numeral XXIII, sin perjuicio de su obligación de presentarlo 

nuevamente en la liquidación de la obra. 

• El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento 

satisfactorio de todos los componentes y/o sistemas que conforman la 

obra. 

 

Obligaciones de termino de obra 

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el 

documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al 

Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, 

verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 

1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman 

la obra. 

2. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato 

que será entregado al inicio obra, con sus respectivos manuales y 

protocolos de prueba. 

3. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las 

modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser 

verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 

4. Planos de Replanteo. 

5. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 

6. Pruebas de control de calidad. 

7. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para 

efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro 

Valorización Final, del numeral 5.13.- Valorizaciones, EL 

CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido 

mínimo: 
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a. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe 

ejecutivo y conformidad del supervisor de obra, así mismo el 

expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas 

sus páginas por el Supervisor 

b. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio 

hasta el final, indicando asuntos relevantes, problemáticas 

ocurridas, acciones asumidas, conclusiones y recomendaciones. 

c. Memoria Descriptiva Valorizada 

d. Borrador de minuta y declaratoria de fábrica. 

e. Acta donde conste la capacitación al personal que designe la 

Entidad en la operatividad de los equipos y sistemas que 

conforman la obra: juegos infantiles (incluye equipamiento), 

módulos sanitarios, módulos eléctricos, etc. 

f. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, 

para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado 

en rubro Valorización Final, del numeral 15.- Valorizaciones, EL 

CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

g. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado 

final de construcción de la obra). 

h. Declaratoria de Fábrica (Formulario Único de Edificaciones - 

FUE) aprobada por la Municipalidad correspondiente. Si fuera el 

caso 

i. Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 

j. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos 

correspondientes a remuneraciones, horas extras, 

indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de 

los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales 

pendientes de solución. 

k. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo 

alguno por concepto de pago de tributos generados por la 

ejecución de la Obra. 

l. Inventario valorizado de Equipos instalados que será entregado 

al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de 

prueba. Si fuera el caso. 

m. Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos 

del pago del Saldo de Liquidación de Obra (de corresponder 

saldo a favor del Contratista), se verificará que EL 

CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) 

Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post construcción 

(los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la 

obra), y la (3) Declaratoria de Fábrica aprobada por la 

Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso. 

 

v. Órdenes de pago: 

Orden de pago para valorizaciones mensuales 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en 

cuestión será: 

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el 

total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la 

amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 60 

porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retención o penalidad que 

sea necesario aplicar según lo previsto en estos términos de referencia o 

en el Contrato. 

a) Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago 

mensual. 

b) Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser 

reajustadas conforme se efectúen las estimaciones finales. La 

inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de 

pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de 

tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de 

aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre 

que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. 

c) Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si 

hay secuencia de dependencia. 

d) Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en 

los pagos mensuales ejecutados, serán considerados como 

propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al 

Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la 

conclusión del Contrato. 

 

29. OTRAS PENALIDADES: 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de penalidades demora y 

otras penalidades según lo establece el Artículo 161, 162 y 163 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 

N° 

SUPUESTO DE 

APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal 

acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su 

participación en la ejecución 

del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) 

días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento.   

01 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra en el 

plazo 

previsto. 

Según informe del 

Supervisor o 

inspector de obra.  

2 

En caso el contratista 

incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con 

el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe del 

Supervisor o 

inspector de obra.  
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3 

Si el contratista o su 

personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra 

al INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA OBRA, 

impidiéndole anotar las 

ocurrencias.  

Cinco por mil 

(5/1000) del 

monto de la 

valorización 

del periodo 

por cada día 

de dicho 

impedimento. 

Según informe del 

Supervisor o 

inspector de obra.  

4 

POR NO DISPONIBILIDAD 

DEL CUADERNO DE OBRA 

O LA NO ENTREGA DEL 

MISMO A SOLICITUD DE 

LA SUPERVISIÓN. 

Si el contratista o su 

personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra 

al supervisor o inspector, 

impidiéndole anotar las 

ocurrencias. 

Cinco por mil 

(5/1000) del 

monto de la 

valorización 

del periodo 

por cada día 

de dicho 

impedimento. 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

5 

SEGURIDAD DE OBRA Y 

SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no 

cuenta con los dispositivos 

de seguridad en la obra tanto 

peatonal o vehicular 

incumpliendo las normas, 

además de las 

señalizaciones solicitadas 

por la municipalidad. La 

multa es por cada día y 

ocurrencia. 

1/4000 del 

monto del 

contrato 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

6 

INDUMENTARIA E 

IMPLEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no 

cumpla con dotar a su 

personal o parte del personal 

de los elementos de 

seguridad. La multa es por 

cada día. 

Los implementos básicos 

que tiene que otorgar el 

contratista son los 

contenidos en el Artículo 

10° Equipos Básicos de 

Protección Personal (EPP) 

de la NORMA 

G.050 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

0.5 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 
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7 

CALIDAD DE LOS 

MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese 

materiales a la obra sin la 

autorización del supervisor o 

utilice para la ejecución de la 

obra materiales de menos 

calidad que los especificados 

en el Expediente Técnico. La 

multa es por cada material no 

autorizado o no adecuado. 

0.5 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

8 

CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no 

coloque el cartel de obra 

dentro de los 5 días 

calendarios del inicio de la 

obra, la penalidad es por día 

no colocado. Hay obligación 

de mantener el cartel de obra 

durante la ejecución de la 

obra, se penalizará de la 

misma forma, cuando no se 

mantenga en el tiempo 

establecido 

S/. 500.00 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

9 

CRONOGRAMA 

VALORIZADO AL INICIO 

DEL PLAZO 

CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no 

cumpla con entregar el 

calendario valorizado 

adecuado a la Fecha de inicio 

del plazo contractual, en un 

plazo de 24 horas, o en el 

caso de demoras 

injustificadas los 

cronogramas 

reprogramados o acelerados 

de trabajo, dentro del plazo 

indicado en la Ley de 

Contrataciones y su 

Reglamento. 

1/200 del 

monto del 

contrato 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

10 

RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero 

Residente no se encuentra 

en forma permanente en la 

obra. La multa es por cada 

día de ausencia. 

0.5 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 
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11 

EQUIPOS DECLARADOS 

EN LA PROPUESTA 

TÉCNICA 

Cuando el contratista no 

presente los equipos 

declarados en la propuesta 

técnica. La multa es por cada 

equipo y por cada día de 

retraso. 

1.00 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

12 

POR ATRASO EN 

SUBSANAR LAS 

OBSERVACIONES 

PENDIENTES. 

Cuando el contratista de 

manera injustificada, no 

presente la subsanación y 

levantamiento de 

observaciones señaladas en 

el acta correspondiente de 

forma final de manera 

completa, exigidos en el 

expediente técnico. La multa 

es por cada día de retraso a 

partir de vencido el plazo 

indicado en las bases. 

1/2000 del 

monto de la 

valorización 

mensual 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

13 

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 

INCOMPLETA Y/O CON 

ERRORES Y/O 

EXTEMPORÁNEO 

Cuando el contratista 

entregue documentación 

incompleta (faltante) o con 

errores o fuera del plazo 

normativo, 

perjudicando el trámite 

normal de los mismos 

(solicitud de adelantos, 

valorizaciones, prestaciones 

adicionales, resultados de los 

controles de calidad, 

certificados de habilidad de 

los profesionales integrantes 

de su plantel técnico). La 

multa será por trámite 

documentario 

0.5 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

14 
POR NO ESTAR AL DÍA 

CON LAS 

1/2000 del 

monto de la 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 
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ANOTACIONES EN EL 

CUADERNO DE OBRA Y/O 

IMPEDIR LA ANOTACIÓN 

DEL SUPERVISOR. 

Cuando el contratista de 

manera injustificada, no 

presente el cuaderno de 

obra con las anotaciones al 

día siguiente de su ejecución. 

Si el contratista o su 

personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra 

al inspector o supervisor, la 

penalidad será por cada 

Día de impedimento y/o 

no estar al día. 

valorización 

mensual 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

15 

POR NO ENTREGAR EL 

CUADERNO DE OBRA A LA 

ENTIDAD EN CASO DE 

RESOLUCIÓN 

CONTRACTUAL, O 

CONJUNTAMENTE CON 

LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA, EL 

QUE CORRESPONDA 

Cuando el contratista no 

presente a la Entidad el 

cuaderno de obra por la 

resolución contractual de 

cualquiera de las partes, 

conjuntamente de la 

notificación de resolución del 

contrato de obra (en caso de 

resolución por parte del 

contratista) o luego de tres 

de días calendario de 

notificada la resolución del 

contrato de obra por parte de 

la Entidad.  

Cuando el contratista no 

presente el cuaderno de 

obra conjuntamente con la 

liquidación del contrato. 

Se aplicará una 

penalidad por cada día de 

demora en la entrega del 

cuaderno de obra. 

0.5 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

16 

Personal Ofertado 

Cuando no cumple con 

proveer el personal 

Por cada día 

de ausencia 

0.5 UIT de 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 
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establecido en su oferta. 

 

cada uno de 

los 

profesionales. 

 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

17 

Cambios de personal 

profesional 

Cuando por pedido 

expreso de LA ENTIDAD, 

se solicite el cambio de 

cualquier profesional por 

un desempeño 

deficiente, negligente o 

insuficiente en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones. 

La penalidad 

será de 0.5 

UIT vigente, 

por cada 

solicitud. 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

18 

En caso de Pérdida o 

sustracción del Cuaderno 

de Obra (por parte del 

contratista), el cual 

impide al supervisor 

realizar las anotaciones 

pertinentes. 

Por 

ocurrencia, 

1.00 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

19 

Por no contar con 

Cuaderno de Obra 

legalizado al inicio de la 

obra 

Por 

ocurrencia, 

1.00 UIT 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

20 

Confirmación de 

recepción de un correo 

electrónico.  

La no confirmación de la 

recepción de un correo 

electrónico enviado por 

LA ENTIDAD, y otros 

directamente 

relacionados con la 

ejecución de la obra, en 

un periodo de UN (01) día 

calendario después de 

haber recibido la 

notificación. 

La penalidad 

será de una 

(01) UIT por 

cada día 

calendario de 

no confirmar 

la recepción 

de la 

notificación. 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural. 

21 

Por indicar en el 

cuaderno de obra que la 

obra está terminada 

(cuando aún partidas 

faltantes o inconclusas) 

Por 

ocurrencia, 5 

UITs 

Según informe del 

Supervisor de obra 

y/o verificación de la 

oficina de 

Infraestructura, 
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Desarrollo Urbano y 

Rural. 

 

NOTAS: 

Para el cálculo se empleará la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la 

fecha del evento que origina la penalidad. 

Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago del entregable o 

valorización en curso, o en su defecto, o en la liquidación final del contrato, o se 

cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Procedimiento de aplicación de otras penalidades 

• De detectarse alguna penalidad cometida por el Contratista, el 

Supervisor de Obra (Contratada con la entidad) deberá comunicarle 

mediante Carta o “Cédula de Notificación por correo electrónico” 

(Formato N° 01), acerca de la situación verificada (que se considerará 

como un pre aviso), otorgando un plazo de tres (3) días calendarios con 

el fin que el Contratista presente sus descargos.  

• En caso el incumplimiento le sea imputable, se aplicarán las penalidades 

correspondientes en la siguiente valorización o en la valorización final, 

según corresponda, previo informe del Supervisor de Obra y/o Inspector 

de obra.  

• El Contratista y su equipo profesional se hacen responsables de 

participar en las reuniones que la Entidad solicite para la exposición de 

avances y reuniones de coordinación, las solicitudes serán como mínimo 

de dos (02) días antes a la presentación del producto o cuando la Entidad 

lo considere necesario. 

• El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y 

comunicará a la Oficina  de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, 

en caso que se haya alcanzado el tope de las penalidades (Penalidad por 

mora y penalidad por otras infracciones), pudiendo alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del 

contrato vigente y podrá ser  causa de resolución del contrato de 

ejecución de obra, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 

30. RECEPCIÓN DE LA OBRA: 

ÍTEM RECEPCIÓN DE LA OBRA PARCIAL / TOTAL  

1 RECEPCIÓN DE LA OBRA: TOTAL  

• A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la 

ENTIDAD se realizará una inspección conjunta con el Supervisor y el 

Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y 

terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y 

equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose 

el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final 

de la obra.  

• En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo 

de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación 
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de la obra y demás documentos que correspondan, sin perjuicio de su 

obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

• El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento 

satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, 

usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los 

servicios públicos de desagüe ejecutados. 

 

31. INTERVENCIÓN ECONÓMICA  

• La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir 

económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por 

incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no 

permitan la terminación de los trabajos. 

• La intervención económica de la obra se realiza por consideraciones 

técnicas y económicas, con la finalidad de culminar la ejecución de los 

trabajos, sin llegar a resolver el Contrato, sin dejar al margen al 

Contratista de su participación contractual y obligaciones 

correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores 

Gastos Generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la 

intervención sea consecuencia del incumplimiento del Contratista. 

• Si el Contratista, rechaza la intervención económica, el Contrato es 

resuelto por incumplimiento. 

• Para el cumplimiento de la intervención económica, se tendrá en cuenta 

el Artículo 204 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones del OSCE al respecto.  

 

 

32. OBLIGACIONES DE TÉRMINO DE OBRA: 

• EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el 

documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al 

Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, 

verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 

• Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas que conforman la 

obra. 

• Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra. 

• Inventario con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. 

 

33. ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD otorgará adelanto directo. 

ÍTE

M 

NÚMERO 

DE 

ENTREGA

S DEL 

ADELANT

O 

PORCENT

AJE DEL 

MONTO 

DEL 

CONTRAT

O 

ORIGINAL 

TIPO DE 

GARANTÍ

A 

PLAZO Y 

OPORTUNI

DAD DE LA 

SOLICITUD 

DE 

ENTREGA 

DE LOS 

DEMÁS 

ADELANTO

S  

PLAZO Y 

OPORTUNIDA

D PARA LA 

ENTREGA DE 

LOS DEMÁS 

ADELANTOS 

1 1 
10% DEL 

MONTO 

CARTA 

FIANZA 

Ocho (8) 

días 

Siete (7) días 

calendarios. 
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DEL 

CONTRAT

O 

ORIGINAL 

calendario

s. 

 

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el hasta por el 10% del monto 

del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el único adelanto dentro de los 

ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago 

correspondiente.  

 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 

siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 

 

34. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos. 

ÍT

E

M 

PORCENT

AJE DEL 

MONTO 

DEL 

CONTRAT

O 

ORIGINAL  

TIPO DE 

GARANT

ÍA 

PLAZO DE 

ENTREGA 

DE LOS 

ADELANTOS 

PLAZO PARA QUE EL 

CONTRATISTA 

SOLICITE LA 

ENTREGA DEL 

ADELANTO  

1 

20% del 

monto del 

contrato 

origina 

CARTA 

FIANZA 

Ocho (8) días 

calendarios 

Ocho (8) días 

calendarios 

 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del 

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales 

o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario 

previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 

para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 

los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance 

de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 

del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario anterior al inicio del plazo 

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 

[carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el 

plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para 

materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean 

realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de 

adquisición de materiales e insumos. 
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35. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 

treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del 

consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe 

presentar el comprobante de pago respectivo. 

 

ÍTEM PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1 Treinta (30) días calendario 

 

36. SUBCONTRATACIÓN 

No se aceptarán subcontrataciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 

37. DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

El postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá 

consignar un domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato ubicado en el departamento, así como un correo electrónico en donde 

serán válidas las notificaciones. 

 

38. DAÑOS A TERCEROS.  

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los 

daños que ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, 

gas natural y demás daños a propiedad de terceros. La negativa del Contratista 

en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio 

de que la municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con 

cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de 

ser el caso. 

 

39. INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, 

demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente 

por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, 

producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como 

consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.  

 

40. SEGUROS 

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el 

personal especialista y personal de apoyo y del personal que realice las visitas y 

trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación 

contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, 

pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. 
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41. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

• Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina 

que han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o 

coercitivas. 

• La práctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, 

directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las 

acciones de la Entidad contratante en el proceso de selección o durante la 

ejecución del contrato. 

• La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo una 

tergiversación, que engaña a sabiendas o imprudentemente, o intenten 

engañar, a LA ENTIDAD en el proceso de selección o durante la ejecución del 

contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio, o para evadir 

una obligación. 

• La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores 

diseñado para alterar artificialmente los resultados de la licitación para obtener 

un beneficio financiero u otro beneficio. 

• La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar, o amenazar con dañar o 

perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de 

selección para influir indebidamente en sus actividades, o para afectar la 

ejecución de un contrato. 

• Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una 

empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometerá a ninguna actividad con 

esa empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia 

correspondiente contra los responsables. 

• EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o 

insinuar el ofrecimiento, a terceros, ni a ningún servidor  público, directa o 

indirectamente, ninguna donación, promesa, pago, auspicio, entrega de 

cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier índole u objeto con algún 

valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que 

puedan ser considerados como una práctica ilegal o de  corrupción a criterio 

de LA ENTIDAD con relación a la elaboración del estudio. 

• Todo acto de esta naturaleza constituirá una causal .de resolución inmediata y 

automática del contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios 

que el incumplimiento de esta cláusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o 

sus funcionarios y/o directivos, tomándose las medidas correctivas necesarias 

de acuerdo a las políticas anticorrupción de la normativa vigente.  

• Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo 

previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• En virtud del inciso r) del numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, están impedidos de ser participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas, las personas jurídicas nacionales o extranjeras 

que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso 

electoral, por todo el período de gobierno representativo y dentro de la 

circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte ganó 

el proceso electoral que corresponda. 

• El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de 
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no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 

de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas, cuyo incumplimiento durante la ejecución contractual da 

el derecho a la Entidad a resolver automáticamente y de pleno derecho el 

contrato. 

• El CONTRATISTA se compromete a: (i) comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 

corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas, 

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas, cuyo incumplimiento durante la ejecución contractual da el derecho 

a la Entidad a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato. 

 

42. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el 

manejo de la información y documentación a la que tenga acceso durante la 

prestación. No podrá revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, 

excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del 

contrato. En ambos casos, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento y será 

responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por LA ENTIDAD en 

materia de seguridad de la información. 

 

Asimismo, la información proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste 

obtenga durante la ejecución de su prestación, serán exclusivamente aplicados 

o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La información a la que 

hace referencia consiste en estadísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, 

inventarios, documentación oficial, entre otros. 

 

43. PROPIEDAD INTELECTUAL 

LA ENTIDAD tendrá los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno 

de los productos o entregables elaborados y proporcionados por EL 

CONTRATISTA. Esto incluye todos los documentos, productos, diseños, 

cálculos, estudios, imágenes, videos, informes, planos u otros materiales que 

guarden relación directa con la ejecución del servicio. De ser el caso, LA 

ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de 

obtener los derechos de autor y patentes. 

 

En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podrá transferir o negociar dicha 

documentación, ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin 

autorización expresa de LA ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo 

originará a EL CONTRATISTA la aplicación de las sanciones penales que 

correspondan. 

 

44. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS 

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, 

aplica lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento. 
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También es de aplicación al contrato, supletoriamente y en lo pertinente, lo 

establecido en el Código Civil.  
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.

1 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N°  EQUIPO  CANTIDAD 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 1 

2 VOLQUETE DE 15 M3 1 

3 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 

4 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 325HP 2-3.8 YD3 1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

6 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW 1 

7 ROTO MARTILLO 1 

 

 

Acreditación: 

Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) 

del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

A.

2 
CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero Agrícola y/o ingeniero agrónomo y/o 

ingeniero civil titulado, colegiado y habilitado 

ESPECIALISTA EN 

CALIDAD 
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado   

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO 

Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o agrónomo; titulado, 

colegiado y habilitado 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado, colegiado y 

habilitado 

 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 

139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se 

acredita para la suscripción del contrato 

Importante 
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• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el 

artículo 179 del Reglamento. 
 

A.

3 

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Experiencia mínima de 36 MESES computados desde 

la colegiatura, desempeñándose como: Residente y/o 

jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión 

y/o residente principal y/o director residente y/o jefe 

residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero 

residente y/o supervisor principal de obras similares. 

ESPECIALISTA EN 

CALIDAD 

Experiencia mínima de 18 meses como Especialista       

y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o 

supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: 

control de calidad o calidad o aseguramiento de 

calidad o programa de calidad       o protocolos de 

calidad, en la ejecución en obras en general 

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO 

Experiencia mínima de 18 MESES computados desde 

la colegiatura, desempeñándose como: especialista y/o 

ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor ylo 

jefe y/o asistente o responsable en:  hidráulico; de obras 

similares 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Con experiencia mínima de 18 MESES, computado 

desde la fecha de la colegiatura, en la ejecución de 

Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o 

Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o Residente en: 

Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene 

Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el 

Trabajo o Salud Ocupacional o Implementación de 

Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional o en 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 

139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita 

para la suscripción del contrato. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VES 

el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 

suscripción del acta de recepción de obra. 
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Definición de obra similares: instalación y/o creación y/o ampliación y/o 

mejoramiento o la combinación de estos términos en: canal de irrigación y/o 

servicio de agua para el sistema de riego y/o servicio de agua para riego y/o 

canal de riego y/o sistema de riego. 

 

Acreditación:  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas 

resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación o cualquier otra documentación 19 de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 

su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 

presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 

desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 

el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 

convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito 

en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 

o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne 

el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 

en partes iguales.  

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida 

por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente.  

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia 

de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda 

extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 

10 referido a la experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante  

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme 

a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”.  

 

Importante  
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• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o 

ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se 

pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 

expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 

72 del Reglamento.  

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las 

capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado 

documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 

95 19 puntos  

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 
 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 5] puntos20 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[3] puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 
19   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
20    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 5] puntos20 

 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 
[CONSTRUCION, MEJORAMIENTO, CREACION, RECUPERACION, RENOVACION DE 

INFRAESTRUCTURAS DE SALUD]21 22 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.23 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar vigente25 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201426.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación27, y estar vigente28 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere [CONSTRUCION, MEJORAMIENTO, CREACION, 

 
21 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
22 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
23  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
26 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

27  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
28 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 5] puntos20 

RECUPERACION, RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE SALUD]29 30. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional31. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere [CONSTRUCION, MEJORAMIENTO, CREACION, 

RECUPERACION, RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE SALUD]34 35. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

 
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

  
30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 5] puntos20 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.39 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 40 , y estar vigente 41  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[2] puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos42 

 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

  

 
39  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

40  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
41 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
42    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO43 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
43  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 44 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 45 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

 
44  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
45  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 46. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].47 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 48 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 

 
46  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
47  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
48   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 84 

 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 49 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS50 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE51] 

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 

 
▪ En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 

 
49   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
50  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 
51   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS 
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

85 

otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 
 
 

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 52 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 
 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 53  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

 
52   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
53  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad54: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
54  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS55 

 
55  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
56  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales56. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 57 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 58 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
57  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
58  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 59 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 60 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%61 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
59 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
60 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV62  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV63  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

 
63  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV64  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
64  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV65  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 

 
65  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa66 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
66    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO67 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

68 DE: 
MONEDA IMPORTE69   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA70 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO71  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
67  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
68  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
69  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
70  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
71  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO67 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

68 DE: 
MONEDA IMPORTE69   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA70 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO71  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS]  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


