/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA \
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacanis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 i i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE UNIGAN,
DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CODIGO UNICO DE
INVERSION 2303368

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccién, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucién.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

1.6.

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia hébil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en gue establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNPS,

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y seréa
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2.OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

RUC N° : 20201509719

Domicilio legal :Jr. Gregorio Malca Nro. 300 — Paccha — Chota - Cajamarca
Teléfono 954489292

Correo electronico :  Mdpaccha2020@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
CENTRO POBLADO DE UNIGAN, DISTRITO DE PACCHA — PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CODIGO UNICO DE INVERSION 2303368

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 5,085,523.38 (Cinco millones ochentay cinco mil quinientos

veintitrés con 38/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio

del 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/ 5.085.523.38 S/ 4,576,971.04 S/ 5,594,075.72

(Cinco millones ochenta y cinco (Cuatro millones (Cinco millones
mil quinientos veintitrés con quinientos setenta y seis quinientos noventa y
q 38/100 soles) mil novecientos setenta y cuatro mil setenta y

un con 04/100) cinco con 72/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién N° 101-2024-
contratacion . MDP/G.M., 07 de noviembre del
2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. e
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

@

1.10.

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién N° 095-2024-
técnico : MDP/G.M., 28 de octubre del
2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
. Y P No corresponde

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

No corresponde

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta

(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en :  Oficina de tesoreria de la Municipalidad Distrital de Paccha.
Recoger en . Oficina de abastecimentos de la Municipalidad Distrital de Paccha.
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

/
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 32103 Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos asociados a la reactivacién econémica y dicta otras medidas.

- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto LEY N° 28411

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444

- Cadigo Civil.

- Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de naotificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mesy afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
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2.4,

2.5.

y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACCHA EN EL JR. GREGORIO MALCA N° 300.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS'®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '®* mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'” mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo”.

14
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Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 45 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

TERMINOS DE REFERENCIA - EJECUCION DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE

b)

UNIGAN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA (Cédigo Gnico de inversiones 2303368)

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA

El expediente técnico aprobado por el gobierno local es el Unico documento que define las caracteristicas técnicas
del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas
de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones
técnicas y estudios especificos realizados, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costos
(presupuesto y analisis de costos unitarios), cantidades de trabajos a ejecutar (metrados) y todos los demas
documentos que conforman el expediente técnico.

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base de rendimientos (de
equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el
trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de la zona donde se ejecutara la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

Antecedentes

El 28/12/2015 se otorgd la viabilidad al proyecto de inversion MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE UNIGAN, DISTRITO DE PACCHA -
CHOTA - CAJAMARCA por un monto total de S/ 4,185,094.00 soles.

El 22/12/2021 se aprobd mediante RA196-2021-MDP/A. el expediente técnico del proyecto de inversion
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO
DE UNIGAN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA por un monto total de S/ 5,249,921.93 soles.

El 28/10/2024 se aprobd mediante R0095-2024-MDP/GM la actualizacion del expediente técnico del proyecto de
inversion MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO
POBLADO DE UNIGAN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA por un monto total de S/ 5,555,626.23
soles.

EL 23 de setiembre del 2024 mediante MEMORANDUMO084-2024.MDP/GM, hace llegar la certificacion de crédito
presupuestario de N°241 y el informe de prevision presupuestal para la ejecucion de la inversion MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE UNIGAN,
DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA por un monto total de S/ 598,809.41 Quinientos noventa y ocho
mil ochocientos nueve con 41/100 soles.

Ubicacion

Centro Poblado : UNIGAN

Distrito : PACCHA

Provincia : CHOTA

Departamento : DEPARTAMENTO
Distancia de Cajamarca ruta 3N :160 km

Cajamarca — Bambamarca : 110Km Asfaltada
Bambamarca - Paccha : 30Km Trocha carrozable



http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=361414
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Paccha - Ufiigan : 20Km Trocha carrozable
- Distancia de Cajamarca ruta 8B :176 km (Via asfaltada y trocha carrozable)

Imagen01. Ruta de acceso a la zona del proyecto.
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c) Objeto
Ejecucion de la obra;: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
CENTRO POBLADO DE UNIGAN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA .

d) Metas del proyecto
Cuadro 01. Metas del proyecto.

PAVIMENTO | VEREDAS | GRADERIA (.:I.URTE’IQS IgéjCN'I'E;I?GS RAMPAS | MARTILLOS
Area (m2) Area(m2) | Area(m2) Area (m2) Area(m2) | Area(m2) | Area(m2)
JR. CLARA BERRIOS 366.40 231.56 45.26 2.73 57.64
JR. GOICOCHEA 1,278.40 611.78 153.85 6.06 71.05
JR. SEGUNDO REGALADO 626.05 414.71 233.68 152.98 6.07 23.57
PSJ. LOS JARDINES 182.55 10.58 8.56 2.00 8.88 9.34
JR. JESUS MIRES 1,000.81 77411 168.31 58.29 39.95 45.34
PSJ. LAS AZUCENAS 178.19 29.19 7.38 1.77 3.76 20.73
CALLE 01 860.94 293.16 56.68 28.89 40.12
JR. JULIO BARBOZA MEJIA 258.84 95.82 41.40 291 8.90
JR. CAJAMARCA 131.96 53.48 16.01 9.98

El proyecto contempla la construccion de una alcantarilla metélica D=24" para la evacuacion de las aguas de lluvia
en una longitud de 38.00m.

. DIMENSIONES

DESCRIPCION TR

m

MUROS DE CONTENCION

MURO 01 15.00
MURO A (hp=1.00m) 5.00
MURO B (hp=1.50m) 5.00
MURO C (hp=1.80m) 5.00
MURO TIPO 02 45.00
MURO | (hp = 4.50 m) 45.00
MURO TIPO 03 14.00
MURO C (hp=1.80m) 4.00
MURO E (hp = 2.40m) 5.00
MURO H (hp = 3.00 m) 5.00
MURO TIPO 04 21.20
MURO A (hp = 1.00m) 6.20
MURO B (hp = 1.50 m) 5.00
MURO D (hp = 2.00m) 5.00
MURO E (hp = 2.40m) 5.00
MURO TIPO 05 13.00
MURO A (hp = 1.00m) 5.00
MURO B (hp = 1.50 m) 4.00
MURO D (hp = 2.00m) 4.00
MURO TIPO 06 44.00
MURO A (hp = 1.00m) 10.00
MURO B (hp = 1.50 m) 24.00
MURO D (hp = 2.00m) 5.00
MURO F (hp = 2.60 m) 5.00
MURO TIPO 07 15.00
MURO H (hp = 3.00 m) 15.00
MURO TIPO 08 17.00
MURO E (hp = 2.40m) 5.00
MURO F (hp = 2.60 m) 4.00
MURO G (hp=2.80m) 4.00
MURO H (hp = 3.00 m) 4.00
MURO TIPO 09 14.00
MURO A (hp = 1.00m) 5.00
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) DIMENSIONES
DESCRIPCION TG
m
MURO H (hp = 3.00 m) 5.00
MURO | (hp = 4.50 m) 4.00
MURO TIPO 10 10.00
MURO B (hp=1.50m) 5.00
MURO D (hp = 2.00 m) 5.00
MURO TIPO 10' 15.00
MURO A (hp = 1.00m) 5.00
MURO B (hp=1.50m) 5.00
MURO D (hp = 2.00m) 5.00
MURO TIPO 11 95.00
MURO B (hp=1.50m) 55.00
MURO C (hp=1.80m) 15.00
MURO D (hp = 2.00 m) 5.00
MURO E (hp=2.40m) 5.00
MURO H (hp=3.00m) 15.00
MURO TIPO 12 25.00
MURO B (hp=1.50m) 5.00
MURO C (hp=1.80m) 5.00
MURO E (hp=2.40m) 5.00
MURO F (hp =2.60m) 5.00
MURO H (hp = 3.00m) 5.00
MURO TIPO 12' 10.00
MURO C (hp=1.80m) 5.00
MURO F (hp = 2.60 m) 5.00
MURO TIPO 13 5.00
MURO B (hp=1.50m) 5.00
MURO TIPO 14 12.50
MURO A (hp = 1.00m) 450
MURO B (hp=1.50m) 4.00
MURO D (hp = 2.00 m) 4.00
MURO TIPO 15 15.00
MURO B (hp=1.50 m) 5.00
MURO D (hp = 2.00m) 5.00
MURO F (hp = 2.60 m) 5.00
MURO TIPO 16 10.00
MURO C (hp = 1.80 m) 5.00
MURO F (hp = 2.60 m) 5.00
MURO TIPO 17 15.00
MURO A (hp = 1.00m) 15.00
MURO TIPO 18 93.87
MURO A (hp = 1.00m) 93.87
MURO TIPO 19 60.00
MURO J (hp = 9.00 m) 40.00
MURO K (hp =7.20m) 20.00

Fuente. Expediente técnico

e) Plazo de ejecucion
Ciento cincuenta 150 dias calendarios

f) Sistema de contratacion
Precios unitarios

g) Finalidad publica
La finalidad publica del proyecto tiene como objetivo es la construccion de una infraestructura fisica, funcional y
segura, la cual brinde las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades para las cuales fue concebido.

\_ ©/
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h) Valor referencial
El valor referencial es S/ 5,085,523.38 Cinco millones ochenta y cinco mil quinientos veintitrés con 38/100 soles,
incluidos los impuestos de ley, con precios vigentes al mes de julio del 2024.
Cuadro 02. Valor referencial
ITEM DESCRIPCION MONTO (S/)
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PROVISIONALES 66,767.93
02 PAVIMENTACION 1,054,774.39
03 VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE 340,120.13
04 RAMPAS 39,085.37
05 MARTILLOS 14,514.52
06 GRADERIAS 41,358.39
07 CUNETAS RECTANGULARES 61,007.02
08 CUNETAS TRIANGULARES 62,401.95
09 SARDINELES EN VEREDA 31,712.92
10 MURO DE CONTENCION 1,818,417.14
11 ALCANTARILLAS TIPO TMC D=24" 26,340.13
12 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,130.00
13 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 52,960.58
14 IMPLEMENTACION URBANA 2,094.99
15 FLETE TERRESTRE 108,424.04
16 PROTECCION AMBIENTAL 5,780.62
17 MONITOREO ARQUEOLOGICO 12,000.00
18 VARIOS 7,732.12
COSTO DIRECTO S/ 3,747,622.24
GASTOS GENERALES (10.00%) S/ 374,762.22
UTILIDAD (5.00%) S/ 187,381.12
SUB TOTAL S/ 4,309,765.58
IGV (18.00%) 8/ 775,757.80
VALOR REFERENCIAL S/ 5,085,523.38
Son: Cinco millones ochenta y cinco mil quinientos veintitrés con 38/100 soles
Fuente. Expediente técnico
i) Fuente de financiamiento
Recursos determinados.
j)  Tributos y obligaciones
Seran de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a
ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista.
k) Coordinacion con entidades publicas
El contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades
publicas y empresas de servicio, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacion. La obtencidén de permisos y licencias necesarios para la ejecucion de obra y su
funcionamiento son de responsabilidad exclusiva del contratista.
I) Suministro de servicios
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desaglies, que sean necesarios
para la ejecucion de la obra seré de cuenta y responsabilidad del contratista.
m) Dafios a terceros

Constituye una obligacién directamente vinculada al proyecto, asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagtie, teléfonos y demas terceros, los postores deberan tomarlo en
cuenta al formular sus ofertas, lo mismo que deberan ir plasmadas en las obligaciones de los consorciados, de ser
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0)

p)

el caso. Posterior a ello, ya durante la ejecucion contractual, la negativa del en reparar el dafio causado seré causal
de resolucién del contrato, sin perjuicio de la que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con
cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

Indemnizaciones

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él
0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o
negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de
ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Reajuste

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlen a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de reajuste
“K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es
parte de las bases, los indices unificados de precios de la construccion que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados
los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.
Dado que los indices unificados de precios de la construccidn son publicados con un mes de atraso, los reajustes
se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los
indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior 0 en la liquidacion final sin reconocimiento de
intereses.

Otras obligaciones del contratista

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley de contrataciones del
estado y su reglamento, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la obra; asi como para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la
entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el contratista por infraccion de estas.

el contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsién social
y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion en el sitio de obra y/o
campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con
reclamo debidamente justificado y probado, la entidad podréa retener del contratista, el monto reclamado o solicitarle
que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacién.

El contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la supervision, que sean solicitados
con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de
que el control y seguimiento se efectlie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demés actividades correspondientes a la obra, el contratista se ajustara
estrictamente a los plazos consignados en los calendarios valorizados de avance de obra y de adquisicion de
materiales que formaran parte del contrato, respetando el cronograma de pagos establecido.

el contratista no podré iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el cuaderno de obra.

Con la apertura del cuaderno de obra el contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisién, en todo lo
que se refiere a la obra. En adicion, queda entendido, que el cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra
fisico y su uso es obligatorio segun lo previsto en la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso
del Cuaderno de Obra Digital’, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

Con el fin de cumplir con las medidas de mitigacion el contratista debera evitar 0 minimizar, durante la ejecucion y
luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de
las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:
Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, asi como en el
campo si los hubiera.

Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
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Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para
cimentacién de obras, canteras, etc.

Acumulacion desordenada de detfritos y ofros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el
campamento.

Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

Generacion de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en
agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucién de las
actividades.

Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por depésito de materiales, acceso al lugar de la
obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacidn que obra en su poder relacionado con el proyecto, el contratista se compromete en
forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningin momento, para fines
distintos a los intereses de la entidad, ni después de la terminacion del proyecto.

El contratista esté obligado a entregar a la entidad conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y
memoria descriptiva valorizada.

q) Normas reglamentarias

- Ley 2861 Ley General del Ambiente

- D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

- D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial’

- Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Sistema de Gestion Ambiental.

- Ley N°® 31953 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Texto Unico Ordenado de la Ley N ° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias.

- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado, los
postores que presenten su oferta en consorcio deberan tener en cuenta lo establecido en el literal d) del numeral
7.4.2 de la mencionada directiva, las obligaciones o actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion
del presente procedimiento de seleccion son la ejecucion de la obra bajo el sistema de contratacidn del proceso
convocado, liquidacion y las demas descritas en los presentes requerimientos técnicos minimos, las mismas que
deberan figurar de forma obligatoria en la promesa formal de consorcio.

- Decreto Supremo N © 344-2018-EF, que aprueba el Re9lamento de la Ley N° 30225, modificado mediante Decreto
Supremo N ° 3 77-2019-EF, Decreto Supremo W 168--2020-EF, Decreto Supremo N © 250-2020-EF, Decreto
Supremo N °© 162-2021-EF, Decreto Supremo N ° 234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF

- Ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo general, sus modificatorias y normas complementarias.

- Reglamento nacional de edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006- Vivienda del
08.MAY.2006 y publicado EL 08.JUN.2006, asi como las modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

- Ley N°®32103. Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la
reactivacion econémica y dicta otras medidas.

3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento

Cuadro 03. Equipamiento estratégico
EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T Und 01
APISONADOR 5.5HP Und 01
CORTADORA DE CONCRETO 14" Und 01
EQUIPO DE PINTURA Und 01
MARTILLO NEUMATICO (para compresora) Und 01
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COMPRESORA NEUMATICA Und 01
CARGADOR S/ LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3 Und 01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP Und 01
MOTONIVELADORA 125 HP Und 01
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 01
CAMION CISTERNA (2,000 GLNS.) Und 01
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA DE 225 A Und 01
EQUIPO PULVERIZADOR Und 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und 01
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 Und 03
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO Und 01
AMOLADORA Und 01
ANDAMIO METALICO Und 01

Fuente. Expediente técnico

b) Del plantel profesional

RESIDENTE DE OBRA
GRADO O TITULO PROFESION ACREDITACION
Titulo profesional Ingeniero Civil Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho requisito de
calificacion se acreditara para la suscripcion del contrato. (Véase Nota 05).

EXPERIENCIA
Cargo desempeiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de Obras 36 meses | Documentos para la acreditacién de cargo
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o | similares (computado desde la | desempefiado: dicho requisito de calificacion
jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero fecha de la | se acreditara para la suscripcién del contrato.
residente y/o supervisor principal de obra. colegiatura) (Véase Nota 06)

Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a
los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

ESPECIALISTA EN CALIDAD
GRADO O TITULO PROFESION ACREDITACION
Titulo profesional Ingeniero Civil Documentos para la acreditacion de formacién académica: dicho requisito de
calificacion se acreditara para la suscripcion del contrato. (Véase Nota 05).

EXPERIENCIA
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o Obras en 12 meses (computado | Documentos para la acreditacion de cargo
supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control General desde la fecha de la | desempefiado: dicho requisito de calificacién
de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o colegiatura) se acreditara para la suscripcion del contrato.
programa de calidad o protocolos de calidad. (Véase Nota 06)

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construccion

| ESPECIALISTA AMBIENTAL |
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GRADO O PROFESION ACREDITACION
TITULO
Titulo Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Documentos para la acreditacion de formacion
profesional Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos académica: dicho requisito de calificacion se
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o acreditara para la suscripcion del contrato. (Véase
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. Nota 05).
EXPERIENCIA
Cargo desempeiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o Obras en 18 meses | Documentos para la acreditacion de cargo
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: General (computado desde la | desempefiado: dicho requisito de calificacion
Mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo y fecha de la | se acreditara para la suscripcion del
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio colegiatura) contrato. (Véase Nota 06
ambiente.

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert
y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica;
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al
Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO
GRADO O PROFESION ACREDITACION
TITULO
Titulo Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
profesional Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y requisito de calificacién se acreditara para la suscripcion del contrato.
Salud en el Trabajo. (Véase Nota 05)
EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o | Obras en 24 meses | Documentos para la acreditacién de
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene General (computado desde | cargo desempefiado: dicho requisito
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud la fecha de la | de calificacion se acreditard para la
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene colegiatura) suscripcion del contrato. (Véase Nota
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales. 06)

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N°
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017 TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo
y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion;
Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio
de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley
que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pera y al Colegio de Ingenieros del
Perl para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 06: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (ii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del
cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.
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d)

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, €l plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el
nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

Los profesionales propuestos no podrén ocupar mas de un cargo.

El residente de obra no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez.

La experiencia del plantel profesional se computa desde la fecha de la colegiatura en el colegio profesional que
corresponda.

La permanencia en la obra del residente de la obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De
los demas profesionales 0 especialistas es segun los porcentajes de participacion establecidos en los gastos
generales del expediente técnico.

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito en
el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad
individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera acreditar su
experiencia en la ejecucion de obras similares

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccidn y/o creacién y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccidn y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
ylo renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
ylo calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias
locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas ylo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Condiciones de los consorcios

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del Consorcio, el representante
comun, el domicilio comun y las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratacién a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo detallarlas, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones, De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento:

El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato de cada consorciado es de treinta (30%).

El porcentaje de participacion para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia no debera ser menor
al cincuenta por ciento.

Penalidades
Se aplicaré el Articulo 162°. Penalidades por mora en la ejecucion de la prestacion. En caso de retraso injustificado
del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula: Penalidad Diaria= (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)
Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion
de obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.
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f)

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid
ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la

prestacién individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la
calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos

directos de ningun tipo.

De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las

siguientes:

Cuadro 05. Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimiento Forma de calculo

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio | Segin informe  del | 0.50 de UIT por cada dia
de su participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si | inspector o supervisorde | de ausencia del personal
este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones | obra. en obra en el plazo
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento previsto.

2 En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligacioén de ejecutar la prestacién con | Segun informe  del | 0.50 de UIT por cada dia
el personal acreditado o debidamente sustituido. En caso culmine la relacidon | inspectorosupervisorde | de ausencia del personal
contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | obra. en obra.
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

3 En caso no se cumple la permanencia del personal acreditado por el CONTRATISTA | Segun informe  del | 0.50 UIT por cada dia de
para la firma de contrato, de acuerdo al porcentaje de participacion indicado en el | inspector o supervisorde | ausencia del personal en
Expediente Técnico; la aplicacién de penalidad sera por cada personal clave obra. obra.

4 Cuando el CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, | Segin informe del | 0.50 UIT por cada
ademas de las sefializaciones solicitadas por el supervisor de obra. inspector o supervisor de | ocurrencia

obra.

5 Cuando el CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los equipos de | Segin informe del | 0.5 UIT por cada
proteccion personal y demas indumentaria correspondiente. inspector o supervisor de | ocurrencia.

obra.

6 Cuando el CONTRATISTA presenta valorizaciones con deficiencias u otros actos que | Segin  informe  del | 050 UIT por cada
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin | inspector o supervisorde | ocurrencia
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. obra.

7 Cuando el CONTRATISTA no cumple con realizar las medidas de mitigacion | Segin informe del | 0.50 UIT por cada
ambiental. inspector o supervisor de | ocurrencia

obra.

8 Cuando el CONTRATISTA no presenta la actualizacién del programa de ejecucion de | Segin  informe del | 0.50 UIT por cada
obra cuando corresponda o a solicitud de la supervision. inspector o supervisor de | ocurrencia

obra.

9 Cuando el CONTRATISTA no implementa el Plan de Seguridad y Salud en obra, Plan | Segin informe del | 0.50 UIT por cada
de Mitigacion Ambiental y Plan de Monitoreo Arqueolégico; la aplicacion de penalidad | inspector o supervisorde | ocurrencia
sera por cada plan no implementado. obra.

10 | Cuando el CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los siete (07) dias | Segun informe del | 0.50 UIT por cada
calendario posterior al inicio de obra. inspector o supervisor de | ocurrencia

obra.

11 | Cuando el CONTRATISTA no cumpla con presentar las valorizaciones a la | Segun informe del | 0.50 UIT por cada dia de
SUPERVISION dentro de los plazos establecidos en el marco normativo vigente. inspector o supervisorde | retraso

obra.
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12 | Cuando el CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para | Segin informe del | 0.50 UIT por cada
verificar la calidad de los trabajos ejecutados de acuerdo con las especificaciones | inspector o supervisorde | ocurrencia
técnicas del expediente técnico y las normas aplicables obra.

13 | Cuando EL CONTRATISTA no remita la informacion requerida por el SUPERVISOR | Segin informe del | 0.50 UIT por cada

de obra, siempre que esta haya sido solicitada como minimo con 05 dias de | inspectorosupervisorde | ocurrencia

anticipacion. obra.

g)

h)

Fuente. Elaboracion propia

Procedimiento de evaluacién y aplicacién de penalidades

Si durante las visitas al lugar de ejecucion, un funcionario de la entidad y/o el coordinador de obra y/o inspector de
obra y/o supervisor de obra, advierte que el contratista ha incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
anteriormente, elaborard un acta in situ, la cual sera suscrita por los presentes.

Elinspector o supervisor de obra, verificara y emitira un informe de lo actuado a la unidad de supervision y liquidacién
de obras, en el que adjuntara el acta indicada en el item (a), calificando el tipo de penalidad incurrida y realizando
el calculo que corresponda.

La entidad, notificara al contratista mediante carta simple, adjuntando el informe del inspector y/o supervisor de
obra, en el que se indicara el plazo con el que cuenta el contratista para presentar su descargo, el cual no sera
mayor a 05 dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion.

El contratista debera de presentar su descargo sustentando fehacientemente su posicion.

El supervisor evaluara el descargo del contratista, emitiendo informe con las conclusiones y recomendaciones a
seguir. El resultado se notificara tanto a la unidad de supervisiones y liquidaciones como también al contratista.

El contratista de no presentar el descargo en el plazo otorgado se procederad a la aplicacién de la penalidad
automaticamente y este acto dejaria sin reclamo posterior al contratista para la anulacién de la penalidad.

De ser procedente, mediante informe de la unidad de supervision y liquidacion de obras, en calidad de &rea usuaria,
solicitara se ponga en conocimiento a la unidad de contrataciones para la aplicacién de la penalidad
correspondiente, la cual sera efectiva en la valorizacion siguiente o en la liquidacion del contrato, de ser el caso se
descontara de las garantias presentadas por el contratista.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Para el caso de las multas consideradas estaran
eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

* Por fallecimiento del profesional propuesto.

* Por invalidez sobreviniente.

+ Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo
al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del
personal.

+ Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Régimen de notificaciones

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la entidad efectué a través de los medios electrénicos como:
correo electrénico, numeros telefonicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccién electronica consignada en la
introduccién del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del cadigo civil, el cambio de domicilio fisico
y para efectos de contrato, de fax y de direccion electrénica, solo sera oponible a la Entidad si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresidn del correo electronico enviado — recibido, acreditan la oportunidad de la
efectiva frasmision de la notificacién para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de la decision
administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion
efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Responsabilidad del contratista

La responsabilidad del confratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en la obra
ejecutada sera por SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con
el articulo 40 de la ley 30225 ley de Contrataciones del Estado.
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i)  Perfil del contratista

El postor puede ser persona natural o juridica, y podré participar individualmente o en consorcio. En este Ultimo
supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir con los requisitos sefialados en este numeral y
en la DIRECTIVA N° 005-2019- OSCE/CD - PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO. El postor no debera mantener sancion vigente aplicable por el OSCE, ni estar
impedido, temporalmente o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera
encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del
Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

Si bien en el contrato existe la clausula anticorrupcién, por el cual el contratista se obliga a conducirse en todo
momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. del
mismo modo, el postor deberd cumplir con la autorizacién como oficial de cumplimiento por parte de la SBS.
Asimismo, se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

i) Adelantos

Adelanto directo

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar
formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para materiales e insumos

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%2 del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 20 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?!
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

k) Forma de pago
La forma de pago sera mensual, en funcion a las valorizaciones mensuales de la obra aprobadas por el supervisor
de obra o inspector.

19

20

21

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Valorizaciones y metrados

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta, seran elaboradas conjuntamente por el
contratista y supervisor, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. Debera presentar la
siguiente documentacion en su informe de Valorizacion Mensual:

POR PARTE DEL SUPERVISOR

Carta dirigida a la entidad por el consultor, aprobando la valorizacién de obra.

2 Carta dirigida a al consultor por el jefe de supervision, aprobando valorizacion de obra.

3 Informe del Ing. Supervisor conteniendo como minimo: datos generales, antecedentes, aprobacion de los trabajos y
metrados ejecutados en el mes, comparacion del avance real y el avance programado, porcentual y financiero de la obra,
planilla de metrados ejecutados reales, conclusiones aprobando la valorizacién, recomendaciones, adjuntara panel
fotografico minimo 10 fotos donde se aprecie al profesional jefe de supervision durante el periodo valorizado.

4 Informe de cada uno de los especialistas de la supervisién de obra, en el cual se evidencie el control a los trabajos
ejecutados por el contratista y su aprobacion. Debe adjuntara panel fotografico minimo 05 fotos en cada informe durante
el periodo valorizado.

5 Copia del contrato de todo el plantel clave de la supervision de obra, acreditado para la firma de contrato y que se
encuentre laborando durante el periodo valorizado.

6 Copia de resumen de valorizacién aprobada del mes (Hoja Excel, firmada por el residente y supervisor de obra)

7 Copia de valorizacion por especialidades firmadas por el jefe de supervision y especialistas.

8 Planillas de metrados reales ejecutados, Curva S, firmados por el supervisor de obra.

9 Célculo de penalidades (de ser el caso) firmados por el supervisor de obra.

10 Célculo de reajustes, amortizaciones y deducciones, firmados por el supervisor de obra (de ser el caso).

1 Protocolos y/o controles de calidad efectuados en el mes valorizado, con informe técnico de laboratorio y/o especialista
por parte del contratista de obra y con la aprobacion de la supervision (incluye fotografias con presencia del supervisor de
obra, residente y de los especialistas de ambas partes).

12 Copia de informes de aprobacion de adicionales, deductivos, reducciones, ampliacién de plazo, mayores metrados y/o
trabajos. (de ser el caso)

13 Copia del certificado de habilidad de todo el plantel clave de la supervisién de obra, acreditado para la firma de contrato y
que se encuentre laborando durante el periodo valorizado.

14 Declaracion jurada notarial de permanencia y participacion efectiva emitida por cada profesional del plantel clave de la

supervision de obra, acreditado para la firma de contrato y que se encuentre laborando durante el periodo valorizado,
detallando la responsabilidad asumida mensualmente.

Todos los documentos deben estar firmados por el representante legal — comun, supervisor de obra y especialistas segun su especialidad.

POR PARTE DEL CONTRATISTA

1 Carta dirigida a la supervision de obra, supervisor de obra o inspector. Segun plazos de ley.

2 indice segun foliacion y con separadores

3 Ficha general del proyecto con todos los datos de la obra.

4 Informe del Ing. Residente indicando: antecedentes, conformidad de los trabajos ejecutados segin metrados y por cada
especialidad, comparacion del avance real y el avance programado porcentual de la obra, metrados realmente ejecutados,
conclusiones, recomendaciones y uso de recursos humanos, maquinaria y equipo ofertados.

5 Cronogramas de avance de obra Programado y valorizado, por componente (de acuerdo al Formato N°08 del
INVIERTE.PE).

6 Resumen general y por componentes de valorizacion, firmado por cada especialista.

7 Resumen avance fisico valorizado de obra.

8 Valorizacion de avance de obra por componente (legible), firmado por cada especialista.

9 Control de metrados reales ejecutados, firmado por cada especialista.

10 Informe de actividades de cada profesional clave de su respectiva propuesta (actividades realizadas en el mes adjuntando
fotos donde salgan los profesionales, minimo 5 fotos por profesional).

1 Panel fotografico, minimo 10 fotos originales por valorizacién donde salgan los profesionales del plantel técnico, y las
partidas ejecutadas (en la primera valorizacion foto de Cartel de obra).

12 Copias de cuaderno de obra (segundo original si es fisico)

13 Certificados de los materiales utilizados y trabajos ejecutados en la obra, aprobados y firmados por el residente y su plantel
clave especialista.

14 Informe técnico del residente y del especialista por los certificados de control de calidad (laboratorio con resolucion de
INDECOPI) incluye fotografias con la presencia del supervisor y residente y especialistas de obra.

15 Copia del informe de revisién de expediente técnico (en 1° valorizacion).

16 Certificado de calibracion de equipos del laboratorio.

17 CD con contenido de toda la valorizacién incluyendo fotos y todo el contenido de valorizacion escaneada y editable (Word,
Excel y otros).

18 Fotocopia de contrato de ejecucion, contrato de consorcio y de todo el plantel técnico acreditado del contratista, asi como
designacion del representante legal en caso de consorcios.

19 Fotocopia del RNP y Remype del contratista.
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20 Copia del certificado de habilidad de todo el plantel clave del contratista, acreditado para la firma de contrato y que se
encuentre laborando durante el periodo valorizado.

21 Carta Fianza, Pdliza CAR (constancia de pago y carta de facilidades de pago)

22 Constancia de contratacion de péliza de seguros establecidos en las bases del proceso de seleccion (SCTR)

23 Documentos que sustenten los gastos generales ofertados.

24 Documento que acredite la retencion y/o cartas fianzas por las garantias de fiel cumplimiento y/o adicionales de obra y/o
adelantos directos y de materiales.

25 Declaracion jurada notarial de permanencia y participacion efectiva emitida por cada profesional del plantel clave del
contratista, acreditado para la firma de contrato y que se encuentre laborando durante el periodo valorizado, detallando la
responsabilidad asumida mensualmente.

26 Cuaderno de control de permanencia en obra de todo el personal clave del contratista.

27 Planos y/o croquis de los metrados realmente ejecutados y valorizados.

28 Fotocopia de acta de entrega de terreno e inicio de obra.

29 Fotocopias de actas de suspension de plazo, actas de reinicio de obra (si fuera el caso).

30 Fotocopia de todas las resoluciones emitidas por la entidad desde el inicio de obra.

31 Fotocopia de documentos recibidos y/o emitidos hacia la entidad en el mes.

Todos los documentos deben estar firmados por el contratista: representante legal, residente de obra y especialistas seglin sea su competencia;
también deben estar suscritos por la supervision de obra: representante legal — comdn, supervisor de obra y especialistas seguin su especialidad.

POR PARTE DEL CONTRATISTA, AGREGAR A PARTIR DE LA SEGUNDA VALORIZACION

32 Copias de todas las valorizaciones aprobadas (copia de Excel firmada).

33 Copias de vaucher Conafoviser, Sencico (Valorizacion anterior).

34 PDT 621 (Constancia de presentacion y pagos + Reporte de determinacion de deuda)

35 PDT PLANILLA ELECTRONICA (Constancia de presentacion y Reporte de determinacion de deuda)
36 Pagos de AFPS (de ser el caso)

37 Pagos LEYES (ESSALUD, SNP)

38 PDT PLAME — REPORTE R01 (R03 Y R04)

39 Copia del cargo de presentacion de la valorizacion anterior

n)

Todos los documentos deben estar firmados por el contratista: representante legal, residente de obra y especialistas segun sea su competencia

Las valorizaciones deberan ser presentadas en dos (02) originales, esto debidamente foliado de atras hacia delante,
01CD con contenido de valorizacion editable y todo el expediente de la valorizacion escaneada a color.

El contratista tiene como plazo méaximo para presentar la valorizacion a la supervision EL ULTIMO DIA DEL MES.
Se recuerda que los metrados consignados en las valorizaciones son los realmente ejecutados sea la modalidad de
ejecucion precios unitarios, suma alzada, convenios y otros. art. 166 RLGE.
Adjuntar el presente cheklist a su valorizacion.

Colocar lomo al archivador indicando valorizacion a tramitar, nombre de la obra y datos relevantes de la misma.

Conformidad del servicio

La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de la unidad de Supervision y Liquidacion de Obras,
para lo cual previamente las valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de
la obra rigiéndose a los pardmetros técnicos para tal fin.

El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Unidad de Supervision y Liquidacion de Obras los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

Los informes y valorizaciones seran presentados en un (02) originales, estaran acompafiados por un CD con el
archivo digital.

De encontrar observaciones por parte del drea usuaria se comunicara al contratista y/o supervisor a fin de que se
subsane las observaciones que hubiere.

Supervision

La entidad a través del area usuaria, en amparo del RLCE, solicitara la contratacién de un supervisor para la obra
para lo cual sera de aplicacion del Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra deberd contarse de modo
permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda.

De la recepcion de obra

La Recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no cumpliera en
el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista deberd hacer llegar los planos
de replanteo en su pedido de recepcion de la obra.
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Para el procedimiento de la Recepciéon de la Obra y los plazos se tendra en cuenta lo estipulado en el Art. 208 del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

p) De la subcontratacion
Se tendra en cuenta la aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del Estado.
q) De laliquidacion de obra

Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidacién del contrato
de Obra.
El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo maximo de
sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la
liquidacién presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacion en
el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a
cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes.
La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es
observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por
la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por
escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones
formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la
solucién de controversias establecidas enla Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.
La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los precios unitarios,
gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.
No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.
El contratista debera presentar como minimo la siguiente Documentacion en su Liquidacién de Obra:

1 Caratula.

2 Indice numerado + CD (Debe contener el Expediente de Liquidacion de Contrato de Obra escaneado).

3 Informe final de liquidacion de obra del ing. Residente.

4 Datos generales.

5 Presupuesto detallado de la propuesta econdmica — buena pro.

6 Liquidacién de contrato de obra.

7 Cuadros de valorizaciones ejecutadas — pagadas - recalculadas.

8 Esquema de valorizaciones pagadas por la entidad.

9 Control de valorizaciones programadas vs valorizaciones ejecutadas.

10 Cuadros comparativos de avance de obra.

1 Hoja de bases, donde se especifique el nombre de la obra y el mes del valor referencial.

12 Férmula polinémica del expediente técnico.

13 Indices unificados de precios del INEI.

14 Célculos de los coeficientes de reajustes “K” y deducciones.

15 Metrados finales ejecutados o post construccion.

16 Memoria descriptiva valorizada.

17 Panel fotografico de todo el proceso constructivo de obra (Donde se aprecie al residente de obra y profesionales del

plantel técnico clave).
18 Cuaderno de obra original (Fisico y/o digital).
19 Copia de comprobantes de pago, drdenes de servicio, constancias de depodsito, facturas e informes mensuales
emitidos por la entidad.

20 Controles de calidad, ensayos de laboratorio externos y certificaciones (Originales).

21 Informes finales de los especialistas y/o plantel técnico clave.

22 Carta fianza o documento que autorice la retencion por garantia de Fiel Cumplimiento.
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23 Copia del registro nacional del contratista y el certificado original de habilidad de todo el plantel técnico clave.

24 Contrato de obra con la entidad, adendas al contrato (de ser el caso) y contratos de todos los miembros del plantel
técnico clave.

25 Acta de adjudicacion de la Buena Pro (Copia).

26 Acta de Entrega de Terreno Original.

27 Acta de Inicio de Obra Original.

28 Acta de Recepcion de Obra Original.

29 Actas de suspension y reinicio de plazo de ejecucion de obra (De ser el caso).

30 Informe original de revision del expediente técnico de la contratista.

31 Solicitud de adelanto directo y/o de materiales (De ser el caso).

32 Cronograma de adelanto de materiales (De ser el caso).

33 Declaracion jurada legalizada notarialmente de permanencia en obra de todo el plantel técnico clave.

34 Declaracion jurada legalizada notarialmente de responsabilidad por los cargos asumidos y documentos tramitados por
cada miembro del plantel técnico clave.

35 Cronograma final de avance de obra (Programado y Ejecutado).

36 Copia de comprobantes de pago a SUNAT y/o reportes mensuales de pago.

37 Copia de comprobantes de pago a ESSALUD y/o reportes mensuales de pago.

38 Copia de comprobantes de pago a SENCICO y/o reportes mensuales de pago.

39 Copia de comprobantes de pago a CONAFOVICER y/o reportes mensuales de pago.

40 Copia de comprobantes de pago AFP y/o reportes mensuales de pago.

41 Copia de comprobantes del libro de planillas electrénicas del ministerio de trabajo.

42 Constancia emitida por las autoridades de la localidad beneficiada por la obra, en la cual la empresa no adeuda a los
trabajadores y/o pensiones de alimentos y/o terceras personas, con el visto bueno del comité de fiscalizacion de la
obra o autoridad local.

43 Constancia de no adeudo SENCICO (Original).

44 Constancia de no adeudo CONAFOVICER (Original).

45 Resoluciones de Gerencia Municipal y/o Alcaldia (Ampliacién de plazo, Adicionales y Deductivos de Obra, Comité de
recepcion, etc.)

46 Juego de planos finales de replanteo.

47 Copia de valorizaciones de obra tramitadas.

471 Informes técnicos del supervisor y residente de obra.

47.2 Informes de los especialistas del plantel técnico clave.

473 Cuadro de valorizacion, avance fisico y financiero, curva “S’, etc.

NOTA LA LIQUIDACION SERA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA - LA
DOCUMENTACION SE PRESENTARA EN UN (02) ORIGINAL, EN ARCHIVADORES LOMO ANCHO Y FOLIADO
DE ATRAS HACIA ADELANTE. COLOCAR LOMO AL ARCHIVADOR INDICANDO LIQUIDACION DE CONTRATO
LIQUIDACION DE CONTRATO

")

Todos los documentos deben estar firmados por el contratista: representante legal, residente de obra y especialistas segun sea su competencia

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se
cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho
caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias
habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Garantias

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados
en el reglamento.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién
automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las
emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco
Central de Reserva del Per0.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a
las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que
permitan la aplicacion de la presente disposicidn.
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s)

)

v)

Resolucion de contrato

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las
partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores
propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

Seguridad y salud ocupacional

El Postor debera cumplir con las Normas vigentes de la materia.

De conformidad con la vigente normatividad y previo al inicio de la ejecucidn de la obra, el contratista esté en la
obligacién de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Dejando precisado que el
area usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion;
ademas de justificar la finalidad publica de la contratacion. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben
estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Gestion de riesgos
Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo con los formatos del
OSCE, segun Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

Libre disponibilidad del terreno
Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de libre disponibilidad del terreno, otorgado por
el titular de la entidad.

Especificaciones técnicas de la construccion de la obra

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el expediente técnico de la obra aprobado por la
entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la
correcta ejecucion de la obra.

Pruebas y certificados de calidad

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva del
Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos y/o de Universidades y/o de instituciones,
debidamente constituidos y que cuenten con equipos calibrados.

El tipo y cantidad de la pruebas y andlisis estan indicados en el expediente técnico, de conformidad al reglamento
nacional de edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El contratista esta obligado a presentar ante la municipalidad, los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta
la siguiente consideracion; materiales e insumos nacionales, certificacion de calidad expedida por laboratorio dando
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el
caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta
tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la conformidad de los
resultados de los ensayos por parte del Supervisor.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T Und 01
APISONADOR 5.5HP Und 01
CORTADORA DE CONCRETO 14" Und 01
EQUIPO DE PINTURA Und 01
MARTILLO NEUMATICO (para compresora) Und 01
COMPRESORA NEUMATICA Und 01
CARGADOR S/ LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3 Und 01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP Und 01
MOTONIVELADORA 125 HP Und 01
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 01
CAMION CISTERNA (2,000 GLNS.) Und 01
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA DE 225 A Und 01
EQUIPO PULVERIZADOR Und 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und 01
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 Und 03
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO Und 01
AMOLADORA Und 01
ANDAMIO METALICO Und 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CANT. PROFESION CARGO PARTICIPACION
01 Ingeniero Civil Residente de obra 100%
01 Ingeniero Civil Especialista en calidad. 100%
01 Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Especialista ambiental 100%

Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.
01 Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Especialista en seguridad en obra 'y 100%
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o salud en el trabajo
Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Profesionales debidamente colegiados y habilitados.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA TIPO DE CARGO DESEMPENADO
EXPERIENCIA
Residente de obra | 36 meses (computado | Obras similares Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
desde la fecha de la ylo residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe
colegiatura). residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra.
Especialista en 12 meses (computado | Obras en Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor
calidad. desde la fecha de la General ylo jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o
colegiatura) aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de
calidad.
Especialista 18 meses (computado | Obras en Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
ambiental desde la fecha de la General residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
colegiatura) ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental
0 medio ambiente.
Especialista en 24 meses (computado | Obras en Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
seguridad en obra desde la fecha de la General residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
y salud en el colegiatura) ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
trabajo ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperaciéon y/o reconstrucciéon y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus

respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién? de la cual se desprenda

22 Deacuerdoconla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello Q
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién

jurada.

gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

@ otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] % puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidén deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

23

adicionalmente el factor capacitacion.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[coeiiii e, inscrita en la Ficha N [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ocoviiviiiice, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccvvvvenenn ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCJON] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

25

26

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

27
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.
Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

» En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

%0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

32

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constituciéon del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

33 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

34

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

35

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3®

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

@
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccoiiieeeeiiiiiieeenne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®”.

87 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvvvennennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4159
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009640

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”

o/
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v clewE | GRIETODEL | Mo | SECHADEL, RECEPCION DE LA PROVENENTE | MonEDA | wpoRT= | PO DECANEIR) eacriapo
1
2
3
4
5
6

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
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7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




