ANDAR DE ADJUDICACION
PARA LA CONTRATACION DEL

CIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD ~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

N oo )
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°

Simbolo

Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de lg oferta.

importante

« Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y por los proveedores.

Advertencia

e Abc

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda y por los
proveedores.

importante para ia Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

o Xyz

encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . N
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : O
8 Espaciado Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin |
9 Subrayado
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junigy diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

/ !
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA
ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO
LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL
(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA.
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA cODIGO
UNICO DE INVERSION N° 2560091”

" Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en ia elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

| )/




’ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o0 absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPIiTULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

*  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las .
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ufilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones de/ Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

- Importante

. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
. homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
. tienen como no presentadas.
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

* No se fomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

1.5.
Reglamento.
Importante
1.6.
Reglamento.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacion sobre la normativa de fimas y certificados digitales ingresar a:

https://www indecopi.gob.pe/web/firmas-digjtales/firmar-y-certificados-digitales

N
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de jtems.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econoémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNF®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algan item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 |a constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rmp.gob.pe

- \
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1.11.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica fo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta -

. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
- articulo 64 del Reglamento.




(

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resueito
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccibn, segtin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto dei procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

<
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3.1.

3.2

3.3.

CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

. Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automéatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administragioras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o spiperior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de confornidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
- deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
- correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
RUC N° : 20131368403

Domicilio legal . AV. BRASIL 600 BRENA

Teléfono: : (01) 330-0066

Correo electrénico: . jagueroa@insn.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA
ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA. PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA CODIGO UNICO DE INVSERSION N° 2560091”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 293,517.13 (Doscientos noventa y tres mil quinientos diecisiete
mil con 13/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero del 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/293,517.13 S/ 264,165.42 S/322,868.84

- Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. :

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante Memorando N° 099-OEA-INSN-2025 el
03 de marzo del 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 defReglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos defimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segund@ decimal sin efectuar el redondeo.

4
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de cuarenta y cinco (45) dias calendarios, el mismo que se computara desde el dia siguiente de
la suscripcion de contrato, de la comunicacién por parte de la Entidad al consultor quien es el
Supervisor de la consultoria y la entrega de terreno, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
- 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ Cinco con 00/100 soles (S/ 5.00) en caja de la entidad, Av.
Brasil 600 — Brefia. La copia de entregara en la Oficina de Licitaciones, sito en el segundo piso
pabellén administrativo (Av. Brasil 600, Brefia) en el horario de 08: a 16:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 -
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N°377-2019-EF, N°168-
2020- EF, N°250-2020-Ep-¥)N°162-2021-EF.
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- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Ley N°27444, | ey del Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

. Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracioén jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

. Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan

| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web

. se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6  La omisién del indice no determina la no admision de ia oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidad;
Estado — PIDE ingresar al siguiente eplace

ysuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
ttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccidn de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

" Importante

. = El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

8

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 det Reglamento.

)
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=cq PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluaciéon econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 + ¢c2 = 1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cébdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
" Incluir solo en caso de la contratacioryb

6l sistema a suma alzada.
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m)

n)

0)

obra que conforman el paquete2.

Copia de los diplomas que acrediten la formacnon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional .requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU3,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Para el caso del especialista de Gestion de riesgos, presentar copia de Resolucién de
incorporacion en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo de Desastres (RENAERD)
acreditado por CENEPRED.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. :

De presentarse experiencia gjecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete. !

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacioén de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en I0s requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido. :

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que |
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. ‘

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el .
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de -
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

12 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

B https://enlinea.sunedu.gob.pe/ N ) N
4 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

. Importante

»  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

s  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos plblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pertd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

» [a Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Oficina N° 15 — Unidad de Licitaciones 2do.
Piso del Pabellon Administrativo - Logistica del INSN, sitio en Av. Brasil N° 600 — Brefa
(08:00 am a 16:00 pm), de lunes a viernes.

2.,6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.

; CUPAGOS v FORMA DE PAGO

Primer Page Cuarenta Por cientn (40%), a la
conformidad del servicio del Primer
Entregable.

Segunde Pago Sesenta Por ciento (80%), a la
conformidad del servicic del Segundo
Entregable.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo
maximo de quince (15) dias de producida la recepcién.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

5 Segun o previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.7.

La documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes,
para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

- Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de
EL CONSULTOR.

- Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (OSG).

- Factura o Recibo por Honorarios.

Para el pago 01, EL CONSULTOR adjuntard un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable
aprobado y su respectivo archivo digital.

Solo para el caso del Pago 02 (Expediente Técnico de Obra) EL CONSULTOR entregara tres (3)
ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2) segundos originales, con sello original del
Representante Legal. Archivos digitales de la documentacion impresa.

Dicha documentacién se debe presentar en la Unidad de Control Previo de la Oficina de
Economia, 2do piso Pabellén Administrativo del INSN, sito en Av. Brasil 600 Brefia en el horario
de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara
sujeto a reajuste por aplicacion de farmulas. Y

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustardn sequn

la siguiente formula y de acuerdo con la variacion del indice General de Precios

al Consumidaor {iU: 38) gque establece ef instituto Macional de Estadistica &
Informatica (INE!).

AL Monto de la Valorizacidn Reajustada:
W= N X (e o)
Monto ded Reajuste:
o= Wr-YWo
8. Monto gue corresponde a la Amortizacion del Adelanto:

AA = (Al C) x Vo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste gque no corresponde al
Adelanto:

D = (A& X (r-la)Y 1a
. Monto a Facturar:
W o= Ve Ah- D

Donde:

Wr = Valorizacidn Reajustads,

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

A = Monto del Adetanto otorgado.

Al = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.

M = Monito a Facturar.

Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INE! a la fecha
de la Valorizacidn.

lo = indice General de Precios al Consumidor de INE! a la fecha
del Valor Referencial.

ta = Indice General de Precios al Consumidor de INE1 a ia fecha

del Pago del alanto.
g \\ O
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La primera formula (A) define el monto de la valorizacidén o pago a cuenta
reajustado, v e monto del reajuste. La segunda férmula (8) determina ef monto
que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define
el monto del reajuste que no comresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
formula (D), define el monto final a facturar. Las Gltimas tres férmulas solo son
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sdlo hasta la aghortizacion total del
mismo, de ser el Caso. ey i ,Zl/

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los Indices Generales de Precios
al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e informatica -
INEI, a la fecha de la facturacién.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido
an el Art. 38° del Reglamento de Ia Lay de Contrataciones del Estado. El calculo
final v las correcciones necesarias se definirdn en a liquidacion final del contrato.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

‘De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Importante

. Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los

requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
~adicionales, ni distintos a los siguientes:




-
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

1.

Requisitos:

La formacion académica gue debera presentar el equipo profesional clave, para
participar en la consulioria, es el siguients:

Un (O1) Jefe del provecto.

Formacion Académica: Un (01} Arquitecto o Ingeniero Civil, Debe ser itulado,
colegiado y encontrarse habilitade para el gjercicio profesional.

Un {01} Especialista de Arquitectura v Sefializacion.

Formacién Académica: Un {01) Arquitecto. Debe ser titulado, colegiado v
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

Un (01) Especialista de estructuras.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniere Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encondrarse habilitado para el ejercicio profesional

Un {01) Especialisia de Instalaciones Sanitarias.

Formacion Academica: Un (01) Ingeniero Sanitario. Debe ser ttulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el gjercicio profesional.

LUin {01) Especialista de Instalaciones Eléctricas.

Formacidn Académica: Un (01} Ingeniero Electricista o Ingeniero eléctrico o
Ingeniero Mecéanico Electricista. Debe ser titulado, colegiado y enconirarse
habilitado para el gjercicio profesional.

LUn {01 Especialista de Instala

ciones Mecanicas.

Formacion Académica: Un {01) Ingeniero Mecanico o lngeniero Mecanico
Electricista ¢ Ingeniero Electromecanico. Debe ser titulado, colegiado vy
encontrarse habilitado para el gjercicio profesional.

7. Un (01) Especialista de Redes de Cableado estructurado y Comunicaciones

Formacién Académica: Un (1) ingeniero Electrénico 0 Ingeniero Informatico o
ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de
Comunicaciones. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para
el ejercicio profesional.
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B. Un (01} Especialista de Metrados, Coslos v Presupuestos,

Formacion Académica: Un (1} Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado v
enconirarse habilitado para el ejercicio profesional.

9. Un {01) Especialista de Equipamiento Biomédico.

Formacidn Académica: Un (1) Ingeniero Biomédico y/o Ingeniero Electrénico
y/o médico cirujano. Debe ser litulado, colegiado v encontrarse habilitade
para el eigrcicio profesional.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

- para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Un {01} Jefe del orovecto.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, como
jefe en la Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos vio Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel I} o superior, que se
computa desde la colegiatura.

También se aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Coordinador de
provecto”, "Director de Estudios”, "Gerente de Estudios" "Responsable de
Proyecto y/o de Estudios”, "Consultor Responsable”, "Gerente de Contrato” o
la combinacién de estas.

2. Un {01 Especiglista de Arquitectura v Sefializacion.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnigos ylo Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Arguitectura y Sefalizacion, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Especialista en Disefio
Arquitecténico” o "Especialista en Arquitectura”, "Arquitecto”, "Arquitecto
supervisor’, "Especialista en Arquitectura”, "Arquitecto consultor en la
supervision o "Elaboracion de Expedientes Técnico”, o la combinacion de

estas.
g I s
e
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3. Un (01 Especialista de estructuras

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracién yfo Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel U o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de estructuras, también se aceptaran las
denominaciones o acepciones de: "Especialista en caloulo estructural® o
“Especialista en estructuras”, en la supervisién o "Elaboracién de Expedientes
Técnico”, o la combinacion de estas.

4. Un (O1) Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracidon y/o Supervision de Expedientes Técnicos vio Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel 1l o superior. que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Sanitarias, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de. “"Responsable de
Instalaciones Sanitarias” o "Ingeniero Sanitario”, "ingenierc Sanftario”,
Especialista en Instalaciones Sanitarias”, “ingenierc Especialista en
instalacicnes Sanitarias”, "Especialista en Instalaciones Sanitarias y Sistermas
Contra Incendios”, "Ingeniero Especialista Sanitario” "Responsable de las
instalacioneas Sanitarias”.

5. Un {01) Especialista de Instalaciones Eléclricas.

Debera acreditar una experiencia sspecifica minima de dos {02) afios, en la
Eiaboracidn o Supervision de Expedienies Técnicos vwio Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel § o superior, que se
computa desde la colegiatura,

Para el cargo de Especialista de instalaciones Eléctricas, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: “Ingeniero Electricista” o
"Responsable” o "Proyectista”, "Especialista en Instalaciones Eléctricas”,
Especialista en Instalaciones Mecéanicas vy Eléctiipas”, "Especialista_gn
instalaciones Eléctricas y Electromecanicas”, "ingeniero Eléctrico”, "ingeniere
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas”, "Supervisor de
instalaciones Eléctricas”.

fista de iInstalaciones Mecanicas.

Ln (01} Especia

Deberd acreditar una experiencia sspecifica minima de dos {02} afio, en la
Elaboracién ylo Supervision de Expedientes Téconicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infrasstructura de salud nivel 1l o superior, gque se
computa desde la colegiatura,

Para el cargo de Especiaslista de Instalaciones Mecéanicas, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "ingeniero Mecanico” o
"ingeniero Mecanico electricista” o “"Responsable” o “Proyectista®,
“Especialista en Instalaciones Mecanicas”, "Especialista en Instalaciones
Mecanicas v Eldctricas”, "Especialista en instalaciones Electromecanicas”,
*Supervisor Especialista en instalaciones electromecanicas”, "Especialista en
instalaciones Eléctricas y Electromecanicas”, "Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Electromecanicas”, "Supervisor Mecanico” o "Responsable de Ia
Especialidad de instalaciones Mecénicas”.

z </% —
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7.

Un {01) Especialista de Redes de Cableado estructurado v Comunicaciones.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afio, en la
Elaboracion yl/o Supervisidon de Expedientes Técnicos wlo Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura,

Para ¢ cargo de Especialista de Instalacionss de Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones, también se aceptaran las denominacionss o
acepciones de: "Especialista en comunicaciones-, Especialista en Redes, Voz
y Data’, "Especialista de Redes”, "Ingenierc de Comunicaciones”, "Ingeniero
de redes”, “Ingeniero de Voz y Data”, “ingeniero Especialista en
Comunicaciones”, "Especialista en Cableado Estructurado y Sistemas
Electrénicos”, "Ingeniero Especialista en Redes de Cableado Estructurado y
Comunicaciones”, "Especialista en Comunicaciones”, “Especialista en
Redes”, "Especialista en Voz y Data", "Especislisia en Cableado
Estructurado”, "Ingeniero de comunicaciones”, "Supervisor de la Especialidad
de Comunicaciones”.,

Un (01 Especialisia de Metrados, Costos v Presu

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02} afios, en la
Elaboracidén vy/o Supervisién de Expedientes Técnicos yfo Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura en general, que se computa desde la
colegiatura. 1 j

Para el cargo de Especialista Metrados, Costos y Presupuestos, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: como especialista en costos
y presupuestos y/ o especialista valorizacion y programacion de obras.

Un (01) Especialista en Equipamiento de Salud.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/lo Supervision de Expedientes Técnicos vy/io Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones en Equipamiento, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: Especialista en
Equipamiento Hospitalario y/o Especialista o Supervisor de Equipamiento
Hospitalario y/o Ingeniero de Equipamiento Hospitalario y/o en cualquier otra
denominacion que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad
profesional en obras de establecimientos de salud. Dicha experiencia se
computa desde la colegiatura

Nota: Se consideraran servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria: a la elaboracion y/o supervisién de Expedientes Técnicos ylo
Estudios Definitivos de establecimientos de salud pablicos o privados, tales como
hospitales y/o institutos de salud y/c establecimientos de salud de nivel Il o superior.

p

_/

3
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Ademas, se aceptard los términos: Construccion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicidn, renovacion, ampliacion, sustitucion, instalacién,
adecuacién, fortalecimiento, predimensionamienio.

Se excluyen, la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos yio Estudios
Definitivos, por ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios,
veredas, construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no
implican edificacion alguna.

Aspectos imporianies;

La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser
emitida por aquel 6rgano que tenga competencia para elio dentro de la organizacion
interna de la enfidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la
experiencia.

La documentacidon que acredite la experiencia del plantel profesional clave
adguirida en consorcios debe ser emitida por aguel érgano que tenga competencia
para ello dentro la organizacion interna del mismo consorcio.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente procedimiento
de seleccion siempre y cuando el profesional la obtyvo contando con las
cngdigianes legales para el ejercicio de su profesion, esto f; , colegiado y habilitado
por el correspondiente colegio profesional.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
parficipacion efectiva en el confrato, tanio para aquellos fitulados en el Pera como
en el exiraniero.

Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitacion Profesional
y Colegiatura debera ser emitido por el colegio profesional correspondiente y sera
presentado por los profesionales de EL POSTOR que obtenga la buena pro y
suscriba el contrato, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del
servicio'?, bajo responsabilidad de EL CONSULTOR.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

. De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
- 01 impresora
- 01 fotocopiadora
- 01 plotter AO, A1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 587,034.26 (Quinientos
ochenta y siete mil treinta y cuatro con 26/100 soles por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Infraestructura en General.

Ademas, se aceptard los términos: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento,
demolicién, renovacién, ampliacién, sustitucion, instalaciéon, adecuacién, fortalecimiento,
redimensionamiento.

Se excluyen, la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, por
ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios, veredas, construccion de losas
deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no implican edificacién alguna.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'c.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

16

Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

- €l solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria cgn la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Eldérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

- o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion

' jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccibn de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ’
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

S PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 880,000.00 (Ochocientos ochenta mil con 00/100 soles), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= S/ 880,000.00'8:
60 puntos

M >=§/733,000.00y < S/
880,000.00:

con voucher de dep6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 50 puntos

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de M > S/587,034.26™y < S/

17 733,000.00:
pago™ 40 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 38 puntos

Evaluacioén:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
38 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. ITEM 01: PLAN DE TRABAJO

'7 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-$1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir elfo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

8 El' monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

' El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

N
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A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
- INTRODUCCION No desarrolla la metodologia
- OBJETIVOS que sustente la oferta
- CONDICIONES CONTRACTUALES 0 puntos

- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
- MEDICION DEL PLAZO DE CONSULTORIA
2. ITEM 02: METODOLOGIA
- RECURSOS A EMPLEAR
- FLUJO DE ACTIVIDADES
- PROPUESTA DE TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE
- DESARROLLO DE LA METODOLOGIA
- DIFICULTADES Y POSIBLES SOLUCIONES DURANTE
EL DESARROLLO DEL SERVICIO
- EMPLEO DE SOFTWARE
3. ITEM 03;: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. |INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 02 puntos

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con certificacién del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestién antisoborno acorde con ta norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

Presenta Certificado ISO
37001
02 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion

acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes No presenta Certificado ISO

INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 37001 0
_ : : 20 puntos
reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacién?'!, y estar vigente?? a la fecha de presentacion de
ofertas.
En caso gue el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener
el puntaje.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

2 gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

21 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 ge refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

% Esla suma de los puntajes de todos los fa s de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Ve
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. Importante

e [Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

__» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Opx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento la contratacion del servicio de consultoria de obra

/OCATORIA], que celebra de una parte

con domncullo legal en

1, ldentlflcado con DNI N° [ ......... ], y
de ofra parte [.......coooiiiiiii ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
Lo ],inscritaenlaFicha N° [.......................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........cooooiiiiiiniiiiiieennn ], con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNA LECCION] para Ia
contratacién de [€ v NVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO \
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA DEL PAGO*

RA j = , luego de la recepuon formalycomp eta de adocumentamon
correspond|ente segun lo establecudo en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

24

En cada caso concreto, dependiendo dg aturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecu on del pres
A

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

)] emitida por
es equwa ente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato ongmal la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en Jos contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestamones accesonas '
de la {IN - =F AR PRES
DOCUMI ALAD
mantenerse vigente hasta el cumpllmlento tot

de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO]}, a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el artlculo 168 del
Co ciones del E mid orgada por

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
efecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

EI plazo maximo dq responsabilidad del contratista es de [CO S ’ |
JNDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta cléusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratlsta por errores o defICIenCIaS 0 por ViCi

: )S] afios después de la confbfm/dad de o rayotorgadaw;oor A
ENTIDAD".

En Jos contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsab/hdad del contratlsta puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIG , NOR I[ETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LAEN TIDAD”

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expédientes técnicos o eIimihar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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v

1 | Por efectuar cambi deljefe de | La penafzﬁéd sera de Qna (3) QIT% ‘ mférné dal

Provecto, cada vez gue e CONSULTOR | Supervisor vio informe del
En caso EL CONSULTOR | solicite cambio de jefe de proyecto. | coordinador de la Oficina
solicite cambic de jefe de de Servicios Generales.

Proyecto antes del 50% del
tiempo  afectivo del servicio

contratado.

2 |Por _efectuar cambic de | La penalidad serd de una (1) UIT, | Segan irforme det
cualguier profesional diferente | cada vez gque e CONSULTOR | Supervisor yio informe del
al Jefe del Proyecio soficite cambic de personal | coordinador de la Oficina
En caso EL CONSULTOR | diferente al jefe de Proyecto de Servitios Generales,

solicte cambio del personal
diferente al Jefe de proyects, al
inicio y antes del 50% del
tiempo afective del servicio

contratado.
1

3 | En caso el consultor incumpla | 0.5 de Ia UIT por cada dia de  Segun informe del
con su obligacion de ejecutar la | ausencia del personal. Supervisor y/o informe del
prestacidn con el personal coordinador de la Oficina
acreditado o  debidamente de Servicios Generales.
sustituido.

4 | Cambio de Personal La penalidad serd de una {013 UIT, | Segin informe del
En caso culmine ia relacidn | por cada dia de ausencia del | Supervisor yo informe del
coniractual entre EL  personal coordinador de la Oficina
CONSULTOR vy el personal de Seviclos Generales
ofertado vy LA ENTIDAD ne
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

5 | Cambios de personal | La penalidad serd de una (1) UIT | Segun informe del
profesional vigente, por cada solicitud Supervisor y/o informe del
Cuando por pedido expreso del coordinador de la Oficing
INSN, solicite el cambio de de Servicios Generales,
cualquier  profesional  que
tengan origen en un
desempefio deficiente,
negligente o insuficiente en el
cumplimiento de SUS
obligaciones
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Inasistencias a reuniones

t.as inasistencias de aigin
profesional especialista o del
jefe de!l Proyecto propuesto a
las reuniones programadas por
ia Unidad de  Estudios
Definitivos de LA ENTIDAD

L.a penalidad sera de una (1) UIT
por inasistencia de  cada

profesional, hasta un maxima de
tres {3) inasistencias, que seran
pago de jos

deducidos  del
entregables.

Alcanzando  este  tope, EL
CONBULTOR debera realizar el

cambio correspondiente

Segin informe del
Supervisor yio informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Entregables Incompletos

En caso EL CONSULTOR no
cumpla en presentar de mansera
completa los Entregables de
acuerdo al contenide minimo
requerido para cada entregable
indicado en los térmipos de

referancia

La penalidad serd de sera de una
{1y UIT por entregable, hasts un
maximo de dos oportunidades,
que serdn deducidos del pago de

ios entregables

Segln informe ded
Supervisor vio informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Modificacidn  inconsulta  de

Disefio

La penalidad serd de serd de una

(1) USRI ey

Segin informe del
Supervisor yio informe del

)
A S AR IR )

-

En casoc e CONSBULTOR
maodifique inconsulta el disefic
{que incluye todas las atapas
que corresponde 2 la
elaboracibn  del  expediente
técnico} aprobado por la Oficina
de Servicios Generales

coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Planos sin firmas

En caso el CONSULTOR
presente  planos en  forma
parcial o total de alguna de las
gspecialidades sin las firmas
respectivas de los especialistas

La penalidad serd de una (1) UIT

por cada plano no firmado

Seguin informe del
Supervisor ylo informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

10

Alraso  en  rtemisidn  de
entregables v/o subsanacion de
phege de cbservaciones

En caso el CONSULTOR,
prasente entregables yio
subsanacidbn de pliego de
obsereaciones fuera de plazo,
ademas de esto no cumplir con
los plazos de la presentacién
del plan de trabajo.

ta penalidad sera de una {1) UIT
por cada diz de atraso; se aplicara
por entregable

Segin informe del
Supervisor ylo informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

)
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por arbitro Unico, el cual sera organizado y administrado por

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igua! a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

- £
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el Centro de Arbitraje y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Perd, o

por el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o por el Centro de Arbitraje del Colegio
de Ingenieros.27 ‘

En el procedimiento arbitral ningiin plazo podra ser menor de cinco (5) dias habiles, debiendo
asumir la parte que solicita el arbitraje la totalidad de los costos arbitrales que dicho procedimiento
genere, con excepcion de aquellos costos a que se refieren los literales d), e) y f) del articulo 70 de
la L.ey de Arbitraje, siendo esta disposicién vinculante para los arbitros28

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.

- ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIC SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
~ Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segdn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®. '

27 De acuerdo al Oficio Multiple n°01-2022-PP/MINSA

% De acuerdo al Oficio Multiple n°01-2022-PP/MINSA

® Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

gl

/’\)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio 0 obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
Supervision
. de la
Elaboracion de e L
. ” elaboracion Supervision
Objeto del contrato E)'i'péiiliecgte del de Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

APLICACION DE

i
PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?30 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificaciéon dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-inea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segdn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

ANEXO N°1

Cuando se lrate de consorcios, la declaracion jurada es la siquiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ i
COMITE DE SELLECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

Presente -

El que se suscribe, [................. ], representante comiin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE3!

Si

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

1 No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE3

Si

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

31

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
32 |bidem.

33 |bidem.

4
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

: ‘Importante

~ En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dlChOS documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en eI numeral 3.1 del Capltulo I de la seccidn especifica de las bases y los

documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

- Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
- de los terminos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las

ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§ i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

(e
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de ion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNA LA ok : NTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[................ccoooo. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL . .,
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

o, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL .,
* CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3¢

* Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

- Importante

- De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
~ deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

La oferta econdmica soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
AD]UDICACHON SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

Tambien le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
- ganador de la buena pro.




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
AD]UDICACIéN SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para gue un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

ejecumon del contrato se me notlflque al correo electromco
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DE
HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE
INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091

1. ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante y supervisora es el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO

2. NOMBRE DEL PROYECTO DE IOARR

El proyecto de IOARR identificado con cédigo unificado CUI 2560091 ha sido
denominado como:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALA
DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE
INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL : ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091 '

3. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de agosto del 2022, mediante Memorando N°1387-DIDAMP-INSN-
2022 la Jefatura del Departamento de Investigacion, Docencia en Medicina
Pediatrica, remiti6 a la Direccion Ejecutiva de Investigacion, Docencia y Atencién
Especializada en Medicina del Nifio y el Adolescente, el requerimiento de
necesidad de mejora de la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica (UFOP),
contenido en el informe N°001/UFOP-INSN-2022, y adjuntado actas sostenidas
con el equipo multidisciplinario.

Con fecha 15 de agosto de 2022, la Direccién Ejecutiva de Investigacion, Docencia
y Atencién Especializada en Medicina del Nifio y el Adolescente, con Memorando
N°663-DEIDAEMNA-INSN-2022, remitié a la Direccion General el requerimiento
conteniendo la necesidad de mejora de la Unidad Funcional de Oncologia
Pediatrica sustentado por la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica(UFOP)
contenido en el informe N°001/UFOP-INSN-2022, el requerimiento de necesidad
de mejora de la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica(UFOP), contenido en
el informe N°001/UFOP-INSN-2022.

Con fecha 17 de agosto de 2022, mediante Memorando N°601-20222-DG/INSN
la Direccidén General del INSN, manifiesta que en vista del spstento efectuado con
Memorando N°663-DEIDAEMNA-INSN-2022, y que la ir%encién se encuentra,,
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enmarcada en el Plan Nacional de Cancer, autoriza el inicio del ciclo de Inversion
para la implementacion de la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica,
disponiendo a la Direccién Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administracion
efectuarse el diagnostico situacional .

Que, ante la disposicién emitida por la Direccién General, la Oficina de Servicios
Generales ha realizado, a través de sus profesionales y técnicos especializados,
la evaluacion del diagndstico situacional de la Unidad Funcional de
Oncohematologia Pediatrica, emitiéndose los sendos informes de las
especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas e instalaciones mecanicas.

Que, con fecha 01 de Septiembre de 2022, con la participacion de la Direccion
General del INSN, Direccion General Adjunta, Directora Ejecutiva de
DEIDAEMNA, Director Ejecutivo de DEIDAECNA, Director Ejecutivo de
Administracion, Directora Ejecutiva de OEPE, Jefatura de la Oficina de Servicios
Generales, Jefatura de la Oficina de Logistica, y Coordinadora de UFOHP, se
suscribié el Acta de Reunion, considerando la necesidad de la proyeccién del
expediente técnico de los trabajos a realizarse para la IOARR para la Unidad
Funcional de Oncohematologia Pediatrica.

Que, realizadas las acciones, con participacion directa de la Oficina de Servicios
Generales, de analisis del saneamiento fisico legal, la disponibilidad fisica de los
ambientes a afectarse, u otras condiciones que garanticen la ejecucion de la
inversion, la Entidad procedi6 con la aprobacion de la IOARR N°2560091 mediante
el registro del Formato N°07-C en el aplicativo informatico del Banco de
Inversiones, encontrandose en situacion de aprobado con fecha 28 de diciembre
de 2022.

Que, con fecha 29 de Diciembre de 2022 mediante Memorando N°1045-OEPE-
INSN-2022, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico informa a la Cficina
Ejecutiva de Administracion que la Unidad Formuladora del INSN ha realizado el
registro y aprobacién de una inversion tipo IOARR en el aplicativo del Banco de
Inversiones del MEF a través del Formato 7C, constando la IOARR N°2560091
"Construccion de Sala de Hospitalizacién, adquisicién de balanza analitica, bomba
de infusion y cabina de flujo laminar vertical, ademéas de otros activos en el (la)
EESS Instituto Nacional de Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito
de Brefia, Provincia Lima, Departamento Lima", del componente de infraestructura
y la adquisicién de equipamiento y mobiliario médico, con un costo de inversion
ascendente a S/5'023,035.00, y remite el expediente de aprobacion para que se
continde con el ciclo de la inversion

Que, encontrandose aprobada la IOARR N°2560091, la inversion ha ingresado a
la fase de Ejecucion del Ciclo de Inversion, la cual comprende la elaboracién del
expediente técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las
inversiones, conforme a lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, apr% por Resolucién Directoral NOOO%? EF/63.01, siendo
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que respecto a la elaboracion del expediente técnico, la Directiva establece en su
Numeral 32.2 que debe sujetarse a la informacién registrada en el Banco de
Inversiones, para el caso de las IOARR, y su aprobacién se realiza de acuerdo a
la normativa de organizacién interna de la Entidad.

Con fecha 17 de marzo de 2023, la Oficina Ejecutiva de Administracion recepciono
el informe Técnico N°008-OSG-INSN-2023, remitido por la Oficina de Servicios
Generales, con el cual solicita la aprobacion del expediente técnico de la IOARR
N°2560091

Que, de acuerdo a lo sustentado por la Oficina de Servicios Generales con Informe
Técnico N°008-OSG-INSN-2023 encontrandose registrada y aprobada con fecha
28 de diciembre de 2022 la IOARR N°2560091, la Oficina de Servicios Generales
procedi6 a la elaboraciéon del expediente técnico, participando los siguientes
profesionales en cada una de las areas a desarrollarse:

¢ Arq. Carlos Mayorga Castro — Arquitectura.

» Ing. Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Mecanicas.
¢ Ing.Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Eléctricas.

¢ Ing. Luis Pacheco Uribe - Equipamiento Médico.

e Ing. Luis Sanchez Santur — Estructuras

¢ Ing. Miguel Slim Acero Rosales - Instalaciones Sanitarias.
* Ing. José Luis Urbina Portilla - Costos y Presupuestos.

Que, los profesionales que intervinieron en la formulacién del expediente técnico,
han emitido sus sendas memorias descriptivas, comprendiendo el expediente
diversas actuaciones y partidas.

Que, segtn lo descrito por el Informe Técnico N°008-OSG-INSN-2023, suscrito
por la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales, el expediente técnico
formulado con la participacién de los profesionales especializados, cumple con
todas las condiciones técnicas para su ejecucion; por lo que brinda la conformidad
de su contenido para la ejecucién de la IOARR N°2560091 "Construccién de Sala
de Hospitalizacion, adquisiciéon de balanza analitica, bomba de infusién y cabina
de fiujo laminar vertical, ademas de otros activos en el (la) EESS Instituto Nacional
de Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito de Brefia, Provincia Lima,
Departamento Lima", con un presupuesto estimado de S/7'125,540.32 (Siete
millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con 32/100 soles).

Con fecha 17 de marzo de 2023, la Oficina Ejecutiva de Administracién del INSN,
informa que dado el sustento técnico emitido por la Oficina de Servicios Generales,
que como area especializada, declara que el expediente técnico formulado cumple
con todas las condiciones técnicas que permitiran su correcta ejecucion, deriva el
proyecto del expediente de balanza analitica, bomba de infusion y cabina de flujo
laminar vertical, ademas de otros activos en el(la) EESS Instituto ‘Nacional de
Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito de Brefia, Provincia Lima,
Departamento Lima", con un presupuesto estimado de S$/7'125,540.32 (Siete
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millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con 32/100 soles); para su
aprobacion.

La Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion
Directoral N°001-2019-EF/63.01 , dispone en su Numeral 32.4 que la aprobacion
del expediente técnico se realiza de acuerdo a la normatividad de organizacion
interna de la Entidad o estatuto de la empresa publica a cargo de la ejecucion de
la inversion.

La Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion
Directoral N°001-2019-EF/63.01, articulo 34. Vigencia de los expedientes técnicos
o documentos equivalentes, dispone en su Numeral 34.3 En el caso de las IOARR,
los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia maxima
de un (01) afio contado a partir de su aprobacion. Transcurrido dicho plazo sin
haberse iniciado la ejecucion fisica, la UEl actualiza el expediente técnico o
documento equivalente a fin de continuar con su ejecucion.

El Articulo 9° del Decreto Supremo N°284-2018-EF que aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, precisa que el Organo Resolutivo es el
Ministro, el Titular o la maxima autoridad ejecutiva del Sector.

Con fecha 17 de marzo de 2023, mediante Resoluciéon Directoral N°47-2023-
INSN-DG, se aprueba el Expediente Técnico de la IOARR N°2560091
"Construccion de Sala de Hospitalizacion, adquisicion de balanza analitica, bomba
de infusién y cabina de flujo laminar vertical, ademas de otros activos en el (la)
EESS Instituto Nacional de Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito
de Brefia, Provincia Lima, Departamento Lima", con un presupuesto estimado de
S/7'125,540.32 (Siete millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con
32/100 soles) , se declara que los responsables de la elaboracién del expediente
técnico de la IOARR N° son los profesionales:

e Arqg. Carlos Mayorga Castro — Arquitectura.

* Ing. Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Mecanicas.
¢ Ing.Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Eléctricas.
¢ Ing. Luis Pacheco Uribe - Equipamiento Medico.

s Ing. Luis Sanchez Santur — Estructuras

Ing. Miguel Slim Acero Rosales - Instalaciones Sanitarias.
e Ing. José Luis Urbina Portilla - Costos y Presupuestos

Se encarga a la Oficina Ejecutiva de Administracion, realice las actividades
administrativas que resulten necesarias para la ejecucion del expediente técnico.
Sin embargo, el 31 de enero de 2025, mediante NOTA INFORMATIVA N°157-
OSG-INSN, se emite Opinién Técnica sobre EXPEDIENTE DE OBRA l':)E LA
IOARR: CONST%ON DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE
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BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR
VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD DEL NINO — BRENA, LOCALIDAD DE BRENA, DISTRITO DE BRENA,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION:
2560091, el cual presenta deficiencias técnicas tal como se detallan en el
INFORME N°001-WJLM/OSG-INSN-2025, en el cual se recomienda realizar la
actualizacion del expediente técnico de infraestructura y equipamiento
correspondiente a la presente IOARR, sustentados en los informes elaborados por
los especialistas de la unidad de Infraestructura de la oficina de Servicios
Generales.

- Mediante Informe N°012-GMSG/OSG-INSN-2025, se realizé la revision
de la especialidad de Arquitectura de la cual se concluye que, no esta
considerado en el planteamiento, una estacion de enfermeras, el cual
es crucial para el apoyo clinico y la organizaciéon del cuidado para el
paciente pediatrico, ademas, no existe compatibilizacién entre todas las
especialidades comprendidas en el expediente técnico.

- Mediante informe N°015-RMES-UIF-INSN-2025, se realiz6 la revision
de la especialidad de estructuras de la cual se concluye que, ante las

deficiencias descritas se sugiere actualizar el expediente técnico con
CUI 2560009.

- Mediante informe N°01-ACDH-UIF-INSN-2025, se realizé la revision de
la especialidad de Instalaciones Sanitarias de la cual se concluye que,
visto el expediente técnico en mencién se encuentra con observaciones
principalmente en las memorias de calculo, sin su justificacién se corre
el riesgo de fallas o deficiencias en todos los componentes hidraulicos
existentes y proyectados.

- Mediante Informe N°011-JFH-UM/OSG/INSN/2025, se realizd la
revisiéon de la especialidad de Instalaciones Eléctricas de la cual se
concluye que, teniendo consideracion de las incongruencias
encontradas en la Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo y planos,
se recomienda su reformulaciéon de la especialidad de instalaciones
eléctricas.

- Mediante Informe N°015-JPZA/2025, se realiz6 la revision de la
especialidad de Instalaciones Mecanicas de la cual se concluye que,
teniendo en cuenta las incongruencias encontradas se sugiere su
revision y reformulacion en su totalidad de las Instalaciones Mecanicas.

- Mediante informe N°0092-25-UICL-OSG-INSN, se realizé la revision de la
especialidad de Equipamiento de la cual se concluye que, los precios
considerados fueron obtenidos en el aiio 2022 por lo cual se debera actualizar

y

los precios del equipamiento.

/)




. Instituto Nacional de -

] PERU | Ministerio
; de Salud - Salud delNifc -

Hieta
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El Instituto Nacional del Nifio - INSN, esta ubicado en el distrito de Brefia, Provincia
de Lima, departamento de Lima, teniendo como domicilio ia Av. Brasil N°600. Su
Ubicacién estratégica le permite estar equidistante a las provincias del pais y a los
distritos de Lima metropolitana.

Se encuentra dentro del Area de tratamiento normativo 11, cuyo uso, segin la
zonificacion de usos de suelo corresponde a H-4; La antigliedad del
establecimiento varia; existen edificaciones de mas de 93 afios y la mas reciente
es de aproximadamente de 10 afios; durante ese periodo, la consolidacion del
area urbana en su entorno esta orientada, en su mayoria a Residencia de Alta
Densidad y Comercio Zonal.

El area del terreno es de 22,354.59 rn2. La superficie ocupada del Instituto
Nacional de Salud del Nifio es de 16,232.82 rn2 representando el 72.62% del area
del terreno.
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Respecto a la disponibilidad, el area libre corresponde al 27.38%, esta, se
encuentra distribuida en areas intersticiales generadas por la acumulacién de
blogues edilicios, veredas de circulacion, rampas, jardines y la plaza central: por
lo tanto, se puede afirmar que no existe un area suficiente para realizar
ampliaciones futuras ni mayores intervenciones.

5. DEFINICIONES
Cuando en el presente documento se mencione la palabra 'Ley', sin especificarla,
se entendera que se est4 haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Ley N° 30225 y modificatorias, vigentes a la fecha.

Bajo el mismo concepto, fa mencion al término 'Reglamento’ se entenderad como
referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF y modificatorias, vigentes a la fecha.

La mencidn a las siglas 'OSCE', hace referencia al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

El término 'EL POSTOR', hace referencia a la persona, natural o juridica, que,

.. legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacion del

" servicio de consultoria que se regira a través de los presentes Términos de
~ Referencia, Bases y Contrato.

La mencién a los términos 'EL CONSULTOR, hacen referencia directa a la
persona, natural o juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de
consultoria de obra que se regird a través de los presentes Términos de
Referencia, Bases y Contrato.

La expresion 'Términos de Referencia' hace referencia directa al presente
documento.

El término 'LA ENTIDAD', hace referencia directa al Instituto Nacional de Salud del
Nifio - INSN.

El término 'COORDINADOR' hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que
tendra a su cargo el control técnico del contrato a ser suscrito.

El término 'SUPERVISION, hace referencia directa a la persona natural o juridica
de equipo profesional de la Unidad de Servicios Generales de LA ENTIDAD y a
los profesionales que cumpliran esta labor de supervision del expediente técnico
de obra, cuando sea convocado para tal fin para la revisién y conformidad técnica
de los estudios, documentos y entregables que elabore y presente EL
CONSULTOR.

Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

LA ENTIDAD designara un equipo supervisor para el precitado proyecto, cuyo

plazo contractual ﬂontabilizaré a partir del dia siguiente de la figna del contrato, T
/ /i Q0 Senic,

I3 s
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Segun la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el
Estado Peruano es responsable de promover las condiciones que garanticen una
adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

La finalidad publica de la contratacion es el servicio de consultoria de obra para la
actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento’, del proyecto
IOARR CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE
BALANZA ANALITICA, BOMBA DE_INFUSION Y CABINA DE FLUJO
LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD
BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA,
cODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091, proyecto QUE mejorara los
servicios de salud ofrecidos por la Unidad Funcional Oncohematologia Pediatrica,
y frente a la creciente demanda de servicios de salud no satisfecha a nivel nacional
en los nifios; es necesario que la UFOP, cuente con una infraestructura moderna,
con su respectivo equipamiento, sistemas, procesos y la capacitacion del mismo,
a fin de aumentar la calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio de
demanda.

6.1. Resultados

EL CONSULTOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra elaborado
la actualizacién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, la cual
estard sujeto a la aprobacion correspondiente del proyecto IOARR
denominado: " CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION;
ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y
CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL ; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA_LIMA,

LA el ALl Al AL A A R e e

DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091”.

7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
7.1. Objetivo General

Contratar a una persona natural y/o persona juridica y/o consorcio, a quien se
le denominara EL CONSULTOR, con amplia experiencia en elaboracion de
Expedientes Técnicos de obras de edificacion, a fin de que elabore la
actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento,
correspondiente al proyecto IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA,

1 expediente Técnico de Obra y Equipamiento: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas. planos de ejecucion de obra. metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacién del
presupuesto de obra, andlisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y, si el caso lo
requiere, estudio de suelos. estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementarios (Anexo de Definiciones
del Reglamento de la Ley de Cﬁmaciones).
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BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL:
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE
BRENA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2560091", asi aumentar la calidad del servicio ofrecido para
satisfacer un cambio de demanda.

7.2. Objetivos Especificos

» Realizar el trabajo y pruebas de campo para verificar las condiciones de
calidad del expediente técnico primigenio.

e Reformulaciéon del Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento, para la ejecucion de la obra, el anteproyecto debe ser validado
por la Unidad Funcional Oncohematologia Pediatrica.

e Elaborar la actualizacion del expediente técnico de obra y equipamiento,
incluyendo todos los documentos que lo integran, para toda la unidad
funcional considerada en el proyecto IOARR seglin las condiciones de calidad
verificadas anteriormente.

e El proyecto se elaborara considerando las normas de salud vigentes
actualmente al momento de aprobar el expediente original.

» El expediente técnico de obra y equipamiento se desarrollara sobre la base
del expediente técnico primigenio y estara constituido por planos de las
diferentes especialidades, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto,
analisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucién de obra, memoria
descriptiva y memoria de calculo, féormulas de reajuste de precios, Ademas,
debe cumplir con los siguientes alcances:

- Inspeccién y evaluacion de campo.

- Elaboracién de estudios basicos (Evaluacién de la infraestructura
existente, modelado de cargas estructurales, entre otros que amerite el
proyecto).

- Actualizacion del expediente técnico de obra y Equipamiento en todas
sus especialidades a nivel de ejecucion de obra y conforme a la
normatividad vigente.

- Elaboracién de plan de contingencia, garantizando la continuidad de la
prestacién de servicios.

- Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la
Clasificaciébn Ambiental.

- Elaborar el Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras de acuerdo con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD,
elaborado por un profesional acreditado por CENEPRED.
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8. PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION.
8.1. PROCESOS

El proceso de contratacién corresponde al de una Consultoria de Obra?,
segun la definicion contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

El objetivo de estos procesos es la seleccion y contratacion de una persona,
natural y/o juridica, y/o consorcio, que asumira la responsabilidad de elaborar
la actualizacion del Expediente Técnico de obra y Equipamiento , a nivel de
Estudio Definitivo, del Proyecto IOARR denominado: “CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA,
BOMBA DE_INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS ENEL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE
BRENA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2560091"; que se describe en los presentes Términos de
Referencia.

8.2. SISTEMA DE CONTRATACION.

Segun el Art 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
sistema aplicable al objeto de esta contratacion sera:

+ A suma Alzada.
La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada®.
Con este sistema, EL POSTOR efectia una oferta integral para la
actualizacién del Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo de Ia
IOARR con CUI N° 2560091, de conformidad con los requerimientos de
LA ENTIDAD.

Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la
actualizacion del Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo de la
IOARR con CUI N° 2560091, considerando todos los trabajos, servicios,
materiales, impuestos, planillas, y demas conceptos y costos que resulten
necesarios para el cumplimiento del objeto, segin los contenidos
establecidos en los presentes Términos de Referencia.

8.3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.
4 Consultoria de Obra:

Producto Esperado: Actualizacion del Expediente Técnico de obra y
Equipamiento del proyecto: “CONSTRUCCION DE SALA DE

2 Consultoria de obng: Servicios profesionales altamente calificados consistentes enla elaboracion del expediente técnico
de obras o en la supervision de obras. Traténdose de elaboracion de expediente técnico la persona natural o juridica
encargada de dicha labor debe contar conuna experiencia especializada no menor de 1 afio; en el caso de supervisiones

de obra -la experiencia especializad be ser no menor de 2 afos.
3 Segdn numeral 1 de! art: 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE
INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL: ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2560091"

Coordinacion permanente con el 6rgano supervisor y/o revisor.
Supervision a través de terceros contratados por LA ENTIDAD.

“ Informacién que entregara la entidad digital:
* Expediente Técnico de la Obra primigenio.

hitps://drive.google.com/driveffolders/1 -ZHKsx-Uu-
eh6Uz5z2dOVdWDI8yIJjlL 2usp=sharing

9. FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

<+ Determinar el marco teérico y técnico que regira el desarrollo de la consuiltoria
de obra, asi como las pautas de organizacién Yy requerimientos, los
lineamientos generales, los procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio.

*,

<+ Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo EL CONSULTOR que obtenga la Buena
Pro y suscriba el contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacion y prestacion del servicio: si fuera el caso.

*
*

* Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato;
Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligacion esencial de EL
CONSULTOR, segun se colige del articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, y del articulo 164° de su Reglamento.

.
*

* Los aportes y ofrecimientos que formul6 EL CONSULTOR en su Oferta
Técnica, pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de
Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. EL CONSULTOR estara obligado
a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademas,
servido para la calificacion que le merecié la Buena Pro. Sin embargo, de existir
contraposicion entre los Términos de Referencia y la Oferta Técnica del Postor,
prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

/ )7 W/ Rniiadtaivemi .
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10. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE A LA CONSULTORIA
Y/A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

10.1. BASE LEGAL

e Ley N?26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.

o Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Salud.

o Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el
cual se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud.

o Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado y sus
modificatorias respectivamente.

e Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

¢ Decreto Supremo N°006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley N°26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N°26698 y Ley
N°26742.

« Ley N°16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

e Ley N°28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos y de Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo
N°016-2008-VIVIENDA.

e Ley N°28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del
Arquitecto.

o Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestién de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N°027-2017-EF.
Directiva N°002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacién en el
Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones;
aprobada con R.O. N°002-2017-EF/63.01.

e Directiva N°003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones
Publicas en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Gestion
de Inversiones; aprobada con R.O. N°005-2017-EF/63.01

e Decreto Supremo N°237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y
Productividad.

o Decreto Supremo N°289-2019-EF. Disposiciones para la incorporacion progresiva
de BIM en la inversién publica

e Decreto Supremo N°108-2021-EF. Actualizaciéon a las disposiciones para la
incorporacion progresiva de BIM en la inversion publica.

e Resoluciéon Directoral N°005-2021-EF/63.01. Aprobacion de la "Nota Técnica de
Introducciéon BIM: Adopcién en la Inversion Publica" y la "Guia Nacional BIM:
Gestién de la Informacion para inversiones desarrolladas con BIM".

o Otras normas legales aplicables y vigentes.

s Considerar el marco normativo actualizado, de las leyes, normas, decretos y
directivas para establecimientos de salud del nivel I.
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10.2. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

La elaboracion de los Estudios y actualizacion del Expediente Técnico de Obra,
deberan realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, complementadas por la normativa relacionada y vigente. Las
disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo -
N°011-2006-VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. Jun.2006 Yy Sus .

modificaciones. (Norma A.01 O, A.050, A.080, A.120, A.130 entre otras).
Resolucion Ministerial N° 355-2018 VIVIENDA Disefio Sismo resistente.

Ley N°29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
publicada el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N°29090 aprobado mediante Decreto Supremo N°024-
2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus modificatorias.

Ley N°29476 Ley que modifica y complementa la Ley N°29090, Ley de Regulacién
de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Ley N°27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley
N°27050, Ley N°27639 y Ley N°27920.

Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01, "Infraestructura y
equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atencién".
R.M. N°217-2004-M | NSA, disposicion de Residuos Sélidos

Directiva Administrativa N°07-DGIEM-MINSA-V.01, "Directiva Administrativa que
Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud", aprobada con Resolucién Directoral N°005-2015-DGIEM.
Directiva Administrativa N°08-DGIEM-MINSA, "Directiva Administrativa que
Regula la Identificacion y Sefalizacion de los establecimientos de Salud en el
Ambito del Ministerio de Salud", aprobada con Resolucion Directoral N°015-2015-
DGIEM.

Norma Técnica N°021-MINSA/DGSP V.03 "Categorias de Establecimientos de
Sector salud".

Decreto Legislativo N°1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos
Solidos

Decreto Supremo N°014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos

RM N°554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestion y Manejo de
Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo
Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos
de Salud del tercer Nivel de Atencion". _

Caodigo Nacional de Electricidad Utilizacion 2006 y sus modificaciones.

Decreto Supremo N°034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en
el sector publico.

alumbrado de emergencia.
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» Normas Técnicas de la Direcciéon General de Electricidad del Ministerio de Energia
y Minas.

« Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacién (INDECOPI).
Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalacion eléctrica en edificios -

. Requerimientos para Instalaciones o Recintos Especiales -Recintos Médicos.

Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)

o Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1y 2, 2da Edicién, sobre Sistema de Cableado
para Telecomunicaciones

« Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones
para Data Centers

e Norma ANSI/TIA-310-O "Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones".

¢ ANSIJ STO 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.

e ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

e ANSI/TIA-492-AAAC, propiedades dpticas de atenuacion en fibras opticas.

o ANSITINEIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet
Standard y sus adendas.

e« Norma IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision de
humos.

e NFPA 72: "National Fire Alarm Code".

» NFPA 75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipo
informaticos.

o NFPA 99 Standard for Health Care Facilities

¢ |EC61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.

« Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances).

o Resolucién Ministerial N°175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores o
propagantes de llama, libre de halégenos y acidos corrosivos.

e NORMA UL 94V-0 o NORMA IEC 61048-1, propiedades de autoextinguibilidad de
canaletas.

e« ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a traves de
Corta Fuegos).

e NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y
propositos similares.

« Norma ANSI/IIEC 60529-2004 Grados de Proteccion 1P

o NFPA 2001 Estandar para sistema de extincion de incendios de agente limpio.
Norma ANSIfflA-310-E "Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.

o Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM-20, EM-030 y EM-050. Norma
NFPA 13/ 15/ 20 (Instalacion de Sistemas Contra Incendio)

+ Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)

e Norma NFPA 90A (Instalacién de sistemas de Ventilacion y Aire Acondicionado)

« Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers)

» Guia para la reduccion de vulnerabilidad en el disefio de nuevos establecimientos
de salud, 2004 de la OPS/OMS (como referencia).

« Normas Internacionales de la American Society far Testing and Materials (ASTM)
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ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207 .1 R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-
4R-05, ACI 22-4R-01).

Report ACI Comittee 301-05 Especificacién Estandar para Concreto Estructural
en su ultima version.

American Institute of Steel Construccion (AISC) tltima version

Minimum Design Loads far Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-16,
Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Restan,
Virginia, USA, 2017. '

American Society far Testing Materials -ASTM.

ASTM A36 Standard Specification far Carbon Structural Steel.

ASTM A 108 Standard Specification far Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-
Finished.

ASTM A240 Standard Specification far Chromium and Chromium- Nickel Stainless
Steel Plate, Sheet, and Strip far Pressure Vessels and far General Applications.
ASTM A325 Standard Specification far Structural Bolts, Steel, Heat Treat d
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-
Vanadium Structural Steel.

ASTM A 1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled,
Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with
Improved Formability, and Ultra-High Strength.

ASTM 829 Standard Specification for Refined Lead.

ASTM 8505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.

ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set. ASTM
D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers -Tension.

ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property -Adhesion to Rigid
Substrates.

ASTM D573 Standard Test Method for Rubber -Deterioration in an Air Oven. ASTM
D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber
and Thermoplastic Elastomers.

ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration-Cracking in an
Ozone Controlled Environment.

ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set at Low
Temperatures.

ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-8rittleness Point of
Flexible Polymers and Coated Fabrics.

ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property -Durometer Hardness.
ASTM D3183 Standard Practice for Rubber -Preparation of Pieces for Test
Purposes from Products.

ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene

Granular Molding and Ram Extrusion Materials.

ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) R
Produced From Dispersion.

ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing M
ASTM E37 Stand;t)d Test Methods for Chemical Analysis of Pigj '
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e SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 -Commercial Blast
Cleaning.

e  AWS-01 .1 American Welding Society (AWS) 01 .1 - Structural Welding Code -
Steel.

e Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

¢ Resolucion Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, que aprueba el Documento Técnico:
"Manual de Desinfeccion y Esterilizacion Hospitalaria".

¢ Resolucion Ministerial N°292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 040
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la atencién Integral de Salud
de la Nifia y el Nifio".

e Resolucion Ministerial N°386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N°042-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de los Servicios de Emergencia”. Resolucion
Ministerial N°600-2007/MINSA, que aprueba la NTS N°058-MINSA/DGSP-V.01:
Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frio en las
Inmunizaciones".

e Resoluciéon Ministerial N°383-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N°041-
MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis.

e Norma Técnica de Salud N°030 MINSA/OGSP V.01 Norma Técnica de los
Servicios de Anestesiologia, R.M. N°486-2005 /MINSA.

¢ Resolucion Ministerial N°365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N°067-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud en Telesalud".

e Resolucion Ministerial N°627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N°072-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Patologia Clinica".

e Resolucion Ministerial N°217-2010/MINSA, que dispone la pre publicacién del
proyecto de "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de
Diagnéstico por Imagenes".

e Resolucion Ministerial N°845-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062-
MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Hemodialisis".

o Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros,
Hemodadores, Resolucion Ministerial N°307-99-SA/DM.

e Resolucion Ministerial N°308-2009/MINSA, que aprueba la NTS 079-
MINSA/DGSP-INR V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Medicina de Rehabilitacion”.

e Resolucion Ministerial N°1013-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Tratamiento del Dolor".

e Resolucién Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021
MINSA/DGSP-V.01 "Categorias de Establecimientos del Sector Salud”.

e Resolucion Ministerial N°336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N°065-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para transporte asistido de
pacientes por via aérea, Ambulancias Aéreas".

» Resolucién Ministerial N°953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N°057-
MINSA/OGDN-V.01 "Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de

pacientes por via t?rej[re".
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* Resolucién Ministerial N°554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N°096-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud: Gestion y Manejo de Residuos
Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo"

e Resolucion Ministerial N°749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N°098-
MINSA/DIGESA-V.01 "Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentacién en
Establecimientos de Salud"

* Resolucién Ministerial N°280-2013/MINSA, que aprueba la NTS N°101-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud
que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia".

* Resolucién Ministerial N°665-2013/MINSA, que aprueba la NTS N°103-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Salud de Nutricion y Dietética".

» Ley 28028, Ley de Regulacion del Uso de Fuentes de Radiacion lonizante.

» Resolucion de Presidencia N°123-13-IPEN/PRES, que aprueba la Norma Técnica
N° 1R.003.2013 "Requisitos de Proteccion Radiolégica en Diagnostico Medico con
Rayos X".

e Norma NFPA 13 /15 /20 (Instalacion de Sistemas Contra Incendio).

* Norma NFPA /101 / A-20 (Seguridad Personal).

e Decreto Supremo N°05-2014, Modificacion de la Norma A.010 del R.N.E.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil aprobado
por Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.

» Norma NTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sefiales de seguridad.

* Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley N°27446) y
su Reglamento Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

e Decreto Supremo N°027-2017-SA, Aprueba Politica Nacional de Hospitales
Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de Accién 2017-2021 y crean
la Comisién Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los Desastres Normas
sobre consideraciones de mitigacién de riesgos ante cualquier desastre en
términos de organizacién, funcién, estructura (Organizacion Panamericana de la
Salud, Defensa Civil y otros).

» Norma del ACI 318-2014. Aplica sé6lo en aquellos aspectos no previstos por la NTP
E.060 del RNE.

e Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).

» Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Publico. Decreto Supremo 009-2009
MINAM (15/05/09)

» Guia de eco eficiencia para instituciones del sector publico (MINAM. Junio 2009)
Ley de promocién del uso eficiente de la energia. Ley 27345 (08/09/00)
Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM (23/10/07)

» Decreto Supremo 034-2008-EM (19/06/08), medidas para el ahorro de energia en
el Sector Publico.

* Modifican el Codigo Nacional de Electricidad -Utilizacién. RM 175-2008 MEM/DM

» Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004)

» Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la Aprobacion de
Estandares de Calidad Ambiental y Limites Maximos Permisibles.

e Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la modificacion de los

Estandares Nacional de Calidad Ambiental para Agua y esfgblecen
disposiciones complejzgntarias para su aplicacion. ‘ o R
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o Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias

» Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementaria referidos
a cambios de parametros microbioldgicos y parasitologicos.

o D. S N°085-2003-PCM. 24/10 2003. "Reglamento de Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido".

e Decreto Supremo N°0011-2017-MINAM, se aprobaron los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para suelo

e Decreto Supremo N°002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones
complementarias para la aplicacion de los Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para suelo.

o Decreto Supremo N°003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para la

Gestion y Manejo de los de Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicién.

11. DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

Que con Resolucién Directoral N°47-2023-INSN-DG se aprueba el Expediente
Técnico de la IOARR N°2560091 "Construccion de Sala de Hospitalizacion,
adquisicion de balanza analitica, bomba de infusiéon y cabina de flujo laminar
vertical, ademas de otros activos en el (la) EESS Instituto Nacional de Salud del
Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito de Brefia, Provincia Lima,
Departamento Lima", con un presupuesto estimado de S/7'125,540.32 (Siete
millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con 32/100 soles).

El proyecto primigenio se desarroll6 en la Unidad Funcional Oncologia Pediatrica,
en el 6to piso con un area aproximadamente de 330.00 m? ademas comprende
trabajos complementarios en los diferentes pisos de la edificacion existente para
poder implementar la construccién de sala de hospitalizacion de la unidad
Funcional Oncohematologia Pediatrica.

El proyecto no cuenta con ejecucion fisica y a la fecha se encuentra
desactualizado, ademéas cuenta con deficiencias técnicas, motivo por el cual se
debe actualizar el expediente técnico de obra y equipamiento con el fin de cumplir
la norma NTS N°119- MINSA/DGIEM-VO! Norma técnica de salud “Infraestructura y
equipamiento de los establecimientos de salud tercer nivel.

12. ACTIVIDADES A REALIZAR
El presente servicio de Consultoria desarrollara las siguientes actividades:

Desarrollo de Trabajo de Campo y de Gabinete.

1. EVALUACION EN CAMPO
01. Levantamiento Con fines de contrastar con la informacién
/) indicada en los planos del expediente técnico

(J¢7/ ”ﬂ 4 /
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primigenio de la obra, se efectuara el
levantamiento de la especialidad de arquitectura.

02. Evaluacion de la situacién
actual de la unidad funcional

Se determinara el estado de la unidad funcional,
(Véase nota 1). Ademas del modelo estructural,
evaluacion de la carga eléctrica, dotaciéon de
servicios basicos y lineas vitales.

Debera realizarse la verificacion fisica vy
evaluacidon en campo, contrastando con lo
determinado en el expediente técnico primigenio,
materiales y especificaciones técnicas del
proyecto hospitalario, enmarcados en la norma
NTS N°lI9- MiINSA/DGIEM-VO0I Norma técnica de
salud "Infraestructura y equipamiento de los
establecimientos de salud tercer nivel.

03. Obtencion de informacién para
elaboraciéon de los planos
replanteados.

Como producto de la evaluacion y verificaciones
realizadas en campo, se obtendra la Informacién
necesaria para la elaboracion de los planos y
documentos del estado actual de la unidad
funcional, Indicando las deficiencias encontradas.

04. Obtencién de vistas
fotograficas, filmaciones y/u
otras evidencias.

Se obtendra vistas fotograficas, filmaciones y otras
evidencias de la evaluacion y pruebas de control
de calidad efectuados.

Nota 1 : Calidad de acabado, calidad de material utilizado, estado actual y de
funcionamiento. Verificar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones y
de la NTS N°ll9-MINSA/DGIEM-VOI Norma técnica de salud "Infraestructura y
equipamiento de los establecimientos de salud tercer nivel de atencién segun

corresponda.

L EVALUACION EN GABINETE

01. Elaboracion de planos de

Se elaborara los planos de replanteo, identificando
deficiencias en el expediente técnico primigenio.

replanteo.

02. Elaboracion de panel
fotografico del estado
situacional.

En el Informe situacional se incluird fotografias
representativas de la obra, en que se aprecie el
estado situacional de los mismos indicando
leyenda y/o comentarios.

13.

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA Y PLAZOS PARA

PRESENTACION DE ENTREGABLES Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.

13.1 COMPUTO DE PLAZOS

Segun lo indicado en el Art. 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de
ejecucion de la consultoria se computan en dias calendario, excepto en los casos
indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y
feriados. Es aplicable para definir la fecha de término de los plazos, lg ‘indicado

en los incisos 4 y 5 del Articulo 183° y en el Articulo 184° del Cédjgo fyivil.
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13.2 PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA
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El plazo de ejecucién total de la prestacion del servicio de consultoria para la
actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, es de
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS.

Este plazo se refiere Gnicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la
actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, y no incluye los
plazos que LA ENTIDAD en la evaluacion que requieren para la revision y
conformidad de los entregables; Tampoco incluyen los tiempos destinados para
el levantamiento de observaciones a cargo de EL CONSULTOR, plazos que LA
ENTIDAD determinara y aplicara, para cada entregable, segin lo previsto en el
Art. 168° del Reglamento de la Ley.

En el caso, que EL CONSULTOR efectue la presentacion de los entregables
después de los plazos previstos para ello, o no hubiese levantado las
observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la
penalidad por mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en el
Art. 162° del Reglamento de Ley y que también se encuentra definida en el
numeral correspondiente del presente documento.

13.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA.

El inicio del plazo contractual se contabilizard a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato, de la comunicacién por parte de la Entidad al consultor,
quién es el supervisor de la consultoria y la entrega del terreno.

13.4 PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES.

La ejecucion del servicio de consultoria es de CUARENTA Y CINCO (45) dias
calendarios y se realizara en dos (2) entregables que constituiran la actualizacion
del Expediente Técnico de Obra, para ejecucion de la Obra.

Con la finalidad de establecer hitos de control durante el proceso de elaboracion
de la actualizacion del expediente técnico de obra y equipamiento, el consultor a
los dos (02) dias calendarios de iniciado el plazo contractual, presentara ante la
Entidad el plan de trabajo el mismo que tiene que ser elaborado y consensuado
con la supervision, este plan de trabajo minimamente debe contener lo siguiente:

# Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT) mostrando
los tiempos de ejecucion de las tareas a realizar y las metas a cumplir,
las que deberan estar estrechamente relacionadas a las exigencias de
los términos de referencia.

Objetivos y metas a alcanzar

Actividades a realizar

Metodologia de elabgracion, validacion y linea de accion

Cronograma de agtividades con sus responsables por actividades

Plazos recurso / //

EEERE
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= Riesgos advertidos.

El supervisor revisara el plan de trabajo quienes posteriormente comunicaran al
consultor la conformidad o sus observaciones si las hubiera a los dos (02) dias
calendarios de recibido el cronograma de trabajo.

El consultor para subsanar o aclarar las observaciones, tendra por tnica vez dos
(02) dias calendario, contabilizados desde el dia siguiente de notificado por el
supervisor.

13.5 PLAZO Y NUMERO DE ENTREGABLES
El Plazo de ejecucién de consultoria es de CUARENTA Y CINCO (45) dias
calendarios para presentacion del expediente de obra, a partir del dia siguiente

de la suscripcion del contrato, de la comunicaciéon por parte de la Entidad al
consultor, quién es el supervisor de la consultoria y la entrega del terreno.

Primer entregable - Diagnédstico de la infraestructura existente (ESTUDIOS

*Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia

BASICOS):

+ Contenido: El diagnéstico de la infraestructura existente, Flujos de replanteo
Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica, estimacién de plazo y replanteo
de anteproyecto.

+ Plazo: A los Quince (15) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente
de suscrito el contrato.

El anteproyecto debera contar con la aprobacion de fa Unidad Funcional de

Oncologia Pediatrica, mediante acta de validacion, siendo responsabilidad del
consultor gestionar las reuniones y coordinaciones correspondientes.

Segundo entregable- EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:

Referida a la elaboracion del Expediente Técnico incluyendo los Informe de
Diagnéstico aprobados:

ITEM PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA

del terreno.

1 Primer entregable Hasta QUINCE (15) dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcién del contrato, de la
comunicacion por parte de la Entidad al consultor
quien es el supervisor de la consultoria y la entrega

del primer entregable.

2 Segundo entregable | Hasta TREINTA (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de notificada la conformidad

L



“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia
peruana *

PERU | Ministerio
de Salud 5

13.6 GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS
ENTREGABLES.

Cada entregable tiene un plazo de revisién, subsanacion de observaciones y
verificacion, segln se indica en el acapite correspondiente a cada entregable.

EL CONSULTOR podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al
pactado para el desarrollo de cada etapa, sin embargo, queda plenamente
establecido que los dias no empleados en dicho entregable no se acumularan
para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya
incurrido en etapas previas, 0 en el que pueda incurrir en etapas posteriores.
Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones.

La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automaticamente el
recorte del Plazo de Ejecucion de la consultoria, de acuerdo al articulo 133° del
Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR debera cerciorarse de
que la entrega que efectie cumpla con todos los servicios, documentos y
requisitos establecidos, asi como con {a calidad técnica exigida. En todo caso,
es recomendable, como prevision, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo
para el desarrollo del servicio.

EL CONSULTOR debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en
mesa de partes, incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

=  Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el
representante legal de EL CONSULTOR.

= Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD,
DVD o USB con los archivos digitales y editables, segun las caracteristicas
requeridas de presentacion.

» Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del
entregable precedente. Sélo para el caso del entregable inicial, se adjuntara
copia del Contrato.

« Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al
entregable, de corresponder, con la respectiva aprobacion por parte de la
supervision.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD antes de
considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizard una verificacion
del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los
entregables, se notificard a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento,
- para Io cual LA IDAD le orgara el plazo correspondiente, segln los criterios

;______ ; J
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establecidos en el numeral 168.4 del Articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La aprobacion de la actualizacion del Expediente Técnico de Obra la otorgara
LA ENTIDAD mediante acto resolutivo, a requerimiento de la Oficina de Servicios
Generales por recomendacion de LA SUPERVISION.

La CONFORMIDAD TECNICA, es LA SUPERVISION quien sera la responsable
de evaluar y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y
presentados por EL CONSULTOR, recomendando su aprobacion a la Oficina de
Servicios Generales.

La APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Oficina de Servicios Generales
responsable de emitir la aprobacién de los entregables elaborados y presentados
por EL CONSULTOR, solicitara la presentacion de las copias requeridas en los
Términos de Referencia.

La CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Oficina de Servicios Generales emite la
conformidad del servicio, incluyendo, de ser necesario, la opinion favorable de
los 6rganos y/o de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la
formulacion del entregable, EL CONSULTOR debera adjuntar la documentacion
de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion
donde se especifique la relacion contractual del profesional del Equipo Técnico
del Estudio y EL CONSULTOR, segun normatividad.

13.7 RESULTADOS ESPERADOS
ENTREGABLES

Primer entregable:
Diagnéstico de la infraestructura existente, estimacion de plazo y replanteo de
planteamiento de anteproyecto:

= Constancia o documento que acredite que se ha realizado la inspeccién
técnica y/o visita a la Unidad Funcional Oncologia Pediatrica del INSN
(fichas técnicas).

#% Planos de diagnéstico por especialidades de la infraestructura existente
indicando la calidad, producto del levantamiento de la informacién in situ,
detallando las zonas de intervencién, asi como las posibles
incompatibilidades.

# El diagnostico por especialidad incluird informacién cuantitativa,
cualitativa, material grafico, fotografico, entre otros, que sustenten el
analisis, interpretaciéon y medicion de la situacion actual de la UPSS.

#* Plano general que comprenda el conjunto arquitecténico y muestre la
distribucidon esquematica interna (ambientes thos y otros).

/\/f"m& 7/
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Planos de flujos de la Unidad Funcional Oncohematologia Pediétrica del

INSN.

La Presentacion de planos de planta en escala 1/100 y los planos

generales de planta, cortes en escala 1/100.

Memoria descriptiva general y por especialidades, debe contener la

solucién preliminar para un adecuado funcionamiento de la UPSS.

Planos de: ubicacién, plantas generales, cortes generales, elevaciones

generales, planos de desarrolio e ingenieria de detalle.

Informes de diagnéstico de la infraestructura existente por

especialidades, con las condiciones de las areas de intervencion, con la

guia en el campo de los Especialistas.

Actas de compatibilizacion y diagnostico por especialidades.

Plano del anteproyecto reformulado con las posibles omisiones del

proyectista anterior en cumplimiento de las normas técnicas de acuerdo

a la base legal y la funcionalidad.

# Acta de validacion del anteproyecto por parte de la Unidad Funcional
Oncologia Pediatrica del INSN.

# Formato de gestion de riesgo de ejecucion en obra, elaborado por un
profesional acreditado por CENEPRED.

# Memoria de célculo y disefio de concreto con las cargas actuales y las

cargas proyectadas por el aumento del 6to piso, en cumplimiento a la

normativa E.030 del Reglamento nacional de edificaciones. (esto se debe

realizar para todos los elementos estructurales ya sea escaleras

metalicas independientes, ascensores, etc.)

Propuesta de reforzamiento estructural de corresponder.

Todos los informes de diagnéstico de las especialidades deben tener bien

claro las Conclusiones y recomendaciones.

# Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del

Proyecto y los profesionales que correspondan.

T

=

# #

Luego de la revisién previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION recibira la
documentaciéon para su respectiva revision y andlisis técnico, y comunicara a LA
ENTIDAD, en el Plazo maximo de UN (1) DIA CALENDARIO, la admision del
entregable, adjuntando el Check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se
procedera a la revision técnica de los documentos en un Plazo maximo de CINCO (5)
DIAS CALENDARIOS, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISION lo
comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacion AL CONSULTOR
para su atencion.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de SERVICIOS GENERALES, comunicara
a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a AL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los
siguientes documentos:

7ISON LAZARO MEZA
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+ Expediente de pago.

» Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito
en el parrafo siguiente.

» Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la aprobacion de cada ENTREGABLE por LA SUPERVISION vy la conformidad de LA
ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara un (1) segundo ejemplar original debidamente
foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF

y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas
en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, OVO o Blue Rey).

Segundo entregable:

Referida a la elaboracion del Expediente Técnico definitivo incluyendo e Informe
de Diagnostico aprobados:

Actualizacion del Expediente Técnico de Obra de la IOARR " CONSTRUCCION
DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA,
BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL ; ADEMAS

DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA

e —- A1 §

PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION
N° 2560091"

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

INDICE CARATULA
1. FICHA TECNICA
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. PLAN DE CONTINGENCIA
4. MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y DE CALCULO
4.1. MEMORIAS DESCRIPTIVAS
4.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA Y
SENALETICA
4.1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS
4.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INST. ELECTRICAS
4.1.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INST. SANITARIAS
4.1.5. MEMORIA DESCRIPTIVA INST. MECANICAS
4.1.6. MEMORIA DESCRIPTIVA REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
4.1.7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPAMIENTO
4.2. MEMORIAS DE CALCULO
4.2.1. MEMORIA CALCULO ARQUITECTURA (EVACUACION)
4.2.2. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS
4.2.3. MEMORIA CALCULO INST. ELECTRICAS
4.2.4. MEMORIA CALCULO INST. SANITARIAS
4.2.5. MEMORIA CALCULO DE INST. MECANICAS
4.26. MEMORIA CALCULO DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.

4.2.7. MEMORIA DE CULO DE EQUlPAMIENT
S| AN ¢
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4.3. INFORMES DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL.
4.3.1. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
ARQUITECTURA. (INCL. SENALETICA).
4.3.2. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
ESTRUCTURAS.
4.3.3. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
INST. ELECTRICAS
4.34. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
INST. SANITARIAS
4.35. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
DE INST. MECANICAS
4.3.6. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y
COMUNICACIONES.
4.3.7. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
EQUIPAMIENTO.
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1.ESP. TECNICAS ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD,
SENALETICA Y EVACUACION)
5.2. ESP. TECNICAS DE ESTRUCTURAS.
5.3. ESP. TECNICAS INST. ELECTRICAS
5.4. ESP. TECNICAS INST. SANITARIAS
5.5. ESP. TECNICAS INST. MECANICAS
5.6.ESP. TECNICAS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES
5.7. ESP. TECNICAS DE EQUIPAMIENTO.
6. METRADOS POR ESPECIALIDAD
6.1. RESUMEN DE METRADOS POR ESPECIALIDAD
6.2. PLANILLA Y SUSTENTO DE METRADOS POR
ESPECIALIDAD
6.2.1. PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA (INCL.
SEGURIDAD, SENALETICA Y EVACUACION)
6.2.2. PLANILLA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS
6.2.3. PLANILLA DE METRADOS INST. ELECTRICAS
6.2.4. PLANILLA DE METRADOS INST. SANITARIAS
6.2.5. PLANILLA DE METRADOS INST. MECANICAS
6.2.6. PLANILLA DE METRADOS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
6.2.7. PLANILLA DE METRADOS DE EQUIPAMIENTO.
7. PRESUPUESTO
7.1. CUADRO RESUMEN
7.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD
7.2.1. PRESUPUESTO ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD,
SENALETICA Y EVACUACION)
7.2.2. PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS
7.2.3. PRESUPUESTO INST. ELECTRICAS
7.2.4. PRESUPUESTO INST. SANITARIAS
7.2.5. /PR}SUPUESTQ INST. MECANICAS

4 [ 7
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7.26. PRESUPUESTO DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
7.2.7. PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
7.3. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
7.3.1. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
7.3.2. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA
7.4. CALCULO DE FLETE (DE CORRESPONDER)
7.5. CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (DE
CORRESPONDER)
8. ANALISIS DE P.U. POR ESPECIALIDAD
8.1. ANALISIS DE P.U. ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD,
EVACUACION Y SENALETICA).
8.2. ANALISIS DE P.U. ESTRUCTURAS
8.3. ANALISIS DE P.U. INST. ELECTRICAS.
8.4. ANALISIS DE P.U. INST. SANITARIAS.
8.5. ANALISIS DE P.U. INST. MECANICAS.
8.6. ANALISIS DE P.U. DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
8.7. ANALISIS DE P.U. EQUIPAMIENTO
9. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD
9.1.RELACION DE INSUMOS ARQUITECTURA (INCL.
SEGURIDAD, EVACUACION Y SENALETICA)
9.2. RELACION DE INSUMOS ESTRUCTURAS.
9.3. RELACION DE INSUMOS INST. ELECTRICAS
9.4. RELACION DE INSUMOS INST. SANITARIAS
9.5. RELACION DE INSUMOS INST. MECANICAS
9.6. RELACION DE INSUMOS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
9.7. RELACION DE INSUMOS EQUIPAMIENTO
10. FORMULA POLINOMICA
10.1. FORMULA POLINOMICA ARQUITECTURA
10.2. FORMULA POLINOMICA ESTRUCTURAS
10.3. FORMULA POLINOMICA INST. ELECTRICAS
10.4. FORMULA POLINOMICA INST. SANITARIAS
10.5. FORMULA POLINOMICA INST. MECANICAS
10.6. FORMULA POLINOMICA DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
10.7. FORMULA POLINOMICA EQUIPAMIENTO.
11. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

12. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

13. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

14. ANEXOS

14.1. FORMATO DE GESTION DE RIESGO DE EJECUCION EN
OBRA. ELABORADO POR UN PROFESIONAL ACREDITADO
POR CENEPRED.

/]
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14.3. ESTUDIOS BASICOS (DE SER NECESARIO).
14.4. PANEL FOTOGRAFICO
14.5. COTIZACIONES (3 MINIMO).
14.6. INFORMACION EN DIGITAL.
15. PLANOS POR ESPECIALIDAD
15.1. RELACION DE PLANOS
156.2. PLANOS DE ARQUITECTURA (UBICACION Y
LOCALIZACION, PLANTEAMIENTO GENERAL, PLANTAS,
CORTES Y ELEVACIONES Y DETALLES).
15.2.1. ARQUITECTURA
15.2.2. SEGURIDAD
15.2.3. SENALETICA
15.3. PLANOS DE ESTRUCTURAS
15.4. PLANOS INST. ELECTRICAS
15.5. PLANOS INST. SANITARIAS
15.6. PLANOS INST. MECANICAS
15.7. PLANOS INST, TECNOLOGIA DE INF. Y COMUNICACIONES
15.8. PLANOS DE EQUIPAMIENTO.

EL CONSULTOR presentara el SEGUNDO ENTREGABLE a los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIOS contados a partir del dia siguiente de aprobado el primer
entregable mediante Conformidad técnica emitida por la supervisién. Dicha
entrega efectuara a LA ENTIDAD. El contenido de la documentacion y de
presentacion detallada en los presentes Términos de Referencia.

Ei consultor debe presentar el Expediente Técnico completo, TRES (03)
ejemplares del producto, UN (01) en original y DOS (02) copia en version
impresa, asi como de UNA (01) version digital (CD) en archivos originales
editables (Excel, dwg, Word, s10, seglin corresponda) y otra de version
escaneada en formato PDF de todo el expediente, el cual debera de contener la
firma de los profesionales, del consultor responsable a cargo y todas las paginas
foliadas.

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable,
LA SUPERVISION antes de considerar como recibido los documentos que
presente EL CONSULTOR realizara, en el momento de presentacion, un Check
list del contenido del Entregable, de estar incompleto se devolvera AL
CONSULTOR considerandose como NO PRESENTADO, generando la
aplicacién de la penalidad correspondiente

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto
y los profesionales principales de cada especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION
recibira la documentacién para su respectiva revisién y andlisis técnico, y
comunicara a LA ENTIDAD, en el plazo de UN (1) UN DIA CALENDARIO, la
admision del entregable, adjuntando el check list de recepcion.
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Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion
completa, se procedera a revision técnica de los documentos en un plazo
maximo de CINCO (5) DIAS CALENDARIOS, y de existir Observaciones al
Entregable, LA SUPERVISION lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el
pliego de observacién AL CONSULTOR para su atencion.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de SERVICIOS GENERALES, comunicara
a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de conforme con el entregable.

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia
peruana “

LA ENTIDAD comunicara AL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para que presente los siguientes documentos:

» Expediente de pago.

¢ Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo
descrito en el parrafo siguiente.

» Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la aprobacion del segundo ENTREGABLE por LA SUPERVISION vy la
conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara dos (2) ejemplares mas
en original debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con
firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables
(dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-
ROM, OVO o Blue Rey).

El CONSULTOR como parte del proceso de revision, debera proporcionar en
todas las entregas (primer entregable y segundo entregable) los archivos
originales editables para consultas, incluyendo lo siguiente:

- Planos: en formatos dwg, pdf. En caso de contener archivos georrefenciados
estos deberan presentarse de manera global y completa, no se aceptan
archivos independientes).

- Calculo de metrados: En formato Excel (.xls), incluyendo formulas utilizadas
para los calculos.

- memoria de calculos con el archivo nativo e incluyendo féormulas utilizadas
para los calculos.

- Sustento de metrados: En formato Excel (.xls), incluyendo formulas utilizadas
para los calculos

- Especificaciones técnicas segun la especialidad: En formato Word,
incluyendo las fuentes correspondientes de los elementos utilizados)

# La autoria de toda documentacién generada para la actualizacion del
expediente técnico es propiedad exclusiva de la Entidad y no del
proyectista.

14  AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA
Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberan

presentarse mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de
LA ENTIDAD.

%
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En este caso es de aplicacion las causales, el procedimiento y los plazos
establecidos en el Art. 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art.
158° de su Reglamento.

15 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU EQUIPO
PROFESIONAL

15.1 REQUERIMIENTOS MiNIMOS DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR puede ser persona natural y/o juridica, y podra presentarse
individualmente o en consorcio. Debera contar con una oficina implementada y
operativa durante el periodo de ejecucién del contrato, a efectos de ejecutar las
labores requeridas en el marco de la presente consultoria.

El CONSULTOR debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la
especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines y en la categoria B* o
superior. Condicion que sera verificado por la Entidad, en el RNP del proveedor
en {a pagina del OSCE.

EL CONSULTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de
Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11 °
de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los
consorciados.

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar domicilio en
la ciudad de Lima durante la ejecucidén del contrato; a fin de que reciba la
documentacion que LA ENTIDAD requiera cursarle.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato
la direccion del correo electronico empresarial, siendo su responsabilidad
realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera
hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepcion del correo, en el
plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracién jurada simple: La ubicacion
de la oficina, el domicilio en Lima durante la ejecucion del contrato; lo cual debera
ser comunicado a LA ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma
del contrato.

15.2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO PROFESIONAL

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los

4 para determinar la(s’ especialidad{es) y ia categoria se debe tener en cuenta ias especialidades de los consuitores de
obra previstas er;l{?lculo 15 del Reglamento y las categomas prev«stas en la Directiva sobre inscripcion de consultores

1

de obra en el Regj Nacionai cedores (RNP}
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presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de
los estudios a realizar y de la actualizacion del Expediente Técnico a desarrollar.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen,
elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente
consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y
durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

» Laley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e
Ingenieros.

» Los articulos 1°, 2°y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley
del Ejercicio

« Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

» Los articulos 4° y 1 O° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Pert.

» Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Peru.

e Los articulos 11 °y 12° de la Norma G.030 "Derechos y
Responsabilidades, del

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones.

La relaciéon contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del
proceso de seleccion, involucra Unicamente a LA ENTIDAD y EL CONSULTOR,
quienes suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene
relacién contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL
CONSULTOR.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado el personal que presente EL CONSULTOR debera ser,
obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo
casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA
ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligacion esencial de EL
CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de resolucién contractual®? ©.

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo una (1)
especialidad de acuerdo a sus funciones, salvo que no se crucen las
especialidades segun cronograma.

5 Es un delito penal {delito contra la fe publica). que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese
sentido. el consuitor que realice. ordene ¢ permita. directamente o a través de un tercero. que. mediante la simulacién
falsificacion imitacion, adulteracién o accion similar se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por
el consultor ante el INSN. para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia
del contrato: incurrird en ilicito penal.

EL CONSULTOR los profesionales acreditados y fos terceros que incurran en estos hechos . seran denunciados en forma
inmediata haciéndose responsables de las sanciones administrativas. civiles y penales que correspondan.

® La causal de resolucion por incumplimiento esta establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en
el Art 164° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacion por daigs y perjuicios-a la Entidady a cargo del contratista,

seguin 1o estabieceﬁ*\ | .
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La relacion minima de profesionales y denominacion de los cargos’ que
conforman el Equipo Técnico del Estudio, son los siguientes:

1. Jefe del Proyecto/ Arquitecto o Ingeniero Civil (01 Profesional)

Responsabilidades:

o Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que
competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser
enervadas o desconocidas por este. La participacién del Jefe de Proyecto
debe ser activa y representativa. El cargo de Jefe del Proyecto no puede,
y no debe, ser meramente figurativo.

¢ Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Tecnico
Profesional de la consultoria.

s Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las
actividades relacionadas al desarrollo del servicio.

e Sustentar el proyecto y estudio complementarios en las reuniones de
evaluacion con las entidades competentes.

s Realizar la coordinacién del plan de contingencia.

e Le es aplicable lo previsto en los Articulos 17 y 18 de la Norma G.030
“Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

2. Especialista de Arquitectura y Sefializacion / Arquitecto (01

Profesional)

Responsabilidades:

» Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de replanteo arquitectonica,
las memorias descriptivas, los planos de sefalizacion, las especificaciones
técnicas y ademas documentos de rubro “Arquitectura’”.

o Proponer la actualizacién del proyecto Arquitecténico, obteniendo la
validacion de la Unidad de Oncologia Pediatrica.

» Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la conformidad
de LA ENTIDAD.

« Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenieria
que intervienen en el desarrollo y planteamiento arquitectonico.

e Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

3. Especialista de Estructuras / Ingeniero Civil (01 profesional)

Responsabilidades:

» Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de solucion estructural, las
memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas y demas
documentos del rubro “estructuras”.

e Proponer la actualizacion del proyecto Estructural, obteniendo la
conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

o Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracion, obteniendo Ia
conformidad de LA ENTIDAD.

7 Las acepciones y/ogingnimos que se aceptaran y permitiran para estos cargos y profesionesy se
3.2 ‘Requisitos de/Calificacig s rmacion Académica del Personal Profesional Gifve
Personal Clave).

ihdlican en el Capitulo:
seriencia del

-
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e Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con las demas
especialidades requeridas que intervienen en el desarrollo y planteamiento
del proyecto.

e Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

4. Especialista de Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario (01
profesional)

Responsabilidades:

» Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién sanitaria (agua
y desaguie) previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y calculo,
las especificaciones técnicas y demas documentos del rubro “Instalaciones
Sanitarias”.

» Proponer la actualizacion del proyecto de Instalaciones Sanitarias,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

» Desarrollar el proyecto integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

» Gestionar y obtener las factibilidades de servicio de agua y desagiie ante
las entidades correspondientes de ser necesario.

» Compatibilizar la propuesta de dicha Ingenieria con las otras
especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

» Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5. Especialista de Instalaciones Eléctricas / Ingeniero Electricista o

Ingeniero Mecanico Electricista. (01 profesional).

Responsabilidades:

e Serd quien plantee y desarrolle las propuestas de solucidn eléctrica
previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro “Instalaciones
Eléctricas”.

e Proponer la actualizacion del proyecto de Instalaciones Eléctricas,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

e Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con las otras
especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

» Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el
concesionario correspondiente de ser necesario.

¢ Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

6. Especialista de Instalaciones Mecanicas / Ingeniero Mecanico o

Ingeniero Mecanico Electricista (01 profesional)

Responsabilidades:

» Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion de las
Instalaciones Mecéanicas y mecanico eléctricas previstos para el proyecto,
las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas y
demas documentos del rubro “Instalacione$ Mecanicas y Mecanico

7 I
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o Proponer la actualizacion del proyecto de Instalaciones Mecanicas y
Mecanico Eléctricas, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

» Obtener las autorizaciones necesarias para los sistemas de petréleo
(Diésel 2), GLP, gases, y demas productos ante el 6rgano competente
(OSINERGMIN).

+ Desarrollar el Proyecto integral de Instalaciones Mecanicas y Mecanico
Eléctricas, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

o Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con las otras
especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

+ Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

7. Especialista de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones /
Ingeniero Electronico o Ingeniero informatico o Ingeniero de Sistemas
o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Comunicaciones (01
profesional).

Responsabilidades:

s Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de soluciéon de las
Instalaciones y redes de comunicaciones, informatica y demés previstos
para el proyecto, las memorias descriptivas y de célculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro “Instalaciones de
Comunicaciones y Data”.

¢ Proponer la actualizacion del proyecto de Comunicaciones y Data,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

» Desarrollar el Proyecto integral de Comunicaciones y Data, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

o Compatibilizar la propuesta de dichas redes de cableado de
Comunicaciones y Data con las otras especialidades que intervienen en el
desarrolio y planteamiento del proyecto.

» Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de comunicaciones,
telefonia e internet ante las entidades correspondientes.

s Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

8. Especialista de Equipamiento Hospitalario / Ingeniero Electrénico y/o
Ingeniero Biomédico y/o médico cirujano (1profesional).
Responsabilidades:

« Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion al equipamiento
y mobiliario previstos para el proyecto, asi como las memorias descriptivas,
las especificaciones técnicas, cotizacion, presupuesto y demas
documentos del rubro “Equipamiento”.

 Proponer el Anteproyecto de Equipamiento, obteniendo la conformidad de
LA ENTIDAD.

e Desarrollar el Proyecto integral de Equipamiento, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

s Compatibilizar la propuesta de dichos Equipamientos Hospitalarios con las
otras especialidades qu ervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto. '

o
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e Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19, 20,21 de la Norma G.030

“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

9. Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos / Arquitecto o
Ingeniero Civil o Ingeniero Electricista (01 profesional)
Responsabilidades:

» Sera quien elabore y sustente las Planillas de Metrados, los Analisis de
Costos Unitarios, Presupuestos, Férmulas Polinémicas, Desagregado de
Gastos Generales, Calendarios, Cronogramas y demas documentacién
técnica del rubro “Costos y Presupuestos”.

» Compatibilizar las partidas, Metrados y costos de todas las especialidades
que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

» Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19, 20,21 de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

10. Especialista de Gestion de Riesgo / Ingeniero Civil (01 profesional)
Responsabilidades:

« Sera quien elabore el estudio de riesgo en la planificacion de la ejecucion
de la obra de acuerdo a la directiva n°012-2017-OSCE/CD.

e EL especialista deberd estar en Registro Nacional de Evaluadores de
Riesgo de Desastres (Renaerd) acreditado por CENEPRED, debiendo
adjuntar copia de Resolucién de su incorporacion a la suscripcion del
contrato.

Nota: Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros
Sanitarios, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Electromecanicos y otros
Ingenieros Especialistas, a las que hace referencia el Reglamento Nacional de
Edificaciones, son las siguientes:

Articulo 17.- Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario por la
magnitud del Proyecto, se encarga de administrar la ejecucién del mismo en
todas sus etapas.

Articulo 18.- Es responsabilidad del Jefe de Proyecto:

a. Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para asumir
la gerencia del Proyecto.

b. Encontrarse habilitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio
Profesional al que se encuentra agremiado.

c. Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que
incluird el desarrollo del Proyecto.

d. Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.

e. Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el
proceso de supervision, revision o aprobacion de alguna de las etapas del
mismo.

Articulo 19.- El Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitectonico de la

Edificacion, el cual comprende: La calidad arquitectdnica, log plos de areas,

Iaﬁimensign s de los componentes arquitectonicos, /Jf s ¢fpecificaciones
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técnicas del Proyecto Arquitectonico, los acabados de la obra, el cumplimiento
de los parametros urbanisticos y edificatorios exigibles para edificar en el
inmueble correspondiente. Asimismo, es el responsable de que sus planos, y los
elaborados por los otros profesionales responsables del Proyectc, sean
compatibles entre S.

Articulo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de una
Edificacion el cual comprende: Los calculos, las dimensiones de los
componentes estructurales, las especificaciones técnicas del proyecto
estructural y las consideraciones de disefio sismorresistentes, asimismo, es
responsable de la correspondencia de su proyecto estructural con el Estudio de
Suelos del inmueble materia de la ejecucion del Proyecto. Este estudio, a su vez,
es de responsabilidad del Ingeniero que lo suscribe.

Articulo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero
Electromecanico, el Ingeniero Biomédico y/o Electrénico y deméas Ingenieros
especialistas, son responsables del Disefio de la Instalacidén que le corresponda
segun su especialidad, los cuales comprenden: Los célculos, las dimensiones de
los componentes y especificaciones técnicas del Proyecto de su especialidad.
Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a las
caracteristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y a las
normas técnicas vigentes.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los
profesionales del equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de tres (3)
ausencias y/o inasistencias NO JUSTIFICADAS a las reuniones de coordinacion
programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicacién de la penalidad
respectiva. Cabe indicar que no estad permitido suplir al profesional principal por
un asistente, pudiendo este Ultimo participar de las reuniones de coordinacion
como apoyo del profesional, mas no podra asumir la conduccién de la exposicion
del proyecto.

15.3 SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO
PROFESIONAL DE LA CONSULTORIA

Segun lo establecido en el tltimo parrafo del Articulo 190° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL
CONSULTOR ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado 13.

Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONSULTOR puede solicitar a
LA ENTIDAD le autorice la sustitucion de algun profesional propuesto, en cuyo
caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales
iguales o superiores a las del profesional reemplazado, y que cumple con la
documentacion solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del
perfil solicitado en los presentes términos de referencia.

La sustitucién del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15)
dias antes que se culmine la relacion contractual entre EL CONSULTOR y el
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La solicitud estara sujeta a evaluacion y aprobacion de LA ENTIDAD, y si dentro

de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite
pronunciamiento, se considera aprobada la solicitud.

16 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la elaboracion de la
actualizacion del expediente técnico de obra del proyecto “CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA,
BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL: ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA.,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION
N° 2560091".

El expediente de actualizacién se elaborara sobre la base del expediente primigenio;
asi como, en los Estudios Preliminares, el Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios y las factibilidades de servicios, y la normatividad vigente.

Para la elaboracion actualizacion del expediente técnico EL CONSULTOR debera
tener en cuenta lo siguiente:

» Las Normas y Reglamentos sefalados en los presentes Términos de Referencia:
asi como, las normas y leyes vigentes que, sobre el tema y otras por cada
especialidad, sean necesarias.

» Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y
Edificatorios: retiros, area libre, coeficiente de edificacion, alturas de edificacion
autorizadas, vias colindantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias,
volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional, circulacién y flujos de
personal; material, residuos contaminantes; seguridad particular interna y externa;
obras exteriores, entre otras).

* Las caracteristicas urbanas y arquitecténicas, estructurales, funcionales y
otras, que permitan una respuesta 6ptima y que la propuesta arquitecténica se
integre y mejore el flujo existente en el edificio donde se desarrolla el proyecto.

El actualizacion del proyecto debera guardar armonia con los espacios existentes y
respetara las caracteristicas y tipologia arquitecténica en cuanto a su volumetria y
disefio a fin de preservar la identidad arquitecténica propia de la tradicion.

e La articulacién de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que
ofrezcan un uso racional de los espacios y una relacion logica.

¢ Los conceptos de disefio universal e inclusion de personas con discapacidad
en el desarrollo integral de la propuesta arquitecténica.

» La caracteristica y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes,
de modo tal que alberguen los equipos sefialados en el expediente primigenio y del
estudio de Preinversion y que involucren zonas complementarias. Los ambientes

m{inimas reqt\erias por los fabricantes. El
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Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacion,
tableros eléctricos, el punto de alimentacién de agua desde la red publica, el lugar de
almacenamiento, punto de evacuaciéon de desagiies, ductos y montantes y afines para
cada una de las instalaciones.

o Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la
instalacion de los equipos y afines.

e |a propuesta arquitectonica debera reflejar, el manejo de controles de
bioseguridad y el respeto al paciente.

+ Los sistemas constructivos a proponer deberan ser factibles de ejecutar,
mostrando vigencia tecnolégica, susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.

16.1 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL
ANTEPROYECTO

+ Elaborar ios documentos técnicos necesarios.

+ Complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento.

+« Coordinar semanalmente la ejecucién del estudioc con LA
SUPERVISION del Proyecto.

e EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las
aprobaciones y autorizaciones de las Entidades que deban opinar
sobre el Proyecto de ser necesario.

e« En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o
adicionales y/o deductivos y/o cualquier solicitud de modificacién de las
clausulas contractuales, debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los
plazos de ley. Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinion técnica
de LA SUPERVISION, la cual debera pronunciarse en un maximo de
tres (3) dias calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la
solicitud de EL CONSULTOR dentro de los plazos de Ley.

e Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser
realizadas a LA SUPERVISION con copia de LA ENTIDAD.

16.2 FUENTES DE INFORMACION

Como complemento a los presentes Términos de Referencia y al
Contrato, se proporciona a EL CONSULTOR la copia digital del
expediente primigenio aprobado. Asimismo, LA ENTIDAD brindara,
dentro de sus posibilidades y facultades, facilidades de acceso a lugares
y a funcionarios relacignados con el desarrollo del Proyecto.
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17 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL
EXPEDIENTE TECNICO

Se utilizara Software de aplicacién Microsoft Word para Office. La impresién del
texto debe ser de optima calidad (primera impresién) con impresora tipo burbuja o
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel
“Bond" de 80 grs., color blanco, tamaiio "A-4" (21 O x 297 mm) o mdltiplos segtn
el caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos
los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del jefe de Proyecto y del
profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda. Los
documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja de contenido, fecha
de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del
proyecto.

La documentacién del segundo entregable se presentara debidamente
encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato
A-4, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con
imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo,
conteniendo toda la documentacion descrita.

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos, en
escalas adecuadas, firmados y sellados por el jefe del Proyecto y por el
Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

18 LABORES POST — CONSULTORIA

EL CONSULTOR asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las observaciones y
consultas que se puedan presentar durante la ejecucion do la Obra. Atendera todas las consultas y
aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al Expediento Técnico de Obra y Equipamiento se
refiere en la etapa del proceso de seleccion, incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

19 FORMA DE PAGO
19.1 ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD, no entregara adelantos.
19.2 PAGO POR ENTREGABLES
El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, sélo sera procedente

contra prestacién aprobada®- y segin la disponibilidad presupuesta! de LA
ENTIDAD.

8 Numeral 39.1 del Articyfo
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Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe
de Conformidad Técnica de LA SUPERVISION; asi como con la aprobacién de
la Oficina de Servicios Generales, designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuara en dos (02) partes, que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, segtin el siguiente detalle:

“PAGOS @} FORMADEPAGO
Primer Pago Cuarenta Por ciento (40%), a la
conformidad del servicio del Primer
Entregable.
Segundo Pago Sesenta Por ciento (60%), a la
conformidad del servicio del Segundo
Entregable.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL
CONSULTOR dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad
de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15)
dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara
de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

La documentaciéon minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por
mesa de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la
siguiente:

- Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el
representante legal de EL CONSULTOR.

- Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (OSG).

- Factura o Recibo por Honorarios. '

Para el pago 01, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del
Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

Sélo para el caso del Pago 02 (Expediente Técnico de Obra) EL CONSULTOR
entregara tres (3) ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2) segundos
originales, con sello original del Representante Legal. Archivos digitales de la
documentacion impresa.

19.3 REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara

sujeto a reajuste por Wcacién de formylas. . ,
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Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segin
la siguiente formula y de acuerdo con la variacion del indice General de Precios

al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEJ).

A. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vo X (Ip/ lo)
Monto del Reajuste:
R =Vr-Vo
B. Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:

AA =(A/C)x Vo
C. Monto por la Deducciéon del Reajuste que no corresponde al
Adelanto:

D =[AA X (Ir-la)}/ la
D. Monto a Facturar:
M =Vr-AA-D

Dénde:

Vr = Valorizaciéon Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccién de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha
de la Valorizacién.

lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha
del Valor Referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha
del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacién o pago a cuenta
reajustado, y el monto del reajuste. La segunda férmula (8) determina el monto
que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define
el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
formula (D), define el monto final a facturar. Las ultimas tres férmulas sélo son

mismo, de/sT el caso.
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Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios
al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -
INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido
en el Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo
final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del contrato.

20 PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en
gue se incurra en la falta que la justifica, hasta los topes maximos establecidos en
la Ley, el Reglamento.

Las penalidades no son condonales, es decir, no podran ser suspendidas,
anuladas o perdonadas.

Seran ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacién del contrato. En ese
orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que la motive,
no impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho
merecedor EL CONSULTOR.

20.1 PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del consultor en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora

por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
Férmula:

0.10 x monto
Penalidad Diaria = ————

F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores a sesenta (60) dias.
a.1) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1)  Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item
que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periédica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso. Para

Salculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato

ey
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Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada
en el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucién Ministerial puede establecer férmulas especiales
para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el consultor acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningun tipo, segun lo estipula el articulo 162 RLCE.

20.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 163° del RLCE, los documentos del
procedimiento de seleccione pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162°, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al
retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procediendo mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. Las
penalidades que aplicara la entidad son las siguientes:

Adicionalmente a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento se aplicaran las siguientes penalidades:

1 | Por efectuar cambio del jefe de | La penalidad sera de una (1) UIT, | Segun informe del
Proyecto. cada vez que el CONSULTOR | Supervisor y/o informe del
En caso EL CONSULTOR | solicite cambio de jefe de proyecto. | coordinador de la Oficina
solicite cambio de jefe de de Servicios Generales.

Proyecto antes del 50% del
tiempo afectivo del servicio

contratado.

2 | Por _efectuar cambio de | La penalidad sera de una (1) UIT, | Segtn informe del
cualquier profesional diferente | cada vez que el CONSULTOR | Supervisor y/o informe del
al Jefe del Proyecto solicite cambio de personal | coordinador de la Oficina
En caso EL CONSULTOR | diferente al jefe de Proyecto de Servicios Generales.

solicite cambio del personal
diferente al Jefe de proyecto, al
inicio y antes del 50% del
tiempo afectivo del servicio
contratado.




§ PERU Ministerio sstfisto Nac el
: de Salud - Salud del Niio

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia

peruana *

En caso el consultor incumpla
con su obligacién de ejecutar la

prestaciéon con el
acreditado o
sustituido.

personal
debidamente

0.5 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Cambio de Personal

En caso culmine la relaciéon
contractual entre EL
CONSULTOR vy el personal
ofertado y LA ENTIDAD no
haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

La penalidad sera de una (01) UIT,
por cada dia de ausencia del
personal.

Segun informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Cambios de personal
profesional

Cuando por pedido expreso del
INSN, solicite el cambio de
cualquier  profesional que
tengan origen en un
desempefio deficiente,

negligente o insuficiente en el
cumplimiento de sus
obligaciones

La penalidad sera de una (1) UIT
vigente, por cada solicitud

Segun informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algun
profesional especialista o del
jefe del Proyecto propuesto a
las reuniones programadas por
la Unidad de Estudios
Definitivos de LA ENTIDAD

La penalidad sera de una (1) UIT
por inasistencia de cada
profesional, hasta un maximo de
tres (3) inasistencias, que seran

deducidos del pago de los
entregables.
Alcanzando este tope, EL

CONSULTOR debera realizar el
cambio correspondiente

Segun informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Entregables Incompletos

En caso EL CONSULTOR no
cumpla en presentar de manera
completa los Entregables de
acuerdo al contenido minimo
requerido para cada entregable

La penalidad sera de sera de una
(1) UIT por entregable, hasta un
maximo de dos oportunidades,
que seran deducidos del pago de
los entregables

Segun informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

indicado en los términos de
referencia
Modificacion __inconsulta  de’ ) La penalidad sera de sera de una | Segun informe del
Diseiio / (1) Uk Q\O‘ D& Supervisor y/o informe del
f. \‘O Qszevh?s(l‘@‘?( 3 .
(7 s / 7
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En caso el CONSULTOR coordinador de la Oficina
modifique inconsulta el disefio de Servicios Generales.
(que incluye todas las etapas
que corresponde a la
elaboracion del expediente
técnico) aprobado por la Oficina
de Servicios Generales

9 | Planos sin firmas La penalidad sera de una (1) UIT | Segun informe del
En caso el CONSULTOR | por cada plano no firmado Supervisor y/o informe del
presente planos en forma coordinador de la Oficina
parcial o total de alguna de las de Servicios Generales.

especialidades sin las firmas
respectivas de los especialistas

10 | Atraso _en  remisién __de | La penalidad ser4 de una (1) UIT | Segun informe del
entregables y/o subsanacién de | por cada dia de atraso; se aplicara | Supervisor y/o informe del
pliego de observaciones por entregable coordinador de la Oficina
En caso el CONSULTOR, de Servicios Generales.
presente  entregables  y/o
subsanacién de pliego de
observaciones fuera de plazo,
ademas de esto no cumplir con
los plazos de la presentacién
del plan de trabajo.

21  SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
LA ENTIDAD, como administrador del contrato, realizara el control a través del
SUPERVISOR?® directa de la prestacién del servicio, siendo su area técnica
competente la Oficina de Servicios Generales. En ese contexto establecera los
mecanismos de supervision de los procesos y productos de la consultoria, y podra
disponer de un equipo especializado para tal fin.
Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de lo
dispuesto en los presentes Términos de Referencia y los contenidos que se
estipulan en la formulacién de cada uno de los médulos del Proyecto. Los mismos
comprenden el cumplimiento estricto de los plazos y el contenido de los
entregables, sometiendo a las penalidades respectivas de corresponder.
En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo
Técnico, se les solicitara la presentacién del Documento Nacional de Identidad
(DNI) que certifique ser el integrante con el que EL CONSULTOR se adjudicé el
proceso de seleccion o aquél que cuente con la autorizacion de LA ENTIDAD, en
caso haya existido reemplazo de profesional.

° La Entidad debe supervisar el proceso de contratacidn en todos sus niveles directamente o a través de terceros. El hecho de
que ia Entidad no supervise ios procesos. no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de ta résponsabilidad quele
pueda corﬂonder {Numerall
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El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso,
debiendo coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida
ejecucion y aprobacion de los entregables de EL CONSULTOR, dando las
facilidades de llevar a cabo de manera exitosa la supervision.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Oficina de Servicios
Generales designara a un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito
entre LA ENTIDAD con EL CONSULTOR. Asimismo, LA ENTIDAD asignara un
equipo profesional (LA SUPERVISION y/o EL SUPERVISOR) que tendra a su
cargo la supervision de las labores y productos que vaya elaborando EL

CONSULTOR en cada fase o etapa (Anteproyecto, Proyecto, Expediente Técnico
de Obra).

La designacidén del equipo de supervision (LA SUPERVISION) vy del
COORDINADOR (Administrador), no forman parte de las condiciones para dar
inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente de
firmado el contrato y entrega de terreno.

22 SUBCONTRATO

Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y
del Art. 147° de su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido
de entregar en subcontrato el servicio de consultoria de obra.

23 SEGUROS

EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan (SCTR SALUD)
para el equipo técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo.
Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la relaciéon contractual entre EL
CONSULTOR y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene
obligaciones con aquelios. El mismo que debe estar vigente durante la ejecucion
del servicio hasta la conformidad.

24 LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos
y formalidades establecidos en el Art. 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La Liquidacién del Contrato sera formulada por EL CONSULTOR, y presentada
por éste a LA ENTIDAD, s6lo después de haberse obtenido la conformidad a la
aitima prestacién del servicio, o de haber quedado consentida la resolucion del
contrato.

Para efectos de la Liquidacion del Contrato, se entendera que la "Ultima
Prestacion” corresponde al cumplimiento, por parte de EL CONSULTOR, de la
entrega de la docu tacién y obtencion de da conformidad, que corresponde al
uttimo entregable,

\l/
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En la Liquidacién del Contrato se reconoceran:

Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta y de los entregables.
Los intereses moratorios.

Los saldos de valorizacién pendientes de pago.

L.os saldos pendientes de retencion.

Las penalidades que se hallan aplicado.

La Liguidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando
formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro de los
plazos que establece el Art. 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Una vez que la Liquidacién quede consentida, no cabra reclamo o
impugnacién alguna sobre ella.

La Liquidacion consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concerniente al
plazo de garantia que otorga EL CONSULTOR por la calidad del servicio prestado,
y a lo establecido en los Numerales 34° y 38° del presente documento.

No procede la liquidacion del contrato mientras existan controversias pendientes
de resolver.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, sera el Unico responsable por un adecuado planeamiento,
programacion y resultado parcial y final de los estudios, disefios, y en general, de
la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo,
asi como el logro oportuno de las metas y adopcién de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del Contrato® '

Del mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obray
Equipamiento Definitivo, v los estudios que lo sustentan, los cuales deberan ser
elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades (incluidas Ingenieria, Arquitectura y demas, para el correcto inicio
de la ejecucion del proyecto) y las que se aprueben durante el proceso de
elaboracion, sobre la base de las garantias legales que devienen del contrato afin
al presente, y de lo establecido en el presente documento; realizando los ajustes
que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional para LA
ENTIDAD.

El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, se elaborara de manera
tal que permitan la ejecucién de las obras proyectadas sin contratiempos ni
mayores costos, que se deriven de omisiones o defectos en los documentos
técnicos. EL CONSULTOR, como responsable directo de la elaboracion del
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, asume la responsabilidad que le
corresponda por los costos adicionales que puedan generarge en obra por tal

10 Numerales 326 y 327 del Art 32ﬂ
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causal, segun lo establece la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, “Servicio de
Control Previo de las Prestaciones adicionales de Obra”; aprobada con Resolucion
de Contraloria N° 147-2016-CG.

El CONSULTOR esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA
ENTIDAD y aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el
proceso de evaluacién; o durante la etapa de absolucién de consultas vy
observaciones en el proceso de adjudicacién de la obra.

De ser requerido EL. CONSULTOR vy/o los miembros de su Equipo Técnico, para
cualquier aclaracion o correccién, no podran negar su concurrencia y absolucion.
Estas deben incluirse en el Expediente Técnico de Obra sin que conlleven a un
pago adicional por LA ENTIDAD el cual sera asumido por EL CONSULTOR.

Culminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la informacion
otorgada por LA ENTIDAD vy las distintas entidades durante el proceso de
formulacion, deberan ser devueltas a LA ENTIDAD, en las mismas condiciones en
las que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo lo mencionado, no se
otorgara la conformidad final e integral del servicio prestado a EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR debe consignar una direccion de correo electrénico, donde se
le notificara las coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la
ejecucion de la consultoria. EL CONSULTOR es responsable de mantener su
cuenta de correo electrdnico activa y de verificar la recepcion de los mensajes
diariamente; debiendo confirmar la recepcién del correo, en el plazo maximo de
veinticuatro (24) horas.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme
con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al
servicio de consultoria contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo
siguiente:

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable a los objetos y materias de la consuitoria.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los
presentes Términos de Referencia, normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable a los objetos de la consultoria.

- Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion
de la consultoria.

- Garantizar la participacion del personal profesional minimo gue se exige
en el presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal
técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecucion del servicio.

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con
el plazo total programado para los servicios comprendidos en la
consultoria.

. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que
preste, para lpcual mantendra coordinacion permanente con LA ENTIDAD
sobre los trdbdjos que ejecute su personal. ‘

A
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EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo
administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y por la
alternativa que recomiende viabilizar como producto de los estudios
efectuados.

EL CONSULTOR serd legalmente responsable, en el campo
administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y por el
proyecto constructivo que elabore y recomiende aprobar y ejecutar, como
producto del Expediente Técnico desarrollado.

EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas,
ordenanzas municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas
técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la consultoria, asi como para sustentar adecuadamente la
documentacion técnica que formulara para LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR brindara las maximas facilidades para el cumplimiento
de sus funciones al Coordinador de la consultoria que designara LA
ENTIDAD.

El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones
esenciales EL CONSULTOR,; las que se complementaran con los aqui
listados.

26 CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el
manejo de la informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la
prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros,
excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.
En ambos casos, EL. CONSULTOR debera dar cumplimiento y sera responsable
de la aplicacién a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de
seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste
obtenga durante la ejecucién de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o
utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a la que
hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos,
inventarios, documentacién oficial, entre otros.

27 PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendré los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de
los productos o entrega bles elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR.
Esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos, estudios,
imagenes, videos, informes u otros materiales guarden relacion directa con la
ejecucion del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar
todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podra transferir o negociar dicha
documentacién, ni aplicarla con fines ajenos a los del presgnte Contrato, sin
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originara a EL CONSULTOR la aplicacidbn de las sanciones penales que
correspondan.

28 RESOLUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes

podran resolver el contrato por causa fortuita o fuerza mayor'', que imposibilite la
continuidad del contrato.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art.
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucidn contractual se establece en
el Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y los efectos
de dicha resolucién se precisan en el Art. 166° del mismo Reglamento.

29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 145°, 173°,
176°, 196°, 198° 207°, 208° 209° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado. ‘

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres
(3) arbitros, siendo uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las
siguientes instituciones arbitrales:

a) Unidad de Arbitraje del Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catélica del Perq.

b) Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.
c) Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros.

d) CEAR-CAL del Colegio de Abogados de Lima.

11 3¢ entendera por caso fortuito o fuerza mayor. a toda causa no imputable al obligado. consistente en eventos o hechos
extraordinarios. excepcionales impreavisibles o irresistibles, que impiden la ejecucién de las obligaciones asumidas. 0
determina su cumplimiento parcial tardio o defectuoso
Son causales comprendidas como "Caso Fortuito:, toda eventualidad, hecho o manifestacion que se origine por accion
de las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervencion directa del hombre, como son: Los desastres naturales,
la muerte, la invalidez fisica o mental, las enfermedades, etc.

Son causales comprendidas como ' Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestacion que se origine por accion
e intervencién directa del hombre. como pued r: Situaciones de guerra o de conmocion social, disposiciones
emitidas por el Supremo Gobierno que afectep’los/acuerdos (;Ttractuales, etc. /
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e) Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Juridicas — CEAR
LATINOAMERICANO.

En el procedimiento arbitral ningiin plazo podra ser menor de cinco (05) dias
habiles.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede pactar la conciliacién como
mecanismo previo al inicio de un arbitraje. segun lo sefialado en el articulo 183°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a
un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.21 del
articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

30 GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria sera efectuada en forma personal,
idonea y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la
descripcion y especificaciones contenidas en el presente documento y el
respectivo contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos
elaborados por EL CONSULTOR es de 03 afios, contados a partir de la
conformidad del Informe Final otorgado por LA ENTIDAD, conforme lo estipulado
en el numeral 40.3 del articulo 40° del T.U.O de la Ley de Contrataciones con el Estado,
aprobado con el D.S N° 082-2019-E, cuyo literal es el siguiente: “Articulo 40°.-
Responsabilidad del Contratista. 40.3 En los contratos de consultoria para elaborar
los expedientes técnicos de obra, la_responsabilidad del contratista por errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo

no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad.

En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad
sobre todos los contenidos establecidos en el presente documento'2.

EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de
absolver o subsanar, oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al
servicio o documentacién que prestara y elaborara para éste, en las oportunidades
que sean necesarias. El compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto
la absolucion de las consultas en forma escrita como personalmente; e incluso, si
fuera el caso, en la locacion correspondiente al proyecto.

12 Segun elinciso m) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser sancionado por el

Tribunal de Contrataciones de Estado por formular estudios de prg inversion. expedientes técnicos ojestudios definitivos ¢o ¥,
omisiones, deficiencias o informacion equi}o,jada, que ocasionelpenuicio econdmico a ias En,dfy‘
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L.a conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos segun lo prevé el articulo
173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir una observacidon durante el plazo de vigencia de la garantia, LA
ENTIDAD remitira una nofificacion a EL. CONSULTOR exigiendole la subsanacion
del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo que no excederg de DIEZ (10)
DIAS CALENDARIO, computado desde el dia siguiente de recibido el
requerimiento.

EL CONSULTOR es el Unico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y
por los vicios ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el
primer parrafo del presente numeral.

31 FRAUDE Y CORRUPCION

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina
que han, participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptaciéon o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la Entidad contratante en el proceso de seleccidon o durante la ejecucion del
contrato.

La practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo una tergiversacion,
que engafia a sabiendas o imprudentemente, o intenten engafiar, a LA ENTIDAD
en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato, para obtener un
beneficio financiero u otro beneficio, o para evadir una obligacion.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores
disefiado para alterar artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un
beneficio financiero u otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, o0 amenazar con dafiar o
perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de
seleccion para influir indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion
de un contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una
empresal/individuo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa
empresafindividuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia
correspondiente contra los responsables.

EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar
el ofrecimiento, a terceros, ni a ningun servidor publico, directa o indirectamente,
ninguna donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de
dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con algun valor pecuniario, para lograr
una ventaja inapropiada, o inglfrir en actos que puedan ser considerados como
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una practica ilegal o de corrupcion a criterio de LA ENTIDAD con relacién a la
elaboracién del estudio.

32 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

La formacion academica que debera presentar el equipo profesional clave, para
participar en la consultoria, es el siguiente:

1. Un (01) Jefe del proyecto.

Formacién Académica: Un (01) Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

2. Un (01) Especialista de Arquitectura v Sefalizacion.

Formacién Académica: Un (01) Arquitecto. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

3. Un (01) Especialista de estructuras.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional

4. Un (01) Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Sanitario. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

5. Un (01) Especialista de Instalaciones Eléctricas.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Electricista o Ingeniero eléctrico o
Ingeniero Mecanico Electricista. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.

6. Un (01) Especialista de Instalaciones Mecanicas.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico
Electricista o Ingeniero Electromecanico. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

7. Un (01) Especialista de Redes de Cableado es ru uradéfv Comunicaciones.
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Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Electrénico o Ingeniero Informatico o
Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de
Comunicaciones. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para
el ejercicio profesional.

8. Un (01) Especialista de Metrados. Costos y Presupuestos.

Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el gjercicio profesional.

9. Un (01) Especialista de Equipamiento Biomédico.

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Biomédico y/o Ingeniero Electrénico
y/o médico cirujano. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Un (01) Jefe del proyecto.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, como
jefe en la Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

También se aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Coordinador de
proyecto”, "Director de Estudios", "Gerente de Estudios" "Responsable de
Proyecto y/o de Estudios", "Consultor Responsable”, "Gerente de Contrato” o
la combinacion de estas.

2. Un (01) Especialista de Arquitectura y Sefializacion.

Debera acreditar una gxperiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracién yl/o @Nisi% de Expedientes Técry‘qos ylo Estudios
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Para el cargo de Especialista de Arquitectura y Sefializacion, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Especialista en Disefio
Arquitectonico” o "Especialista en Arquitectura”, "Arquitecto”, "Arquitecto
supervisor", “Especialista en Arquitectura", "Arquitecto consultor en la
supervision o "Elaboracion de Expedientes Técnico", o la combinacion de
estas.

3. Un (01) Especialista de estructuras

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de estructuras, también se aceptaran las
denominaciones o acepciones de: "Especialista en calculo estructural" o
"Especialista en estructuras”, en la supervision o "Elaboracion de Expedientes
Técnico", o la combinacién de estas.

4. Un (01) Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior. que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Sanitarias, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Responsable de
Instalaciones Sanitarias" o "Ingeniero Sanitario”, "Ingeniero Sanitario", "
Especialista en Instalaciones Sanitarias", "Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias", "Especialista en Instalaciones Sanitarias y Sistemas
Contra Incendios", "Ingeniero Especialista Sanitario” "Responsable de las
Instalaciones Sanitarias".

5. Un (01) Especialista de Instalaciones Eléctricas.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Eléctricas, tambien se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Ingeniero Electricista" o
"Responsable” o "Proyectista”, "Especialista en Instalaciones Eléctricas”,
Especialista instalacione?‘s Mecanicas vy El?ct;y:as", "Especialist
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Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas”, "Ingeniero Eléctrico”, "Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas"”, "Supervisor de
Instalaciones Eléctricas".

6. Un (01) Especialista de Instalaciones Mecanicas.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afio, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Mecanicas, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Ingeniero Mecanico" o
"Ingeniero Mecanico electricista" o "Responsable” o "Proyectista”,
"Especialista en Instalaciones Mecanicas", "Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas", "Especialista en Instalaciones Electromecéanicas”,
"Supervisor Especialista en Instalaciones electromecanicas”, "Especialista en
Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas”, "Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Electromecanicas"”, "Supervisor Mecanico" o "Responsable de la
Especialidad de Instalaciones Mecanicas".

7. Un (01) Especialista de Redes de Cableado estructurado y Comunicaciones.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afio, en la
Elaboraciéon y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones de Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones, también se aceptaran las denominaciones o
acepciones de: "Especialista en comunicaciones-, Especialista en Redes, Voz
y Data', "Especialista de Redes", "Ingeniero de Comunicaciones", "Ingeniero
de redes", "Ingeniero de Voz y Data’, "Ingeniero Especialista en
Comunicaciones", "Especialista en Cableado Estructurado y Sistemas
Electronicos”, "Ingeniero Especialista en Redes de Cableado Estructurado y
Comunicaciones", "Especialista en Comunicaciones"”, "Especialista en
Redes", "Especialista en Voz y Data", "Especialista en Cableado
Estructurado”, "Ingeniero de comunicaciones", "Supervisor de la Especialidad
de Comunicaciones"..

8. Un (01) Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la

Elaboracién y/o ervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referi infraestructura en general, que se computa desde la
colegiatura. \ f //
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Para el cargo de Especialista Metrados, Costos y Presupuestos, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: como especialista en costos
y presupuestos y/ o especialista valorizacién y programacion de obras.

9. Un (01) Especialista en Equipamiento de Salud.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervisiéon de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones en Equipamiento, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: Especialista en
Equipamiento Hospitalario y/o Especialista o Supervisor de Equipamiento
Hospitalario y/o Ingeniero de Equipamiento Hospitalario y/o en cualquier otra
denominacién que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad
profesional en obras de establecimientos de salud. Dicha experiencia se
computa desde la colegiatura

Nota: Se consideraran servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria: a la elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o
Estudios Definitivos de establecimientos de salud publicos o privados, tales como
hospitales y/o institutos de salud y/o establecimientos de salud de nivel Il o superior.

Ademas, se aceptara los términos: Construccion, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion, sustitucién, instalacion,
adecuacion, fortalecimiento, predimensionamiento.

Se excluyen, la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, por ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios,
veredas, construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no
implican edificacién alguna.

Aspectos Importantes:

La documentacién que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser
emitida por aquel 6rgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacién
interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la
experiencia.

La documentacién que acredite la experiencia del plantel profesional clave
adquirida en consorcios debe ser emitida por aquel érgano que tenga competencia
para ello dentro la organizacién interna del mismo consorcio.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente procedimiento
de seleccion siempre y cuando el profesional la obtyvo contando con las
condiciones legales para el ejerciciopde su profesion, esato % , colegiado y habilitado
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por el correspondiente colegio profesional.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti como
en el extranjero.

Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitacién Profesional
y Colegiatura debera ser emitido por el colegio profesional correspondiente y sera
presentado por los profesionales de EL POSTOR que obtenga la buena pro v
suscriba el contrato, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del
servicio'®, bajo responsabilidad de EL CONSULTOR.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1

del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

01 impresora.
01 fotocopiadora.
01 plotter AO, A1

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1

del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES
EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convgcatogia, durante los diez (10) afios anteriores
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a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segtin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra (INFRAESTRUCTURA EN
GENERAL).

Ademas, se aceptara los términos: Construccion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion, sustitucién, instalacion,
adecuacion, fortalecimiento, redimensionamiento.

Se excluyen, la elaboracién y/o supervisién de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, por ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios,
veredas, construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no implican
edificacién alguna.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en
la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las

14 cabe precisar que, de acuerdo con ta Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones dei
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Im porta'nt'e

« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si
las actividades que ejecuté el postor comesponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”. |\
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ESTRUCTURA DE COSTO

ELABORACION DE ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

Item |codigo Descripcion Unidad Cantidad Meses |Costo 5/. % Incidencial Parcial S/.  [Totals/.
COSTO DIRECTO
A Sueldoy Salario 0.00
a.l personal profesional 0.00
a.l.l Jefe de proyecto mes 1 1.5 100%
a.l.2 Especialista de Argquitectura y sefializacién mes 1 1.5 100%
a.l.3 Especialista de Estrutucturas mes 1 1.5 100%
a.l.4 Especialista de Instalaciones sanitarias mes 1 1.5 100%
a.ls Especialista de Instalaciones electricas mes 1 1.5 100%
a.1.6 Especialista de Instalaciones mecanicas mes 1 1.5 100%
a.l7 Especialista de Instalaciones redes de cableado estrutura mes 1 1.5 100%
a.1.8 Especialista de Metrados, Costos y presupuestos mes 1 15 100%
a.1.9 Especialista de Equipamiento mes 1 1.5 100%
a2 Personal de’apoyo profésional’: e 0.00
a.2.2 Asistente en metrados, costos y presupuestos mes 1 1 100%
a.2.3 Especialista de Riesgo (cenepred) mes 1 1 50%
COSTO GENERALES
COSTO GENERALES FIJOS
By | Alquiieres'y servicios®
b.1 | Alguiieres iy : : A +-0.00
b.1.1 Oficina mes 1 1.5 100%
b.1.2 Equipos de computo unidad 10 1.5 100%
b.1.3 Profesionales (Incluye SCTR, medicina y Equipos de proted mes 10 1.5 100%
.|b:2 Otros " i i E : L B 0.00
b.2.1 Presentacon de propuestas Gbl 1 1
b.2.2 Carta fianza de fiel cumplimiento Gb! 1 1 100%
COSTO GENERALES VARIABLES
C o . | Materiales, Mobiliaria'y.utiles de oficinai” S - - - 0,00
c.l Copias e impresiones, planos Gbl 1 1
c.2 Materiales de oficina y (tiles de escritorio Gbl 1 1 100%
c.3 Varios {equipos de comunicacién) Gbl 1 1 100%
‘|COSTO-SUB TOTAL: -0.00
- JUTILIDAD, £ 0.00
5 |SUB.TOTAL :.0.00
S IGV (18%) i *0.00
| COSTO'TOTAL DEL SERVICI 0.00
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