
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
Bases se encuentran firmadas en el expediente de contratacioón 

 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

03-2025-MPDAC-YHCA 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

“CREACIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA 
CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE 
YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN – PASCO” 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

AS N° 03-2025-MPDAC-YHCA - Primera Convocatoria 
 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

AS N° 03-2025-MPDAC-YHCA - Primera Convocatoria 
 

 

 

5 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

RUC Nº : 20154623290 

Domicilio legal : Jr. JORGE CHAVEZ S/N (FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL) - 
YANAHUANCA 

Teléfono: : 948825790 

Correo electrónico: : roloma11@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para “CREACIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA CULTURA Y EL 
DEPORTE PARA EL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN – PASCO”. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 100,933.50 Cien Mil Novecientos Treinta y Tres con 50/100 
soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 20 de Enero del 
2025. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 100,933.50 Cien Mil Novecientos 

Treinta y Tres con 50/100 soles 

S/ 111,026.85 Ciento 

Once Mil Veinte y Seis con 

85/100 soles 

S/ 90,840.15 Noventa 

Mil Ochocientos 

Cuarenta con 15/100 

soles 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°000059-
2025-MPDAC/A-GM el 12 de Febrero del 2025. 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 60 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/ 0.20 por hoja en caja de la entidad y recabar las bases en 
la Oficina de Procesos (Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión), sitio Jr. Jorge Chávez 
S/N – Frente a la plaza principal. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley Nº 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado – Decreto 

Supremo N° 082-201-EF. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-

2018-EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF). 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias:  Decreto Supremo N°162-2021-EF, 
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Decreto Supremo N°234-2022-EF, Decreto Supremo N°308-2022-EF. 
- Resolución N°014-2017-OSCE/CD, aprobó la Directiva N°012-2017-OSCE “Gestión de riesgos 

en la planificación de la ejecución de obras”, modificada con Resolución N°018-2017-OSCE/CD 
(23.05.2017). 

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024.    
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

- Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 
la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

- Decreto Supremo N°284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y Deroga la ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; así como 
sus modificatorias, efectuada con Decreto Supremo N° 074-2023-EF.  

- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno. 
- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
- Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus 

modificaciones. 
- Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº011-2006- 

VIVIENDA y sus modificaciones.  
- Resolución Ministerial N° 075-2023-VIVIENDA, con la cual se modifica la norma técnica A.120.  
- R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolución Ministerial que modifica la norma técnica E.050 Suelos 

y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable. 
- R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el 

Título I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-
2006- VIVIENDA (23.07.2016) 

- R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente del 
Reglamento Nacional de Edificaciones  

- Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 
- Manual de Ensayo de Materiales - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14. 
- Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. 
- Resolución Ministerial N°037-2006-MEM/DM, que aprueba el Código Nacional de Electricidad; 

y demás modificaciones. 
- R.M. 083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolución Ministerial que modifica 

la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal institucional del 
Ministerio. 

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución Ministerial N° 260-2016-TR 
- Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción D.S N°010-2009. 
- Resolución Ejecutiva Regional N°639-2022-GRH/GR, Costos del Jornal Básico Diario 2022-

2023, para la Elaboración de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Contrata y 
Administración Directa de alcance a todos los trabajadores en Construcción Civil. 

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con discapacidad, modificada por Ley N°30412 y Ley 
N° 30121. 

- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 0501-049646 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

N° CCI
9
 : 018501050104964670 

                                                                                                                                                                   ” 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial 
Daniel Alcides Carrión), sitio Jr. Jorge Chávez s/n – Frente a la plaza principal, en el horario de 
08:30 a 17:00 horas. 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
ÚNICO. 
 

ENTREGABLE CONDICIÓN PORCENTAJE 

PRIMER Y 

ÚNICO 

ENTREGABLE 

Con la conformidad Jefe de Evaluación, ratificado por el Sub Gerencia de 

Estudios y Formulación de proyectos, previa solicitud formal del pago, 

adjuntando el documento de aprobación del entregable comunicada por el Área 

Usuaria y la aprobación mediante acto resolutivo. 

El 10% del fiel cumplimiento se aplicará en esta etapa, y la devolución se 

realizará cuando se apruebe la liquidación técnico y financiero del contrato de 

consultoría de obra del presente proyecto. 

100% del monto 

del contrato 

vigente. 

TOTAL 100% 

 

Nota: Este pago considera la prestación del servicio a todo costo. 

Para solicitar cada pago, EL CONSULTOR deberá acompañar el documento que acredita la aprobación 

del informe por la supervisión y/o evaluación, no procediendo solicitudes de pagos parciales o 

aprobaciones parciales.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con 

la siguiente documentación: 

✓ Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 

✓ Copia de Contrato 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial Daniel 
Alcides Carrión, sitio Jr. Jorge Chávez S/N – Frente a la plaza principal – Distrito de Yanahuanca, 
en el horario de 08:30 a 17:00 horas. 

 
 

Importante para la Entidad 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CREACIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA 

CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN - PASCO”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2321390. 

1.  ÁREA USUARIA 

Sub Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 

2.  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CREACIÓN 

DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE 

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO”, con código Único de 

Inversiones N° 2321390. 

3.  FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso servirá para la contratación de servicio de consultoría de obra para la 

reformulación del Expediente Técnico del Proyecto: “CREACIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN 

DE LA CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN - PASCO”, con código Único de Inversiones N° 2321390, el número de 

beneficiarios directos es de 10,215 personas. 

La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, busca atender la necesidad de contar con una 

nueva infraestructura para la atención optima, por tal a través de una eficiente inversión y la 

optimización del uso de los recursos públicos destinados para tal fin. En este sentido, el servicio 

tiene como finalidad optimizar los servicios que se brindan a la sociedad, mediante una adecuada 

infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y confort, para 

satisfacer las necesidades de la comunidad y por ende coadyuvar el mejoramiento de la calidad de 

atención al beneficiario.  

Con la intervención del Proyecto se estaría garantizando la prestación de servicios público que 

cumplen estándares sectoriales. 

4.  ANTECEDENTES 

▪ Con fecha 04 de mayo del 2017, se declaró viable el proyecto: “CREACIÓN DEL CENTRO DE 

MASIFICACIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE YANAHUANCA, 

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO”, con código único de inversión N° 

2321390. Con un costo de inversión viable de S/. 1,488,372.00 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta 

y Ocho Mil Trecientos setenta y Dos con 00/100 soles). 

De manera que, respecto al párrafo anterior, es necesario la Reformulación del Expediente 

Técnico. 

5.  OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

➢ Contratar el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN del 

Expediente Técnico del Proyecto: “CREACIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA 
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CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO”, con C.U.I. N° 2321390. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Elaboración de la Reformulación del Expediente Técnico que permita y defina a detalle la 

alternativa seleccionada en el documento técnico de la pre inversión y calificada como 

viable, así mismo mejorar las condiciones técnicas en base normativas vigentes y según 

lineamientos de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión. 

➢ Elaborar el expediente técnico con los aspectos que solucionen las necesidades de la 

población y den un confort deportivo al usar la infraestructura.  

➢ Elaboración un conjunto de documentos que se requieran para la Formulación del 

Expediente Técnico que comprende:  Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, Estudio 

topográfico, Estudio de Mecánica de suelos, Estudio de Impacto Ambiental, Diseño de 

Estructuras, Planteamiento y Diseño Arquitectónico, Planteamiento y Diseño de 

Instalaciones Eléctricas, Planteamiento y Diseño de Instalaciones Sanitarias, Estudio de 

Estimación de Riesgos, Plan   de Seguridad y Salud   Ocupacional, Especificaciones   

Técnicas, Planilla de Metrados, Costo y Presupuestos, planos   de Ingeniería de Detalles a 

nivel de ejecución de obra, Planos, Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos de corresponder, certificación ambiental u opinión de corresponder, permiso 

para el uso de la energía eléctrica u otros   complementarios, que se requieran para la 

aprobación respectiva para cada caso. 

➢ Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto. 

➢ Obtener autorizaciones y permisos. 

➢ Obtener documentos que garanticen la libre disponibilidad de terreno. 

6.  CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR  

En el expediente Técnico reformulado se define el objeto, costo, plazo y demás consideraciones de 

una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico 

necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. 

Se utilizará toda la información correspondiente a la ingeniería, así como la topografía, Geología, 

etc.; que estén disponibles en el estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PIP 
 

Según el perfil aprobado por la Unidad Formuladora de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN, EL CONSULTOR determinará mediante un análisis 

socioeconómico actualizado si las metas determinadas cumplen con las normativas vigentes, 

así como se indica que las metas del perfil precisando que no es limitativo siempre que no 

modifique la concepción técnica: 
 

METAS DE PROYECTO (Estudio de Pre Inversión declarado viable): 

Comprende la construcción de una nueva infraestructura de material noble que funcionara 

como Infraestructura deportiva y que, en resumen, el proyecto contempla ejecutar las siguientes 

metas físicas: 

➢ CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE 

CON ESTRUCTURA DE TECHO EN LOSA ALIGERADA H = 0.20 M, Y COBERTURA CON 

VIGAS METÁLICAS RETICULADOS, TIJERALES METÁLICOS Y CUBIERTA DE 

CALAMINON E=4.00 MM, EL CUAL COMPRENDE UN CAMPO DEPORTIVO CON GRASS 

SINTÉTICO, AUDITORIO(CAMERINO 01+ SS.HH Y CAMERINO 02 + SS.HH), 

GIMNASIO(SPINNING, AERÓBICOS, VESTIDORES DAMAS Y VESTIDORES VARONES, 

SUM, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRACIÓN Y OFICINA), SS.HH DAMAS, 

SS.HH VARONES Y ÁREA VERDE GENERAL. 61692; DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO PARA LA ZONA DE HALL, ADMINISTRACIÓN, GIMNASIO, CAMPO 

DEPORTIVO, EXPOSICIÓN Y AUDITORIO. 61692; DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIONES EN EVACUACIÓN FRENTE A 

DESASTRES NATURALES. 
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6.2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA REFORMULACIÓN DEL EXP. TECNICO. 

EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos 

necesarios propuestos para la elaboración de los estudios con la calidad, precisión y costo 

necesario, en el plazo establecido. La descripción de los alcances de los servicios que se hace 

a continuación no es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin 

variar el monto de su propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

▪ El EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO debe ser elaborado cumpliendo con todos los 

requerimientos determinados en los presentes Términos de Referencia (TDR) y tomará 

como base la alternativa seleccionada en el Estudio en base al cual se otorga la Viabilidad. 

Si EL CONSULTOR considera que la solución técnica planteada en algún componente del 

proyecto debe reemplazarse por otra diferente, deberá redistribuir los insumos (personal, 

ensayos, entre otros) considerados para la elaboración del Estudio, para cumplir con lo 

requerido en los TDR. En tal sentido no será motivo de reconocimiento de algún costo 

adicional a favor de EL CONSULTOR. 

▪ EL CONSULTOR teniendo como referencia que el proyecto de inversión es sensible a los 

incrementos de los costos de inversión, tendrá en cuenta que el proyectista cuide de no 

afectar la rentabilidad del proyecto. 

▪ El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y 

de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, 

logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

▪ EL CONSULTOR realizará los estudios adoptando metodologías de acuerdo con la realidad 

de la zona de proyecto. Para lo cual el jefe de Proyecto (jefe de Estudio) y todos los 

Especialistas de acuerdo a su Cronograma de Estudio, deberán viajar a la zona de proyecto 

durante la elaboración del Estudio, a fin de tener pleno conocimiento de las características 

del terreno en estudio. 

▪ EL CONSULTOR realizará las actividades a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan 

a alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando técnica y económicamente la aprobación 

del mismo. 

▪ El CONSULTOR, así como los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR 

serán responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete 

por especialidad. 

▪ EL CONSULTOR será responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en 

la elaboración de la Formulación del Expediente Técnico. 

▪ EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su elaboración, 

suscribirán todas las páginas del Expediente Técnico Reformulado. 

▪ Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño vigente, que 

cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional. Estos programas deben producir 

archivos CAD, capaces de ser exportados y reproducidos. 

▪ EL CONSULTOR deberá verificar, todo cálculo, aseveración, estimación o dato, el cual 

deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico, distanciándose de estimaciones 

o apreciaciones subjetivas. 

▪ En ningún caso el contenido de este TDR descartará el conocimiento de los principios 

básicos de la ingeniería y técnica afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; 

en consecuencia, EL CONSULTOR será directamente responsable de todos los trabajos y 

estudios que realice, así como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad 

del personal a su cargo.  

6.3.  CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA REFORMULACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO.  

Para continuar con el ciclo de inversión, es necesario la Formulación del expediente técnico. 

Por ende, se tiene otras consideraciones para la Consultoría de Obra: 

▪ EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la Formulación del EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN. 
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▪ En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los estudios que realiza, 

deberá garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios 

hasta tres (03) años después de la última conformidad de obra otorgada por la Entidad, por 

lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su 

concurrencia. 

▪ En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades 

propias para la Formulación del Expediente Técnico, que sin embargo no deben 

considerarse limitativas. EL CONSULTOR podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus 

alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En 

ningún caso el contenido de estos términos de referencia reemplazará el conocimiento de 

los principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado 

criterio profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR será responsable de la calidad de 

los estudios a él encomendados. 

▪ Si en el proceso de revisión y evaluación, se encontrara que el trabajo presentado no guarda 

conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulará por escrito las observaciones 

pertinentes, así como el plazo máximo para que éstas sean levantadas; por lo cual EL 

CONSULTOR deberá de mantener coordinación constante con el responsable de la Entidad 

a cargo de la evaluación, en tal sentido entregara datos de contacto personal a la Entidad. 

▪ EL CONSULTOR tiene la obligación a atender las consultas y aclaraciones que le sean 

solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el 

proceso de licitación, preparativos, ejecución y final de la obra), para lo cual EL 

CONSULTOR contará con un plazo no mayor de tres (03) días para dar respuestas 

debidamente justificadas. 

▪ EL CONSULTOR se hará cargo de todos los derechos de pago por tramites que sean 

necesarios para el correcto cumplimiento del estudio. 

▪ La documentación generada, constituirá propiedad de la Entidad, por tal, no podrá ser 

utilizada sin consentimiento de la Entidad. 

6.4.  ACTIVIDADES  

El servicio tiene por objeto REFORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 

“CREACIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL 

DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO”, con 

CUI. N° 2321390, los cuales deberán de cumplir con los aspectos siguientes: 

▪ Analizar y Definir el área destinada para la Formulación del proyecto en la actualidad. 

▪ Elaborar el Plan de Trabajo para la Formulación del Expediente Técnico y sus 

recomendaciones, de ser el caso. 

▪ EL CONSULTOR revisará los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente 

para este tipo de proyecto. 

▪ EL CONSULTOR deberá realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicación del 

Proyecto, para la obtención de información primaria. 

▪ EL CONSULTOR deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación actual del terreno para 

el Proyecto, teniendo que encontrase este con saneamiento físico legal a nombre de la 

Entidad responsable de la fase de funcionamiento del proyecto. 

▪ Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos de corresponder.  

▪ Realizar el Levantamiento Topográfico General del Proyecto. 

▪ EL CONSULTOR mantendrá reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable 

de la Entidad, a fin de mantener informado los avances de la consultoría, y de ser necesario, 

complementar la obtención de información necesaria para la elaboración del expediente 

técnico. 

▪ EL CONSULTOR presentará informe pormenorizado de avances de la Formulación del 

expediente técnico en las reuniones establecidas con el equipo técnico responsable. 

▪ EL CONSULTOR elaborará los documentos necesarios para la presentación de la 

Formulación expediente técnico para la aprobación ante el órgano competente. 

▪ EL CONSULTOR realizará el levantamiento de observaciones (de ser necesario) que 
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requiera el órgano competente para la aprobación respectiva. 

▪ La elaboración del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a 

intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores. 

▪ El desarrollo de la Formulación del Expediente Técnico debe realizarse en información 

obtenida de las visitas de campo (información primaria) y complementada con información 

secundaria. 

▪ La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en 

los temas relacionados a la elaboración del Expediente: evaluación social, aspectos 

técnicos, ambientales, gestión e implementación, entre otros. 

▪ El Consultor y el profesional responsable de su elaboración, suscribirán todas las páginas 

del Expediente Técnico. 

▪ Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problemática 

del estudio, los datos básicos serán: topográficos, suelos, saneamiento, drenajes pluviales, 

ambiental, canteras, otros que sean necesarios. 

▪ Los metrados del Expediente Técnico Reformulado deberán ser sustentados por cada 

partida, con la planilla respectiva a fin de que este no sufra variación cuando se ejecute el 

Proyecto. 

▪ Así mismo EL CONSULTOR para la elaboración del Expediente Técnico Reformulado, 

deberá ceñirse a los parámetros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Reglamento de Metrados para Habilitaciones Urbanas y otros que conlleven al sector. 

▪ El Consultor elaborará y solicitará (certificado de parámetros urbanísticos y certificado de 

compatibilidad de uso) los documentos necesarios para la presentación del expediente 

técnico para la aprobación ante el órgano competente. 

▪ El Consultor deberá elaborar un Plan de Contingencia de ser necesario para la continuidad 

de los servicios de atención al público, el cual debe de contar los permisos necesarios, 

memorias, planos, etc. 

▪ Elaborar el estudio de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obra y 

adjuntar los anexos según la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y 

modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF). 

▪ Otras que EL CONSULTOR considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del 

Expediente Técnico Reformulado. 

▪ EL CONSULTOR debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar 

en poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios 

el ubicarlos y gestionar su obtención. 

▪ Para la Formulación del expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el Estudio 

de Pre Inversión a Nivel de perfil declarado viable, de esa manera desarrollar el Expediente 

Técnico Reformulado con mayor profundidad, con la finalidad de reunir todos los elementos 

de juicio y la información necesaria; de considerarlo necesario, se podrán modificar o 

agregar metas de tal manera que se mantenga el objetivo del proyecto, para lo cual deberá 

sustentar técnicamente las razones de ello siempre que no modifique la concepción técnica. 

▪ EL CONSULTOR seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, 

programación, conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica 

de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de 

diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 

▪ EL CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y 

de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, 

logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento de su Contrato. 

▪ El CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de 

ejecución de obra y conforme a las normativas vigentes.  

▪ Proponer alternativas de solución y mejoras de la propuesta de diseño (de ser el caso) 

teniendo como base la ficha técnica aprobado en la etapa de pre inversión. 
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▪ Otras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del 

Expediente Técnico. 

6.5.  PROCEDIMIENTO  

EL CONSULTOR, deberá presentar un plan de trabajo de la Reformulación del Expediente 

Técnico, en el cual se presentará la metodología y los procedimientos a realizar para lograr los 

objetivos. 

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificación y gestión que permite 

programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría, la cual debe tener una 

relación secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados, 

indicando los recursos que serán necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los 

sistemas de control, así como el cronograma y la designación de responsabilidades en cada 

una de sus especialidades y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los términos 

de referencia. 

6.6.  LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O 

VOLUNTARIAS  

La Formulación del Expediente Técnico, deberá tener en cuenta las Disposiciones Legales y 

Normas siguientes: 

NORMAS GENERALES: 

▪ La Constitución Política del Perú 

▪ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225Ley de Contrataciones del Estado – Decreto 

Supremo N° 082-201-EF. 

▪ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 

N°344-2018-EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF). 

▪ Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias:  Decreto Supremo N°162-2021-EF, 

Decreto Supremo N°234-2022-EF, Decreto Supremo N°308-2022-EF. 

▪ Resolución N°014-2017-OSCE/CD, aprobó la Directiva N°012-2017-OSCE “Gestión de 

riesgos en la planificación de la ejecución de obras”, modificada con Resolución N°018-

2017-OSCE/CD (23.05.2017). 

▪ Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

▪ Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024.    

▪ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

▪ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

▪ Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

▪ Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo 

que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 

la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

▪ Decreto Supremo N°284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y Deroga la ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública; así como sus modificatorias, efectuada con Decreto Supremo N° 074-2023-EF.  

▪ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno. 

▪ Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

▪ Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus 

modificaciones. 

▪ Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

▪ Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas. 

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº011-2006- 

VIVIENDA y sus modificaciones.  
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▪ Resolución Ministerial N° 075-2023-VIVIENDA, con la cual se modifica la norma técnica 

A.120.  

▪ R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolución Ministerial que modifica la norma técnica E.050 

Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

▪ Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable. 

▪ R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el 

Título I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-

2006- VIVIENDA (23.07.2016) 

▪ R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente del 

Reglamento Nacional de Edificaciones  

▪ Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

▪ Manual de Ensayo de Materiales - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14. 

▪ Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. 

▪ Resolución Ministerial N°037-2006-MEM/DM, que aprueba el Código Nacional de 

Electricidad; y demás modificaciones. 

▪ R.M. 083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolución Ministerial que 

modifica la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal 

institucional del Ministerio. 

▪ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución Ministerial N° 260-2016-TR 

▪ Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción D.S N°010-2009. 

▪ Resolución Ejecutiva Regional N°639-2022-GRH/GR, Costos del Jornal Básico Diario 2022-

2023, para la Elaboración de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Contrata y 

Administración Directa de alcance a todos los trabajadores en Construcción Civil. 

▪ Ley N° 29973, Ley General de la Persona con discapacidad, modificada por Ley N°30412 y 

Ley N° 30121. 

▪ Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 

NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION 

▪ Ley N° 31770, que modifica la ley 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

▪ Ley N° 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010. 

▪ Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Norma 

publicada el 01.06.2006 y el Texto publicado el 02.06.2016. 

▪ Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicado el 22.07.2004 

(Las Zonas Arqueológicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y están 

protegidas por la Ley). 

▪ Decreto Supremo N° 007-2017-MC, del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la Ley N° 

28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

▪ Resolución Ministerial N° 283-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Directiva N° 001- 

2017-MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueológicos en el 

marco de proyectos de evaluación arqueológica (PEA) y de los planes de monitoreo 

arqueológico (PMA), así como establece presiones al procedimiento de aprobación de 

proyectos de rescate arqueológico (PRA). 

▪ Decreto Supremo N°   -001-2015-MC   del 03.02.2015   aprueba   el Texto único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. (TUPA). 

▪ Resolución Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, del 19.12.201, aprueba el Plan de 

Monitoreo Arqueológico que forma parte del proceso informativo para las Autorizaciones de 

Intervenciones Arqueológicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueológico. 

▪ Resolución Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014, aprueba la “Guía 

para la elaboración de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Planos) y 

de Declaratoria (Ficha Técnica para la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, 

Ficha Oficial de Inventario de Monumentos Arqueológicos y Ficha de Registro Fotográfico)”. 

▪ Decreto Supremo   N°   003-2014-MC, del   04.10.2014,   aprueba   el   Reglamento   de 

Intervenciones Arqueológicas (RIA). 

▪ Resolución Ministerial N° 253-2014-MC, del 01.08.2014, aprueba los alcances del Concepto 
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Infraestructura Preexistente. 

▪ Decreto Supremo N° 037-2013VMPCIC del 30.05.2013, aprueba la Directiva N° 001-2013-

VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emisión del CIRA en el marco de los DS N° 

054-2013-PCM y DS N° 060-2013-PCM. 
 

IMPACTO AMBIENTAL: 

▪ La elaboración del Expediente Técnico, deberá realizarse de acuerdo con: 

▪ Decreto Legislativo N°1278; que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y 

el Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del D.L. N°1278, y 

demás modificaciones 

▪ LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SEIA. - 

LEY Nº 27446, como sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, 

control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las 

acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.  Modificatoria D.L. N° 

1078 del 28/06/08. REGLAMENTO D.S. N° 019-2009-MINAM. 

▪ Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 

Legislativo N° 1078. 

▪ Decreto Supremo N°001-2022-MINAM modifica el reglamento Decreto legislativo N° 1278, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

▪ Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM 

▪ D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de 

protección ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, 

construcción y saneamiento”. 

▪ Resolución Ministerial N°265-2023-MINAM, “Guía de prevención y gestión de conflictos 

socioambientales 

▪ Resolución Ministerial N°267-2023-MINAM, “Guía para la elaboración de la Estrategia de 

Manejo Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA)”. 

▪ Ley N° 29968 – Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

▪ Inversiones (SENACE), del 20.09.2012. 

▪ Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el sector 

Transporte, aprobado mediante D.S N° 004-20217-MTC. 

▪ D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública 

ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. 

▪ Resolución Directoral N.º 006-2004-MTC.06 que aprueba el Reglamento de Consulta. 

▪ Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector 

Transportes-MTC 

▪ Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones (SENACE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-20177-

MINAM, publicado el 09.11.2019. 

▪ Ley N° 29338 – Ley de recursos Hídricos, publicado el 31.03.2009. 

▪ Reglamento de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 001-2010-AG, publicado el 24.03.2010. 
 

ESTUDIO DE RIESGOS: 

▪ Política de Estado en Gestión del Riesgo de Desastres 

▪ Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- 

SINAGERD. 

▪ DS N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29664, Ley que crea el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD. 

▪ Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no 

Mitigable. 
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▪ Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

▪ Ley N° 29930, Ley que incorpora al ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el Consejo 

Nacional de Gestión Riesgo de Desastres. 

▪ Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres 2014-2021. 

▪ Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificación 

y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la 

adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto 

Nacional de Defensa Civil y otras disposiciones. 

▪ Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece 

disposiciones para la conducción y la participación multisectorial de entidades el Estado en 

la gestión del riesgo de desastres para la atención de emergencias ante la ocurrencia de 

lluvias y peligros asociados, durante el año 2017. 

▪ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obra”. 

▪ Resolución Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J (Lineamientos para la elaboración del 

Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura  

6.7.  SEGUROS APLICABLES  

La presente contratación es de servicio de consultoría de obra, para la Reformulación del 

Expediente Técnico del Proyecto: “CREACIÓN DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA 

CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN - PASCO”, con código Único de Inversiones N° 2321390, la misma que 

para su desarrollo, implica realizar visitas de campo, verificación de los estudios de suelos, 

levantamiento topográfico, entre otros, por lo que es responsabilidad del CONSULTOR 

contratar los seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de 

riesgo (SCTR) para su personal que será presentado para  el perfeccionamiento del contrato. 

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios, 

para la cual deberá presentar adicionalmente a su propuesta una declaración jurada de entrega 

de equipos de protección personal a todos los que realicen actividades para cumplir con sus 

labores. 

6.8.  LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE O BRA:  

6.8.1. LUGAR 

El lugar de la prestación de servicio de consultoría de obra se encuentra localizado en:  

• Departamento : Pasco 

• Provincia : Daniel Alcides Carrión. 

• Distrito  : Yanahuanca 

• Lugar  : Yanahuanca 
 

6.8.2. PLAZO 

El plazo de ejecución de la consultoría corresponde a un plazo total 60 días calendario, 

que se desagrega de la siguiente forma: 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
PLAZO 

PARCIAL 
PLAZO 

ACUMULADO 

PLAN DE TRABAJO, 

según las condiciones 

establecidas en los TDR. 

A los 07 días calendario, contados a partir 

del día siguiente de la notificación del Inicio 

de plazo, previa obtención de las 03 

condiciones (*) establecidas. 

07 D.C. 07 D.C. 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

COMPLETO, según las 

condiciones establecidas 

en los TDR. 

A los 53 días calendario, contados a partir 

del día siguiente de la notificación de la 

aprobación del PLAN DE TRABAJO 

53 D.C. 60 D.C. 
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(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecución del servicio 

❖ Se haya notificado al CONSULTOR, los datos del Evaluador. 

❖ Que la Entidad haya hecho entrega del Estudio de pre Inversión en físico o digital. 

❖ Que la Entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizará el estudio. 

Nota: 

 De existir observaciones determinadas por el evaluador en los entregables(incluye 
plan de trabajo), se otorgará un plazo mínimo de 05(cinco) días calendarios o un 
máximo de Quince (15) días calendarios para levantar dichas observaciones según 
informe del evaluador de acuerdo a la magnitud de las observaciones; de persistir las 
observaciones, los días posteriores que use EL CONSULTOR para levantar las 
observaciones de cualquier entregable estarán sujetas a penalidad, de acumular la 
penalidad máxima la Entidad podrá resolver el contrato. Se regirá a lo establecido en 
el artículo 168 del reglamento de la ley de contrataciones del estado; en lo 
correspondiente a consultoría. 

 La comunicación de las observaciones se realizará de manera formal (carta), a través 
del correo electrónico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera 
presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en este caso el cómputo del 
plazo será a partir del día siguiente de la notificación. 

 De existir demoras en la presentación de cualquier entregable (incluye plan de trabajo), 
estará sujeto a penalidad (Opinión N° 084-2020/DTN). 

 EL CONSULTOR podrá iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado 
el acta de revisión y conformidad por parte del evaluador de la Sub Gerencia de 
Estudios y Formulación de Proyectos de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides 
Carrión. 

 En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 
considerará para su presentación el día hábil siguiente. 
 

6.9.  RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)  

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Reformulación del Proyecto, la presentación 

de informes de cada una de las especialidades (Equipo del CONSULTOR) del Proyecto deben 

contener como mínimo el siguiente contenido: 

6.9.1.  PLAN DE TRABAJO 

EL CONSULTOR, deberá presentar un plan de trabajo detallado, en función a los 

procedimientos que son necesarios para la correcta elaboración del Expediente Técnico. 

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO: 

 CARÁTULA. 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS. 

 METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR. 

 MARCO LEGAL Y NORMATIVA TÉCNICA A APLICAR. 

 METODOLOGÍA DE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PARA CADA 

ESPECIALIDAD. 

 PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECÍFICOS) 

➢ Responsabilidades y actividades de cada especialidad. 

➢ Contenido básico de cada estudio. 

➢ Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duración de cada 

especialidad. 

➢ Programación de visitas y actividades en campo. 

➢ Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada 

especialidad. 

➢ Relación de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir 

datos de contacto: dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, Colegiatura). 

➢ Líneas de acción para alcanzar metas y objetivos (Actividades)  

➢ Recursos físicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto: 

dirección, teléfono y correo electrónico del representante de empresa y/o 

consorcio). 
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 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS. 

 INFORME TECNICO INICIAL- INSPECCIÓN OCULAR. 

➢ Informe Técnico luego de la Inspección Ocular y Evaluación Integral del  área 

del terreno destinada para la Estructura del palacio municipal; así como sus 

recomendaciones, de ser el caso 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.9.2. EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO 

Esta entrega corresponde a la presentación del PRIMER ENTREGABLE, será 

presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables 

(Proyectista y Evaluador) y de acuerdo con el plazo indicado en el ítem plazo de 

ejecución de servicio de consultoría de obra, EL CONSULTOR presentará lo siguiente: 

CONTENIDO DEL ENTREGABLE: 

CONTENIDO DE ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

EL CONSULTOR deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe 

contener la siguiente documentación técnica: 

VOLUMEN I: 

❖ ÍNDICE  

❖ FICHA INVIERTE PE 

❖ FICHA TÉCNICA 

❖ RESUMEN EJECUTIVO 

➢ Nombre del Proyecto. 

➢ Código Unificado de Inversiones. 

➢ Ubicación del Proyecto. 

➢ Objetivos del proyecto. 

➢ Concepción técnica del proyecto. 

➢ Metas físicas del proyecto. 

➢ Metas financieras del proyecto. 

➢ Plazo de ejecución de obra. 

➢ Presupuesto de Obra 

❖ MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

➢ Aspectos Generales. 

➢ Objetivos del Estudio. 

➢ Antecedentes del Proyecto. 

➢ Descripción del Área del proyecto. 

➢ Ubicación Geográfica y política. 

➢ Condiciones Climatológicas. 

➢ Altitud del Área del Proyecto. 

➢ Vías de acceso. 

➢ Actividades Económicas y Sociales. 

➢ Descripción del Proyecto. 

• Detalle de estructuras existente. 

• Construcciones que se propone. 

➢ Normas aplicables. 

➢ Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería Básica. (Cada 

uno de los estudios básicos) 

➢ Criterios de Diseño utilizados para el desarrollo del Proyecto. 

• Arquitectura, evacuación y señalización. 

• Estructuras 

• Sanitarias 

• Eléctricas/Electromecánicas/comunicaciones/telecomunicaciones 

• Equipamiento y Mobiliario 
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➢ Plazo de Ejecución. 

➢ Modalidad de Ejecución. 

➢ Sistema de Contratación. 

➢ Presupuesto de Obra. 

➢ Cronograma de Actividades 

➢ Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del Proyecto. 

VOLUMEN II: 

❖ ESTUDIO BÁSICOS 

▪ ESTUDIO DE DEMANDA (Ver Anexo N°01) 

▪ ESTUDIO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (Ver Anexo N° 02). 

▪ ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS Y GEOLOGÍA (Ver Anexo N° 03). 

VOLUMEN III: 

❖ ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

▪ ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. (Anexo N° 04)  

▪ ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Anexo N°12) 

▪ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. – (Anexo N° 11)  

▪ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - (Anexo N° 13) 

VOLUMEN IV: 

❖ INGENIERÍA DEL PROYECTO 

▪ ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO (Anexo 

N° 07) 

▪ ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. (Anexo N° 08)  

▪ INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (Ver Anexo 09) 

▪ INSTALACIONES SANITARIAS. (Anexo N° 10) 

VOLUMEN V: 

❖ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Ver Anexo N° 14) 

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones 

Técnicas, las cuales deben ser estrictamente compatibles con los planos, análisis 

de costos unitarios y otros documentos que forman parte del expediente técnico. 

Las Especificaciones Técnicas de las Partidas deben estar organizadas de la 

siguiente Manera. 

• Descripción de la Partida. 

• Materiales a Utilizar. 

• Equipos. 

• Modo de Ejecución. 

• Controles. 

• Aceptación de los Trabajos. 

• Medición y Forma de Pago. 

❖ PLANILLA DE METRADOS (Ver Anexo N° 14) 

Los Metrados serán detalladas por cada partida específica del presupuesto de 

Obra y se incluirán diagramas de masas, secciones y croquis típicos, en los casos 

que corresponda y sean necesarios para el sustento de Metrados. 

❖ PRESUPUESTO DE OBRA (Ver Anexo N° 14) 

EL CONSULTOR efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, 

teniendo en cuenta las características particulares de la obra; los requerimientos 

de mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de construcción; su 

costo de explotación; el costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y 

equipos a ser instalados. 

Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los 

indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra 

deberá ser calculado basado en las cantidades de obra y los análisis de precios 

unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

Así mismo deberá presentar: 
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✓ Memoria de Costos. 

✓ Resumen de Presupuesto. 

✓ Presupuesto de General 

✓ Presupuesto por componentes 

✓ Desagregado de Gastos 

- Gastos Generales (Fijos, Variables),  

- Gastos de Supervisión (Fijos, Variables),  

- Gastos de Gestión  

- Gastos de Liquidación. 

- Costo de Elaboración de Expediente Técnico. 

✓ Análisis de Costos Unitarios. 

✓ Relación de Sub Partidas, Análisis de Sub Partidas. 

✓ Relación de Insumos. (Resumen y parciales) 

✓ Fórmulas Polinómicas (Incluye agrupación preliminar) 

✓ Relación de Equipo Mínimo. 

✓ Cálculo de Flete y Movilización y Desmovilización de Equipos y maquinarias. 

✓ Rendimiento de Transportes. 

✓ Cotizaciones y cuadro comparativo. 

VOLUMEN V: 

❖ PROGRAMACIÓN DE OBRAS (Ver Anexo N° 14)  

▪ Cronograma de ejecución física (Determinación de la ruta crítica de obra) 

GANTT y PERT CPM 

▪ Cronograma de ejecución de obra valorizado. 

▪ Cronograma de adquisición de materiales   

▪ Cronograma de desembolso  

❖ PLANOS (Ver Anexo N°15) 

Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser 

elaborados con los suficientes detalles para ser considerados como planos a nivel 

constructivo. 

VOLUMEN VI: 

❖ PLANOS (Ver Anexo N°15) 

Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser 

elaborados con los suficientes detalles para ser considerados como planos a nivel 

constructivo. 

VOLUMEN VII: 

❖ ANEXOS - (Se presentará estudio completo) 

➢ Anexo N° 01: Documentos Varios 

✓ Documentos que autoriza el uso de canteras y disposición de material 

excedente. 

✓ Documentos que acrediten la libre disponibilidad del terreno / Partida 

Registral Definitiva (Saneamiento Físico Legal). 

✓ Panel fotográfico. 

➢ Anexo N° 02: Documentos Técnicos. 

✓ Análisis de Fuentes de Agua 

✓ Diseño de Mezcla 

✓ Estudio de cantera 

✓ Anexo N° 03: Estudio de Mercado. 

✓ 03 cotizaciones de los principales insumos. 

➢ Anexo N° 04 

➢ Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)- Adjuntar el 

documento que desestime la solicitud de CIRA, presentado en el estudio de 

pre inversión. 

➢ CD QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN DIGITAL VERSIÓN DIGITAL 

EDITABLE (TODA LA INFORMACIÓN DIGITAL DEBERÁ SER DE 
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UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA: WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN S10, 

PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS EN AUTOCAD; TODO EN 

LA VERSIÓN MÁS RECIENTE). 

➢ CD QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN DIGITAL VERSIÓN ESCANEADO 

(PDF – INCLUYE FIRMAS). 

➢ Cuadro Comparativo entre Metas y Costos del Perfil de Inversión vs Expediente 

Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el 

caso (Informe de Consistencia Perfil vs Expediente Técnico).  

Además, deberá presentar:  
- PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentación se incluirán 

perspectivas 3D y vistas interiores de los ambientes más importantes, además 

de vistas exteriores, en imagen JPG.  

- RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con tiempo de 

04 minutos como mínimo. 
 

Nota:  

 En estos Términos de Referencia se describen en forma general los alcances y 

actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El 

consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su 

aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningún caso el contenido de 

estos términos de referencia reemplazará el conocimiento de los principios básicos de la 

ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en 

consecuencia, el consultor será responsable de la calidad de los estudios a él 

encomendados. 
 

6.10.  ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE LO S ENTREGABLES DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO.  

El CONSULTOR, previo a la presentación del Plan de Trabajo y los Entregables a la Entidad, 
deberá de presentar lo mencionado al consultor a cargo de la supervisión y evaluación del 
Expediente Técnico, toda vez que mantendrá coordinación permanente con el equipo 
evaluador y/o Administrador de Contrato; el cual revisará que la estructura de los entregables 
y documentación se encuentren completos y de acuerdo a los términos de referencia, 
plasmándose en un acta de recepción; todo ello que lo conforma, será siempre en cuando se 
cuente con dicho consultor, caso contrario deberá remitir directo a la Entidad. 
En el caso que el entregable presentado por el CONSULTOR estuviera incompleto o no 
cuente con el acta de recepción suscrita por el Consultor a cargo de la supervisión y 
evaluación del expediente técnico, LA ENTIDAD comunicará tal suceso al CONSULTOR, 
considerándose como NO ADMITIDO, lo cual conllevará a la aplicación de las penalidades 
correspondientes. Así mismo, los volúmenes presentados quedarán en custodia de la Entidad 
como evidencia de la presentación del Estudio incompleto. 
Nota:  

 Es responsabilidad del Consultor estar pendiente a las notificaciones vía correo 

electrónico, así también de remitir el plan de trabajo y los entregables debidamente 

completos y conforme a la estructura prevista en los términos de referencia. 

6.11.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES  

EL CONSULTOR durante la etapa de la Reformulación del Expediente Técnico presentará 

los siguientes entregables: 

✓ El primer y segundo entregable; deben ser presentado en original adjunto en 

archivador(es) en un ejemplar, de pasta rígida envuelta con papel lustre de color claro, 

con portada o caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan impresas en papel bond 

color blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con 

membrete del CONSULTOR, debidamente foliadas, sellados firmados por todos los 

responsables que conforman el plantel profesional del Proyectista y Evaluador según su 

especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la información digital en CD o DVD 

en formato editable concordante con la información física. 

✓ El Tercer entregable; , considerándose el EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO debe 
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ser presentada en archivador(es) de pasta rígida envuelta con papel lustre de color claro, 

con portada o caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond 

A-4 color blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con 

membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los 

responsables que conforman el plantel profesional del Proyectista y Evaluador según su 

especialidad. Debe incluir un CD o DVD en formato editable concordante con la 

información física. Los planos u otros documentos de tamaños mayor al formato A-4 

deben ser presentadas en micas para su protección. 

✓ Una vez se cuente con el expediente técnico completo y aprobado por el evaluador, la 

Sub Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos solicitara dos (01) copias y un 

(01) escaneado, otorgando un plazo; de no entregarse en el plazo establecido se aplicara 

las penalidades correspondientes. 
 

Notas adicionales: 
 

- El lugar de presentación será en Mesa de Partes del MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN, sito en jr. Jorge Chávez S/N - Plaza Principal - Yanahuanca 

- Yanahuanca - Daniel Alcides Carrión. 

- En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 

considerará para su presentación el día hábil siguiente, a través del trámite documentario. 

- La presentación de los entregables se efectuará por mesa de partes de la Municipalidad 

Provincial Daniel Alcides Carrión, con Dirección en jr. Jorge Chávez S/N - Plaza Principal 

- Yanahuanca - Yanahuanca - Daniel Alcides Carrión. 

- El Presupuesto debe ser presentado con la base de datos del Software del presupuesto 

usado, impresos en papel bond color blanco en formato Ad, debidamente presentados, 

foliados, sellados y firmados por EL CONSULTOR, jefe de proyecto y los profesionales de 

cada especialidad en cada una de sus hojas. 

- Para el archivo digital se presentará en CD o DVD que contenga toda la información 

anteriormente mencionada en archivo editable. 

- Los planos se deberán presentar en formatos A-3, A-2 hasta A-1. 

- Los archivos del Informe Final se organizarán en carpetas de acuerdo a los volúmenes 

presentados, cada carpeta tendrá el nombre del volumen (por ejemplo: Volumen I - 

Resumen Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignarán los nombres de cada archivo 

en los formatos: .doc, xlsl, PPT, CAD, MPP, pdf, etc. respetando el orden de impresión. 

Acompañado del CD o CDs.  

- La liquidación de Consultoría; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rígida en 

un original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del 

CONSULTOR, debidamente foliadas, sellados y firmados por EL CONSULTOR, jefe de 

proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo 

la información digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante 

con la información física. 

6.12.  DE LA APROBACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES  

La aprobación de la Reformulación del Expediente Técnico otorgará LA ENTIDAD mediante 

acto resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios y 

Formulación de proyectos por recomendación DEL EVALUADOR del estudio y/o 

administrador de contratos. 

▪ CONFORMIDAD TÉCNICA, es el EVALUADOR quien será el responsable de evaluar y 

emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL 

PROYECTISTA, recomendando su aprobación a la Sub Gerencia de Estudios y 

Formulación de proyectos. 

▪ APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios y Formulación de 

proyectos responsable de emitir la aprobación de los entregables elaborados y 

presentados por EL PROYECTISTA y revisado por EL EVALUADOR. Solicitará al 

PROYECTISTA la presentación de las copias requeridas en los Términos de Referencia. 
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La aprobación del Ultimo entregable (Expediente Técnico completo) lo realiza la Entidad 

vía acto resolutivo a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios y Formulación de 

proyectos por recomendación de EL EVALUADOR. 

▪ LA APROBACIÓN DEL ÚLTIMO ENTREGABLE (Expediente Técnico completo) lo 

realiza la entidad vía acto resolutivo a través de la Gerencia Regional de Infraestructura o 

quien corresponda. 

▪ CONFORMIDAD DEL SERVICIO, cada entregable será revisado por EL EVALUADOR, 

quien emitirá la conformidad de cada entregable a través de un informe o documento 

equivalente dirigido al Sub Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos, para su 

comunicación de manera formal (carta) al CONSULTOR a través de una notificación 

electrónica, al correo electrónico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de 

manera presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en este caso el cómputo 

del plazo será a partir del día siguiente de la notificación. 

▪ La Sub Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos emite la conformidad del 

servicio, ratificando la conformidad por parte del EVALUADOR, previa solicitud formal de 

pago del CONSULTOR.  

7.  REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR  

7.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR 
EL CONSULTOR, deberá ser una persona natural o jurídica, quien deberá contar en el RNP vigente 

en la especialidad en Consultoría en Obras urbanas, Edificaciones y Afines, categoría “B” o superior.  

El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 

permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente. El Postor no deberá 

encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

7.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) veces el valor 

referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 

y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda.  

Acreditación: 

Según las bases estándar vigente. 

7.2.1. PERSONAL CLAVE  
    PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

➢ 01 JEFE DE PROYECTO: 
Formación académica: 

Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses a partir de la 

colegiatura, como Jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o 

evaluador y/o jefe de evaluación y/o director de Estudios en la elaboración y/o 

evaluación y/o supervisión de Expedientes Técnicos en general 

Responsabilidad: 

El Jefe de Proyecto, será el responsable de la conducción y cumplimiento del Plan de 

Trabajo hasta la aprobación del expediente técnico. El Jefe de Proyecto tendrá a su 

cargo a un grupo de profesionales responsables de cada especialidad 

(PROFESIONALES PRINCIPALES), formando un equipo de proyecto que coordinará 

directamente con el encargado de la EVALUACIÓN y el equipo técnico designado por 

la Sub Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos de la Municipalidad 

Provincial Daniel Alcides Carrión. 
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La responsabilidad del Jefe de Proyecto es complementar y contrastar la información 

en todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, 

Instalaciones Eléctricas, Equipamiento, Seguridad y Salud y otros) para lograr los 

objetivos del expediente técnico. 

Absolver consultas técnicas que se presenten durante la elaboración del expediente 

técnico, así como absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de 

construcción de Obra. 

Emitir documento de conformidad del expediente técnico sustentado con un informe 

detallado. 

Será responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las metas y 

componentes. 

Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar 

retrasos en la formulación del expediente técnico. 

Revisar la elaboración del presupuesto y cronograma de ejecución, considerando las 

actividades reformuladas en el presente expediente. 

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando las actividades 

reformuladas en el presente expediente. 

Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relación en la 

elaboración del expediente técnico. 

➢ 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: 

Formación académica: 

Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado. 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses a partir de la 

colegiatura, como especialista en arquitectura y/o diseño arquitectónico y/o 

supervisor en la especialidad de arquitectura en la elaboración y/o evaluación y/o 

supervisión de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria. 

Responsabilidad: 

Es el responsable del diseño del Proyecto Arquitectónico; y lo realizará en base a las 

metas definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo a la normativa vigente que 

corresponda, el diseño comprende: la calidad arquitectónica, la programación de 

ambientes, los cálculos de áreas, los cálculos de dotaciones de aparatos sanitarios, 

según el uso de la edificación, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, 

las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el 

cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, sean 

compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

Verificará la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el expediente técnico 

definitivo. 

- Verificara que los planos e información elaborada por el proyectista sean 

compatibles con los otros profesionales del proyecto. 

- Revisará Aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizará la evaluación de 

campo, diseños, metrados, presupuestos y otros relacionado a la especialidad de 

Arquitectura.  

- Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Arquitectura del 

expediente técnico sustentado con un informe detallado 

- Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de construcción de Obra. 

➢ 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Doce (12) meses a partir de la 

colegiatura, como Especialista en Estructuras y/o Especialista en Diseño Estructural 
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en la elaboración y/o evaluación y/o supervisión de Expedientes Técnicos en 

proyectos de edificación en general. 

Responsabilidad: 

Es el responsable de elaborar en todas las etapas del proyecto, la concepción 

estructural, procedimientos de análisis, el diseño de la estructura, la cual, deberá 

cumplir con el R.N.E; los planos deberán contener información detallada y completa 

exigida en las Normas E.030 sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras 

complementarias, detallando las dimensiones, ubicación, refuerzos y juntas de los 

diversos elementos estructurales que comprende la obras nuevas, consignando en 

planos “el resumen de los parámetros de sismicidad, mínimo el sistema estructural 

sismo resistente, parámetros para definir la fuerza sísmica, desplazamiento máximo 

del último nivel y el máximo desplazamiento relativo del entrepiso: tanto para los 

módulos, como para los cercos, portadas de ingreso, etc., tomando como información 

básica el estudio de mecánica de suelos según norma E.050, debiendo definir la 

mejor alternativa del tipo de cimentación que corresponde utilizar, así como la 

adaptación al terreno específico de los diversos módulos en terrenos con pendiente, 

estrato de apoyo de cimentación, parámetros de diseño, tales como profundidad de 

cimentación, presión admisible, “asentamiento diferencial de los módulos”, que tipo 

de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará 

el tratamiento que se deberá dar a la sub rasante de los patios, veredas y pisos 

interiores, de acuerdo a las exigencias del estudio de suelos, consignar en los planos 

resumen de las condiciones de cimentación. 

Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, sean 

compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

- Verificará la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el expediente técnico 

definitivo. 

- Revisará aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizará la evaluación de 

campo, diseños, metrados, presupuestos y otros relacionado a la Especialidad de 

Estructuras.  

- Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Estructuras del 

expediente técnico sustentado con un informe detallado 

- Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de construcción de Obra. 

➢ 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista titulado, 

colegiado y habilitado. 

Experiencia del Personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la 

colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño 

de instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecánicas en la 

elaboración y/o evaluación y/o coordinador y/o supervisión de Expedientes Técnicos 

en proyectos de edificación en general. 

Responsabilidad 

El Especialista en Instalaciones Eléctricas es el responsable de elaborar el diseño del 

adecuado sistema eléctrico a utilizar, el diseño de la acometida eléctrica e 

instalaciones interiores, exteriores, de fuerza, comunicaciones y demás instalaciones 

especiales que la institución y los módulos que la conforman requieran; debiendo para 

ello obtener la factibilidad del suministro e información necesaria de las entidades 

prestadoras de este servicio. Asimismo, será su responsabilidad la formulación de las 

especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar, así como el cálculo de 

la potencia instalada y máxima demanda, el diseño del sistema de iluminación, el 

diseño de los sistemas de protección eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de 
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descargas atmosféricas, de presentarse estos en la zona, de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada por el 

proyectista, sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

- Verificará la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el expediente técnico 

definitivo. 

- Revisará aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizará la evaluación de 

campo, diseños, metrados, presupuestos y otros relacionado a la especialidad de 

Instalación Eléctricas. 

- Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Instalación Eléctrica del 

expediente técnico sustentado con un informe detallado 

- Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de construcción de Obra. 
 

➢ 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado. 

Experiencia del Personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la 

colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o especialista en 

sanitarias y/o especialista en diseño sanitario en la elaboración y/o evaluación y/o, 

coordinador y/o supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos en general. 

Responsabilidad 

El Especialista en Instalaciones Sanitarias es el responsable de elaborar el diseño del 

sistema sanitario a utilizar, el diseño de las instalaciones interiores, exteriores, y 

demás instalaciones especiales que la institución y lo módulos la conforman. Así 

mismo el especialista es responsable de elaborar las especificaciones técnicas de los 

materiales y equipos a instalar, así como los cálculos presentados en la especialidad 

de acuerdo a la normativa vigente. De igual manera es el responsable de que sus 

planos e información elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del 

Proyecto. 

- Verificará la compatibilidad entre el perfil técnico viabilizado y el expediente técnico 

definitivo. 

- Revisará aspectos técnicos, reglamentos y normas, realizará la evaluación de 

campo, diseños, metrados, presupuestos y otros relacionado a la Especialidad de 

Instalación Sanitaria.  

- Emitir documento de conformidad de la Especialidad de Instalación Sanitaria del 

Expediente Técnico sustentado con un informe detallado 

- Absolver consultas técnicas de ser necesario en la etapa de construcción de Obra. 

➢ 01 ESPECIALISTA EN RIESGO Y VULNERABILIDAD: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Geólogo o Geotécnico titulado, titulado y colegiado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la 

colegiatura, como Especialista en Riesgo y Vulnerabilidad, especialista en Evaluación 

de Riesgos por fenómenos Naturales y en Gestión de Riesgos, Evaluación de Riesgo 

de Desastres en la elaboración y/o evaluación y/o reformulación de estudios 

definitivos a nivel de expediente técnico de proyectos en general. 

Nota: El Especialista deberá estar acreditado como evaluador de riesgos en 

CENEPRED. Dicha acreditación de registro se debe presentar para la participación 

efectiva en la ejecución de la prestación 

Responsabilidad: 

Es el responsable de realizar el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo del Proyecto y lo 

realizará en base a los Lineamientos para la elaboración del Informe de Riesgo de 

Desastres (CENEPRED)”. 
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➢ 01 ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOLOGÍA: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Geotécnico titulado, titulado y colegiado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la 

colegiatura, como Especialista en Mecánica de Suelos en la elaboración y/o 

evaluación de estudios definitivos a nivel expedientes técnicos, en la elaboración de 

estudios definitivos a nivel de expediente técnico de Expedientes Técnicos en 

proyectos de edificación en general. 

Responsabilidad: 

Elaboración de los Estudios de Geotecnia, Estudio de Mecánica de Suelos, 

pavimentos, canteras, fuentes de agua del proyecto y lo realizará en base a los 

Lineamientos y parámetros establecidos. 
 

7.3. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES  
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración y/o 

reformulación de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones tales como: 

locales comunales, palacios municipales, infraestructura deportiva, centros educativos de 

inicial y/o primaria y/o secundaria y/o institutos y/o universidades. 

Nota: Esta definición servirá para la calificación y/o evaluación según corresponda, de la 

experiencia del postor, así como la experiencia de los profesionales requeridos acreditadas en 

su oportunidad. 
 

7.4. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR. 

7.4.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 
Computadoras y/o Laptops con procesador 

de última generación 
01 

02 Impresora Multifuncional. 02 

03 
Camioneta 4x4 con antigüedad no mayor 

de 5 años. 
01 

04 

Estación total y accesorios completos con 

certificado de calibración no mayor a 6 

meses. 

01 

Nota.  

Los postores podrán proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en 

capacidad y/o características, y no deberá tener una antigüedad mayor a 5 años antes 

de la presentación de ofertas. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 

equipamiento estratégico.  

8.  OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA.  

8.1. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. 

❖ EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública. 

❖ EL CONSULTOR tiene la obligación a atender las consultas y observaciones que le sean 

solicitadas por la Entidad planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso 

de licitación, preparativos, ejecución y final de la obra), para lo cual EL CONSULTOR 

contará con un plazo no mayor de cuatro (04) días (dependiendo de la cantidad de consultas 

y/u observaciones, se podrá extender el plazo fijado). 

❖ Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y 

pecuniarias aplicadas a EL CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demás 

obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 
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❖ Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite el área usuaria, y que no se 

encuentren incluidos específicamente en este Contrato.  

❖ La revisión de los documentos técnicos y planos, así como, la conformidad del Estudio por 

parte de LA ENTIDAD, durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime a EL 

CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas 

ocultas (vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser 

detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisión de este. EL 

CONSULTOR no podrá alegar a su favor que el MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN, aceptó y aprobó el Estudio elaborado. 

❖ EL único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación que elabore, 

proyecte, solicite, obtenga, es el CONSULTOR, ya que procesa, analiza e incorpora al 

Expediente Técnico DEFINITIVO materia de la presente consultoría, que entregará a LA 

ENTIDAD, así como de los desajustes, errores u omisiones que no fue posible advertir al 

momento de su revisión, en caso de producirse. 

❖ EL CONSULTOR será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos 

empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado 

y calidad satisfactoria.  

❖ EL CONSULTOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo 

necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose la Municipalidad 

Provincial Daniel Alcides Carrión el derecho a rechazar al personal que a su juicio no 

reuniera los requisitos de idoneidad y competencia. 

❖ EL CONSULTOR a cargo del Estudio será responsable del planeamiento, programación y 

realización de los estudios básicos, así como de los diseños en general y la calidad técnica 

de todo el estudio. El Estudio deberá considerar en todas las especialidades de ingeniería 

los estándares de diseño y procesos constructivos acordes con la ubicación y características 

del Proyecto; así como el cronograma de ejecución de la obra. 

❖ EL CONSULTOR deberá contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el Jefe de 

Proyecto (Jefe de Estudio) deberá estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su 

aprobación. 

❖ Para la prestación de los servicios correspondientes en la elaboración del EXPEDIENTE 

TÉCNICO, EL CONSULTOR utilizará el personal profesional calificado y especificado en los 

documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, el cual debe tener la 

capacidad física para desarrollar los trabajos de campo. EL CONSULTOR podrá solicitar la 

sustitución del personal propuesto a LA ENTIDAD, a partir de 60 días calendario del inicio 

de su participación en la ejecución del Contrato, pero hasta antes de quince (15) días que 

culmine su relación contractual, LA ENTIDAD deberá evaluar la sustitución dentro de los 

ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud, vencido este plazo sin que ENTIDAD 

emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. 

❖ La solicitud de sustitución será justificada en los siguientes casos; muerte, invalidez 

sobreviniente, inhabilitación para ejercer la profesión y cuando el perfil del reemplazante no 

afecte las condiciones que motivaron la selección de EL CONSULTOR. Excepcionalmente 

LA ENTIDAD podrá analizar y aceptar otra justificación después de 60 días calendario del 

inicio de su participación en la ejecución del Contrato. 

❖ El personal profesional, que estará a cargo de la elaboración del estudio, propuesto por EL 

CONSULTOR como reemplazo, deberá reunir iguales o superiores características que las 

requeridas en las calificaciones y experiencia del procedimiento de selección para el 

personal clave (Jefe de Proyecto o Especialista). Para las calificaciones se verificará el nivel 

o grado académico requerido, asimismo, para la experiencia se verificará el tiempo efectivo 

(sin traslapes). 

❖ En el caso que LA ENTIDAD no autorice la sustitución del personal propuesto por no cumplir 

con la experiencia y calificaciones requeridas y/o no ser justificada, se aplicará la penalidad 

establecida. 
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❖ En caso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal sin la autorización De LA 

ENTIDAD esto será considerado como incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

❖ EL CONSULTOR verificará que las denominaciones de los profesionales que consigne en 

el Estudio Definitivo se encuentren dentro de la oferta existente del mercado.  

❖ EL CONSULTOR es el responsable de lo señalado en los numerales precedentes, así como, 

por el perjuicio económico que ello ocasione al MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL 

ALCIDES CARRION, por lo que deberá garantizar la calidad del Estudio y responder por el 

trabajo realizado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 9. de los presentes TDR. 

❖ No transferir parcial ni totalmente EL ESTUDIO materia de este Contrato de Consultoría, 

salvo autorización expresa de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES 

CARRION 

❖ EL CONSULTOR se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique 

la cesión de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectación sobre los flujos dinerarios 

que le corresponda recibir por la ejecución del presente Contrato. 

❖ Cuando por su naturaleza, las Consultas sobre ocurrencias en la Obra, formuladas en el 

cuaderno de obra, en opinión del supervisor o inspector, requieran de la opinión del 

Proyectista, estas deben ser absueltas dentro del plazo máximo establecido en el artículo 

193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de 

cumplir el plazo establecido, EL CONSULTOR (Proyectista) encargado de la elaboración 

del EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, deberá emitir bajo responsabilidad la opinión 

técnica que sea requerida por LA ENTIDAD, en un plazo no mayor de cinco (5) días 

siguientes desde la fecha de recibida la solicitud de opinión respecto a las consultas 

❖ Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un plazo de tres 

(03) años después de la última conformidad de obra otorgada por la Entidad. En caso de 

incumplir a la citación indicada, la Entidad iniciará el proceso sancionador ante el Tribunal 

de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloría General de la República, para su 

tratamiento según establece el art. 40 de la Ley de contrataciones del estado vigente. 

❖ EL CONSULTOR, asesorará al MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES 

CARRION y absolverá las consultas técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio 

técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post – estudio y durante la 

ejecución de obra y equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR deberá considerar un 

equipo profesional mínimo para absolver las consultas y/u observaciones conjuntamente 

con el Evaluador durante el periodo indicado anteriormente. 

❖ De no cumplir con absolver consultas, pronunciarse a solicitud de la Entidad, se podrá tomar 

acciones legales administrativas según corresponda. 
 

8.2. OTRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los 

dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, éste 

se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

❖ Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable 

al objeto del Servicio contratado.  

❖ Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes TDR. 

❖ EL CONSULTOR brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones 

al Administrador de Contrato del Servicio, así como al Equipo Profesional de Especialistas 

que tendrá a su cargo la revisión de los documentos técnicos que vaya elaborando EL 

CONSULTOR.  

❖ EL CONSULTOR deberá contar con una organización que le permita cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son 

conferidas en estos TDR. 

❖ LA ENTIDAD rechazará, en cualquier momento o circunstancia en que se encuentre el 

Servicio; toda aquella documentación técnica que elabore EL CONSULTOR cuando ésta no 
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se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o 

Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño respectivo. Sobre la base de 

lo expuesto, EL CONSULTOR está obligado a conocer la normatividad y reglamentación 

vigente, tanto en el ámbito internacional, nacional, regional o local. 

❖ LA ENTIDAD proporcionará o facilitará a EL CONSULTOR la información necesaria y 

disponible con relación a EL ESTUDIO. 

❖ LA ENTIDAD brindará colaboración a EL CONSULTOR en las coordinaciones que realice 

este ante otros sectores para la elaboración de EL ESTUDIO. 

❖ Cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado EL CONSULTOR 

para el EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, ya sea total o parcialmente, incumple la 

normatividad vigente; EL CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla, incluso en 

aquellos casos en que no haya sido advertido por el revisor ésta haya sido encontrada 

conforme por la Entidad, esto no le dará derecho a EL CONSULTOR de reclamar 

ampliaciones de plazo, pagos por prestaciones adicionales, reconocimiento de gastos 

generales u otros. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna circunstancia, negada 

por EL CONSULTOR, quien tampoco podrá excusarse aduciendo contar con la conformidad 

de la Entidad. 

❖ Al culminar el Estudio, EL CONSULTOR devolverá a la ENTIDAD toda la documentación 

recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

❖ La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de 

LA ENTIDAD y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin 

consentimiento escrito de LA ENTIDAD. 

❖ EL CONSULTOR, para el desarrollo del estudio presentará un reporte fílmico (video), que 

evidencie los estudios básicos realizados, como la ubicación de las excavaciones de las 

calicatas u otros necesarios para el proyecto. 

❖ EL CONSULTOR, para el desarrollo de los trabajos de campo de Topografía, presentará un 

vídeo con los trabajos realizados, tales como el replanteo de campo del estacado y 

verificación de puntos de control del estudio. 
 

8.3. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD. 

La Entidad contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN por 

medio de la Sub Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos, se compromete a brindar 

todas las facilidades para llevar a cabo la elaboración del expediente. Para lo cual: 

➢ Se contará con un Evaluador del Proyecto contratado o asignado por parte del 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 

➢ Se entregará una copia del Estudio de Pre Inversión en físico o en digital.  

➢ Se hará la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio. 
 

8.4. ADELANTOS. 

No se entregará adelantos de ningún tipo. 
 

8.5. SUBCONTRATACIÓN. 

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato 

original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección 

o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que 

determinaron la selección del contratista. 

La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) 

días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su 

respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe subcontratación en la 

Selección de Consultores Individuales. 

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y del art. 147 de 

su Reglamento, EL CONSULTOR no podrá subcontratar obligaciones y/o responsabilidades 

asumidas por su equipo clave. 
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8.6. CONFIDENCIALIDAD. 

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la 

información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación, ni revelar cualquier 

detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el 

cumplimiento del contrato en ambos casos. EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento y será 

responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por la Sub Gerencia de Estudios y 

Formulación de proyectos en materia de seguridad de la información. 

Así mismo, la información proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la 

ejecución de la prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de 

los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en estadísticas, mapas, 

dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre otros. 

8.7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión revisará los informes a través del 

EVALUADOR de la Sub Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos, de ser necesario 

se solicitará la opinión de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del sector 

correspondiente. 

Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolverá a la Municipalidad Provincial 

Daniel Alcides Carrión toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

De existir alguna observación de índole técnica o administrativa, posterior a la aprobación del 

expediente técnico por parte de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, no le exime 

a EL CONSULTOR de su responsabilidad para levantar las observaciones planteadas. 

8.8. CONFORMIDAD. 

La conformidad de la presentación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo responsables de la conformidad 

para efectuar los pagos el Jefe de Evaluación y la Sub Gerencia de Estudios y Formulación de 

proyectos. 

8.8.1. Levantamiento de Observaciones de los entregables.  

El levantamiento de observaciones se regirá a lo establecido en el numeral 168.4 del 

artículo 168 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en lo corresponde a 

consultorías. En ese sentido, el Jefe de Evaluación, debe evaluar la complejidad de las 

observaciones para determinar el plazo correspondiente. La comunicación de las 

observaciones se realizará de manera formal (carta), a través del correo electrónico 

declarado. Asimismo, EL CONSULTOR está obligado a mantener actualizado el correo 

electrónico declarado, por tanto, la comunicación queda notificada a partir del segundo 

día del envió del correo electrónico. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera 

presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en este caso el cómputo del plazo 

será a partir dl día siguiente de la notificación. 
 

8.9. VALOR REFERENCIAL  

El valor referencial por el servicio a prestar debe ser de acuerdo al estudio de mercado que 

contenga la siguiente estructura 
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ESTRUCTURA DE COSTOS (VALOR REFERENCIAL) DEL PROYECTO: 

“CREACION DEL CENTRO DE MASIFICACIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE PARA EL DISTRITO DE YANAHUANCA, 
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO” 

Código Único de Inversiones N° 2321390 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES 
COSTO 

S/. 
PARCIAL 

S/. 
TOTAL 

S/. 
  

A  SUELDOS Y COSTOS DE ESTUDIOS      - 

A.1  PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y 
APOYO 

     - 

 a.1.1 Personal Profesional      0.00 

 a.1.1.1 Jefe de Proyecto Mes 1 2.0  0.00  

 a.1.1.2 Especialista de Arquitectura Mes 1 1.0  0.00  

 a.1.1.3 Especialista de Estructuras Mes 1 1.0  0.00  

 a.1.1.4 Especialista de Instalaciones Eléctricas Mes 1 1.0  0.00  

 a.1.1.5 Especialista de Instalaciones Sanitarias Mes 1 1.0  0.00  

 a.1.1.6 Especialista en Riesgo y Vulnerabilidad Mes 1 1.0  0.00  

 a.1.1.7 
Especialista en mecánica de suelos y 
geología. 

Mes 1 1.0  0.00  

         

 a.1.2 Personal de Apoyo Profesional      - 

 a.1.2.1 Dibujante CAD Mes 1 1.0  -  

 a.1.2.2 Asistente en Ingeniería Civil (Estructura) Mes 1 1.0  0.00  

 a.1.2.3 
Asistente en Ingeniería Civil (Metrados y 
Presupuesto) 

Mes 1 1.0  0.00  

 a.1.2.4 Asistente en Ingeniería Civil (Estructura) Mes 1 1.0  0.00  

         

A.2  ESTUDIOS BÁSICOS Y OTROS      - 

 a.2.1 Estudios      - 

 a.2.1.1 Estudio de Mecánica de Suelos a detalle Estudio 1   -  

 a.2.1.2 
Estudio de Levantamiento Topográfico a 
Detalle 

Estudio 1   -  

 a.2.1.3 Estudio de Impacto Ambiental Estudio 1   -  

 a.2.1.4 Tramite CIRA Estudio 1   -  

 a.2.2 Otros      - 

 a.2.2.1 Vistas 3D y Video ( Recorrido Virtual) Estudio 1   -  

         

B  GASTOS GENERALES      - 

B.1  GASTOS GENERALES FIJOS      - 

 b.1.1. ALQUILERES Y SERVICIOS       

 b.1.1.1 Alquiler de Oficina Mes 1 2.0  -  

 b.1.1.2 Alquiler de camioneta a todo costo Glb 1 1.0  -  

         

B.2  GASTOS GENERALES VARIABLES UNIDAD CANTIDAD COPIAS COST. UNIT.  - 

 b.2.1 UTILES DE OFICINA       

 b.2.1.1 Útiles de Escritorio, Impresión y ploteo Glb 1   -  

         

  COSTO DIRECTO 0.00 

  UTILIDAD (10% CD) 0.00 

  SUB TOTAL 0.00 

  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18% 0.00 

  COSTO TOTAL DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00 
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8.10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

Se realizará mediante pagos parciales previa conformidad por parte de la Entidad, en las 

siguientes entregas: 

ENTREGABLE CONDICIÓN PORCENTAJE 

PRIMER Y 

ÚNICO 

ENTREGABLE 

Con la conformidad Jefe de Evaluación, ratificado por el Sub 

Gerencia de Estudios y Formulación de proyectos, previa solicitud 

formal del pago, adjuntando el documento de aprobación del 

entregable comunicada por el Área Usuaria y la aprobación mediante 

acto resolutivo. 

El 10% del fiel cumplimiento se aplicará en esta etapa, y la devolución 

se realizará cuando se apruebe la liquidación técnico y financiero del 

contrato de consultoría de obra del presente proyecto. 

100% del monto 

del contrato 

vigente. 

TOTAL 100% 

Nota: Este pago considera la prestación del servicio a todo costo. 

Para solicitar cada pago, EL CONSULTOR deberá acompañar el documento que acredita la 

aprobación del informe por la supervisión y/o evaluación, no procediendo solicitudes de pagos 

parciales o aprobaciones parciales.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

contar con la siguiente documentación: 

✓ Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 

✓ Copia de Contrato 
 

8.11. SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación va ser por suma alzada. 

8.12. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios y 

Formulación de proyectos, según cadena Funcional programática. 

▪ Meta  : 149 
▪ Especifica de gastos  : 2.6.8 1.3 1 
▪ Fuente de Financiamiento   :  RECURSOS DETERMINADOS 
▪ Rubro  : 07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
▪ Tipo de Recurso  : 0 – NORMAL 

 

8.13. PENALIDADES 

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 

injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el 

área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 

convocatoria. 

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la 

penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de 

penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final 

o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto 

resultante de la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento. 

EL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION puede resolver el 

contrato por incumplimiento, si EL CONSULTOR incumple injustificadamente sus 

obligaciones contractuales y/o haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 
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cargo (Artículo 164° - Causales de Resolución del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado). 

8.13.1. PENALIDAD POR MORA 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, se aplicará al Contratista (EL CONSULTOR) una 

penalidad por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente, hasta por un monto máximo equivalente al 

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:  

F tiene los siguientes valores. 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1. Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 

b.2. Para Obras: F=0.15 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones 

de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera 

materia de retraso.  

Nota: Se aplicará la penalidad, considerando como monto y plazo vigente indicados 

en la formula, al Informe o entregable que tenga monto y plazo definidos en los 

presentes términos de referencia 

8.13.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 163 del referido reglamento, se establece: 

para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas 

al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 

procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas 

penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, 

establecidas en el siguiente cuadro: 

Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

A. Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) 

días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la 

prestación, si este es menor a los sesenta (60) días 

calendarios, de conformidad con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo del Reglamento. 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

ausencia del 

personal. 

Según informe del evaluador del proyecto o 

de la Sub Gerencia de Estudios y 

Formulación de proyectos según 

corresponda. 

B. En caso que cualquiera de sus integrantes el personal ofertado 

haya desistido en la elaboración del Expediente Técnico o se 

culmine la relación contractual entre el contratista y el personal 

ofertado, y. la Entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones 

requeridas 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

ausencia del 

personal. 

Según informe del evaluador y/o monitor 

del proyecto, ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios y Formulación de proyectos 

según corresponda. 

C. Por la inasistencia del personal de EL CONSULTOR a las 
reuniones convocadas por la Sub Gerencia de Estudios y 
Formulación de proyectos, dará lugar a una notificación escrita. 

El personal de EL CONSULTOR; jefe de Proyecto (jefe de 

Estudio) y/o Especialistas a cargo de la elaboración del 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada profesional 

e inasistencia. 

Según informe del evaluador y/o monitor 

del proyecto, ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios y Formulación de proyectos 

según corresponda. 
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Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

Estudio, que deberán asistir, serán los profesionales indicados 

al momento de convocar la reunión. 

EL CONSULTOR, podrá postergar y/o sustentar por única vez 

la reunión convocada, sustentando mediante una Carta del 

Representante Legal, las razones que motivaron su 

inasistencia 

D. No presenta información completa en los entregables conforme 

a los contenidos mínimos de los Términos de Referencia. 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe a cargo del Jefe de 

Evaluación y/o monitor del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerencia de Estudios 

y Formulación de proyectos. 

E. Incumplimiento a la información requerida o información 

complementaria al estudio. 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe a cargo del Jefe de 

Evaluación y/o monitor del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerencia de Estudios 

y Formulación de proyectos. 

F. Incumplimiento al plazo de entrega del Plan de Trabajo. 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe a cargo del Jefe de 

Evaluación y/o monitor del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerencia de Estudios 

y Formulación de proyectos. 

G. Incumplimiento a la confirmación de la recepción de las 

notificaciones electrónicas, cuando este medio haya utilizado 

la Entidad debidamente acreditada. 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe a cargo del Jefe de 

Evaluación y/o monitor del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerencia de Estudios 

y Formulación de proyectos. 

H. La subcontratación sin la autorización de la Entidad. 

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada ocurrencia. 

Según informe a cargo del Jefe de 

Evaluación y/o monitor del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerencia de Estudios 

y Formulación de proyectos. 

I. Incumplimiento de presentación de los juegos de copias y 

original requeridos por la Entidad.  

0.15 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe del monitor del proyecto 

ratificado por la Sub Gerencia de Estudios 

y Formulación de proyectos según 

corresponda. 
 

 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta (parcial) o del pago final, según 

corresponda; o si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 

garantía de fiel cumplimiento. 

 Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al (10%) del 

monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, de ser el caso, la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 EL CONSULTOR podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al pactado para 

el desarrollo de cada rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente establecido que los 

días no empleados en dicho rubro, fase o entregable no se acumularán para el desarrollo de 

los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas, o en el 

que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrá adicionar dichos días al plazo para 

subsanar observaciones. Los plazos se contabilizan a partir de la notificación expresa al 

consultor. 

 La entrega anticipada en alguno de los entregables genera automáticamente el recorte del 

Plazo de Ejecución de la consultoría en el rubro correspondiente, según se colige del propio 

artículo 142° del Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR deberá cerciorarse 

de que la entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos 

establecidos, así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como 

previsión, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio. 

 Los plazos que las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la revisión, 

opinión, conformidad, autorización o aprobación de componentes específicos de la 

consultoría, no serán contabilizados como parte del plazo de ejecución. Sin perjuicio de ello, 

sí el trámite ante estas entidades se ve demorado o rechazado por la presentación por parte 

de EL CONSULTOR de documentación incompleta o que no cumpla los requisitos de 
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admisión, dichos días de demora si serán de cargo de EL CONSULTOR, contabilizándose la 

penalidad correspondiente por mora. Las subsanaciones a observaciones planteadas por 

estas entidades, deberán ser formuladas y presentadas por EL CONSULTOR dentro de los 

plazos máximos definidos para ellos por la entidad que corresponda. El exceso de plazo 

origina la penalidad correspondiente a EL CONSULTOR. 
 

8.14. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 

de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 del Reglamento. 

La responsabilidad de EL CONSULTOR por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el 

expediente técnico puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) 

años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 

En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que 

realizará, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en el 

Estudio, desde la fecha de aprobación administrativa del Expediente Técnico por parte de 

LA ENTIDAD hasta el plazo máximo previsto en el párrafo precedente, comprendiéndose 

entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o deficiencias, métodos 

inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados y de 

las conclusiones erradas del Expediente Técnico, producto de su contrato, así como por el 

perjuicio económico que ello produzca a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL 

ALCIDES CARRION, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o 

corrección, no podrá negar su concurrencia 

EL CONSULTOR, asesorará a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES 

CARRION y absolverá las consultas técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio 

técnico se refiere en coordinación con el Proyectista, incluidas las etapas previas, durante 

y post – estudio y durante la ejecución de obra y equipamiento, para cuyo efecto EL 

CONSULTOR deberá considerar un equipo profesional mínimo para absolver las consultas 

y/u observaciones conjuntamente con el proyectista durante el periodo indicado 

anteriormente. 

8.15. FORMULA DE REAJUSTE. 

• Según el artículo 38 numeral 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso 

de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan 

a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las 

cuales se prevén en los documentos del procedimiento de selección. (…) 

• Por otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/ DTN emitido por el OSCE 

cuyo asunto es “Fórmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una 

Entidad decidía incluir fórmulas de reajuste en las Bases para la contratación de servicios 

debía actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variación de 

Índice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, la fórmula de reajuste sería el 

siguiente: 

 

K= 1*(Ir/Io) 

 

Donde: 

I  : Índice General de Precios al Consumidor 

Índice : 39 

Factor : 1 

Monomios : 1 
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8.16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán 

mediante conciliación o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia 

resultante del contrato o relativo a este, se resolverá por el tribunal arbitral (3 miembros), 

mediante arbitraje institución organizada y administrado, según orden de prestación, por: 

✓ Cámara de comercio e industrias de Huánuco. 

✓ Sistema Nacional de Arbitraje OSCE. 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad 

correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de 

contrataciones. 

Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La 

conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por 

un conciliador certificado por dicho Ministerio., según lo señalado en artículo 224.1 del RLCE. 

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 

de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la LCE. 

8.17. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 

EL CONSULTOR deberá de presentar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL 

ALCIDES CARRION la liquidación de Contrato de Consultoría de Obra dentro de los quince 

(15) días siguientes haberse otorgado la conformidad de la última prestación en mérito a lo 

expuesto en el art. 170 del RCLE. De no ser presentada la liquidación en el plazo indicado, 

la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION efectuará y notificará la 

misma dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista. La liquidación, se 

presentará en original y 01 copia, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo contener; 

Análisis de la Liquidación, Cuantificación Del sustento con todos los documentos de la 

gestión del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, 

resumen de estado económico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, 

entre otros. En caso de que EL CONSULTOR presento su último pago y no se le haya sido 

reconocido, deberá de adjuntar en la liquidación la carta de prestación del pago, la cual se 

le pagará como saldo a favor en la liquidación de la consultoría. 

8.18. DEFINICIÓN DE LA ÚLTIMA PRESTACIÓN PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN 

TÉCNICA FINANCIERA DE OBRA. 

La liquidación técnica – financiera de la consultoría de obra se regirá bajo la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. La última prestación del servicio es la 

aprobación del Expediente Técnico vía Acto Resolutivo. La Entidad notificará al 

CONSULTOR de la aprobación del Expediente Técnico en un plazo máximo de dos días 

calendario, y a partir del día siguiente de notificado se contabilizará la última prestación. 

8.19. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:  

• El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública. 

• En atención a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, 

deberá garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios 

durante los siguiente tres (3) años, desde la aprobación del expediente técnico vía acto 

resolutivo, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no 

podrá negar su concurrencia. 

• En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su 

negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la Contraloría 

General de la República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio 

prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 
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8.20. RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL 

EL CONSULTOR deberá de acreditar un domicilio legal en la Ciudad de Huánuco para las 

notificaciones que realizará la Entidad. 

ANEXO N° 01 

ESTUDIO DE DEMANDA 

El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre el dimensionamiento del proyecto 

y el cálculo de la población demandante. 

❖ MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.0. Generalidades  

 1.1      Antecedentes  

 1.2.     Objetivo del proyecto  

2.0. Datos generales  

 2.1.     Ubicación geográfica  

 2.2.     Ubicación política  

 2.3.     Límites y colindantes  

6.0. Marco Normativo 

7.0. Horizonte de Evaluación ((Considerar Fase de Ejecución (año 0) y Fase de 

Funcionamiento (años 1 - 10)))  

8.0. Área de influencia del Proyecto. 

9.0. Análisis de Demanda. 

10.0. Análisis de Oferta.  

11.0. Conclusiones. 

12.0     Recomendaciones 

ANEXO N° 02 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO  

El estudio topográfico deberá ser consecuente con la información de saneamiento 

físico legal del terreno. 

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos 

de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente información: 

✓ Objetivo e Indicación de climatología, altitud, clima, vientos, etc. 

✓ Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado) 

✓ Deberá describirse c/u de las construcciones existentes, indicando medidas, alturas, 

materiales constructivos, estado de la construcción y otros que ayuden a la apreciación 

del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberán indicar las 

construcciones de las mismas. 

✓ Indicar los linderos, área del terreno y el área construida. 

✓ Entorno urbano, calles, accesos, etc. 

✓ Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas, etc.), donde se 

muestre el estado de la edificación, vanos, coberturas, materiales con que han sido 

construidos, etc. 

✓ Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos, 

deterioro, deficiencias constructivas, causas, etc. 

✓ Verificar si existen o no redes eléctricas públicas, si existen, indicar si es trifásico o 

monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la ubicación 

del medidor de energía existente. 

✓ Verificar si el suministro es monofásico o trifásico, el N° de suministro, la potencia 

contratada, etc., asimismo, de existir, indicar la potencia de la subestación eléctrica. 
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✓ Indicar las calles o vías públicas donde existe redes de agua potable, desagüe y 

canaletas de drenaje pluvial público e indicar, además, si se encuentran operativas y 

quien es el concesionario del servicio de agua potable y desagüe. 

✓ En caso de no existir servicio de agua potable público, indicar si existe otra fuente de 

agua potable. 

✓ Indicar la antigüedad de las redes de agua potable y desagüe de la Infraestructura o 

edificación y de que material son las mismas. 

✓ Informe de Georreferenciación. 

✓ Planimetría y Cortes detallados. 

✓ Anexos: Descripción de Marca de Cota Fija (BM).  
 

A continuación, se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe 

considerar limitativo. 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

1.2. Objetivo 

1.3. Accesos a la Vía 

1.4. Indicación de climatología, altitud, clima, vientos, etc. 

1.5. Ubicación descripción y verificación de existencia de zonas de riego adyacentes (si lo 

hubiera) 

1.6. Descripción de las zonas de riego (en caso de infraestructura existente) 

1.7. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, ángulos y área del terreno 

2. TRABAJOS DE CAMPO 

2.1. Generalidades 

2.2. Topografía 

2.3. Trazo 

3. TRABAJOS EN GABINETE 

3.1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, ángulos y área del terreno. 

3.2. Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado)   

4. PLANOS 

- PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN según normativa (Debe contar con indicación de 

los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes dentro del distrito, 

la comunidad; incluir determinación de calles, manzanas de los linderos adyacentes al 

terreno). 

- PLANO PERIMÉTRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, área y 

colindancias; así también, se indicarán los vértices, nombrados con números, iniciando a la 

izquierda del frente del predio; Norte magnético y cuadro de datos técnicos consignando 

vértices, lados con distancia en metros lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales). 

- PLANO TOPOGRÁFICO: (Debe considerar ubicación de los puntos y estaciones efectuadas 

en el Levantamiento topográfico; curvas de nivel a cada 0.50m proyectadas hasta las calles 

aledañas; ubicación y localización exacta de dos BMs para control vertical, los cuales serán 

dejados bien monumentados en el terreno; indicación de calles perimétricas, sección de vías, 

red colectora de alcantarillado público indicando cota de tapa, fondo y profundidad). 

- PLANO CORTE TOPOGRÁFICO. 

- PLANO DE PERFIL Y SECCION TRANSVERSAL (Debe considerar secciones transversales 

y longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del terreno”; que permitan 

identificación INDUBITABLE de la superficie y morfología del terreno) con el fin de determinar 

los movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos). Plano de Cortes longitudinales y 

transversales de vías, donde se muestre las vías de acceso al terreno y si es posible la 

longitud de las mismas 

- Plano de Infraestructura existente. 

5. Resultados. 
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6. Conclusiones y recomendaciones  

Nota: 

• El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera perpendicular al 
ancho del plano. 

• Plano de localización urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicación de los lugares 
identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la comunidad, debiendo 
indicar la ruta más óptima a seguir. 

• Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10% se 
requiere las curvas a cada 0.2óm. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta las calles 
aledañas. Los puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se mantendrán en el plano, 
y estarán distanciados una longitud no mayor de 20 m. 

• Ubicación y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando longitud, altura, 
espesor de muros. 

• Ubicación y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografía, como 
cambio de niveles, escaleras, muros de contención, pircas, elevaciones, depresiones del 
terreno, así como taludes y árboles. 

• El número de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal 
que se pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En algunos casos por necesidad 
se deberán indicar más detalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus 
cotas de piso, estos puntos deberán aparecer dibujados en los planos con su ubicación y 
cotas respectivas. 

• Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe 
dejarse bien monumentados en el terreno en un lugar y de manera que perdure. 

• El Plano con secciones cada 5m como máximo y en todo cambio importante del terreno con 
el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos). 

• Indicación de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los 
puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos. Se debe de presentar las 
Secciones de Vías de todas las calles adyacentes. 

• La escala a ser utilizada en los planos será la siguiente(recomendación): 
- Plano de replanteo topográfico : Esc 1/200 
- Plano de localización   : Esc 1/1000 o 1/10000 
- Plano de Ubicación  : Esc 1/1000 o 1/5000 

• Los planos se trabajarán en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se 
trabajará en escala 1/200 o escalas reconocidas. 

 

7. ANEXOS 

01 Certificados de Calibración de Equipos. 

02 Panel fotográfico. Imágenes asociadas a las estructuras existentes, al entorno próximo, a 

los procedimientos en campo con los instrumentos, a los BM, a los servicios existentes, 

otros. 

ANEXO N°03 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOLOGÍA  

Corresponde a la ejecución de trabajos conducentes a determinar las condiciones del suelo, así como 

sus características geofísicas, las cuales se realizarán bajo los alcances de la Norma Técnica de 

Edificaciones. E.O50 del RNE. el objetivo general es la determinación de un estudio con fines de 

cimentación. no dejando de lado cuando se requiera estudios adicionales según las condiciones del 

terreno. 

Los sitios seleccionados para el muestreo serán en los ejes estructurales de las edificaciones y en 

zonas visibles que pueda presentar presencia de material orgánico, caños naturales, zonas de 

“acolchonamiento”. 

En el Estudio de suelos se indicará las canteras de material granular más adecuado para la base 

granular, además de indicar las canteras de agregados a utilizar con las recomendaciones generales 

para el proceso constructivo. 

El Estudio de Mecánica de Suelos, se realiza de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma 

Técnica de Edificaciones. NTE E.O50 de Suelos y Cimentaciones, por lo que a continuación se describe 

el contenido mínimo la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser limitativo. 
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Los Ensayos de Materiales se realizarán en Laboratorios reconocidos y autorizados en el País, que 

cuenten con equipos calibrados, recomendando Laboratorios del sector público como Universidades 

y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los horizontes 

que presenta el terreno, teniendo las características de los suelos y la geografía de la zona. Por tal 

motivo, el Consultor deberá tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:  

• Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se efectuarán los 

estudios geológicos tomando como base la información geológica del INGEMMET, apoyados con 

los reconocimientos de campo, identificar las formaciones geológicas aflorantes y determinar su 

tipo, Se deberá ubicar las canteras para los diferentes agregados a utilizar en obra, precisando la 

ubicación, calidad y las potencias respectivas con fines de orientar los trabajos específicos de 

geología local y geotecnia; 

• Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados 

obtenidos se determinarán los taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de 

laboratorio.  

• Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos como 

agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc. En función a las 

necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de explotación. 

A continuación, se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe 

considerar limitativo. 
 

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO MECANICA DE SUELOS Y GEOLOGIA  

1. Objetivos y Alcances. 

2. Normatividad. 

3. Aspectos Generales. 

3.1. Ubicación y descripción del área de estudio. 

3.2. Acceso al área de estudio 

3.3. Condición climática y altitud de la zona. 

4. Geología y Sismicidad del área de estudio 

4.1. Geodinámica 

4.2. Sismicidad 

5. Evaluación geológica.  

6. Investigaciones de Campo. 

6.1. Cálculo de número de calicatas 

6.2. Cálculo de profundidad de calicatas 

6.3. Planos de ubicación de calicatas. 

7. Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cálculo de la capacidad admisible de 

carga. 

8. Ensayos de Laboratorio. 

8.1. Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio. 

• Perfiles Estratigráficos. 

• Análisis de la Cimentación. 

- Profundidad de Cimentación. 

- Tipo de cimentación. 

- Cálculo y análisis de la capacidad admisible de carga. 

- Cálculo de Asentamientos. 

9. Agresión al suelo de cimentación 

10. Informe de Estudio de Mecánica De Suelos. (Acorde al art. 16 de E.050) 

11. Conclusiones y recomendaciones. 

12. Otros 

• Caso del Empleo del “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)". 

• Caso de Realizar Prueba de Percolación en Campo. 
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• Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. 

• Para Casos de Obras Menores. 

• Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. 

• Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo. 

13. Anexos 

• Referencias. 

• Figuras. 

• Fotografías. 

• Tablas. 

• Registro de excavaciones. 

• Ensayos de laboratorio. 

• Diseño de Mezclas. 

• Estudio de cantera. 

• Certificado de calibración de los equipos empleados. 

• Análisis de Infiltración para fines de determinación de Zona de Infiltración, Percolación o 

Absorción de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado sanitario no será 

necesario la presentación del análisis de infiltración. 

INFORME DEL EMS (acorde al Artículo 12 de E.050) 

• RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACIÓN (12.1 a) / (Art 3 -3.1) 

► Referencias. 

► Figuras. 

► Tablas. 

► Anexo A.: Registro de Excavaciones. 

► Anexo B.: Ensayos de Laboratorio. 

• OTROS 

► Presentación de Fotografías. (Incluir Fotografía Panorámica) 

► Número de Calicatas Mínimas. 

► Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal. 

► En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)" 

► En Caso de Realizar Prueba de Percolación en Campo. 

► Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de Equipos. 

► Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular 

► Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo. 

► Contenido del Informe del Estudio de Mecánica de Suelos. 

► Análisis de Infiltración para fines de determinación de Zona de Infiltración, Percolación o 

Absorción de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado sanitario no será 

necesario la presentación del análisis de infiltración. 
 

ANEXO N° 04 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Definirá el área a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. 

Se deberá contar con los mapas resultantes del estudio para la definición del emplazamiento 

arquitectónico, para la zona del área del proyecto y para el terreno identificado para el plan de 

contingencia (de corresponder). Por lo que a continuación se describe el contenido mínimo, la cual sirve 

de referencia por lo cual no debe considerarse limitativo. 

CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS 

INTRODUCCIÓN  

1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. OBJETIVO GENERAL  

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.3. FINALIDAD  
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1.4. JUSTIFICACION  

1.5. ANTECEDENTES 1.3. MARCO NORMATIVO  

2. SITUACION GENERAL  

2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA  

2.2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA DE ESTUDIO  

2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.4. ANTECEDENTES DE PELIGROS NATURALES EN EL AREA DE 

INTERVENCION  

3. ANALISIS Y EVALUACION DE PELIGRO  

3.1. IDENTIFICACION DE PELIGRO  

3.2. CARACTERIZACION DE PELIGRO  

3.4. ZONA DE ESTUDIO  

3.5. PARAMETRO DE EVALUACION DE PELIGRO  

3.6. ANALISIS DE SUSCEPTIBILIDAD  

3.7. ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS  

3.8. CALCULO DE PELIGRO  

3.9. ESTRATRIFICACION DE PELIGRO  

3.10. MAPA DE PELIGRO  

4. ANALISIS DE VULNERABILIDAD  

4.1. VULNERABILIDAD  

4.2. ANÁLISIS DE FACTORES DE LA VULNERABILIDAD  

4.2.1. DIMENSIÓN SOCIAL  

a. FRAGILIDAD SOCIAL  

b. RESILIENCIA SOCIAL  

4.2.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA  

a. FRAGILIDAD ECONÓMICA  

b. RESILIENCIA ECONÓMICA  

4.2.3. DIMENSIÓN AMBIENTAL  

a. FRAGILIDAD AMBIENTAL  

b. RESILIENCIA AMBIENTAL  

4.3. CALCULO DE VULNERABILIDAD  

4.4. VALOR DE VULNERABILIDAD  

4.5. NIVEL DE VULNERABILIDAD  

4.6. ESTRATRIFICACION DE VULNERABILIDAD  

4.7. MAPA DE VULNERABILIDAD  

5. CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

5.1. CALCULO DE RIESGO  

5.2. NIVEL DE RIESGO  

5.3. ESTRATRIFICACION DE RIESGO  

5.4. MAPA DE RIESGO  

6. CALCULO DE EFECTOS PROBABLES  

6.1. ESTIMACION DE DAÑOS Y PERDIDAS  

7. CONTROL DE RIESGOS  

7.1. ACEPTABILIDAD/TOLERABILIDAD  

7.2. MEDIDAS DE CONTROL  

7.2.1. MEDIDAS DE ORDEN ESTRUCTURAL  

7.2.2. MEDIDAS DE NO ESTRUCTURAL  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

9. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS  

10. ANEXOS  

10.1 PANEL FOTOGRAFICO  
 

1. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS 

En base a los análisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de  la Directiva N°012-2017-
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OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrá un plan de 

respuestas y/o actividades que tomen en consideración las estrategias seleccionadas para 

mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo 

o actividad de la obra deberán ser realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) 

que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra. 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3. PANEL DE FOTOS 

4. ANEXOS 

FORMATOS DE RIESGOS 

• Formato N°1-identificación de peligros vulnerabilidades de riego 

• Formato N°2-panel fotográfico 

• Anexos según la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 de 

abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N°350-2015-EF. 

- ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

- ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 

- ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos 
 

ANEXO N° 05 

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

y otras que EL CONTRATISTA por su experiencia juzgue necesarias implementar previo sustento 

técnico.  

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la 

Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiquería seca del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de 

diseño básico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y el de seguridad con 

todos los especialistas. 

La tabiquería seca en el interior de las áreas: Se permitirá su uso, siempre y cuando se elijan materiales 

que ofrezcan resistencia a los agentes físicos y mecánicos así mismo sea diseñada teniendo en cuenta 

las consideraciones de seguridad contra el fuego en ambientes compartimentados y otros donde la 

norma lo exige. Se deberán considerar las recomendaciones del fabricante (tomando en cuenta 

instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.) 

El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por EL CONSULTOR; así como el diseño de las 

obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberá estar preparada para soportar y descargar 

las aguas pluviales. No se aceptará el uso de materiales de poca duración y poca resistencia al clima.  

EL CONSULTOR deberá tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatológicas, las 

condiciones apropiadas de temperatura, así como la utilización de materiales de primera calidad con 

innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, facilidad y optimización de costos de 

mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.  

El proyectista hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los 

estándares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL PROYECTISTA 

los propondrá debidamente sustentados, poniéndolos a consideración de LA ENTIDAD para su 

aprobación. 

El consultor presentará permisos y/o compromisos del área del terreno y/o edificaciones que serán 

utilizados para el planteamiento y posterior ejecución y/o habilitación de la infraestructura del plan de 

contingencia. 

La estructura de presentación del anteproyecto arquitectónico será de la siguiente manera: 

▪ Memoria Descriptiva.  

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 1/10,000 

(Pudiendo adecuarse según el tamaño del terreno y la intervención, el cual tendrá que ser visible), 
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indicando el Cuadro de Áreas y el Cuadro Comparativo de Áreas del Proyecto versus el Programa 

Arquitectónico, donde se confrontarán los datos del Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios reglamentario, con los resultantes del proyecto. 

Las escalas señaladas tienen que permitir la visualización y verificación de datos técnicos, así 

mismo el plano señalado tendrá que encontrarse georreferenciado a la red geográfica nacional 

referida al datum y proyección en coordenadas oficiales, zona geográfica, debiendo graficarse el 

norte magnético.  

▪ Planos de Zonificación a escala 1/200, según leyenda cromática (Coordinar con LA 

SUPERVISIÓN), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y de 

evacuación); Área de las Unidades Productoras de Servicios (UPS). 

▪ Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicación del Predio, además de indicar las 

cuadro de áreas del terreno y de las edificaciones como área construida, área techada, área libre; 

se debe indicar las condiciones de parámetros urbanísticos  de la Municipalidad, la localización 

deberá brindar puntos de referencia más representativos de la zona, con indicación de lugares 

identificables, calles aledañas, propiedades, plaza de armas , las escalas propuesta pueden ser de 

Ubicación 1:500 y de Localización 1:5000 (Pudiendo adecuarse según el tamaño del terreno y la 

intervención). 

Así mismo este debe de mostrar cuadricula, los vértices, medidas perimétricas de cada tramo, 

perímetro tota, los colindantes y el área del predio. 

▪ Plano de Distribución General (Plantas, Cortes, Elevaciones y Techos) a escala 1/100, indicando 

inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia, 

expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una 

leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, orientación de vientos, líneas de 

cortes, de elevación, se presentarán cortes y elevaciones, Longitudinales y Transversales, curvas 

de nivel existentes, especificación de detalles constructivos, distribución de mobiliario, indicar en 

un recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir el cuadro de vanos o la clave en caso estos estén 

dentro de cada elemento, así mismo debe tenerse cuadro de acabados con especificaciones del 

uso de materiales y colores a utilizar. Distribución y dimensionamiento adecuado de los ambientes 

y componentes del proyecto, según las necesidades a cubrir. 

▪ Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas 

y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de 

plataforma, curvas de nivel modificadas, etc. 

▪ Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles de 

cada tipo de cerco. 

▪ Memoria de Seguridad y Planos de evacuación y Señalética. 

▪ Memoria Descriptiva y Planos del plan de contingencia. 
 

ANEXO N° 06 

ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL 

La propuesta de anteproyecto Estructural deberá ser compatible con el anteproyecto arquitectónico, 

por lo que deberá realizarse. 

▪ Memoria descriptiva preliminar; descripción del sistema estructural a ser usado. 

▪ Normas técnicas a emplear. 

▪ Memoria de Cálculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, vigas, losas aligeradas, 

macizas, cimentación, y otros elementos estructurales y no estructurales. 

▪ Predimensionamiento de aisladores sísmico de base (De corresponder). 

▪ Planos y pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales; cimentaciones, columnas, 

muros de corte, muros de albañilería, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques 

elevados entre otros de las obras interiores. 

▪ Configuración estructural (estructuración) de los bloques identificando el tratamiento de juntas 

sísmicas. 
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▪ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que lo 

conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 
 

ANEXO N° 07 

ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto se basará en el Proyecto Arquitectónico elaborado por el Equipo Técnico del CONSULTOR 

y ratificado por el EVALUADOR DEL PROYECTO y LA ENTIDAD. Es necesario que EL CONSULTOR 

realice la verificación de la ocupación del terreno, el entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando 

su relación con el entorno inmediato. 

El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

establecidos en la Norma A.010, Norma A.040 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico, como los 

señalados por MINEDU. 

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la 

edificación. La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros 

fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no 

estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico. 

Se deberán cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilación, clima, ubicación 

y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptará el uso de materiales de 

poca duración, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y condiciones 

apropiadas de temperatura, la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica 

que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento, que respondan a las condicionantes funcionales.  

EL CONSULTOR deberá estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y 

materiales modernos, y prácticos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que 

cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas descritas en los presentes Términos de 

Referencia, que permitan una correcta y adecuada ejecución de la Obra, así como minimizar los plazos 

de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estarán acordes a las características climatológicas, no 

aceptándose materiales de poca resistencia. 

EL CONSULTOR deberá determinar un diseño detallado de pisos, tanto exteriores como interiores, 

indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo, 

deberá diseñar los zócalos en general, indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro 

de acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, deberá definir necesariamente la gama de colores 

a usarse en el palacio municipal, tanto en exteriores como en interiores. 
 

CONTENIDO MÍNIMO DE ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

• Objetivo de estudios 

• Alcances 

• Normatividad 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3 NOMBRE DEL PROYECTO 

1.4 ANTECEDENTES 

1.4.1. Estado Actual del palcio municipal. 

1.4.2. Estado Actual de Mobiliario 

1.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1.6 CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 

1.7 DISEÑO  

2. METAS – INFRAESTRUCTURA 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE MÓDULOS EXISTENTES 

2.2. TIPO DE INTERVENCIÓN (SEGÚN PROYECTO) 

3. UBICACIÓN ESPECIFICA 

3.1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO 
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3.2. TERRENO 

• Polígono del Predio de la IE según Registros Públicos 

• Polígono del Predio de la IE según Levantamiento Topográfico con cerco existente.  

• Comparativo de Inscripción de Registros Públicos con Levantamiento Topográfico. 

• Polígono resultante del Predio. 

- Análisis de Emplazamiento 

- Edificaciones a Conservar 

- Existe Superposición 

- Áreas y datos técnicos del perimétrico 

- Ubicación Esquemática del Proyecto  

- Ubicación de la Obra 

- Acceso al área de estudio 

- Condición climática y altitud de la zona 

- Disponibilidad de Servicios 

- Entorno y usos de predios colindantes 

- Incompatibilidad de Ubicación 

- Tipos de Terreno 

4. CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 

5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO  

• La tipología de agrupación de los módulos tendrá que solucionar los requerimientos 

establecidos, así mismo adecuarse a la topografía del terreno teniendo en consideración 

condiciones climatológicas de la zona. 

• Planteamiento general del proyecto: ubicación de módulos, áreas de acceso e ingresos y 

circulación, áreas verdes, etc. Además, se debe tener en cuenta en el planteamiento de 

los servicios higiénico los accesorios de seguridad para discapacitados, así como también 

los accesos mediante rampas de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Desarrollo arquitectónico del proyecto (módulos de ambiente, módulos de servicios, 

elementos de seguridad, entre otros) 

• Distribución y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto, 

según las necesidades a cubrir y acorde a la normativa técnica vigente. 

• Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, de 

acuerdo a la normativa vigente y a la zona del proyecto 

• Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por módulos y niveles, 

planos de planta por módulos y nieles, planos de cortes y acabados, cuadros que incluyen 

especificaciones de tipo y características de los materiales a emplearse en los acabados. 

• Planos de Techo. 

• Considerar la Norma Técnica Vigente, en cuanto a las dimensiones mínimas de las áreas. 

• Criterios de diseño utilizados para el desarrollo del Proyecto 

- Características del Proyecto 

- Tipología de Terreno 

- Descripción del planteamiento arquitectónico y volumétrico, accesos, 

circulaciones, enumeración de ambientes, áreas por ambiente, áreas libres y 

obras exteriores, numero de niveles o pisos  

- Zonificación 

- Altura interior de los ambientes, niveles 

- Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes, acabados de 

pisos, tipos de puertas y ventana, etc. 

- Descripción del proceso (si se construye en etapas). 

• DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES 

• PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 

6. CRITERIOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

7. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

AS N° 03-2025-MPDAC-YHCA - Primera Convocatoria 
 

 
62 

• Planos de equipamiento y mobiliario: los planos deben incluir la codificación de los equipos 

y mobiliarios. 

8. RELACIÓN DE PLANOS 

9. ANEXOS 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nota: 

▪ Memoria descriptiva de arquitectura que contendrá el área de terreno, tipo de obra, cuadro de 

áreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros. 

▪ Plano de Ubicación y Localización: Ubicación a escala 1/500 indicando linderos, calles 

circundantes, propiedad de terceros, orientación, cuadro de áreas; referida al área urbana o 

rural, según sea el caso. 

► SECCIÓN DE VÍAS. 

► DISTANCIA A LA VÍA MÁS CERCANA. 

► NORTE MAGNÉTICO, CUADRICULA Y DATOS TÉCNICOS GEORREFERENCIADOS A 

LA RED GEODÉSICA NACIONAL Y PROYECCIÓN EN COORDENADAS OFICIALES. 

► ALTURA Y ZONIFICACIÓN DE TERRENOS COLINDANTES. 

► ÁRBOLES Y POSTES. 

► INDICAR NÚMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACIÓN. 

► CUADRO DE ÁREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (Obligatorio para sector Urbano o 

Rural). 

▪ Planos de ejes y terrazas a escala a 1:100, indicando el inicio del trazado de BM y los ejes de 

placa y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, cotas de 

niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc. 

► EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y CORRELATIVA: 

NÚMEROS Y LETRAS) 

► NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO) 

▪ Plano de distribución general a escala 1/200, indicando inicio de trazado BM, cotas, nivel de 

piso terminado, dimensión de los ambientes (cotas interiores y exteriores), indicación cuadro 

de materiales de acabados, nombre de los ambientes, mobiliario fijo y mobiliario que permita 

la identificación del funcionamiento del ambiente, áreas de ambiente, planos de referencia, 

expresando zonas existentes zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una 

leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones, 

especificaciones de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto. 

▪ Planos de distribución por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de proyecto con medidas 

acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, 

ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 

▪ PLANO DE CORTE GENERAL (MÍNIMO 02) 

▪ PLANO DE ELEVACIÓN GENERAL (MÍNIMO 02) 

▪ PLANO DE MÓDULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9) 

- Planos en planta y techos a escala 1:50, indicando claramente en un cuadro; 

especificaciones técnicas y detalles constructivos según especialidad (estructura, 

arquitectura, eléctricas y sanitarias) 

- Planos en planta, cortes (Mínimo 03) y elevaciones (Mínimo 02) de cada módulo y obras 

complementarias. 

- Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y 

detalles de cada tipo de cerco. 

- Planos de equipamiento y mobiliario (ubicación en planta, cortes y elevaciones) 

- Detalles de puertas, ventanas, zonas húmedas (servicios higiénicos, cocina, vestidores, 
ambientes especiales, carpintería, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles 
constructivos externos e internos) cerco, tratamiento de áreas verdes, losas, encuentros de 
pisos, etc., todos los que se consideren necesarios para la ejecución de la obra.  

Consideraciones Generales 
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- Planos del conjunto: Plano de Distribución General (Plantas) a escala 1/100, indicando inicio 
de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia, 
expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en 
una leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, orientación de 
vientos, líneas de cortes, de elevación. Distribución y dimensionamiento adecuado de los 
ambientes y componentes del proyecto, según las necesidades a cubrir. Deberán estar 
debidamente acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores y la localización de todos 
los componentes principales, señalados en cada una de las especialidades (ambientes para 
la sub estación eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos sólidos, casa de fuerza (si 
fuera el caso), entre otros que se especifican en las especialidades de Instalaciones y 
Equipamiento).  

- Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75. 
- Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus 

respectivas cotas. Se presentarán cortes y elevaciones de los bloques desarrollados, 
Longitudinales y Transversales, curvas de nivel existentes, especificación de detalles 
constructivos, distribución de mobiliario, indicar en un recuadro la meta del proyecto, Se 
debe incluir el cuadro de vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, así 
mismo debe tenerse cuadro de acabados con especificaciones del uso de materiales y 
colores a utilizar 

- Planos de desarrollo de módulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de 
cada módulo que integre el palacio municipal. (Escala 1/75, 1/50, etc.) módulos que agrupan 
ambientes según programación arquitectónica. Se presentarán Planos de planta, cortes, 
elevaciones, detalles y acabados, cuadros que incluye especificaciones de tipo y 
características de los materiales a emplearse en los acabados, donde se aprecien, pisos, 
niveles y el nombre del ambiente, se debe incluir Ejes posibles de identificar y que serán las 
guías en el trazado en la etapa de ejecución. 

- Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75 
- Los planos del proyecto será a Escala 1/100 y los planos de distribución por plantas serán 

a escala 1/75 con codificación aun de ambientes, incluir los muebles. 
- Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajería, 

vanos y otros que se considere. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del 
proyecto arquitectónico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto. 

- El consultor presentara vistas en 3D en lo que respecta a la presentación se incluirán 
perspectivas 3D y vistas interiores de los ambientes más importantes, además de vistas 
exteriores, en imagen JPG y recorrido virtual de los espacios interiores y exteriores como 
mínimo de 4 minutos del proyecto, en una buena resolución de render que permita apreciar 
el planteamiento arquitectónico como equipamiento e imágenes con vista panorámica del 
proyecto en general. 
 

El Proyecto de evacuación y señalización formará parte del desarrollo del Proyecto 

Arquitectónico.  

EL CONSULTOR realizará planos necesarios para el desarrollo de la infraestructura del plan 

de contingencia, teniendo en cuenta si es una infraestructura nueva o existente. Por lo que a 

continuación se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no debe 

ser limitativo. 

1. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

• Memoria descriptiva de evacuación y señalización 
➢ ANTECEDENTES 
➢ OBJETIVOS 
➢ NORMATIVIDAD 
➢ CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD 

- MEDIOS DE EVACUACIÓN Y RUTAS DE ESCAPE 
- ZONAS SEGURAS 
- UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES 
- SEÑALIZACIÓN 

➢ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

• Planos generales de evacuación 

• Planos generales de señalización 
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ANEXO N°08 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

El presente capitulo comprende la elaboración del proyecto estructural del Expediente Técnico a nivel 

de Ejecución de Obra, para lograr ese objetivo EL PROYECTISTA deberá complementar, contrastar y 

compatibilizar la información de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones y 

seguridad) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico. 

El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los 

títulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser aplicables. 

EL PROYECTISTA elaborará el proyecto de estructuras integral, diseño completo de la subestructura 

y superestructura, sistema de muros de contención, diseño de elementos no estructurales y obras 

exteriores considerando la norma técnica de edificación vigente E.010 Madera, E.020 Cargas, E.030 

Diseño Sismo Resistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto armado, E.070 Albañilería y 

E.090 Estructuras metálica del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias 

vigentes y demás requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. Así mismo, también se podrán usar normas 

internacionales vigentes en caso de ser aplicables.   

El diseño sismo-resistente tiene como finalidad mantener los servicios de la infraestructura del palacio 

municipal, evitar la pérdida de vidas, minimizar el daño estructural. 

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará de la siguiente manera: 

a. ESTRUCTURACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO: 

Estructuración, dimensionamiento y análisis previo en coordinación con los profesionales de las 

diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada y eficiente. 

b. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS Y METRADO DE CARGAS 

Se deberá definir las cargas que puedan aplicarse a las componentes estructurales del proyecto 

durante su periodo de vida útil, pudiendo ser estas: Cargas muertas, vivas y ambientales. 

Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas de gravedad que actuarán 

sobre la estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuará el metrado 

de cargas de la estructura que servirá para la determinación de la carga estática sísmica 

equivalente. 

De ser el caso y según corresponda, si la ubicación del proyecto presenta fuerte ráfagas de viento 

y de acuerdo al mapa eólico, se deberá de considerar en el análisis y diseño del edificio las cargas 

de viento. Así mismo, también se considerará la acción del viento cuando el edificio presenta 

sensibilidad a los efectos de viento. 

Las cargas asignadas sobre una modelación numérica o analítica de la componente estructural 

y/o elemento estructural, serán demostrar mediante una representación gráfica. 

c. ANÁLISIS SÍSMICO: 

- Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para 

el análisis dinámico modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendrán las fuerzas 

laterales que deberán compararse con las cargas estáticas sísmicas equivalentes. Se 

determinará las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y sísmicas que se presentarán 

en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se 

determinarán los desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por 

la Norma Sísmica E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la vulnerabilidad 

sísmica de la edificación. 

• Modelación y análisis sísmico de la infraestructura, con la configuración estructural 

propuesta, la distribución arquitectónica, sobrecargas, parámetros de suelo, cimentación y 

el desplazamiento máximo.  

• Asimismo, EL PROYECTISTAS deberá realizar: 

✓ Diseño de los elementos estructurales del proyecto, según corresponda en base a los 

criterios dados por el capítulo 21 de la norma E-060 “CONCRETO ARMADO”. 
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✓ Diseño de la cimentación 

✓ Diseño del sistema de muros de contención. 

✓ Diseño del sistema de contener de líquidos. 

✓ Diseño de pedestales de apoyo y capiteles. 

• Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias. 

d. COMBINACIÓN DE CARGAS PARA DETERMINACIÓN DE MÁXIMOS EFECTOS Y DISEÑO 

FINAL: 

Las cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los 

máximos efectos para el diseño. Así mismo, en caso de corresponder se podrán usar normas 

internacionales. 

e. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGÚN LAS ÚLTIMAS NORMAS DE DISEÑO 

NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS NORMAS EXTRANJERAS MÁS 

RECIENTES. 

f. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. 

g. DISEÑO DE OBRAS EXTERIORES, DE SER EL CASO. 

h. DISEÑO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PANTALLA EN LOS TALUDES.  

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente 

estructural, como del componente no estructural. 

A continuación, se especifican las consideraciones que se deben de tener en cuenta con respecto 

a los componentes estructurales y no estructurales: 

_ COMPONENTE ESTRUCTURAL 
Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. 

Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir daños en sí misma, sino que, al asegurar su 

funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la 

edificación y su equipamiento, los que permiten la operación continúa de sus instalaciones. Esta 

condición requiere un diseño no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen 

otros factores, además de los habituales de resistencia y rigidez.  

Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por 

ocurrencia de un sismo severo. Reducir al mínimo los posibles daños no estructurales y 

estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones puedan 

recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningún caso se considera la posibilidad de 

ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá estructurarse de 

manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sísmica que 

pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño sismo resistente NTE E-

030. 

▪ MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 
_ Antecedentes 

_ Objetivos 

_ Normativas De Aplicación (Para el análisis y diseño). 

_ Ubicación y Descripción del área de estudio. 

_ Descripción General Del Proyecto  

Parámetros de Diseño Adoptados 

✓ Nombre del proyecto. 

✓ Descripción de los componentes que serán de objeto para el análisis y diseño 

estructural. 

✓ El Tipo de material que se aplicara en cada componente (Concreto, acero, madera, 

etc.) 

✓ Predimensionamiento de los elementos estructurales y no estructurales. 

✓ Definición del tipo de unión en los elementos de acero y/o madera (de ser el caso y 

según corresponda). 

✓ El tipo de cimentación de acuerdo al EMS y el optado por el ingeniero estructural. 

✓ Otros que considere el Proyectista. 
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_ Metodología De Diseño (De acuerdo al tipo de material a utilizar). 

_ Descripción Del Sistema Estructural Sismorresistente (De acuerdo al tipo de material 

y el sistema a utilizar según la normativa vigente E-030). 

_ Descripción De Las Propiedades Mecánicas De Los Materiales (Para los elementos 

estructurales y no estructurales, así como el de las uniones para las estructuras de acero 

y/o madera). 

_ Descripción De Los “Resultados Y Recomendaciones” del EMS (Para el tipo 

cimentación, dimensiones mínimas de la cimentación, capacidad portante del suelo de 

fundación, propiedades mecánicas del suelo y/o relleno para los elementos que están en 

contacto con las mismas, perfil de suelo “S” de acorde a las exigencias dadas por la 

normativa vigente E-030, etc.). 

_ Definición De Las Cargas Y Metrado De Cargas (Proporcionar la representación gráfica 

de la asignación de cargas en el modelo numérico y/o analítico). 

_ Definición De Los Coeficientes Parciales De Mayoración Y Minoración. (También se 

deberá de considerar los factores de durabilidad en caso de contener elementos de 

contenedor de líquidos.) 

_ Definición de las hipótesis de carga y combinación de cargas. (Para la determinación 

de los Máximos efectos que serán de objeto para el diseño estructural). 

_ Conclusiones  

_ Recomendaciones 
 

▪ MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS 
• ANTECEDENTES 

• OBJETIVOS 

• NORMATIVIDAD 

• ANÁLISIS DE ESTUDIOS PREVIOS: 

► Análisis del estudio de mecánica de suelos 

► Análisis de capacidad portante admisible 

• METODOLOGÍA Y NORMATIVA DE DISEÑO APLICADO AL PROYECTO 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

• CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GENERALES DE PREDIMENSIONAMIENTO DE 

ESTRUCTURA 

• ANÁLISIS ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE (Establecer los parámetros para definir 

la fuerza sísmica o espectro de diseño, desplazamiento máximo del último nivel y el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso, etc. Además, de la separación entre edificios de ser 

el caso y según corresponda.) 

► Concepción estructural sismorresistente 

► Parámetros sísmicos 

► Configuración estructural 

• METRADO DE CARGAS. 

• MODELO DE ANÁLISIS. 

• ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO Y ESTÁTICO (ESPECTRAL MODAL) 

• RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL (Representar mediante gráficos de ser el 

caso y según corresponda). 

• SELECCIÓN DE MÁXIMOS ESFUERZOS. 

• DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

_ Diseño estructural de los elementos estructurales (Se debe de tener en cuenta que 

se realizará el Diseño Sismorresistente según el elemento estructural que corresponda). 

• Cimentación 

• Vigas 

• Columnas 

• Muros de corte 

• Muros de albañilería 

• Losas 

• Otros elementos estructurales. 
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El diseño estructural, comprenderá de acuerdo al tipo de material que se esté 

utilizando. 

_ Diseño de los tijerales de madera o metálicos (de ser el caso y según corresponda). 

_ Diseño de los detalles especiales (Placa base y las uniones de las estructuras de 

madera y/o acero, de ser el caso y según corresponda) 

_ Diseño de las Obras Exteriores de ser el caso. 

_ Diseño estructural de los elementos no estructurales. 

_ Conclusiones. 

_ Recomendaciones. 

▪ PLANIMETRIA GENERAL  

• Planimetría general, planos de cimentaciones, detalles por módulo, detalles de obras 

complementarias, detalle de losas de techo o aligeradas o de coberturas, detalle de 

columnas, placas, vigas y mampostería, y otros que el consultor considere necesario. 

- PLANO DE CIMENTACIÓN, CON REFERENCIA AL EMS. 
- PLANO DE ARMADURA DE CADA TECHO, INDICANDO NIVELES Y CARGAS DE 

DISEÑO. 
- PLANO DE COLUMNAS, PLACAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL VERTICAL 

DETERMINADO POR EL CONSULTOR. 
- PLANO DE VIGAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL HORIZONTAL 

DETERMINADO POR EL CONSULTOR. 
- PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

 

▪ PLANIMETRÍA DE DETALLE 
▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 
▪ HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ESTRUCTURAS 

 

ANEXO 09 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

En el diseño del Proyecto se debe considerar El Código Nacional de Electricidad Utilización 2006 

Vigente, así como las modificatorias realizadas al Código Nacional de Electricidad según Resoluciones 

Ministeriales y las Normas de la Dirección General de Electricidad vigentes del Ministerio de Energía y 

Minas; así como también debe tomarse en cuenta El Reglamento Nacional de Edificaciones. Por 

ejemplo, en la RM 175-2008 MEM/DM se establece la obligatoriedad del uso de conductores resistentes 

al fuego con baja emisión de humo, libres de halógenos y ácidos corrosivos en lugares de afluencia 

pública. 

Para el caso de proyectos de línea y redes primarias y redes secundarias, el proyectista debe   

considerar los lineamientos del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 vigente, así como las 

normas DGE vigentes y de ser el caso las normas DGE de electrificación rural, así como las 

recomendaciones   de la empresa concesionaria. 

En el caso de línea, redes primarias y redes secundarias, y/o sistemas de utilización en media tensión 

el proyectista debe presentar un estudio completo de media tensión, debidamente aprobado por la 

empresa concesionaria. 

En el caso de Instalaciones interiores, considerar: 

 

NORMA TÉCNICA EM.010 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

Artículo 5º.- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 
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Para los efectos de la presente Norma se considera que un proyecto de instalación eléctrica interior 

consta de lo siguiente: 

− Memoria Descriptiva 

− Punto de Entrega del Servicio Público 

− Memoria de Cálculo 

− Especificaciones Técnicas 

− Planos 

Memoria Descriptiva 

Descripción de la naturaleza del proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones 

que conforman el sistema proyectado. 

Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público de Electricidad 

Cartas con la factibilidad y punto de entrega (suministro) para el servicio público de electricidad, 

otorgada por el respectivo concesionario. 

Memoria de Cálculo 

Descripción y formulación de los parámetros de cálculo de los diferentes diseños, complementado con 

las respectivas hojas de cálculo. Particularmente, Cálculo de la Potencia Instalada y Máxima demanda, 

cálculo del calibre del alimentador principal y alimentadores secundarios y circuitos especiales, 

selección de equipos de Protección (Interruptores Termo-magnéticos), Cálculo de Puesta a tierra según 

resistividad del terreno, Cálculo de Iluminación. 

Especificaciones Técnicas 

Descripción de las características específicas y normas de fabricación de cada uno de los materiales 

y/o equipos a utilizarse; así como, los métodos constructivos a seguirse. Particularmente se 

recomienda, considerar cables libres de halógenos, interruptores diferenciales, equipos de 

fluorescentes con balastros electrónicos, todos los circuitos con cable de tierra, tomacorrientes dobles, 

tubos PVC SAP, varillas de cobre, entre otros. 

Planos 

Los planos deben ser presentados en hojas de tamaño y formatos normalizados según la NTP 272.002 

y NTP833.001, doblados al tamaño A4 conforme a la NTP 833.002 debiendo quedar a la vista el rótulo 

respectivo donde debe figurar el nombre completo y número de registro del Colegio de Ingenieros del 

Perú del Profesional Responsable; así como su firma y sello oficial. 

De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser: 

Planos Generales: Para que mediante aplicación de los símbolos gráficos normalizados en electricidad 

se haga la distribución de las salidas, diagramas unifilares y demás elementos de los diseños del 

proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50. 

Planos de Conjunto: Para identificar la posición relativa de las distintas partes y/o elementos de un 

sistema, que por su tamaño sea necesario hacerlo. El plano debe ser desarrollado en escala 1:100, 

1:200 o 1:500. 

Planos de Detalle: Para una mejor identificación o comprensión de algunos elementos o parte de los 

diseños del proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos   etc., sean necesarios. Los 

detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 o 1.25. 

Certificado de Habilitación de Proyectos 

Documento emitido por el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, por la que 

certifica que el Profesional que se menciona se encuentra hábil y está autorizado para desarrollar un 
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proyecto de su especialidad.es muy importante, porque permitirá confirmar el tipo de sistema en redes 

secundarias  

 

IMPORTANTE 

La factibilidad y punto de entrega del servicio público, otorgada por la empresa concesionaria, 

existentes en la localidad y la factibilidad del concesionario de otorgar la demanda proyecta. De no ser 

posible el suministro solicitado en baja tensión, el proyectista deberá elaborar un estudio del sistema 

de utilización en media tensión para uso exclusivo del proyecto, hasta obtener la Aprobación la 

Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema de Utilización Media Tensión por parte de la empresa 

concesionaria. 

EL CONSULTOR deberá diseñar, el sistema eléctrico y mecánico de tal manera que comprenda los 

siguientes ítems, la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser limitativo. 

CONTENIDO MÍNIMO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS (de 

corresponder) Y COMUNICACIONES (de corresponder) 

• GENERALIDADES 

• ALCANCES DEL PROYECTO 

• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

► REDES ELÉCTRICAS (Exteriores e Interiores) 

- Suministro de Energía 

- Tablero General (TG) 

- Tablero de Distribución (TD). 

- Alimentador principal y red de alimentadores secundarios 

- Sistema de comunicaciones. 

• PUESTA A TIERRA 

• MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA 

• PARÁMETROS CONSIDERADOS 

• CÓDIGO Y REGLAMENTOS 

• PRUEBAS ELÉCTRICAS 

• CONCLUSIONES 

• RECOMENDACIONES 

2. MEMORIA DE CALCULO 

• CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA DEL TG 

• CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA POR MÓDULOS 

• CÁLCULOS DE INTENSIDADES DE CORRIENTE 

• CÁLCULOS DE CAÍDA DE TENSIÓN 

• CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

• CÁLCULO DE ALUMBRADO 

• Cálculos de intensidad de corriente 

• Diseño 

• Cálculo de iluminación de interiores 

• Selección de interruptores termo magnéticos 

• Calibre de conductores 

• Diámetro de tuberías 

• Cálculos de instalación de gas (de corresponder) 

• Cálculo de instalaciones de comunicaciones (de corresponder) 

• Cálculos de instalaciones electromecánicas (de corresponder) 

• Otros necesarios para este tipo de edificaciones. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES 
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4. PLANOS  

• PLANO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DATOS GENERALES Y 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

• PLANO GENERAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 

• PLANO DE REDES ELÉCTRICAS (Exteriores) 

• PLANO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES (Interiores/Exteriores) 

• PLANO DE DIAGRAMA DE TABLEROS ELÉCTRICOS. 

• PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

• Planos de instalaciones especiales 

• Lamina de detalles 

• Otros necesarios para este tipo de proyectos 

5. CONCLUSIONES 

6. RECOMENDACIONES 
 

ANEXO N°10 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Instalaciones Sanitarias: Deberá describir y sustentar la solución del abastecimiento de agua potable 

y la solución del sistema de desagüe y de las aguas pluviales. 

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias  

En las plantas se deberán resaltar plenamente los elementos del diseño: redes, puntos, aparatos, 

accesorios (válvulas), equipos de bombeo, sentidos de las subidas y bajadas, identificándose estos con 

la respectiva descripción, símbolos o claves. 

Deberá presentarse a escala mayor el diseño de instalaciones de los otros elementos como cisterna 

tanque elevado, tanque séptico, pozo de percolación, pantallas de captación de aguas, reservorios, 

filtros dinámicos. 

Se colocará una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y necesarias de los 

materiales, accesorios y demás elementos del proyecto, así como la descripción de las claves 

utilizadas; cuando la complejidad del diseño lo requiera, se presentará un dibujo isométrico de la red 

de agua y/o desagüe. 

Las plantas de instalaciones sanitarias deberán ser concordantes con la planta de arquitectura, 

conservando la misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles, ubicación de aparatos sanitarios 

y demás elementos. 

- Sistema de Agua Fría 

• Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. 

• Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para 

dotación diaria de consumo y reserva contra incendio, máxima demanda simultánea. 

• Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. 

Selección de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización. 

• Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 

• Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua 

fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 

• Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.  

• Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

• Protección y señalización de tuberías. 
 

- Sistema de Agua Caliente (de corresponder) 

• Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y almacenamiento. 

• Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno. 

• Sistema para retorno en la recirculación controlada. 
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• Cálculo justificatorios para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua 

caliente, retorno de agua caliente, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 

• Protección y señalización de tuberías. 

- Sistema Contra Incendio (de corresponder) 

• Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. 

• Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra incendio. 

• Red de rociadores y gabinetes de operación manual y uso interno. 

• Conexión de válvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos. 

• Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua 

contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de 

presión y caudales por cada servicio. 

• Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona. 

• Protección y señalización de tuberías. 
 

- Sistema de Colectores para Aguas Servidas 

• Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios. 

• Red de ventilación sanitaria. 

• Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

desagüe y ventilación, indicando caudales por cada servicio. 

• Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública del concesionario local 

o en red existente. 

• Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con grasas. 

• Trampas de yeso, en tópico de emergencia de traumatología y en otros ambientes en que se 

requiera. 

• Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

• Protección y señalización de tuberías. 
 

- Sistema de Drenaje Pluvial 

• Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 

• Montantes de evacuación de agua pluvial. 

• Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de evacuación de 

aguas pluviales, indicando caudales para cada caso. 

• Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales. 

• Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo. 

• Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto de evacuación. 
 

- Aparatos Sanitarios 

• Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad y 

de uso hospitalario, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología 

moderna. 

• Los inodoros para servicios higiénicos deberán de ser del tipo soportado en pared o piso. 

• Los accesorios de baño como los dispensadores de jabón líquido, papel toalla, papel higiénico, 

etc. deberán ser de acero inoxidable. 

• En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir tratamiento 

preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagüe. 

• La grifería de los aparatos sanitarios será de bronce cromado. En el caso del agua para los 

inodoros y urinarios, la grifería deberá ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, 

botaderos el tubo de abasto deberá estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. 

Los aparatos sanitarios con entrega de desagüe a la pared deberán llevar la canopla 

correspondiente. 

• Codificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.  
 

- Equipos Electromecánicos (de corresponder) 
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• Cálculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fría, sistema de agua caliente, sistema 

de retorno de agua caliente, sistemas de calefacción de ambientes, sistema contra incendios, 

equipos de tratamiento de agua y desagüe), tanques hidroneumáticos, otros. 

• Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de máquinas. 

• Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada. 

• Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. 
 

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberá 

contemplar lo siguiente, la cual sirve de referencia no considerándose limitativo:  

CONTENIDO MÍNIMO DE INSTALACIONES SANITARIAS: 

▪ MEMORIA DESCRIPTIVA 

• INTRODUCCIÓN 

• OBJETIVO DE ESTUDIO 

• NORMAS APLICABLES 

• UBICACIÓN DEL PROYECTO 

• OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• SITUACIÓN ACTUAL (REDES EXISTENTES) 

► AGUA POTABLE 

► DESAGÜE 

• FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE 

► AGUA POTABLE 

► DESAGÜE 

• PARÁMETROS DE DISEÑO 

• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

► AGUA POTABLE 

- SUMINISTRO Y CONEXIÓN PREDIAL 

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA 

- INSTALACIÓN DE REDES EXTERIORES DE AGUA A MÓDULOS 

- INSTALACIÓN DE SALIDAS DE AGUA FRÍA 

► DESAGÜE 

- EVACUACIÓN Y CONEXIÓN PREDIAL 

- INSTALACIÓN DE REDES EXTERIORES DE DESAGÜE 

- INSTALACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO 

- INSTALACIÓN DE SALIDAS DE DESAGÜE 

- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

► SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL 

- INSTALACIÓN DE CANALETAS 

• CÓDIGO Y REGLAMENTOS 

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

▪ MEMORIA DE CALCULO 

• Cálculo de la demanda de agua 

• Cálculo del diámetro de las tuberías de las redes de agua 

• Cálculo del número de aparatos sanitarios 

• Calculo y diseño de las redes de desagüe 

• Diseño integral del sistema de agua potable 

• Diseño integral del sistema de desagüe 

• Memoria del estudio de instalaciones sanitarias 

• Diseño integral del sistema de evacuación de aguas de lluvia 

• Otros necesarios para este tipo de proyectos. 
 

▪ PLANIMETRÍA GENERAL 

• PLANO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DATOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

AS N° 03-2025-MPDAC-YHCA - Primera Convocatoria 
 

 

 

73 

• PLANO DE RED GENERAL DE AGUA – EXTERIOR 

• PLANO DE RED GENERAL DE DESAGÜE – EXTERIOR 

• PLANO DE RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL - EXTERIOR 

• PLANO DE RED AGUA – INTERIOR  

• PLANO DE RED DESAGÜE – INTERIOR 

• PLANO DE ISOMETRÍA Y MONTANTES 

• PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS Y OTROS 
 

▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICA 

▪ OTROS SEGÚN TIPO DE USO DE EDIFICACIÓN 

▪ CONCLUSIONES 

▪ RECOMENDACIONES 
 

ANEXO N°11 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Consultor realizará el Estudio de Impacto Ambiental en el marco de la ley del SEIA y su Reglamento, 

así como los requisitos establecidos en el TUPA de la DIGESA y sus posibles variaciones; asimismo 

efectuará las gestiones necesarias para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, ante la entidad 

competente. Debiendo contener como mínimo los siguientes capítulos: 

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA 

A. Nombre del proponente y razón social. 

B. Titular o representante 

C. Entidad formuladora del expediente técnico – Declaración de Impacto Ambiental 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

III. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

A. NORMAS GENERALES 

B. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

C. BASES TÉCNICAS DEL EIA 

IV. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

A. GENERALIDADES 

B. ANTECEDENTES 

C. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

D. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO 

E. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

F. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

H. MATERIAS PRIMAS, INSUMOS E EQUIPOS 

I. SERVICIOS 

K. EFLUENTES Y/O RESIDUOS LÍQUIDOS 

L. RESIDUOS SÓLIDOS 

M. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

N. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

O. GENERACIÓN DE RUIDO 

P. GENERACIÓN DE VIBRACIONES 

Q. GENERACIÓN DE RADIACIONES 

V. ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO 53 

A. COMPONENTE FÍSICO. 

B. COMPONENTE BIÓTICO. 

C. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO. 

VI. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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B. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

C. FASES DE LA INTERVENCIÓN 

VII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBINETALES 

A. METODOLOGÍA. 

B. FACTORES AMBIENTALES SENSIBLES A IMPACTO. 

C. ACTIVIDADES POTENCIALMENTE IMPACTANTES DEL PROYECTO. 

D. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

E. MATRIZ DE VALORACIÓN Y SIGNIFICANCIA. 

VIII. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCIÓN 

A. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

B. SEGURIDAD AL PERSONAL DE OBRA 

IX. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

A. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA. 

B. MONITOREO AMBIENTAL. 

C. RESPONSABLES DEL MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

X. PLAN DE CONTINGENCIA 

XI. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ANEXO N°12 

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTE DE AGUA 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

• CANTERAS: 

► Ensayos Estándar. 

► Ensayos Especiales. 

• FUENTES DE AGUA: 

►  Descripción de Fuente de Agua más cercana. (Según sea el caso) 

►  Plano o croquis de ubicación de Fuente Agua. (Según sea el caso) 

• DISEÑO DE MEZCLA 

► Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F´C). 

► Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se utilizará 

para verificar la incidencia de los materiales) 
 

ANEXO N°13 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Se 

determinarán las zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de escape o evacuación, los flujos, 

capacidad ocupación de cada ambiente y de toda la infraestructura del palacio municipal. Se debe 

considerar la identificación y ubicación de sistema de red contra incendios propuesto, así como la 

ubicación de extintores, alumbrado de emergencia y señalética de seguridad.  

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto. 

La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluación de INDECI, además de lo indicado 

en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los 

sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos 

en el proyecto, los que se presentarán por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.   

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad radiológica, 

contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto y en la de finalización del proyecto.  

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de los siguientes 

suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de 
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Horas), Oxígeno (N° de Días), Petróleo (N° de Días), GLP (N° de Días), otros suministros (N° de Horas 

/ Día).  

Se considerarán como parte integral del expediente, los documentos de caracterización de amenazas 

y los procedimientos de diseño específicos para cada una de las amenazas que se identifiquen de 

acuerdo al sitio del emplazamiento del proyecto. 

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del 

Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico deberá identificar 

y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra; que deberán ser 

sustentados en el análisis técnico correspondiente. Dicho análisis deberá definir, además, que 

riesgos serán asumidos por el Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es de 

aplicación los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de 

Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’; aprobada con Resolución N° 014-2017-

OSCE/CD y modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 

El CONSULTOR deberá de presentar el estudio de seguridad y salud ocupacional en obra, de acuerdo 

al siguiente contenido (la cual sirve de referencia por lo cual no debe considerarse limitativo: 

CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• RESUMEN EJECUTIVO 

• INTRODUCCIÓN 

• ALCANCES 

• ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

• OBJETIVOS Y METAS 

• COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

• REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

• IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MAPA DE 

RIESGOS 

• ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

• CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

• PROCEDIMIENTOS 

• INSPECCIONES INTERNAS 

• SALUD OCUPACIONAL 

• CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES 

• PLAN DE CONTINGENCIA 

• INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

• AUDITORIAS 

• ESTADÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN 

• MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

• REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 

OBRA POR EL EMPLEADOR 

• PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

➢ Objetivo del plan. 

➢ Alcance. 

➢ Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Responsabilidades en la implementación y ejecución de plan. 

➢ Descripción de políticas, reglamentos, procedimientos, formatos. 

➢ Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Atribuciones y obligaciones 

➢ Elementos del plan: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

AS N° 03-2025-MPDAC-YHCA - Primera Convocatoria 
 

 
76 

▪ Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

▪ Análisis de riesgos: identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, tareas 

críticas, control operacional. 

▪ Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el 

análisis de riesgo). 

▪ Capacitación y sensibilización del personal de obra – programa de capacitación. 

▪ Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud ocupacional. 

▪ Plan de respuesta ante emergencias. 

➢ Equipos de protección individual. 

➢ Equipos de protección colectiva. 

➢ Actividades para control de riesgo. 

➢ Registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Mecanismos de supervisión y control. 

➢ Plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo 

➢ Programa de inspecciones y auditorias 

➢ Conclusiones y recomendaciones. 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• METRADOS Y CRONOGRAMA 

• PRESUPUESTO 

• ANEXOS 
 

ANEXO N°14 

METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán 

estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de 

medición, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el 

concepto de Precios Unitarios. 

Se deberá contar con una Memoria de Costos que debe contener lo mínimo contenido (la cual sirve 

de referencia por lo cual no debe ser limitativo): 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Ubicación de Proyecto 

1.2 Descripción del Proyecto 

1.2.1 Componentes del proyecto 

1.2.2 Accesos 

2. COSTOS DIRECTOS  

2.1 Mano de Obra  

2.2 Materiales  

2.3 Equipo Mecánico  

2.4 Herramientas  

2.5 Subcontratos  

2.6 Especificaciones Técnicas  

2.7 Metrados (ubicación de canteras, cálculo de flete, otras consideraciones) 

2.8 Análisis de Precios Unitarios 

3. COSTOS INDIRECTOS 

3.1 Gastos Generales 

3.2 Gastos de Supervisión 

4. PRESUPUESTO  

4.1 Resumen del presupuesto  

4.2 Utilidad  

4.3 Plazo de ejecución 

4.4 Modalidad de ejecución 
 

Metrados 
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EL CONSULTOR deberá calcular los metrados (según los planos aprobados con la conformidad de 

el/los especialistas según su especialidad), por partidas para cada actividad considerada en el 

presupuesto de Obra; sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las 

características técnicas de la vía. Deberá adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados 

por cada Partida, gráficos y Resumen Final de metrados de todas las estructuras proyectadas). 

Nota: los metrados serán presentados por especialidad, asi como una hoja de metrado de resumen. 

Análisis de precios unitarios, Presupuesto y Fórmulas Polinómicas 

Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de acuerdo a las 

características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipos y 

materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos correspondientes, la distancia a las fuentes 

de agua y a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación, el costo de otros 

materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros 

y en general. Los Análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los 

indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional. Se 

deberá presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los materiales y 

costos de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de información (3 cotizaciones 

como mínimo). Para el caso de la mano de obra se empleará los costos de construcción civil vigentes 

aprobados por la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión. 

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar cálculo respectivo. 

La fórmula Polinómica se realizará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-

VC, complementaciones y sus modificatorias. 

La fecha del presupuesto final debe de ser el último día hábil del mes anterior a la fecha de su 

presentación y/o aprobación. 

Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo impreso en 

físico. 

Nota:  

El presupuesto será presentado por desagregado de especialidad. 
  

Especificaciones Técnicas 

Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberán contar con la conformidad de el/los 

especialistas según su especialidad con sus firmas. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas por EL CONSULTOR, en caso de modificación o 

quedar sin efecto, el manual correspondiente que se encuentra vigente. 

Se deberán elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos 

por las especificaciones y normas generales o cuando las características del proyecto requieran su 

modificación. 

Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman el 

presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas 

de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las presentaciones 

específicas de la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, métodos de 

construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medición y 

condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen de metrados presentarán los mismos 

códigos numéricos o ÍTEM de las especificaciones técnicas. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de 
especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que tendrán 
como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista. Incluirán el control 
de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, controles para 
la recepción de la obra, los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente y los factores 
de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecución de los trabajos; de manera que 
ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en 
forma oportuna. 
Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y 
presentadas como resumen especificando con respecto al General y será únicamente para el 
proyecto específico y formaran parte del Expediente Técnico. 
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Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación de los demás 

especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación constará con la firma y sello de cada 

uno de los especialistas en los temas de su competencia. La firma y sello del Jefe de Proyecto 

deberá ser en todas las páginas. 

 

Cronograma de Ejecución de Obra 

EL CONSULTOR deberá formular el cronograma de ejecución de obra, considerando las 

restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o 

condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se 

realizará empleando el método PERT - CPM, e identificará las actividades o partidas que se hallen 

en la ruta crítica del proyecto; también se presentará un diagrama de barras para cada una de las 

tareas. 

EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma calendario de Avance de Obra Valorizado, la 

programación PERT – CPM y GANTT en función a los metrados a ejecutar y cantidad de equipo 

mínimo. EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable 

para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo, presentará un programa de utilización de 

equipos y materiales; así como la relación de equipo mínimo, concordante con el Cronograma 

GANTT y PERT-CPM. En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa 

de movilización e instalación de campamentos y equipos mínimos necesarios en obra por el 

Contratista, y en la producción de agregados para la obra, con indicación de la producción diaria 

relacionada con el plazo de ejecución. 

EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los adelantos 

a efectuar durante la ejecución de la obra y el cronograma o calendario de Avance de Obra 

Valorizado. 

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento 

de los trabajos en los plazos programados. 

A continuación, se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe 

considerar limitativo. 
 

Contenido mínimo de costos y presupuestos:  

1. Memoria de costos 

2. Resumen de presupuesto 

3. Presupuesto general consolidado 

4. Presupuesto por componentes 

- Presupuesto desagregado de arquitectura 

- Presupuesto desagregado de evacuación y señalización 

- Presupuesto desagregado de estructuras 

- Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

- Presupuesto desagregado de instalaciones electromecánicas 

- Presupuesto desagregado de instalaciones de gas 

- Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias 

- Presupuesto desagregado de gastos generales 

5. Desagregado de gastos 

- Gastos Generales (Fijos, Variables),  

- Gastos de Supervisión (Fijos, Variables),  

- Gastos de Gestión  

- Gastos de Liquidación. 

- Costo de Elaboración de Expediente Técnico. 

6. Análisis de costos unitarios 

• Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV 

• La fecha del presupuesto final debe de ser el último día hábil del mes anterior a la fecha 

de su presentación y/o aprobación. 

- Cuadro de análisis de costos unitarios de arquitectura 

- Cuadro de análisis de costos unitarios de evacuación y señalización 
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- Cuadro de análisis de costos unitarios de estructuras 

- Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

- Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones electromecánicas 

- Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones de gas 

- Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias 

- Cuadro de análisis de costos indirectos 

7. Relación de insumos (precios de insumos sin IGV) 

• Total 

• Por cada especialidad 

- Relación de materiales e insumos de arquitectura 

- Relación de materiales e insumos de evacuación y señalización 

- Relación de materiales e insumos de estructuras 

- Relación de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

- Relación de materiales e insumos de instalaciones electromecánicas 

- Relación de materiales e insumos de instalaciones de gas 

- Relación de materiales e insumos de instalaciones sanitarias 

 

8. Fórmula polinómica (incluye agrupación preliminar) 

• Fórmulas polinómicas y agrupamiento de arquitectura 

• Fórmulas polinómicas y agrupamiento de evacuación y señalización 

• Fórmulas polinómicas y agrupamiento de estructuras 

• Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

• Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones electromecánicas 

• Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones de gas 

• Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias 

9. Cronogramas 

• Cronograma de Programación PERT-CPM Y GANTT. (Realizado con MS Project)-

determinación de la Ruta Crítica. 

• Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel) 

• Cronograma de Adquisición de materiales. (Realizado con Excel) 

• Cronograma de Desembolso 

10. Relación de equipo mínimo  

11. Cálculo de Flete y Movilización y Desmovilización de Equipos y maquinarias. 

12. Anexos  

• Cotizaciones 

- Resumen de cotizaciones de arquitectura 

- Resumen de cotizaciones de evacuación y señalización 

- Resumen de cotizaciones de estructuras 

- Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

- Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecánicas 

- Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas 

- Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias 

• Cuadro comparativo (Cuadro comparativo de al menos 03 cotizaciones por insumo). 

• Curvas S 

ANEXO Nº 15 

PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Es obligatorio que la información se organice de la siguiente forma: 

Anexarse un índice de planos que detalle el nombre del plano con su respectivo folio de ubicación a 

la altura del Membrete. Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser 

elaborados con los suficientes detalles para ser considerados como planos a nivel constructivo, a 

continuación, se presenta el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no debe 

considerarse limitativo. 
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Tanto para Obra Nueva como para Rehabilitación o Reforzamiento estructural deberán presentar los 

siguientes PLANOS (Láminas a presentar): 
 

INDICE DE PLANOS 

1. Estudios Básicos: 

➢ Plano de ubicación y localización con coordenadas UTM  

➢ Esquema General del Proyecto. 

➢ Planos Topográficos (Plano topográfico, cortes longitudinales y transversales, accesos, 

puntos. etc.) 

➢ Planos de situación actual. 

➢ Plano de ubicación de canteras y fuentes de agua  

➢ Plano de ubicación de calicatas 

➢ Planos de zonas de riego 

➢ Mapas de Suelos según su Aptitud 

➢ Plano Geológico, indicando la textura en una leyenda, deberá contener ejes, cotas de 

niveles, orientación. 

➢ Plano de cortes y elevaciones y detalles de cada tipo de obra, curvas de nivel existentes, 

secciones transversales 

➢ Planos de Planta y Perfil Longitudinal. 

➢ Otros Planos que el Proyectista considere necesarios. 
 

2. Arquitectura: 

• Plano de Localización y Ubicación urbana o rural de acuerdo a la norma vigente en escala 

1:500, 1:10,000, según corresponda, incluyendo el Cuadro de Áreas, con indicación de los 

lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la comunidad, 

debiendo indicar la ruta más óptima a seguir, además indicar principales ríos o fuentes de 

agua. 

Las escalas señaladas tienen que permitir la visualización y verificación de datos técnicos, 

así mismo el plano señalado tendrá que encontrarse georreferenciado a la red geográfica 

nacional referida al datum y proyección en coordenadas oficiales, zona geográfica, debiendo 

graficarse el norte magnético.  

• Plano de Distribución General (Plantas, Techos, cortes y Elevaciones) a escala 1/100, 

indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), 

planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar 

indicando la textura en una leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles, orientación, 

cortes, elevaciones, curvas de nivel existentes, especificación de detalles constructivos, 

distribución de mobiliario, indicar en un recuadro la meta del proyecto. Planos generales 

por niveles. 

• Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes 

de placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas 

de niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc. 

• Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y 

detalles de cada tipo de cerco. 

• Memoria de Seguridad y Planos de seguridad, evacuación y señalética. 

• Planos de desarrollo de módulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de 

cada módulo que integre el Instituto. (Escala 1/50, 1/20, etc.) de módulos que agrupan 

ambientes pedagógicos, que deberán contener nombre de los ambientes, ejes, cotas, 

niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y 

cual fuere la descripción que permita un mejor entendimiento del plano. 

• Los planos deben contener una buena expresión gráfica para el buen entendimiento. 

• En el caso de Rehabilitación o Reforzamiento debe presentar plano a escala 1/75, según 

sea el caso indicando claramente en un cuadro el tipo de obra a realizar por ambientes 

incluyendo las partidas a ejecutar de cada especialidad (estructuras, arquitectura, 

eléctricas y sanitarias), así como el cuadro de acabados. 
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• Detalles de puertas, ventanas, zonas húmedas (servicios higiénicos, cocinas, botaderos) 

cerco, tratamiento de áreas verdes, losas, encuentros de pisos, etc., todos los que se 

consideren necesarios para la ejecución de la obra. 

• Planos de evacuación. 

• Planos de señalización. 

• Otros Planos que el Proyectista considere necesarios. 
 

3. Estructuras: 

• Planimetrías generales 

• Planos de cimentación, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o livianas, portada, 

rampas, cerco, muros de contención detalles a escala 1/50, 1/25, de todos los módulos que 

conforman el proyecto de acuerdo a normas vigentes, cuadro de detalles a escalas 

adecuadas.  

• Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para 

el buen desarrollo de ejecución de la obra. 

4. Instalaciones Eléctricas y electromecánicas: 

• Plano General; de la acometida eléctrica al local, las redes exteriores de distribución 

eléctrica y alimentadores hacia los diferentes tableros de distribución eléctrica, diagramas 

unifilares simbología normalizada en electricidad, cuadro de cargas, pararrayo y demás 

elementos de los diseños del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50. 

• Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar el trazo de las instalaciones 

interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones y especiales de ser el caso), 

de los diferentes módulos partes y/o elementos del proyecto, que por su tamaño sea 

necesario hacerlo, diagramas unifilares simbología normalizada en electricidad, cuadro de 

cargas y demás elementos de los diseños del proyecto. El plano debe ser desarrollado en 

escala 1:100, 1:200 ó 1:500. 

• Planos de Sistema de Utilización en Media Tensión (de corresponder). 

• Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los diseños constructivos del proyecto, 

tales como esquemas generales, planos isométricos etc., todo detalle constructivo de obra 

que sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 o 1:25. 

• Planos De Tics (de corresponder) 

• Voz. 

• Data. 

• Videovigilancia. 

• Perifoneo. 

• Detección de humo. 

• Planos de instalaciones electromecánicas/comunicaciones/gas (de corresponder). 

• Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para 

el buen desarrollo de ejecución de la obra. 
 

5. Instalaciones Sanitarias: 

• Los planos Generales como red de agua fría exterior y red desagüe exteriores, para 

identificar el trazo éstos deberán ser presentados en escala 1/100 o 1/200. 

• Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100 y 1/200. Y sus 

detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20, 1/25 y 1/50 

• Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fría, agua caliente y desagüe), 

de los módulos deben estar en escala 1/50. 

• Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos o 

estructuras hidráulicas deben estar desarrollados en escala 1/10, 1/20 o 1/25. 

• La cisterna y tanque elevado debe de contar con un mínimo de una (01) vista en planta 

(cisterna y tanques) y tres (03) secciones (cortes en diferentes frentes) 

• El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los 

accesorios. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

AS N° 03-2025-MPDAC-YHCA - Primera Convocatoria 
 

 
82 

• Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones técnicas (de colocar 

en un solo plano los demás planos deben hacer referencia con una nota indicando el plano 

donde está la leyenda, etc.), o colocar en cada plano. 

• Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para 

el buen desarrollo de ejecución de la obra. 

• Otros Planos que el Proyectista considere necesarios. 
 

6. Mobiliario y Equipamiento: 

• Plano de distribución de mobiliario y equipamiento a escala 1:50 

• Otros Planos que el Proyectista considere necesarios. 

• Otros planos que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para el 

buen desarrollo de ejecución de la obra. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

• EL CONSULTOR, DEBERÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, QUIEN DEBERÁ 

CONTAR EN EL RNP VIGENTE EN LA ESPECIALIDAD EN CONSULTORÍA EN OBRAS URBANAS, 

EDIFICACIONES Y AFINES, CATEGORÍA “B” O SUPERIOR. (como Mínimo). 

• CONTAR CON RUC ACTIVO Y HABIDO, EN EL RUBRO QUE LE CORRESPONDE. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 

Acreditación: 
 

• COPIA   SIMPLE DEL REGISTRO   DE   INSCRIPCIÓN   EN   EL REGISTRO   NACIONAL   DE 

PROVEEDORES-RNP, CAPÍTULO DE CONSULTOR DE OBRAS. 

• COPIA DE FICHA RUC ACTIVO Y HABIDO, EN EL RUBRO QUE LE CORRESPONDE. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Requisitos: 
PROFESIONALES: 
1. Jefe de Proyecto 
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       Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado 
2. Especialista en Arquitectura  

Arquitecto, colegiado y habilitado. 
3. Especialista en Estructuras 

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 
4. Especialista en Instalaciones Eléctricas   

Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista, colegiado y habilitado. 
5. Especialista en Instalaciones Sanitarias 

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado. 
6. Especialista en Estimación de Riesgos 

Ingeniero Civil o Geólogo o Geotécnico, colegiado y habilitado 
7. Especialista en Mecánica de Suelos  

Ingeniero Civil o Geotécnico, colegiado y habilitado 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

PROFESIONALES: 

CARGO O 

ESPECIALIDAD 
REQUERIMIENTO MÍNIMO PERSONAL 

Jefe de Proyecto 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses a partir de la 

colegiatura, como Jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o 

evaluador y/o jefe de evaluación y/o director de Estudios en la elaboración y/o evaluación 

y/o supervisión de Expedientes Técnicos en general 

Especialista en 

Arquitectura  

Deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses a partir de la 

colegiatura, como especialista en arquitectura y/o diseño arquitectónico y/o supervisor en 

la especialidad de arquitectura en la elaboración y/o evaluación y/o supervisión de 

Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en 

Estructuras  

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la colegiatura, 

como Especialista en Estructuras y/o Especialista en Diseño Estructural en la elaboración 

y/o evaluación y/o supervisión de Expedientes Técnicos en proyectos de edificación en 

general. 

 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas  

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la colegiatura, 

como especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño de instalaciones 

eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecánicas en la elaboración y/o 

evaluación y/o coordinador y/o supervisión de Expedientes Técnicos en proyectos de 

edificación en general. 

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la colegiatura, 

como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o especialista en sanitarias y/o 

especialista en diseño sanitario en la elaboración y/o evaluación y/o, coordinador y/o 

supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos en general. 

Especialista en 

Riesgo y 

Vulnerabilidad 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la colegiatura, 

como Especialista en Riesgo y Vulnerabilidad, especialista en Evaluación de Riesgos por 

fenómenos Naturales y en Gestión de Riesgos, Evaluación de Riesgo de Desastres en la 

elaboración y/o evaluación y/o reformulación de estudios definitivos a nivel de expediente 

técnico de proyectos en general. 

El Especialista deberá estar acreditado como evaluador de riesgos en CENEPRED. Dicha 

acreditación de registro se debe presentar para la participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

Especialista en 

Mecánica de 

Suelos y 

Geología 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Seis (06) meses a partir de la colegiatura, 

como Especialista en Mecánica de Suelos en la elaboración y/o evaluación de estudios 

definitivos a nivel expedientes técnicos, en la elaboración de estudios definitivos a nivel de 

expediente técnico de Expedientes Técnicos en proyectos de edificación en general. 
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida 
por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.  
Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera integral los documentos 
presentados por e postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

El Consultor deberá poner a su disposición de la consultoría su propio equipamiento mínimo clasificado 
como estratégico, para ejecutar la prestación objeto de convocatoria, como: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 
Computadoras y/o Laptops con procesador de última 
generación 

01 

02 Impresora Multifuncional. 02 

03 Camioneta 4x4 con antigüedad no mayor de 5 años. 01 

04 
Estación total y accesorios completos con certificado de 
calibración no mayor a 6 meses. 

01 

 

Nota. 

• Se podrá proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad, y/o 
características y no deberá tener una antigüedad mayor a 5 años antes de la presentación de ofertas. 
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Formulación y/o Reformulación 
de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones tales como: locales comunales, 
palacios municipales, infraestructura deportiva, centros educativos de inicial y/o primaria y/o secundaria 
y/o institutos y/o universidades. 
 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago17. 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

Evaluación: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 
VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Acreditación: 
 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 
 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 1 vez el valor 
referencial: 

                           60 puntos 
 
M >= 0.8 veces el valor 
referencial y < 1 vez el valor 
referencial: 

                           40 puntos 
 
M > 0.5 vez el valor 
referencial y < 0.80 veces el 
valor referencial: 

                           20 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 

Evaluación: 
 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
1. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

CONSULTORÍA 
2. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL, ASIGNACIÓN DEL 

PERSONAL Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA. 
3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA (GANTT Y RED) 
4. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

GENÉRICAS DEL CONSULTOR. 
5. GESTIÓN DE RIESGO DE CONSULTORÍA. 
 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA, La metodología deberá realizarse considerando los 
términos de referencia y las normas vigentes que rige el procedimiento 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 40 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

de selección. 
 

Cada Ítem califica 8 puntos. 
 

Acreditación: 
 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

 
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
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“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 

 
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
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Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

 
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
40  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


