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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccidn y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . ,
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/ CS PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES
DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA Y
URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL
DISTRITO DE VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral

5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/ CS PRIMERA CONVOCATORIA

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/ CS PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

15.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electréonica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante
el RNP3,

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa la oferta econémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econdmica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econdémica o la oferta econémica reducida supere el valor
referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacién de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacién del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupé el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

Dﬁgina qde 106 /



-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/ CS PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

D.'-"ngin:a 11 de 106




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/ CS PRIMERA CONVOCATORIA

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES
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Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

Ragina-14-de 106




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/ CS PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
RUC N° : 20143671527
Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N VINCHOS
Teléfono: N ]

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra;
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA,
SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA Y URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA
Y ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO".

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a s/ 6°009,502.27 (Seis millones nueve mil quinientos dos con

27/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril 2023..

: .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

5,408,552.04 6,610,452.49

(cinco millones S
) : (Seis millones
cuatrocientos ocho mil " ;
seiscientos diez

quinientos cincuenta y dos . .
con 04/100 soles) cuatrocientos cincuenta
y dos con 49/100 soles)

s/ 6°009,502.27 (Seis millones
nueve mil quinientos dos con
27/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO Nro 002 (04 de

contratacion " septiembre del 2023)

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : Nrol13-2023-MDV/A (11 de
abril del 2023

Documento y fecha de actualizacién del expediente ol ]

técnico, de corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccidon que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ [, |
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE ENTIDAD

Recoger en : EN OFICINA DE ABASTECIMIENTO SE RECOGERAN LAS
BASES Y/O EL EXPEDIENTE TECNICO EM LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: Impreso: S/ 500.00 QUINIENTOS COM 00/100 SOLES

técnico
Digital: S/ 0.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

Asimismo, para fomentar el libre acceso a la informacion, se informa a los participantes que podran solicitar
el EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO EN DIGITAL al correo: abastecimientovinchos(@gmail.com,
que sera remitido en el dia.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econodmica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Ley N° 27444, Ley Del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 011- 2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional De Edificaciones.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783.

- Convenio N2 030-2023-MIDAGRI-DVDAFIR. Convenio De Cooperacion interinstitucional

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ’
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ °
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consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacibn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. El postor adjudicado tendrd la facultad de
conformar fondo de garantia mediante retencién como medio alternativo para garantizar el
contrato, el mismo que debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato.®

$  Implementado a razén de la observacion N° 01 participante IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y la
Observacion N* 06 participante PROYEC S.A.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ™. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad
Distrital de Vinchos en el palacio municipal coto en la Plaza Principal S/N Vinchos.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelantos directos hasta por el 10% del monto del contrato original
del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el primer desembolso del adelanto directo dentro
de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos15 mediante carta fianza o pdéliza de caucién y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 07 dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias
calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantosié mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de

14

15

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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pago respectivo.

A solicitud del contratista o de oficio la Entidad puede disponer la obligacién de constituir
un fideicomiso para la administraciéon de los adelantos, solicitado por el contratista, en tal
caso se procedera de acuerdo a lo siguiente:

2.6. ADELANTOSY

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Parala administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se
constituira un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185
del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos
se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelantos directos hasta por el 10% del monto del
contrato original del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgar& adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por el contratista.

2.7. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
8 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @
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TERMINO DE REFERENCIA.

3.1 _EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

Ubicacién El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : Vinchos
Provincia : Huamanga

Departamento : |Ayacucho

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS
COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS,
Nombre del PIP [CASACANCHA - ARIZONA Y URPAYPAMPA DE LOS
CC.PP. DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE
VINCHOS, HUAMANGA — AYACUCHO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS
COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA Y
URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS,
HUAMANGA — AYACUCHO".

ANTECEDENTES

En el rio Rosaspata actualmente existe una Bocatoma colapsada en la cota 3,317
msnm; esta estructura de concreto se encuentra en regular estado de
conservacion, seguido por 11.073 Km de canal; de los cuales 4,700.00 ml. de
concreto en malas condiciones por lo tanto necesitan ser intervenidas en un total
de 4,700.00 Km de canal y obras de arte. Las aguas captadas del rio Rosaspata son
conducidas con un caudal de 150 I/s mediante el canal principal anteriormente
descrito desde la Bocatoma Itanaccasa hasta el sector Pampamarca (Urpaypampa),
la capacidad minima aproximada del Rio Rosaspata es de 0.210 m3/seg.

El uso del agua de riego en las comunidades beneficiarias con el proyecto es
mediante el sistema tradicional de riego por gravedad superficial, para satisfacer
las necesidades hidricas de los cultivos con una eficiencia entre los 20%, debido a
diferentes causas como: pérdida durante la conduccién por infiltracién, en la
distribucion, que se da en los canales de concreto deteriorados, canales rusticos de
tierra, por el tipo del terreno (rocoso, cascajo, arenoso, arcilloso, etc.), y el mal uso
en el mismo predio por la desigualdad de distribucién del caudal.

Por lo que las comunidades involucradas con el proyecto desde los afios anteriores
vinieron solicitando ante la Municipalidad Distrital de Vinchos la ejecucién de la
infraestructura de riego de Rosaspata — Pampamarca (Urpaypampa), sin tener
resultado alguno.

CC.
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Las comunidades afectadas con el problema de deficiencia infraestructura son:
Rosaspata, San Lucas, Arizona — Casacancha, Pampamarca (Urpaypampa).

FINALIDAD PUBLICA

El proyecto consiste en MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS
COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA Y
URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATAY ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS,
HUAMANGA — AYACUCHO, Este proyecto se ha desarrollado con el propésito de
satisfacer la demanda de agua, pues la actividad principal en esta zona es la
agricultura. El uso de los recursos financieros destinados a las contrataciones
publicas permite a la Entidad atender las necesidades de la poblacién del pais, en
tal sentido, la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA
LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA Y
URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATAY ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS,
HUAMANGA — AYACUCHO".

OBJETIVOS

4.1. Objetivos Generales

El propdsito del proyecto es “Elevar los niveles de produccién y productividad
agricola en las Comunidades de Rosaspata, San Lucas, Arizona — Casacancha y
Urpaypampa de los CC. PP de Rosaspata y Arizona”, objetivo que se lograra a través
de medios y fines que se mencione a continuacién y que se observa en el arbol de
objetivos con mayor claridad.

Los medios que coadyuvaran alcanzar el objetivo central son:

¢ Adecuada dotacion de agua para el riego en dreas de cultivo.
¢ Mejor Nivel tecnoldgico en la actividad agricola.

e Solida organizacion de las comunidades involucradas.
Asimismo, los fines son los siguientes:

e Mejores niveles de intercambio comercial de productos agricolas en el
mercado local.
e Adecuada capacidad alimentaria de la poblacidn directamente beneficiaria.

4.2. Objetivos Especificos

cC.
Archivo

JLPA/GDES

e Suficiente infraestructura para el riego.
¢ Suficiente nivel de capacitacion de técnicas de riego y manejo de cultivos
e Eficiente gestion en manejo de recursos hidricos.
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5. METAS FIiSICAS

Las metas del presente proyecto son:

e Mejoramiento de la infraestructura de Captacion (01 Unidad Bocatoma).

e Desarenador (01 Unidad)

e Muros de encausamiento (130 ml. a cada margen)

e Revestimiento canal de conduccidn seccion rectangular con concreto en una
longitud de 4,700 metros.

e Acueducto (03 Unidades)

e Canoas (01 Unidad)

e Pasarela peatonal (02 Unidades)

e Pasarela Vehicular (02 Unidades)

e Toma Lateral (22 Unidades)

e Instalacion de Sifén

e Capacitacion en Acompafiamiento en Gestion de Sistema de Riego.

UBICACION DEL PROYECTO
Ubicacién de la Zona del proyecto

« Ubicacién Politica

e Region : Ayacucho

e Provincia : Huamanga

e Distrito : Vinchos

e Comunidades : Rosaspata, San Lucas, Casacancha - Arizona

y Urpaypampa
=% La Ubicacién Geogréfica:

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS CON EL PROYECTO

BLACIO oB) IV

Rosaspata 13°20°53.39"S |74°20°27.01"0 3340 245

Casacancha 13°18°49.75"S |74°20°21.27"0 3265 514

Arizona 13°1839.46" S [74°20°00.62" O 3358 197
Urpaypampa 13°17°30.30"S [74°20°14.41" 0 3276 58
San Lucas 13°19°08.51"S |74°21°21.80"0 3285 54
TOTAL 1068

'Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e informatica.iNEI-207
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Mapa N2 01

Ubicacién Nacional del Proyecto
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Fuente: Presidencia de concejo de Ministros — 2020

Pagina 26 de 106




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS -~ HUAMANGA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
» ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

VINCHOS

Mapa N2 02
Ubicacion Departamental del Proyecto
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Fuente: Presidencia de concejo de Ministros-2010

Mapa N2 03

Ubicacién Provincial del Proyecto
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Mapa N2 04

Ubicacion Distrital del Proyecto
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7. BENEFICIARIOS

En la zona del proyecto se encuentra 4 comunidades segun el cuadro que se
presenta con 245 usuarios y la poblacion en total de 1068 habitantes, de acuerdo
al padrén de la poblacion beneficiaria y registro de las parcelas en la que se instalara
el riego tecnificado, tanto varones y mujeres de todas las edades.

Cuadro de Poblacion Beneficiaria.

Rosaspata 245
Casacancha 514
Arizona 197
Urpaypampa 58
San Lucas 54
TOTAL 1068

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.INEI-2017
8. RESUMEN DE COSTO Y/O VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO

El costo del proyecto es de S/. 6'360,729.75 Nuevos Soles.
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ltem | Descripcion Und. | Parcial (S/.)
01 MEJORAMIENTO DE BOCATOMA 1,991,902.19
02 &QN?()LS&;/)ESTIDO RECTANGULAR F'C = 175 KG/CM2 (Km. 5+300 Hasta 1,515 34549
03 CONSTRUCCIONES DE SIFON 122,129.99
04 PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO 3,500.00
05 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15,260.00
06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 15,850.00
07 MITIGACION AMBIENTAL 27,560.00
08 FLETES 577,745.89
09 CAPACITACION 50,000.00
10 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 71,050.00
COSTO DIRECTO S/ 4,390,343.56
GASTOS GENERALES (10%CD) 10% S/439,034.36
UTILIDAD (6%CD) 6% S/263,420.61
SUB TOTAL $/5,092,798.53
IGV (18%ST) 18% |  S/916,703.74
SUPERVISION (8%CD) 8% |  S/351,227.48
TOTAL, DEL PRESUPUESTO S/6,360,729.75

PLAZO DE EJECUCION Y EPOCA RECOMENDABLE

El Plazo de ejecucién del proyecto es de 06 Meses, la época o el mes del afio
recomendable para el inicio de ejecucidn de la obra es el mes de mayo después de
las precipitaciones pluviales.

10. MODALIDAD DE EJECUCGIAN
La modalidad de ejecucidn es indirecta y/o por contrata.
11. CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES

11.1.CLIMA

El clima que se presenta en el distrito de Vinchos como en las diversas
localidades motivo de estudio, se encuentra situada en el Nor - Oeste de la
ciudad de Huamanga desde los 3,200.00 msnm, enclavada en la vertiente
oriental de la Cordillera de los Andes, por cuanto la presencia de montafias,
colinas y valles, dejando vislumbrar varios pisos altitudinales junto a una
heterogeneidad topografica. Este hecho hace que existan climas variables
desde subtropical a frio y en realidad especiales, que ayudaron a la formacion
de una biodiversidad grande de especies tanto naturales como cultivadas por
el hombre. No obstante, se puede definir como frio y seco en invierno, y
lluviosos en verano, es decir variado y caracteristico de la region de Sierra. La
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caracteristica principal es la disminucién de la temperatura con la altitud, la
intensa radiacién solar y la dificultad para conservar el calor por la baja
humedad atmosférica, que determina a su vez, los cambios drasticos de
temperatura entre el sol y la sombra, variaciones que obedecen ademas a la
geografia accidentada, a los vientos, nubosidades, cambios de estacionesy a
la lejania del mar. La otra caracteristica principal es la marcada diferencia
entre la estacion humeda lluviosa vy la estacién seca. La estacion humeda
lluviosa se presenta entre los meses de noviembre a marzo, aunque las lluvias
aparecen con menor intensidad desde setiembre y desaparecen en abril. La
estacion seca se produce en los meses de mayo a agosto periodo en el cual
se produce la mayor insolacion.

Unidades climaticas presentes, con las siguientes caracteristicas:

*

% Clima templado subhimedo, corresponden a los pisos ecologicos Yunga'y
quechua, las que estdn comprendidas entre las altitudes entre 1000- 3000
m.s.n.m. con temperaturas medias superiores a 20°C y precipitaciones
medias inferiores a 500 mm. En estas unidades encontramos al capital del
distrito de Vinchos.

& Clima frio boreal, corresponden a los pisos ecologicos quechuay Suni, las que
estan comprendidas entre las altitudes entre 3000- 4000 m.s.n.m. con
temperaturas medias de 13°C y precipitacion media de 700 mm. En estas
unidades encontramos a las localidades de Rosaspata, San Lucas, Casacancha
— Arizona y Pampamarca(Urpaypampa).

a). - Precipitacion: La precipitacion promedio anual en la zona del proyecto
es de 545.20 mm., la precipitacién minima es de 5.10 mm. en mes de junio,
mientras la precipitacién maxima es de 108.20 mm. en el mes de enero.

PRECIPITACIONES MEDIA MENSUAL
Proyecto : MEJORAMEENTO DEL SISTEMA DE REEGO PARA LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARZONA Y
URPAYPAMPA DE CC.PP. ROSASPATA Y ARZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO

DISTR - VINCHOS ALTITUD 3150m s.nm

PROV. - HUAMANGA LATITUD 13°14'18" S

DEPTO. - AYACUCHO LONGITUD 74° 21' 06" W
estaciones | SOTAS MESES

Xx [me [rB  WAR JABR |MAY |JUN JouL |AGO [SET [ocT [nNov [pic  [TOTAL

CHarA | 3400 1280 1077 1199 421 e s2[ ma[ 17s[ 243[ 460| 58S 955[ 667
CHONTACA aszs| 1627| 1453 1386| 634| 140 88| 133| 14| 273 549 676| 1035/ 81385
cucHoueser| a7s0| 1707| 1670| 1eas| s7.9| 1e9| 75| 138 228 325 535 508 1236[ 890.7

MED o 1508] 1400 1411] 545] 143[ 72| 128] 183] 280] 514| 620, 1075 7908
DSS. » 22721 20.988| 22.532| 11.051] 25017| 17807 13118| 4.1697| 4.1352) 4809| 4.9369) 14.522 11318
MAX | 1707 1e7.0| 1e48| 634| 1e9| 88 138 228 325/ 549 67.6| 1236 8907
MN 1280| 1077|1199 424| 119] 52| 113 146| 243] 460 585 955| 6679

SUMATORIA 10675 461.4| 420.0( 4232 1634 42.9 21.5 38.4 54.8 84.0| 154.3| 186.0| 3226| 23724
SUM CUAD. 11E+08| 212857| 176436( 179128| 26687| 1839.5| 460.34| 1471.4| 3005.3] 7059.2] 23822| 34578 104055

CUADRO DE RESULTADOS'

VINCHOS 3150| 108.2
Fuente : Elaboracion del Consultor
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b). - Humedad Relativa. - La humedad relativa promedio anual es de 70.38%,
siendo mayor en épocas de verano (lluvias) y menor en épocas de invierno

(seco).
Tabla N° 2.02
REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)
[ESTACION : CHIARA DISTRITO : CHIARA ALTITUD  :3400.0 msnm
conico 1008 1§ [PROVINGIA __ ) HUAMANGA, _ JLATITUD 1 13°1600°S
'DEPARTAMENTC: AYACUCHO . LONGITUD 1:74°1227"W
ANO MESES

ENE  FEB MAR ABR  MAY ' JUN JUL AGO  SET'  OCT NOV: -DIC
2005 | 86.00] 90.00 | 91.00 | 91.00 | 84.00 [ 86.00 [ 82.00 | 83.00 [ 77.00 | 76.00 | 71.00 | 70.00
2006 | 75.00] 79.00 | 77.00 | 70.00 | 65.00 | 53.00 | 51.00 | 59.00 | 65.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00
2007 | 72.00} 74.00 | 72.00 | 70.00 | 52.00 | 48.00 | 52.00 | 48.00 | 52.00 | 51.00 | 58.00 | 65.00
2008 |70.00|71.00 | 77.00 | 67.00 | 58.00 | 51.00 | 56.00 | 43.00 | 50.00 | 48.00 | 54.00 | 54.00
2009 |67.00| 72.00 | 71.00 | 66.00 | 50.00 | 42.00 | 37.00 | 52.00 | 47.00 | 48.00 | 50.00 | 63.00
2010 | 69.00| 74.00 | 66.00 | 68.00 | 64.00 | 53.00 | 51.00 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 66.00 | 67.00
2011 | 76.00| 75.00 | 77.00 | 66.00 | 53.00 | 60.00 | 54.00 | 58.00 | 55.00 | 64.00| S/D | S/D
2012 | 92.00| 93.00 | 93.00 | 96.00 | 94.00 | 93.00 | 82.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 | 85.00
2013 |90.00| 93.00 { 95.00 | 94.00 | 92.00 | 93.00 | 81.00 | 78.00 | 77.00 | 80.00 | 79.00 | 87.00

PROM |77.44|80.11|79.89 | 76.44 | 68.00 | 64.33 | 60.67 | 62.33 | 62.78 | 63.89 | 66.25 | 70.38

Fuente: Estacion Chiara, Proyecto Especial "Rio Cachi" - Unidad de Hidrologia

c). - Temperatura: La temperatura media anual maxima estimada es de
13.102C y la media anual minima de 11.20°C. Alcanzando a maximas durante
el verano entre 19.40°C durante el dia y con una temperatura promedio de
202 C. En la estacién de invierno la temperatura diurna alcanza 192 C
pudiendo bajar en las noches frias de 42 C a 0. 62 C. Sin embargo, se puede
notar diferencias de temperatura por zonas.

Tabla N° 2.03

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

Proyecto : MEJORAMENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARZONA Y.
URPAYPAMPA DE CC.PP. ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO

DISTR. £ VINCHOS | ALTTUD 13150ms.nm

PROV. ' HUAMANGA LATITUD 1314 18'S

DEPTO. | AYACUCHO LONGTUD  :74°21'06"W
esTaciones | SOTAS MESES

x [ B [MAR [ABR |MAY [JN [JuL [AGO [sET [ocT [Nov |pic  |TOTAI

CHIARA 3400 12.0 116 1.4 1.6 106 10.0 10.3 1.1 1.8 12.8 127 19.2| 145.0
CHONTACA 3525 10.3 9.7 9.9 10.0 9.8 87 8.5 9.3 10.3 106 10.3 19.1] 126.46
CUCHOQUESERY 3750 104 10.0 10.0 9.4 8.3 7.9 7.4 8.8 9.4 104 9.9 19.0| 120.8

MED 109] 104] 104 103 o6 89 87 97 105 112 10| 191 1308
DS. | oge4s| 1.027| 0.8476| 1.1313] 1.1574| 1.0531| 1.4264 1.188] 1.2345| 1.3199] 1.5475| 0.1165| 12665
MAX 120 16| 114 116 08| 100 103 1.1} 118 128 127| 192 1450
MN 103 970 99 o4 83 79 74 88 94| 104 99| 190 1208
TOTAL 27| 313 12| 310] 287] 266] 262] 202] 315] as7] 29[ 573 3923

CUADRO DERESULTADOS

VINCHOS 3150 125 120 118 127 122 112 11.9] 122| 132| 138] 140 194] 131

Fuente : Elaboracion del Consultor
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11.2.CARACTERISTICAS AGROCLIMATICAS

El distrito de Vinchos, al igual que muchas zonas de la sierra, se ve expuesto
a una gran variabilidad climatica y a fenémenos relacionados con cambios
abruptos en el clima a lo largo del afio entre los cuales estan las heladas,
sequias, huaycos, deslizamientos, los que se pueden presentar dependiendo
de la frecuencia e intensidad de las lluvias. De este modo los fendmenos
climaticos son una amenaza para las diferentes actividades productivas
principalmente la agricola y pecuaria.

Segun la clasificacién del Dr. Javier Vidal Pulgar, los pisos altitudinales
identificados son:

Yunga: 1000- 2300 m.s.n.m. corresponde a las zonas bajas, son regiones de
baja montafia y calidas a ambos lados de la cordillera occidental. Se trata de
un clima semicalido (clima subtropical), con existencia de cultivos fruticolas.

Quechua: de 2,300 a 3,500 m.s.n.m. constituido también desde zonas bajas,
que son valles interandinos, hasta los de mayor altura, caracterizado por un
clima templado y seco, por lo que, en el dia y la noche, las temperaturas son
drasticamente distintas. La temperatura media fluctua entre los 11 °Cy los
17 °C. Ubicamos en este piso altitudinal las localidades de Rosaspata, San
Lucas, Casacancha — Arizona y Pampamarca(Urpaypampa). El ambiente
templado permite el crecimiento de una gran variedad de especies vegetales,
habas, maiz, arveja, papa, frutales, hortalizas, ademas de la crianza de
ganado; por permitir una diversidad mayor esta zona es el denominado unos
de los mejores ambientes del Peru.

Tabla N* 2.04

Descripcion de pisos altitudinales segun clasificacion del Dr. Javier Pulgar Vidal.

Crianza de
Linaza, Palto, aves, cuyes, etc
Chirimoya
Maiz, Arveja, Habas Crianza de animales
Quechua 2300a 3500 | Templado |Quinua, Achita, Papa | mayoresy
seco Trigo menores

Fuente; Elaboracion del grupo consultor.2020

12. PLANTEAMIENTO O PLANEAMIENTO HIDRAULICO
12.1.CONCEPCION DEL PROYECTO

cC.
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La ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA
LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA'Y
URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE
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12.2.

VINCHOS, HUAMANGA — AYACUCHO”, que involucra la captacion en el Rio
Alpachaca — Rosas Pata las cuales poseen un caudal casi constante todo el
afio. Siendo este proyecto un aporte positivo Socio Econémico directo a las
comunidades de Rosas Pata, San Lucas, Casacancha — Arizona y Pampamarca
(Urpaypapa), debido a que permitird irrigar una superficie de 168.00
hectdreas de terreno agricola en la primera campafia, siendo estos terrenos
agricolas aptos para el riego.

La derivacién de las aguas proveniente del Rio Allpachaca es regulada por un
sistema de captacion tipo directa desde la comunidad de Rosas Pata, hacia
un canal de conduccion, permitird una mejor utilizacion de la disponibilidad
del recurso hidrico, pudiéndose mejorar posteriormente mediante el riego
de las parcelas en cada una de las comunidades beneficiarias.

Con el proyecto se mejorara el nivel de vida de los habitantes de las
comunidades: Rosas Pata, San Lucas, Casacancha — Arizona y Pampamarca
(Urpaypapa), habiendo la necesidad de aplicar la agricultura para el mercado
y exportacion y mas no la agricultura para el autoconsumo.

Organizacién de los productores, para la planificacion del cultivo y de riego
formando comité de riego bajo la tutoria de ia Junta Nacional de Regantes de
Ayacucho y capacitacién técnica en el manejo del recurso hidrico y
mantenimiento constante del canal de conduccién y obras complementarias.

PLANEAMIENTO HIDRAULICO EN BASE A LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

El proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS
COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS, CASACANCHA - ARIZONA 'Y
URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA Y ARIZONA DEL DISTRITO DE
VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO, cuyas dreas de cultivo son
desaprovechadas por la insuficiente e inexistencia de bocatoma y canales
adecuados para el riego de terrenos agricolas que se encuentras mayormente
sin riego y ademas durante los meses de estiaje el caudal minimo del rio
Rosaspata es de Q= 300.00 It/s. Para el presente proyecto se captard un Q =
150 It/s. (Fuente: Elaboracién propia, estudio hidrolégico del proyecto y
Autorizado por ALA), el caudal suficiente para los terrenos agricolas, que se
encuentran bajo del canal existente.

Ante la situacidn negativa se plantea la nueva construccion de un sistema de
Riego integrado que abarque la construccion de los siguientes componentes
lo cual se detalla a continuacion:

Construccion de un canal principal de una capacidad de conduccién para
caudal regular de 150It/s, el cual es captado del Rio Allpachaka — Rosaspata
desde 0+000 hasta 11+072 km, la intervencion del proyecto sera de 5+300
hasta la progresiva 10+000; una longitud total de 4+700 km. En la actualidad
la captacién de agua desde Rosaspata es por medio de toma directa debido
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al colapzamiento de la bocatoma lo cual ya no tiene funcionabilidad, el agua
que recorre por medio del canal existente desde Km. 0+000 hasta 5+300 se
encuentra en buenas condiciones con todas las obras de arte para transporta
el caudal de 150 It/s. mientras desde km. 5+300 hasta 10+000 el canal se
encuentra deteriorado por lo que requiere mejorar con la nueva construccion
del canal rectangular y del Km. 10+000 hasta 11+072 el estado situacional se
encuentra en buenas condiciones., se propone la construccién y/o
mejoramiento de la bocatoma, obras de arte y canal de riego lo existente:

% Bocatomas 01 unid
% Muro de Encauzamiento 01 unid
s Desarenadores 01 unid
% Construccién de ponton 10 ml.
%+ Canal Revestido Rectangular 4.70 Km.
% Canal Tapado 210 ml.
+» Muro de Mamposteria 3.00 ml.
% Puente Canal L=9.00 ml. 01 unid
% Puente Canal L=10.00 ml. 01 unid
% Puente Canal L=7.00 ml. 01 unid
% Canoa de 6.00 ml. 01 unid
¢+ Pasarela Peatonal 02 unid
%+ Pasarela Vehicular 02 unid
% Toma Lateral 23 unid
¢+ Construccion de Sifon 509.31 ml.
% Poza de Inspeccion — Toma Lateral 04 unid
% Valvula de Purga 01 unid
%+ Cdamara de Anclaje 01 unid

12.3.CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISENO HIDRAULICO - ESTRUCTURAL
CRITERIOS BASICOS PARA EL TRAZADO

Para realizar los trabajos topograficos del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA, SAN LUCAS,
CASACANCHA - ARIZONA Y URPAYPAMPA DE LOS CC.PP. DE ROSASPATA Y
ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO”,
primeramente, se realizé el reconocimiento del terreno con la ayuda de la
autoridad Locales y Comunales; viendo el terreno y las condiciones

CC.
Archivo
JLPA/GDES

Pagina 34 de 106



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS - HUAMANGA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
» ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

VINCHOS

topograficas en donde se construird el Sistema de riego con todos sus
componentes para su operatividad.

para el trazado del canal principal se ha utilizado como informacion
cartografica la carta nacional Hoja 27 fi a una Escala 1/25,000.

Luego del analisis comparativo de las rutas o trayectorias del eje del canal y
la ubicacion de las obras de arte, costo de ejecucion del proyecto se opto la
mejor trayectoria o ruta que presenta las siguientes condiciones:

% La topografia o relieve del terreno es favorable para el desarrollo del eje
del canal del proyecto a ejecutar, poco accidentado y presenta menor
tramo de ladera.

< Disponibilidad de recurso hidrico en épocas de estiaje.

% El comportamiento del suelo en el punto de captacion de agua es bueno,
para la cimentacion de las infraestructuras.

& Menor distancia para la ejecucion del canal de conduccion.
& Menor numero de cantidad de obras de arte.
% Mayor cobertura de drea de riego.

& Pendiente limitada para evitar la erosion en las paredes de los canales
principales y laterales.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL PROYECTO

La Geometria en planta del trazado del eje del canal, se establecié una
poligonal abierta, seccionamientoy levantamiento topogréfico, el cual define
la ubicacion del eje longitudinal que es una sucesion de rectas o tangentes 'y
curvas, que conforman una geometria particular el cual se encuentra referida
a los ejes de coordenadas del proyecto.

A fin de enlazar altimétrica y planimétricamente la zona del Proyecto, se
definié como punto de partida (A) al piso de captacién ubicada en el Rio
Allpachaca — Rosas Pata ubicado en Km. O+ 000 ademés se ha colocado BMs
que servirfan de control planimetrico y altimétrico. El alineamiento de la
poligonal se realizd a través del estacado cada 20 m. a lo largo de la linea
media del canal, los cambios de direccion de la poligonal se establecieron por
medio de deflexiones, izquierda, derecha menor de 180°.

Estos cambios de direccién se realizaron por medio de curvas circulares cuyo
radio minimo se eligi¢ teniendo en cuenta los criterios de disefio.

12.4.DISENO HIDRAULICO DE ESTRUCTURAS.
CONSIDERACIONES HIDRAULICAS.

Determinacion de las caracteristicas hidrdulicas en canales.
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El canal se ha disefiado teniendo como base los tipos de flujo en canales
abiertos y se ha elegido el tipo de flujo uniforme, es decir el tirante, area,
velocidad, etc. no varia con el tiempo en el trayecto del canal, con un caudal
constante basandose en la teoria de conservaciéon de masa o la ecuacion de
la continuidad. Con un régimen uniforme y permanente.

Determinacidn de las caracteristicas geométrica de la seccion transversal

Los criterios de disefio tanto Hidraulico y Estructural tendran en cuenta en
forma general las condiciones topogréficas, fisiograficas e hidrograficas,
parametros estructurales y tipo de obras existentes y a proyectarse.

Para el dimensionamiento del canal principal, obras de arte a considerar se
basa en los criterios de disefio a emplear:

CRITERIOS DE DISENO DE CANALES

En el disefio de los canales primeramente se considerd los caudales de
transporte, de acuerdo a la demanda de los cultivos en los distintos sectores,
para poder conducir el suficiente caudal a cada sector de riego.

Por ende, se pudo hacer el célculo de la demanda, para asi poder realizar la
conduccién de un Q= 150 It/seg a lo largo de los 4+700 km de canal
planteados. Por tener un caudal constante a lo largo de los 11.072 km, la
seccién del canal es de seccidn rectanguiar.

Durante el recorrido se llegara a beneficiar a los pobladores de Rosaspata,
San Lucas, Casacancha — Arizona y Pampamarca (Urpaypampa). Para el uso
de este canal se realizara a base de programaciones de riego, para poder
aprovechar con mayor eficacia el caudal ofertado.

Para la rugosidad de los canales se ha adoptado n=0.014.

Velocidades Permisibles, consideradas son los siguientes:

Vmin = 0.78 m/s para evitar sedimentaciones
Vmax = 3.05 m/s para revestimiento en concreto simple.

Pendientes de Disefio

Los que permitan la topografia y cumplan con los limites establecidos.

Secciones Tipicas

Se emplearan secciones rectangulares revestidos de concreto simple, el cual
se detalla en los graficos y planos respectivos.

Sistema de Conduccion:

El canal en su integridad es de un tipo de seccién en todo el trayecto
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Estara compuesto por canales abiertos de seccion rectangular con capacidad
para conduccion de 150.00 Ips en el canal principal mediante canal abierto
hacia el reservorio existente.

Para el disefio del canal de conduccion se ha tenido en cuenta las
caracteristicas de estructuras existentes y proyectadas, considerandose
varios tipos de seccién de acuerdo al caudal y esto debido al area bajo riego
que atenderd su demanda, aplicandose H canales K- Mantis y criterios de
Manning para las Caracteristicas Hidraulicas y Geomeétricas.

Disefo.

Con respecto al disefio hidraulico, se tomara mucho en cuenta el estudio
hidroldgico, y el estudio agroldgico el cual nos permite el adecuado disefio de
los elementos geométricos de la infraestructura de riego, también se
considero el estudio geotécnico para garantizar la estabilidad del talud del
corte del terreno.

Construccion.

En la etapa de construccion se utilizara adecuada y racionalmente el
presupuesto ya sea en la contratacion, supervision; para la puesta en marcha
de la obra que debe estar completa y operativa.

Operacion

Con respecto a la operacion se tomara criterios técnicos tales como en: la
medicidn tarifa y precios (politica a aplicar con la finalidad de cubrir los gastos
de operacién), basandose a la nueva Ley de aguas; Administracion con la
finalidad de conocer qué presupuestos se requiere, por los responsables de
dicho proyecto hidraulico.

La participacion local a través de la organizacion como el comité de regantes
participard en esta etapa es el distrito de Riego de Ayacucho quien se
encargara de la capacitacion y Asesoramiento.

Mantenimiento.

Los usuarios seran participes directos en el mantenimiento a través de faenas
comunales segun sea necesario el mantenimiento. A lo largo de la vida del
proyecto y que se garantizard el funcionamiento permanente del proyecto.

El acta de compromiso se adjunta en el presente expediente técnico del
proyecto, a fin de garantizar la sostenibilidad.

Uso Agricola.

La mayor parte del Pert porque no decir en la sierra la agricultura es el mayor
usuario del agua, sin embargo, su eficiencia promedio es de 40% El principal
problema es el uso ineficiente del agua en la agricultura se presenta

Pagina 37 de 106



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS - HUAMANGA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
» ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

VINCHOS

ccC.
Archivo
JLPA/GDES

principalmente en la sierra en los sistemas de riego utilizado el cual es el riego
por gravedad.

En el proyecto a ejecutarse se consideraran lineas de desarrollo tecnologico
para mejorar el uso del recurso agua en el sector agricola tales son:

Mejoramiento en la operacion.

Se evaluaran programas de cultivo aplicacion de técnicas en la asignacion del
agua utilizando métodos que permitan tomar en cuenta la respuesta de los
cultivos.

Monitoreo de condiciones de suelo y el clima.

Estas nos permitiran proporcionar con alta precision la cantidad a aplicar de
agua requerida, aplicaciéon en el momento oportuno.

A los agricultores del lugar se organizaran y capacitaran para luego ellos ser
responsables de recabar datos de la humedad del suelo bajo apoyo y
asistencia técnica de profesionales como ing. agrénomo y otros profesionales
afines.

Mejoramiento en la captacion y conduccion.

Mejoramiento en la captacidn a través de constante mantenimiento de
operacién de las compuertas de limpia, ventana de captacion, etc.

Mejoramiento de las técnicas de riego.

Se realizara la eleccidén apropiada de un sistema de riego, acorde a las
condiciones del suelo, disponibilidad de agua, clima etc.

Se empleard el riego a gravedad por surcos y riego intermitente para
incrementar la eficiencia asf disminuiremos las perdidas por drenaje.

Investigacion bdsica.

Para el mejor y eficiente uso del agua en este proyecto se realizaran las
siguientes actividades:

% Mejorar el control en la distribucion, con la incorporacion de estructuras
y reglas sencillas de operacion.

& Destacar la importancia del agua como factor de desarrollo,
estableciendo tarifas que reflejen costos reales.

% Se efectuaran diagndsticos para detectar las causas de la eficiencia en el
sistema de riego aplicado.

% Facilitar a los agricultores El acceso a los sistemas de riego tecnificado,
con el apoyo de las autoridades en la gestion para que se haga realidad.
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& Establecer asistencia técnica apropiada a través de servicio de
consultoria de aguas con el apoyo de profesionales afines al tema.

Sistema tarifaria.

Para establecer una politica tarifaria adecuada sera necesario definir los
objetivos que se persiguen, eligiendo entre el maximo ingreso, mMaximo
volumen de ventas, recuperacion de costos. Con el proyecto en el
componente de capacitacion se considerard alos agricultores a fin de cumplir
con el objetivo del proyecto.

En el proyecto una vez establecida la politica tarifaria se requiere que todos
los usuarios estén registrados en el padrén de regantes y seran calificados
por categorias, qué volumen de consumo ha obtenido periddicamente.

Es decir, el cobrar adecuadamente los servicios a los usuarios, el consumo
hace eficiente, pues tiende a disminuir el volumen de agua utilizado y se evita
el desperdicio.

Reglamentacion.

Se elaborara reglamentos para hacer mas eficiente el uso de agua seran de
tipo restrictivo el cual tendrd efecto en el ahorro del recurso y se tendra una
vigilancia estricta recomendando que se apliguen cuando sea necesario.

Comunicacion y educacion.

En el proyecto para el uso eficiente de agua, tenga éxito se contard con la
participacion ciudadana y para ello es indispensable establecer acciones de
comunicacion y educacion.

En el futuro en la educacion formal serd necesario fortalecer programas de
educacién primaria y secundaria, en aspectos basicos como en el caso del
ciclo hidrolégico, de dénde viene, cuanto cuesta, Y adonde va,
fundamentalmente inculcarles acciones que puedan llevar acabo
inmediatamente en el uso adecuado del agua.

La participacion de la poblacion, beneficiarios en la planificacion y en la
implementacion es considerado un requisito importante y vital para superar
problemas y hacer los mismos responsables de la operacion y mantenimiento
del proyecto.

El disefio de canales se hizo mediante el programa H-CANALES y teniendo en
consideracion las caracteristicas hidraulicas en la que se tiene los resultados
que se muestran a continuacion:

1).- Canal Rectangular
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o DATOS Tirante | Veloc [NGmerd ~ Tipo Borde Libre Altura | Altura Canal
) Tramo |Caudal] Rug. [Base (b)Talud| Pend. | Normal | (mis) |Froude|  de 13a12Y  Elegiddcalculadd asumida Obs. Tipo
DE l AL (m | mys| n | (m) |z | S(mim) | Y(m) {F) Flujo de | a | (m| Hm [ Hm)

5300,00} 5360.00 | 60.000 |0.150 | 0.014| 060|000 0.01350 | 0.443| 1.75] 1.479 |Supercritico | 0.048 | 0.071 |0.071 | 0.21 0.40 [Phefarpomdedsiation |
5360.00! 5600.00 | 240.00 |0.150 | 0.014| 060 0.00 0.00260 | 0.257| 0.97 | 0,614 [Suberitico | 0.086| 0.12810.128 | 0.38 | 050 Todoesa OF |
seoo'oo! 10000.00 | 4400.00 | 0.150 1 0014 | 0.60| 0.00 | 0.00200 | 0.283 088 | 0531 |Suberitico | 0.004 | 0.141(0.441| 042 | 080 [lokwadt |

12.5.BOCATOMA

En el presente proyecto también se considero una bocatoma, que captard en
el Rio Allpachaca — Rosas Pata (prog. 0+000, Qcapt. =150.00 1/s), esta
bocatoma es del tipo toma directa, y se conecta al canal principal.

A continuacion, presentamos primeramente los calculos hidraulicos y luego
el disefio estructural.

Se disefia con el caudal maximo para la estructura de encausamiento y el
caudal minino para la captacion, se debe tener en cuenta el tipo de Agua a
captar, se tiene; de aguas superficiales, aguas subterrdneas, agua de lluvia y
otros.

Para el disefio se debe tener en cuenta principalmente el Caudal de la fuente.

La toma directa, se trata de una estructura tipica que es utilizada el rio de
grandes volimenes de agua en su cauce; ya que este tipo de infraestructura
solo cuenta un muro de proteccion, y la captacion se realiza mediante el uso
de ventanas de captacion, estos se ubican en el muro de protecciones en
forma transversal al flujo del rio. La captacion se efectda por medio de una
rejilla que se ubica en la ventana de captacion, esta estructura es poco
afectado cuando las avenidas maximas del rio se presentan a lo largo de la
infraestructura planteada. El agua asi captada es conducida por el canal hacia
la zona de aprovechamiento. Este tipo de captacion es bastante simple y ha
dado buenos resultados en torrentes con material grueso. Se utiliza
generalmente para captar caudales pequefios.

12.6.DESARENADOR

En el presente proyecto también se considerd un desarenador, ubicado en la
progresiva 0+015, lo cual servird para decantar las particulas en el agua

A continuacion, presentamos primeramente los calculos hidraulicos y luego
el disefio estructural.

Principios de disefio

Para el disefio de las dimensiones de un desarenador se considero
despreciando el efecto del flujo turbulento para simplificar los calculos a la
cual se afectd por un factor de seguridad para el célculo de la longitud del
desarenador. Siendo las ecuaciones que rigen a continuacion.
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Se alimentan los datos para el disefio del desarenador, teniendo antes del
ingreso las caracteristicas hidraulicas del canal.

12.7.DISENO DE PASARELA VEHICULAR

En el cruce del canal con quebradas o cauces naturales, en los cuales las
caracteristicas topograficas lo permiten, el pase sobre los canales se ha
proyectado a través de las pasarelas peatonales para las personas y/o
animales y vehiculares para el paso de vehiculos menores.

Las pasarelas estdn compuestas por estribos de concreto ciclopeo f'c = 175
kg/cm2 +30% de piedra grande sobre la cual se encuentra apoyada la losa de
concreto armado, también cuentan con vigas de proteccion.

12.8.DISENO DE PASARELA PEATONAL

El disefio es similar a la de pasarela vehicular con el Unico inconveniente que
este menos refuerzo en cuestion de aceros en su estructura.

Ubicacion de la pasarela peatonal
12.9.DISENO DE CANOA

El disefio es similar a la de pasarela peatonal con el Unico inconveniente que
este menos refuerzo en cuestion de aceros en su estructura.

12.10. DISENO DE MURO DE CONTENCION (MANPOSTERIA)

Es una estructura de proteccion, y sirve de ayuda a mejorar la estabilidad en
zonas donde los materiales son deslizables o muy suelto.

Para su disefio se tiene en consideracion el empuje de los suelos, y algunas
propiedades de los suelos, ademds debe cumplir los coeficientes de
seguridad.

13. CONSIDERACIONES GENERALES

13.1.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del contratista sera de SIETE (07) ANOS, contados
a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, de
acuerdo al numeral 40.1 del articulo 40° del TUO de la Ley del Contrataciones
del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774° del Cédigo Civil.

13.2.EQUIPOS, MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situard en la obra los equipos y/o maquinarias y medios
auxiliares que sean necesarios para la correcta ejecucién de la obra en el
plazo establecidoy en todo caso, los equipos que se propusieron en su Oferta
/o Bases en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos adscritos
a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento
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debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo el
Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision
y/o inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la supervision,
tendra el derecho el contratista de reciamar a la Entidad en el plazo de hasta
SIETE (07) dias calendarios de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién provistos en el proyecto fuesen insuficientes para
la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de
la situacion al Contratista y procederd con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad
Contratante.

13.3.ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas excepto las que requieren la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionadas a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y seguimiento en todo
caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retiro de los materiales aceptados y no utilizados
corresponde al contratista, de tal modo que deberan efectuarse a medida
que se realicen los trabajos.

13.4. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion
de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en estas pudieran
notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Supervision de obra haya examinados y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del
proyecto si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el
caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de
obra de existir vicios ocultos y estos no pudieron ser comprobados.

13.5.CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

E| Contratista deber realizar la correcta ejecucion de la obra, sino también a
la conservacion de ésta, a su costo, hasta Ia finalizacion de dicha ejecucion.
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La Responsabilidad del Contratista por fallas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una
defectuosa construccién imputable al Contratista como una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas
y encontradas conformes por la Supervisién inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia de
contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la
sefializacion se abonardn en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto serdn de cuenta del contratista.

El Contratista cumplird las érdenes que reciba de la Supervisién acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas.
Serd directamente responsable de los perjuicios que la no inobservancia de
las citadas normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos
deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizarlos
solamente en las unidades y horario que él indique. EI Contratista deberd
revisar y/o evaluar una vez estén instalados los equipos de iluminacién, del
tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.

13.6.SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomard todas las medidas de seguridad que sean necesarias para
proteger la salud del personal de la obra, durante la ejecucion de la misma,
la cual deberd implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el
sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los
trabajos quien a su vez dispondra de todos los equipos y elementos
necesarios para otorgar la seguridad conveniente. Durante las diversas
etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién
y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten
por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptardn las medidas necesarias y serd responsable de
evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucién de las obras,
asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir. Todo el personal del
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contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberan
contar con su respectiva péliza de seguros contrata todo riesgo y deberd
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi
como su equipo de proteccidn personal (EPP).

13.7.MANTENIMIENTO DE TRANSITO
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En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento
de transito en la zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra
hasta su recepcién final, a su costo, de tal manera que sus trabajos no
interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto
al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en
general.

Asimismo, de corresponder, el Contratista estd obligado a:

% Al perfeccionamiento del contrato, El Contratista deberd presentar a las
instituciones pertinentes para su aprobacién, un plan de desvio de
transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera
compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo
pagar el contratista el derecho correspondiente para obtener la
autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podréd interrumpir las
vias, bajo sus responsabilidades.

% Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones
técnicas indicadas en el Plan de desvié de transito, conforme a lo
dispuesto por la Entidad correspondiente y normativa vigente, asi como
anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en
el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que se
cumpla con el fin propuesto.

% Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo,
debera efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y
avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera
que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la
via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. El
tipo, nimero y ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las
autorizadas por la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa
vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de
deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista esta obligado a reponerlas
las veces que sean necesarias.
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La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el
periodo de construccidn estard sujeta a la penalidad de 5 por mil del monto
de la valorizacién por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de
transito comprenderd lo referido al plan de desvié de la obra, el mismo que
forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

13.8. INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente
por actividades ilicitas, dafios pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucidn de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledafios en el perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o
cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las
excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que pueda ver afectada su
estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea necesario para
evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penaiidades de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha de consignada en
el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso
producird una extension de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los
servicios indicados, el que se deducird de las valorizaciones, retenciones o
garantias, si aquellas no fueran suficientes.

13.9.SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso
de desagles, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de
cuenta y responsabilidad total del Contratista.

13.10. DANOS A TERCEROS
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Constituye obligacion del Contratista al asumir los costos de reparacion de
los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos vy
demés terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado, no
imposibilita a la Entidad o las empresas de servicio, que ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel
Cumplimiento, de ser el caso.
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13.11. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estd obligado a realizar las visitas tecnicas, mediciones vy
cualquier actividad, en estricta conformidad alas normas del Medo Ambiente
ISO 14001. El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre
Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.

13.12. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

E| Contratista, de corresponder, inmediatamente después de la firma del
contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos,
mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las
Entidades Publicas y Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca
de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones,
modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad,
por lo que corresponde bajo su cuenta acciones necesarias que eviten dafios
a los trabajos proyectados.

13.13. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista, de corresponder, deberd efectuar un inventario detallado de
las instalaciones del servicio publico ubicadas en el drea de influencia del
proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes deberd conseguir la informacion de ubicaciones de las
redes principales y secundarias de las redes subterrdneas y aéreas, asi como
de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente,
etc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas
redes o redes se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se
obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las
actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el
proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable,
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios,
manteniendo permanente coordinacion con la Entidad. La solucion de
interferencias, la reposicién de los servicios publicos (Agua potable, desagle,
luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias de que de ellas deriven, seran
tomadas en cuenta, para la formulacion de las propuestas, tanto en lo
referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.
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13.14. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado a realizar las visitas tecnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y
Salud Ocupacional - OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y
Salud Ocupacional; de aplicacién en su actividad. Al respecto deberd dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de
la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

% Ley N° 26842 Ley General de Salud.

& D.S.N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

% IS 5-02-1 Orden y Limpieza.

& S| 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentesy Accidentes de Trabajo.

E| Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridady salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que
intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al
Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar
la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros
posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco
legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores
de construccion civil.

14. REQUISITOS Y RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
14.1.REQUISITOS DEL PROVEEDOR

CC.
Archivo
JLPA/GDES

REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida
el mismo que deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
del Estado (RNP), en el capitulo EJECUTOR DE OBRAS, debiendo tener la
capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior, del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion
de obras iguales y/o similares.

Para el caso de esta obra; el postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 06 afnos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Pagina 47 de 106

&

g

Wi |




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS - HUAMANGA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
" ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

VINCHOS

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES Se considerard obra similar a obras de:
"Mejoramiento y/o rehabilitacion y/o Instalacion y/o creacion y/o ampliacién
del servicio de provision de riego, servicio y/o sistema de agua para riego que
contengan como minimo los siguientes componentes: bocatoma y/o canal,
construcciones de sifon y/o cruce aéreo, plan de seguridad y/o salud en el

trabajo y/o mitigacion ambiental, capacitacién social y/o técnica"'.

14.2.RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

PLANTEL PROFESIONAL PARA EJECUCION DE OBRA

Plantel Profesional Clave

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

RESIDENTE DE OBRA

Titulo profesional
de Ingeniero Civil
o ingeniero
Agricola.

Experiencia minima de 24 meses en el cargo
(Computada desde la fecha de
colegiatura), como: Residente y/o supervisor y/o

desempefiado

inspector y/o jefe de supervisién o la combinacién de
estos, en: la ejecucién y/ o inspeccién de obra o
supervision de obra; en obras similares.

Plantel Profesional Necesario

PLANTEL PROFESIONAL NECESARIO
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia minima de 24 meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de
colegiatura), como: Especialista como ingeniero
Titulo profesional | supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
ASISTENTE . - S .
de Ingeniero Civil | combinacién de estos, en seguridad y salud
ESPECIALISTA EN . . . . . )
o ingeniero ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
SEGURIDAD Y MEDIO , ) ) i ) )
AMBIENTE Agricola, ingeniero | seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
ambiental. seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o
salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o
inspeccidn y/o supervision de obras en general.
Experiencia minima de 24 meses en el cargo
ASISTENTE N
desempefiado (Computada desde la fecha de
ESPECIALISTA EN , . L
Arqueologia/o colegiatura), como: arqueoldgicos aprobados con
MONITOREO ., ) . )
resolucion en la ejecucién de obras al objeto de la
ARQUEOLOGICO )
presente convocatoria.

' Implementado a razon de la Observacion N° 2 y Observacion N° 05 del participante RICAPAL EIRL
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"Experiencia minima de 24 meses (computado desde
la fecha de la colegiatura) desempefiando el cargo de
Asistente Especialista en Monitoreo Arqueoldgico, en
obras en general"?

NOTA:

< Aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos, se deberd validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido.

% ElResidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

% La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacién efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el
extranjero.

%  Lapermanencia de la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la obra. De las demas profesionales o especialistas es segun lo
establecido en los gastos generales.

< No son parte del plantel profesional para la ejecucion de la obra, aquel personal que
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra,
guardidn, vigilante, almacenero, pedn, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco
el topdgrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

<  La documentacién que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser
emitida por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacion
interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirid la experiencia.

% La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave
adquirida en consorcios debe ser emitida por aquel drgano que tenga
competencia para ello dentro la organizacién interna del mismo consorcio.
Véase el Pronunciamiento N° 054-2012/DSU, N° 195-2012/DSU y N° 121-
2012/DSU.

< Laexperiencia que se acreditara serd aquella obtenida desde que el profesional
obtuvo las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, acorde con el
ordenamiento juridico aplicable. En caso de la especialidad de ingenieria, la
experiencia de computard a partir de la colegiatura.

% De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo
traslapado.

% la Entidad valorard de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con

? Implementado a razon de la Observacion N° 12 del participante INGENIERIA ZAVER S.A.C
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aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia
del cargo o puesto requerido

ACREDITACION:

Importante para acreditar personal clave:

)
L X4
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Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir
como minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacidn, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se
considerara el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el
periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados
en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Asimismo, se valorarad de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacidn, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto
requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel
profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios
como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento

Importante:

Los profesionales que participan directamente en la ejecucién directa de
la Obra deberén contar con su certificado de habilidad vigente emitido
por el respectivo colegio profesional durante la ejecucién de la obra
hasta la recepcion formal de |a obra, en forma permanente y presentado
en cada informe mensual de valorizacion.

Para acreditar la formacion profesional se presentard copia de los
diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
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profesional clave, solo en caso de que el grado o titulo profesional
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

14.3.EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El equipamiento debera encontrarse disponible, operativo y contar con las
especificaciones técnicas, para el inicio efectivo de ejecucion de obra, lo cual
serd acreditado con la presentacion de documentos sefialados en las bases.

Se podrad ofertar equipo y maquinaria en mayor numero, capacidad y
potencia, en los casos que corresponda, sin que ello signifique un mayor
gasto para la entidad contratante.

DEL EQUIPAMIENTO
ITEM | DESCRIPCION-EQUIPOS CANTIDAD | CANTIDAD
1| ESTACION TOTAL UNIDAD 1
3| COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP__ | UNIDAD 2
4 | RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9 T. UNIDAD 1
5 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg UNIDAD 1
6 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM UNIDAD 1
7 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 | UNIDAD 1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE
8 | LLANTAS 75-165 HP 3 UNIDAD 1
9 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UNIDAD 1
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” UNIDAD 2
11 | VOLQUETE 15 M3 UNIDAD 1
12 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UNIDAD 2

14.4.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:

®,

% El nimero méaximo de consorciados es de dos integrantes.

% El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
Justificacion:
El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables, que

garanticen la suficiente experiencia y capacidad técnica para la participacion
en consorcio en el presente proceso de seleccion, lo que coadyuvara a una

3 Implementado a razon de la observacion N° 04
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mejor y eficiente ejecucion de la obra, para cumplir asi con la finalidad publica
de esta contratacidn y tengan una repercusion positiva en las condiciones de
vida de los ciudadanos.

14.5.0BLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de
acuerdo con lo acreditado para el perfeccionamiento del contrato. En los
casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de cinco (05)
dias calendarios, de atencién médica u otra causal, el Contratista estd
obligado a informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de
manera detallada, por medio escrito o via correo electrénico en casos de
emergencia, debiendo en este ultimo caso regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad serd
materia de descuento por los dias que dure esta, no se admitiran ausencias
de personal mayores a cinco (05) dias calendarios durante el mes calendario,
las que en caso de presentarse seran consideradas como un incumplimiento
contractual.

Asimismo, el Contratista debe de presentar de forma mensual la
programacion de salida de su personal y cualquier modificacion.

14.6.INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.

La Gerencia de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente, podré de oficio o a
solicitud de parte intervenir econémicamente la Obra, en circunstancias de
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminacién de los trabajos,
segun lo previsto en el articulo 2042 del Reglamento. Se aplicard la Directiva
N2 013-2019-0OSCE/CD - Intervencidn econdémica de la obra.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Es responsable de ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnico, las Bases, su Propuesta Tecnica - Econdmica, y de conformidad
con las Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente
y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamiento vy utilizacion durante la ejecucion de la
obra, el incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a la resolucion del
contrato por culpa del Contratista y las consiguientes consecuencias que ello

JLPA/GDES
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implica, para ello el postor debera adjuntard el certificado de sistema de gestion de
calidad de la empresa que seré responsable de la calidad de los materiales.

Es responsable de cumpliry hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas
de Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo
e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante
toda la etapa de ejecucién de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios
que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra. El
incumplimiento de esta obligacién podra ser causal de resolucion contractual, sin
perjuicio de la responsabilidad del Contratista por cualquier dafio material y/o
personal que ocasione; el postor deberd adjuntar declaracion jurada para contratar
mano de obra no calificada de la zona.

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos,
ambientes, y otros, construidos deberdn ser removidos y eliminados por el
Contratista a su costo, y de ser el caso seran restablecidos y/o mejorados respecto
de su forma original, dejando limpio el lugar.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando el
impacto negativo en el medio ambiente. Es responsabilidad del contratista ejecutar
su prestacion con el plantel profesional ofertado, de ser el caso, excepcionalmente
y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la
sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
requerido en las bases integradas; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o
rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones
sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el Art.2 190 RLCE.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189 ¢ del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una extension
de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el
Contratista ejecutor asume el pago del monto correspondiente por los servicios
indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del
contrato de ejecucién de obra. Durante la ejecucion de la obra dicho costo es
asumido por la entidad.
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16. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el
Contratista tiene otras obligaciones segun el siguiente detalle:

9,

<+ El Contratista deberd visitar la zona de la obra, a fin de compatibilizarlos con
los documentos del Expediente Técnico, evaluando todos los trabajos
ejecutados y lo que se requiera para una Correcta ejecucién de la obra, siendo
responsable de la calidad indicada en el Expediente Técnico y de acuerdo a lo
encontrado en el momento de la visita.

% Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion,
manual de operacion y mantenimiento de equipos, dossier de calidad de
materiales y pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de
instalacion de equipos electromecdnicos. Garantia de instalacion de los
equipos electromecanicos.

% Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ejecutada. Esta documentacion
deberd ser entregada anexa a la Liquidacion Final de Obra. Segun el niumero
de copias indicado por la Entidad.

% El Contratista deberd culminar en su totalidad la ejecucién de la obra en el
plazo establecido, el cual serd verificado por el Supervisor de Obra, caso
contrario se le aplicara la penalidad que le corresponda.

% La programacion de obra CPM vy el calendario de avance de obra valorizado
que presente el Contratista para efectos de la suscripcion del contrato, en
cumplimiento del articulo 175 del RLCE, debe adicionarse lo siguiente:

a) La programaciéon de obra CPM, debe tener una adecuada secuencia y
vinculacion con las partidas predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta
critica.

b) El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la
programacién CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al
calendario de desembolsos de la Entidad.

A efectos de que la Entidad pueda efectuar una previa revisién y autorizar la
programacion que el Contratista proponga, debe de presentar ésta de acuerdo
a lo dispuesto el Articulo 141° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225.

% 1.6 36.6. El Contratista debe consignar una direccion de correo electronico del
representante legal y del Residente de Obra, donde se le notificara las
coordinaciones y actos relativos a la ejecucion de la obra. Cabe precisar, que
las comunicaciones no necesitaran acuse de recibido.
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Para solicitar la recepcién de obra, el Contratista debera contar con los Planos
Post Construccion, aprobados por la Supervision.

A los dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra, el
Contratista presentard a la Supervision la actualizacion de todos los calendarios
y programacion de obra contractuales (Cronograma de ejecucién de obra
valorizado, calendario de adquisicion de materiales e insumos, de utilizacién
de maquinaria de haber sido solicitado y Programacién CPM) a la fecha de
inicio de obra.

La Entidad otorgard hasta el 10% como adelanto directo, siendo necesario
presentar el plan para su utilizacién en los dos primeros meses, el
otorgamiento de dicho adelanto se regird por el articulo 181° del Reglamento
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

La entidad otorgard hasta el 20% como adelanto para materiales e insumos, el
otorgamiento de dicho adelanto se regira por el articulo 182° del Reglamento
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

No procederd el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de
materiales e insumos.

En el caso se presente prestaciones adicionales en obras mayores al 15%, se
procederd de acuerdo al articulo 206° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado, y para su ejecucion y pago, la autorizaciéon expresa
de la Contraloria General de la Republica, la cual esta normada por la Directiva
N°011-2016-CG/GPROD aprobada por Resolucion de Contraloria N°147-2016-
CG.

Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de equipo y/o material a
utilizarse en la obra, deberd ser formulada con una anticipacién minima de 30
dias mediante anotacion en el cuaderno de obra, de la fecha prevista en el
calendario de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situacion que
perjudique a la obra por esta circunstancia sera de Unica responsabilidad del
Contratista.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta
alaseguridad y medio ambiente para lo cual los postores presentaran en forma
obligatoria en su oferta el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

El contratista es responsable exclusivamente de todo dafio que, por accion,
omisién o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o
inmuebles de terceros, que se deriven del contrato de construccion.
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DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

¢ La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion vy
aceptacioén de la Obray de los pagos correspondientes efectuados, de verificar
las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

*» La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, cdlculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho
de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el
importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

s La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier
tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no
podrdn significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
indemnizacion.

18. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo al Articulo 1622 del Reglamento de la ley de contrataciones.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
. . 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = - € ;
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no
se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este
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Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme
19. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Penalidades
Supuestos de aplicacién de penallidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | (0.5 UIT) por cada dia PO
; -, . : Segun informe
la ejecucidn del contrato o del integro del plazo de | de  ausencia  del .
. o , del  supervisor
ejecucidn, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en obra en
. ) - } ) de la obra.
conformidad con las disposiciones establecidas en el | el plazo previsto
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
I — I .
E!'\ caso e contratlsjt’a incumpla con su obllgaqon de (0.5 UIT) por cada dfa | Segun informe
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o ) )
: o de ausencia del | del supervisor
debidamente sustituido.
personal en obra. de la obra.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL (incluye la dispuesto en la Directiva N2 321-
2021-SALUD, Zapatos o botas de seguridad, Casco de | (0.5 UIT) por cada dia | Segdn informe
3 Seguridad, Chaleco reflectivo, Gafas protectoras, | de que el personal | del  supervisor
Mascarillas): labore sin ellas. de la obra.
Cuando el Contratista permita que el Trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas.
EQUIPO ESTRATEGICO DEL CONTRATISTA:
Cuando el Contratista no cuenta con el equipo | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe
4 estratégico requerido (Literal a) Del equipamiento, | que nocuenteconlos | del  supervisor
numeral 3.1.2 Consideraciones especificas) o que los | equipos minimos. de la obra.
tenga incompletos para la ejecucion de obra.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:
Cuando el Residente apruebe o autorice un trabajo Segin  informe
5 mal ejecutado (QUE NO ESTE DE ACUERDO AL | 5/1000 por cada vez delg supervisor
EXPEDIENTE TECNICO). Ademds de la penalidad, EL | que se apruebe. de obra P
CONTRATISTA deberd corregir dicho trabajo sin costo '
alguno para la Entidad.
CALIDAD DE MATERIALES:
Cuando el Contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones Septn informe
6 técnicas. La penalidad serd por cada caso detectado. | (0.5 UIT) por cada delg sUpervisor
EL CONTRATISTA deberd retirar dicho material y | caso detectado. de obra P
reemplazarlo por otro que cumpla con las '
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad.
cc.
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USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD
PREVIOS (TALES COMO: CALIDAD DEL AFIRMADO,
AGREGADOS, ACERO, CEMENTO, ALCANTARILLAS
TMC Y DEMAS QUE CORRESPONDA UNA
CERTIFICACION O ENSAYO): Seedn  informe
Cuando el Contratista emplee materiales que no | (0.5 UIT) por cada g .

7 e : del  supervisor
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad | caso detectado. de |a obra
previos a su utilizacion. EL CONTRATISTA deberd ‘
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que
cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de
control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Entidad
SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION: Segdn  informe
Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de | (0.5 UIT) por cada g ;

8 ) ) S del supervisor
seguridad peatonal y vehicular, y las sefializaciones | caso detectado. de obra
especificadas en el expediente técnico )

POR NO CONTAR LOS PROFESIONALES QUE
PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA CON EL
CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el contratista no presente los certificados de | (0.5 UIT) por cada dia P
| s ) . Segun informe
| habilidad de los profesionales que participan en la | que  demore en )
' 9 ) -, o : del  supervisor
4 ejecucion de la obra en cada valorizacién. O la Entidad | presentar el de Ia obra
detecte que no estd habilitado durante el periodo de | certificado. i
ejecucion de la obra. La multa serd por cada dia que
demore en presentar el certificado de habilidad por
cada dia que se detecte gue no estd o no estuvo
habilitado, respectivamente
En caso la Obra requiera de prestaciones adicionales y
EI'C(.)NTRATISTA no pre,sente elgxpednente tecmc? del (0.5 UIT) por cada | Segin informe
adicional de obra segun lo estipulado en el articulo ) .
10 . ) oportunidad que se | del supervisor
205 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del ) .
evidencia la falta. de la obra.
Estado.
En caso EL CONTRATISTA incumpla su obligacién de | Se  aplicarda  una
mantener vigentes las podlizas de seguros, | penalidad
establecidos. equivalente a
(5/10000) del Segun informe
11 monto del contrato | del supervisor
original de la obra.
por cada oportunidad
que se
evidencie la falta.
Las penalidades a imponerse por parte del supervisor obra deberan ser informadas
a la Entidad dentro del plazo de 5 dias calendario de haber el Contratista infringido
los supuestos de su aplicacion, asi mismo el Contratista contard con 3 dias
calendario para que este haga uso de su derecho de defensa o descargo, luego del
cual el supervisor emitirad su informe final.
20. DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO.
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los
documentos para perfeccionar el contrato, segtin lo indicado en el articulo 1752 del
cc.
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RLCE, los mismos que serdn Revisados por la supervision y Visados por el Area
Usuaria dando la conformidad administrativa:

o,

% Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado.

% Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

% Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo
requiera.

% Detalle fisico de los Andlisis de costos unitarios de su oferta (partidas y
subpartidas), asi como, el des agregado de gas tos generales fijos y variables.
Asi mismo, se presentard en forma electrénica (software de la especialidad de
uso generalizado)

Sin perjuicio de los demas requisitos establecidos en la norma.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la Supervisién de Obra
deberd revisar detalladamente el calendario de avance obra valorizada (CAQ), el
calendario de adquisicion de materiales (CAM), el de utilizacién de Equipos
Mecanicos y el detalle fisico de los andlisis de precios unitarios que el Contratista
ha presentado a la Entidad. De ser el caso debers corregirlos y/o modificarlos, para
ser aprobados por la Entidad previa conformidad del representante del Contratista
y el jefe de la Supervision.

El o los documentos entraréan en vigencia contractual previa aprobacién por parte
de la Entidad. Dicha documentacién formars parte de los documentos definitivos
para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la
gjecucion de la Obra.

21. DE LA RECEPCION DE OBRA.
Estd permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de la obra, de
conformidad con el numeral 208.15 del articulo 208 del RLCE (Articulo 208.-
Recepcion de la Obra y plazos).
En caso se apruebe la referida recepcion parcial, EL CONTRATISTA deberd presentar
a la Entidad en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, los planos post-
construccion, metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos,
analisis de campo vy las lecciones aprendidas correspondientes a dicha recepcion
parcial.

22. DE LA SUBCONTRATACIAN.
No estd permitida la subcontratacién, para ello el postor deberd presentar un
compromiso notarial.

CcC.

Archivo

JLPA/GDES

Péagina 59 de 106



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS - HUAMANGA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
” ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

VINCHOS
23.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIAN Y CONTROL DE SARS-

COV-2EN EL TRABAJO.

24,

25.

26.

El contratista al Inicio de la obra presentard el plan de vigilancia, prevencion y
control SARS—-CoV~-2, a la entidad con copia al supervisor de obra, el mismo tendra
la estructura establecida en la Directiva Administrativa N2 321 — MINSA/DEGIESP —
2021, DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LLAS DISPOSICIONES PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON
RIEGO DE EXPOSICION A SARS-CoV—2. ademds de lo establecido en el Anexo N2 02
la Resolucion Ministerial N2 257-2020-MTC/01 y/o sus actualizaciones.

Este protocolo debe ser considerado en el “Plan para la vigilancia, prevencién y
control del COVID 19 en el trabajo” y/o integrado al “Plan de seguridad y salud en
el trabajo de la obra” y debe contemplar los cambios precisos como consecuencia
de lo indicado en este protocolo u otros necesarios para prevenir la propagacion
del SARS—-CoV-2. Este protocolo esta sujeto a nuevas disposiciones que dispongan
los organismos oficiales del Estado Peruano.

OBJETIVO

Salvaguardar la salud de los trabajadores evitando el contagio del SARS—-CoV-2 en
ia ejecucion de obras, asi como su propagacién a los demas involucrados, visitantes,
y a todas las personas con quienes los mencionados tienen relacién.

La supervision de la obra serd la responsable del cumplimiento del plan de
vigilancia, prevencion y control SARS—CoV-2.
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

El contratista realiza los trabajos en estricto cumplimiento de las normas
medioambientales durante la ejecucion de la obra.

SEGURDO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO.

El contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de ejecucion
de la obra la podliza de Seguro complementario de trabajo de riesgo para su
personal.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE ATRASO

EN LA FINALIZACIGON DE LA OBRA

cC.
Archivo

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista,
con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y
considerando que dicho atraso puede producir una extensién de los servicios de
inspeccion o supervisién, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de
la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que
se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién del contrato de
ejecucion de obra.
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27.

28.

29.

31.
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Durante la ejecucién de la obra dicho costo es asumido por la Entidad; segun lo
estipulado en el articulo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

LEY N~ 31358 LEY QUE ESTABLEGE MEDIDAS PARA LA
EXPANSION DEL CONTROL CONCURRENTE.

El valor referencial de la obra no supera los diez millones de soles, para ser objeto
de control concurrente por parte de la Contraloria General de la Republica

SISTEMA DE CONTRATACION
Precios unitarios
FORMA DE PAGO.

Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas
mensualmente y sujeto a los articulos 194°, 195% y 196° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El postor ganador de la buena pro entregara a la Entidad como garantia de fiel
cumplimiento una carta fianza o pdlizas de caucion emitidas por entidades bajo la
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP gue cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior, por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. (Articulo 148 y 149 del RLCE).

La Entidad no aceptara las garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en los preceptos legales antes sefialados, ademas de ello la Entidad
verificara: i) si la clasificadora de riesgo que asigna la clasificacidn a la empresa que
emite la garantia se encuentra listada en el portal web de la SBS, y ii) si la empresa
emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la
ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones
establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de
los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se
consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

“la Entidad otorgard UN (01) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

JLPA/GDES
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E| contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho
(08) dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O PALIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista, vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la
solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra

valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto

en un plazo de SIETE (07) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos13 mediante
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectiva.

. VALORIZACIONES

Definicion:

Es la cuantificacién econdmica del avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada
en un periodo determinado.

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuentay seran elaboradas el ultimo
dia de cada mes, por el supervisor y el contratista.

Las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados contratados
con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El
subtotal asi obtenido se multiplica por el factor de relacion, calculado hasta la
quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision
a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada
por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

Las valorizaciones se presentan por tramite documentario de la Gerencia de
Desarrollo Econémico y Medio Ambiente, en los plazos establecidos en horario de
oficina, en carpetas, original y copia.
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33.

34.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,
resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante
la Junta de Resolucion de Disputas por acuerdo de las partes.

Todas las materias comprendidas en las decisiones de la Junta de Resolucion de
Disputas pueden ser sometidas a arbitraje siempre que la parte que se encuentre
en desacuerdo haya manifestado oportunamente su disconformidad, debiendo
interponerse el arbitraje respectivo dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la recepcion de la obra.

JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS.

La Junta de Resolucion de Disputas promueve que las partes logren prevenir y/o
resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de
ejecucion de la obra hasta la recepcion total de la misma.

8/l La Junta de Resolucion de Disputas estard integrado por un miembro (Ingeniero

ccC.
Archivo
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Civil) con conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, asi como en
contrataciones del Estado.

En el contrato las partes (Entidad y Contratista) deben designar al Centro a cargo
de su Administracién, el cual deberd cumplir con los requisitos establecidos en el
numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 012-2019-OSCE/CD, debiendo comunicarse tal
designacion al Centro, en un plazo de cinco (5) dias desde la suscripciéon del
acuerdo.

A falta de acuerdo o en caso de duda, cualquiera de las partes puede solicitar la
organizacion y administracion de la Junta de Resolucion de Disputas ante cualquier
Centro que preste dicho servicio y que cumpla con los requisitos establecidos en el
numeral 7.1 de la DIRECTIVA N° 012-2019-OSCE/CD.

Las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros
de la Junta de Resolucién de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas
Tablas de los Centros de Administracion de Junta de Resolucion de Disputas.

La decision que emita la Junta de Resolucién de Disputas es vinculante y de
inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificacion, desde
el vencimiento del plazo para su correccién o aclaracion, o una vez corregida o
aclarada la decision, de ser pertinente.

Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una
decisién emitida por la Junta de Resolucién de Disputas, dentro de un plazo de siete
(7) dias de notificada, envia a la otra parte y a la Junta de Resoluciéon de Disputas
una comunicacion escrita manifestando las razones de su desacuerdo y su reserva
a someter la controversia a arbitraje.
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Para la aplicacion de la JRD se tendra en cuenta los Articulos 243°, 244°, 245°, 246°,
247°,248°, 249°, 250°, 251° y 252° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF y sus modificatorias en
vigencia desde el 12 de julio 2021.

De acuerdo con la OPINION N2 133-2020/DTN, los medios de solucion de
controversias, aungque impliquen desembolsos para las partes, no pueden formar
parte del presupuesto de obra porque de conformidad con lo establecido en la
normativa de contrataciones del Estado no integran el valor econdmico de ésta. En
ese sentido, la Entidad asumira unicamente, en todos los casos, solo el 50% de los
honorarios y gastos de los miembros de la JRD.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

—— ——

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
WEM DESCRIPCION-EQUIPOS CANTIDAD |CANTIDAD
1| ESTACION TOTAL UNIDAD 1
3| COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP | UNIDAD 2
4| RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9T. UNIDAD 1
5 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg UNIDAD 1
6| COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM UNIDAD 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5
7 |yd3 UNIDAD 1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE
8 | LLANTAS 75-165 HP* UNIDAD 1
9| TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UNIDAD 1
10| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UNIDAD 2
11| VOLQUETE 15 M3 UNIDAD 1
12 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UNIDAD 2 J
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

* Implementado a razon de la observacion N° 04

CC.
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A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE >

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° CARGO

1 | RESIDENTE DE OBRA

Requisitos:
N° CARGO )
PROFESION
1 RESIDENTE DE OBRA Titulo profesional de Ingeniero Civil
y/o ing. Hidraulica.

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el
grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de ia de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°® CARGO

1 | RESIDENTE DE OBRA

Requisitos:
N°® CARGO EXPERIENCIA
1 RESIDENTE DE Experiencia minima de 24 meses en el cargo desempefiado

OBRA (Computada desde la fecha de colegiatura), como: Residente y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién o la combinacion
de estos, en: la ejecucién y/ o inspeccién de obra o supervision de
obra; en obras similares.®

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conformael plantel
profesional clave.

S Implementado a razon de la observacion N° 03 participante RICAPALE.LR.L. y Observacion N* 12 participante
INGENIERIA ZAVER S.A.C
6 lmplementado a razon de la observacion N° 11 participante INGENIERIA ZAVER S.A.C

CC.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al

precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

3519 puntos

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

20 puntos

Evaluacion:

M = Monto facturado

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a
6°009,502.27 (Seis millones nueve mil quinientos dos con 27/100 soles),
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o rehabilitacion y/o
Instalacion y/creacion del servicio de provision de riego, que contengan
como minimo los siguientes componentes: bocatoma, canal,
construcciones de sifon, cruce aéreo, plan de seguridad y salud en el
trabajo, mitigacién ambiental, capacitacion social y técnica.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?® de la cual se

acumulado por el postor

M >= 01 21 veces el valor
referencial:
20 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1 veces el
valor referencial:

10 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el
valor referencial:

5 puntos

19

Hasta un méximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.

21 El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 40 puntos
C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 40 puntos
1. RESIDENTE DE OBRA 1 RESIDENTE

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia que supere el periodo
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Mas de 5 afios: 20
puntos

Mas de 2.5 hasta 5 afios:
15 puntos

Mas de 2 hasta 2.5 afios:
10 puntos

M >= 1 vez el valor referencial [...]
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...]

puntos

puntos
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2. ASISTENTE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE.

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el periodo
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

3. ASISTENTE ESPECIALISTA EN
ARQUEOLOGICO

MONITOREO

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia que supere el periodo
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Acreditacion:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o

(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que

2. A.E.EN
SEGURIDAD Y M.
AMBIENTE

Mas de 2 afios:10 puntos

Mas de 0.5 hasta 2 afios:
05 puntos

Mas de 0 hasta 0.5 afios:
2 puntos

3. A.E. EN
MONITOREO
ARQUEOLOGICO

Mas de 2 afios: 10
puntos

Mas de 0.5 hasta 2 afios:
05 puntos

Mas de 0 hasta 0.5 afios:
2 puntos

conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Este factor evalia el periodo de tiempo de experiencia que
supere el requisito de calificacién. Por ejemplo, si el requisito de
calificacion establecido es 2 afios de experiencia, el factor debe
evaluar mas de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

e [Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases
resultan aplicables para el presente factor.

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
E.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-I1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicaciéon considere obras de
riego y/o?2 canales”® **

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?8, y estar vigente?”

a la fecha de presentacién de ofertas.

E.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente30

E.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacién considere Obras como : obras de riego y/o3! canales. *

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

22
23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

Implementado a razén de la observacion N° 13 participante INGENIERIA ZAVER S.A.C

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperacién de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Implementado a razén de la observacién N° 13 participante INGENIERIA ZAVER S.A.C

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®4.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacionss, y estar vigente36
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

E.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere Obras como: obras de riego y/o sistema de riego 37 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente*!

a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestién antisoborno Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos

Acreditacion: No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de

34

35

36

37

38

39

40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperacién de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperacion de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC
( .

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.42

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion43, y estar vigente4* a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

42

43

44

45

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. a
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........ccooen.l. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuard en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

¢ Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

47

48

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cldusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].5°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

49

50

51

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

)
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PORCENTAJE**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracidon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®*

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

52

53

54

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

55 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

56

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE !_A
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

57

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

58 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccién se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiiieeeiesnnnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

O
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA
OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®!

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

80 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

61 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. Q
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIC:)N O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccceeeveiiieeenne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 153
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000664

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | utlidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS®

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®®
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

66

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS’

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

57 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS8

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» Afin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1

2

3

.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

69

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.” Q
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de alglin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

o Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Pagina 101 de 106



/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDV/ CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QBEODEL | o | CSCHADE, RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTE | TPOECANEIC) pacTURADO,
1
2
3
4
5

70

71

72

73

74

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clENTE | RIEIODEL | N o | CSCHADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTE? | TPORECAYEIC) eacrURado
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

s
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

Pagina 106 de 106



