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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MUDIAR-
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL JR. BOLOGNESI DEL CENTRO
POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE ARENAL -
PROVINCIA DE PAITA-DEPARTAMENTO DE PIURA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MUDIAR

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
|electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MUDIAR.

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MUDIAR.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL ARENAL
RUC N° : 20190793681

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N-EL ARENAL - PAITA
Correo electrénico: . logisticamudiar@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
JR. BOLOGNESI DEL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE ARENAL -
PROVINCIA DE PAITA-DEPARTAMENTO DE PIURA".

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidén segun relacion de items o por paguete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversidn, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 154,022.05 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Veintidés con 05/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE 2023.

. fmitass
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
169,424.25

S/138,619.85 .
S/ 154,022.05 (Ciento Treinta y ocho Mi (Ciento Sesentay

(Ciento Cincuenta y Cuatro Mil o g Nueve Mil Cuatrocientos
Seiscientos Diecinueve

Veintidés con 05/100 soles) con 85/100 soles) Veinticuatro con 25/100
soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N° 02-2023 DE

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

FECHA 28.12.23

R.A. N°279-2023-MUDIAR DE
FECHA 22.12.23

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUARENTA Y
CINCO (45) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

Unidad de Caja de la Entidad

Las bases seran entregadas en la Unidad de Logistica de la
Municipalidad

Impresa: S/ 5.10 (Cinco con 00/100 Soles) El Costo De
Reproduccion de las Bases en Version Impresa

Impreso: S/ 180.00 (Ciento Ochenta con 00/100 soles)

[Costo de Reproduccion del Expediente Técnico Impreso]
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) costo de reproduccion
Del expediente técnico en archivo digital
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1.11.

1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado y sus modificatorias, en Adelante el Reglamento.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, Bases y Solicitud de Expresion de Interés Estandar para
los procedimientos de Seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y sus modificatorias.

- Ley Nro. 27444, Ley del procedimiento administrativo general.

- Ley Nro. 27806, Ley de transparencia y de acceso a la administracion publica.

- D.L. N° 1144, Modificatoria de la Ley de Contrataciones del estado.

- D.S. N° 056-2017-EF y D.S. N° 344-2018-EF, Modificatoria del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

- Directiva del OSCE vigentes.

- Cadigo Civil.

- D.S. N° 007-2008-TR- Texto Unico ordenado de la ley de promocion de competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia empresa y del acceso al empleo decente

- Ley MYPE.

- D.S.N°008-2008-TR — Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-638-039192
Banco : NACION
N° CCI® : 018-638-00063803919277

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

®  En caso de transferencia interbancaria.
19 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

N 0
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m)

n)
0)

p)
a)

)

s)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en

14 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Plaza de
Armas S/N El Arenal - Paita; Edificio Municipal, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo
estar dirigidos a la UNIDAD DE LOGISTICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17
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Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR.
BOLOGNESI DEL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE ARENAL -
PROVINCIA DE PAITA-DEPARTAMENTO DE PIURA”

3.1.2. UBICACION

* Region - PIURA
* Departamento :PIURA
*  Provincia : PAITA
» Distrito : EL ARENAL

3.1.3. DESCRIPCION Y METAS DEL PROYECTO

La presente obra consiste en la ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado en
la calle Bolognesi que se realizara mediante el tendido de tuberias de PVC e instalacion de
buzones y consta de las siguientes metas:

ITEM DESCRIPCION UND | METRADO

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL. CENTRO POBLADO EL ARENAL

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.01 ALQUILER PARA ALMACEN mes 1.50

01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 X 3.60 M u 1.00

01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION u 1.00

01.01.03.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA OBRA u 1.00

01.01.03.02 FLETE TERRESTRE u 1.00

01.02 REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

01.02.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 4.24

01.02.01.02 CORTE Y DEMOLICION DE LOSA DE VEREDA CON MAQUINA CORTADORA m2 1.80

01.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 1.03

01.02.01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL CON EQUIPO m 121.08

01.02.01.05 CINTA SENALIZADORA DE PELIGRO INC. POSTES 2"x2"x1.20m m 24215
TRANQUERAS DE MADERA 2.40 X 1.20 M PROVISIONAL P/DESVIO

01.02.01.06 TRANSITO u 2.00
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN ZANJA EN TERRENO NORMAL A= 0.50

01.02.02.01 M HPROM =120 M m 121.08
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL A=

01.02.02.02 0.50 M HPROM = 1.20 M m 121.08
CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON MATERIAL PROPIO

01.02.02.03 A=0.50,E=0.10 M m 121.08
RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL PROPIO E=0.40M SOBRE CLAVE

01.02.02.04 DEL TUBO CON EQUIPO m 121.08
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS EN TERRENO

01.02.02.05 NORMAL A = 0.50 M HPROM = 1.20 M CON EQUIPO m 121.08

01.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM = 5 KM m3 1.23

01.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 0.14

01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DADOS DE CONCRETO m2 1.80

01.02.04.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC -UF NTP ISO 1452 C-10 DN 63 MM m 121.08

01.02.04.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC -UF NTP ISO 1452 C-10 DN 63 MM m 121.08

01.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° PVC UF C- 10 DN _63 MM u 4.00

01.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC UF C-10 DN 63 MM u 1.00

01.02.06.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 63 MM m 121.08

01.02.07.01 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE u 1.00

01.02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.08.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL CON EQUIPO m 49.61

01.02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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EXCAVACION MANUAL EN ZANJA TERRENO NORMAL A = 0.50 M, HPROM

01.02.08.02.01 =120M m 49.61
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL A =
01.02.08.02.02 050 MHPROM =120 M m 49.61
CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON MATERIAL
01.02.08.02.03 PROPIO A= 0.50,E=0.10 M m 49.61
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS EN
01.02.08.02.04 TERRENO NORMAL A = 0.50 M HPROM = 120 M CON EQUIPO m 49.61
01.02.08.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM = 5 KM m3 0.02
01.02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.08.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO m3 0.36
01.02.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE CONCRETO m2 3.34
01.02.08.03.03 CURADO CON ADITIVO QUIMICO PARA LOSA DE CONCRETO m2 3.64
01.02.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.02.08.04.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC-U SP NTP 399.002 C-10 @ = 1/2" m 49.61
01.02.08.04.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP NTP 399.002 C-10 @ = 1/2" m 49.61
01.02.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES
01.02.08.05.01 DOMICILIARIAS DE TUBERIA 63 MM A TUB. PVC @ = 1/2" u 15.00
01.02.08.06 PRUEBA HIDRAULICA
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION EN CONEXION
01.02.08.06.01 DOMICILARIA m 49.61
01.02.08.07 CAJAS Y TAPAS
01.02.08.07.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 6.00
01.02.08.07.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2 6.00
01.02.08.07.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 2.10
01.02.08.07.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 6.00
01.02.08.07.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM = 5 KM m3 1.37
01.02.08.07.06 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 PARA SOLADOS E=5 CM m2 5.63
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO TERMOPLASTICA
01.02.08.07.07 PARA AGUA POTABLE u 15.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA
01.02.08.07.08 MEDIDOR C/NVISOR u 15.00
01.02.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.09.01.01 BASE AFIRMADA P/PAVIMENTACION E=0.20M m2 4.24
01.02.09.01.02 BASE AFIRMADA PARA VEREDAS E=0.15 M m2 1.80
01.02.09.02 PAVIMENTO RIGIDO
01.02.09.02.01 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO FC=210 KG/CM2 E=0.20M m2 4.24
01.02.09.02.02 JUNTA LONGITUDINAL ARTICULADA 0.70
01.02.09.02.03 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION m 0.50
01.02.09.02.04 JUNTA DE DILATACION ALFATICA E=1" m 16.96
01.02.09.03 VEREDAS
01.02.09.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 , E= 0.10 M PARA VEREDAS m2 1.80
01.02.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 0.20
01.02.09.03.03 CURADO CON ADITIVO QUIMICO PARA VEREDAS m2 1.90
01.02.09.03.04 JUNTA DE DILATACION ALFATICA PARA VEREDA E=1" m 2.00
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02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL
02.01 REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
BRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 120.19
02.01.01.01.02 CORTE Y DEMOLICION DE LOSA DE VEREDA CON MAQUINA CORTADORA | m2 2.88
02.01.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 24.33
02.01.01.01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL CON EQUIPO m 232.73
02.01.01.01.05 CINTA SENALIZADORA DE PELIGRO INC. POSTES 2'x2"x1.20m m 465.46
TRANQUERAS DE MADERA 2.40 X 1.20 M PROVISIONAL P/DESVIO
02.01.01.01.06 | TRANSITO u 2.00
)2.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 EXCAVACIONES
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN ZANJA EN TERRENO NORMAL A=
02.01.02.01.01 | 0.60 M HPROM = 1.50 M m 170.49
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN ZANJA EN TERRENO NORMAL A=
02.01.02.01.02 | 0.60 HPROM =151 M - 200 M m 62.24
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL
02.01.02.02.01 | A=0.60 M HPROM = 1.50 M m 170.49
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL A=
02.01.02.02.02 | 0.60 M HPROM = 1.51 M - 2.00 M m 62.24
02.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON MATERIAL
02.01.02.03.01 | PROPIO A= 0.60, E=0.10 M m 232.73
02.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS EN
02.01.02.04.01 | TERRENO NORMAL A= 0.60 M HPROM = 1.50 M CON EQUIPO m 170.49
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS EN
02.01.02.04.02 | TERRENO NORMAL A= 0.60 HPROM = 1.51- 2.00 M CON EQUIPO LIVIANO m 62.24
02.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.02.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM = 5 KM m3 24.71
2.01.03 VINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.01.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 S$25 DN 200 MM m 234.83
02.01.03.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 S25 DN 200 MM m 234.83
2.01.04 PRUEBA HIDRAULICA
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DESAGUE
02.01.04.01 DN 200 MM m 234.83
2 01 JARI(
02.01.05.01 EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGUE u 1.00
02.01.06.01 EXCAVACION CON MAQUINARIAS PARA BUZONES
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN BUZONES EN TERRENO NORMAL,
02.01.06.01.01 | HASTA HPROM = 1.50 M m3 18.16
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN BUZONES EN TERRENO NORMAL,
02.01.06.01.02 | HASTA HPROM = 1.51-2.00 M m3 4.84
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN BUZONES EN TERRENO NORMAL,
02.01.06.01.03 | HASTA HPROM = 2.01 -2.50 M m3 6.05
02.01.06.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
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RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BUZONES HPROM =

02.01.06.02.01 1.50 M CON EQUIPO m3 4.91
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BUZONES HPROM =
02.01.06.02.02 1.51 - 2.00 M CON EQUIPO m3 1.31
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BUZONES HPROM =
02.01.06.02.03 2.01 -2.50 M CON EQUIPO m3 1.64
02.01.06.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.06.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM = 5 KM m3 27.57
02.01.07.01 BUZONES DE INSPECCION TIPO |
02.01.07.01.01 BUZON STANDAR TIPICO H = 1.50 M C/MARCO FF Y TAPA DE CONCRETO | u 5.00
BUZON STANDAR TIPICO H = 1.51 M - 2.00 M C/MARCO FF Y TAPA DE
02.01.07.01.02 CONCRETO u 1.00
BUZON STANDAR TIPICO H = 2.01 M - 2.50 M C/MARCO FF Y TAPA DE
02.01.07.01.03 CONCRETO u 1.00
02.01.07.02 DADOS DE ANCLAJE PARA TUBERIA
02.01.07.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 1.93
02.01.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DADOS DE CONCRETO m2 11.43
2.01.08 ONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLAD(
02.01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.08.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL CON EQUIPO m 38.70
02.01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN ZANJA TERRENO NORMAL A = 0.60 M, HPROM
02.01.08.02.01 =200M m 38.70
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL A =
02.01.08.02.02 0.60 M HPROM = 2.00 M m 38.70
CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON MATERIAL
02.01.08.02.03 PROPIO A= 0.60,E= 0.10 M m 38.70
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS A =0.60 M
02.01.08.02.04 HPROM = 2.00 M CON EQUIPO LIVIANO m 38.70
02.01.08.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM = 5 KM m3 2.63
02.01.08.03 CONCRETO SIMPLE
02.01.08.03.01 DADOS DE CONCRETO
02.01.08.03.01.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 1.82
02.01.08.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DADOS DE CONCRETO m2 7.65
02.01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.01.08.04.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 S25 DN 160 MM m 38.70
02.01.08.04.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 S25 DN 160 MM m 38.70
02.01.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.01.08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA DE PVC DE 160 MM X 200 MM | u 16.00
02.01.08.06 PRUEBA HIDRAULICA
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DESAGUE
02.01.08.06.01 DN 160 MM m 77.40
02.01.08.07 CAJAS Y TAPAS
02.01.08.07.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 7.68
02.01.08.07.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2 7.68
02.01.08.07.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 5.38
02.01.08.07.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 7.68
02.01.08.07.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DPROM = 5 KM m3 6.99
02.01.08.07.06 CONCRETO F’'C= 100 KG/CM2 PARA SOLADOS E=5 CM m2 4.48
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SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO PREFABRICADA DE
02.01.08.07.07 12"X24" u 16.00
02.01.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.09.01.01 BASE AFIRMADA P/PAVIMENTACION E=0.20M m2 114.89
02.01.09.01.02 BASE AFIRMADA PARA VEREDAS E=0.15 M m2 1.80
02.01.09.02 PAVIMENTO RIGIDO
02.01.09.02.01 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO FC=210 KG/CM2 E=0.20M m2 114.89
02.01.09.02.02 JUNTA LONGITUDINAL ARTICULADA m 97.00
02.01.09.02.03 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION m 31.00
02.01.09.02.04 JUNTA DE DILATACION ALFATICA E=1" m 258.75
02.01.09.03 VEREDAS
02.01.09.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 , E= 0.10 M PARA VEREDAS m2 1.80
02.01.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 1.08
02.01.09.03.03 CURADO CON ADITIVO QUIMICO PARA VEREDAS m2 1.80
02.01.09.03.04 JUNTA DE DILATACION ALFATICA PARA VEREDA E=1" m 4.80
03 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
03.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
03.01.01 RIEGO PERIODICO d 30.00
03.02 MEDIDAS DE PREVENCION
03.02.01 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION , REMEDIACION Y COMPENSACION mes 1.50
03.03 ETAPA DE CIERRE
03.03.01 ETAPA DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ETAPA DE ABANDONO mes 1.00

3.1.4. INVERSION

El presupuesto para la ejecucién de la obra, con precios referidos al mes de diciembre del
2023, esté en Soles e incluye el costo directo, gastos generales, utilidad, impuestos de ley,
valor referencial de obra y costo de supervision.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION MONTO (S/)
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 26,484.89
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 83,266.49
3 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 1,810.30
4 COSTO DIRECTO 111,561.68
5 GASTOS GENERALES (10%) 11,156.17
6 UTILIDAD (7%) 7,809.32
7 SUB TOTAL 130,527.17
8 1.G.V. (18%) 23,494.88
9 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 154,022.05
10 COSTO DE SUPERVISION 7,701.10
11 COSTO TOTAL DE INVERSION 161,723.15
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3.1.5. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo es de cuarenta y cinco (45) dias para la ejecucion de la obra.

3.1.6. OBRAS SIMILARES

Se considera como similar a: Construccién, creacion, recuperacion, instalacién, ampliacién,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de algunos de los
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagtie, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o a fines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicibn de obra similar a: Construccion, instalacion, ampliacion,
reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo componente principal o denominacién sea de
infraestructura de Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de
disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador,
plantas modulares o plantas de agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccién y disposicion
de agua de lluvia.

3.1.7. ADELANTOS:

No se considera Adelantos.
3.1.8. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BASICOS

En los presupuestos, se tendra en cuenta que la presente memoria descriptiva, se complementan
con los planos respectivos y con los metrados basicos en forma tal que las obras deben ser
ejecutadas totalmente.

3.1.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, Reglamento, normas
complementarias modificatorias y las Bases del presente proceso de seleccién.

e Ejecutar la Obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y
demas documentos generados en el Proceso de Seleccion, en el plazo establecido
conforme al Cronograma de Avance de Obra.

e El Contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal necesario
para realizar el cumplimiento de la Obra, siendo el Gnico responsable por su seguridad
personal y/o de otros que coadyuven en la Obra; asimismo del transporte, estadia,
alimentacion y traslado de personal y/o equipo, serd cuenta del Contratista en su
totalidad, no reconociéndose, pago alguno por dichos criterios.

e El Contratista suministrard y mantendra por su cuenta en relacion con la Obra todo el
alumbrado, la proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo
requiera el Supervisor o cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccion
de la Obra, asi como de los materiales y el equipo utilizados en Obra o para la seguridad
y conveniencia del pablico en general.

e Durante la ejecucion de la Obra, el Contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente, si se produjera un
atraso injustificado en el avance fisico valorizado de la Obra, se procedera de acuerdo a
lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

¢ Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamento Técnicos, Normas
Técnicas, Metrologicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; asi como, asumir los gastos
de los ensayos, pruebas y certificaciones de los materiales colocados en obra.

e El Contratista abrir4 en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obra digital. En
este cuaderno de obra se anotaran las indicaciones, érdenes, autorizaciones, reparos,
variantes, consultas, ocurrencias y anotaciones que consideren convenientes para la
ejecucion de la obra.

e Asimismo, corresponde al Contratista, la contratacion de todos los seguros necesarios,
para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros
eventualmente afectados.
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Los dafios y/o problemas causados (a terceros) durante la ejecucion de la obra, corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno
por parte de la Entidad.

El Contratista tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de
seguridad e higiene ocupacional.

Debe brindar todas las facilidades al Supervisor de la obra, para su libre desplazamiento
en la Obra y el cumplimiento de sus funciones; a fin de que la Entidad verifique y exija la
correcta ejecucion de los trabajos.

Durante la ejecucion de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el ing.
Residente en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75 del Reglamento, el cual debe
evaluar permanentemente el desarrollo de administracion de riesgos, debiendo registrar
los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

El contratista a la firma del contrato estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las entidades publicas y empresas de prestacion de servicios,
mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los
trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion, a efectos del fiel cumplimiento en la
ejecucion de la obra para no originar retrasos o y/o paralizaciones en el proceso
constructivo.

Constituyen obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, telefonia y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de la resolucién del
contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias d fiel cumplimiento, de ser el
caso.

La implementacién de la Gestion de Riegos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras,
de acuerdo a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD.

Responsabilidad del residente respecto a la Gestién de Riegos en la Planificacién de la
Ejecucion de Obras, de acuerdo a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD.

El residente de la obra, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administracién
de riegos, debiendo registrar los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando
menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no
cumplidos de ser el caso.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanacion,
esta Ultima podra resolver el contrato en forma total o parcial, de acuerdo a la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Contratista esta supeditado a cualquier convocatoria que la Entidad ejecutora lo
determine necesario en temas relacionados a la ejecucién de la obra.

El Contratista esta obligado a mantener el area de trabajo cercada y limpia de materiales
0 escombros a eliminar hasta la culminacién de la obra.

a) Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa
a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

El Contratista tendr4 a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

b) Seguridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
gquedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados,

©/
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El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Unicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del
Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

d) Protecciéony Conservacién del Medio Ambiental

La conservacion del medio ambiente en su estado natural, debera ser considerada en
forma muy especial, al procederse a la seleccion de todos estos lugares para el
emplazamiento de edificaciones de uso temporal. La proteccion ambiental tendra la
finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construccion y
operacion del proyecto, informar acerca de medidas de prevencion, mitigacién correccion
que se presentan en el plan de manejo ambiental y cumplir con las normas peruanas e
internacionales estipuladas en el estudio de impacto ambiental enmarcados en las
normas vigentes, se debera evitar contaminar el area de trabajo con material de
eliminacién de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde
a la preservacion ambiental y los procesos de control, para la eliminacion de desmonte
(material de construccién) conforme lo establece la norma vigente, el Contratista debera
identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

e) Materiales y Equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que el Contratista aporte la documentacion y deméas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

f) Errores o Contradicciones
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

g) Proteccion Medio Ambiental

La Proteccién ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales
durante las etapas de construccién y operaciéon de la obra, informar acerca de las
medidas de prevencién, mitigacion y correccién que se presentan en el Plan de Manejo
Ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio
de Impacto Ambiental enmarcados en las hormas vigentes.

El contratista debera utilizar todas las medidas de precaucion para el manejo adecuado
de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el area de trabajo, con la
finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.

h) Planos y Especificaciones
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La obra se ejecutara e iniciard en estricto cumplimiento de los planos y detalles
especificados en ellos y en las especificaciones técnicas del expediente técnico. Las
dimensiones estan claramente indicadas y deben contener toda la informacion necesaria
para la correcta ejecucion e iniciacion de los diferentes elementos constructivos.

Si se modifica un plano, las correspondientes correcciones deben ser efectuadas en
todos los planos correlacionados, precisando los datos complementarios previa
autorizacion de la entidad.

i) Mantenimiento de la Obra en Ejecucion
El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o0 a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada

j) Trabajos Topogréaficos

El Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topogréficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de perfiles.
Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucién y terminacién de la Obra, los que consistiran en la colocacion de
estacas de construccion y puntos topogréficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas
las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o
Inspector, no relevard de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la
exactitud de los mismos.

k) Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el postor comprometerse a su realizacién.

I) Tareas en Horas Extraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con (24) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o0 que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de
su personal.

m) Modelo de Cartel de Obra

El Contratista proveera, montard y mantendrd letreros informativos (Cartel de Obra) de
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acuerdo a la Directiva y modelo de la Entidad, pintado segun el modelo que entregara la
ENTIDAD. El Cartel a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado, Ello
sera previa aprobacion del area usuaria.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de
la orden de iniciacion de los trabajos.

Para la instalacion del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando el
panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato
suscrito, asi como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda
la ejecucidn de la obra.

n) Accidentes Notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

0) Responsabilidad por Materiales

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista, siendo el Gnico responsable de la seguridad de los
materiales el contratista.

p) Retiro de Equipos o Materiales

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo
0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar
el trabajo sin hacer esta comunicacioén, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.
Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

gq) Correspondencia
Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.
El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.
El Contratista dentro de la valorizacion debera entregar mensualmente al inspector o al
Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.
El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacidon con los trabajos de
ejecucion de obra.
El Contratista tendré siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos
los planos.

g) Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista
en coordinacion con el Supervisor.
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3.1.10.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos, en
tres (03) ejemplares (salvo que exista directiva interna que establezca lo contrario),
acompafiadas segun el caso por los cdmputos métricos resultantes de las mediciones
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes, debiendo tener en consideracion lo
siguiente:
o Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para
que gestione su aprobacion por parte de la Municipalidad, una vez aprobado el
Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.

1. Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor
2. Factura.
3. Copia de contrato.

Valorizacion Final

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacién Final, la
cual sera sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD en
forma escrita, siempre y cuando no vulnere los plazos para tramite de valorizaciones.

r) De Los Materiales Y Equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y que
en el caso de la maquinaria y equipos en caso que estas sean propias o alquiladas se
encuentran ya disponibles en la zona donde se ejecutara la obra por lo que el contratista
debera aportar la documentaciéon y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econémica que lo justifique

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
Instalaciones Temporales

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

A) DEL POSTOR O EMPRESA CONTRATISTA

El ejecutor de la obra debera ser una persona natural o juridica y podra participar
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individualmente o en consorcio.

EL ejecutor debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el capitulo de Ejecutores de Obra.

EL ejecutor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para
Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las
causales de impedimento establecidas en el Art. 11° del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

B) DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una
direccion de correo electronico. Al presentar su oferta EL CONTRATISTA autorizé a LA
ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electronico; siendo de su
exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta. La notificacion se entendera efectuada
en lafecha enla cual LA ENTIDAD remite a EL CONTRATISTA el correo electronico, sin
necesidad de acuse de recibo.

C) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° EQUIPO CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
02 | CORTADORA DE CONCRETO 01
03 | MINICARGADOR COM MARTILLO HIDRAULICO 01
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 01
05 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01
06 | RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110HP 01
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01

El Contratista situara en la obra el equipo y/o maquinaria que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos y/o maquinaria, adscritos a la obra, deberan estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando
asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud
de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Entidad en el plazo
de hasta cinco (5) dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision.

El contratista debe comprometer que todos los equipos y maquinarias necesarias para
la ejecucidn satisfactoria de los trabajos a ejecutar, deberan llevarse a obra en forma
oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del supervisor, que
no podra negarla sin justa razén, Las pérdidas o dafios causados a los equipos y
magquinarias durante la ejecucion de la obra corren por cuenta del contratista, por lo que
serd de entera responsabilidad del contratista, la permanencia de todos los equipos
pesados vy livianos ofertados, la salida de los equipos es con la autorizacion de la
supervision de obra.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,
por su cuenta y costo.

ACREDITACION:
Se acreditara con carta de compromiso de presentacion y acreditacion del equipamiento
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requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la
suscripcion de contrato, mediante presentacion de:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido. La presentacion incompleta o inferior a nimero, potencia y
capacidad dara lugar a no admitir la oferta.

En caso que; el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio 0 a uno de sus integrantes. Se podra
acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las caracteristicas sefialadas en el
cuadro anterior

D) DEL PLANTEL PROFESIONAL

GERENTE DE OBRA (Administrador de contrato)

Con Titulo profesional, Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil, con experiencia minima en
obras similares (computada desde la fecha de la colegiatura) de Veinticuatro (24) meses
en el cargo desempefiado como Gerente, Director, jefe, Residente, Supervisor,
Inspector, Ingeniero Coordinador, Administrador de Contrato o la combinacién de estos
de: Obra, en la ejecucién, inspeccién o supervision.

La experiencia del Gerente de Obra requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que de manera
fehaciente demuestre la experiencia personal clave propuesto.

RESIDENTE DE OBRA

Con Titulo profesional, Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil, con experiencia minima en
obras similares (computada desde la fecha de la colegiatura) de Veinticuatro (24) meses
en el cargo desempefiado como Residente, Supervisor, Inspector o la combinaciéon de
estos de: Obra, en la ejecucion, inspeccion o supervision.

La experiencia del Residente de Obra requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que de manera
fehaciente demuestre la experiencia personal clave propuesto.

ESPECIALISTA EN CALIDAD

Con Titulo profesional, Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil, con experiencia minima en
obras en general (computada desde la fecha de la colegiatura) de Doce (12) meses en
el cargo desempefiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento
de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad en la ejecucidn, inspeccién o
supervision.

La experiencia del Especialista en Calidad requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Con Titulo profesional, Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Energia
Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos, con
experiencia minima en obras en general (computada desde la fecha de la colegiatura)
de Doce (12) meses en el cargo desempefiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de: Ambiental, Mitigacion
Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio
Ambiente 0 SSOMA, en la ejecucidn, inspeccién o supervision.

La experiencia del Especialista Ambiental requerido se acreditara con cualquiera de los
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siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Con Titulo profesional, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, con experiencia minima en obras en general
(computada desde la fecha de la colegiatura) de Doce (12) meses en el cargo
desempefiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad
e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o implementaciéon de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la
ejecucidn, inspeccién o supervision.

La experiencia del Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional requerido se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal propuesto
deberan ser emitidos por el funcionario, sea publico o privado que tenga competencia
para ello. El sello de los que suscriben los documentos debe contener los nombres,
apellidos y el cargo que ha desempafiado, asimismo no se aceptardn documentos pocos
legibles, con enmendaduras y/o borrones, que no permitan la lectura adecuada de los
mismos, caso contrario no seran consideradas las experiencias que acrediten al personal
propuesto.

Los certificados o constancias de trabajo deberan ser emitidos por la autoridad
competente, asimismo deberan indicar la fecha de inicio y término de labores, asi como
el nombre de la obra y cargo ocupado por el profesional propuesto.

Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con
la realidad, produciéndose una alteracion de ella, con infraccién de los principios de
moralidad y presuncion de veracidad, no seran considerados y se realizara
inmediatamente la fiscalizacién de los documentos presentados y se informara al OSCE,
para la sancion correspondiente.

El contratista proporcionard y dispondr4 de un plantel de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones, medios
de transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones,
asimismo, ejecutara la obra con el personal profesional propuesto, precisandose, que
s6lo esta permitido el cambio de dichos profesionales por razones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobada y por otros de igual o mayor calificacion, previa
aprobacion de la Entidad

Importante:
Toda la documentacion presentada que se encuentre ilegible e incompleta sera
considerada no valida considerada como no presentada.

ACREDITACION PERSONAL CLAVE: La acreditacion del grado académico y la
experiencia de los profesionales propuestos que se realizara para la suscripcion del
contrato, tendra que tener en cuenta lo siguiente:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, sera verificado por el 6rgano encargado de
las contrataciones — Unidad de Logistica, en el portal web de la web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: . De no encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
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documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes 'y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

E) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 154,022.05
(Ciento Cincuentay Cuatro Mil Veintidés con 05/100 soles), en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

F) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del RLCE, se ha establecido un
namero méximo de consorcios y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion
del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia consignar el o los parrafos
siguientes:

1. De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del RLCE, el nlimero méaximo
de consorciados es de dos (02) integrantes.

G) PENALIDADES

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el
Contratista pagara una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Penalidad por mora).

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a
este tope la Entidad podré resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicaran otras penalidades al contratista en concordancia con el articulo 62 del
Reglamento.

H) OTRAS PENALIDADES

La aplicacion de estas penalidades se cifie al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia teniendo en
cuenta los siguientes criterios.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 de la UIT por | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | cada dia de | Inspector o]
su participaciéon en la ejecucion del contrato o | ausencia del | Supervisor.
del integro del plazo de ejecucién, si este es | personal en obra
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | en el plazo
con las disposiciones establecidas en el numeral | previsto.
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

N o/
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Otras penalidades

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 de la UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Inspector o]
Supervisor.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra.
Incumpliendo las normas reglamentarias de
seguridad y salud en el trabajo, la penalidad es
por cada dia.

0.25 de la UIT por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Inspector o]
Supervisor.

Indumentaria e implementos de Proteccion
Personal” Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos de
seguridad para la actividad y de proteccion
personal.

0.25 de la UIT por
cada vez que se
incumpla

Segun informe del
Inspector o]
Supervisor.

Cuando el contratista emplee materiales no
normalizados, en este caso el contratista debera
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que

este  normalizado y cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la
Municipalidad.

0.50 de la UIT por
cada caso
detectado.

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor.

CAMBIO DE PROFESIONALES

Cuando el contratista no informe al supervisor el
cambio de un profesional de la Obra; asi como
realice el cambio sin el consentimiento previo y
por escrito de la Entidad. La penalidad seréa por
cada dia de ausencia del personal ofertado.

0.25 de la UIT por
cada profesional
sustituido sin
consentimiento de
la Entidad.

Segun informe del
Inspector o]
Supervisor.

POR INASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE
A REUNIONES CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE Y/O SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O
DURANTE LAS VISITAS DEL COMITE DE
RECEPCION.

Cuando el contratista injustificadamente no
asista con el residente de obra y sus
especialistas a reuniones convocadas por la
Entidad durante la ejecucion de la obra o
durante las visitas del Comité de Recepcion,
segun su oferta. La penalidad ser& aplicada por
cada dia de inasistencia por profesional. A fin de
cumplir el contratista reprogramara la reunion en
forma oportuna.

0.25 de la UIT por
cada inasistencia
del personal clave
segun su
participacion en
obra.

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor.

POR ATRASO EN EL RETIRO DE EQUIPOS O
MATERIALES

Cuando el contratista incurra en atraso en el
retiro de equipos o materiales de la obra,
ordenados por el Supervisor o Entidad. Se
aplicara una penalidad por cada dia de demora
respecto del plazo otorgado por la Supervision o
Entidad.

0.25 de la UIT por
cada dia de
demora en el retiro
de equipos yl/o
materiales.

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor.

Para el caso de la multa considerada en los Item 1, 2 y 6 seran eximidos de la penalidad
en los siguientes casos:

e Por fallecimiento del Profesional
e Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con certificado

médico, que podra ser verificado por la Entidad.
e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
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3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14,

3.1.15.

3.1.16.

Cambio del Profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60
dias entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes
exime de responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del
Contratista en el mejor tiempo posible

La presente Tabla de Penalidades consta de ocho (08) faltas, para cuya aplicacién la
Entidad procedera a efectuar la aplicacién de la multa correspondiente en la valorizacién
del mes donde ocurrié la falta.

La sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades
respectivas sera causal de la Resolucion del Contrato.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

GESTION DE RIEGOS
La implementacion de la Gestidn de Riegos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras,
de acuerdo a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD. (Segun expediente Técnico).

CALIDAD DE OBRA

Es obligacion del contratista cumplir con la calidad de obra indicada en las
especificaciones técnicas, tanto de los materiales y los equipos a utilizar como de la
ejecucion de las obras e instalaciones. Toda obra, equipo 0 sus partes componentes que
hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del
contratista y deberan contar con la aprobacion del inspector y/o supervisor de obra.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran mensuales, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente
aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el
comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,
el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - GARANTIA

El contratista es responsable de la calidad de la obra y de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo, segun lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en
la ejecucion de la obra, el plazo de responsabilidad sera de siete (07) afios, contado a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, seguin corresponda.

CONFIDENCIALIDAD

La Empresa Contratista deberd resguardar toda informacion relacionada a la ejecucién
de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con dicha
ejecucidn, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
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3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacidn producida una vez que se haya concluido
la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar al Contratante cualquier error o contradicciéon en los
documentos, Poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

RECEPCION DE OBRA
La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que
se encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion
mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

La entidad en el marco de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, Lineamientos Para El
Uso Del Cuaderno De Obra Digital, precisa que el cuaderno de obra digital es una
herramienta informética desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al
cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
191 del Reglamento.

La Entidad habilitar4d un cuaderno de obra digital al inicio de la ejecucion de obra, que
sera registrado y publicado en el SEACE.

La entidad a través del Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra Digital, contara
con los siguientes privilegios:

e Habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, asi como demas acciones
relacionadas a la gestién de esta herramienta.

e Crear a los usuarios del cuaderno de obra digital: residente de obra, inspector
de obra, supervisor de obra y usuario de monitoreo de obra. La creacion del
usuario permite la activacion. Debiendo indicar el contratista los siguientes
datos, al momento de la presentacion de la documentacion para la firma del
contrato.

e Desvincular a los usuarios registrados en un cuaderno de obra digital. La
desvinculacion permite la desactivacion.

Consideraciones:

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la
obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segin corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas
(ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y
mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y
adecuada.

El supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun
lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra
y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva,
asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre
las funcionalidades de esta herramienta informatica que establezca el OSCE. La
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3.2.

aceptacion de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es

obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone su estricto cumplimiento.

3.1.21. SALUD Y SEGURIDAD

El ingeniero Residente, inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe
en el proceso constructivo de la obra debera utilizar sus implementos respectivos como
son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes segun corresponda de acuerdo

a la Norma G.050.

3.1.22. DE LA SUBCONTRATACION

No estara prohibida la Subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la

Ley.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° EQUIPO CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
02 | CORTADORA DE CONCRETO 01
03 | MINICARGADOR COM MARTILLO HIDRAULICO 01
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 01
05 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01
06 | RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110HP 01
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

GERENTE DE OBRA (01): Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

RESIDENTE DE OBRA (01): Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN CALIDAD (01): Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA AMBIENTAL (01): Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Energia Renovable o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (01): Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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e GERENTE DE OBRA: con experiencia minima en obras similares (computada desde la fecha de la
colegiatura) de Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado como Gerente, Director, jefe,
Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero Coordinador, Administrador de Contrato o la
combinacion de estos de: Obra, en la ejecucion, inspeccién o supervision.

o RESIDENTE DE OBRA: con experiencia minima en obras similares (computada desde la fecha de
la colegiatura) de Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado como Residente, Supervisor,
Inspector o la combinacién de estos de: Obra, en la ejecucion, inspeccion o supervision.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD: con experiencia minima en obras en general (computada desde la
fecha de la colegiatura) de Doce (12) meses en el cargo desempefiado como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos de: Control de Calidad,
calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad en la ejecucion,
inspeccion o supervision.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL: con experiencia minima en obras en general (computada desde la
fecha de la colegiatura) de Doce (12) meses en el cargo desempefiado como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de: Ambiental, Mitigacion
Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o
SSOMA, en la ejecucién, inspeccién o supervision.

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL: con experiencia minima
en obras en general (computada desde la fecha de la colegiatura) de Doce (12) meses en el cargo
desempefiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o implementacién de
planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucién, inspeccidén o supervision.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.
Se considera como similar a: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de algunos de los
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o a fines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicidén de obra similar a: Construccién, instalacion, ampliacion, reconstruccién
ylo rehabilitaciéon de obras cuyo componente principal o denominacion sea de infraestructura de
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion
sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares
o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposiciéon de agua de lluvia.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumirda que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

o/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacién:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] *° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

1% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
"AMPLIACION DEL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
0 1 EL JR. BOLOGNESI DEL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE
1. NOUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO R RS ERALES IR ARENAL-PROVINCIA DE PAITA -DEPARTAMENTO DE PIURA”™.
DEL PROYECTO
Fecha|Dic-23 Ubicacion Geogréafica|CP B arenal - Distrito de B Arenal-Provincia de Paita- Departamento de Piura
i 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
o iti i i 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1CODIGO - 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el | Aceptar el | Transferir N N
DE RIESGO SRR SNEEL REEED DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo | el riesgo Gt Cogliats 2
ion de mayores alos enla Prioridad Verificacion detallada de los metrados calculados en la
ROO1 ; . X P o . X
planificacion de la obra. moderada de la obra, por en la materia.
enel i de i yequipos - Elaboraci6n de plan de adquision de insumos, como
Ro02 para la obra. QlialBroncad X parte de la propuesta técnica del postor. X
Rotura de tuberias de agua existente 0 aguas Prioridad Preparacmn 2 persqnal L maneJQ CDCRMHELS
R003 N X equipos para prevenir roturas de tuberias o conocer los X
senidas. moderada 3
planos de las redes de agua potable.
- L P Implementar un plan de seguridad en obra durante la
R004 P! Y Alta prioridad X ejecucion de los trabajos, incluyendo la presencia de un X
profundas en los componentes. - :
revencionista de riesqos.
Ocurrencia de lluvias prolongadas y/o de gran . : : o
8 8 3 8 o Tramite y aprobaci6n de potencial ampliacién de plazo.
RUCS intensidad durante el periodo de ejecucion de obra. AiEcrdad X yap P P P X
S -  Tramite y aprobacion de potencial ampliacién de plazo y
R006 [2 de obra por en Alta prioridad X ey e X
Ocurrencia de accidentes con dafios al personal de Prioridad m plenj'entar TEED d.e sggundad CICER durarue B
R007 X ejecucion de los trabajos, incluyendo la presencia de un X
obra. moderada n N
prevencionista de riesgos.
R008 :tor;sazzsioynparahzacmnes de obra por conflicto con la Alta prioridad X Tramite y aprobacion de potencial ampliacion de plazo. X
6n del trazo con p
RO09 Paralllzaclon dela o!Jra pofialla de precision del area R X privadas o semdL‘meres. zonag argueologlcas pqr lo X
autorizada para la ejecucion de la obra. cual se debe realizar las coordinaciones necesarias con
la entidad competente

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

o/
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transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 de la UIT por | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | cada dia de | Inspector o]
su participacion en la ejecucion del contrato o | ausencia del | Supervisor.
del integro del plazo de ejecucién, si este es | personal en obra
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | en el plazo
con las disposiciones establecidas en el numeral | previsto.

190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5 de la UIT por | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | cada dia de | Inspector o]
personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del | Supervisor.

personal en obra

3 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.25 de la UIT por | Segun informe del
Cuando el contratista no cuente con los | cada dia de | Inspector o]
dispositivos de seguridad en la obra. | incumplimiento Supervisor.
Incumpliendo las normas reglamentarias de
seguridad y salud en el trabajo, la penalidad es
por cada dia.

4 Indumentaria e implementos de Proteccion | 0.25 de la UIT por | Segun informe del
Personal” Cuando el contratista no cumpla con | cada vez que se | Inspector o]
dotar a su personal de los elementos de | incumpla Supervisor.
seguridad para la actividad y de proteccion
personal.

5 | Cuando el contratista emplee materiales no | 0.50 de la UIT por | Segun informe del
normalizados, en este caso el contratista debera | cada caso | Inspector o]
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que | detectado. Supervisor.
este normalizado y cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la
Municipalidad.

6 | CAMBIO DE PROFESIONALES 0.25 de la UIT por | Segun informe del
Cuando el contratista no informe al supervisor el | cada  profesional | Inspector 0
cambio de un profesional de la Obra; asi como | sustituido sin | Supervisor.
realice el cambio sin el consentimiento previo y | consentimiento de
por escrito de la Entidad. La penalidad sera por | la Entidad.
cada dia de ausencia del personal ofertado.

7 POR INASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE | 0.25 de la UIT por | Segun informe del
A REUNIONES CONVOCADAS POR LA | cada inasistencia | Inspector o]
ENTIDAD CONTRATANTE Y/O SUPERVISION | del personal clave | Supervisor.
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O | segln su
DURANTE LAS VISITAS DEL COMITE DE | participacion en
RECEPCION. obra.

Cuando el contratista injustificadamente no
asista con el residente de obra y sus
especialistas a reuniones convocadas por la
Entidad durante la ejecucion de la obra o
durante las visitas del Comité de Recepcidn,
segun su oferta. La penalidad sera aplicada por
cada dia de inasistencia por profesional. A fin de
cumplir el contratista reprogramara la reunion en
forma oportuna.

8 POR ATRASO EN EL RETIRO DE EQUIPOS O | 0.25 de la UIT por | Segun informe del
MATERIALES cada dia de | Inspector o]
Cuando el contratista incurra en atraso en el | demora en el retiro | Supervisor.
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

retiro de equipos o materiales de la obra, | de equipos Yy/o
ordenados por el Supervisor o Entidad. Se | materiales.
aplicard una penalidad por cada dia de demora
respecto del plazo otorgado por la Supervision o
Entidad.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

0/
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gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MUDIAR.

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?23 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?5 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?6 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2% Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

% |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MUDIAR.

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MUDIAR

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV30

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MUDIAR.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MUDIAR

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ARENAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MUDIAR.

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\C]:'II:IF?AI‘DI'%IEZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\alaEé\léI:ENTE MONEDA IMPORTE®* TIPOVIEE_I(_::;;ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC%G
1
2
3
4
5

32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igz RECEP()CgloRi DE LA PRO\3/3E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE3* TIPOVEE_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())%
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




