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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No. 15-2024-MDA-LM/CS-1

Yeegqeeee

Municipalidad Distrilal da

ANCO

LAMAR - VRAEM

BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA No. 15-2024-MDA/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

/ CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE \
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL
PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA)
RED VIAL AY-569 ROSARIO PAMPA - SAN VICENTE
PUENTE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ANCO, DE LA
PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE

K AYACUCHO”, Con CUI No. 2640381. /

ANCO, DICIEMBRE DEL 2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO III
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

RUC N° : 20194773120

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N CHIQUINTIRCA - ANCO
Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para SUPERVISION DE LA OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) RED VIAL AY-569
ROSARIO PAMPA - SAN VICENTE PUENTE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ANCO, DE LA PROVINCIA DE
LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, Con CUI No. 2640381

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 49,005.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL CINCO CONO00/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del
2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/. 53,905.50

S/. 44,105.50
’ (CINCUENTA Y TRES
S/. 49,005.00 (CUARENTA Y NUEVE (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

MIL CINCO CON 00/100 SOLES) MIL CIENTO CINCO CON CINCO CON 50/100
50/100 SOLES) SOLES)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO No. 02 (OSCE) DEL 03 DE
DICIEMBRE DEL 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de cinco (5.00) soles en la Unidad de Caja de la Entidad ubicado
en plaza principal s/n de la localidad de Chiquintirca Distrito de Anco — La Mar — Ayacucho.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley No. 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley No. 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley No. 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo No. 082-2019-EF.

- Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante el Decreto Legislativo
No. 1444,

- Decreto Supremo No. 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
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modificado mediante el Decreto Supremo No. 377-2.019-EF. Decreto Supremo W 168- 2020-
EF, Decreto Supremo No. 162-2021-EF - Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

- Decreto Supremo No. 004-2019-JUS, TUO de la Ley No. 27444, ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica Texto Unico Ordenado
de la Ley Np. 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion.

- Publica, aprobado por Decreto Supremo No. 043-2003-PCM. - Decreto Legislativo No. 295,
Cadigo Civil.

- Decreto Supremo No. 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE. - Ley No. 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resolucién Ministerial No. 0257-2020-MTC/01 que aprueba protocolos sanitarios sectoriales
del Sector Transportes.

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6
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La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada tnicamente se debe adjuntar el

Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

8
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Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80
C2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00401 154574
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI® : 018-401-000401154574-08

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

9

En caso de transferencia interbancaria.
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de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacioén adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.8.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad ubicado en plaza
principal s/n de la localidad de Chiquintirca Distrito de Anco — La Mar — Ayacucho.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de
adelantos:

2.7. ADELANTOS?®

NO APLICA

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista segun TARIFA.

Dicha documentacion se debe presentar en en mesa de partes de la entidad ubicado en plaza
principal s/n de la localidad de Chiquintirca Distrito de Anco — La Mar — Ayacucho.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No. 15-2024-MDA-LM/CS-1

3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable

de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
Provincia De La Mar —regién Ayacucho

TERMINO DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) RED VIAL AY-569 ROSARIO PAMPA- SAN VICENTE PUENTE

CHAUPIMAYO DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”, CUI No. 2640381

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIONDE OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RED VIAL AY-569 ROSARIO PAMPA- SAN VICENTE
PUENTE CHAUPIMAYO DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO
AYACUCHO", CUI N° 2640381

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

El objetivo principal es contratar los servicios de una persona juridica o natural, para brindar el Servicio de
Consultoria de Supervision para la ejecucion y liquidacién técnico financierade la Obra: “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL(LA) RED VIAL AY-569 ROSARIO PAMPA- SAN VICENTE PUENTE
CHAUPIMAYO DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CUI No.
2640381.

Objetivo Especifico:

El SUPERVISOR debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales
y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las
etapas y fases comprendidas en el proceso del proyecto hasta su cierre.

Debera asegurar que en cada momento el contratista o ejecutor del proyecto disponga delos equipos,
personal suficiente para cumplir con los cronogramas para evitar incumplimientos.

3. FINALIDAD PUBLICA

Renovar el puente denominado Puente Chaupimayo comprendido en la via de acceso de la ruta vecinal
de codigo AY-569 tramo Rosario Pampa — San Vicente, distrito de Anco, provincia de La Mar,
departamento de Ayacucho, la presente contratacion es contar con una persona natural o juridicapara
supervisar la correcta ejecucion de la Obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RED VIAL AY-569
ROSARIO PAMPA- SAN VICENTE PUENTE CHAUPIMAYO DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA
MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CUI No. 2640381.

4. AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Anco.

5. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

El Municipalidad Distrital de Anco, en su condicién de Entidad de Derecho Publico, dispone de
Autonomia Econdémica y Administrativa que le faculta la celebracién deContratos de Servicios de
Consultoria tendientes a permitir el logro de las metas establecidas que redundaran en el desarrollo
de su circunscripcién proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para satisfacer sus
necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educacion, recreacion, transporte,
comunicaciones, etc. Para locual dispone de recursos propios y los previstos por las leyes respectivas a
los Organismosdel Poder Ejecutivo.

La Municipalidad Distrital de Anco, por situaciones de emergencia ha priorizado la intervencion de la
ejecucion del IOARR, con cdédigo Unico de inversiones N° 2640381 el IOARR: "RENOVACION DE
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PUENTE; EN EL(LA) RED VIAL AY-569 ROSARIO PAMPA- SAN VICENTE PUENTE CHAUPIMAYO
DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHOQ’, el que ademas, cuenta
con el expediente técnico aprobado por el CREATE y que se ejecutara por la modalidad de Contrata,
siendo necesario paratal fin a su vez, la contratacion del Consultor que Supervisara la obra.

MARCO LEGAL:

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico del afio fiscal 2024.
Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

v VVvYY

» Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

> Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones )

» Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

» Decreto Supremo N° 011-79-VC.

» Ley N°27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

» Directivas OSCE.

»  Cadigo Civil, por el principio de supletoriedad.

SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion de TARIFAS, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 35° del reglamento.

Debiendo tenerse en cuenta que el sistema de contratacion a tarifas se utilizara en la supervisién de la
ejecucion de obra.

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en el
presente término de referencia.

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecucion de la prestacion y sevalorizan en
relacion a su ejecucion real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos
generales y utilidades. Los pagos se basan en las tarifas diarias.

LUGARY PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

8.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollaré dentro del ambito del proyecto el cual

se encuentra ubicado en:

Departamento : Ayacucho
Provincia :LaMar

Distrito : Anco
Localidades : C.P. San Vicente
Lugar : Chaupimayo

A
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UBICACION GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA LA MAR EN LA REGION AYACUCHO
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UBICACION SATELITAL DEL PUENTE CHAUPIMAYO

8.2. VIAS DE ACCESO
La principal via de acceso para llegar a la zona de intervencion es mediante el siguiente
recorrido:

Ayacucho Quinua Asfaltado Bueno 34.80
Quinua Tambo Asfaltado Regular 4480
Tambo San Miguel Asfaltado Regular 14.80

San Miguel Chiquintirca Asfaltado Regular 81.50

Chiquintirca Cajadela Trocha Regular 27.30
Cajadela Puente (Obra) Trocha Malo 2.60

Total 205.80

8.3. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Noventa Dias (90) dias calendarios; de acuerdo al siguiente detalle:

No. DESCRIPCION DURACION (DIAS
CALENDARIOS)
1 SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA 90
OBRAY RECEPCION DE LA OBRA

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion del documento que la contiene
hasta el consentimiento de la liquidacion y se efectué el pago correspondiente.

Los plazos de ejecucion del servicio deben computarse del siguiente modo:
- Elplazo de la Supervision de la ejecucion de obra se computa desde el iniciode la ejecucion
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de la obra, o del dia siguiente de su designacién como Supervisor en caso de que la obra
haya iniciado, lo que ocurra primero; hasta Brecepcion de obra.

- Laetapa de Liquidacion de la ejecucion de obra, inicia una vez producida la recepcion de la
obra. Este comprende a la presentacion de sus propios calculos como supervisor, tal como
indica la dltima parte del numeral 209.1 del articulo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y el pronunciamiento a Ia liquidacion presentada por el ejecutor.

Importante: En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de obra, se realizaré el deductivocorrespondiente.

9. VALOR REFERENCIAL )

El costo del servicio para la SUPERVISION DE OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RED
VIAL AY-569 ROSARIO PAMPA- SAN VICENTE PUENTE CHAUPIMAYO DISTRITO DE ANCO,
PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” CUI N° 2640381,asciende a la suma de s/
49,005.00 (Cuarenta y Nueve Mil Cinco con 00/100 soles), que incluye los gastos generales y utilidades.
Dicho monto comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales,
equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimientodel objeto del
contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo deEL CONSULTOR, imprevistos
de cualquier naturaleza, impuestos, transportes y seguros directos y contra terceros.

No. DE PERIODO

TARIFA
PERIODOS [E| O UNIDAD
TIEMPO DE UNITARIA VALOR

TiIeEMPo | OFERTADA | REFERENCIAL

DESCRIPCION DEL OBJETO

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA Y RECEPCION DE LAOBRA 90 DIAS 544.50 $/49.005.00

S/ 49,005.00

. DISPOSICIONES, ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Estos servicios comprenderéan todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo y
administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligacionesque corresponden al
profesional, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley deContrataciones del Estado y su
Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones,las bases de proceso de seleccién, Normas
Técnicas de Control Interno para el SectorPublico, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones
internas de la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:
10.1 OBLIGACIONES GENERALES

»  Presentar sus Servicios de conformidad con las cléusulas de su contrato, las bases y
Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que
el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, econdmicos, administrativos, legales
y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.

»  Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidadante el Ejecutor

de Obra o el Contratista.

Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no seencuentran

incluidos especificamente en su contrato.

»  Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica,administrativa y

financiera relacionada con la obra.

Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se hayaelaborado.

Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para

examinar la documentacion e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

v VvV
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10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

>

A4

El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

o Informe de Supervision de la Revisién del Expediente Técnico de Obra, conforme el articulo
177 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o delContratista

segun corresponda.

Informes Mensuales de Obra.

Informes Especiales.

Informe Final, y Liquidacion de Contrato de Supervision.

Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzguenecesarios.

El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de losinformes sera,

coordinados con la Entidad.

Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el

Contratista segin corresponda, serén presentados a la Entidad, dentro de los Plazos y

procedimientos establecidos en el Reglamento.

e © o o o

Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los requerimientos de
La Entidad entre otros, se adjuntard un Informe Ejecutivo, seindicara detalladamente la
descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construccion y recursos utilizados,
valorizaciones, cronograma de avance fisico, incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del
Contratista, comentarios y recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, las que
estaran de acuerdo a lo normado por La Entidad.
La Liquidacion del Contrato de Supervision, seran presentadas segun lo indicado en el
Reglamento o en las Bases y Términos de Referencia. El supervisor de Obra orientara al
Ejecutor o al Contratista a fin que la Liquidaciénde Obra cuente con una parte literal que
describa todo el procedimientoadministrativo de la obra y otra parte de célculos numéricos
conteniendo los cuadros indicados por la Entidad.
El Supervisor de Obra prepararé cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir con la
relacion a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo de entrega sera acordado por
las partes.
El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados correspondientes a cada unade las partidas conformantes de
Presupuesto de Obra, asi como ira elaborandolas correspondientes valorizaciones de obra con
precios ofertados para ir progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando
corresponda.
El Supervisor no esté autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionalesni modificar las
condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo situaciones de emergencia
que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolucién de
contrato; sin embargo,debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con
los sustentos y expediente técnico correspondiente.
De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las
bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria
para dar cumplimiento a la meta prevista dela Obra Principal y de lugar a presupuestos
adicional, el Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios tales como planos,
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnicoy
Legal,etc., de acuerdo a las normas legales.
El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra para
reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.
Verificar las pruebas de control de calidad, de mecanica de suelos, de concretoy demas
materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar lacalidad de los trabajos
y del material y/o equipo entregado a la obra en estrictocumplimiento de lo estipulado en el
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Expediente Técnico de Obra.
El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a
las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la paralizacion
parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.
El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de Obra para
reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.
La Supervision para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente Técnico, realizara
los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y pavimentos como para el concreto,
asfalto y otros materiales que se utilicen enla obra.
El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos de
construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia de
accidentes, en este aspecto comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que
se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.
El Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones necesarias
tales como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde sea necesario, para evitar
accidentes en las obras, especialmentecuando se presenten obstaculos o excavaciones de
lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la obra misma.
La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion dedesvios del
transito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los
usuarios de la via. Esta labor se coordinara conlas autoridades de transito y prevera que los
avisos que sean necesarios, seanhechos con la debida anticipacion.
El Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los trémites administrativosconcernientes a
la Obra, facilitando la documentacion necesaria para cada caso,elaborando los informes que
sean solicitados.
Igualmente, haré posible la determinacion del estado financiero de la obra, manteniendo la
contabilidad de esta permanentemente y actualizada por mediode comprobaciones y reajustes
periddicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan
registrando.
El Supervisor de Obra mantendra, en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos
completos de la documentacion Técnico — Economica de la Obra, conforme esta se vaya
desarrollando.
Los archivos contendrén la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos
cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la
ejecucion por sugerencias del proyectista o Inspector o Supervisor de Obra.
Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre elSupervisor de
Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control
topografico y de todas aquellas actividades quehayan sido descritas anteriormente, incluyendo
ademas el resultado de los analisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales
de construccion, entre otros aspectos.
El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topografico de la ejecucionde la obra
debidamente catalogada en dlbumes con indicaciones sobre el problema o incidencias
ocurridas en la ejecucion de la obra.
El Inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y dispondra las acciones en relacion a los
inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de influencia dela obra, a fin de que no se
vean afectados.
El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de
contencién o cualquier otra accidn que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de
terceros relacionadas con la obra.
Asimismo, exigirda que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones
necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales
inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No. 15-2024-MDA-LM/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
Provincia De La Mar —region Ayacucho

terceros.

11. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR
11.1 ESPECIALIDAD, CATEGORIA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA

» Podrén participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas.  El consultor de
obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en obras
de carreteras, puentes y afines con la Categoria “B” o superior.

Y

El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a (0.5) veces el valor referencial por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
obras publicas como: Creacién y/o Construccion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion
ylo Rehabilitacion y/o Recuperacion y/o Mejoramiento y/o la combinacion de estas, de Puentes y/o
carreteras.

11.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
o El nimero maximo de consorcios es de 02 integrantes del consorcio como maximo.
¢ El porcentaje minimo de participacion de uno de los consorciados es de 15%.
o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para elintegrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

CARGO CANT PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia efectiva minima decuarenta y ocho (48) meses,
JEFE habiéndose desempefiando como: supervisor de obra y/o
- 01 Ingeniero Civil jefe de supervision y/o inspector de obra y/o Residente, de
SUPERVISION

experiencia se computard desde la obtencion de |
colegiatura.

Obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. L%

Se considera obras similares para acreditar la experiencia del personal clave a la Supervision de
obras publicas como: Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o
Rehabilitacion y/o Recuperacion y/o Mejoramiento de infraestructura vial y/o puentes.

NOTA:

La colegiatura y habilitacién de los profesionales propuestos seran acreditados para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el
Pert como para los titulados en el extranjero. Seré verificado por el coordinador de obra y/o Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion.

11.4 FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE
a)

El jefe de supervision ejercera funciones de control y fiscalizacion Técnico, Econdmico y
Administrativo; permanente y directa durante la ejecucion de laObra. Las funciones del
Supervisor deben estar alineadas con lo dispuesto en el articulo 187° del Reglamento dela
LCE.

Revision del Proyecto.
- Ser responsable directo en la Revision de los Estudios Definitivos del Proyecto, a fin de
poder dar cumplimiento a los Términos de Referencia.
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Verificar el cronograma de ejecucion de la obra presentado por el contratista.

Ser el encargado de todas las acciones encaminadas a la revision, verificacion y
complementacion del estudio.

Revisar los aspectos contractuales relacionados con el contrato de obray el Contrato del
Contratista.

Aprobar la programacion de las acciones, estrategias, tacticas y plan para los trabajos de
Supervision.

Elaborar conjuntamente con los Ingenieros Especialistas, el manual de organizacién y
funciones que debe normar el funcionamiento interno de las labores de Supervision.
Dejar asentado las indicaciones u observaciones que se presentendurante la ejecucion de
los trabajos, asi como los requerimientos o aclaraciones que el Contratista pueda formular.

Supervision y Recepcion de Obra

Representar al Consultor en todos los trémites e Informes a presentar frente a la Entidad.

Controlar que el ejecutor de obra ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los
planos, especificaciones técnicas y calidad. En casode existir discrepancias entre los
disefios, especificaciones técnicas y reglamentacion vigente, como primer paso debera
informar inmediatamente de la situacion a la Entidad, para posteriormente coordinar con
el(los) disefiador(es), entidades reguladoras de las normas, y ofros respecto a las
modificaciones en el disefo a realizar.

Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones
otorgadas a su perfil.

Acceder a la informacion registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.

Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuadernode obra fisico, en
los casos que se haya autorizado su uso, segun lo previsto en el numeral 9.3 de la
DIRECTIVA N° 009-2020-0OSCE/CD.

Efectuar el control del precio (adelantos y amortizaciones, avance de obra, adicionales.
liquidacion, etc.), Control del Plazo (Calendario de Avance de obra y de adquisicién de
materiales, ampliacion de plazo, penalidades, etc.); Control de Calidad (Revision del
Expediente técnico, control del proceso constructivo, control de calidad de los materiales,
etc.)y Control de obligaciones contractuales (seguridad impacto ambiental, permisos y
licencias, relacién con la poblacion, etc.).

Revisar, y evaluar las soluciones planteadas frente a problemas especificos de ejecucion
de Obra, tomando las medidas correctivas e informar por escrito a la entidad y el
proyectista. y

Efectuar el Gerenciamiento y administracion del Contrato de Supervisionde Obra.
Preparar de informes especiales o cualquier tipo de informacién que la Entidad requiera.
Revisar los aspectos contractuales relacionados con el Contrato de Obra.

Aprobar y presentar a la Entidad los informes contractuales y encargar allngeniero
Coordinador hacer el seguimiento de los mismos hasta su aprobacion.

Conjuntamente con los profesionales Especialistas, asistir a las reunionesque convoque la
Entidad, y de ser necesario irdn acompariados de los jefes de tramo o especialista si se
tratase de un asunto especifico.

Brindar asesoramiento continuo a la Entidad.

Aprobar los expedientes técnicos que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos
de obra a que hubiera lugar, y elevarlos a la Entidad.

Ser corresponsable junto al residente y comité de recepcion, de la recepcion de la obra.
Ser el responsable de la correcta implementacion del Sistema de Controlde Calidad.
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los
trabajadores de las obras, normatividad laboral vigente y normatividad ambiental.

Emitir opinién técnica especializada y legal, cuando las condiciones de las obras asi lo
requieran.

Corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas
y calidad.

Ser responsable de elaborar el Informe Situacional de la Obra que debeser remitido a la
Comision de Recepcion antes de la Recepcion de las Obras.

Brindar asesoria al comité de recepcion que designe la entidad, brindando informacion de
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los desarrollos y actividades efectuadas por elContratista durante la ejecucion de los
trabajos.
- Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas a la Recepcion dela Obra.

Liquidacion de Obra

- Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas al Informe y Liquidacion.

- Presentar a la Entidad sus propios célculos de liquidacion de obra, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias, En caso el
contratista no presente la liquidacion de obra en el plazo previsto del Reglamento, el
supervisor es responsable de su elaboracion debidamente sustentada.

- Ser el responsable directo del Informe Final, Liquidacion del Contrato dela Supervision.

NOTA: Las funciones plasmadas en el presente numeral no son limitativas, lasmismas que
de acuerdo a la especialidad pueden ser complementadas por el contratista con el objetivo
de cumplir la finalidad plblica de la supervisién.

11.5 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 afios de antigliedad maximo) 01
Importante:

o Durante la ejecucion de la prestacion el contratista implementa todos los equipos previstos la
estructura de costos, bajo responsabilidad y seréd supervisada por el coordinador de obra.

o Serén vélidas los equipos con caracteristicas superiores, no obstante, los equipos ofertados
deben garantizar el cumplimiento de los objetivos durante la prestacion del servicio de
consultoria.

12. INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR:

12.1 INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD). Conforme a lo previsto
en el articulo 177 del reglamento, el Supervisor elevara ala Entidad con copia al contratista dentro
de los 10 dias calendario, el informetécnico de revision del expediente técnico de obra,
adjuntando su evaluacion,pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision,
la cualdebera contener como minimo:

- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

- UnCD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha degrabacion, en donde
estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

- Declaracién Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos
actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

- Metodologia empleada.

- Verificar parametros de disefio.

- Revision del Diserio.

- Pronunciamiento y Observaciones sobre el proyecto en general y todas las especialidades
contempladas en el expediente técnico, fundamentadas.

- Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

- Panel Fotografico (12 tomas como minimo enfisico y digital

- Tipode Archivo:

Imagen JPEG, Tamario: menores a 100 KB).
- Conclusiones y Recomendaciones.

12.2 INFORME MENSUAL (1 Original + 2 Copia + 1 CD).
El Supervisor presentara dentro de los 05 dias calendario, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente de cada valorizacion de obra, el informe mensual dirigido a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras de la Entidad, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion:

Carta de presentacion del Informe mensual.
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CAPITULO 1.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fechade grabacion, en
donde estara grabada toda la informacién del Informe aPresentar.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales

2.2. Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

24. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10.Control Econémico de la Obra

2.11.Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12.Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo porpartidas.

2.13.Manejo de Impactos Ambientales.

2.14.Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del jefe de Supervision en todas
las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimoen fisico y digital

- Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamarfio: menores a 100 KB. Seespecificara su leyenda
respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias de cada mes.

2.15.Filmaciones editadas de las Actividades del Mes (En un CD etiquetado: 45 minutos como
minimo con la presencia del jefe de Supervision informando los procesos constructivos
ejecutados en elmes.

2.16.Conclusiones.

2.17.Recomendaciones para que la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO lIL.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de célculo del Reajustes por Férmula Polindmica.

3.3. Valorizacién de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado” % De Calendariode Avance de Obra
(Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial

3.6. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.7. Copia del Cuademo de Obra

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervision.

4.2. Factura Emitida por la Supervision

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

44. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC yCopia del DNIdel Representante
Legal.

4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisién

46. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada de la
Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de
Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados

4.7. Copia de la carta de designacion como Supervisor.

4.8. Cartas de Compromiso del Personal Clave y Certificado de Habilidad Vigente del plantel
profesional clave (Original o Legalizado).

4.9. Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito
entre la Municipalidad Distrital de Anco y el Consultor. (De corresponder)
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12.3 INFORMES ESPECIALES
El supervisor remitira oportunamente a la Entidad los siguientes informes especiales, los cuales
incluyen:
Informes de cualquier naturaleza solicitadas por la Entidad dentro del plazo que se indique. Si el
informe especial, amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo
plazo de presentacion del informe.

12.4INFORME FINAL (1 Original + 2 Copia + 1 CD)
El Supervisor presentara a la Entidad dentro de los 10 dias calendarios posteriores a la Recepcion
de la Obra, el Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo la siguiente
informacion y documentacion.

12.4.1Informe técnico

o Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

¢ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacién,
en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.
Memoria Descriptiva.
Disefios y Modificaciones.
Metrados Finales - Post Construccion o Replanteo.
Planos Finales - Post Construccion o Replanteo.
Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.
Copia del Cuaderno de Obra.
Acta de Entrega de Terreno.
Copia de Informes y valorizaciones emitidas.
Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.
Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo enfisico y
digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamarfio: menores a 100 KB. Se
especificara su leyenda respectiva.

12.4.2Informe econémico
o Informe Econémico del Contrato de Supervision.
e Informe Econdmico del Contrato de Ejecucion de Obra.

12.4.3 Informe administrativo
o Copia del Contrato del Supervisor.
e Copia de la Resolucion que aprueba la ampliacién del plazo, cuando
corresponda.
o Copia de la Resolucion que aprueba la Ampliacion de Adicionaleso
Deductivos, cuando corresponda.
¢ Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

¢ Copia del Acta de Recepcion de Obra.

12.5INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA-CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME (1 Original + 2 Copia + 1 CD)
El proceso de liquidacion se realizara de acuerdo con el articulo N° 209 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, (D.S. No. 344-2018-EF y modificatorias).

Dentro de los Sesenta (60) dias siguientes de recepcionado la obra, el ejecutor de obra presentara
a la Entidad la Liquidacion de la Obra. Asimismo, dentro de treinta (30) dias de recibida la
Liquidacion de obra presentada por el Contratista,el Supervisor se pronunciara sobre la misma.
La Estructura del Informe de Liquidacion del Contrato de Obra es la siguiente:

A. CARATULA

B. RESUMEN EJECUTIVO

C. INDICE

D. FICHATECNICA

E. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
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E.1 ANTECEDENTES
o Del Contrato de Obra
o De la culminacion de los trabajos
¢ De la Recepcion de Obra.

E.2ANALISIS
¢ Del Plazo de ejecucion contratado y sus ampliaciones.
¢ De los Adelantos otorgados
¢ De la Liquidacion del Contrato de Obra.
e Metrados Ejecutados.
¢ Monto Final del Contrato de Obra.
o Pagos a cuenta. E.2.3.4 Saldo Final del Contrato.

E.3CONCLUSIONES
o Determinacion del monto final del Contrato de Obra.
¢ Determinacion del saldo final del Contrato de Obra.
o Sjel saldo es negativo precisar si Garantias lo cubren.
o Penalidades.

E.4CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
o Formatos de Anexos que determinan la liquidacion.

Planillas de Metrados Post-Construccion.

Relacion de los indices Unificados.

Copia de los Resimenes de las Valorizaciones, Adicionales y Deductivos.

Comprobantes de Pago.

Resoluciones de conciliaciones y/o arbitrajes.

Cronograma Valorizado Final de Ejecucion de Obra.

Diagramas de Programacion de Obra Actualizado. GANTT y PERT-CP.

Copia de Garantias y Pdlizas de Seguros.

Copia del Acta de Recepcién de Obra.

Constancia de No tener Adeudos en ESSALUD, ONP, AFP y otros.

Constancia de no tener reclamos de los trabajadores del contratista ante el Ministerio de

Trabajo.

Copia de Contrato de Obra y Adendas.

o Copia de Resoluciones aprobacion de Presupuestos Adicionales y Deductivos de
Obra.

o Copia de Resoluciones aprobacion de Ampliaciones de Plazo.

o Copia de Cuaderno de Obra.
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o Album fotografico a colores.
¢ Planos Post-Construccion.

Se presentaran los siguientes Formatos - Anexos:

Liquidacion Final de Obra

Costo Final de Obra

Pagos por Adelantos Otorgados

Planilla de Metrados Valorizados (Contrato Principal / Adicional).

Valorizaciones Calculadas A... De...

Calculo del Reajuste

Resumen Deduccion de Reajuste por Adelanto para materiales.

Deduccién del Reajuste por Adelanto para materiales en el Contrato (Principal /

Adicional).

9. Retencion del Reajuste por atraso en la obra.

10. Calculo de los coeficientes de reajuste.

11. Estado econémico de la Entidad.

12. Resumen de pagos, amortizaciones, deducciones y retenciones efectuadas al
contratista.

13. Resumen de intereses por atraso en el pago de valorizaciones de obra.

14. Intereses por atraso en el pago de valorizaciones.

15. Resumen de Valorizaciones de obra (Principal / Adicional).

16. Liquidacion de la Valorizacion Reajustada N°.

17. Valorizacion de obra (Principal / Adicional) N°.

18. Célculo del Reajuste.

19. Adelanto en efectivo N°.

20. Cuadro Resumen de Amortizaciones y Deducciones de Materiales.

21. Adelanto especifico de materiales N°.

22. Deduccion del Reajuste que no corresponde por el adelanto en efectivo N°

23. Mayores Gastos Generales N°

24. Penalidades por atraso en entrega de obra.

Asimismo, el supervisor presenta sus propios célculos dentro de los 30 dias calendariodespués

de la recepcion de obra, conforme precisa el articulo 209 delRLCE.

0. SHQ2. O Q0 NS =

SOBRE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA.

El proceso de liquidacion del contrato de supervision de obra se realizaré de acuerdo con el
articulo N° 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (D.S. No. 344-2018-
EF y modificatorias).

La Supervision presentaré la liquidacién del contrato de supervision de la obra dentro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad dela Ultima prestacion o
haberse consentido la resolucion del contrato. La entidad debera pronunciarse respecto de
dicha liquidacion y notificar su pronunciamientodentro de los treinta (30) dias siguientes de
recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion presentada por el Supervisor.

Si la Entidad observa la liquidacion presentada por la Supervision, éste debera pronunciarse y
notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05)dias de haber recibido la
observacion; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la liquidacion con las observaciones
formuladas por la Entidad.

Cuando la Supervision no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidaddebera
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo dela Supervision; si éste
no se pronuncia dentro de los cinco (05) dias de notificado, dicha liquidacion quedara consentida.

Si la Supervision observa la liquidacion practicada por la Entidad, ésta debera pronunciarse y
notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes, de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas por la Supervision.
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En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por la Supervision, debera
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, seglin corresponda, la parte
que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento
de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o
aprobada, seguin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segin corresponda, no
procede someterla a los medios de solucién de controversias.

ADELANTOS

La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 30% del monto del contrato original.El contratista
debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes al perfeccionamiento del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia

por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion acompariada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de siete (7) dias calendarios siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

Considerando el sistema de contratacion (Esquema Mixto de Tarifas), la Entidad realizar4 el pago de
la contraprestacion pactada a favor del contratista, segin tarifa para la etapa de Supervision de la obra
hasta el momentoen que se efectue la recepcion de la obra.

Etapa | - Supervision y recepcion de obra.

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratistasegun valorizaciones
mensuales, considerando la participacion de profesionalesy otros gastos ocasionados segin la
estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del contrato, sobre la base de los servicios
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucién de la obra.
(Etapa de Supervision de Obra = 90% del Monto contractual).

Etapa Il - Presentacion de liquidacion y revision de liquidacion del ejecutor de obra.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratistaa la Aprobacion del
Informe Final, Revisién y pronunciamiento de la Liquidacion de Obra elaborado por el contratista,
asimismo al cumplimiento con la presentacion de sus propios calculos (por parte de la Supervision),
debiendo concluir con la resolucion de la liquidacion de obra. (Etapa de Liquidacion de Obra = 10% del
Monto Contractual)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, laEntidad debe contar

con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras de
la Municipalidad Distrital de Anco emitiendo laconformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Anco,
situado en el Sede Central: Plaza de Armas — Chiquintirca S/N — Distrito de Anco — Provincia La Mar -
Ayacucho.
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REAJUSTE DE LOS PAGOS
De acuerdo al numeral 38.5 del Articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se
establece: En caso de contratos de consultoriade obras pactadas en moneda nacional, los pagos se

sujetan a reajustes poraplicacion de formula polinémicas, segun corresponda, las cuales se prevén en
los documentos de seleccion.

En tanto segln los sefialado en la citada normativa, se aplicard la siguiente formula de reajuste:
Vr = [Vo x (Iflo)] - [(A/C) x Vo x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Vo]

Donde:
Vr = Monto de la valorizacion reajustada.
Vo = Monto de la valorizacion correspondiente al mes del servicio, a precios del mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.
Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha dela valorizacion.
lo = indice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de lafecha correspondiente a la
Propuesta.
la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fechade pago del Adelanto.
A = Adelanto en efectivo entregado.C = Monto del
contrato principal.

MEDIDAS DE CONTROL

Area que supervisa: Estara a cargo de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién deObras de la
Municipalidad Distrital de Anco.

Z\Area que coordinara con el proveedor: E| proveedor coordinara directamente con el responsable de
Jl la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y dela Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e

Responsable del drea que brindara la conformidad del servicio: El encargadode otorgar la
conformidad de los servicios es el responsable de la Sub Gerenciade Supervision yLiquidacion de Obras
de la Municipalidad Distrital de Anco.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de suReglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la entidad por siete (07)
afios después de la liquidacion de la obra mediante acto resolutivo.

Asimismo, el jefe de supervisor se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

o Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de valor que la obra se ejecute con
optima calidad, para la cual mantendré su presencia directa y permanente en la obra.

o Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnicodel proyecto aprobado
y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o
modificaciones que efectle, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

e Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacién para la
liquidacion final de obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en los plazos y
condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la leyde contrataciones el
estado y su Reglamento.

o Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avances de obra y debera requerir al
contratista que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente.

o Exigiral Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

o Cumplir con la elaboracién y presentacion oportuna de los expedientestécnicos que sustenten los
presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por modificaciones del
proyecto original de la obra contratada.

o Debera de proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la resolucion del residente de obra
ylo supervision, en el caso de ampliacioneso paralizaciones de la obra y, de no haber arreglo o

onliiniAn  nranadard Aa inmadiata A laa limiddansianas  rasnantiiian Aa Aniarda A la Catidad
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¢ De la entrega de valorizaciones, de la revision y conformidad de la documentacion entregada para
la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final de contrato de supervision de los plazos y
condiciones fijados en el contrato y en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
respectivamente.

e No tendrd autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera
involucre ampliacién de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que media
autorizacion escrita y previa de la Entidad Contratante de acuerdo a la Ley.

o Seresponsabilizard en forma total e individual por la ejecucion y cumplimientodel presente contrato,
no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieran sido encontrado defectuosos.

o Se responsabilizara en forma total o individual por los errores, darios o perjuicios que se cause a la
Entidad o terceras personas en la ejecucion delmismo, originados ya sea en forma dolosa o por
negligencia.

¢ Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) afos, a partir de la finalizacién de sus
servicios, dentro de los alcances de rol contractual que le ha correspondido desemperiar.

e Las sanciones por el incumplimiento que se apliquen al supervisor, comprenden no solamente las
establecidas en estos términos de referenciay en el contrato, ademas las que conforme a la ley
corresponden, para la cual la Entidad, iniciara acciones judiciales pertinentes a su caso.

SUB CONTRATACION

El proveedor es el tnico responsable ante la Municipalidad Distrital de Anco de cumplir con la ejecucion
del servicio de consultoria, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en
general.

De manera que segln el Art. 147° del Reglamento concordante con el Art. 35° de la Ley de
Contrataciones con el Estado, en el ambito de las contrataciones publicasel contratista no puede sub
contratar a terceros, siendo el Gnico responsable de laprestacion del servicio.

. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de lasprestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente unapenalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por partede LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
incumplimiento a las condiciones establecidos en el presente TDR, donde existen plazos
establecidos, seré causal de aplicacion de penalidad por mora considerando el plazo y los pagos
cuenta del periodo donde ocurre la falta.

Adicionalmente a la penalidad por mora, de acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se
aplicara las siguientes penalidades:

No. | Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) diasdesde el inicio de su participacion en
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

0.25 de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segln informe dela
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de
Obras
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2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.25 de la UIT por cada | Segin informe dela
ejecutar la prestacion conel personal acreditado o | dia de ausencia del | Sub Gerencia de

debidamente sustituido. personal. Supervision y
Liquidacion de
Obras

3 Si como consecuencia de verificar elfuncionamiento u | 0.25 de la UIT Segln informe del

operatividad de la infraestructura culminada y las comité de

instalaciones y equipos en caso corresponda, el recepcion.

comité de recepcion advierte que la obra no se

encuentra

culminada.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva las | 0.25 de la UIT por no | Segin informe dela
consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado en | atender las consultas | Sub Gerencia de
el numeral formuladas  por el | Supervisién y
193.3 del articulo 193 del Reglamento residente de obra, | Liquidacion de
segun lo dispuesto en el | Obras

literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

5 Su personal no cuenta con uniformes y equipos de | 0.25 de la UIT de Seguln informe dela
proteccion completos, contabilizado por dia que se | supervision por cada Sub Gerencia de
detecte. ocurrencia. Supervision y

Liquidacion de
Obras
6 No tiene al dia el cuaderno de Obra 0.25delaUIT de | Segun informe dela
supervision por cada Sub Gerencia de
ocurrencia. Supervision y
Liquidacion de
Obras

No se asegura que los materiales adquiridos y/o | 0.25 de la UIT de | Segun informe dela
equipos instalados cumplan con las especificaciones | supervision por cada Sub Gerencia de
técnicas del Expediente Técnico. ocurrencia. Supervision y
Liquidacion de
Obras

8 No verifica la viabilidad del proyecto porlas variaciones | 0.25 de la UIT de | Segun informe dela
del presupuesto deejecucion de obra producido por | supervision por cada | Sub Gerencia de
Supervision y
adicionales. ocurrencia. Liquidacion de
Obras

9 | No cumple con presentar las valorizaciones de obra | 0.25 de la UIT de | Segun informe dela
ylo informes semanales y mensuales de supervision | supervision por cada Sub Gerencia de

acorde a las Normas y procedimientos para la | ocurrencia. Supervision y
ejecucion de obras por Liquidacion de
ejecucion presupuestaria indirecta (por contrata). Obras

10 | No cumple con presentar las valorizaciones, informes | 0.25 de la UIT de | Segun informe dela
semanales, mensuales debidamente firmadas por el | supervision por cada Sub Gerencia de
jefe de Supervision ocurrencia. Supervision y
Liquidacion de
Obras

20. AFECTACION PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO
El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio serd como dispone elpresupuesto
correspondiente;
Recursos Ordinarios.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de consultoria en
obras viales con la Categoria “B” o superior.
Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Presentacion del RNP
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

ALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

IORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Supervisor de Obra: Titulo profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2 |EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA
Acreditar un minimo de 03 afios como Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector y/o residente, en
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, contabilizados desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal propuesto se acreditard mediante contratos y sus respectivas conformidades
de servicio y/o constancias de trabajo y/o certificados de trabajo y/o comprobantes de pago demostrando
su cancelacion o Boucher de depdsito.

Nota: Se considera obras similares para acreditar la experiencia del personal clave a la Supervision de
obras publicas como: Creacién y/o Construccion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o
Rehabilitacién y/o Recuperacion y/o la combinacion de estas, de carreteras y/o puentes.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 afios de antigiiedad 01
maximo)

Reaquisitos:

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

OoNY 2

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 veces el valor referencial, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Creacion y/o Construccion ylo
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Recuperacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
0 mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

! Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

‘S/tuaclén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término cancelado' 0 'pagado ]
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de consultoria
en obras viales con la Categoria “B” o superior.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Presentacién del RNP
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B-1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Supervisor de Obra: Titulo profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA
Acreditar un minimo de 03 afios como Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector y/o residente,
en obras con denominaciéon de Creacién y/o Construccién y/o Instalaciéon y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Recuperacion y/o la combinacion de estas, de carreteras y/o
puentes, contabilizados desde la colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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La experiencia del personal propuesto se acreditara mediante contratos y sus respectivas
conformidades de servicio y/o constancias de trabajo y/o certificados de trabajo y/o comprobantes de
pago demostrando su cancelacién o Boucher de depésito.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° DESCRIPCION CANTIDAD

1 Computadora y/o Laptop core i7 (03 afios de antigliedad 01
maximo)

Requisitos:
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 veces el valor referencial, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Creacion y/o Construccion y/o
Instalacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Recuperacién y/o la combinacion de
estas en puentes.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

18

19

20

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a| p = Monto facturado
(1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por | 3cumulado por el postor por
la_contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | |5 prestacion de servicios de
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | consultoria en la especialidad
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda.
M >= 1.519 veces el valor
Acreditacion: referencial:
40 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o|M >= 1.0 veces el valor
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion | referencial y < 1.5 veces el
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, | valor referencial:
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 30 puntos
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. M > 0.520 veces el valor
referencial y < 1.0 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 45 puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | Desarrolla la metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: gue sustenta la oferta
45 puntos
1. Propuesta de metodologia de trabajo
2. Alcance No desarrolla la metodologia
Describir claramente el alcance de la metodologia de trabajo ofertada. que sustente la oferta
3. Descripcion de la Metodologia Solicitada 0 puntos
Detallar los puntos especificos de la metodologia ofertada, como:

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Fases del Proyecto: Definir cada una de las fases y sus objetivos
especificos.

Actividades Principales: Listar y describir las actividades principales de
cada fase.

Entregables: Especificar los entregables esperados en cada fase.
Cronograma: Proporcionar un cronograma tentativo para la
implementacion de la metodologia.

Indicadores de Desempefio: Definir indicadores clave para evaluar el
cumplimiento de la metodologia.

4. Herramientas y Técnicas

Especificar las herramientas y técnicas que deben utilizarse en la
ejecucion de la metodologia.

5. Recursos Necesarios

Indicar los recursos necesarios para la correcta implementacion de la
metodologia, como personal, tecnologia, equipos, etc.

Las metodologias ofertadas deben estar alineadas al uso de PMI, Lean
Construction y BIM.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

C. FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 10 puntos
SOLUCION
Evaluacion:
Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, Desarrolla avuda memoria
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la e evidenci)f/i ol
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el q .y
siguiente: conocimiento del proyecto e
Conocimiento del proyecto: Mostrar un entendimiento integral del |d_e_ntn‘|ca0|on de facilidades,
o dificultades y propuestas de
proyecto, sus metas y especificidades. .
PN ) ) . solucién
Identificacion de Facilidades: Resaltar las caracteristicas favorables del
proyecto. 10 puntos
Identificacion de Dificultades: Reconocer desafios especificos que No d lal d
puedan surgir. 0 desarrofia a_syu a |
Propuestas de Solucién: Presentar acciones concretas y viables para memoria que 3V'I encla e
mitigar las dificultades f:ono_c!mle_n’to el proyecto e
Conclusiones ' identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de
Acreditacion: solucion
0 puntos
Se acreditard mediante la presentacion de una ayuda memoria.
D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad Ac,reqllta udna @ de_lgﬁd d
ambiental o social practicas de sostenibilida
03 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus T
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad Nr%;(i:é&eld;tnasnclggeunr;;" dad
ambiental o social para obtener el puntaje. P
0 puntos
D.1 | Préctica:
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20072! o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacién considere Consultoria de Puentes??

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.23

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?4, y estar

vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 |Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201426.

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar

D.3 | Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

21

22

23

24

25

26

27

28

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAIl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Consultoria de Puentes 2930,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3!.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacions?, y estar
vigente33 a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 | Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

D.5 |Préctica:

Certificacion del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:201134 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),

cuyo alcance o campo de aplicacién considere Consultoria de Puentes3> 36,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.3’

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad

de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de

» o«

ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
”, “limpieza de

"« n o«

de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”,
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion38, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*°

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Evaluacion:
Presenta Certificado 1ISO 37001
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 02 puntos
gestion antisoborno
No presenta Certificado 1ISO 37001

0 puntos
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
gue cuente con reconocimiento internacional.#!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion“4?, y estar vigente4® a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

38

39

40
41

42

43

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

©/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econdémica ( Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceviiiviiiiieieeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..................l. ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeveeviiiceeeeeeeee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[...........covnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

44

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

45
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestaciéon con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 4’ residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO)].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

*7En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No. 15-2024-MDA-LM/CS-1

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeireeeenieeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

48

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del Descripcion de las
. . RUC % Ry
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Elaboracion de Sup(;eer\igslon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P

. elaboracion de Obra
Técnico del

4 Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

50 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?2 Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE53 Si ‘ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

51 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

52 pidem.

58 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccidn.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda




.
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]5
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°%°

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
55 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

56 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPOS’

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA58

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | O VNIPAP
DE o
TIEMPOso | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS®?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

57

58

59

60

61

62

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o6 MONTO
NG e OBJETODEL | ' unpipanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ 0 | poRTes | TIPO DE CAMBIO | Ly Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 60
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

64

65

66

67

68

69

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1 x| vipogres? | TIPO DE CAMBIO | crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




