
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI 

RUC Nº : 20183984196 

Domicilio legal : AV. 23 DE JUNIO S/N PLAZA PRINCIPAL 

Teléfono: : 067-750005 

Correo electrónico: : procesos@muniyauli.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 610 DE LA LOCALIDAD DE 
CCESCCEHUAYCO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, CON CUI N° 2561464. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 60,834.44 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO CON 44/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 

incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 

al mes de OCTUBRE DEL 2024. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 60,834.44  

(SESENTA MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO CON 

44/100 SOLES) 

S/ 54,751.00 

(CINCUENTA Y CUATRO 

MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON 

00/100 SOLES) 

S/ 66,917.88 

(SESENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS 

DIECISIETE CON 

88/100 SOLES)) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE TIEMPO5 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO6 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 180 
DIAS 

CALENDARIO 

304.172222 S/ 54,751.00 

Liquidación de obra S/ 6,083.44 

 S/ 60,834.44 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 18 el 15.10.2024. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
5-18  CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS – SUMA ALZADA, de acuerdo con 
lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 180 (CIENTO OCHENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben en:  

 
5     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
6     Día, mes, entre otros. 
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Pagar en  : LA UNIDAD DE CAJA DE LA ENTIDAD, AV. 23 DE JUNIO S/N 

PLAZA PRINCIPAL – YAULI - HUANCAVELICA 

Recoger en   SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

Costo de bases : Impresa: S/ 8.60 (OCHO CON 60/100 SOLES) 

 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
✓ Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2024. 
✓ Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
✓ Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante 

la Ley.  
✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento. 
✓ Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
✓ Ley N° 32103, LEY QUE APRUEBA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y DICTA OTRAS MEDIDAS 

✓ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
✓ Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
✓ Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
✓ Comunicados del OSCE. 
✓ Directivas del OSCE. 
✓ Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva 
✓ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

obras. 
✓ Directiva N°09 – 2020 – OSCE/CD, Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital, 

aprobado por resolución N°100-2020 – OSCE/PRE.  
✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2016 – 

VIVIENDA y sus modificaciones (Norma Técnica A-120 E – 050, E-060, GH, 0.20, CE-10 y 
las que resulten aplicables)  

✓ Especificaciones generales para construcción EG-2013, Actualizado mediante resolución 
directoral N°222013-MTC/14, De fecha 17 de Julio de 2013 

✓ Norma Técnica de Edificaciones CE 010 PAVIMENTOS URBANOS 
✓ Resolución Ministerial N°87-2020-VIVIENDA. “protocolos sanitarios del sector vivienda, 

construcción y saneamiento. 
✓ Decreto supremo N° 011-79-VC- sobre fórmula polinómica y sus modificaciones. 
✓ Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. 
✓ Directiva N°001-2022-OSCE/CD – Gestión de las Valorizaciones en Obras a través del 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 
✓ Directiva N° 001-2019-EF/63.01 –“Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

multianual y gestión de inversiones” aprobada mediante resolución directoral N°001-2019-
EF/63.01 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2016 – 
VIVIENDA y sus modificaciones (Norma Técnica A-120 E – 050, E-060, GH, 0.20, CE-10 y 
las que resulten aplicables) 

✓ Especificaciones generales para construcción EG-2013, Actualizado mediante resolución 
directoral N°222013-MTC/14, De fecha 17 de julio De 2013. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 

c1      = 0.80 
c2    = 0.20 

 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 

 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en: 
 

MESA DE PARTES DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO (2DO 
PISO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA. sito 
en la AV. 23 DE JUNIO S/N PLAZA PRINCIPAL – YAULI – HUANCAVELICA, 

en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
 

2.6. ADELANTOS17 

 
La entidad no considera adelantos 
 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, La Entidad 
realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de acuerdo al 
siguiente detalle:   
 

PAGOS MENSUALES POR SUPERVISIÓN: 90% 
Realizándose el pago de manera proporcional al avance físico de la obra, efectuando 
la prestación del servicio mediante informes mensuales para su pago y otorgada la 
conformidad por cada porcentaje de avance de la ejecución de la obra por las áreas 
correspondientes. 
 
LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA: 10% 
El pago de esta última se realizara a la entrega de la Liquidación final del Servicio de 
consultoría. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe Mensual y/o Valorización con Panel Fotográfico. 
- Informe de Aprobación del  Informe Mensual y/o Valorización.  
- Copia de contrato. 
- Comprobante de pago. 

 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital 
de Yauli, sito en la AV. 23 DE JUNIO S/N PLAZA PRINCIPAL – YAULI - HUANCAVELICA 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada 
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI – HUANCAVELICA 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: 

 

 

" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 610 

DE LA LOCALIDAD DE CCESCCEHUAYCCO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA con CUI N° 2561464" 

 

 

YAULI, SETIEMBRE DE 2024 
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 TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. ANTECEDENTES: 

La Municipalidad Distrital de Yauli, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y 

administrativa, cuyo rol principal es el de promover e impulsar el desarrollo socioeconómico armónico y sostenible; es 

así que viene ejecutando obras en beneficio directo de la población.  

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

La finalidad pública de la presente contratación es contar con una persona natural o jurídica para supervisar la correcta 

ejecución de la Obra: “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 610 DE LA LOCALIDAD 

DE CCESCCEHUAYCCO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA con 

CUI N° 2561464".  

 

3. OBJETO DE LA CONSULTORÍA: 

• El proceso de selección, tiene por Objeto elegir a un Consultor (persona natural o jurídica), que presente la oferta 

económica más conveniente para la SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION INICIAL N° 610 DE LA LOCALIDAD DE CCESCCEHUAYCCO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA 

- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA con CUI N° 2561464"; asimismo, fijar las pautas administrativas, técnicas y legales 

que servirán de base para la selección del Consultor, que cuente con experiencia en Supervisión de Obras Objeto de la 

presente Convocatoria. 

• Durante el proceso de selección para la contratación del Consultor, los postores propondrán con amplitud y detalle su 

plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes 

términos de referencia. 

 

4. MARCO LEGAL: 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado. 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información publica 

Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralización. 

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

D. S. N° 102-2007-EF, que aprobó el Nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

R.D. N° 003-2011-EF/68.01. Que Aprobó la Nueva Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública y otras Normas 

Legales Vigentes. 

Decreto Supremo N° 011-79-VC. 
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La enumeración de las disposiciones legales señaladas es meramente referencial, pudiendo aplicarse las normas respectivas y/o 

disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la especialidad, de ser el caso. 

 

5.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratación de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS y SUMA ALZADA, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 35° del reglamento, debiendo tenerse en cuenta que el sistema de tarifas se 

utilizará en la supervisión de la obra, mientras que la liquidación de obra se rige bajo el sistema a suma alzada.  

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en el presente término 

de referencia.  

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecución de la prestación y se valorizan en relación a su 

ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos 

se basan en las tarifas diarias. 

 

6. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

6.1. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollará dentro del ámbito del proyecto el cual se encuentra ubicado 

en: 

 

C.P.   : Ccesccehuaycco 

Distrito   : Yauli 

Provincia : Huancavelica 

Departamento : Huancavelica 

 

6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución de la consultoría de obra para la supervisión es de ciento ochenta (180) días calendarios 

corresponden a la supervisión de la obra. 

 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción del documento que la contiene hasta el consentimiento 

de la liquidación y se efectué el pago correspondiente. 
 

Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 

▪ El plazo de la Supervisión de la ejecución de obra se computa desde el inicio de la ejecución de la obra o del día siguiente 

de su designación como Supervisor, en caso de que la obra haya iniciado, lo que ocurra primero, hasta la conformidad 

final del servicio luego del término del plazo contractual de la ejecución, recepción y liquidación de la obra. 

▪ La etapa de Liquidación de la ejecución de obra, inicia una vez producida la recepción de la obra. 

 

En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, debe 

efectuarse el deductivo que corresponda en la etapa de ejecución del contrato. 

 

7. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO 

Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico directo y administrativo de las 

actividades a ejecutarse conforme al Expediente Técnico de obra aprobado, Especificaciones Técnicas y cronogramas 

de ejecución, asegurando el fiel cumplimiento del contrato de obra dentro de los plazos establecidos, sin exclusión de 

las obligaciones que corresponden al consultor, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, las bases del procedimiento de selección, Normas 
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Técnicas de Control Interno para el Sector Público, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de la 

Entidad. 

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones: 

 

7.1. OBLIGACIONES GENERALES 

▪ Presentar sus Servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato, las bases y Términos de Referencia y 

dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, 

ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz 

administración del contrato de obra.  

▪ Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el Ejecutor de Obra o el Contratista. 

▪ Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida. 

▪ Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran incluidos específicamente en su 

contrato. 

▪ Mantener actualizado el Archivo y registro de la información técnica, administrativa y financiera relacionada con la 

obra. 

▪ Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.  

▪ Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidación de Obra o Contrato 

de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post Construcción y Memoria 

Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos 

contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia. 

▪ Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles 

en los asuntos que le sean solicitados. 

 

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

▪ Revisar, verificar y evaluar el Expediente Técnico y adicionales vinculantes in situ. Esta actividad tiene como finalidad 

optimizar el Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto original. 

▪ Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Ejecución actualizado al inicio de los trabajos; 

y el calendario de adquisición y utilización de insumos y equipos. Exigirá que el calendario sea detallado a nivel de 

partidas, donde se establezca la ejecución mensual que permitan un análisis de los avances en los diferentes frentes 

de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISIÓN deberá exigir al Contratista un 

diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará. 

▪ Verificar la existencia de permisos, licencias y documentación necesaria para el reinicio de los trabajos. 

▪ Revisar la entrega de terreno; supervisar la ejecución del trazo topográfico durante la ejecución, debiendo aprobar 

dicho trazo e informar a la ENTIDAD, sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa 

también se deberá exigir al contratista cautelar la no afectación de áreas arqueológicas, propiedades privadas y del 

medio ambiente. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones. 

▪ Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios higiénicos para el 

Contratista y Supervisor, Servicio Higiénico y Comedor para el personal obrero y almacenes para materiales, equipos 

y herramientas. 

▪ Supervisar la ejecución de los trabajos en todo momento, en forma permanente y en todas sus etapas, verificando que 

se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones técnicas. 

▪ Resolver los problemas de naturaleza técnica, económica, financiera y legal, que resulten de la aplicación del Contrato 

de Ejecución del Servicio por Supervisar y/o de cambios en el Proyecto durante su ejecución, elaborando el respectivo 

Informe y/o Expediente Técnico y sometiéndolo para la aprobación a la ENTIDAD. 

▪ Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la ejecución de los 

trabajos. 
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▪ Asesorar a la ENTIDAD en lo referente a las Pólizas de Seguros, de ser el caso. 

▪ Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando conformidad a los 

procedimientos de construcción propuestos por el Contratista de proceder esta. 

▪ Supervisar e inspeccionar la adquisición de los suministros requeridos para los trabajos, controlando estrictamente 

que cumplan con las características técnicas y especificaciones del fabricante y con las normas técnicas nacionales e 

internacionales, controlando asimismo la calidad de todos los materiales y elementos que se emplearán en los trabajos 

y equipamiento respectivo, así como la instalación, colocación y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando 

que se realicen los ensayos apropiados y necesarios, según las especificaciones técnicas. 

▪ Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista, de las observaciones, sugerencias y/o disposiciones 

emanadas por la ENTIDAD respecto a los trabajos ejecutados. 

▪ Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, para proporcionar 

seguridad a la zona donde se desarrollaran los trabajos y la ENTIDAD. 

▪ Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los requisitos señalados en las 

Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Ejecución del Servicio por Supervisar y ordenar su reparación, 

remoción o reemplazo. 

▪ Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la ENTIDAD los 

vencimientos con quince (15) días de anticipación, así como las Pólizas de Seguros correspondientes. 

▪ Controlar y revisar los materiales de construcción en los lugares de preparación y en el lugar de ejecución de los 

trabajos. 

▪ Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, según las normas que regirán las 

verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a utilizar, a tenor del Contrato de Ejecución del 

Servicio por Supervisar. 

▪ Controlar la Programación y Avance de los trabajos a través de un Cronograma PERT-CPM y Diagrama de Barras con 

el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica. 

▪ Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su aprobación o rechazo. 

▪ Determinar cuándo y dónde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecánica de Suelos, Concreto, Materiales, 

equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extracción de muestras y testigos. 

▪ Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que determinen o puedan 

determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISIÓN a su vez, deberá informar por su parte a la 

ENTIDAD, verificando y evaluando los daños, cuando éstos se produzcan. 

▪ Informar a la ENTIDAD, sobre el retiro de cualquier miembro del personal del Contratista cuya conducta durante la 

ejecución de los trabajos sea indeseable, sea incompetente, negligente o que rehúse cumplir las instrucciones 

impartidas. 

▪ Revisar los metrados presentados por el Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las valorizaciones mensuales 

de avance de ejecución, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al Contrato de Ejecución del Servicio, recomendando 

a la ENTIDAD su aprobación y cancelación. 

▪ Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose ello en las 

valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

▪ Sustentar técnicamente a la ENTIDAD los cambios y/o modificaciones, que se requieran ejecutar durante la ejecución 

del Servicio por Supervisar, para su autorización correspondiente. 

▪ Informar a la ENTIDAD sobre el monto de los Presupuestos Adicionales que excedan el 15% del valor de la obra, a fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar a la ENTIDAD su aprobación o rechazo, 

dentro de los plazos que establece el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicación del Contrato de Ejecución del Servicio por 

Supervisar, presente el Contratista, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado. De igual modo asesorar a Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en 

controversias con el Contratista y/o terceros. 

▪ Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la ENTIDAD los solicite o las 

circunstancias lo determinen. 

▪ Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicación, informando sobre el estado de los trabajos 

ejecutados y el desarrollo del Contrato. 

▪ Mantener actualizado el archivo general objeto del Contrato, el cual contendrá la documentación técnica, administrativa 

y económica del Servicio a ejecutar. Este archivo se entregará a la ENTIDAD conjuntamente con la Liquidación 

pertinente. 

▪ Asistir y asesorar al Comité que dará la Conformidad al Servicio. 

▪ Revisar y aprobar, antes de la Conformidad de Servicio, los metrados y planos post construcción, elaborados y 

presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor suscribirá y remitirá 

esta documentación a la A, la misma que también estará suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legal del 

Contratista. 

▪ Presentar, previo a la Conformidad del Servicio, el Informe Final de Supervisión, donde se indique, entre otros, los 

metrados post construcción de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los planos post construcción, el resumen 

estadístico del control de calidad de la obra ejecutada, una declaración jurada de haber supervisado y observado las 

disposiciones técnicas y legales durante la ejecución de los trabajos. Se presentará un cuadro donde consten los 

metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por cada 

partida. 

▪ Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en el proceso de Conformidad 

del Servicio; así como supervisar, controlar y aprobar la ejecución de las mismas. 

▪ Revisar la Liquidación Final del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en caso de así 

corresponder. 

▪ Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Artículo 179° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

▪ Revisar y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de los trabajos ejecutados, así como la Declaratoria de 

Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, lo que deberá realizarse oportunamente y en 

concordancia con la Conformidad final del Servicio. 

▪ Deberá cumplir a cabalidad todo lo referido en el artículo 190° y 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

7.3. OTRAS OBLIGACIONES 

▪ Consideraciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19: Con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los profesionales, técnicos y auxiliares de la supervisión 

ante la pandemia por virus COVID -19; la supervisión deberá establecer su plan para la Vigilancia, Prevención y Control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, el cual se formulara de acuerdo a las 

características de la obra a supervisar y los riesgos que ha de presentarse en el trabajo de supervisión diario, plan 

que deberá estar concordante a lo establecido en la RM N°448-2020-MINSA,“Lineamientos para la Vigilancia, 

Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.  

▪ Previo al inicio de las labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la 

seguridad y la salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva, en todo centro laboral a través del 

servicio de seguridad y salud en el trabajo o el que haga sus veces, debe elaborar el plan para la Vigilancia, Prevención 

y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 en el trabajo. El Plan se actualiza siempre 

que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase, o se haya producido una modificación 
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en los Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID-19 o en los Procedimientos Obligatorios para el Regreso y 

Reincorporación al Trabajo, según corresponda.  

▪ Verificada la existencia de información falsa o no autentica vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y 

prestadores de servicios o el incumplimiento de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19, será de exclusiva responsabilidad de la empresa supervisora. Por lo expuesto, la 

oferta económica del servicio de supervisión deberá incluir los costos que incurra para el cumplimiento del Plan para 

la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

 

8. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR 

8.1. ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 

▪ Podrán participar en el proceso de selección personas naturales o jurídicas. El consultor de obra debe contar con 

inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de obras urbanas edificaciones y afines, además deberá 

contar con la Categoría “B” o superior; otorgado por el OSCE. 

 

▪ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) veces el valor referencial, por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda. 

 

DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR 

EN LA ESPECIALIDAD: 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares: CREACIÓN Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

CONSTRUCCIÓN (O LA COMBINACIÓN DE ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS) DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 

INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. 

 

8.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 

mayor experiencia, es de 60%. 

 

8.3. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE 

 

A) JEFE DE SUPERVISIÓN 

Formación académica: 

Ingeniero Civil; titulado.  

 

Experiencia: 

Experiencia efectiva no menor a treinta y seis (36) meses, habiéndose desempeñando como: Supervisor y/o inspector 

y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de estos en: inspección y/o supervisión de servicios de 

consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de obras similares al objeto de convocatoria, las cuales se 

computarán desde la obtención de la colegiatura. Participacion 100% 
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DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL CLAVE: 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: CREACIÓN Y/O REHABILITACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN (O LA COMBINACIÓN DE ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS) DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. 

 

NOTA:  

La colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos serán acreditados para el inicio de su participación efectiva 

en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el 

extranjero. 

 

 

1.1. FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE  

a) SUPERVISOR DE OBRA 
Las funciones y/o actividades específicas del Supervisor será: velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y 

administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de 
la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

A segurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención social. Adicionalmente será responsable de 
supervisar las actividades específicas del especialista en calidad, comprenderán el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos 
intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; así 

como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra 
(proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán 
participación en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Deberá asegurar y controlar la evidencia objetiva y 

documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construcción que serán desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento 
y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentación deberá versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación 

aplicados en cada etapa del proceso constructivo. 

Su participación es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de 

las obras a ejecutar, salvo excepciones.  ^ 

 

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la 

obra: 

- Movilización e instalación del supervisor en obra  Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus 

especialistas, dicha actividad deberá contener, entre otros, la  compatibilización del expediente técnico con la a 

bsolución de consultas formuladas durante el procedimiento de selección correspondiente,  compatibilidad con el 

terreno utilizando tecnologías de posicionamiento  espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al Reglamento 

de  la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las  posibles consultas y/u observaciones que pudiera 

encontrar respecto al  expediente técnico, de ser el caso deberá advertir a la Entidad sobre las deficiencias 

encontradas. 

- Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte de la propuesta 

técnica) o la actualización correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal 

clave, emitirá informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental – PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al 

proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 

- Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación correspondiente, del Programa de 

Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisición de Materiales 

e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización de Equipos, entregados por el contratista para la 

suscripción del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE 

- Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su 

conformidad o no conformidad a la verificación de la delimitación del área de trabajo y la ubicación de puntos 
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de control topográfico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad física del 

terreno 

- Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ la 

disponibilidad física del terreno, para ello recorrerá el área de influencia de la obra. De ser el caso, de contar 

con las coordenadas UTM del expediente técnico,y con facilidades tecnológicas (gps navegador u otro) se 

verificará la ubicación de los principales componentes del proyecto 

- Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos 

- De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las características de lo 

ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento 

- Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del tránsito peatonal y 

vehicular al inicio de la obra 

- Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI cuando corresponda. De no corresponder, es el responsable; 

conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra físico, con las formalidades establecidas en el 

RLCE; siendo la primera anotación el acta de entrega de terreno 

- Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las posibles 

prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; 

debiendo elaborar el informe correspondiente 

- Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por 

el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas 

del expediente técnico, en su defecto serán aplicables en el siguiente orden de prelación: Reglamento Nacional 

de Edificaciones-RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector 

competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada 

insumo y/o proceso constructivo 

- Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado – LCE y su reglamento – RLCE 

 

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra 

- Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI, con 

indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de culminación del mismo. 

- A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo 

georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en 

que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmarán en un informe del 

Supervisor / Inspector, que deberá ser presentado a la Entidad. 

- Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra 

entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidas en el RLCE, adjuntando su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir 

la compatibilidad con el terreno donde se ejecutará la obra, la revisión de las absoluciones de consultas 

formuladas durante el procedimiento de selección de ser el caso, además en dicho informe debe plantear las 

posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al 

- Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del 

Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de 

obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las 

observaciones y/o recomendaciones del caso. 

- Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, 

calendario de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilización de equipos, 

actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; así como sus actualizaciones durante la 

ejecución de la obra (ampliación de plazos, suspensión de obra y acelerado) 

- Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - PT y, con el sustento del personal 

clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – 

PSSO 
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- Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización del Plan de Manejo 

Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder. 

- Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo 

aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones 

debidamente autorizadas. 

- Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar 

información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la 

Entidad. 

- Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del 

avance físico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones 

contractuales. 

- Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y 

equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de requerirse la 

importación de equipos y materiales deberá solicitar al Contratista la atención prioritaria a fin de asegurar 

que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO. 

- Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos, 

formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera 

la opinión del proyectista, la valoración previa del supervisor/inspector deberá ser objetiva, razonable y 

congruente. 

- Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripción 

y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que 

interviene en la ejecución de la obra. 

- El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma 

conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la valorización del mes 

correspondiente, la cual aprobará y remitirá a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en 

el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes. 

- Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, en concordancia a las 

especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de 

calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales. 

- Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representación 

del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe emitido por su 

especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, deberá observar cómo 

indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y 

acumulado de obra. 

- Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y cumplimiento del PMA 

aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área de trabajo, las rutas alternas, el control de la 

alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y 

cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser 

- tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado. 

- Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en representación 

del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe emitido por su 

especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por 

- el residente en representación del contratista, debiendo observar como indicador principal (irrelevante, 

moderado, severo o crítico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva 

o compensación, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de 

obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remisión a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales - DGAA. 

- Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisará la ejecución del PSSO 

aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional, 
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técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del tránsito en la construcción, los procedimientos 

de emergencia, la verificación de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales 

como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e 

incidentes. 

- Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representación del 

contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe emitido por su 

especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes 

incapacitantes, enfermedades 

- ocupacionales e incidentes). 

- De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los cambios propuestos por el 

contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, del PMA. 

- De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos por el contratista 

(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, de los planes: PT, PAC 

y PSSO. 

- Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del inspector o supervisor, no requieran 

pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecución o monto contractual, 

serán aprobados por el supervisor. 

- Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberá implementar dichos 

cambios con el control de la supervisión. 

- De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan 

de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente. 

- Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de mayores metrados de 

acuerdo a lo establecido en el RLCE. 

- Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliación de plazo, 

cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala el RLCE y documentos que conforman el 

contrato. 

- Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad de ejecutar una 

prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; así mismo, de ser el caso, remitirá 

a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra formulado 

por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecución de este adicional. 

- Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del (de los) 

adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE. 

- Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de Responsabilidad Civil, 

del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus 

montos, plazos de vigencia y demás requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales. 

- Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los trabajos que se ejecuten 

incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está facultado para ordenar el retiro de cualquier 

subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de 

la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento 

de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. 

- Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de desvíos de circulación 

peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente. 

- Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendrá en sus oficinas de 

campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentación técnica – económica de la obra, 
conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos 

aquellos cambios en especificaciones, metrados o características que hayan sido necesarios durante la ejecución por 

sugerencias del proyectista o el supervisor de obra. Igualmente llevará un archivo adecuado de la 

correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, 
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así como el control de valorizaciones, control topográfico georreferenciado y de todas aquellas actividades 

relacionadas a la ejecución de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El 

- supervisor de obra preparará además un registro fotográfico georreferenciado de la ejecución de la obra 

debidamente catalogada en una línea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en 

la ejecución de la obra. 

- Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo 

establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de la penalidad de corresponder. 

- Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las características de lo ofertado por el 

contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento. 

- Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorización la suscripción de sus informes 

o documentos que aprueban y/o emitan según su especialidad, sobre sustento de ejecución de partidas, de 

ser el caso. 

- Exigir al contratista la subsanación de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales serán 

asumidos por el contratista. 

- De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminación, el supervisor anotará el hecho en el 

cuaderno de obra y comunicará a la Entidad. 

- Supervisar la implementación y ejecución del PAC aprobado y actualizado en la obra. 

- Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente técnico entregado 

por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluación, pronunciamiento y 

verificaciones propias realizadas. 

- Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso 

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor. 

- Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos en el PAC. 

- Revisar y aprobar el informe periódico del PAC, remitido por el residente en representación del contratista, 

deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la 

calidad; por periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente de valorización. 

- Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspección, medición y ensayo que son usados 

para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo, además, 

contar con sus certificados de calibración vigentes. 

- Antes de iniciar algún proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberá supervisar y autorizar; que 

los puntos de inspección requeridos en el PAC, tengan el procedimiento. 

- Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales, fabricaciones 

efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de producción/fabricación, 

debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” 

para 

- cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Deberá adjuntar los protocolos de las pruebas correspondientes 

cuyos resultados serán parte del informe periódico del PAC. 

- Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su “conformidad” o “no 

conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberán ser parte del informe 

periódico del PAC. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan 

la interpretación y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberán ser adjuntadas 

en el informe periódico del PAC. 

- Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo 

ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinión del proyectista deberá presentar un 

informe sustentatorio. 

- Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad”respecto a las acciones implementadas por el 

contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de acuerdo a su 

especialidad, para la aprobación correspondiente por la supervisión. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI] 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 – MDY/HVCA-CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

 
34 

- Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad”sobre los cambios propuestos por el residente al 

PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución la obra, para la aprobación correspondiente 

por la supervisión; y, una vez aprobados, efectuará los controles a la implementación correspondiente. 

- Planificación y ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución. 

- Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No Conformidades. 

- Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar la recurrencia 

de las mismas. 

- Supervisar la gestión del seguimiento de las No Conformidades, así como de las acciones correctivas 

aplicadas. 

- Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por el 

contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados. 

- Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad. 

- Actualización del PAC. 

- Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento – RLCE. 

Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la 

obra y el contrato 

- Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la 

recepción de obra por el residente, el supervisor / inspector actuará conforme lo dispuesto en el RLCE 

- Asimismo, el supervisor acompañará al certificado de conformidad técnica emitido, la información digital de 

la obra, los planos post construcción georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisará y 

validará, y, un informe especial de la situación de la 

- obra para la recepción. 

- De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicará 

a la Entidad. 

- Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por 

el contratista, que deberá ser entregado a la entidad. 

- Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor. 

Recepción de la Obra 

- Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el RLCE. 

- Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando 

debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, a fin de verificar la subsanación por parte del 

contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepción de Obra será suscrita por el Comité de Recepción, el 

Supervisor, y el contratista. 

- Se realizarán las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la 

comisión. 

- Culminado el levantamiento de observaciones, se emitirá un informe previo de conformidad y realizará el 

correspondiente registro en la documentación vinculante. 

Liquidación de obra  

- Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidación de obra formulada por el contratista 

según Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos 

establecidos en el RLCE, el supervisor presentará sus propios 

- cálculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solución de controversias. 
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- Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato. 

 

 

4. FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al SUPERVISOR en soles, en forma mensual de acuerdo a la presentación 

del informe mensual para el pago de la supervisión en forma de tarifas de manera proporcionales al plazo de ejecución 

contractual del proyecto, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 

establecido en el ARTÍCULO 171 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DECRETO SUPREMO N°162-

2021-EF y las ultimas modificatorias de corresponder. 

 

• EL MONTO REFERENCIAL: S/60.837.44  (SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y SIETE CON 44/100 SOLES),el pago será de 

forma mensual de acuerdo a la presentación del informe mensual para el pago de la supervisión en forma de tarifas 

de manera proporcionales al plazo de ejecución contractual del proyecto, debiéndose facturar el íntegro del monto 

según tarifa, bajo consideraciones y aprobación por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y aprobación de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yauli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod.

Aplic. Unitario Parcial Total

GASTOS FIJOS 490.00
22 490.00

UND 1 1 40 40.00                

PAR 1 1 450 450.00              

GASTOS VARIABLES 60,347.44
39 3,879.67

UND 20,046.70 1 0.10                     2,004.67           

UND 50 1 2.50                     125.00              

UND 50 1 5.00                     250.00              

UND 150 1 10.00                  1,500.00           

39 2,700.00                

UND 3 1 350.00                1,050.00           

UND 30 1 20.00                  600.00              

UND 30 1 35.00                  1,050.00           

49 874.00

UND 5 1 10.00                  50.00                

UND 6 1 30.00                  180.00              

DOC 5 1 30.00                  150.00              

UND 5 1 25.00                  125.00              

UND 5 1 3.00                     15.00                

UND 5 1 5.00                     25.00                

CAJA 6 1 2.00                     12.00                

UND 25 1 5.00                     125.00              

UND 4 1 5.00                     20.00                

PQTE 2 1 6.00                     12.00                

UND 10 1 8.00                     80.00                

PQTE 10 1 8.00                     80.00                

6 GASTOS DE CAPITAL

6.5

33 48,000.00              

MES 6 1 8,000.00             48,000.00        

25 2,345.84                

GLN 80 1 18.41                  1,472.64           

GLN 50 1 17.46                  873.20              

30 2,099.93                

UND 6 1 349.99                2,099.93           

49 448.00

MILLAR 14 1 32.00                  448.00              

60,837.44      TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

INVERSIONES

TONER IMPRESORA

PETROLEO DIESEL D-2

SUPERVISOR DE OBRA

HOJAS BOND A4 75 gr

SERVICIOS DE CONSULTORIA

GASOLINA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MATERIALES  DE ESCRITORIO

BIENES DE CONSUMO

LAPICEROS

PERFORADOR

RESALTADOR

DISEÑO DE MEZCLA - ACI-211

PROTECTOR DE INGENIERO

CONTROL DE CALIDAD

COPIA DE PLANOS A1

TAMPON

ENGRAMPADOR

COPIA DE PLANOS A2

COPIA DE PLANOS A3

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 

GRAPAS Nº 226

MUESTREO Y CURADO DE TESTIGOS DE CONCRETO

MATERIALES  DE ESCRITORIO

ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE

GOMA EN BARRA

CORRECTOR

ZAPATOS DE SEGURIDAD

OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

C.I.
CATEGORIA DE 

GASTO

CUADERNO CUADRICULADO ESPIRALADO 100 HJAS

MICA TRANSPARENTE T A4

COPIAS SIMPLE

VESTUARIO Y OTROS

FORDER MANILA A4 INCLUYE FASTERES

GASTOS DE SUPERVISION

PRESUPUESTO
Unidad CantidadESPECIFICACION DEL GASTO
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• RETENCIÓN del (10%). 

 

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse por valorización respectiva, de 

forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Dicha retención equivalente al 

10% del monto total contratado del servicio de supervisión, será devuelto y/o cancelado a la aprobación de la 

liquidación final del servicio de consultoría mediante el Acto Resolutivo en el base al artículo 170 del Reglamento de la 

Ley de Contratación del Estado, DECRETO SUPREMO Nº 162-2021-EF y ultimas modificatorias de corresponder. 

5. MEDIDAS DE CONTROL  

Área que supervisa: Estará a cargo de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital 

de Yauli  

 

6. INFORMES MENSUALES DEL SUPERVISOR DE OBRA: 

6.1. Informe mensual de ejecución de la obra. 

✓ El supervisor presentara el informe de la valorización de la ejecución de obra dentro de cinco (5) días 

calendarios, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, de conformidad 

al artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la última modificatoria de corresponder, 

haciendo la entrega de 02 (dos) originales y 01 (uno) copia con el contenido mínimo acuerdo al contrato de ejecución 

de la obra. 

 

6.2. Informe mensual para pago de la supervisión del proyecto. 

✓ El supervisor de obra debe presentar para su pago de supervisión de obra en un plazo de 5 días hábiles contados 

a partir del día siguiente a la aprobación de la valorización de ejecución por GEDUR. 

✓ El supervisor presentara el informe para el pago de la supervisión del proyecto, haciendo la entrega de 02 (dos) 

originales con CD y 01 (uno) copia CON CD con el contenido mínimo de acuerdo al ítem 17.2.1: 

 

6.2.1. CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR DE OBRA PARA SU PAGO RESPECTIVO: 

Detallo los contenidos mininos: 

1. Informe técnico 

1.1. Ficha técnica. 

1.2. Memoria descriptiva. 

1.3. Personal y equipo utilizado 

1.4. Conclusiones y recomendaciones. 

2. Valorización mensual según componente y partidas: 

2.1. Ficha de identificación de la obra. 

2.2. Metrados ejecutados del mes. 

2.3. Resumen de valorización. 

2.4. Valorización del mes. 

2.5. Reintegro de valorización (de corresponder) 

2.6. Deducción que no correspondiere por adelanto directo y materiales (de corresponder). 

2.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales (de corresponder). 

3.Gráfico de avance de obra programado vs ejecutado (curva S). 

4. calendario de avance de obra valorizado y/o reprogramado. 
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5. Vista fotográficas a color, realizando las actividades del Supervisor del proyecto del mes que corresponde (16 vistas 

como mínimo). 

6.Copia de contrato de obra, supervisión, adendas y demás de corresponder. 

7. Copia de Cuaderno de obra desglosable y/o copea autenticada. 

8. CD con el contenido del mes valorizado en formato Excel, las vistas fotográficas en formato JPG.  

9.Protocolos de calidad debidamente autenticada. 

10. Resoluciones que corresponder 

11. Copia Certificado de habilidad 

12. Anexos 

12.1. Adjuntar la carta de presentación de valorización de ejecución del mes correspondiente. 

12.2. adjuntar Informe de aprobación de GEDUR del mes correspondiente. 

12.3. Documentación inmersa para el mes valorizado 

7. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA. 

En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de 

la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, 

corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo 

conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto 

y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la 

Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. 

 

Incluye la siguiente información y documentación: 

1. ficha técnica 

2. Memoria descriptiva. 

3.Diseño y modificaciones 

4. Copia de cuaderno de obra (asientos más relevantes) 

5. Copea de acta de entrega de terreno 

6.Copia de contrato del supervisor 

7. Copia autenticada de la resolución que aprueba la ampliación del plazo (cuando corresponda) 

8. Copia autenticada de la resolución que aprueba los adicional de proyecto (cuando corresponda) 

 

8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

El supervisor del proyecto Tendrá que presentar la liquidación técnica y financiera dentro de los plazos previstos acuerdo 

al Reglamento de la Ley de Contracción del estado del ARTÍCULO 170 y sus modificatorias vigente, 

 

La Liquidación del proyecto es parte integrante del Informe Final de Obra, debiéndose adjuntar Cds u otros medios informáticos que 

contengan los archivos y hojas de cálculo y fotografías, para la revisión correspondiente. 

Se establecerá la liquidación de saldos entre los cargos y el gasto realizado por el Ejecutor Designado, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

8.1. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DEL SUPERVISOR DE OBRA: 

LOS DOCUMENTOS: 

PARTE TÉCNICA. 

1. Antecedentes de la obra 

2. Datos generales 

3.Memoria descripción valorizada y cumplimientos de metas 
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4. Ficha de identificación de obra 

5. Cuadro comparativo de metrados programados y ejecutados 

6.Valorización final de la obra 

7. Deductivo (de ser el caso) 

8. Avance de obra programado 

9.Avance de obra reprogramado 

10. Valorización de adicional (de ser el caso) 

11. Valorización de mayores metrados (de ser el caso). 

12. Resume de valorización de contrato principal 

13. Resumen de Valorización de adicional (de ser el caso) 

14. Panel fotográfico de color todos los componentes ejecutados mínimo (20 vistas)  

15. Copia de contrato y/o adendas (contrato de consultoría y contrato de ejecución) 

16. Planos de replanteo. 

17. Copia de Cuaderno de obra desglosable 

18. Informe de revisión del expediente técnico presentado a la entidad 

19. Certificado de conformidad técnica (original y/o copia fedateada) presentado a la entidad 

20. Conclusiones y recomendaciones 

 

PARTE FINANCIERA: 

21. Ficha de identificación de la obra y la supervisión  

22. Antecedentes financieros 

23. Cuadro de control de pagos 

24. Resumen de valorizaciones pagadas a la supervisión  

25. Resumen de liquidación final de consultoría de supervisión 

26. Comprobantes de pagos detallados (C/P, orden de servicio, recibo por honorario y/o factura, informe de 

aprobación de cada valorización, Boucher de retenciones, detracciones y penalidades, etc) 

27. Copia de valorizaciones realizadas por la supervisión (original y/o copia fedateado) 

28. Conclusiones financieras 

29. ANEXOS 

a. Resoluciones de aprobación de expediente técnico 

b. Resolución de adicional, ampliación de plazo u otro (de corresponder) 

c. Certificado de control de calidad (original y/o copia fedateado) 

d. Acta de entrega de terreno (original y/o copia fedateado) 

e. Acta de inicio y/o reinicio de obra (original y/o copia fedateado) 

f. Acta de recepción de obra (original y/o copia fedateado) 

g. Acta de observaciones de recepción de obra (de corresponder en original y/o copia fedateado) 

h. Liquidación técnico – financiera en (CD) con información digital de la liquidación, en formatos Word, 

Excel, jpg, según corresponda. 

i. Expediente Técnico aprobado en (CD) 

 

9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o 

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su 

Reglamento.  

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la entidad por siete (7) años después de la 

liquidación de la obra mediante acto resolutivo. 

 
Asimismo, el jefe de supervisor es responsable inexcusable, a lo siguiente:  

 

- Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de valor que la obra se ejecute con óptima calidad, para la 

cual mantendrá su presencia directa y permanente en la obra.  

- Ser responsable de la revisión del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado 

viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe, para 

optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.  

- Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de obra, 

de la liquidación final del contrato de supervisión, en  

- los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la ley de contrataciones el estado 

y su Reglamento.  

- Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avances de obra y deberá requerir al contratista que adopte 

las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.  

- Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.  

- Cumplir con la elaboración y presentación oportuna de los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos 

adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra 

contratada.  

- Deberá de proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la resolución del residente de obra y/o supervisión, 

en el caso de ampliaciones o paralizaciones de la obra y, de no haber arreglo o solución, procederá de inmediato a las 

liquidaciones respectivas de acuerdo a la Entidad Contratante.  

- De la entrega de valorizaciones, de la revisión y conformidad de la documentación entregada para la liquidación final 

de la obra, de la liquidación final de contrato de supervisión de los plazos y condiciones fijados en el contrato y en la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivamente.  

- No tendrá autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar 

ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o presupuesto 

adicional o cualquier pago extra, a no ser que media autorización escrita y previa de la Entidad Contratante de acuerdo 

a la Ley.  

- Se responsabilizará en forma total e individual por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, no negarse a 

realizar subsanaciones a los servicios que hubieran sido encontrado defectuosos.  

- Se responsabilizará en forma total o individual por los errores, daños o perjuicios que se cause a la Entidad o terceras 

personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa o por negligencia.  

- Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios, dentro de los 

alcances de rol contractual que le ha correspondido desempeñar.  

- Las sanciones por el incumplimiento que se apliquen al supervisor, comprenden no solamente las establecidas en estos 
términos de referencia y en el contrato, además las que conforme a la ley corresponden, para la cual la Entidad, iniciara 

acciones judiciales pertinentes a su caso.  

 

10. SUB CONTRATACIÓN  

El proveedor es el único responsable ante la entidad de cumplir con la ejecución del servicio de consultoría, no pudiendo 

transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en general.  

De manera que según el Art. 147° del Reglamento concordante con el Art. 35° de la Ley de Contrataciones con el Estado, 

en el ámbito de las contrataciones públicas el contratista no puede sub contratar a terceros, siendo el único 

responsable de la prestación del servicio.  
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11. PENALIDADES  

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le 

aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria =
0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
 

Donde:  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera 
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo 

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación 

del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de 

ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El 

incumplimiento a las condiciones establecidos en el presente TDR, donde existen plazos establecidos, será 

causal de aplicación de penalidad por mora considerando el plazo y los pagos cuenta del periodo donde ocurre 

la falta. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora, de acuerdo con el artículo 163 del Reglamento se aplicará las siguientes 

penalidades: 

Ítem INFRACCIÓN MULTA Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días 

calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este 

es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo    190    del 

Reglamento   de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada día de 

ausencia del personal acreditado. 

0.5 x UIT  

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

2 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por 

no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser 

reemplazado, por ocurrencia. 

 

0.1 x UIT  

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

3 

Incumplimiento de uso de implementos de seguridad del Supervisión, 

Trabajador que no cuente con ellas o que los tenga incompleto o en mal 

estado. La multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

0.1 x UIT  

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

4 

Por presentar valorización de la ejecución de obra con errores, 

omisiones o deficiencias, etc. 

cómo; valorización principal, adicional y mayores metrados , por valorizar 

obras y/o metrados no ejecutados (sobre- valorizaciones) y pagos en 

exceso o no encuadrados en las disposiciones vigentes u otros 

casos.etc. 

0.25 x UIT por 

presentación. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

5 
Por cálculo de reajustes con fórmulas polinómicas diferentes a las que 

figuran en el Expediente Técnico. 
0.5 x UIT por 

Presentación 

Según informe de la 

sub gerencia de 
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supervisión y 

liquidación 

6 

Por consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la 

prestación del servicio de Supervisión, se produjera un pago indebido o 

se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros 

a favor del Contratista y en perjuicio del Estado. 

0.1 x UIT por 

ocurrencia. 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

7 

Cuando el residente ingrese materiales a la obra sin la autorización del 

supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menor 

calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa al 

supervisor es por cada material no autorizado o no adecuado. 

 

 

0.1xUIT 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

8 
Cuando el Supervisor no se encuentra en forma permanente en la obra. 

La multa es por cada día (la permanencia es 08 Horas diarias). 

 

0.5xUIT 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

9 
Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista a reuniones 

convocadas por la Entidad. La multa es por cada día de inasistencia. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

10 

Cuando el Supervisor de manera injustificada, no rellene el cuaderno de 

obra con las anotaciones al día siguiente de la solicitud de residente en 

el asiento, la multa será por cada día de retraso de en la respuesta en 

el cuaderno de obra. 

 

0.1xUIT por día 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

11 

Cuando el supervisor de obra no toma las medidas y/o cuidados 

respectivos para el llenado del cuaderno de obra la multa será por 

errores y/o borrones y/o enmendaduras identificado. 

0.1xUIT por 

ocurrencia  

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

12 

cuando el supervisor presenta la valorización mensual de ejecución de la 

obra fuera de plazo acuerdo al ARTÍCULO N°194 DE RLCE del ítem 194.6, 

cuando el supervisor de la obra presenta la valorización del pago de 

supervisión con errores, etc. , cuando el supervisor no presenta el 

nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos acuerdo 

al ARTÍCULO N° 203,cuando el supervisor presenta el certificado de 

conformidad técnica fuera de plazo, cuando el supervisor presenta 

documentación fuera de plazo ampliación de plazo, cuando el supervisor  

de obra no presenta su pago como estipulado en ítem 17.2.1 de TDR, por 

cada día de atraso. 

 

0.1xUIT  

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

13 

Por remitir información errada a la entidad y/o de manera ambigua en 

documentación de importancia. (borrón de cuaderno de obra, no 

presentar cuaderno de obra, protocolos de calidad, curva “s” etc.) por 

cada error y/o no presentación de la documentación importancia, la 

penalidad será por documentación. 

0.25xUIT 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 
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14 

Por demora en la presentación del informe: de revisión del expediente 

técnico, certificado de conformidad técnica, liquidación de contrato de 

consultoría de supervisión, cronograma programado, reprogramado 

y/o acelerado, la multa será por día de atraso que genere. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la 

sub gerencia de 

supervisión y 

liquidación 

15 

La supervisión informa la culminación de la obra y recomienda su 

recepción por parte de la Entidad, sin estar finalizada encontrándose in 

situ partidas inconclusas. la multa será en base al RLCE N°208 DEL ITEM 

208.14 y realizar la siguiente penalidad. 

 

2% del contrato 

del supervisor  

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

16 

Por no atender las consultas del Contratista de ejecución en el plazo 

establecido en el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. Sin perjuicio de las responsabilidades que se generen. 

0.2 x UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

17 

No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos 

extraordinarios ocurridos en la obra (accidentes, daños a terceros, 

reclamos de la población y/o que perturben la ejecución de la obra), por 

cualquier medio,etc. 

0.25 x UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

18 

No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus informes sobre 

solicitudes de ampliación de plazo de obra, dentro de los plazos 

establecidos en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

Sin perjuicio que la entidad por falta de diligencia del supervisor realice 

mayores pagos por ampliación de plazos; se evaluará la responsabilidad 

de imputar los mayores costos al consultor, según sea el caso. 

0.25 x UIT 

Por cada día de 

atraso 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

19 

Cuando el supervisor de obra presenta documentación de reinicio y 

paralización con errores, la documento de diferir la fecha de inicio del 

plazo de ejecución de la obra con errores, la multa será. 

0.25 x UIT por 

ocurrencia 

 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

20 
Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de adelanto de 

materiales solicitadas por el Contratista. 

0.3 x UIT 

Por cada día de 

atraso 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

21 
Pronunciarse favorablemente sobre el pago del adelanto de materiales y 

adelanto directo, sin advertir  errores en el cálculo del monto solicitado. 

0.3 x UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

22 

No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el Contratista de Obra, 

pese a tener conocimiento de las infraccione9¿Ñ 

s. 

0.3 x UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

23 
Por no hacer cumplir el protocolo de covid-19 a los trabajadores en la 

obra, la multa será por cada persona que no cumple protocolo 
0.05 X UIT 

Según informe de la 

Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 
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Nota: UIT=Unidad Impositiva Tributaria la cual será considerada respecto al año de la suscrición del contrato.  

Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago del entregable o valorización en curso, o en su defecto, o en la 

liquidación final del contrato, o se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

 

12. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO 

 

El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio será como dispone el presupuesto correspondiente:  
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

✓ Inscripción Vigente en el Registro Nacional de Proveedores-RNP. En dicha constancia se debe 

detallar la actividad de Consultor de Obra. 

✓  
Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para 

poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados 

requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 

comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

Acreditación: 

Copia del RNP actualizada especialidad de Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines con la 

Categoría “B”, como mínimo 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 

N° CARGO PROFESIÓN CANT. 

1 Supervisor de obra  Ingeniero Civil; titulado 01 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales 

establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe 

cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 

CARGO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Supervisor de obra 

Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses, 

habiéndose desempeñando como: Supervisor y/o inspector 

y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de 

estos en: inspección y/o supervisión de servicios de 

consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de obras 

similares al objeto de convocatoria, las cuales se computarán 

desde la obtención de la colegiatura. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de 

obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 

del Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

N° TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

1 Equipos de Cómputo, PC y/o LAPTOP. 01 
2 Estación Total. 01 
3 Equipo de impresión de planos ploter 01 
4 Equipo de impresión A4. 01 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) UNA VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares: CREACIÓN Y/O REHABILITACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN (O LA COMBINACIÓN DE ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS) DE 
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SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago . 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 

que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 

debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que 

se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 

se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 

de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados 

por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 

literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”. 
 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI] 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 – MDY/HVCA-CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

 
48 

CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACION 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 65 puntos 

 

Evaluación: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01)  

UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 

de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago18. 

 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 

de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 

factor.   

M = Monto facturado acumulado 

por el postor por la 

prestación de servicios de 

consultoría en la especialidad                 

        

 

M >= [02] 19  veces el valor 

referencial: 

                           [65] puntos 

 

M < [2.0] veces el valor 

referencial y >= [1.5] veces el 

valor referencial: 

                           [45]puntos 

 

M > [1.5] 20  veces el valor 

referencial y < [1.0] veces el 

valor referencial: 

                           [25] puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 35 puntos 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la 

consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

METODOLOGÍA PROPUESTA  

• A: DESARROLLO DE UN METODO PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE OBRA 

EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCION DEL SERVICIO  

 

• B: PROCEDIMIENTO A EMPLEAR PARA EL ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE 

CALIDAD DE MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA OBRA MATERIA DEL 

CONCURSO  

B.1 PLAN DE TRABAJO  

B.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y MATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSOS  

B.3 CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL Y RECURSOS  

B.4 ORGANIGRAMA Y ASIGNACION DEL PLANTEL PROFESIONAL  

B.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

B.6 MATRIZ DE ACTIVIDADES EN MS PROYECT  

B.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  

B.8 CRONOGRAMA PERT-CPM DE OBRA  

B.9 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD.  
B.10 PLAN DE DESVIOS  

 

• C: LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  

C.1 FORMATO DE PROTOCOLOS DE LIBERACION DE FRENTES  

C.2 FORMATO DE CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD (CERTIFICADOS, CARTAS 

DE GARANTIA, REPORTRS DE PRUEBA Y ENSAYOS)  

C.3 FORMATO DE INSPECCION DE SUMINISTROS.  
C.4 CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES/OBSERVACIONES. 

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS.  
 

• D: PLAN DE RIESGO  

D.1 PLAN DE GESTION DE RIESGOS  

D.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS.  

D.3 ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS  

D.4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  

D.5 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS.  

D.6 CONTROL DE RIESGOS  
D.7 ESTRUCTURA MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGO.  
D.8 FORMATO DE PROTOCOLOS DE RECEPCION  

 

• E: IDENTIFICACION DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 

SOLUCION DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO (mínimo 10 situaciones) 

 

• F: PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL Y DESCRIPCION DEL 

PROYECTO A INTERVENIR INCLUYENDO UN MÍNIMO DE 10 FOTOGRAFÍAS 

GEORREFERENCIADAS 

 

Desarrolla la metodología que 

sustenta la oferta 

 [35] puntos 

 

No desarrolla la metodología 

que sustente la oferta 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) 

puntos. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 

Evaluación: 

 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  

 
Acreditación: 

 

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o 

documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

  

La evaluación consistirá en asignar 

un puntaje de cien (100) puntos a la 

oferta de precio más bajo y otorga 

a las demás ofertas puntajes 

inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 

siguiente fórmula: 

 

 

Pi =  Om x PMP 

             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio                            

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 

 
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  
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3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

 
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI] 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 – MDY/HVCA-CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

 
58 

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI] 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 – MDY/HVCA-CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

 59 

 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI] 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 – MDY/HVCA-CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 

 
60 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

 
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
42  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
46  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


