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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
01-2024-MDJ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA,
HUECHO Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE
PACOLLON, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO
DE ANCASH, CON CUI N° 2523593.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisioén de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

- LEY N° 32077
Articulo 3. Retencién del monto como medio alternativo para garantizar los contratos

3.1 Se autoriza a las entidades publicas para que, en los documentos de los
procedimientos de seleccién que se convoquen bajo los regimenes de contratacién del
Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicatario calificado
como mype segun la legislacion vigente tenga la facultad de optar por la retencién del
monto total de la garantia correspondiente como medio alternativo a la obligaciéon de
presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias.

3.2 Dicha autorizacién se extiende a los procedimientos de seleccidon iniciados
previamente a la entrada en vigor de la presente norma, siempre que se cumpla con lo
siguiente:

a) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad,
comunicando su decisién en el acta de otorgamiento de la buena pro.

b) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad
puede otorgar esta facultad, comunicando su decisién a los postores a través del correo
electrénico proporcionado durante el procedimiento de seleccidon, como maximo hasta el
dia siguiente del consentimiento de la buena pro.

3.3 Lo dispuesto en los parrafos 3.1 y 3.2 es aplicable a los contratos de ejecucion
periédica de suministro de bienes, servicios, consultorias y de ejecucion de obras,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) El plazo de la prestacion sea igual o mayor a sesenta dias calendario; vy,

b) Se considere, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de la obra.
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3.3.

3.4 La retencion indicada en el parrafo 3.1 se efectlla durante la ejecucién total del
contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al
finalizar dicho contrato

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y

1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

Q/
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3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS-PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO \
DE ANCASH.
LICITACION PUBLICA N°01-2024-MDJ/CS

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS- HUARAZ- ANCASH
RUC N°

20206179776
Domicilio legal . PZA.DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - HUARAZ - JANGAS
Teléfono N ]
Correo electrénico N ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA,
PATAY PAMPA, HUECHO Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE
PACOLLON, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH,

CON CUI N°2523593.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 6°643,546.16 (Seis Millones Seiscientos Cuarentay Tres
Mil, Quinientos Cuarentay Seis con 16/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de NOVIEMBRE 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 67643,546.16 S/5,979,191.55
Seis Millones Seiscientos Cinco Millones S7ié3tg7l\,/|9iﬂg.n?gs
Cuarentay Tres Mil, Novecientos Setentay Trescientos Siete Mil

Quinientos Cuarentay Seis Nueve Mil Ciento Novecientos con

con 16/100 Soles Noventay Uno con 77/100 Soles

55/100 Soles

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

Q limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de INFORME N° 954-2024-
contratacion . OLACOPA-OGA/MDJ,
" 18.12.2024( FORMATO N° 02-
2024) 18.12.2024.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico : MUNICIPAL N° 062-2024-
GM/MDJ.

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

No corresponde

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS DIEZ

(210) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéony en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
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obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria.

Recoger en . Oficina de Logistica, almacen y control Patrimonial.
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 285.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina web del Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado- SEACE, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 2744 Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Accesos a la Informacion Publica.

- Cadigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N
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2.3.

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Sostenibilidad Ambiental y Social

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad ambiental o social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe
acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el
puntaje.

b) Integridad en la Contratacion Publica.
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

11

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

@ 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

2.6.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PZA.DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - HUARAZ
- JANGAS

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!” mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

14

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO Il

18

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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REQUERIMIENTO \

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

|i § EI [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | cesoo rosceors
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TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE OBRA DENOMINADO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA,

PATAY PAMPA, HUECHO Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD
DE SAN ISIDRO DE PACOLLON, DISTRITO DE JANGAS-PROVINCIA
DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N° 2523593

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

| Nombre: Nombre: Nombre:
Ing. Bogdam E. Leyva Giraldo Ing. Bogdam E. Leyva Giraldo
Cargo:
Gerencia de Desarrollo ‘ g::g:éia do Desarollo Tarartal Cargo:
Territorial sarrollo Territoria

Gerencia de Desarrollo Territorial
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CONSIDERACIONES GENERALES
Municipalidad Distrital de Jangas- Huaraz -

Nombre Ancash:
RUC N° 20206179776
Boiiciic kg PZA.DE ARMAS NRO. S/N ANCASH - HUARAZ
omicilio Lega - JANGAS
ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Jangas, ha elaborado el proyecto para la ejecucién de la
obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO
Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON
DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH,
CUI N° 2523593, el cual permitira otorgar un adecuado servicio de agua para riego a la
poblacion.

DESCRIPCION DEL OBJETO:

El presente requerimiento técnico minimo, tiene como objeto sefialar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con
el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de inversién Publica denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO Y
NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON DISTRITO
DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N°
2523593,

FINALIDAD PUBLICA.

El riego tiene como objetivo mantener el suelo agricola con niveles de humedad que
permitan al cultivo crecer y hacer que los rendimientos sean los mas altos al menor costo
posible; dicho proyecto estara a cargo la Municipalidad Distrital de Jangas, Provincia de
Huaraz, departamento de Ancash.

Su aplicacion permite que los cultivos sean rentables. Es una practica compleja que
depende, a su vez, de otros factores como son las caracteristicas hidraulicas del suelo,

el I?quipo de riego, las condiciones meteorolégicas y el propio estado de desarrollo del
cultivo.

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION.

Inqorpprar a la actividad agricola terrenos no cultivados, o con cultivo en secano a areas
bajo riego y promover dos campafias por afio: Asimismo, Asegurar y mejorar la

prodycpién y productividad de los cultivos de la primera campafia incrementando los
rendimientos a niveles justificables.

UBICACION DEL PROYECTO:

El proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAPP:g:
HUECHO Y NUEVO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Dé
PACOLLON DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO
DE ANCASH, CUI N° 2523593, se encuentra ubicado en:

Gerencia de Desarrollo Territorial
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REGION : ANCASH
PROVINCIA : HUARAZ
DISTRITO  :JANGAS

LOCALIDAD : San Isidro de Pacollon

La localidad de San Isidro de Pacollén tiene la siguiente poblacién 1250 habitantes dispersos en
256 viviendas y geograficamente se encuentra ubicada de acuerdo a las siguientes coordenadas;

Localidad de San Isidro de Pacollén

Este : 215486.13
Norte , 8957116.18
Altitud : 3,400 m.s.n.m.

:.,...,I;;;';mm. o
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6.1. AREA USUARIA
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6.3.

Gerencia de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Jangas.

CONSIDERACIONES GENERALES

El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra, debera
observar y exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes de la obra,
debiendo todo el personal del trabajo, estar provistos de los implementos de
seguridad respectivos,

EI CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segtin
la legislacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas hayan culminado y
cuenten con la aceptacion de |a entidad.

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad
oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la
entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos
del expediente técnico se adjuntan para el desarrollo del proyecto de inversion,

Gerencia de Desarrollo Territorial




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS-PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO
DE ANCASH.
LICITACION PUBLICA N°01-2024-MDJ/CS

— |
\ & 4/ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | coso roscni2
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Version: 01
| Aprobado: 25/05/2021
l |  Términos de Referencia — Contratacion de Servicios Generales Pagnadded2 |

6.4. VALOR REFERENCIAL . -
El valor referencial asciende a S/ 6,643,546.16 (Seis Millones Seiscientos

Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 16/100 Soles), incl.uido !Qs
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion
de la obra, el valor de la obra ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE del 2024, de

acuerdo al siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/
01 | COSTO DIRECTO S/ 4,822,290.26
02 |GASTOS GENERALES (10.75207%CD) S/518,496.18
03 UTILIbAD (6.00000%CD) S/289,337.42
04 |SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA S$/5,630,123.86
05 |IGV (18%) $/1,013,422.30
06 |VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 6,643,546.16

6.5. PLAZO SISTEMA DE CONTRATACION . _
A Precio Unitario, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion

respectivo.

6.6. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Licitacion Publica

6.7. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de obra es Doscientos Diez (210) dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra (el computo incluye
dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde el dia
siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en el Articulo 141°, 142°
y el numeral 176.1 del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1, deberan ser cumplidas

T dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del

contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se

' k% 4 ‘-]' inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

6.7.1. Vigencia contractual

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
documento que los contiene.

6.7.2. Ejecucion de la Obra
Elinicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el
supervisor, segun corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, seglin corresponda;

Gerencia de Desarrollo Territorial
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¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como
obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la

absolucién de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en
las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

6.8. SOBRE LA CERTIFICACION DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS -
CIRA (DE SER EL CASO).

El referido proyecto cuenta con el certificado de inexistencia de restos Arqueologicos
en Superficie; con numero de expediente: 2022-0130776, de fecha 24.11.2022; y

numero de CIRA 4-2023-DDCANC/MC.
6.9. SOBRE LA CERTIFICACION DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA

Mediante la resolucién Administrativa N°295-2009-ANA-ALA-huaraz, se otorga la
licencia de uso de agua superficial con fines agrarios al Comité de usuarios San Isidro

de Pacollon.

6.10. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL
En el presente estudio se ha hecho uso de una lista de chequeo de impactos
ambientales, lo que ha servido para elaborar el presente plan de manejo. El Plan de
Manejo Ambiental comprende el conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar
las alteraciones que podrian generarse por el proyecto de MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE
HUAROYOC, CHICURURI, AQUIA, PATAY PAMPA, HUECHO Y NUEVO SAN
ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE PACOLLON, DISTRITO DE
— JANGAS PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N°

] 2523593, en los procesos de construccion y operacion. Las medidas de mitigacion

- ' consisten en presentar acciones técnicas dentro de un contexto légico y la evaluacién
*‘\~ 'de las alternativas econdmicamente mas apropiadas, con la finalidad de minimizar
os efectos

Ademas de ello, el Contratista, queda obligado al estricto cumplimiento de los
compromisos asumidos en el informe de Gestién Ambiental, bajo responsabilidad.

Meqiante OFICIO N°237-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA, se comunica a la
eptldad, el Informe de Gestion Ambiental (IGA) aprobado con Resolucién de
Direccion general N°137-2023-MIDAGRI- DVDAFIR/DGAAA.

6.11. ADELANTOS

.La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el Articulo 180 del REGLAMENTO DE LA LEY N°
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Gerencia de Desarrollo Territorial
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6.12.

6.13,

6.14.

A. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto
del CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo establecido en el Articulo 180
del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES

DEL ESTADO.

B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS ‘

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el veinte
por ciento (20%) del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo
establecido en el Articulo 180 del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225,
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, segln calendario de
adquisicién de materiales o insumos. ‘

Para dicho efecto, el contratista deberd entregar la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago

correspondiente.

Nota:
Las amortizaciones del adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo 183 del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO.

REAJUSTE DE PRECIOS )
El reajuste de precios se aplicara de conformidad con el Articulo 195 del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas
polinémicas prevista en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases,
los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica — INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con
un mes de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el
coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se
conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los

reajuste§ que corr_esponden. los que se pagaran en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

GARANTIAS
Garantia de fiel cumplimiento

La Garantia de Fiel Cumplimiento se aplicara de conformidad con el Articulo 149

del REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY
ESTADO. . LEY DE CONTRATACIONES DEL

RECEPCION DE LA OBRA

Se realizara de conformidad con el Articulo 168 del REGLAME
¢ N
N* 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. AREEREE

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveni

. ) : eniente por la ENTIDAD
luego qe una mspeccu(_m conjunta entre representantes de la ENTIDAD, deyl
Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad
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y terminacién de la Obra, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en |a que se indicara claramente el estado final de |a obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de Igs
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion Qe la obra, sin
perjuicio de su obligacién de presentario nuevamente en la liquidacién de la obra.

6.15. VALORIZACIONES Y METRADOS
6.15.1. Sobre las Valorizaciones
Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y
seran elaboradas y presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el
supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados
en dicho periodo.

El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Municipalidad Distrital de Jangas- Provincia de Huaraz- Ancash,
sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al ditimo dia de tal mes.

Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en dos (02) originales y
una (01) copia, acompafiadas segin el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por la Supervision, en concordancia con los requisitos exigidos por
la Entidad.

El Contratista, debe elaborar y presentar a la Supervision, la valorizacion de
obra, de acuerdo a los contenidos indicados en el articulo 194° del RLCE.

Nota: A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se debera de considerar lo
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

S La estructura del informe de valorizacién, sera de acuerdo a la Directiva N°002-
TN 2022-GM/MDJ,  denominado: ~ PROCEDIMIENTOS ~ GENERALES
el w2 ADMINISTRATIVOS PARA LA ESTANDARIZACION DEL CONTENIDO DE LOS
\ o 26V DOCUMENTOS TECNICOS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS BAJO LA

N MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTRIA DIRECTA E INDIRECTA DE

LRESS LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH, aprobado
mediante resolucién de Gerencia Municipal N°0018-2022-MDJ/GM.

6.15.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o
valorizacién de los metrados, entre el Contratista y la Supervisién o
Inspector de la Entidad, segun sea el caso, estas deberan de ser resueltas

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado

6.16. AMPLIACION DE PLAZO:
En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por
cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre
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que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliacion:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. _
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores

metrados, en contratos a precios unitarios. o
Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse €l procedgmuento y
plazos regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

6.16.1. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL:
En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los
otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato
principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

6.16.2. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA: '
Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista

desarrollara la actividad de control de la programacion de obra, tomando
en consideracién la fecha y los plazos de terminacién de cada una de las
partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar,
especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-
CPM, siendo estos actualizados en forma continua por las variaciones que
se presenten durante la ejecucion del proyecto los que seran revisados y
aprobados por la supervision de obra.

6.17. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se realizara de conformidad con el Articulo 209 del REGLAMENTO DE LA LEY
N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que
res,ulye mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que
la tltima controversia haya sido resuelta y consentida.

Qentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
v!gepte de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
svguuente‘de la recepcidn de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad
sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un
medio de solucién de Controversias.

Dentro.del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando
observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este sé
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contra_tista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad
ordena al supervisor o inspector la elaboracidn de la liquidacién debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del
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contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando,
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo

establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se
pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, seglin corresponda, la liquidacion
con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la
otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral
anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro
del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion
ylo arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun
corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas. .
Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a
su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve segln las disposiciones previstas para la soluciéon de controversias
establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

La liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser
el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver. Estos estaran de acuerdo a la Directiva N°002-2022-GM/MDJ

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La qo_nformidad de la prestacion por parte de la Entidad mediante el érgano de
admum;tracaén o el funcionario designado, no enerva su derecho a reclamar
Postenprmente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Articulo 40.1
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

El contratis_ta debera contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en el objeto del contrato. Los postores, en su Propuesta

Técnica, mostraran la organizacién (mediante un organigram
3¢ ' a) de todo
utilizaran para la ejecucion de la obra. W ) PRSI A

El Contratista es el responsable de |a calidad ofrecida en la ej i
i jecucion de la obra por un
plazo de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion i
i t
de la obra, segun corresponda. PR e b

7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista de obra estar suj i
jeta al Articulo 189 y Articulo 190
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES EgEL ESTADO.

Sin ex;l_usién de las qbligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
d!spos!hvos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la
ejecucion de la obra se obliga a:
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> Ejecutar la obra de manera Integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con las Normas de Construccion
Normas Técnicas Peruanas. Normas Ambientales Normas y Reglamentos para la
Prevencién de Riesgo (Segundad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables,
asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Esta obligacion
implica la permanencia diana e ininterrumpida del Residente en la Obra durante
la ejecucién de la misma de contar conocimiento de Los lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al virus COVID-
19 aprobados por el Ministerio de Salud.

> El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion
de calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia
técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

» Durante la ejecucién de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de
producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

> El contratista contratard el seguro complementario de trabajo de riesgos, para
cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a
la ejecucién de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita
la responsabilidad del Contratista.

» El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la
Entidad, durante el plazo de ejecucién de la obra hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

» El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la
misma y la solicitud de recepcién, se obliga a entregar a la supervision o al
inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

» Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser
de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y
deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del
Reglamento Nacional de Construcciones.

» El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las
aproba_cuones dadas a las yglonzaciones y los avances de obra no eximen al

— . contratlsta_ de las res'ponsabghdades asumidas como ejecutor de obra.
EEEaeN » El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle
teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura

existente, instalaciones existentes y otros por lo qu i
ente, e asume todo ries
condiciones encontradas en el lugar e

e » El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el superviso
As1.m|smo. debera entregar a través de la supervisiér? degobra Iozecertiﬁrc:::: :12
call_dad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la
‘ Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.
> E.I Con_tratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
lz.al 9(1% gontrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082:
» El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defect ici
:)ac::g?: de la Obra es de siete (07) afios, contados a partir deﬁ: recepci?; ?o\tgcllg:
» En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y
durantg el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Sayan
requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a
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la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con
cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Sayan a favor
del CONTRATISTA y/o reclamar arbitraimente dicho gasto.

» Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes integrantes de los gastos
generales establecidos en el expediente técnico, en la formulacion de su
propuesta técnica - econémica.

» Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital
de Sayan a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

» El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion: asi como garantizar |a contratacién de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente.

» Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de
las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Sayan, el que sera puesto en
conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La
Municipalidad Distrital de Sayan, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer
entrega de una copia legible del mismo.

» El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la
ejecucion de la obra debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la
obra. El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado.

» El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras,

A. Personal
> El Qontratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
sztlsfactono, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra.
Ty N » El Contratista tiene |a obligacién de suministrar a los trabaj ici
T . le jadores las condiciones
e mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo

R A dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad i

g, y Salud en el Trabajo y su
o Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-

ASV complementarias y modificatorias. ¥ el hal s

» El Contratista tiene la obligacién de velar i j
_ ! por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabaj i i
t : os brind
gwatenal necesario para tal efecto. ; Bch Bl sty
» El Contratista debera suministrar en los intervalos i
deber linis que prescriba el Inspector de
Obra 0 La Municipalidad Distrital de Sayan la némina detallada de todo elp personal
) profesnona} y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.
> EtI)Contratast_a nodpodré modificar el listado de personal profesional designado a la
ra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo i
Municipalidad Distrital de Sayan. i el s

B. Seguridad
» El Coptra;ista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
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trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de
zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes,
vehiculos, etc). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos
conforme se vayan ejecutando las actividades. El contratista contara con
implementos de seguridad segun Decreto Supremo Nro, 011-2019-TR.

» Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus

labores, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi
como su equipo de proteccion personal (EPP), segun la especialidad que
desarrollen.

. Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del

Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, Casco, botas dieléctricas. lentes
industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra
y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en
caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no seréa causal de ampliacién de
plazo de la obra Contratada.

. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos ¥ herramientas pertinentes para la realizacion
de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en

circuitos energizados.

. Materiales.

Todos los materiales destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobaci6n de los materiales por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

. Equipos y maquinarias.
» Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los

trapajos a realizar: deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o

; supervisor Qe obra, que no podra negaria sin justa razén.
» |.a reparacion por las pérdidas o dafios causados por los equipos y maquinarias

durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

» Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,

maquinarias, h_erramientas o andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de Iq obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Requisitos:

Toqos los eq.ui‘pos y/o maquinarias seran puestos a disposicién de la obra en
6ptsmas_cond|c10nes de operacion.

Los equipos y/o maquinarias clasificadas como estratégicos son los siguientes:
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W y EQUIPO UNIDAD | CANT.
1 | PLANCHA COMPACTADORA UND 1.00 |
2 ia;DADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 UND 100
3 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP,250-330 UND 100
PCM INC TUB Y ACC |
4 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1.00
5 |COMPRESORA DE AIRE UND 1.00
6 |MEZCLADORA DE CONCRETO9-11p3 UND 1.00 |
| 7 |ESTACION TOTAL ) UND 1.00_|
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posgsién. e! comprgmiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del

equipamiento estratégico requerido.

NOTA: Se aceptaran equipos de caracteristicas superiores a lo solicitado. Sin que
esto signifique ningun costo adicional para la entidad.

E. Leyes, normas y ordenanzas.

» El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

» Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

» En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes,
normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de
los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.

» Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

» Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

/ 3 F. Coordinacién Entidades Publicas y Empresas de Servicios (ENEL):

o3 El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
A coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicios, mediante
N ’\ cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacién. El contratista
asume toda la responsabilidad para la correcta ejecucion en coordinacion directa
con ENEL, realizando las coordinaciones y gestionando la documentacion
necesaria para el Inicio de obra, Ejecucién y Control de las Obras, Ejecucién de
Pruebas, Recepcién o Conformidad y Puesta en Servicio, de conformidad con lo
establecido en la ley de concesiones eléctricas, su reglamento aprobado por el
DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM y la norma de procedimientos para la
elaboracién de proyectos y ejecucién de obras en sistemas de distribucién en

zonas de concesidn de distribucion aprobada mediante la RESOLUCION
DIRECTORAL N° 018-2002-EM/DGE.
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G. El Contratista Asume las Siguientes Obligaciones en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente Durante la Prestacién del Servicio:
EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus
trabajadores con lo establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley General de Ambiente.
EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal,
herramientas e instrumentos de seguridad en éptimo estado a todo el personal
contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.
EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan
cumplir con realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea
a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificacion de equipos de proteccion
personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual
debera presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar
suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto
como Especialista en Seguridad.
EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea
solicitada por el ENTIDAD, por ello debera contar con los medios y vias Qe
comunicacién tecnolégicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier
notificacién o solicitud hecha por el ENTIDAD. Para la ejecucion de |la Obra aparte
de lo establecido en el expediente técnico es de aplicacién obligatoria lo
establecido en la Norma G 050, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién-
Ley NO 28296 y su reglamento

H. ERRORES O CONTRADICCIONES:

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor
7.2. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
7.2.1. Obras Provisionales
v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollc de sus

——— actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que

deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado

g el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.

v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la
obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de
la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

v El CAontratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

v El C.o.ntratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
pr'ov.|s|onales y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo
exclusiva responsabilidad del Contratista.

7.2.2. Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista de_bgré mantener |a obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
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atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dgﬁos al Proyecto 0 a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmedlatamente 're.parados
a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontacjas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido

satisfactoriamente realizada.

7.2.3. Trabajos Topograficos .
v E| Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos

iniciales consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacién de la
supervision. ‘ .

v Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos
complementarios relativos a la ejecucion y terminacién de laobra. y

v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de
la obra seran aprobadas por la Supervision. -

v El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion
necesarias para esta verificacion. ‘

v La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor,
no eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud
de los mismos.

7.2.4. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a
su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

7.2.5. Conservacion del Medio Ambiente
v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

v' El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio
de Impacto Ambiental.

v El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

7.2.6. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra,
para el caso de'obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y
dentro t?e los treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento
(120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un
mforme_ técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,
las posmle; prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean magena de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
qalendano para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10)
QIas calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el
mformg técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
cont_ratlsta, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervision o inspeccion.
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7.2.7. PROGRAMA DE TRABAJOS .
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera

presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suminis_tro
de materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al
programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio
al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo

a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

E| Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de |a obra
en un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha
de notificacién al Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa
de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor, en ese caso la
reprogramacién de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en el Articulo 203
del Reglamento.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

7.2.8. CALIDAD ESPECIFICADA:
v Es obltgaqaén del Contratist_a el realizar una correcta planificacién de la obra, asi
como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
inf:ygfs gn olirg, estén acorde a las normativas de calidad.
_efecto el Supervisor establecera los sistemas de control j i
g?rgas actividades de control de calidad. ey
ontratista realizara las pruebas o ensayos de los materi i
! ‘ _ eriales previstos 0 no
en las Especnﬂcac:oqes Técnicas del expediente técnico (est:s pruebas o
zgigfyosd de)berén realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios
icados), en una cantidad y calidad no menor que la esta i
normas tépnicas peruanas vigentes. ? L
El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
_fia_ruet?as o] ens_ayos'de los materiales previstos o0 no en las Especificaciones
?cmcas. La e;ecuguén‘de tales pruebas o ensayos no eximiré al Contratista de
rL'unguna c:te csjus obligaciones estipuladas en el Contrato.
Os resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizad
: : ] X os por el
Superwsor. seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto con?o sea
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
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v Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor
o por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion y/o recepcion de obra.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y @ expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

v El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales, que el Supervisor considere con defectos de cién o como resultado
de un defectuoso manipuleo o instalacion.

v Cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales, de menor
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin
autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la
reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

7 El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para
verificar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta
ejecucion de la misma, correran por cuenta del Contratista

v Cumplir con el “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19" aprobado,
implementar los Protocolos Sanitario del Sector Vivienda, establecidos en la
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y la Resolucién Ministerial N° 87-

2020-VIVIENDA.

7.2.9. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se aplicara segun el Articulo 191 del Reglamento. (asi también se hara aplicacion
a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital”, para las obras ejecutadas bajo el marco normativo del
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica

7.2.10.TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Quando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada p_ormal de tra_1bajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaciéon a la

iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para
su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contra'tlsta podfé realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias p‘ero
debera‘ comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. El
Supervisor controlara estos trabajos durante dicho periodo. ‘

En cada caso el Supervisor procedera a dej i
n 0 el S jar constancia en el Cuaderno de Obra
digital de la situacion y de su autorizaciéon o denegaci Y

i : cién segun corre
ejecucion de las horas extraordinarias. ; - PSS A
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD

correran por cuenta del Contratista lo j
P s recargos de jornales
extraordinarias de su personal. o ’ hep Yo

7.2.11.CARTEL DE OBRA
El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de o '
entregara la ENTIDAD. L

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indi i
‘ cado por la E
de los cinco (5) dias de entregado el modelo. v = hos L
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El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciqnes) dura.nte toda
la ejecucion de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su

costo, a la reposicion del mismo.

7.2.12.FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

E| Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD
de la evolucién de la obra, cuya cantidad y duracién del video sera de acuerdo a las

indicaciones del Supervisor, siendo las siguientes:
v Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

v Vistas mensuales tomadas el Gltimo dia del mes valorizado, captadas desde los
mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y

un video en CD.
¢ Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.

Todas las fotografias serén en color de tamafio adecuado que permitar) apreciar
claramente las actividades realizadas en la obra, con indicacién marginal de lo
que representan. ) .
Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas
A4, con indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

7.2.13.ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

E| Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y sqrvicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista deberd comunicar a las autoridades competentes, bajo
responsabilidad, y enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
re;ponsable de |os dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Sgpervisqr .copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafos personales o materiales que se ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

7.2.14.RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del
Contratista.
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7.2.15.VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos
en dos (02) originales y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en
formatos editables completos, el contenido deberd estar sujeto a la Directiva N°002-
2022-GM/MDJ, aprobado mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N°0018-
2022-MDJ/GM. Asi mismo, se debera considerar lo siguiente:

v Presentar la valorizacién en dos (02) originales y una (01) copia (en archivador
de palanca)

v Todo el contenido de la valorizacién escaneada y editable contenida en un "DVD"
(Dispositivo digital) etiquetado.

NOTA: El indice de valorizacién podra ser modificable siempre y cuando la
supervision o crea conveniente. La Supervision cuenta con autorizacion del Area
Usuaria para realizar las modificaciones y mejoras al presente indice de Valorizacion

de Obra.

7.2.16.PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacién Final de
Pago confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra,
seguira el Tramite de aprobacion final y pago por la Entidad. El contenido debera
estar sujeto a la Directiva N°002-2022-GM/MDJ, aprobado mediante la Resolucion
de Gerencia Municipal N°0018-2022-MDJ/GM. Asi mismo, se debera considerar lo
siguiente:

v’ Presentar la liquidacion en dos (02) originales y una (01) copia (en archivador de
palanca)

v Todo el contenido de la liquidacion escaneada y editable contenida en un "DVD"
(Dispositivo digital) etiquetado.

7.2.17.FORMAS DE PAGO
El pago por la ejecucion de la obra, serd segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual ser4 valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la
misma. La Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Dlstqtal qe Jangas - Huaraz- Ancash, a través del Supervisor de Obra, verificara dicha
valorizacion y otorgara la conformidad de servicio. '

La Entidad evaluara la valorizacién de obra, dentro de un plazo de di i
calendarios, de recepcionado el informe de valorizacion, en Ft):aso de guen?pfilogoﬂ'a;
sustento_tecmco, se emitird la conformidad de pago, en su defecto de existir
observapuones seran remitidas a la Supervision quien, en coordinacién con el
Contratlsta: deberan subsanar dentro de los dos (02) dias calendarios, y presentario
ante la Entidad, quien, dentro de cinco (05) dias habiles, debera emitir la conformidad
de pago, en caso de persistir alguna observacion seran sujetas a penalidades.
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7.2.18.0BLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la
Entidad les comunique la conformacién del Comité de Recepcion de Obra, debera
presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisién,
verificacién y conformidad, y para facilitar la verificacion de la culminacién de los trabajos
en la Recepcién de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacion de presentario
nuevamente en la Liquidacion de la Obra:

v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de

Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos
antes sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacién de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un
(01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos),
como contenido minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacién de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo
el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por
el Representante Legal y el Residente de Obra.

v Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

v Célculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el
caso.

v Célculo de reajustes. deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

v Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

¥ Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

. Publ_icaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

v Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser el caso).

T4 C_ongtanc&a de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o

e e '

asientos del Cuaderno d igi i i
pr g ofrackiny Vg oy e obra digital, desde el primer asiento hasta el

v fCecégltaesa gzs(.:omprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente

v Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

v Panel fqtografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con
la descripcion correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.

v' Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y
el resumen respectivo.

¥' Planos de replanteo o post construccion.

v" Planilla de metrados de lo real ejecutado.

v Act{as dg entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacién, carta de
designacion del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.
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v Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de
corresponder).

v Resolucién de conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

v Resolucién de aprobacién del Expediente Técnico.

v Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

v 01 cinta de video editada de post ejecucién, en el que se muestre las metas logradas
del proyecto.

v Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso.

v Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

v Adjuntar en lenguaje digital (excel) los célculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades,
etc.

v Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor ylo ejecutor considere
pertinente.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 209°
del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico
plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad
con el articulo 209° del Reglamento, la Entidad asume elaborar la Liquidacién en
idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones
y otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% del
monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista.

7.3. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
7 ] ~ ESPECIALIDAD
//‘ 1 | Ingeniero Residente de Obra
7 2 | Ingeniero de Seguridad en Obra
3 | Ingeniero de Calidad
QL 4 | Ingeniero Especialista en Estructuras Hidraulicas
RN { 5 | Ingeniero Especialista ambiental
B. EXPFRIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO | EXPERIENCIA
'  Acreditar experiencia minima de Treinta y seis (36) meses,
‘ _ computados desde la obtencién de la colegiatura, como
1 Residente | Residente de obra y/o ingeniero Supervisor y/o Inspector ylo

de Obra | jefe de Supervision de obras, en la ejecuciéon de obras
| iguales o similares, del personal clave requerido como
' Residente de Obra; que se computa desde la colegiatura, '
Ingeniero de | Acreditar experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses
2| Seguridad | computados desde la obtencién de la colegiatura como'

enObra | Especialista, ingeniero,  supervisor, jefe, respo'nsable.
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coordinador o la combinacién de estos de (en) Seguridad, '
Salud Ocupacional y/lo Seguridad y medio Ambiente y/o |
seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente ylo |
SSOMA y/o Seguridad e Higiene y/o de (en) Seguridad y
Riesgo, de (en) Seguridad y Salud y/o de (en) Seguridad y
Salud en el Trabajo, de (en) Seguridad o la combinacién de |
estos en la ejecucion o inspeccion o supervisor de obras en
general.

Acreditar experiencia efectiva minima de VEINTICUATRO
(24) MESES, computados desde la colegiatura Especialista
ylo ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o
jefe ylo asistente o responsable de: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos o la combinacién de estos: en la ejecucion o
inspeccién o supervision de obras en general.

Ingeniero | Acreditar experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses
Especialista | , computados desde la obtencién de la colegiatura, como
4 en Especialista en estructuras y/o ingeniero de estructuras ylo
Estructuras | estructurista y/o hidrélogo, Ingeniero hidraulica o la
Hidraulicas | combinacion de estos en la ejecucién de similares. 1
Acreditar experiencia minima de Veinticuatro (24) meses,
computados desde la obtencién de la colegiatura, como
Ingeniero | Especialista ambiental y/o supervisor de seguridad de salud
5 | Especialista | y medio ambiente y/o supervisor del drea de seguridad de
ambiental | salud ocupacional y medio ambiente y/o jefe y supervisor del
area de seguridad salud ocupacional y medio ambiente en
] [ la gjecucién de obras en general. l

Ingeniero de
Calidad

C. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

= Persqna quidica en pleno ejercicio de sus derechos civiles legalmente constituida.
* Estar msc_;mo en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras;

* No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado;

D. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El.postpr debe acreditar a S/ 6,643,546.16 (Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Tres
Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 16/100 Soles), en |a ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Construccién y/o creacién y/o instalacion ylo remodelacién y/o ampliacién y/o

mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o reparacion, o la combinacién de
estos en todo tipo de obras con fines de riego.

Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
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respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza del 10%.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notari
_ otario d
integrantes, de ser el caso. e

c) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite
que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario

_ de avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ‘cualquler otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cum, i i
_ N J pla con demostrar de manera indubitable Ho
se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcidn de conformidad. e:tq: otr(?su.°
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calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado vigente.

j) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta
para la elaboracién de los documentos indicados en los literales h, i) ¥ j).

) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

m)Desagregado por partidas que dio origen a |a oferta, en caso que el postor ganador
haya aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU.

e Ok, p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados
(o P o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
[ experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

: L\ Nota:

E Durante la ejecucién de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la
Supervision verificaran en cualquier momento dentro del plazo de ejecucion de obra
estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal, equipo Y
maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista sera acreedor a la penalidad

correspondiente segun lo establecido en los presentes requerimientos técnicos
minimos.

7.5. CONDICION_ES DE LOS CONSORCIADOS:
De con_fonmdad _cor_\ el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria
puede incluir lo siguiente: El nimero maximo de consorciados que sera 02 integrantes

ggnégaggigﬁeccigzoriﬁi&gc?:n?mas IIegalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que
_ es, el representante comun, el domicili N
obligaciones a las que se com | iR abin i
promete cada uno de los integrantes d i i
. . . el
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. * Bl e

'

- El nimero maximo de consorciados es de (02) dos,

- El porcentaje minimo de icipaci i
participaciénf participacion de cada consorciado es de mayor a 43% de

- El porcentaje de participacion en la ej i
. _ jecucion del contrato, para el integra
consorcio que acredite mayor experiencia es mayor a de 55 °/Z de particiepgacinét: “

E(IJ r;(;;:resentante compn del cvonsorcio se encuentra facultado para actuar en
€ y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento
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de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

7.6. PENALIDADES

Penalidad por mora
De acuerdo al Articulo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, en caso

de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta
penalidad ser4 deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final segun corresponda; o si fuera necesario, se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con el
Articulo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, con la siguiente

formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto de Contrato
0.40 x Plazo en dias

Otras penalidades

De acuerdo al Articulo 163 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se
podra establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente,
/,— o de ser el caso, del item que debié ejecutarse. Estas penalidades se calcularan

fz ‘t."’" A de forma independiente a la penalidad por mora.
KA ! En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes
NS penalidades:
. PENALIDADES l
é APLICACION DE PENA FORMA DE |
| LIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
RESIDENTE DE OBRA. }
Cuando el Ingenie‘ro Resiqlent_e no se | Segun informe del
encueqtra en obra sin haber justificado su Inspector o
| ausencia ante el Supervisor. La penalidad | 4/10000 Supervisor de la ’
1|es por ocurrencia y por cada dia de | del monto obra. y/o
ausencia. contractual verificacion en
visita por parte de |
la entidad
NORMAS TECNICAS. (mt.adtante i
No cumple con lo estipulado en el 2/1000 Segun informe del
2 | Reglamento Nacional de Edificaciones | Del monto Inspector o
Norma G.050. La penalidad es por | contractual Supervisor de la
ocurrencia obra.
EJECUCION DE TRABAJOS. y
Cuando el Contratista ejecuta trabajos o 1/1000 Segun informe del
3 | apertura frentes de obra sin previa | Del monto '"Sp‘.’°‘°’ 0
| aprob_acién de la Supervision. La | contractual Supervisor de la
| penalidad es por ocurrencia y por cada | obra.
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[ frente de trabajo. [

' SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION.
Cuando el Contratista no cuenta con los

Segtn informe del

dispositivos de seguridad en la opra tanto 3/1000 Inspector 0
4 | peatonal como vehicularincumphendo las | Del monto Supervisor de la
normas, ademas de las sefalizaciones contractual obra.
solicitadas por el Supervisor y Entidad. La
penalidad es por ocurrencia y por cada
. punto de trabajo. -
| | LIMPIEZA EN OBRA. 2/1000 Segun mfotrme del
No cumple en recoger el desmonte y | po monto Inspec Ordz "
8 efectuar la limpieza de la zona de trabajo. contractual Superzggr
La penalidad es por ocurrencia. )
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.
Cuando el Contratista no cumpla con | Segun informe del
dotar a su personal de los elementos de 2/1000 Inspector o
6 | sequridad o cuando el personal del Del monto Supervisor de la
Contratista no cuenta con uniformes y contractual. obre.
equipos de  proteccion personal
| | completos. La penalidad es por
ocurrencia. ]
MITIGACION AMBIENTAL.
Cuando el Contratista no cumple en 11000 Segun informe del
A realizar las medidas de mitigacion Del:mionto Inspector o |
ambiental indicadas en el instrumento de conbratisl Supervisor de la
gestion ambiental. La penalidad es por ' obra.
| ocurrencia.
PRUEBAS Y ENSAYOS.
Cuando el Contratista no realiza
oportunamente las pruebas o ensayos 2/1000 Segun informe del
g | Para verificar la calidad de los materiales Del ¢ Inspector o
y las dosificaciones, segun lo indicado en ' om0 Supervisor de la
las especificaciones o sean requeridas contractual obra.
por la Supervisién. La penalidad es por
ocurrencia.
MATERIALES, EQUIPOS Y =
MAQUINARIA EN OBRA.
' Cuando el Contratista emplea materiales,
equipos 0 maquinaria en obra no
autorizados  previamente por el
Supervisor 0 cuando no cuenta con
materiales necesarios en obra de acuerdo | 1/1000 Segun informe del
9 |a su Calendario de Adquisicion de | Del monto % Inspector o
Materiales o cuando los equipos y | contractual. Uper:tl,i:r dela

[

magquinarias no cumplen con lo minimo
requerido en el presente Termino de
Referencia o con su propuesta o cuando
no presenta los equipos declarados en la

propuesta técnica. La penalidad es por
| ocurrencia
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE

TRABAJO DE RIESGO Y SALUD.

- Por valorizar Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y

De no presentar el Contratista, las
constancias de los SCTR y SALUD de 1/1000 Segun informe del
todo su personal que trabaja en la obra, Del monto Inspector 0
" conjuntamente con el expediente de la | o - o) Supervisor de la
valorizacion mensual, se le aplicara obra.
penalidad que se sefiala. La penalidad es
por ocurrencia y por cada dia de atraso en
la prestacion.
ACCIDENTES DE TRABAJO.
No reporta a la Entidad los accidentes de 5/10000 Segun informe del
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Del monto Inspector o
"1 | Ley 20783 de Seguridad y Salud en el | ° O | Supervisor de la
Trabajo. La penalidad es por cada ’ obra.
accidente no reportado.
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA
DIGITAL. 5/10000
En caso que el contratista no implemepte del monto Segun informe del
correctamente el cuaderno de obra digital dela Inspector o
2| Directiva  N°  009-2020-OSCE/CD, | _ ° 2@ |  Supervisordela
et X valonzgcnén obra.
Lineamientos para el uso del Cuaderno del periodo
de Obra Digital". La penalidad sera por :
cada dia de dicho impedimento.
o CRONOGRAMA  VALORIZADO AL
P \ INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. it forivia el
ECTR ' | Cuando el contratista no cumpla con | 1/1000 egl:s;edoro
1 B ¢ 13 ' entregar el calendario valorizado | Del monto Supervisor de la
X ’\ /-y adecuado a la fecha de inicio del plazo | contractual obra.
% contractual en un plazo de 03 dias de |
iniciada la obra. La muilta diaria sera:
CARTEL DE OBRA. s
Cuando el contratista no coloque cartelde | 1/10000 Segun informe del
14 | obra dentro de los 10 dias de iniciada la | Del monto Inspector o
obra. La penalidad sera por cada dia de | contractual | S PerSordela
atraso en la colocacion. '
VALORIZACIONES.
Cuando el Contratista no cumpla con
presentar toda la documentacién Gn in
45 | Sustentatoria de la valorizacién mensual, 2/10000 Seﬁnspefgg',’f; i
en conformidad al item 3.2.15 del TDR, | 2elmonto | o o Nisor de la
hasta el segundo dia del mes siguiente al contractual obra.
de la valorizacién respectiva, La
penalidad sera por cada dia
Se aplicara penalidad del monto de su
contrato reajustado por lo siguiente:
- Por valorizar sin cefiirse a las bases de Seqn informe del
1| P3Go ylo por valorizar Obras 1 OOOge'I glnSpectoro
Adicionales dentro de la planilla de la monto de Supervisor de la
Obra Contratada. Contrato obra.
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[T pagos en exceso, valorizaciones {
‘ adelantadas u otro actos que deriven en
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes. [ |
Ejecutar mayores y/o menores metrados 2/10000 Segun informe del
durante la obra y no informarlo Del monto Inspector 0
i oportunamente a Supervision mediante Sortractial Supervisor de la
cuaderno de obra obra.
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDENEL | . 4 409 x
TRABAJO Monto :
18 | Cuando el contratista no cumpla con Contractual Por ocurrencia
PRESENTAR el plan de SEGURIDAD Y por Ejecutar |
SALUD EN EL TRABAJO, la multa sera: .
. PLANTEL CLAVE Segun informe del
| Cuando los especialistas considerados | " |n:rl\>l?s<=;$fd g .
en la propuesta no se encuentran en obra del " obr:P i ciciin
18 | sin haber justificado su ausencia ante el coent:'na?u; i viéi};a s da
Supervisor. La pen?lidad es por \a entidad (mediante
] | ocurrencia y por cada dia de ausencia \ acta)

7.7. CAPACIDAD LEGAL: ‘ '
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso
de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seguin corresponda. El certificado de vigencia de poder
expedido por registros publicos no debe tener una antigiedad mayor de treinta
/ (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
: emisién. En el caso de consorcios, deberd presentar promesa de consorcio,
guardando relacion DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, legalizacion por cada

uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio.

a) Habilitacion (Obligatorio)

- Persona Natural y/o Persona juridica.

- El Represente debera tener todas las facultades para actuar en nombre y
representacion de la Empresa o la Sociedad; Representar a la Empresa en
Licitaciones Publicas

- Contar con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores Como
Ejecutor de Obras

- El Representante o Postor Debera tener todas las facultades o Representacién
a los actos referidos al procedimiento de seleccién como ofertas técnicas y
economicas, suscripcion y ejecucion del contrato.

- El Representante o Postor Debera tener todas las facultades o Representacion
parta participar en todo Tipo de Contratacién Publica.

(*) En caso de persona natural, acreditar con copia de DNI.

(**) En caso de persona juridica o Consorcio, acreditar con vigencia de poder y
copia de DNI de los Representantes.
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b) Consorcio (Obligatorio):
El Represente o Postor debera tener todas las facultades para actuar en

nombre y representacién del consorcio, suscripcion o celebrar contratos de

Consorcio. . _
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes,

en la que se consigne los integrantes, el representante comun, gl domicilio
comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno dg Io; integrantes
del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Los consorciados deben ser como méximo (02) dos.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para aqtuar en
nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato, con amplias

y suficientes facultades.

7.8. CONDICIONES DE EJECUCION

7.8.1. Funciones yl/o actividades del plantel profesional clave ‘
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara

las siguientes actividades:

7.8.2. Residente de Obra .
Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el

control técnico, administrativo y econémico-financiero de la ejecucién de obra de
acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (personal técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores
de materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del residente seran
desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo (Véase Anexo N° 01).
Adicionalmente sera responsable de las actividades especificas de la especialidad
de calidad, que comprenderan el control de la calidad aplicables a los insumos, los
procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de
acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos: que seran de
aplicacién obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales
de las personas naturales o juridicas que tendran participacién en el desarrollo de
la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad
al término de la construccién. Esta documentacion debera versar sobre decisiones

pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proces<;
constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad. seran desarrolladas de
acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC aprobados en
concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo P i
oroye . | . rofesional a nombre de la
nacién, inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacién
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vigente, de acuerdo a su especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con el
plantel propuesto y ofertado durante el proceso.

8.1. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:
El costo de pruebas y controles, asi como los andlisis de control de calidad de materiales
y ejecucién de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cgales se
efectuaran en laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente
acreditadas para tal fin.
El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento
Nacional de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector 0
supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra de calidad y eficiencia.
El contratista esta obligado a presentar ante la entidad contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad. .
Los materiales e insumos Nacionales, necesitaran una certificacion de calidad expedida
por laboratorios dando cuenta de Ia Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su
analoga extranjera autorizada por INDECOPL.
El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor 0

inspector.

8.2. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:
Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de la licencia de
construccion (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de
la obra.

8.3. DANOS A TERCEROS O A BIENES DE TERCEROS:
Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accién, omisién o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de
terceros, que se deriven de los contratos de construccién. La negativa del contratista en

reparaf lps Qaﬂos gaqsados sera causal de resolucidn del contrato, sin perjuicio de que
la Mumqpal@ad Distrital de Jangas- Huaraz, Ancash, ejecuten los trabajos con cargo a
las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

8.4. MANTENIMIENTO DE TRANSITO:

En el posible caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento
de transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
fecepcién final de la obra, previa evaluacién del estado inicial en la que se encontro la
infraestructura vial (pavimento rigido o flexible).

Asimismo, a la notificacién de firma del contrato el Contratista presentara un plan de
desyio del trénsito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, a las instituciones
pertinentes para su aprobacion, el que ser4 compatible con los alcances del contrato de
obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la
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autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su
responsabilidad.

Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indigadas
en el Plan de desvié de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspon@uente
y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia comp
de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin

propuesto.

Mantener el transito durante el periodo de construccion, conservando las calles. y
avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos
no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso,

a la utilizacién y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de seﬁabizaciép. El tipo,
numero y ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por
la entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los
planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas senales, el
contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccién estaré sujeta a la penalidad de 5/1000 (Cinco por Mil) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de trénsito comprendera lo
referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico
a cargo del Contratista.

8.5. SUMINISTRO DE SERVICIOS:
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de

desagles, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y
responsabilidad total del Contratista.

8.6. INDEMNIZACIONES:

Es obligacion y. responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos
demgndas c.>'a.ccndentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, darios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro

de Ia.obra ylo éreas aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de
trabajos o negligencias,

Es obligacién y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del
proyecto y demas terceros. Es obligacién y responsabilidad del contratista, realizar los
p_agos»ctzorrespondientes a los propietarios de terrenos que se veran afectados por la
ejecucion de la obra, con sus propios recursos, lo mismo que no seran reembolsados
por la entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en la liquidacién de
la obra, deberan adjuntar los documentos correspondientes.
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il | :\ ) La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde

8.7. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES:

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con |a solicitud de la
Supervision, tendré el Contratista derecho a reclamar ante la entidad en el plazo de hasta
siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

8.8. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES:

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido
su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision en caso que los materiales no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista, por lo
que en el presente caso, debera presentar en su oferta, una carta de compromiso de
retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la
obra.

tal gqntratista. de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
rabajos.

8.9. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS:
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios 6
defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos‘ en la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones seran a cuenta del
Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

8.10. ERRORES O CONTRADICCIONES:

El Contratista dgbe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de la Supervisién.

8.11. ENTREGA DEL TERRENO:
La ENTIDAD co!nunicaré dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato
el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra. |

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o repr :
la entrega del Terreno. y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran
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8.12. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION:
La Entidad pondra a disposicién del Contratista y un juego de planos siempre Yy cuando
se tenga que cumplir el ftem d) del Articulo 176 del Reglamento: “Que la Entidad haya
hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones”. Sin embargo,
el Contratista podra obtener copias previo pagos respectivos.

8.13. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de
los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos ©
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, 0 cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

8.14. PROGRAMA DE TRABAJO:
Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra,
el Contratista debera presentar para consideracion de la Supervision, el Calendario de
Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicién de Equipos y
Materiales ajustado al plazo de ejecucion de obra desde la iniciacién efectiva y
terminacién del plazo de ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos
deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de

barras de GANTT. Al actualizar Su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista
debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor,

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando
LA SUPERVIS!ON lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién de la Supervisién. La presentacién
del prgg(ama de trabajos y su aprobacién por el responsable de la Supervision de Obra

no eximiran a el Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades;
emergentes del Contrato.
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8.15. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS: ‘
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada

normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién a la
Supervisién con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas,
tiempo del cual dispondra la Supervision lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo a la Supervision inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso la Supervisién procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la ejecucion de las

horas extraordinarias.

8.16. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES:

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a
sus gastos generales.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS:

la Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas

del Contratista dentro y fuera de la obra.

>J, -'../B.17. CALIDAD ESPECIFICADA:

1= Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista alcanzar
la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de
la ejecucion de las partidas e instalaciones.

A tal efecto la Supervisidn, establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

La Supervisién tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a el
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucién de
Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista. Los
resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toga obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por la Supervisién debido a
su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

8.18. SEGUROS APLICABLES:
La ejecucién de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion
desde el inicio hasta la aprobacién de la liquidacién técnica y financiera, es
responsabilidad del Contratista, contar con todos los seguros necesarios para resguardar

la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de los terceros
eventualmente.
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Cumplir cabalmente tener vigente todas las pélizas de seguro, consideradas en los
gastos generales:

ESSALUD-SCTR (mensual).

CONFOVICER (mensual).
SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

8.19. PROHIBICIONES:
El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y

documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de la Supervision,
de darse el caso dichos documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a la

Entidad.

8.20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEYES:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y

ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas 0
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Supervisién esta
situacién previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a

seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita de la Entidad, caso

contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad del
Contratista.

8.21.CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El ConFratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar
!os residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.
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8.22.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en e! Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones
de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacion.

E| Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar
todas las actividades sefaladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerado en el Expediente Técnico de la Obra.

8.23.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS:
El Contratista en ningin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a
repararlos o reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados
por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre
¢ /- responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos
Wi, | 17820, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado
) la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad del contratista sera de
siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la recepcion de obra, por las
caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las normas técnicas aplicables al
proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o
parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir
total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal
empleado o contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente
vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante esta.

8.24.0BLIGACIONES DE LA ENTIDAD:
Eptrgga del terreno: la Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra,

solo en caso excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma
parcial,

Designacion del responsable de la Supervision.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento
de Contrataciones.

Designar el Comité de Recepcion de Obra.
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8.25.SUPERVISION O INSPECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

La Municipalidad Distrital de Jangas- Huaraz — Ancash controlara los trabajos efectuados
por el contratista a través del Supervisor o Inspector, quien sera responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del
contrato.

El Supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacién de
la gestién de calidad en la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento
del nivel de calidad definido en el proyecto.

El Supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
sub contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique
la buena marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los
materiales o equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones
técnicas para asegurar la calidad de la obra y resolvera las interrogantes que puedan
presentarse durante su gjecucion.

E| Supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal
del contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la
obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta a la entidad.

El Supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la
capacitacién a los beneficiarios, sean especialistas en eltema debidamente acreditados
para tal fin.

El cuaderno de obra, seglin la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de
comunicacion ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, estara
fisicamente bajo la custodia y responsabilidad del contratista y en condiciones de ser
exhibido en cualquier momento ante las autoridades de la entidad.

8.26.CONFIDENCIALIDAD:

El Qontratista debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la Informacion.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se

genera durante la realizacién de |las actividad i
. es y la informacién produ
se haya concluido el servicio. i S

8.27.DE LA SUBCONTRATACION

Se fpodl.'é subcontratar partidas segin lo previsto en el expediente técnico y de
conformidad a lo sefialado en el Articulo 35 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado. ’

8.28.DE LA RECEPCION DE LA OBRA:

La recepcion de la obra se realizara de conformi
ormidad con el articulo 208°
de la Ley de Contrataciones del Estado. e Bepmentc

Gerencia de Desarrollo Territorial




~

0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS-PROVINCIA D
DE ANCASH. E HUARAZ- DEPARTAMENTO

LICITACION PUBLICA N°01-2024-MDJ/CS

| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | coaigo: Fo-sGiE-012 gl

l GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Versién: 01 ) |
Aprobado; 25105/2021

| Términos de Referencia — Contratacién de Servicios Generales [ Pagnassdedz | ¥ |

E| Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su
obligacion de presentario nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcién no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento

satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a el
Contratista del cumplimiento del plazo de gjecucion; en caso contrario, se le aplican las

penalidades correspondientes.

8.29.LIQUIDACION DE CONTRATO:

SRy

La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segn lo dispuesto los articulos 209°y
210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). el Contratista
presentara a la entidad la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion
debida, el Contratista entregara a la entidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o la
memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso.

Si la Liquidacién no es presentada por el Contratista en el plazo reglamentario, sera
elaborado por la entidad en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta del
Contratista, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

\ ¥ 2!7
S\ j:‘f_‘_'j‘»‘:w-‘8.30.REAJUSTE DE PRECIOS:

e :

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra
en moneda nacional y se efectuara segun el sistema de formulas Polinomica y de
acuerdo a la normativa vigente.

REQUISITOS DE CALIFICACION
'A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
Ne )
| EQUIPO UNIDAD | CANT.
1 ch)ALNCHA COMPACTADORA T UND | 100
DADORA ELECT. MONOF :
5 ggap OF ALTERNA 25|\ \o™ | 100
RESORA NEUMATICA '
: 87 HP.250-
: C%%ANC TUB Y ACC 3% uno | .00
DOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
5 | COMPRESORA DE AIRE 323 :'88
" 6_|MEZCLADORA DE CONCRETO 8 - 11 p3 UND | 1.00 |
| 7 'ESTACION TOTAL UND | 100 |
Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 48.
articulo 139 del Reglamento est
| suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipa
locales u otros espacios fisicos. Asimi

expediente técnico

anos de antigtiedad y demas condiciones del equip

3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del |
e requisito de calificacion se acredita para la I

miento que el postor cuente con oficinas
smo, no se puede requerir caracteristicas,
amiento que no consten en el

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

CARGO

ESPECIALIDAD

Ingeniero Residente de
Obra

Ingeniero Civil y/o agricola

Ingeniero de Seguridad

e en Obra

Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil,
titulado

3 | Ingeniero de Calidad

Ingeniero Civil, Agricola, titulado

Ingeniero Especialista en
Estructuras hidraulicas

Ingeniero Civil y/o , Hidraulica, titulado

Ingeniero  Especialista
ambiental

Ingeniero Ambiental, titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del

suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la
179 del Reglamento

articulo 139 del Reglamento este requisitc de calificacién se acredita para la

articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

s calificaciones establecidas en el articulo

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

[B

CARGO

EXPERIENCIA

Ingeniero
Residente
de Obra

L1 |

Acreditar experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses,
computados desde la obtencién de la colegiatura, como
Besidente de obra y/o ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o
jefe de Supervision de obras, en la ejecucion de obras
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3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del |

‘ n el numeral 49. ) ,
De contpiméles = te requisito de calificacion se acredita para Ial

articulo 139 del Reglamento es
l suscripcion del contrato. ’

Importante

No corresponde solicitar como eq
locales u olros espacios fisicos A" '
afios de antigiiedad y demas condiciones del equip

expediente tecnico

vipamiento que el postor cuente con oficirras
simismo, no se puede requernr caracteristicas,
amiento que no consten en el

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO ESPECIALIDAD
1 Icr;geniero Rasiderts: 99 Ingeniero Civil y/o agricola
ra
P Ingeniero de Seguridad | Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil,
=N | | en Obra titulado
X P\ | 3 | Ingeniero de Calidad Ingeniero Civil, Agricola, titulado
Ingeniero Especialista en . o . ) .
4 Estruchuras hidriillcas Ingeniero Civil y/o , Hidraulica, titulado
Ingeniero  Especialista , . .
| 5 v ekl Ingeniero Ambiental, titulado J
Acreditacién:
De, conformidad con el numeral 49.3 del argiqulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: sk
| CARGO EXPERIENCIA .
Ingeniero Acreditar experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses,

1| Raskionte computados desde Ia' obtgncién de la colegiatura, como
de Obra Besndente de ot?rg y/o ingeniero Supervisor y/o Inspector ylo
N [ jefe de Supervisién de obras, en la ejecucion de obras
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K

iguales o similares, del personal clave requerido como,l
Residente de Obra; que se computa desde la colegiatura.

| Acreditar experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses,

computados desde la obtencion de la colegiatura, como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos de (en) Seguridad,
Salud Ocupacional y/lo Seguridad y medio Ambiente y/o

- seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente y/o

SSOMA y/o Seguridad e Higiene y/o de (en) Seguridad y
Riesgo, de (en) Seguridad y Salud y/o de (en) Seguridad y
Salud en el Trabajo, de (en) Seguridad o la combinacién de
estos en la ejecucion o inspeccion 0 supervisor de obras en
general.

Acreditar experiencia efectiva minima de VEINTICUATRO
(24) MESES, computados desde la colegiatura Especialista
ylo ingeniero y/o residente y/o inspector ylo supervisor y/o
jefe ylo asistente o responsable de: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos o la combinacion de estos; en la ejecucion o
inspeccion o supervision de obras en general.

Acreditar experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses,
computados desde la obtencién de la colegiatura, como
Especialista en estructuras y/o ingeniero de estructuras y/o
estructurista y/o hidrélogo, Ingeniero hidraulica o Ila
combinacion de estos en la ejecuciéon de obras similares.

Acreditar experiencia minima de Veinticuatro (24) meses,
computados desde la obtencion de la colegiatura, como
Especialista ambiental y/o supervisor de seguridad de salud
y medio ambiente y/o supervisor del 4rea de seguridad de
salud ocupacional y medio ambiente y/o jefe y supervisor del
area de seguridad salud ocupacional y medio ambiente en
la ejecucién de obras en general.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el

Ingeniero de
2 | Seguridad
en Obra
3 Ingeniero de
Calidad
Ingeniero
Especialista
4 en
Estructuras
Hidraulicas
Ingeniero
'5 | Especialista
ambiental
L
Acreditacién:
suscripcion del contrato.
Importante
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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| EI postor debe acreditar a S/ 6,643,546.16 (Seis Millones Selscie.ntos‘Cuarenta y ‘
’ Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 16/100 Soles), en la e;ecumén de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que

se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: _
Construccion y/o creacion ylo instalacion ylo remodelacion y/o ampliacién y/o

mejoramiento y/o reconstruccion ylo rehabilitaciéon y/o reparaciéon, o la
combinacién de estos en todo tipo de obras con fines de riego.

Acreditacién: .
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus

respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciongs
de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implic su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion

| Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
|| Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
'+/| porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.

presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatorio
correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
| reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
| del Estado”

2

De acuerqo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cuaiquier otra documentacion”, s& entiende como al a todo documento emitido
por la En_tldad ooqtralanls con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante

« Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuana y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

¢ Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada

Jangas, 13 de diciembre del 2024.

Gerencia de Desarrollo Territorial
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS-PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

[De 9517 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
[03] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere Obras de
infraestructura de Riego. ' »2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142,

19

20

21

22

23

24

25

26

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préactica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere Ejecucién de obras de infraestructura de riego.”.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®°.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3!, y estar vigente32
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:

Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacion considere Obras de ejecucion de Infraestructura de riego.*.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacioén acreditado para dicho sistema de

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

27

28

29

30

31

32

33

Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?°

reconocimiento internacional .34

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado 1ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- [02] puntos
1SO37001:2017).
No presenta Certificado 1SO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

34
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cooeviiiiiiieee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coceeenenen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS-PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO
DE ANCASH.
LICITACION PUBLICA N°01-2024-MDJ/CS

Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”42

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*3

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

42

43

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] #*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.
4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

49 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO
“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE " del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR5! EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

50 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

51

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®2:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

%2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

@/
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Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

53

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®*.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5

APLICACION DE

Mont la nalidad r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

wnN e

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

O/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

\_ 0/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” ¢

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe0

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




@
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVeL
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

61 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*2

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

62 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVE3

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES T'POV'EEITC:,J-';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

65

66

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

67

68

69

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHA DE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHA DEL 4 TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE - [RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTES o FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA % DE. VENTA ACUMULADGS
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




