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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARALA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN L.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO
POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2616611

BASES

' Estas Bases se utilizaran para la contratacidn del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia det INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estad
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione |a palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesano que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informaci6n, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de paricipantes
electrénico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulaciéon de consuitas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

LY,
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literai a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta e! pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

e En caso la informacioén contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se frate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normmativa de firmas y cerificados  digitales ingresar a
https://www.indecopi.gob.p bifi digital igil

firmar-y-certif
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segin corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalUa las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

importante

En el caso de contratacién de consulforias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcioén ante el RNPS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de ifems, cuando
algan item no supera el monfo seflalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

® La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

g
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dichc monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segtn relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, /a Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentanio de la Entidad, segin
cormresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1,

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la pimera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme io establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

N
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
cormrespondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

1

| 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninguin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

0
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3.7

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia |
| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
_debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

-
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO | Q
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALL.
RUC N° . 20393066386

Domicitio legal : JR, RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: : 061-574192

Correo electronico: : procesos@regionucayali.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARALA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 310 SOR LILIANA
FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°
2616611

1.3. VALOR REFERENCIAL*

E! valor referencial asciende a S/267,093.00 (Doscientos sesenta y siete mil noventa y tres con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consuitoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 28 de
noviembre de 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 267,093.00 S/240,383.70 8/293,802.30

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

P N Limite Superior
Valor Referencial i ror
R Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
$/267,093.00 $/240,383.70 $/203,715.00 $/293,802.30 $/248,985.00

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se consi dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional N°
439-2023-GRU-GGR el 04 de diciembre de 2023.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones
Importante

' Lafuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

\ JUSTIVALIVIL UG WD Lt yawes. o o
i"\Plazo Total da fa i T
Descripaidn Elaboracién det i GLERICCR po"?';:":e | Levantamiento do
Expediente Técnico < 3 Je B Erday | Observaciones
e PN(las'Calendariois PSS T [ REeeh) o Bteigy
{ i i El censullcr en un claze maxime
H i . i it d
i | L2 Entidad en ¢n plaze l ES ‘dez' 10 c‘fi cf,ef;__ - ’
de diez (10) diss absciverd  las  coservasicnes
b - f B planteadas. De
calenaario  eMILTA SU 1 o ewistit observacicnss e
Expecient2 80 07! iarients  gon | il .
Técrics escecto &l Prime i

. . ! =0
La Srucad en ua piazo | El consulior er u
ce ez (10) dias | ce diez (10, dias
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1.9.

1.10.

= = — | “calendario de aprobads el | o, emiira su | absoiverd las cbsewaciones
1 Prime* Entregabl p famil con | ph g De
respecto al Segundo | no exislr coservsciones, el

consultor procederd cen la

Entregable.

det

Técnico previa comunicacian por !
L .| parte de [a Entidas. o
El consultor en un plaze maximo
de ocho (8) dias calendario,
La Entidad en un plazo las i

de diexz (10) dias  planteadas. De
calendacie, emitid su | no existr ocbservaciones, Ja
pronunciamiento con | Entidad procederd a emitic en un
raspecto  al  Tercer | plaza de cinco (5) dias
Entregable. io, el acto

El Tercer Entregable 2 los
treinta {30) digs catendario
| de aprobado el Tercer
Entregable.

P de
det Exoediente Técnico. |

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarias en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional-del Presupuesto

- Ley 31638 del presupuesto publico 2023.

- LeyN° 31639 Ley de Equilibrio Financiero de! Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Muitianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

N
\
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- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.
- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPiTULO NI
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtin el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

& La omisioén del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entid; ias y del Catal de Servicios de la Plataf de I P ili del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.agobiernodigital. gob. pe/interoperabilidad/

-
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

“El organo enca@édo de las contrataciones o el comité de sé'lé&cién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facuitativa:

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en a Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de diciones para la aplicacién de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

l A&Vertencia

| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acéapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacién”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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con mas de dos (2) decimales.

Importante

« EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+cz2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon economica. 0.80
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica. 0.20
Donde: ¢1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si Ja Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

® Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la P! de p ili del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htips.//www.gobiernodigital. gob. pe/interoperabilidad/

-
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no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

@) Domicilio para efectos de |a notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

iy  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica'l.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'?.

I} Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

e La Entidad debe aceptar Jas diferentes denominaciones utilizadas pa_la acreditar la camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscnbe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la expenencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) aflos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experniencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

1© En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

' https://enlinea.sunedu.gob.pe/

H

de calificacion.

Incluir solo en caso se haya incluido el i i égico como requisi

quip
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denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o0 supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de /a buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para ef perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o Ja
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en /a solicitud de retencion de la garantfa durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
hitp:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

« Cormresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
cormrespondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peni, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e« La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de|
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficin

de Logistica o en mesa de partes virtual en http://app.regionucayali.gob.pe/mesadepartes.

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun detalle:

R

- "l L 1" 5
4 la conformidad otorgada por 'a Suo
Y ar Gerencia e Estudios de ia Gerencia Regionai
PRI e Ve g
RIMER PAGO o de Infraestructura de! GOREU por el orimer
entrecable
A ia conformidad otorgada por a Sub

SEGUNDO 300! Gerencia de t:studios de la Gerencia Regiona!
PAGO ) ce Infraestructura de! GOREU por e! Segundo
| entregable

Ala Aprobacion y conformidag ce Servicio por
la elaboracion de! Expediente Técnice - Final
Adjuntar 02 originales 02 copias. conteniendo
e! estudio definitivo en forma impresa y digital

TERCER cebidamente firmada por los especialisias y
PAGO tercer 40 %  foliada otorgada por ‘a Suc Gerencia de
entregacle Eswdios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU
Instrumento de gesticn ameziental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la vianilidad ambienta!
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 - Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas
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CAPITULO lll
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de /a adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de caiificacién previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

o Sicomo resultado de una consuita u observacién corresponde pr_ecisarse o ajustarse el requerimiento, se

solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede soficitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en €/ literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracion jurada.

4
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a|pm = Monto facturado
1.5 veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacién de | acumulado por el postor por la
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la| prestacion de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) aitos anteriores a la fecha de la | consultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun comesponda.
M >= 1.5 veces el valor
Acreditacion: referencial:
[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia|M < 1.5 wveces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y >= 1.2 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [30] puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. M < 1.2 veces el valor
referencial y > 1 vez el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | éferencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del [10] puntos
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
« Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades [40] puntos
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que debera
considerar como minimo lo siguiente: No desarrolla la metodologia
v META: Plantear metas para el logro de la ejecucion de la| que sustente la oferta
consultoria. 0 puntos
v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacion historica de informacion. ii) trabajo

Cabe precisar que, de acuerdo con {a Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de lado en el probante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

iderado como una itacion que pi fehaciencia en relacién a que se Admitir elio
equivaldria a considerar como vélida la sola dec: ion del postor afil do que e/ prob de pago ha sido
cancelado”

(.)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la expeniencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [.-.} puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las

especialidades

INDICADOR: Medicion del cumplimiento de la actividad.

CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.

MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la

meta.

v MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.

v" CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
elaboracion del expediente técnico.

AN

Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual debera realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que

mencione en el Componente N° 01.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asigngdr

un puntaje de cien (100) puntog a
la oferta de precio mas bajp y
otorga a las demds ofgrtas
puntajes inversamente,
proporcionales a sus respe

precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

(
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




7~

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto def contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARALA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 310 SOR
LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°
2616611, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1
identificado con DNI N° [......... ). y de otra parte [.......cc.cooovnnnnene ...]J, con RUC Ne°

], con domicilio legal en [........c...coccovniniiiinninnns 1 mscnta en la Ficha N°
................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
representado por su Representante Legal,
], con DNI N° [ ], segin poder inscrito en la Ficha N°
] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1
a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-
GRU-GR- para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARALA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 310 SOR LILIANA
FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2616611

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun detalle:

[ ) oy
A lz conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de infraestructura del GOREU por el primer
entregable

A ia conformidad otorgada por la Subd

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO 30 Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO | de Infraestructura de! GOREU por el Segundo
entregable
A la Aprobacién y conformidad de Servicio por
la elaboracitén de! Expediente Técnico - Final
Adjuntar 02 originaies 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital
TERCER debidamente firmada por los especialisias y
PAGO tercer 40% foliada otorgada por ia Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU

Instrumento de gestion ambientai-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario ia viabilidad ambienta

luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, seguin lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon deberd hacerio en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en e! pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE RESTACION
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratamon

UDCI VLIV UL l\l:I :.uucgnun.:n e
! \th Totaldela ] —F Plazo de revision y/o
Efaboraciéndel | |
Descnpcidn por parte
Expediente Técnico [ s la Entidad
...{dias calendario} _ i -

Levantamiento de
Observaciones

T
i

L2 Enticad en un plazo
de  diez (10} dias

| ° ‘. | planteacas
_ N calendario emitcd U | oy obsevacionzs
Expecienta 56 oronunciamentc con consu:tc rozederd o 3
Técnico zspeclo @l Pamer AR pit et

Entregedie Téc'a cof

ioatedels

L= E"l Gaﬂ En un SIEZO E! consu'ior en
_ze diez (10 exasj ca diez (10; ¢
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T T catendario de aprobacs el |
| Prirer Ent !

fo, emitra su | absoverd fas cbservaéonge
. ISONRE "

p con  p
respecto  al Segundo : no exist: cosenvaciones, el
Entregable. 5 consultor procederd cen Ja
i inacion  de! di
! Téenico previa comunicacion por
—_— __ i parte de [z Entdad.
Le Entidad en un plazo
de diez (10) dias

calendario, emitird su

pronunciamiento con  Entidad procederd a emitir en un
respecto  al  Tercar | plaza de cinco (5) dias
Entregable. calendario, e! acto resoluivo
| car i de ion
det Técrico

de ocha (8) dias calendario,
b 3 las i

planteadas. De
no existir observaciones, Ja

El Tercer Entregable a los

treinta {30) dias calendario

de aprobado el Tercer
| Entregable.

|
.

Importante

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consulforia de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
promateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) de! numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

2 La oferta ganadera comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.

El consultor en un plaza maximo |

I
1
i
{
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(

correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ... OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionaimente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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[ N o "] Forma de 5
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
célculo

71 Cuando el personal acredilado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por ceda | Segun  informe |
(60) dfas desds el inicio de su participacion en la ejecuci dia de iz del drea usuaria
del contrato o del infegro del plazo de ejecucion, si este es  del persona en | (SGE-GRI)
menor a los*sesenla (60} dias, de conformidad con las = ei plazo previsto.

i blecidas en el 190.2 del articulo
190 del Regiamento’. |
2 | En caso el conlralista incumpla con su obligacion de ejecular | 0.5 UITporcada: Segun  jforme |
la jon con el p ditado o debi | dia do in | del drea usuaria |
sushituido. del persenal en | (SGE-GRI)
| el plazo previsto.

| ¢
3 — e

] "Por no presentacion del informe de compalibilidad o cuando | 0.1 UIT, por cada | Segun Tiorme |
13 entidad lo idere como no pr do por no sub! dia de retraso del area usuaria

las ohservaciones (SGE-GRI} |

|

& [ Por Ia preseniacion incompleta del Expedienie Técrico o | 0.5 UIT por cada | Segin informe |

|enuegahles del Expediente Técnico (de acuerdo a los presentacion de! area usuaria
I Téminos de Referencia). incompleta {SGE-GRI) i
{ |
{35! Porla presentacién del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 Ult por cada | Segun  informe |
hager do las observack i i presentacion de! drea usuaria
(SGE-GRI}
i
& | Por i3 presentacién del Expedients TEcnico o entregavie sin | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
|a firna de Jos profesionales o especialista p e del area usuaria
| (SGE-GRI}
,7—7 ’" Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cads | Segun  informe |
i | i Técnico o presentacion del drea usuaria
(SGE-GRI})
8 | Por presentar el CD, sin Ja i ion completa de do 0.5 UIT por| Segin informe |
| @ los Témminos de Referencia i presentacion de | del drea usuaria
| CD incompleto (SGE-GRI)
6 €n caso de no realizar el estudio de mecénica de suelos | 0.5 UIT Segn  Informe
i ala ¥ pondiente. del drea usuvaria
| (SGE-GRN
| | R |
e | Fet na cumplir con el cronograma establecids en el aprobace i 27 UM, porcade  Segin  informe
| 2ot 1a Enticaa. i “a de rotraso del érea usuaria
{SGE-GRI)
EEN SRS e (=S |

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distinfas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximeo para otras

(
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penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn io sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando ias
contr ias deriven de pr imi de seleccion cuyo valor ref ial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

E! Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [....cccccocoieiiinne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |[................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

i:fs;é documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

2 Para mayor informacién sobre la nomativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/webrfi igitales/fimar-y-certificados-digi
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CAPIiTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento = S
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 ggL?,SRAnggT A o :l:crinat;re, denominacion o razén

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Des::n'pcién de las
obligaciones

'Nomlgre o razén social del

integrante del consorcio RUC %

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision
de la
elaboracién Supervision

del de Obra
Expediente
Técnico

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Objeto del contrato

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

dias calendario
dias calendario
dias calendario |

Plazo original
Ampliacién{es) de plazo
_ Total plazo
Fecha de inicio de la consultoria de
____cbra
Fecha final de la consultoria de obra

Plazo de ejecucion contractual |-

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto
 Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Nimero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de ofras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del N

funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

-~
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal : = I
RUC : | Teléfono(s): | 1

MYPE2? [si ] [No |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamen
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién. /

| Importants

Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion lta de emp acredil en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro soficite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

| RUC : B | Teléfono(s): | [
MYPE24 | si [

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [

MYPEZ [si ]
Correo electrdnico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : [ Tetéfono(s): | [
MYPEZ _— I [si ]

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econoémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

LN =

24 Esta mformacusn serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion de emp d en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en ién, en caso el ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequeria empresa.

25 ibidem.

26 Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en- el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcibn.

z/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seitores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

v

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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ANEXON°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[............ccccocvvvineennns 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%17
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[%128/

100%29

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

Z Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

# Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la st de las obligaciones de cada unc de los integrantes del consorcio.

iadelosp

f
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 562 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente;

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento d

condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV".

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el niimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del g de las Disp Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “emp " a las “P naturales, iedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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B

TOTAL

Unicamente, cuando la fecha dei perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a Ia fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitic dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor u- sucuul o luo u-ummdl por reorganizacion societaria, debiendo
Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN misma persona juridica,
- sucm.lpum acreditar como Suya la experiencia de su matriz”, Del mismo modo, segin ko previsto en la Opinion N° mozown'm *___ en une operacibn de reorganizacion societaris que
comprende tanto una fusién como una escision, la socieded ruuhm podré acreditar como suya la expenencia de la sociedad lmupoudl 0 absorbida, quo se extingue producto de ia fusion;
nslmtsmo i en virtud de la escisién se transfiere un blogue consistente en una linea de negocio completa, l-mudadns«dfmpodrﬂm.dhrcmwy-uaxmdokw»dw
lionte & la linea de negocio transmitida. De aste manera, la sociedad resuktante podré emploar como socistaria

mfos d-cm. on los futuros procesos de seleccion an Jos que participe™,

Se refiere al monto del contrato ejecutade incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS
de pago, segun corresponda.

Consignar an la monada establecida en las bases.

a la fecha de del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD y
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N*® CONTRATC/ OIS/ MONTO
OBJETO DEL. CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE>® TIPO DE CAMBIO
N CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE cpM DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE* VENTA® FACTURADO
ER S ACUMULADO®
| 1
2 | | |
1 1 — - |
3 | ] i |
3 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de ta emision de la Orden de Servicios o de ion del de pago, sequ

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Ap-lhdos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

N CLIENTE osueTopeL | O CONTRATO 0 |CONFORMIDAD| PROVENIENTE™ WONEDA | poRTem TIPODECAMBIO | HONTD |

CONTRATO cps DE SEREL DE: VENTA® .
At ACUMULADO®

4 |

5

6

7 |

9

10 |

20 T ] i il
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ANEXO N°9

DECLARAPION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado fa funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segtin relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deber# ser eliminada una vez culminada la elab

de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
iTEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apelli del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la boniﬂcac}én, el érgano encarga;lJ Je ias contrataciones o el comité de
seleccibn, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
{S/200,000.007)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

e Para asignarla boniﬁcacié;), él érgano encargado d_e I_as contrataciones _o el comité c_ie seleccié;w, [
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]}

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la l;)r;fﬁcacién, el érga;o e?c;réatTo de las contrataciones o comité d;seTeccigr),
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

htip.//www

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin
corresponda

Importante

“La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efecttia |
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, para {a Elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO
SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2616611.

FINALIDAD PUBLICA

Elp

resente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de

educacion inicial, de fa Institucion Educativa Inicial N°310 Sor Liliana Forgiarini, ubicada en
el Centro Poblado San José, distrito de Yarinacocha, de la provincia de Coronel Portilo.

- contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de manera integral
(infraestructura adecuada, implementacidn de mobiliario y equipamiento).

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de octubre del 2023, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN |.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE
DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2616611.

Con fecha 16 de octubre del 2023, se declara LA VIABILIDAD en el banco de
inversiones el Perfil del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO
SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALYI", CUI N°2616611.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
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OBJETIVO GENERAL

Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econdmice
que permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrolic
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucién
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesio,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, féormulas polinomicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.
Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacidn a considerar.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1. UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion del proyecto es:

o Lugar X Centrc Poblado San Jose. X

< - : ot . T e
s Distrito X Yarinacceha ¢ g3
e Provincia Cerene! Partillo S8
e Region Ucayali >4
s lLugar Jirén Union SIN ) \

o

e

S
>

e
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5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ARQNTECTO

g

5.3

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2616611, se

propone la siguiente alternativa aprobada:

Zonstruccion de 4 aula de educacion inic
sieomaotricid ' -~ y " i

.} ANStr

de 2 sala de

dgusic = 358 equipe de aula de aducacion inicial, adauisici = 5 2quipo de
saia e zsicomortricidad, adquisicion de 22 equipo de ambientes complementarios.
Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de
fa ficha técnica viable en etapa de pre inversion se encuentra de acuerdo a la norma
técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la
Resoiucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De

no ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones
que se realizaran.

ACTIVIDADES

5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

£l desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocuiar - visita del
proyectista al terreno de la Institucién Educativa priorizada segun lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyectc de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web dei MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionzmiento del centro educativo. Aplicando las dispesicicnss Legales y
Normas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara v verificara las
concicicnes en que se encuentra el terrenc o Centro educative a fin de establecer
cualquier modificacion que se haya presentado en las arsas destinadas al
creyecte, respecto de la informacion existente debiende eciualizar cualguier
cambic producido por nuevas instelaciones, mencr ¢ mayc- arsa de terreno
consigerado en la Ficha Estandar de pre invasion o consiruccionss, cambios,
wariacianes en la topografia o cualquier otra caracteristica ¢ tcndicionante fisica

cue ss haya oresentado en esas areas; que deba tener en cuentz en el estudio.
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Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de

Sueios, Levantamiento Topogréfico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista

elaborara inicialmente el anteproyecto arquitecionico, cumpliendo con las metas

previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para

el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y

por alguna modificacion que se hayan presentado en las dreas destinada para la

Institucidn Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por lo-que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige

el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segiin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

* Evaluarg, Comprobara y Verificard integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacién que se haya presentado en el area destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificaré con el PIP sj este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.

« Informe Técnico de la Evaluacion Integral del area del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios basicos de agua, desaglie y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.

= Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicara su entorno, las edificacicnes colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracion de Estudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecanica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto
de Demolicidon si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de Impacto
Ambiental y Anteproyecto Arquitecténico.

¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

SNTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
wConsultor, debera detallar para la gestion documentaria del proyecto, desde el

8o del plazo hasta la liguidacion de! m'smo, de manera que se tenga acceso

S

S

iediato a los actuados (entorno comun ce datos - ECD), mediante el link que

. oporcionara el consultor & ia Entidad &l iricio de la consultoria, dichos documentos
“geben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables

| profesional clave, que deben estar debidamente firmado vy foliados, siendo éstos
dotumentos, los siguientes:

Documentacion presentads para ia firma ae contrato

Contrato de consuitoria de ctra.

Adendas, Actas y/o Resoluciores de corresponder.

N
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- Tramites ante entidades externas.

- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNi y numero
telefénico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- Otros que le sea solicitado por el &rea usuaria.

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el célculo de la poblacién demandante. El
consultor debera considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil
segln las normas de matricula y actas de evaluacion de por lo menos los ultimos
- 05 afios, con la metcdologia de properciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
+/ Memoria descriptiva
1. Introduccién
/) 1.1.Generalidades
1.2.Marco Normativo utilizados para el anélisis de la demanda, anélisis
de oferta y determinacién de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5.Nombre del proyecto
1.6. Localizacion (Ubicacion de la zona de estudio)
2. ldentificacion {caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumidc
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de 'a demanda (poblacion de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Célculo de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Calculo de demanda afectiva
. Analisis de Ia oferta (infraestructura. mobiliario y equipamiento, personal
adminisirativo y personal docente)
B. Cierre de brecha
. Conclusiones y recomendaciones
. Anexos
v Hoja de calcuio de demanda, poblacion potencial, poblacion
efectiva y cierre de brecha.
v Anexos
Nominas de matricula
Actes de evaluacion
Factipilidad de servicios
Ficha registral
5. Ofrcs
53.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudic topegraiice sustenta los trabajos de reconocimiento de lcs factorss
. fisicos de terrenc iconfiguracion superficial: area, forma, pendiente o gesnive:,
W, ubicacion descripzcidn de las edificaciones y servicios existentes.
: Criterios Basicos:
1. Saneamianto “isico legal
2. Plano Zz uricacion y localizacion
3. Servicios 0asicOs
4, Faciores F!

na WD

‘sicos del terreno.
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5. Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

€. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucion Viceministeriai N° 010-2022-
MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacion Inicial”, aprobado por Resolucion Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura: :
+ Informe topografico
1 GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo :
1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2.Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de Ia IE
5.2. Del entorno de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcién del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7 DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
' 7.1 Modulos interiores de la IE (incluye distribucion arguitecténica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la [E
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la |E
8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
8.2.1. Energia eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Ofros servicios existentes.
. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL Y LA POLIGONAL
3 DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
=30 9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topogréfico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
+’ Planimetria general
1. Plano de ubicacion y localizacion
Piano de planta topogréafico
Piano de replanteo arguitecténico //construccionss existentes
Piano de compatibilizacion
Plano perimétrico
Perfil longitudinal
Plano de secciones transversales (minimo 04) y ‘org'tudinales {(minimo
03) del terreno
+" Anexos
1. Puntos topograficos
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2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos
de identificacién de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las obras para promover la utilizacién racional de los recursos.
Para este estudio se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos. :
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando |a informacion y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
o- Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.
e [stimacién de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar.
Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
e Determinacion de presencia de aguas subterréaneas y altura del nivel
freético.
e S existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fendomeno de
licuacion de suelos.
e  Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
e Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
» Método de ensayo para determinar ei contenido de humedad.
Método de ensayo para el analisis granulométrico
Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de
plasticidad de suelos.
Meétodo de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema
SUCS
Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
Método de ensayo para la compactacion de suelos.
Meétodo de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de
suelos.
Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua subterranea.
Metodo de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterrénea.
o Metodo de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y
aguas subterraneas.
Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133
Método de ensayo estandar pare ia resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos
Meétodo normalizado de ensaysc para propiedades de consolidacion
unidimensiona! de suelos.
Método de ensayo para ‘e compactacion de suelos en laboratorio utilizando
una energia modificada.

‘e Método de ensayo para :a ceterminacion de! CBR.
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e Méeétodo de ensayo pare determinar el coeficiente de conductividad hidraulica

-alm - \ - )
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(para fines de percolacion de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se deberé considerar:
o Disefio de mezclas para fc= 175 kgf/cm2, fc=210kgflcm?2.
e Estudio de canteras
e Estudio de disponibilidad de agua para construccién.
o Caracterfsticas de relieno controlado segun disponibilidad de materiales de la

zona.
Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleddas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los pardmetros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracién calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del area de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
v/ MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio

. Normatividad
. Ubicacion y descripcion del area en estudio
. Antecedentes
. Alcance del estudio de mecanica de suelos
Datos generales de la zona
. Accesos al area de estudio
Condicion climatica y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOG?A GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN

ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de

ellas la ubicacién del proyecto)

2.1. Geomorfologia

2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local

e e

2.2. Geologia
& 2.2.1. Geologia regional
= 2.2.2. Geologia local
‘Eé 2.3. Geodinamica externa

2.4, Geodinamica interna
2.5,  Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7  Determinacién de parametros sismicos segun norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera. tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipc de
edificacion, area techada o estimar en funcion al area del terreno, lusgo
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores {generadorasj,
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3 1. Determinacion de nimeros de puntos de investigacién
3.2. Determinacion de profundidad de excavacion de calicatas
3.2. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1, Lnsayos estandar
£.Z2. Znsaycs especiales

S
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5.2. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propdsito, indicar que equipos
intervendran)

8. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadraday
rectangular) y cimiento corride por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.

7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01

7.2.3. Célculo de capacidad portante y admisible punto de

- investigacion 02 -

7.2.4. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03

7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.

7.3.1. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Calculo de asentamientos punte de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacién N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacién
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
-y 9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segln corresponda)
"'\ 10.DISENO DE PAVIMENTOS (segln corresponda)
\ 10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
asfalticos o rigidos en vfas locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
~_11.2. Introduccién
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
%~ 12, ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS {segln corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 - Norma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
; 13.3. Referencias Bibliogréficas
g T 13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes
13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo |: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo ll: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lll: Panel fotogréfico de suslos
13.10. Anexo IV: Planos
. RELACION DE PLANOS
. OTROS (segun Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
=% 15.3.Caso de terrenos arcillosos
4 15.4. Casos de Niveles freaticos altos
15.5. Caso de estratos de relienos mayoeres a 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7.Caso de obras menores
156.8. Recomenaacion referida a iratamiento ae subrasante




15.9. Recomendacion referiaa al término de trabajo e investigacion
de campo
15.10. Presentacion de documentos. ensayos. certificados

v MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICCS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4 1. Profundidad de cimentacion
- 4.2. Tipo de cimentacion E
4.3. Calcuio y analisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas {zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cadza calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4 Célculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectanguiar) y cimiento corrido por
cada calicata. tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Caiculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion
4.5 Distorsion angular
5 CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.}
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
correspondal
5.1, Estimacién de parametros de disefo
- 6.2. Parametrcs de disefio
ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda) )
ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
2 8.3. Licuefaccion
2 9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en ei suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construlr estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion
10.2. Analisis
11. Conclusiones.
v/ Planimetria General
«  Anexos

o
T
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* Adjuntar hojas £xcel de caicuio de la capacidad portante. admisible
aseniamientos y distorsion angular

En caso de erconirar oroblemes por suelos colapsables o expansivos ¢
potenciai de Licueiaccion. se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO accras a la Norma E-050 vigente. (informes, planocs,
fotografias. certificados c= ensayo vy certificados de calibracion de equipos
empleados.

El consultor y evaluader

2r ceben coordinar 2 documentacion adicional pare
garantizar ia calidad de

swdio de Mecanica de Sueios

5.3.5 ESTUDIO DE iIMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA
Para el estudic de !mpacto ambiental el consultor deberé realizar lo siguiente:
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El especialista deperz realizar el Instrumento de Gestidn Ambiental de acuerdo
a la normativigac vigenie (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impacto
Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 018-2009-MIMAM). Por la
tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con !os requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacidon ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollc de todos los items del anexo Vi del D.S. N° 019-2008-
MINAM- reglamento-de fa Ley de! Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacic ambiental — Ley 27446}, el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE.. para ia
obtencidn de ia certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencién de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para ia realizacion del taller de participacion ciudadana, el consuitor debera

hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios

- En el caso que el pronunciamiento dei MINAM. manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 de! D.S. N°
019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos soélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con Ia
conformidad de ia sub gerencia de estudios

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministeria! N° 135-
2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversion ae
los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera
Reformulacion del Listado de inclusion de los Proyectos de inversion sujetos al
SEIA, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas
modificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice
que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucidn, debiendo al consultor
accgerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo S5.- Los titulares de proyecios de inversion de los seclores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion
det Impacio Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establecido en el articuio 23 del Reglamento
de la Ley N* 27446, Ley del SEIA. aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM, a fin de
garantizar el cumplimiento de ia nommativa generat sobre el manejo de residuos sélidos, agua,
efluentes, ruidos, emisiones, construccion, material particulado, enfre ofros que pudieran
corresponder, cuvo cumplimiento esta sujeto & las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
kos Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, respectivamentie.

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consuiior debera
preseniar dos juegos debidamente firmado por el equipo consuiter guienes
realizarcn e! estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato sera en
pdf y word. en ampos casos las imagenes, vistas fotogréficas vy cuacdros deberg
ser visibie. debidamente foliado. en el caso de pianos debera cresentar en
formatc A1

\ De naber sido ceciarado por el sector como un DIA (Documente sg 'mpzacie
| Ambiental}, debera presentar la respectiva certificacion ambientel.

Ef consultcr v evaluador deben coordinar la documentacidn adicionai pars
garantizar ia calidad del Estudio de impactc Ambientai

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

La tvaiuacicn de Riesgos anie desasires naturales sustente ics facieres as
eniorno gue inciden en el terreno y pueden determinar e empiazamienic ©g
infraesirucidra eaucativa. Dicho aspecto esta orientaco a iaentificar 21 "vel as
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riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccion del riego ante desastres ocasionados por fendmenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacién de Riesgos) se tomara en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor deberéd garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacion mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacion serd4 presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexc al estudic de evaluacion de
Riesgos.

El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacién de Riesgos), debe presentar la

siguiente estructura:

v Informe de evaluacién de riesgos.

PRESENTACION -
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO Il CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.

2.1. Ubicacién geografica.

2.2. Base topografica.

2.3. Vias de acceso.

2.4. Caracteristicas sociales.

2.5. Caracteristicas economicas.

2.6. Condiciones fisicas del territorio.

2.7. |dentificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias
de Acceso.

“CAPITULO HI: DETERMINACION DEL PELIGRO.

3.1. Metodologia para la determinacion del peligro.

3.2. Identificacion del area de influencia.

3.3. Recopilacién y analisis de informacioén recopilada.

3.4. Identificacion de probable area de influencia.

3.5. Parametros de evaluacion.

3.6. Susceptibilidad de! territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

3.7. Anélisis de elementos expuestos |dentificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimension social, dimension econdmica y dimension
ambiental.

3.8. Definicidn de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.

3.10. Niveles de peligro.

3.11. Mapa de peligro.

TN CAPITULO 1V: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

2% 4.1. Andlisis de vulnerabilidad.
4.2. Vulnerabilidad en dimension socia!.

I 4.3. Vulnerabilidad en dimensidn econdmica.
/4.4, Vulnerabilidad en dimension ambienta..
4.5, Estratificacion de la vulnerapilidad.

4.6. Niveles de vulnerabilidad.

4.7. Mapa de vulnerabilidad.

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

5.1. Metodoiogia para el calculo de: riesgoe

5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacién del nivel det riesgo
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5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Célculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

6.1. Costo efectividad

6.2. Control de riesgos

6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.

BIBLIOGRAFIA.

v Anexos.

Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluaciéon de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de fas
componentes de todas las especialidades. )

Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimientc del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

Entrevistas a la poblacion en funcidn al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas proximo de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema de!l proyecto, identificando el Peligro.

Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influencia,
geomorfoldgico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, vy otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder gque deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp®).

Calculo de matrices formato Excel (editable).

Calculo de todos los parémetros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente deberd sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

Otros que sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.

PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerac a ic
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)
El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
v Memoria Descriptiva

1. Generalidades
1.1. Objetc del proyecto
1.2. Datos del proyecto
Antecedentes v descripcion (De cada modulo y obra exterior)
Alcance de -3 cemoiicion (;Qué se va a demoler. mantener,
desmontar?)

BEN
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4, Procedimiento de demalicion + marco normativo SSTy GMRS

3.1.Marco normativo

3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min

3.3. Equipos de proteccion personal

3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares

3.6. Procedimiento de demolicién

3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo

3.8. Condiciones para la gestién y manejo de residuos

3.9. Evacuacion de escombros

v Informe Técnico

1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior

2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacién estructural (Si se va a mantener)

3. Marco normativo-vigente

v/ Planos de Demolicidon

1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefalar alcance de la demolicion
3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

S’ pRLUITECTO

CAP ST

Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitecténico con una distribucion adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitectdnico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdc a lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asf como
también es el resultado de la propuesta de desarroilo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expadiente
Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta de Anteproyecto Arquitectonico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténice, para lo
cual la primera accion corresponde a la determinacion del
Programa Arquitectdnico.

El programa arquitectéonico en lo que respecte areas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

Seréd responsabilidad del Consultor la presentacién del
anteproyecto arquitecténico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ftem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

5.3.8.2 PROYECTO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico de la sclucion
Arquitecténica con una distribucién adecuada de los espacios
segln los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitecténico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normatives fo indicado en
ei item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS: asi como
también es el resultado de |a propuesta de desarrolic de las Metas
establecidas en los Términos de Referenciz v del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.

La propuesta Arquitecténica como parte iniciai corresgonde al
desarrollo del Programa Arguitectonico, cara lo cua. 12 orimera
accidén corresponde a la determinacion de  Programa
Arguitectonico.



El programa arquitectdnico en lo aque respecta é&reas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefic de ia distribucion
debe estar acorde a las necesidades del drea usuaria.

Ademés, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacién G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichcs requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO vy
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:
1. Planc de ubicacion y localizacion -
2. Memoria descriptiva de arquitectura
o Antecedentes
Objetivos
Alcances
Justificacion
Normas Utilizadas en la elaboracién del proyecto
Ubicacién y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU
Capacidad segln estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes
Programa arquitecténico
Descripcion de la propuesta de disefio arquitectonico
e Relacion de planos presentados en el expediente técnico
Planimetria de plantas
Planimetria de cortes y elevaciones
Planimetria de detalle
Cuadro de acabados de arquitectura
Especificaciones técnicas de arquitectura
Hoja resumen de metrados de arquitectura
Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)
Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion vy
sefializacion
10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacion
11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefalizacion
12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefalizacién
13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
(por item)
14. Planimetria de mobiliario y equipamiento
15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento
16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento
17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento
18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)
19. Recorrido virtual 3D con celeres institucionales de 120
segundos de duracidn recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. 'nterior).
20. Anexos
El consultor y evaluador decer coordinar la documentacién
adicional para garantizar la calidad del disefio de
Arquitectura.

VN WLN

5.3.9 IDISENO ESTRUCTURAL
Corresponde la solucién estructura: d= 1a propuesta planteada por la
especialidad de arcuitectura tomzndc en cuenta los requisitos
particulares segun el tipo de edificacion.



La particularidad General para el sector educativo corresponde &
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente!, siendo un requisito imprescindible la definicion del tipo de
edificacion:

TablaN's
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES ¥ FACTOR “{™
CATEGORIA DESCRIPCION FACTOR U

Eddcaciones
Esenciales

Al Estadleomiontos del sector spiug (publcas y privados) det
seaundo y lereer nivel, segin o NOMado por ©f Ministend co | Ver nota |
Salud

AZ. Eddcaciones esencidles pam ¢! maneo de  Gs

emergencias, el funcionamicnto do! godicrno ¥ ¢n gencral

aquenas edficaciones que pucdan senvit do refugo después co

un desasire. Se incluyon las siguientes eddicaciones

- Establecimientos do salud no comprendiios on L categoria
Al

- Puerios, acropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros,
sislemas masivos de lronsporte, locales municipales,
centrales de comunicaciones.

- Estacionos de bomberos, cuarieles de ins fuerzas armadas v 15
polcia '

- Instataciones de generacién y tronsformacion de olectricidad,
feservonos y plantas de ratamiento de agua

= Instituciones educativas, iNSHtulos SUPCHONes 1ecnoldgicos y
universidades

- Edficociones cuyc colapsc puede representar un nesgo
adicional, tales como grandos hornos, fAbricas y depositos do
maieriaics inflamabiles o toxicos

- Eddm que almacenen archivos ¢ informacion esencial del

stado

Edificaciones
importantes

Edficaciones donde se Jeonen gran cantidnd o¢ personas ales

como cines, featros. ostadios. coliseos, coniros comerciales,

terminales de buses de pasajeros,  costablecimientos
penitenciarios, © que guardan patrimonios valiosos como 1.3

museos y biblotocas

Tambkén se consideran depdsnos de grancs y oUos almacencs

Im=postantes pod ClabASIOCHRIEMD . = « = & = ¢ cm o o o s fm o o

Eancaciones

Nales

Dos il U PR

Edficaciones comunes Wales como: viviendas, oficinas, holeles,
restauranies, depositos ¢ instalaciones industriales cuya falta no 1.0
acatres pelgros asdcionales do incendios o fugas de ¥

Construcciones provisionales para deposilos, casotas y ouas

similares Ver nota 2

>
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Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener iz
solucidn estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacion de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamienio de sus ejes (X v Y} para ellos el planteamiento
depbe garantizar mediante un andlisis estructural ia configuracion
geomeétrica y 10s desplazamienios, donde se considerare gl analisis
sismice, tanic esigticc como dinamico, segun ias recomendaciones de
ia norma

Determinado = ﬂnansis se procedera ai Disefo Estructurai de ios
glementos segin corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E£.060
y al Codigo AC *8 14 {2 nformacion de! disefio, asi como de i0s
archivos digitales cue conforman el mismo, deben ser presentades coma
parie del Expediente de manera "Obligatoria’

Sera responsapsiiicad gei Consultor la verificacion de! estudio realizads
por el espectailsta esiructural en la determinacion y/o adecuacicn de las
cimentaciones a usar en & proyecto, tanio para ios moddulos, como gara
los csrcos, pomizdas de ingreso, cisterna. efc., tomandc come

UNTE E.030 del RNE. Moadificada Mediante DI N 032014 VIVIENDA

o <



informacién basica los estudios de suelos. debiendo definir gque
alternativa de cimeniacién corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacion de los modulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, debera adecuar los cimentos a exigencias
adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistemicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de ia
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos. i
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo y especificaciones técnicas.

El contenido para {a ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de célculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

Anexos

z;l consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

NokwN =
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5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desaglie, tanto exieriores como
interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asi come determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, las salidas de desague. cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes plblicas de desagtie,
debera plantear la mejor alternativa de solucion, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

En caso de no existir redes de agua, debera preveerse ia construccion
de sistenas de pozos percoladores y tanaues elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
" vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento
S Nacionai de Edificaciones. asi como la presentaciéon de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 15.010 del RNE, se debe presentar el proyecio considerando en
principio el abastecimiento de ios servicios de agua v desaglie, cuando
se {enga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los diametros de tuberias (método de
Hunter), se debe realizar el célculo de elementes de aimacenaje de

chPaTnl

En relacion ai sistema de Desaglie. si se tiene definiao iz cosibilidad aei
/ uso de agua en forma permanente se deberz realizar un disefio de
desaglie por arrastre, conectando a la rea publica de desagle.
Planteamiento Técnico de instalaciones Sanitarias

Considerando que el éarea de emplazamientc propuestc ccupa el terrenc
ae propiedad de Ministerio de Educacion, en e qus exisien redes de
agua y desaglie, en esta especialidad debs ienarse eso ec::: cuidado en
aue ios disefios de las nuevas redes propusstas sean dsbidamente
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evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagte.

El Consuitor debe evaluar las necesidades de suministre de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desague. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

+ Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

+/ Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva
contra incendio.

‘v Célculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucién. Seleccion de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

+ Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,
controf de consumo.

v Célculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberfas de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los
puntos de utilizacién.

v Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

v Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:

v Calculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran.

v Desinfeccion del agua.

v Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

+ Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;

v Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas vy
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

Red de ventilacién sanitaria.

Caélculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de

las tuberfas de la red de desagtiie y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red

correspondiente.

Trampas de grasa para cocing, cafeteria y zona de mantenimiento

con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser

necesario.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de

eventuales lluvias o aguas superficiales.

Camara de recoleccién de desagies en sétanos y equipo de

bombeo, hasta la red de descarga.
Soportes de apoyo v fijacion de tuberias.

Proteccién y sefializacion de tuserias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
Negras):

v Evaluacién de! nive! de tratamiento de las aguas servidas,

debidamente justificado

v Célculos justificatorics de cada unc de los procesos unitarios
proyectados.
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+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:
v/ Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
v Montantes de evacuacion de agua pluvial.
+ Calculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso. .
v Acondiciocnamiento de su disposicion final hacia el servicio publico
u otro punto de evacuacion.
Aparatos Sanitarios:
v Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de_consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.
Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.
En los servicios olblicos seran accionados con fluxémetros
empotrados.
En los servicios especializados seran accionados con sensores
electronicos.
En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desagle.
+ Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.
Caracterizacion de aguas residuales y analisis fisicos quimicos vy
bacteriolégicos del agua - Pozo
Disposicion final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.
“El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
la siguiente estructura:
1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
Memoria de calculo de instalaciones sanitarias
Planimetria general
Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
Hoja detaillada de metrados de instalaciones sanitarias
Anexos
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5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS

Serd responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
modulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista. debiendo para esto solicitar ia informacidén necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo. sera su
responsepiiidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatoric el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigenies indicadas en los términos de referencia. asi comc la
presentacién de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalacicnes Eléctricas, se debe basar en lo especificade en el
RNE y en el Cddigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principto el suministro de la energla eléctrica, cuando se tenga acometida
de red piblica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde




el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el célculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinaran las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
métodos cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costcs estimadcs en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas hcras, segin sea e! caso.

Debe existir una coordinacion permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la lluminacion y Ventilacion natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de Ila ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,

ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la

siguiente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones

8. Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

9. Memoria de célculo de instalaciones electromecéanicas (en caso
aplique)

10. Planimetria general (en caso aplique)

71, Planimetria de detalle (en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecénicas (en
caso aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalacicnes electromecénicas (en
caso aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
ftem) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19 Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalacicnes de gas(en casc
aplique)

21. Hoja detaliada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)

22. Anexos

AN

~No

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se
afadiran en caso correspondan)

Eil contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente astructura:

“4

. Hoja de consolidado

2. Cuadro de analisis de costos unitarios de argu'teciura
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21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44

Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion y
sefializacién *

Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
Cuadro de andlisis de costos indirectos * 3

Resumen de cotizaciones de arquitectura *

Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *
Resumen de cotizaciones de estructuras *

Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones * -

Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

Relacion de materiales e insumos de arquitectura *

Relacion de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion *
Relacién de materiales e insumos de estructuras *

Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

Relaciéon de materiales e insumos de instalaciones
electromecanicas

Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas
Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *
Hoja resumen de presupuesto *

Presupuesto desagregado de arquitectura *

Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *
Presupuesio desagregado de estructuras *

Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones *

Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas
Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
Presupuesto desagregado de gastos generales *

Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *

Férmulas polinomicas y agrupamiento de evacuacion vy
sefializacion

Férmulas polindmicas y agrupamiento de estructuras *

Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas

Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones de gas
Férmulas polindbmicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
Cronograma de avance de obra (Gantt) *

Cronograma valorizaco *

CurvaS™

Cronograma de desembolsos *

Anexos

ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En casc corresponda

Para la presentacion del Estudic Hidrolégico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adcptar el formato del anexo 08 de la Resolucion
Jefatural N°007-2015-ANA.

2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO

RESUMEN EJECUTIVO
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Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacién politica, geografica,
hidrogréfica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.

. ASPECTOS GENERALES

1

INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacién del
contenido del proyecto

1.2 ANTECEDENTES

Detallar, €n orden cronolégico, la informacion recabada
para la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.

1.3 OBJETIVO

Sefalar claramente-el proposito de!l estudio.

1.4 NORMATIVIDAD

Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
debera sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.

II. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO

!:)

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacién y delimitacion del area de estudio

Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad
hidrografica), geogréafica, politica y administrativa del
punto de captacion y devolucion (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
se desarrolla la actividad.
La delimitacion del &rea de estudio es Ila
representacion mediate mapas o planos a escala
adecuada que permita visualizar el &rea colectora,
area de trasvase, punto de captacién y devolucion
(cuando corresponda) del recursc hidrico, lugar
donde se desarrolla la actividad.

Fisiografia y Geologia de! Area de Estudio

Describir brevemente las caracteristicas

geomorfolégicas, ecoldgicas y gecldgicas de la unidad

hidrografica.

Considerar las principales caracteristicas de |z unidad

hidrografica como éarea tota, perimetro, indice de

compacidad, factor de forma, altitud media de la

cuenca, pendiente del cauce principal, recténgulo

equivalente y tiempo de concentracién.

Inventario de las fuentes de agua e infraestructura

hidraulica del area de estudio.

Realizar un inventario de fuentes de-agua en el area

de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y

de la informacién cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica

para el aprovechamiento del agua superficial v

subterranea.

Accesibilidad — vias de comunicacién.

Describir las vias de acceso al area de estudio gue

comprenda el estado y los tiempos de despiazamiento.

Calidad de agua.

Describir fa clasificacion del cuerpo de aguz superficial

o marino-costero, segun corresponaa, apropados por

el ANA.

Analisis de las variables meteoroldgicas
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Realizar un analisis de las variables meteoroidgicas:
temperatura, humedad reiativa, radiacion solar
evaporacion, viento, precipitacién y evapoiranspiracion
potencial.
g) Tratamiento de la informaciéon pluviométrica e
hidrométrica
Realizar los analisis siguientes:.
+ Analisis de la consistencia de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
: evaluar la consistencia ia informacion pluvismétrica
e hidrométrica, identificar los posibles fendmenos
de no homogenelidad e inconsistencia de los datos.
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo histdricos.

-+ Complementacion y extensién de la informacién
pluviométrica e hidromeétrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en ef punto de captacion del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volUmenes de escurrimiento en
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> La oferta en reservorios debe incluir el analisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y transito de avenidas.
> De no existir informacién hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos, estocasticos vy sistemas
optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en ia cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacion de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologfa de cada
una de ellas.
En esta seccion también se presentan datos de
caudales maximos para distintos periodos de retorno,
/ que se usan para el disefic de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias v bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volumenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto, asimismo.
evaluar los derechos de usc de agua ctorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua
Calcular el caudal ecoldgico. en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demands futura de &agua, de forma
mensualizada, para el proyectc.
BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico cel proyecic pusca determinar la
disponibilidad en el puntc de capiacidn, lo cual se obtiene
relacicnando la oferta y la demande de agua.
DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera generai las coras civiles a ejecutar
Presentar calculos justificativos de ser nacesarios.




Ill. ANEXOS

3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.

3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA'Y SINTETICA.

3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

3.4 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO

3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

3.6 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL

- ESTUDIO. g

3.9 OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.

3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentacion (informe y planos) deberén tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resultados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informacion del proyecto
{nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucion
educativa (nombre, codigo local, modular y ubicacion).

2.313.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccion
2. ESTUDIOS REALIZADOS

3. GEOLOGIA
( ' 3.1 Afloramientos rocosos
e /X 3.2 Rocas igneas

3.3 Depdsitos aluviales

/ ' | '~ TP i
] ¢S~ 3.4 Depositos coluviales
W v EF— 3.5 Depbsitos fluvio-aluviales (Q- fal)
R N e 2 3.6 Depositos edlicos (Qh-e)
N e

3.7 Depdsitos marinos (Qpl-tm)

3.8 Caracterizacién hidrogeolégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeolégicas.

PROSPECCION GEOFISICA

4.1 Introduccidn

4.2 Objetives

4.3 Fundamento del método

4.4 Descripcion de los métodos geofisicos

4.5 Trabajo de campo

4.6 Equipos geofisicos utilizados

4.7 Trabajo realizado

4.8 Programas informaticos

4.9 Trabajo de gabinete

4.10 Resuitades cbienidos

4.10.1 Secciones gsoeiactricas

4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condicicnes geoeléctricas

INVENTARIC DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
HIDRAULICA SUBTERRANEA

6.1 Pruebes as tombeo

6.2 Pruebas ds bembeo de afios anteriores

6.3 Parametros nidraulicos

e

PRONTESTO

1 o =
~Senihal Huama

.‘::,”:«' .

nmfmmmn
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7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo

siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion

Naciona! de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°

012-2009-MIMAM). :Por la tipolcgia del proyecto el sector

correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor debera verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacion ambiental. -

De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaiuacion de Impacto ambiental — Ley 27446), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencion de
la certificacion ambiental, el servicic en este caso es hasta Ia
cbtencion de Ia certificacion ambiental.

En casc cuente con observaciones este sera devuelto al consultor para

el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos

otorgados en la notificacion

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor

debera hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacién de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento de! MINAM. manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el
art23 de! D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas ias normas ambientales vigentes. para el cuai
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudics

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N°

135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo ai consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resotucion

Ariiculo §.- Loz litulares de proyecios de inversion de ios sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cuflura, que no se encuentren sujetos al Sisterna Nacional de Evatuacion
del Impacto Ambiental (SEIA}, deben cumplir con ks estabiecido en el articulo 23 del Reglamento
de ia Ley N*® 27446, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM, a3 fin de
garantizar el cumplimiento de la nommativa general sobre el manejo de residuos sdligus, agua,
efluentes. ruidos. emisiones. construccidon, material particulado, entre olros que pudieran
comresponder, cuyo cumplimiento esta sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
ios Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, respectivamente.

Ei instrumento de gestion ambiental que corresponda, e: consuitor
Gepera oresentar dos juegos debidamente firmadc por e eguigc
consuitor quienes realizaron el estudio y en versidn fisica. asi coms en
digital: e formato sera en PDF y WORD, en ambos casos ias imaganes
visias foetograficas y cuadros debera ser visible, depidamente foliado en
el casc ae pianos debera presentar en Formato A1,

De haper sicc aeclarado por el sector como un DIA. depera presentar 'a
resgectiva certificacion ambientai.

a

e
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El consuitor v evaluador deben coordinar ia documentacion adicional

para garantizar la calidad del Estudic de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de fa DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
~ infraestructura, de requerir informacion adicicnal o detallada dentro de la

evaluacion del instrumento ambiental presentade. el consuitor debera

presentar hasta la obtencién de la certificacion ambiental o

pronunciamiento favorable por Ia entidad.

5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO

Comprende una descripcion de las bprincipales caracteristicas vy

justificacion del proyecto, ubicacion politica. geografica, hidrografica y

administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones vy

recomendaciones.

. ASPECTOS GENERALES -
1.1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
4. Normatividad

Il. EVALUACION HIDROLOGICA
I.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL

a} Ubicacion y delimitacién del area de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrografica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacion
y devolucién (cuando corresponda) det recurso hidrico vy del
lugar donde se desarrolia la actividad.
La defimitacion del area de estudic es ia representacion
mediante mapas o planos & escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, &rea de trasvase, punto de
captacion y devolucién (cuandc corresponda) del recurso
hidrico, fugar donde se desarrolia la actividad.

b) Fisiografia y geologia del area de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfologicas,
ecologicas y geologicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como area total, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principai, rectangulo equivalente vy
tiempo de concentracion.

c) inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio

d) Accesibilidad — vias de comunicacién

e) Calidad del agua

f) Analisis de las variables meteorolégicas
Realizar un analisis de las variables meteorologicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapoiranspiracion potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviomeétrica e
hidrométrica
- Analisis de la consistencia de iz informacion pluviométrica

e hidrométrica
- Complementacion y extensicr ¢z la informacion
pluviométrica e hidromeétrice

. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudaies y volumenes mensuaies naturalizados

en el punto de captacion ael proyecic 2ei proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntives

Cuando existen obras de regulacion efeciuzr un balance hidrice

para determinar volumenes de escurnimente en relacion con ia
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operacidon de la presa. Asimismo. debera tener en cuenta las

consideraciones siguientes.

e la oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.

o De no existir informacién hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos matematicos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la ¢aptacion de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.

11.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y- sus efectos con la
disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecoldgico, en concordancia con lo dispuesto

por el ANA.

IL.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
I.5. ANALISIS AMBIENTAL.
I.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E

INGENIERIA DEL PROYECTO

Hl. ANEXOS

ll.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS

.2. INFORMACION HIDROMETECROLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA

l11.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

lil.4. MAPA BASE DE LA CUENCAY LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

.5, MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RI0OS

111.8. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

1.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, I[ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

11.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO

{1.9. OTROS
En anexos deberd incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.

5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS

Tramite de Factibilidad de Servicios

El consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.

Saneamiento fisico legal

El predio o predics a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera soticitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que dztera adjuntar al entregable de topografia.
Certificado de parametros urbanisticos

El consultor debera solicitar el certificado de parémetros
urbanistices ante e! gobierno local correspendiente.

Secciones Viales

El consulior deberz solicitar las secciones viales ante el gobierio
local correspondiente.

Habilitacion Urbana

El consuitor debera solicitar el certificado o Resolucion de !a
Habilitacion Urbarz cel predio ante el gobiermo local
correspondisnte.

Permisos o Autorizaciones
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vii.

viii.

a)
b)
c)
d)

e)

El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.

Plan de Contingencia

Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos

Arqueolégicos ~ CIRA

Es un documento mediante el cual el Ministeric de Cultura certifica

que en un area determinada no existen vestigios arqueol6gicos en

superficie. El CIRA no estéa sujeto a plazo de caducidad alguno.

El prcfesional especialista, debera presentar la certificacion, son

exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y

tengan como objetivo la proteccién de los Restos Argueoldgicos.

Dichos permisos estan en concordancia con las normativas de

caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos

sectores. -

El certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) es un

documento oficial emitido por el Instituto Nacionai de Cultura

mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacion al contenido o no de vestigios arqueoldgicos en un
terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la

finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades

mineras, de explotacién energética, vias de comunicacion, obras
hidraulicas, instalacion o plantas de produccién, desarrollo agricola,
etc.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta

contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el

Consultor Externo es responsable de la elaboraciéon del Expediente

Técnico, con el sustento de sus especialistas, procederd a emitir el

Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra

necesariamente para la ejecucién de cualquier proyecto de

inversion publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:

Areas con CIRA emitido anteriormente.

Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

Sobre poligonos de areas catastradas y aprobados por el Ministerio

de Cultura.

Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin

antecedentes arqueclogicos e histoéricos.

Zonas subacuaticas.

El CIRA sera emitido por la Direccion de Certificaciones, asi como

por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segun el

ambito de sus competencias.

Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en !os

formatos estabiecidos por el ministerio de cultura (Titulo VII, Art. 55

de! RIA), el expediente debera incluir:

Formulario de solicitud dirigida a la direccién de certificaciones o la

agireccidon desconcentrada de cultura. Seglin el &mbito ds sus

cempetencias, indicandc el nimero de comprebante ce page por
derecno de tramitacion.

Presentacion del expediente técnico del &rea materia ce saoiicitud,

&1 dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacion del proyecto de inversién, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona gecgrafica
convencional. Datum WGS 84, firmaco por un ingen.efc ¢
arquitecto.
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2. Plano del ambito de intervencion del proyecte (area a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién - En caso
cerresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefic 6ptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarroliado. El
pericdo-de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos. -
Los Metrados del proyecto integral (mddulos, obras exteriores,
demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicidn), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaboraran los presupuestos desagregados en modulos, obras
exteriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién
y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de analisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Férmulas Polindmica, Cronograma de
Ejecucién de Obra, que formaran parte det Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacion del Expediente Técnico. quedando asi apto para su
convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
realizar la compatibilizacién de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cuail procederd a
entregar a la Entidad para su revision respectiva.

5.4 METODOLOGIA

L

Acciones previas y consideraciones generales

Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:

Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizario con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cuéles seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infrasstructura.

Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

. Trabajo de campo

Consiste en realizar visita a campo para verificacidon y compatibilizacién del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfii técnicc y la verificacion de los
requerimientos de la Norma.

Ademas, esta considerada la determinacién de estudics oésicos como son;

+ Estudio de Demanda

s Estudio Topografico

+ Estudio de Mecanica de Suelos

~# Impacto Ambiental o Estudio que ccrresponda

v’ Estudio de evaluacion de riesges

»  Estudio Hidrologico
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v Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.
Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del
terreno).

iii. Trabajo de gabinete
Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacién, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo {a consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con |los siguientes equipos:
086 Equipos de Computo {PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacién total
81 GPS diferencial -
01 Plotter
02 Impresora
01 Céamara digital

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consultora ileve a cabo la ejecucién del servicio, la
Entidad proporcionara los siguientes recursos:

>» Copia de los estudios de pre inversion.

>  Orientacion permanente para la elaboracién del expediente

> Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
agua.

> Los Titulos de Propiedad ta Entidades Educativas inscritas en Registros Plblicos

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:

e BASE LEGAL:

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:

v Ley 31638 del presupuesto publico 2023.

v/ Ley del presupuesto fiscal 2023

" Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus medificatorias.

« Decreto Legislativo N> 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversidon Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/83.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianuz!l y Gestion de inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 28338.

Ley N° 27446 — | ey del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N°® 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.
Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédige Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

Ley y Reglamento de! Sistemz Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrades vigente.

Todas las demas aplicak =5 a croyectes de este tipo.

Ley N® 274486 de' s'ste~ 2z nacicna; ¢e evaluacion de impacto ambiental

<
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e NORMAS TECNICAS

Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa”

Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn de impacto Ambiental.
Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

Ley 28783 Ley de Seguridad y Saiud en el Trabajo

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N°® 27446.
Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supreme N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion.
Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/NMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2008-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo
N°011-2006- vivienda y sus maodificatcrias.

Resolucidn directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.
R.S.G. N° 239-2018-MINEDU *Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa”

R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Locales Educativos del nivel de educacién inicial”

Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.

Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyectos de Inversion a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, v que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicioc debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta Unicamente a la relacion contractuai entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tisne obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

5.9.1

Requisitos del consuitor

No estar inhabilitado para contrata- con 2! Estado.

No estar inmerso en las causales o impeaimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones cei Estado.

Contar con Registro Nacicna! de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

De conformidad con el articulo 49° numerar 9.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones dei Estadc: Ei nimerc méximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.
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Perfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 2 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al chjeto de la convocatoeria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segln corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion. :
Se considerard servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion
ylo reformulacién de expediente técnicos de infraestructuras educativas
{Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).
Especialidad v Categoria
= Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
« Categoria

CATEGORIA B — DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE.
Importante: si algun postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad no podré descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, 2 menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicidn.

Perfil del personal

El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.

Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

Funciones del personal profesional

N | PROFESIONAL @ CAN

| ESPECIALISTA  T. ROLES Y FUNCIONES

1 Jefe de Proyecto 1

' Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
eniregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracién de!
Expediente.

Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios

_segun la tipologia del proyecto.

5 i Especialista en
; Arquitectura

Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.

Realizar el desarrollo del proyecto a nivel de detalle de las
| edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los
' elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del i

-

| N e—— . Proyecto. . O
3 gisspeeﬁc;ahsta en 1 Responsable del Analisis y Disefio Estructural de ias Edificaciones
Estructural Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.

| Resoonsable de la Solucion y‘D_iseﬁo' del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccidn ds Aguas

Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alterrativas en caso no
Instalaciones 1 se tanga redes exteriores.
Sanitarias Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Célculo que

sustente el contenido de los planos, presupuesto vy
sspecificaciones técnicas. ‘
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NO PROFES!ONAL CAN
ESPECIALISTA i
— — NS R
Especialista en
5 Instalaciones 1

Eléctricas

ROLES Y FUNCIONES

Responsable de la Solucion y Dlseno de, sistema Electnco del
Proyecto.

Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo que
sustente el

contenido de los planos, presupuesto y

especxf caciones técnicas.

I Responsable de la elaboracion de los metrados costos y

presupuesto.

Especiaiista en
6 Metrado Costo y 1

Realizar la elaboracién de presupuestos, asi como He la
elaboracién de metrados, Presupuestos,

(Andlisis de Costos

Presupuesto Unitarios, Relacién de Insumos, Analisis de Costos Indirectos,
Férmula Polindmica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
. a su especialidad.
5.9.6 Formacién académica del plantel profesional

o | Cargo - rol del plantel | B Grado o titulo
N __profesionalclave FgTiclon ﬁcffj_em’ci ___ profesional
1 [ . Jefede proyecto Ingeniero civil o arguitecto Titulado.
2 | Es,oec:allsta en Arquitectura | Arquitecto, titulado | Iltq[qdo ]
Especla//sta en Disefio . L Titulado.
3_ Estructural 1 Wlngfen/efc')_(?fwl,mtitulandov 3 B 1
4 EspeCIaI/sta en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
i~ Sanitarias ___|_Mecénico de Fluidos, titulado |
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
_ Sanitarias Mecaénico de Fluidos, titulado |
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
L Presuguesto _titulado .
5.8.7 _ Experiencia del personal clave S
Cargo Experiencia

Jefe de proyecto

Especialista en Arquitectura

Expenenc:a ‘minima de 03 afios como jefe de’ Proyecz‘o y/o jefe de

Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se comiuta desde la colegiatura

elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo |

estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en la elaboracién y/o supervision en Consultoria de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; gue se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como sspecialista en arqu:tectura en

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
Sanitarias o especialista en disefio sanitaro o especialista en disefio
de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en  Instalaciones
Sanitarias
Especialista en  Instalaciones

I:'e Sticas

| Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones

eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
instalaciones eléctricas en la eizhboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde iz colegiatura.

.

Espeviailsta en Metrado Costo y
TeS(.CESIC

o]

Experiencia minima de 24 meses como PSOG"Id/ISfH en Metrado Costo
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracion y/o supervision ae expedienies técnicos en infraestructura
en general o Instituciones Educatiivas que se computa desde la
_colegiatura.
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IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta sera pasible de acreditacion
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesidn, esto es colegiado y habilitado por
el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Peru o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasibie de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones iegales para e! gjercicic de su profesidn, estc es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacion de cuziquiera de los siguientes documentos:. i)
contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias. iij) certificados ¢ iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitaciéon o especializacion se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucidon educativa o Institutcs Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.10.1 Lugar: [LE.I. N° 310 SOR LILIANA FORGIRIANICENTRO POBLADO
SAN JOSE, DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALL
5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARICS.
Nota:
La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico. no
incluye los tiempos de revisidn, ni observacion por parte de la Gerencia
Regional de Infreestructura. Asi como & levantamiento de
observaciones por parte de! consuiter o empresa consultora.

PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que

se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los

especialistas claves principaimente y corroborado por el profesionai designado
por la Entidad y/oc Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes

a la fecha de preseniacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas

intervienen en el proyecio y ei profesional designado por ia Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
dei dia siguiente de la suscripcion del contrate, el
consulior y/fo confratista debera presentar debidamente
desarrciigde ic 'ndicado en los numerales:

Estudic de Demanda segun ic indicado en el tem 5.3.2 '

Estudio Topogréfico segin io indicagc en el item 5.3.3

Estudio de Mecanica de Suelos segln lo indicade en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar i, segun lo indicado en el item 5.3.14,

por ia Tipologia dei Proyecto, e! sector correspondiente es la DIRECCION

GENERAL DE INFRAESTRUCTUR~ EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el

Instrumento de Gestion Ambientai cie Acuerdo a la Normatividad Vigente

® o & O

Pac 34



{Ley N® 27446, Ley de Evaluacidon Nacional de Impacto Ambiental y su
Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

e Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar |, segun lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo V.

e Proyecto de Demolicion segln lo indicado en el item 5.3.7

e Anteproyecto Arquitecténico segun lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta {tem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

o Estudio Hidrolégico e Hidrogeoldgico y Permisos del Uso del recurse hidrico
asi como de la construccion y explotacién de! recurso hidrico, segin o
indicado en el item 5.3.13,-

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.15.1.

El Consultor debera remitir el Link del entorno comdn de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarroliado lo
indicado en los numerales:

e Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar Ii, segtn lo indicado en el item

5.3.6, Capitulo V y Capitulo Vi.

e Estudio de Evaluacidn de Riesgo Preliminar Ill, segln lo indicado en el item
5.3.6, Anexos

s Estudio impacto Ambiental Preliminar I, segun lo indicado en el item 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de Gestiéon Ambiental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacién ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la
Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM,

» Estudio de Impacto Ambiental Preliminar lll, seglin lo indicado en el item
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Tailler de
Participacién Ciudadana.

e Proyecto Arquitecténico Preliminar I, segun lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 al 5.

s Proyecto Arquitectonico Preliminar Il, segln lo indicado en el item 5.3.8.2,
desde el Numeral 6 al 20.

e Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segun lo indicado en el
item 5.3.9, segin los Numerales del N° 1 al 4.

e Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar 1, segiin lo indicado en el
ftem 5.3.9. segun los Numerales del N° 5 al 8.

s Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar |, segin
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
{Agua Grises y Negras).

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar I,
segln lo indicado en el item 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos
Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas

Preliminar |, segtn lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 11

Especiatidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas

Preliminar Il, segun lo indicado en et item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

E! consulior deberd remitir el Link del entorno comin de datos con Is

informacion y/o aocumentacion editable y escaneada con iodas las firmas ae.

profesicna’ rascensable

Documento para censulta al MINAM parz la determinaciéon de exigibilidad de

certificacion ambiental.

"ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados & partir
ae la conformidad del segundo entregabie, el consuiior vio
contratista deber& presentar debidamente desarroliadc a'
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100% en todas las especislidades, lo 'ndicado en los

numerales;
Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.
Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades
Memorias de Calculo de todas las Especialidades
Acta o documento que certifigue que se ha tenido una coordinacion con la
Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacion
con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.
Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el item 5.3.2
Estwdio Topografico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.33
Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segln lo indicado en el item 5.3.4
Estudio de Impacto Ambiental Completo, segun lo indicado en el item 5.3.14
Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segun io indicado en el item 5.3.6
Proyecto de Demolicion Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.7.
Proyecto Arquitectonico Compieto, segun lo indicado en &f {tam 5.3.9.2
Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.
Especialidad de instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segun
lo indicado en el item 5.3.10
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11
Costos Presupuesto y Programacion Completo. segtin lo indicado en el item
5.3.12.
Estudios Hidroldgicos, Hidrogeoldgicos Completo v Permisos para el Uso de
Agua, segun io indicado en el item 5.3.13.
Actividades Anexas, segun lo indicadoc en el item 5.3.16.
El consultor debera remitir el Link de! entorno comun de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.
Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental deberd
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residuos Sofidos. Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Sueios, Conservacion del Patrimonio Cultural. entre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.
El consultor realizara como instrumento de Gestion Ambiental la Evaiuacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrolio de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27448) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.
En el caso gque no requiere de certificacion ambiental. el consultor debera
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2008-MiNAM, debiendo presentar un
plan para el manejo de residuos solidos, agua, efluentes. emisiones ruidos,
suelos, conservacion deif patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cua! debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacion de los Entregables
Bl Consultor debera presentar cada entregabie, de acuerdo a los contenidos

estipuiados en el presente documento. de la siguiente manera.

Impreso en papei bond A4 (210mm x 297mm;. 'a fuente tipografica que se
utilizara en Ia redaccion de los textos sera Arial. & tamafic de ia letra para los
titutos generales v subtitulos y para los texios sera de ** puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alingacicr ustficads

Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original v 01 copia)
ias las hojas por el
G2 cada especialidad

v responsables de ia entidad, donde corresponas
Archivo digital, en ires (03) copias de discos ccmracios (DVD o CDj. que
contengan los textos, calculos, planos v otres. preceszacos en software como
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en Word, Excel AutoCAD, back up del S1C, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato originai.

Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD

Respecto a la presentacion de planos y esguemas en cada entregable sera
de la siguiente manera:

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
tripficado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, selloy firma del jefe dei proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacién indicada en ios presentes términos de referencia.
Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3. A2. A1 6 AQ. impresién
que facilita ia lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracion

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con
informacion:

| | CODIGO DE PROYECTO:
| UNIDAD i -

la siguiente

NOMBRE DEL JR.

| EJECUTORA. | CODIGO UNIFICADO: ‘ E(())([:JAGLO CODIGO MODULAR: |
| i - )
REGION: PROVINCIA:
PROYECTO:
N DISTRITO. | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente
informacién:

W UNIDAD EJECUTORA:

i =Y

, ' ‘ 1
3 e | NUMERO DE CUI: | FECHA: |
‘ NUMERO SNiP
| ESPECIALIDAD: | PLANODE. INSTITUGION EDUCATIVA: ]
i ug::CALclzléN:

. . . LOCALIDAD:
| PROYECTISTA: CODIGO LOCAL. ST,
! PROVINCIA:
| DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION: | ‘

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando 3a
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
» Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompanada de un CD
conteniendo la informacion que corresponda.
> Es responsabilidad del consulior o empresa consultora. la presentacion de
los entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo
establecido, la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura procederd a su devolucidén. sin perjuicio de la
aplicacion de penalidades gue corresponda.
Condiciones para la Revisidon. Observaciéon y Levantamiento de
Observamon de los Entregables.

Descripcion

“'L‘..Elébm_'?'éton;del
Exped:ente Técmco .

 Totaldela [
x 'Entreg'ables

‘Observaciones

de la Enndad

AT abrh Ry
- Levantamiento de

Expecienie
Técnico

El ccnsw*cr en un oia:

| La Entidad en un plazo | %€ diez (10) di

de diez (10) dias -
caiengario emitira su | Danteadas.
56 i T con | N0 existir ocsef‘lic:c"«es

‘especte al  Primer | CONSWOT pro':‘lece e
Entragabie. cuiminacion 2 Ex

‘ b i Técnico previa com

i panedelaEntda
La nticad en un piazo | El consukor en ur
ce diez  {(10)  dias | de diez {10} di

a
aosciverd las  cosernv




W

i calendario de aprobadc el | calendario, emitira su ' absoiveré las cbservaciones

Primer Entregable. prenunciamiente con planteadas. De
i respecto  al Segundo no existir cbservaciones, el
| ' Entregable. ' consultor procedera cen la

culminacién de! Expediente
Técnico previa comunicacion por
i ) R _partedelaEntidad.
‘ ' El consultor en un plazo maximo
de ocho (8) dias calendario,
La Entidad en un plazo absolverd las observaciones
i } El Tercer Entregable alos de diez (10) dias planteadas. De
treinta (30) dias calendaric  calendario, emitird su no existir observaciones, Ja
de aprobado el Tercer pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
Entregable. respecto  al  Tercer | plazo de cinco (5) dias
Entregable. ; calendario, el acto resolutivo
! correspondiente de aprobacién
- =" - - i del Expediente Técnico.
Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara
el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Entregable Revision [ Levantamiento de
P 7 2 e P oAk s _{ _ observaciones
Primer Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
_Entregable = partir de la recepcion del mismo. _calendarios
Segundo

Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
Entregable zartir de la recepcion del mismo. , calendarics

Tercer Hasta 10 dias calendarios a

Entregable partir de la recepcion del mismo. Hasta un maximo de 10 dias

calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanacion respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver ei contrato.

Los plazes para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego ce 90 dias, el consultor o empresa consultora deberd presentar el Expediente
Técnico Definitivo.
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OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefizlar aue todo Consultor debera (*):

¥ Tode I=forms cebe ser ingresado por mesa de partes del Govierno Regional
de Ucayaii con atencién de la Gerencia de Infraestructura.

» Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con ia informacion
scliciiacz en cada entregable (obligatoria), en casc centrario nc sera
receccioradz

\ > El Consuior emitird Factura y/o recibo por honorarios por el Costc to'al de.

\ Sei/iCiC §8gun sea el caso.
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El consultor o empresa consultora es responsable directc y absoluto de las
actividades que realizarg, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consuitoria brindado.

El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigiiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

El consuitor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo
parcial ¢ total del Expediente Técnico, causal que originara la’resolucién del
contrato.

Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucién de obra.
s E| Consultor durante la elaboracion del expediente técnico debhe
identificar los riesgos previsibles gue puedan ocurrir durante la
ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra v las condiciones del lugar de su ejecucién.
Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del
Estado — OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provogquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la gjecucion de
las mismas.

Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o0 ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una
deficiente identificacion y cuantificacion de Ias interferencias o servicios
afectados.

Riesgo ambiental relacionade con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en fa
aprobacion de los estudios ambientales.

Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueoldgicos significativos que generan la interrupcién del normal
desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucidn de las mismas.

Riesgo de obtencién de permisos vy licencias derivado de la no
obtencidon de aliguno de los permisos v licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccién

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables & ninguna de ias cartes.

Riesgos regulatorios o normativos de imo:emenrtar ias modificaciones
normativas pertinentes que sean de ao i6n pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en coso ¢ en piazo de la cbra.

b)

C)

d)

e)

imoaes
1‘;\.4:1\/



k) Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa. sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segln la naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, seqgtin la naturaleza y complejidad de la obra.
> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

realizadeo durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente
Técnico mediante Resolucidén, suscribiendo una_ Carta Notarial de
Compromiso de atender las consultas’de manera fundamentada dentro
de los plazos establecidos en la Ley v Reglamento de Contrataciones
del Estado. bajo responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de
Contrataciones del Estado del OSCE. por infraccién conforme lo
prescrito en el articulo 50° de ia Ley.
Asi mismo, segun el Art. 193° del Regiamento de la-Ley de Contrataciones y
Adgquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de la opinién
del proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo méximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo méaximo de quince
(15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.
(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD
(Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos,
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, etc.,
segln sea el caso.

. ADELANTOS

La Entidad NO ctorgara adeianto directo por el 30% del monto del contrato original.

. SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultera, es el Gnico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacién presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que nc podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.

. PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la documentacién producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Areas que coordinaran con el consultor

El consultor externc contratadc coordinard la ejecucion del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrolio de la documentacion técnica requerida.

Areas responsables de las medidas de control

Efectuada la entrega ael Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudics,
procedera a efectuar 'a revisidn del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO

La forma de pago se reaiizara con la presentacién del comprobante de pago
correspondiente, en iz siguients ‘orma:



5.20

PR Y LT L

N DEIEACE

CAGE CDMFORMIDADES

"A la conformidad otorgada por la Sub

PRIMER PAGO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional

de Infraestructura del GOREU por el primer
___entregable -
A la conformidad otorgada por la Sub

. SEGUNDO . Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional

PAGO

30%
) de Infraestructura del GOREU por e} Segundo

. entregable.

| AlaAprobacién y conformidad de Servicio por
i la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
i Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo

; el estudio definitivo en forma impresa y digital,

TERCER ' debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
; su respectiva certificacion ambiental, caso
j contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacién al consultor o empresa consultora
en soles, dentro de los diez (10} dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.

o

1 PENALIDADES APLICABLES

211

5.21.2

| mora en ia ejecucion de la prestacien. Para diche efecic, s dek

PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion
de penalidades, en aplicacién del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se
aplicaré de la siguiente manera:
0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias
Donde F tiene los siguientes valores:
&) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar 108 retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
cei Estado se pueden establecer penalidades distintas a Iz penatigad por
s inciuir un
istazo detallado de los supuestos de aplicacion de penaiidagd, ‘2 forma de
céicuio ce {a penalidad para cada supuesto y el procedimienic msdiante el
cua se verifica en el supuesto a penalizar

Rt
s
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~
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| Otras penalidades

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de

calculo

. Procedimiento

i

' Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segun

informe

(60) dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion = dia de ausencia | del area usuaria

del conirato o del integro del plazo de ejectcion, si este es
menor a los ‘sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento?.

del personal en |

(SGE-GRI)

el plazo previsto.” |

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejec«]t%r
la prestacion con el personal acreditado o debidamente

sustituido.

0.5 UIT por cada_rl

dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segun informe
del area usuaria
(SGE-GRY))

Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuando
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar

las observaciones

0.1 UIT, por cada

dia de retraso

i
| Segun informe

del area usuaria
(SGE-GRI)

4 Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o

entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los

] Terminos de Referencia).

0.5 UIT por cada
presentacion

incompleta.

| Seglin informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

5 ' Poria presentacion del Expediente Técnico o entregables sin

haber levantado las observaciones realizadas.

705 UIT por cada

presentacion

del area usuaria

| (SGE-GRI)
|

Seglin  informe

6 Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin

la firma de los profesionales o especialista propuestos.

[P

i

Il Expediente Técnico o entregables.
i

0.5 UIT por cada

presentacién

presentacién

| Segin informe
del area usuaria

| (SGE-GRI)

| del area usuaria

l (SGE-GRI)

e e M el i, —

Por presentar el CD, sin la informaciéon completa de acuerdo 0.5 UIT  por | Segiin informe

a los Términos de Referencia. presentacion de | del area usuaria
CDincompleto | (SGE-GRI)

' e — - - - - -

S  En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos 0.5 UIT i Segin informe

conforme a la normativa correspondiente. | del area usuaria
(SGE-GRD

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobade | 0.% UIT, porcada | Segun _ informe

cor la Entidad.

(") Las penalidades se aplicarén pcr czas

ia de retraso

del area usuaria
(SGE-GR)

caso que se presente en la

y/
¥ caso aue el cbisto de la centratacién sea la elaboracién ds excediente 120722 ~cincluir esta penalidad.
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elaboracion del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un montc maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente. o de ser el caso, del item que debid
gjecutarse.

5.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por

vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otcrgada por LA ENTIDAD”

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 12 de octubre de 2023, ha
sido deciarado viable con fecha 16/10/2023.

5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

5.25

5.26

5.27

5.28

Otorgada fa conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consuitoria de obra segun el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases. la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede diferir la entrega de fa constancia
en los casos en que hubiera penalidades. hasta que estas sean canceiadas. La que

sera emitida por la Gerencia Regional de {nfraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

l.as causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con
el articulo 36 de Ia Ley y 164 del Reglamento ' :

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable

El presente procesc de seleccion se regiré en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por e!
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para ia firma de contrato un domicilio para
efecios de notificacion dentrc de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccion electronica.

Asimismo. se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria.
Coronei Portillo, Ucayall, a través de Mesa de Partes.

o
~o
.
N

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones v netificaciones al Consultor podrén ser por e-matli 0 2
la direccion consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacion

del Consulior nacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de paries de Iz
Entidad coniraiznis.

VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del servicic de consultoria lo determinara el estudio de mercadc
el mismo que incluirg toaos fos iribuios, seguros, transporte, inspecciones, pruedas
y, de ser ei caso. 10s cosios abora'es conforme a la legisiacion vigente asi como
cualguler oiro Concepic Jus cusaa 2ner incidencia sopre el costo del servicic ce
consultoria a contraiar




T 1 {Personaf Profesional

- L 11 Jefe de Proyecic | Mes - 0.28 3 _
T 1.2 Especialisia en Arquitectura Mes I 1 2 | '
1 1.3 |Especialista en Disedic Estructural Mes i 1 2 '
E i4  |Especiafista en Inst. Sanitarias | Mes i 1 { ‘
E 1.5 Especialista en Inst. Eisciricas Mes 1 1 I

Especialista en Mziraas Coste y Presupuesto

Mes

| -

| Asistente de Arquitectura '

! : | ﬂ J‘

-l 22 | Asistente ae Caculc Fstructura Mes | | i ‘
£ : - i ’
I 23  |Asisiente en Instaiaciores San Mes | 1 i

| . - T i
- | Asistente en instziacicres Mes I 1 i | !
{ ‘ i

I 2. [ sisiente de Metrace Cosio v Prasupuesto

|

|Estudio Topografco (inciuye cu

38 geodssicos)!

| GASTC GENERALES 10%

2.2 LEstudio de Mecarnicz ce Susics Gb | 1 1 !
23 |Estudio ¢ impactc amoienta’ Gb | 1 ’ J
N 24 |Estudio dei CRA/G FMA R ¢ | [
g 25 | CoWOI0S G GESTON 0% WESC0S USCE 1000 ] b \’ . . . i |
[ |inciuido 1 | : | = |
. ] 4
Gib ‘ L i I |
Gib 1 | 1 ‘
METEIER 1 ‘
2.8 =y Glp | 1 1 1 I
(CENEPRED! todo inguicg | E { ! l =
2.8 |Plande segundad y saiug en & trasaio Glb 1 | 1 i { |

LIDED 10%!




6 _REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONA}_

- B.1 _E_A_LIFICACIONE&QEL PERSONAL CLAVE o
| FORMACION ACADEMICA o N
R_e_qyls:tos
ino | Cargo - rol del lantel .. a3 Grado o titulo
. N profesional clave pf_ ROMAEIon Scansaica profesional
1 Jefe de provecto [ngeniero civil o arquitecto Titulado. |
| 2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
I— 3 | Esp ec?;/tizizﬁall)tseno | lnggffro Civil, titulado 1 T/tuh':i—do_.
| 4 | Fspecialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
T Sanitarias Mecénico de. Fluidos, titulado | S
:ﬂ 5 | Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
| 1 Eléctricas Mecénico Electricista, titulado o
| } 6 | Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
L | Presupuesto titulado

| Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

s neevereieresn e

"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento P superwsor debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

5

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
| Regquisitos:

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto v/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
__lacolegiatura o
Experiencia minima de 24 meses como espefvallsta en
arquitectura en elaboracién y/o supervision de expedientes
técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
__desde fa colegiatura.
Fxpenenc:a minima de 24 meses como especialista en calculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefic
estructural en la elaboracién y/o supervision en Consufioria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en genera' ¢
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura. |
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Especialista en Irnistalacicnes especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
Sanitarias slaboracién y/o supervision de expedientes técnicos er
sdificaciones en general o Instituciones Educativas: que ss
computa desde la colegiatura. s
Experiencia minima de 24 meses como especialista er
I instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista ar
§ disefio de instalaciones eléctricas en la ejaboracion o
. supervision de expedientes técnicos en edificaciones 2n geneie
e+ O insiituciones Educatzva_s_‘_,q§_§(9_0@7iqtage§gg_ a colegialire.
Especialista en fletraclos Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrac':
_Costos y Presuguestc  + Cosfo y Presupuesto /o especialista_en Metrado Cosic_y

Especialista en Arquitectura

Especialista en  Disefic
Estructural

Especialista en 'nstalaciones
Eléctricas
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S

Presupuesto en la elaboracion y/o supervision de expedientes l
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas.
__ ___gue se computa desde la colegiatura. !

; Acreditacion:

i
I
| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
‘ Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

s
. *

Importante

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

i
‘ De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma

[s4]

CAPA(_:IDAD TECNICA Y PROFES?OE\!AI___
| B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:

> 05 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
i » 01 estacion total
| > 01 GPS Diferencia
» (01 Piotter
» 02 Impresora.
> D1 Cémara Digital
| Acreditacion

| De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién dei contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:

El postor debe ecreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION. por ia contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de ia convocatoria, duranie los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision dei comprobante de pago, segin
corresponda

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: 2 la elaboracion y/o
reformuiacicn de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

| Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de
servicios y su iespectiva conformidad, constancia de prestacion ¢ liquidacion del contrato: o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite decumental v fehacieniemente, con voucher de
depdésito, nota de abono. reporte de estado de cuenta, cualauier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

i spio selic ge cancelado en el comprobante, cuando ha sido colcoade pore prooic postor. no puede ser
consderzno como una acreditacidn que produzca fehaciencia en reacién 2 Gus se encuenira cancelado
Aomitir exc equivaldria a considerar como valida a sola deciaracion de! nosiar arirmantic gue & comprobante

de pagc t= :dc cancsiade”

‘S'tugcicn diferents se susciia ante el sello colocado por ei clenls Je sesicr [ssa wiizanco ef iermino
carcelads o pagade’! supuesto en el cual i se contaria con fa tleciaracion as un tercere gue hrince cereza.
ante e ©us uebisra reconccerse la validez e la expeniencia”
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. Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el

requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pagoe para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez {10) afos anteriores’a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacidn de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso

 que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otfra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago. segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores debenr llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

» El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acredilar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.




