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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTILLANA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
R05030702 EN LA LOCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL
DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CON CUI 2634268.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
RUC N° : 20143157483

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N SAN JOSE DE SECCE
Teléfono: : 953820880

Correo electroénico: : munisantillanavraem@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R05030702 EN LA LOCALIDAD
DE CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE
SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CON CUI 2634268.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 717,168.00 (SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre del 2024.

.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 645,451.20 S/ 788,884.80
S/ 717,168.00 (SETECIENTOS (SEISCIENTOS (SETECIENTOS
DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA'Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO
SESENTA Y OCHO CON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS
00/100 SOLES), INCLUYE IGV CINCUENTA Y UN CON OCHENTA Y CUATRO
20/100 SOLES) CON 80/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Resolucién Gerencial N°190-
contratacion 2024-MDS/GM

25 de noviembre del 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente :  Resolucion Gerencial N°182-
técnico 2024-MDS/GM

08 de noviembre del 2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente . No corresponde
técnico, de corresponder
Tipo y namero del procedimiento de seleccién que se : No corresponde
convoc6 para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 105 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
Pagar en . Caja de la municipalidad

Recoger en : Caja de la municipalidad
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1.11.

1.12.

Costo de bases : Impresa: S/ 30.00 (Treinta con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Constitucion Politica del Peru.

- Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 27785 — Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la contraloria General de
la Republica.

- Decreto Legislativo N° 295 Caédigo Civil.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias a la fecha.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27815 — Cddigo de Etica de la Funcion Publica y Normas Complementarias.

- Ley N° 26162 Ley del Sistema Nacional de Control.

- Normas Del Sistema Nacional de Contabilidad.

- Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

- Ley N° 28802, Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversion Publica, Ley N° 27293.

- Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la ley N° 27293.

- Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

- Guia General para la Identificacion, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion —
INVIERTE.PE.

- Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

- Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucion Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

- DS N° 008-2019-MTC - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccién
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Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

10

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
a)

r

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU*4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Santillana, ubicado en la Plaza Principal S/IN San José de Secce del distrito de Santillana, de
lunes a viernes en el horario de 8:30 a 13.00 y de 14:30 a 17:30 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ¥’ mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*® del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacioén distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,

18

19

20

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, Qe_blen_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

INFRAESTRUCTURA ¥

0, do s Coontodilcisn de Muettra Spdopendoncis, y de b C
De Las Hersicas Ralallas fbe/wm Z//q:/acac/m"

REQUERIMIENTO N? 127-2024-MDS/SGIOP/JECI

AL ; Lic. FELIX YUCRA FELICES
Gerente Municipal de la MDS 18 NOV 2024
DE ; Ing. JHON ELVIS CHOOUE INFANZON T 2z
Sub Gerente de Infraestructura y Obras Publicas ! . ‘
‘ s 30 )OM . =
ASLNTD : CONTRATACIAN DEL SERVICID PARA LA EJECUCIGN DEL PROYECTO EN REFERENCIA: ]
REFERENCIA 3 PROYECTO: "RENOVACION DE PLENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS030702 EN LA

LOCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO
DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHD" can CUI 2634288,

FECHA : San José de Secce, 18 de noviembre del 2024,

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y ala vez emitir a su despacho
el requerimiento de contratacidn de servicio para la ejecucidn del pryecto; "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND
VECINAL ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE CCANDBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITD
DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHD" con CUI 2634268, que se detalla a continuacidn,

DETALLD LS SIGUIENTES:
UNIDAD DE CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION/ ESPECIFICACION MEDIDA

SERVICID  PARA LA EJECUCIGON DEL  PROYECTD:
“RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMIND VECINAL
ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE~ CCANDBAMBA DEL
1] CENTRO PDBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE GLB 1]
SANTILLANA, ~ PROVINCIA ~ HUANTA,  DEPARTAMENTO
AYACUCHO" con CUI 2634268.

APROBACICN DEL REQUERIMIENTD:

T SOLICITANTE

7

= . N 4'4Varl"'""
Presupuesta y planificacidn Abastecimiento

NOTA: (OBLIGATORID)
ADJUNTD /TDR
le.

Archivo

JLYSE.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA HUANTA -
AYACUCHO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA V OBRAS PUBLICAS
Zi Dol Lientenaris, ol Co 7 e M Yrdependencia, 4 /(é’é‘

Conmemeracién de las o’/ﬂ wicas Balallas de /mrm # rqt/aaw/lo

TERMINOS DE REFERENCIA

I, INFORMACIAN GENERAL.
Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos, describen las actividades y condiciones, bajo las cuales EL
CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenierfa, ejecute las obras civiles necesarias para
|a construceidn del puente, conforme al expediente técnico aprobado por la Gerencia Municipal.

2. DEPENDENCIA BUE REUIERE EL SERVICID.

Nombre : Municipalidad Distrital de Santillana

RUC N° - 20143157483

Domicilio Legal :Nro. 290 San José de Secce (Plaza Principal de Santillana)
\e UInidad : Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Pablicas

3. DENOMINACIAN DE LA CONTRATACIGN.
Ejecucidn de Obra: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE
CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITD DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI 2634268.

4. FINALIDAD POBLICA
La finalidad es la ejecucion de obra: "RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE
CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA. DEPARTAMENTO
AYACUCHD" con CUI 2634268, intervencitn que permitira recuperar temporalmente la transitabilidad vial terrestre del
servicio afectado en las vias vecinales o departamentales, seqin corresponda, en las zonas afectadas por las
intensas precipitaciones pluviales.

En el marco de las competencias, uno de los objetivos de la Municipalidad Distrital de Santillana, es ampliar, mejorar
y consolidar |a accesibilidad, conectividad e integracidn de poblaciones a bienes, servicios pablicos y privados y a
oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y departamental, que permita
incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos.

Asimismo, las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Sub Nacionales han aprobado las I0ARR mediante el registro
del Formato N° 07-C en el aplicativo informético del Banco de Inversiones, por lo cual se evidencia la necesidad de
los gobiernos locales de contar con recursos para la intervencidn en activos estratégicos.

En ese contexto, £l MEF, transfirid recursos a distintos Gobiernos Locales del pafs para financiar la elaboracién de
los expedientes técnicos y la construccidn de puentes de concreto armado de menores luces en los caminos
vecinales del pafs.

5. [OBJETIVO.
La contratacidn de EL CONTRATISTA que se encargue de la ejecucidn de saldo de obra: "RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMIND VECINAL RDS030702 EN LA LOCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE
DEL DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI 2634268, para recuperar
temporalmente |a transitabilidad vial del servicio afectado.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA HUANTA -

AYACUCHO

SUB GERENClA DE lNFRAE‘TRUCTURA \'4 OBRAS PUBLICAS
Al el Li 72, do bz Ca deaciidor dee /W Hudependencis, y de b

Conmemoracion de las Aeroicas. Balallas de ,ﬁmmt i /J«/ucu( ho”

B. BASE LEGAL PARA LA EJECUCIGN DE OBRA.

»  Decreto Supremo N° DII-73-VC

»  Manual de Puentes RD N° 013-2018-MTC/14 (20.12.2018)

»  Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de carreteras (E.G.-2018),
aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

»  [losario de Terminos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con Resolucitn
Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

» TUD de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. §. N°DB2-2019-EF y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

> DS N° DOB-2019-MIC - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental para el
Sector Transportes, aprobado mediante 0.5, N° 004-2017-MTC.

7. ANTECEDENTES.
Provias Descentralizado y El Gobierno Regional de Ayacucho, suscribieron el CONVENID N® 3728-2024-MTC/21, para la
intervencion en el puente de camino vecinal ROG030702 para recuperar 1a transitabilidad de la via que es de
competencia municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralizacidn y Ley
[rgénica de Municipalidades.

£l Expediente Técnico del puente definitivo; "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS030702 EN LA
LOCALIDAD DE CCANDBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTOD AYACUCHD" con CUI 2634268, fue aprobado con Resolucion Gerencial N° 182-
2024-MDS/GM, del 08 de noviembre del 2024, £l cadigo anico de inversiones de la intervencidn es el N° 2634268,

8. SISTEMA DE CONTRATACIAN
£l sistema de contratacidn de a SUMA ALZADA.

4. MI]DAI.IbAD DE EJECUCIGN CONTRACTUAL

No corresponde.

10. PLAZD DE EJECUCION
Los plazos de ejecucion son de acuerdo al siguiente detalle:
EJECUCION DE DBRA: "RENOVACION DE PLENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE
CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITD DE SANTILLANA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTD AYACLCHD" con CUI 2634268, 105 dias calendario.

a) Ejecucitin contractual
£l plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el articulo 176 del Reglamento LCE (modificado por el Decreto Legislativo N°l444 y aprobado por el
Decreto Suprema N° 344-2018-EF).
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b) Plazo de inicio de ejecucitn de obra:

£l inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones:

v [lue la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

v" [lue la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segan
corresponda;

v [lue la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asurido como obfigacion;

v" llue la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasidn de la absolucion de consultas y observaciones;

v" lue la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 81 del Reglamenta.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentra de los quince (15)

dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso no se haya solicitado la

entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de la obra segin

|os supuestos previstos en el numeral [76.3 del articulo |76 del Reglamento,

Asi mismo para la presente obra se cuenta con la disponibilidad fisica el terreno para su respectiva

ejecucion del proyecto en mérito al numeral 41.2 del articulo 41 del Reglamento de la Ley de contrataciones

del Estado LEY N° 30225 Aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

1l GARANTIAS .

Las garantias que acepte LA ENTIDAD, deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automética
en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.
Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisidn directa de la Superintendencia de Banca y Seguras y
Administradaras Privadas de Fondos de Pensianes y deben estar autorizadas para emitir garantias; adicionalmente
deben contar con clasificacion de riesgo B o superior lo cual debe ser debidamente acreditado ante la entidad
beneficiaria o estar consideradas en ia itima fista de bancos extranjeros de primera categaria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Las garantias de fiel complimiento y de adelantos se regiran de acusrdo a los Articulos 149 y 153 del Reglamento de
|a Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

111, BARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTD
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantfa de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacidn final y se regird de

acuerdo al Articulo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificacianes.

11.2. ADELANTD DIRECTD
La Entidad otargard 01 adelanto directo del diez 10% del monta del CONTRATO ORIGINAL.
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£l contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripeion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante CARTA FIANZA 0
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago carrespondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista,

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede fa solicitud.

11.3. ADELANTO PARA MATERIALES
La Entidad otorgara adelanios para materiales o insumos por el veinte Z0% del monto del contrato original
conforme al calendario de adquisicidn de materiales o insumos presentado por el contratista,
La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL GONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la qarantia
por adelantos mediante CARTA FIANZA O PALIZA DE CAUCIGN y el comprobante de pago respectivo.
En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el otorgamiento de dicho
adelanto.
NOTA:
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serén aplicables mediante el Articulo 183°
sequn el Regiamento de ia Ley de Contrataciones dei Estado.

11.4. EJECUCIAN DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar Ja gjecucitn de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el articulo
153 del Reglamento.

12. NOTIFICACIAN POR MENINS FIECTRANICAS,

Serd vélida para todos los efectos contractuales la notificacidn a la direccion electrdnica que EL CONTRATISTA
consigne en el contrato, direccidn que debe mantenerse activa durante la vigencia del contrato, independiente de
acuse de recibo o lectura por parte de EL CONTRATISTA; y de la natificaci6n al domicilio fiscal que también consigne

en el contrato,

13. CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECLTOR.
Contratar a una persona natural o persona juridica, a quien se le denominara EL CONTRATISTA, con amplia
experiencia en Implementacion de ejecucion de obra: "RENOVACION DE PLENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL
ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITD
DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI 2634268, respecto a la ejecucitn de
abra en concordancia con los alcances establecidos en el presente documento, las normas técnicas nacionales e
Internacionales.

EL CONTRATISTA reglizard la sjecucidn de la obra, de acuerdo al Fx

£
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14. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
14.1. UBICACIGN DE LA DBRA

REGION
ITEM | PROVINCIA CODRDENADAS NOMBRE | Tpgpecammn | U2
DISTRITO (m)
AYACUCHD '
¢ oy | BOBBSSZTONSBOTBASTE | oo ey Vegina! 0.0
SANTILLANA 187 ]
14.2. UBICACIGN GEOGRAFICA.
Mapa N°0I: Ubicacitn del Departamenta de Ayacucho
ECUADOR COLOMBIA
OCEANO
PACIFICO
Mapa N°02 Ubicacicn de la Provincia de Huanta
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Cangalio .
Victor Fajardo Vildas H

Huanca Sancos

Sara Sara

Mapa N°03 Ubicacidn del Distrito de Santillana
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Mapa N°D4 Ubicacidn del Distrito de Ismufiay

P Comunidad
Beneficiada:

Fuente: Elaboracitn propia del equipo.
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14.3. ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES
ESTADD ACTUAL: PUENTE CCANOBAMBA
La construccidn del Puente Ccanobamba tipo viga - losa de luz de 12.00 m. el cual se encuentra en riesgo de
colapso por causa de intensas precipitaciones pluviales, se propone con la finalidad de recuperar el transito
vehicular, peatonal de los habitantes de las comunidades y anexos, con el resto de la red vial, la misma que
contribuird al flujo comercial, de pasajeros, carga y produccitn de la zona durante todo el afio, donde se
realizaran todas sus transacciones e intercambio comercial y abastecimiento de los productos de primera

neesidad,

Es por esto que es fundemental |a instalacidn de un puente que cumpla con todas las condiciones de
seguridad en dicho sector, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los pobladores, los cuales
requieren de un transporte adecuado para el traslado de sus productos, entre otros.

14.4. ALCANCES DE LA DBRA
14.4). DESCRIPCIAN DEL PUENTE:
Corresponde a la descripcidn de las estructuras y los criterios del disefio del puente denominado
Ccanobamba que se construira en el camino vecinal ROS030702.

A. Concepcidn estructural:

El puente Ceanobamba, que se presenta es del tipo losa de una luz de 3.00m. Que se determing
teniendo en consideracion la topografia del lugar de emplazamiento, observacitn hidroldgica de
las huellas dejadas de aguas méximas, aguas minimas; datos geoldgicos y geotécnicos de los
diferentes proyectos ejecutados en ia zona. Todo el conjunto estructural del puente conforma ia
superficie de rodadura de una via, cuyo disefio proporciona la resistencia y la rigidez necesaria
para soportar las cargas de disefio del puente dentro de los rangos apropiados de seguridad y
economfa. Todo el conjunto de la superestructura estara apoyado sobre estribos de concreto
armado en ambas mérgenes, estas a su vez se sustentardn en el suelo de fundacitn.

B. Normas y reglamentos:

£l dimensionamiento y comportamiento de cargas y disefio de las estructuras del puente se
emplearon las especificaciones esténdar para puentes, carreteras de la AASHTO LRFD 2014 Bridge
Design Specifications (The American Asociation of State highway and transportation Dffcials).

£l Nuevo puente, geométricamente se ha proyectado para una via, y tiene las siguientes
caracterfsticas:

- Tipe: losa,

- Namero de tramos: 0 Tramo.
- Longitud: 9.00 m.

- Ancho de via: 450 m.

- Espesor del tablero: 0.50 m.
- Disposicidn en planta: Recto.

[nnsiderarinnes de disefin:
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- Concreto Losa f'o =780 Kg/cm?

- [oncreto Estribos f'e= 210 Kg/cm?

- (Pantalla y zapatas): Concreto armado f'c = 210 Kg/cm?
- [oncreto Aletas: Concreto armado f'c = 210 Kg/cm?
- [Concreta losa de transicidn fc = 210 Kg/cm?

- Acero: Fy = 4200 Kg/cm?

ra
<l

» La Superestructura es de concreto armado del tipo losa de 0.50 m. de espesor. Las dimensiones y
demés detalles aparecen en los planos del proyecto.

»  laluz del puente es de 9.00 m. y la longitud de via es de 4.50 m.

» la superficie de rodadura de concreto serd variable transversalmente con propdsitos de dar 2% de
bombeo para el drenaje dicho drenaje termina en agujeros provista de tuberias de PVC de 3" de
diametro.

» Materiaies: Se ha proyectado el uso de concreto armado de fc = 0 kg/cmZ, acern corrugado ASTHM
A5 grado B0 de fy=4200 kg/cm? en el tablera.

A. Detalles de |a Superestructura

Barandas: Las barandas se ubicarén a ambos lados del puente, tendrén una altura de 110m, y
estaran formadas por Tubos de Fierro Galvanizado F°G° de digmetro de 3" y 4", Las dimensiones y
demés detalles aparecen en los planos del proyecto.

Dispositivos de apoyo: La disposicitn del puente de tipo losa en un apoyo fijo y mévil se hace con
el dispositivo de apoyo de la Losa de concreto armado sobre sus estribos con apoyos de
neapreno, formadas por planchas de neopreno de dureza 60 shore de § cm de espesor alternadas
con grado 3, que permiten el desplazamiento longitudinal en ambos estribos.

Drenaje del tablera: fara ef drenaje del tablerc se han previsto tubos PVE de 3" de digmetro v la
superficie de la rasante separados entre sf 2.00 m., de acuerdo a lo indicado en los planos

respectivos.
14.4.3. Subestructura

La subestructura estd formada por 2 estribos en Voladizo de Concreto armado, los cuales tienen una
altura total de 3.70 m

Estribos lzquierdo y Darecho: Ancho: a = 3.80 m

Cimentacidn estribos lzquierdo y Derecho:

largo: L=1520m
Ancho: a = 3.80 m
Altura zapata: h=0.70 m
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Profundidad: La profundidad de desplante tanto impuesto por el estudio geotécnico e Hidroldgico serd
de 1.59 m., impuestos a partir del cauce del rio.
Cuenta con aletas de proteccion, de altura variable de 4.00 ma 3.50 m.

Materiales: Se ha proyectado el uso de concreto armado f'c = 210 Kg/cmZ. acero curr;uuadu ASTM
ABIS grado 60 de fy=4200 kg/cm? en los estribos.

14.4.4. 0bras de proteccidn:
Aletas:

Se colocaran aletas hacia aguas arriba y abajo tanto en el estribo izquierdo y derecho, con la finalidad
de proteger la socavacidn que pudiera ocurrir. Dichas aletas tendrén una longitud de 4.00 m y estaré
ubicada a 307 con respecto al eje de pantalla del estribo.

Las aletas forman parte de la subesten

ctura del puente, como tal los criterins de disefio son similares

al de los usados en el estribo.
Las aletas tienen las siguientes caracterfsticas:

- Altura total aletas: Variable de 3.70 ma 2.77 m

- Tipo de aletas: Muro voladizo

- Tipo material: De concreto armado

- [Doncreto aietas:  Concreto armado f'c = Zill Kg/cm?
- Acero de refuerzo; fy = 4,200 Kg/cm?2

- longitud zapata: ~ 4m.

- MAncho zapata: 380m

- Altura zapata: 070 m

- longitud aletas:  4m

Las metas del proyecta son las siguientes:

ITEM DESCRIFCIAN UND. | METRADD
0l ADECUADA'Y SEGURA ESTRUCTURA VIAL
0101 [1BRAS PROVISIONALES
0oL CARTEL DE DBRA 3.60x4.00 und 100
010102 ALMAGEN, DFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m? a0.00
01.01.03 ADECUACIGN DE SERVICIDS HIGIENICDS PARA LOS TRABAJADORES mes 3.a0
01.01.04 INSTALAGIGN PROVISIONAL DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIGN glb 100
010105 ENERGIA ELFCTRICA DURANTE (A CONSTRUCCIN - mes 340
0102 (IBRAS PRELIMINARES
010201 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVD mes 3.40
nnzn? NESMONTALIE DE PLATAFORMA EN SUPERESTRULTIRA m3 1500
010203 DEMOLIGION DE ESTRIBOS CON MURD SECO OE PIEDRAS m3 13.80
010204 ENCAUSAMIENTO PROVISIONAL DEL RIO m3 40.00
010205 REUBICACION OE TUBERIA DE AGUA glb 100
010206 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL glb 100
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010207 ELIMINACIGN OF MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE OF DEMOLICION m3 4854
010208 LIMPIEZA GENERAL DE TERREND MANUAL m? 40000
010208 DESBRACE DE MALEZAS Y ARBUSTOS m? 40000
010210 TRAZD, NIVELACIGN Y REFLANTED PRELIMINAR m? 400.00
0103 MOVILIZACIONES Y FLETE

01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 100
010802 FLETE TERRESTRE glb 1.00
0104 SEGURIDAD Y SALLID

010401 EQUIPDS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 25,00
01.04.02 SENALIZACION DE DESVID DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 100
010403 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.50
01.05 SUBESTRUCTURA

010501 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01050101 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO m3 81193
01.05.0102 EXCAVACIAN DE ESTRUCTURAS EN ROCA SUELTA m3 34797
01050103 RELLEND DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPID m3 193.33
01050004 RELLEND PARA ESTRUCTLIRAS CON MATERIAL DE ARESTAMD m3 156.08
01.05.01.05 ELIMINACIGN DE MATERIAL EXCEDENTE D< 5.0 KM m3 1.256.54
010502 CONCRETO ARMADD

01050201 CIMENTACION

01.05.0201.01 CONCRETD 1:10 PARA SDLADDS Y BASE E=IDcm m2 113.40
0105020102 CONCRETD F'C = 210 KG/CM2 m3 79.38
0105020103 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD m? 51.34
01.05.0201.04 ACERD DE REFUERZD fy=4,200 kg/cm?2 kg 5.418.50
01.05.0202 PANTALLA

0105020201 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 5201
0105020202 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD m? 13192
01.05.020203 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD CARAVISTA m? 120.02
01.06.020204 ACERD DE REFUERZD fy=4,200 kg/cm? kg 0.324.88
0106 SUPERESTRUCTURA

01.06.0( LOSA DE RODADURA

01.06.01.01 INSTALACION DE FALSD PUENTE und 100
01.06.01.02 CONCRETO CICLOPED F'C= 100 KG/CM2+30% PM m3 1344
01.06.01.03 CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 m3 2448
01.06.01.04 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD m? 1362
01.06.01.05 ACERD DE REFUERZD fy=4,200 kg/cm? kg 3.710.38
010602 SUB DREN

01.06.0201 PIEDRA ZARANDEADA DE I" - 2" m3 240
01.06.0202 INSTALACIDN DE TUBERIA PVC-U NTP 150 4435, S-25, D=/OMM CRIBADA m 15.00
010602023 INSTALACION DE BEDTEXTIL MO TENIDD DE 200 BRAMOS /M2 m? 00
01.06.03 BARANDAS

01.06.03.0 APOYD DE BARANDA und 1400
01.06.03.02 TUBD FIERRD GALVANIZADD m 5364
01.06.03.08 PINTURA CON ESMALTE SINTETICO EN BARANDAS m 9364
07 VARIDS

007,01 APOYD DE NEDPRENE SHORE 60 und 400
010702 JUNTAS DE DILATACIGN, ANGULD DE ACERD 4" X 4" 1/4" m 26:40
{i07.03 JUNTAS ASFALTICAS m i8.20
010704 SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETAND m 13.20
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010705 TUBERIA DE DRENAJE EN LOSA CON TUBD PVE=3" m 140
01.07.06 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO und 15.00
0107.07 CURADD DE CONCRETD m? 486.33
010708 PINTURA EN CONCRETD m? 18.00
0108 SENALIZACION

01.08.01 SENAL PREVENTIVA und 8.00
01.08.02 SENAL DE INFORMAGION BENERAL und 200
010803 SENAL REGLAMENTARIA und 400
01.08.04 GUARDAVIAS m 2000
0108 ELEMENTOS COMPLEMENTARIDS

01.08.01 CONFORMACIGN DE TERRAPLEN

01.08.01.01 CONFORMACIGN DE TERRAPLENES (RELLEND CON MAT. TRANSPORTADD) m3 16.00
01.09.02 LOSA DE APROXIMACION

01.08.0201 CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 ma 765
01.08.0202 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD m? B.65
01.05.0203 ACERD DE REFUERZD fy=4.200 kg/cm? kg 1708.84
0l MEDIDAS DE MITIGACION, PREVENCIAN Y CORRECCION DE LAFITSA

0L0.01 SUB PROGRAMA DE MANE.JO DE RESIDUOS SOLIDDS

0110.01.01 IMPLEMENTACION DE UN GENTRO DE ACOPID DE RESIDUDS PELIGROSDS glb 100
01100102 MANEJO DE RESIDUDS SOLIDOS dia 105.00
0110.0103 RECOLECCIGN Y TRANSPORTE DE RR.SS. DE CONSTRUCCION A UNA ED-RR.SS. mes 3.00
0110.01.04 RECOLECCIGN Y TRANSPORTE DE RR SS. PELIGROSDS mes 200
0110.01.05 DISPOSICIGN FINAL DE RESIDUDS SOLIDOS mes 3.0
0110.02 SUB PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION - PREVENGION

oio.ozon SENALIZACION AMBIENTAL und 40
0110.03 SUB PROGRAMA DE MONITORED AMBIENTAL

0L0.03.01 MONITORED DE CALIDAD DE AIRE und 100
0110.03.02 MONITORED DE CALIDAD DEL AGUA und 1.00
0110.03.03 MONITORED DE CALIDAD DE RUIDD und 100
0110.04 SUB PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

0110.04.01 AFICHES DE COMUNICACIN und 50.00
0110.04.02 CHARLAS DE EDUCACIGN AMBIENTAL A LA POBLACION glb 100
0110.05 SUB PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA

0LI0.05.01 ADQUISICIGN DE KIT ANTIDERRAME DE ACEITES E HIDROCARBURDS und 1100
0110.06 SUB PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDOND

0110.06.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA DBRA m? 400.00
0110.06.02 REVEGETACIAN DE AREAS IMPACTADAS und 10.00
ol PLAN DE MONITORED AROUEOLAGICD

OLILOI PLAN DE MONITORED ARDUEOLGGICD glb 100

15. PROGRAMA DE EJECUCIGN DE DBRA - CPM.

Es la secuencia ldgica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de ejecucion; la
cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de pago, asf como todas
|as vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El Programa de ejecucion de obra debe elaborarse

aplicando el método CPM.
Adicinnalmente se acnmpaiaré la [urva “S" para el eantenl dr avanee fisicn de la shea

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan responder a su necesidad
técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacidn de ejecucion obligatoria previa y/o iqual a la
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actividad principal.

Bl Programa de ejecucitn de obra debe elaborarse aplicando el método CPM, el cual se presentard de acuerdo al
Art. N° 175 del RLCE.

Para el sustento del Programa de Ejecucion de Obra, adjuntard la base de programacidn donde describa y sustente

la vinculacidn de actividades.

16. FORMULA POLINGMICA.
Se aplicar la Farmula Polinéimica que se consigne en el Expediente Técnico.
La Firmula Polinémica del proyecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS03070Z EN LA
LOCALIDAD DE CCANDBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE SANTILLANA,
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTD AYACUCHD" con CUI 2634268, se encuentra comprendida en el folio
N°092 del Volumen 4 del Expediente Técnico.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Bl Contratista debe conocer y cumplie estrictamente:

» Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucian
de los trabajos.

» En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacitn del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector de Obra esta situacidn previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accidn a seguir.

> Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista v deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

» | Contratista tendré a su cargo la confeccidn de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn sobre el sitio de obra.

% Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

18. REAJUSTES
Los reajustes en el caso de ejecucidn de la obra se encontrarén determinados en concordancia con [o establecido
en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Tanto ia eiaboracion como ia apiicacidn de ias farmulas poiindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Suprema N2 011-73-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

19. VALORIZACIONES
Las valorizaciones seran mensuales, tienen el cardcter de pagos a cuenta y serén elaboradas de conformidad con
|o establecido en el Articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serén elaboradas y presentadas el
iltimo dia de cada periodo mensual por el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo.
Conjuntamente con la valorizacidn, el contratista presentard los siguientes documentos necesarios para el tréamite
de pago:

[)  Factura emitida por el contratista (seré solicitada a la conformidad de |a oficina)

Péagina 13 de 29




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA HUANTA -

B AYACUCHO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA V OBRAS PUBLICAS
Flip el Licestewsario, de le Cotolliteacion de M toncis, y do le

Conmemoracion de las Heroicas Palallas de Junin y Ayacuchs”

7) Contrato de obra y adendas

3) Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgadn)

4)  Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipa
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.

5)  Valorizacidn.

a.l.- Resumen de valorizacidn.

5.2.- Ficha ds identificacitn da obra

0.3.- Reintegro por valorizacion.

4.4~ Deduccidn que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
0.0.- Formulas polinémicas de reajuste.

0.6.- Valorizacidn del presupuesto.

0.7.- Cuadro de amortizacidn del adelanto directo y de materiales.

B) Gréfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

) Galendario de avance de obra vaiorizado,

8) Planilla de metrados.

9)  Fotograffas a color del proceso de construccidn del mes valorizado (minima 15, sefialar descripcicn)

10) Copia de protocolos de calidad.

Il)  Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecucicn.

12)  Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP, ESSALUD).

13) Copia del sequro complementario contra todo riesgo.

14)  Copia del comprobante de pago, del mes anterior,

15) Indices unificados para la construccitn, copias de la formulas polingmicas del expediente técnico y

copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

Copia de inscripcian a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales

vigentes (de corresponder)

I7)  Copia del contrato del consorcio.

i6) Acta de enirega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento dei £.0. (en todas las
valorizaciones)

[9) Dtros documentos que considere impartante.El plazo méxima de aprobacitn por el supervisor de las
valorizaciones y su remisicn a la MUNICIPALIDAD, serd de CINCO (5) dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la recepcion de la valorizacion respectiva,

16

Las valorizaciones de avance de obra serén canceladas por la Entidad, en un plazo no mayor de treinta (30) dias
calendario, posteriores al periodo de valorizacitn,

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de |a Entidad, salvo que se deba a un caso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los
responsables de la demora injustificada, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y
los articulos (244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.
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22.

23.

La Obra, contard de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector segdn corresponda, cuyas
condiciones y caracterfsticas estén establecidas en el Articulo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Asimismo, sus funciones estan establecidas en el Articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CUADERND DE DBRA.
S implementard de scuerdo & la Resalucion N° 100-2020-08CE/MRE, 1a cual formaliza la aprobacitn de la Diractiva
N°008-2020-0SCE/CD, “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

SEGLROS.
EL CONTRATISTA serd responsable de contratar todos los sequros que por ley deben ser contratados y mantenerlos

vigentes segin el cuadro adjunto:

PULIZA DE SEGURU VIGENLIA

Seguro complementario de trabajo de riesgo y/o accidentes personales - SCTR | Hasta la recepcitn de la obra
(pensidn y salud).

Seguro contra todo riesga (CAR). Hasta la recepcidn de la obra

Responsabilidad civil. Hasta la recepcidn de la obra

Las Pdlizas estarén a disposicién de PROVIAS DESCENTRALIZADD quien podra solicitarlas en cualquier momento
para su verificacion. £l incumplimiento de esta obligacitn seré causal de resolucidn del presente Contrato.

Al expedirse las pdlizas de seguro, EL CONTRATISTA deberé presentar el original o copia certificada de las mismas,
acompafiadas de constancia de pago correspondiente.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

£l costa de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd por cuenta exclusiva del
[ontratista.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Anélisis estén indicados en el Expediente [ écnico, de conformidad al Reglamento
Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, ast como aquellas que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en
cuenta la siguiente consideracidn: Materiales e Insumos, Lertificacitn de Calidad vigente,

Nurante la giecurifn de la obra, el contratista realizars las nm_lgbag y ensayns necesaping do lng tnah:une
realizados, de conformidad & lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serén comparadas
con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en
forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio,

£l contratista no se podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

EL CONTRATISTA, asumiré los costas del control de calidad utilizando su propio laboratorio o de terceros, de ser
necesario, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad del
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Supervisor.

EL CONTRATISTA presentara quincenalmente, de corresponder, Informes de Control de Calidad, siguiendo las
indicaciones de la Supervisidn, y al culminar los trabajos hara entrega de un Informe Final de los controles
realizados debidamente suscritos por los responsables de obra: Residente y Supervisor o Inspector. (Dossier de
[alidad).

24, OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTAS
£l pariicipanie, pustor v contratista, para e cumplimiento de fas obligaciones objeto de fa presente convocatoria
deberé tener el presente | siguiente:
EL CONTRATISTA seré responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacidn y/u omisidn, inclusive frente a
terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.
EL CONTRATISTA seré responsable de implementar las medidas de mitigacidn y control ambiental necesarias,
debiendo informar sobre lo actuado y planificado de acuerdo al contenido minimo del Formato de Reporte de
Emergencia sefialado en el Anexo 02, cada |5 (quince) dias lueqo del inicio de |a ejecucidn de las obras.

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del
plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no
hacerlo, se entenderd que el postor esté de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

> Presentacion del calendario Valorizado, para efectos de la suscripeidn del contrato, en cumplimiento del
articuio i75° dei Regiamento, debe de adecuarse a io siguiente:

» lacurva de la programacion debe obedecer a la campana de Gauss.

> Debe tener una adecuada concatenacién de partidas antecesoras y predecesoras de obras entregadas
por la Entidad.

> Debe ser compatible con los Calendarios Valorizados y Cronogramas del Avance del Expediente Técnica,

» Entrega del Calendario de Adquisicidn de Materiales.

b) Durante la ejecucitn de la obra, el contratista debe coordinar directamente con el Supervisor o Inspector de la
obra.

c) Ejecucidn de la obra.

» El Contratista ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y mano de obra, serén tomando en consideracicn lo establecido en el expediente técnico,
Asimismu, el cuniratiste y o Entidad deberan twmer cumu bese los consideraciones de fa Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD
segan sea el caso,

» los criterios de disefio involucrarén, sin excepcitin, las mejores préacticas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacidn acordes con
las tecnologfas, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacidn y plena
satisfaccidn de la ENTIDAD.

> Por otra parte, los procedimientos de construccidn reflejan la suposicidn béasica que el Contratista es el
especialista y conoce las précticas de construccitn y equipamiento.
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» Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estaré sujeto a la aprobacitn de [a
ENTIDAD, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los esténdares utilizados en

infraestructura,
= d) Personal
o \‘_‘ > Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado. Cuando lo

postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran

laborando como residente o supervisor en obras contratadas, dicha oferta es descalificada,

El contratista inicia y ejecuta dicha prestacion con dicho personal, el cual necesariamente permanecera

como minimo B0 dias calendarios desde inicio de su participacidn en la ejecucidn del contrato o por el

integro del plazo de ejecucidn, si este es menor a los B0 dias calendarios. El incumplimiento de esta
disposicidn, acarrea la aplicacién de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva

Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una 01 UIT por a cada dio e ausencia del personal en la obra. La aplicacidn

de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e

jii) inhabilitacién para ejercer ia profesian.

» | Contratista deberé emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucidn de los trabajos.

» I Contratista asume |a responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento lahoral
que cautele los derechos de los trabajadores de construccidn civil, los postores deberdn tener en cuenta
estos factores al momento de elaborar sus ofertas, por o que no deberan modificar el porcentaje de los
gastos generales en relacion al costo directo de su oferta, del consignado en el expediente técnico de la
obra.

»  El Contratista tiene la obligaci6n de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, e acuerdo a
|as Grdenes del Supervisor.

» I Contratista tiene la obligacidn de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de
salubridad e higiene, asf como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N2 00!
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

» ti Contratista tiene la obligacidn de veiar por {a sequridad de ios trabajadores duranie ia ejecucidn de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

v

25. RECEPCION DE DBRA
En la fecha de la culminacicn de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitara la
recepcion de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores a la anotacitn sefialada,
I informara a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. Se aplicara de acuerdo a lo sefialado en el
Articuio ZU® dei Regiamento de ia Ley de Contrataciones del estado vigente.

Z6. LIOUIDACIGN DEL CONTRATD
Se tramitaran de conformidad con lo establecidos en el articulo 209° del reglamento de ley de contratacidn del

estado,
PLAZD PARA EL PAGD DEL SALDD DE LA LIDUIDACIAN DEL CONTRATO DE DBRA

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, seqtin corresponda, dehen efectuar el nagn del montn correspondiente al saldo d
e

liquidacidn del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguient

la

del
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consentimiento de fa liquidacian. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

27. FORMA DE PAGO

La Entidad deberé realizar el pago de la contraprestacidn pactada a favor del contratista en Valorizacidn Mensual:
> Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobacicn
por parte de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRAS PUBLICAS, una vez aprobado, el Contratista
generard la factura para proceder al tramite del pago.
> Recepcidn y conformidad del Inspector o Supervisor.
> Informe del funcionario responsable del érea de SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRAS PUBLICAS
emitiendo su conformidad de la prestacitn efectuada.
»  Factura.
»  Copia de contrato.

28. PERSONAL PARA EJECUCIGN DE LA OBRA.
£l plantel y equipamiento mmimo con el que EL CONTRATISTA debe contar para la ejecucion de saldo de obra:
"RENDVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL RO5030702 EN LA LOCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL
CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITD DE SANTILLANA, PROVINCIA HLANTA,
DEPARTAMENTO AYACUCHD" con CUI 2634268, seré:

28.1. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

La obra contard con un equipo profesional clave, cuyos detalles son los siguientes:

PROFESIGN Por PUENTE
" i (HABILITADD Y COLEGIADD) DA
FANTIcALENDARigl PART
| [ Ingeniero Residente de Obra Titulo profesional en Ingenierfa Civil | 105 1.00
2 \ngeniein Especiali.sta de gl Titulo profesional en Ingenierfa Ambiental | | a3 0.a0
y Salud en el Trabajo
Ingeniero Especialista suelos, Titulo profesional de Ingenierfa Civil y/o
3 ; ‘ | 26 0.25
geologfa y geotecnia Geoldgica
4 | Ingeniero Especialista Estructural | Titulo profesional de Ingenierfa Civil | a3 0.0

28.2. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
Requisitos Técnicos Minimos:
£l personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo siguiente;

ESPECIALISTAS EXPERIENCIA

Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o

Ingeniera Residente de Dbra

i
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Inspector o Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de Obras
similares; pablicas y/o privadas, a partir de la colegiatura.

Con experiencia miima de dos (02) afios como Especialista en Sequridad, Salud y
Ingeniera de Sequridad, Salud|medio ambiente; o cualquier denominacin relacionada con las combinaciones de
\‘ y Medio Ambiente seguridad, salud y medio ambiente; en la ejecucion o supervisiin de obras de
infraestructura vial.

Con experiencia minima de dos (02) afios como ingeniero de Suelos y/o Suelos y
Pavimentos y/o Mecénica de Suelos en ejecucién o supervision de obras de
infraestructura vial. También se considera los siguientes cargos:

-Ingeniero especialista en/de suelos.

-Ingeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos y Pavimentos
v/0 Mecénica de Suelos y/o Mecanica de Suelos y Pavimentas y/o la combinacidn
de los términos anteriores.

Ingeniero Especialista suelos,
geologfa y geotecnia

Con experiencia minima de dos (0Z) afios como ingeniero de estructuras en fa
ejecucitn o supervision de Obras similares; pablicas y/o privadas, en la ejecucidn
o supervisidn de obras de infraestructura vial.

Ingeniera Especialistal
Estructural

29. EQUIPAMIENTD MINIMD PARA LA EJECUCIGN DE DBRA

Se deherd tener en consideracidn el siguiente en el equinamientn estraténgico, de acuer

Expediente Técnico:

a) Equipo Minimo
RELACIAN DE EQUIPD MINIMD

ITEM DESCRIPCIGN LIND. CANT.
| NIVEL TOPOGRAFICD und. 1.00
2 ESTACION TOTAL und. 1.00
3 SOLDADORA ELECT. MONOF ALTERNA 255 AMP und. 1.00
4 COMPACTADORA VIBRATORIATIPD PLANCHA 7HP und. 1.00
a MARTILLD HIDRAULICD und. 1.00
b MARTILLD NEUMATICO DE 24 K& und. 1.00
1 COMPRENSORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM und. 1.00
8 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS &8 HP 1 YD3 und. 100
g CAMION VOLOUETE DE 15 M3 und. 1.00
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 125" ’ und. 1.00
Il MEZCLADORA DE CONCRETD 11P3 -18 HP und. 1.00
12 MOTOSIERRA und. 1.00
13 RODILLD LISO VIBRATORID AUTOPROPULSADD 7-9 TON und. 1.00
14 MOTONIVELADORA 13-135 HP und. 1.00
1 PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.00

Pagina 9 de 29




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA HUANTA -
AYACUCHO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Az Del i 22, de b Contolidiacisn de Muestha Hdopendencia, y de le

Conmemoracion de las Heroicas. Batallas de Junin y Ayacucho”

Los postores podrén ofertar y acreditar los equipos y magquinarias que superen en capacidad y caracteristicas a
los solicitados en el cuadro precedente.

30. PENALIDADES POR MORA

30.\. Penalidades por Mora en la Ejecucidn de Obra.
En el caso de retraso injustificado en la ejecucitn de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD e
aplicard al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al 10%
del monto del conirato vigenie, segdn io establece el Articulo 167° del Reglamenio de la ley de
Contrataciones del Estado. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacidn final o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucitn de las garantias de fiel

cumplimiento y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

010 x Monto contrato vigente

Penalidad diaria =
040 x Plazo en dias
30.2. Otras Penalidades.
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacidn de otras penalidades segtn lo establece el Articulo 163° del
Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, Las penalidades se describen en la siguiente tabla:

FORMA DE

cALCULD PROCEDIMIENTO

N°  SUPLESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD
SEGURIDAD DE OBRA Y SERALIZACIGN

Cuando el contratista no cuenta con los

dispositives de seguridad en la obra, tanto 0.25 UIT por
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, cada ocurrencia
ademés de las sefalizaciones solicitadas por la

municipalidad y /o la supervision

INDUMENTARIA ~ E  IMPLEMENTOS  DE

PROTECCIAN PERSONAL Segan informe del Supervisor y/o

Segin informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura.

0.25 UIT par
7 [uando el contratista no cumpla con dotar a su & _Inspector de la obra y/o Subgerencia
cada ocurrencia
personal o parte del personal de los elementos de de Infraestructura.
seguridad. La multa es por cada ocurrencia.
CARTEL DE DBRA 050 U por

Cuando el contratista no coloque cartel de obra  cada dia
dentro del plazo establecido en la programacion  de atraso y/o

de ejecucion obra que forma parte del expediente  por no Seqin informe del Supervisor y/n
& técnico. Asimismo, tiene la obligacian de contar con el Inspector de la obra y/o Subgerencia
mantener el cartel de obra durante la ejecucion  mismo de Infraestructura.
hasta la recepcion de obra, se penalizara de la  durante el
misma forma, cuando no se mantenga durante el tiempo
tiempo establecido. establecido
Péagina 20 de 29




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

i el Licentlmna

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA HUANTA -
AYACUCHO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
& del Ca i de Nvettra e

tonciiz, y(lt 2l

Conmemoracisn de las Hervicas Batallas de Juniv y Ayacuchs”

CALENDARIO VALORIZADD AL INIBII] DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual en un plazo de 24
horas.

PRUEBAS Y ENSAYDS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente (antes, durante o
después de la ejecucicn de la partida) para
verificar la calidad de los materiales y los
trabajos ejecutados.

La multa es por cada ocurrencia.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Residente de obra no se encuentra de
manera permanente en la obra. La multa es por
cada ocurrencia.

EQUIPOS ACREDITADDS EN LA PRESENTACION
DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIAN DEL
CONTRATO

[Cuando el contratista no presente para la
gjecucidn de la obra, los equipos acreditados en
la suscripcién del contrato de acuerdo a la
programacién de obra. la multa es por cada
ocurrencia y/o equipo, segin corresponda.
CAMBID DEL PERSONAL OFERTADD

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucidn del contrato o del
integro del plazo de ejecucidn, si este es menor a
los sesenta (B0) dies, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 130 del Reglamento.

DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL OFERTADD
En caso el contratista incumpla con su obligacitn
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o dehidamente sustituido.

INCUMPLIMIENTD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales no
normalizados, en este caso el contratista deberd

0.25UIT por
cada dia de
atraso

0.25 UIT por
cada ocurrencia

0.25 UIT por
cada ocurrencia,

0.25 UIT por
cada ocurrencia
y/o

equipo, segln
corresponda.

0,50 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra
en

el plazo
establecido.

.80 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en
obra.

0.25UIT por

cada ocurrencia

Segan informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura.

Segan informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura,

Segun informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura.

Segin informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura.

Segdn informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/n Subgerencia
de Infraestructura.

Segan informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura.

Segan informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura,
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retirar dicho material y reemplazarlo por otro
que este normalizado y cumpla con las
especificaciones  técnicas,  siendo  dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad

POR NO PRESENTAR EL INF E REVISIAN
D EXPEDIENTE TECNICD D 0.25 UIT por Segan informe del Supervisor y/o

Il cada dia de Inspector de la obra y/o Sub i
En conformidad al Articulo N° 177 del Reglamento 4 . e
retraso de Infraestructura.

de la LCE y su modificatoria.

L
:gleR:gD DSIEZS;AMAR B CALENDARD 0.5 U por cada  Segan informe del Supervisor y/o

12 di Inspector de la obra y/o Sub i
En conformidad al Articulo N° 203 del Reglamento " TILEC MRS RIaNTNLR
de atraso de Infraestructura.

de la LCE y su modificatoria.

Cuando contratista no tenga vigente la Pdliza y/o Segin informe del Supervisor y/o

13 cubrir al 100% a los trabajadores que estan en (sl o _Inspector de la obra y/o Subgerencia
obra, se aplicaré la penalidad que sefiala. (SCTR) Gl i de Infraestructura.
Cuando el contratista no cuenta con materiales,
equipos necesarios en obra, de acuerdo con su 025U por Segon informe del Supervisor y/o
14 Calendario de Adquisician de Materiales y/o con Inspector de la obra y/o Subgerencia

; : cada ocurrencia,
el equipp minimo ofertado de acuerdo al de Infraestructura.

calendario de utilizacidn de equipo.
Cuando contratista no cumple con realizar las Segan informe del Supervisor y/0
; T . 0.25 UIT por :
15 medides de mitigacin establecidas en el _Inspector de la obra y/o Subgerencia
; : cada ocurrencia.

expediente técnico. de Infraestructura.
Segin informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura.

Cuando contratista no presenta pruebas y/o  0.281UIT par
ensayos de campo y/o certificados de calidad. cada ocurrencia.

Segin informe del Supervisor y/o
Inspector de la obra y/o Subgerencia
de Infraestructura.

[uando contratista presenta y entrega la  0.00 UI por
valorizacidn de obra, fuera de plazo. cada ocurrencia.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacidn final, sequn corresponda; o si fuera

necesario, se cabra del monto resultante de la ejecucidn de la garantfa de fiel cumplimiento de contrato.

[abe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo

equivalente al diez por ciento (I0%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, LA

ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimienta,

GBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

> EL CONTRATISTA deberd contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar el

cumplimiento de la obra, siendo el dnico responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven
en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacidn y traslado de personal y/o equipo, serd
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por cuenta de EL CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos conceptos.
> El contratista debera presentar los informes requeridos por el érea usuaria.

31. RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA
Las causales para [a resolucitn del contrato serén aplicadas de conformidad con el articulo 36 de fa Ley y 164 y 165
del Reglamento.

32. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

M Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucidn de obra, el contratista presentara al
supervisor de obra, un informe técnico de revisian del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. Art. 178 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
EL CONTRATISTA deberd contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar el
cumplimiento de la obra, siendo el dnico responsable por su sequridad personal y/o de otros que coadyuven en la
obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacin y traslado de personal y/o equipo, serd por cuenta de
EL CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose paga alguna por dichos conceptas.
EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacidn y/u omisidn, inclusive
frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.
La responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad de la obra total gjecutada es por un plazo de siete (7) afios,
contados a partir de la recepeitn de la obra, de conformidad con el Articulo 40 del TUD de la Ley N° 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado.
La responsabilidad del CONTRATISTA por los vicios ocultos de a obra ejecutada se establecera en conformidad con
el Articulo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

33. VALOR REFERENCIAL
£l valor referencial asciende a S/ 717,168.00 (setecientos diecisiete mil ciento sesenta y ocho con 007100
Soles). incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la
obra.
£l valor referencial incluye todos los tributas, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
costos laborales conforme a la legislacidn vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la ejecucion de la obra @ ser contratada: excepto Ja de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales.

COSTO DIRECTO a03410.21
GASTOS GENERALES (12.73%) 64,075.00
UTILIDAD (8.00%) 40.284.22
SUB TOTAL 607.769.49
GV (18%) 103.398.51

TOTAL. PRESUPUESTO DE EJECUCIGN DE DBRA 717168.00
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34. RESUMEN PRESUPLESTO DEL PROYECTO

RESUMEN DE PRESUPLIESTO
DESCRIPCION P COSTO TOTAL

EJECUCION
"RENOVACION DE PLENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS030702 EN LA
LOCALIDAD DE CCANDEAMEA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE OE| .
SECCE DEL DISTRITD DE SANTILLANA, PROVINCIA  HUANTA, 718800
DEPARTAMENTD AYACUCHD" con CUI 2634268
COSTO TOTAL DE DBRA 717,/68.00

EL PRESUPUESTD TOTAL DE LA DBRA, asciende al monto de S/ 717,168.00 (setecientos diecisiete mil ciento sesenta y
ocho con 00/100 Soles).

35, SUBCONTRATACIAN

No procede |a subcontratacion para la ejecucian del presente proyecto convocado.

36. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIGN DE LA OBRA

e la gjecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, entre las cuéles se indican:

o LEY N° 30225 - LEY DE CONTRATAGIONES DEL ESTADD, EN ADELANTE LA LEY Y TODAS SUS MODIFICACIONES
VIGENTES.

o DECRETO SUPREMD N° 344-2018-3F, QUE APRUEBA EL REGLAMENTD DE LA LEY DE CONTRACCIONES, EN
ADELANTE EL REGLAMENTO Y TODAS SUS MODIFICACIONES VIGENTES.

e DIRECTIVA N° D0S-2019-0SCE/CD, PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCID EN LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADD.

o LEY N 284!t LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, SUS MODIFICATORIAS Y
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

o LEY N 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTD ADMINISTRATIVO GENERAL SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

o LEY N 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACIAN PUBLICA.

37. SEGURIDAD DE DBRA

o [l Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de sequridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacidn del proyecto. En
este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacidn de todos
Ios trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacidn de trabajos en circuitos energizados.

e [l incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacidn, correrd dnicamente por cuenta del
Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista

o I Contratista est obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
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responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

o [l Contratista esté obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Dcupacional,

o I Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Sequridad y Salud Ocupacional; de aplicacidn en
su actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de
la normatividad referencial y sus modificaciones sequidamente detalladas:

v Ley N® 26842 Ley General de Salud.

n (‘ ND 0929 900 _MTP 0. ortn Mantn Trsoaibe
LIV UdutZuurimiu nt:gluﬁ'mmu I‘ublurﬂl UU oy,

Ley N° 26730 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Ley N° 28763 Ley de Sequridad y Salud en el Trabajo

D.S. N DII-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector

construccidn,

v Reglamento Nacional de Edificaciones

v |81 5-02-1 Orden y Limpieza.

v" i8i 8-0i- Manejo e investigacidn de incidentes y Accidentes de Trabajo.

o [l Contratista deberé desarrallar las medidas adecuadas de sequridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

e Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacién de todos los sequros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacidn, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

o [l Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que

cautele los derechos de los trabajadores de construceitin civil.

\\\"

\

38. MATERIALES Y EQLIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberén cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en

|as Bases y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

o La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no
concuerdan con lo estipuiado en fas Bases.

o [orreran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor o Inspector de
(bra.

o Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

o la aprobaci6n de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector de Obra no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre |a calidad de los materiales v/o equipos.

o e podréan aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacitn y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y econdmica que lo justifique.

e La entidad no asume ninguna responsabilidad por mala calidad de materiales o herramientas.
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39. ERRORES O CONTRADICCIONES.
£l Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiceidn en los documentos, poniéndolo de
inmediato en conocimiento del Supervisor o Inspector de Obra.

40. CONSERVACIGN DEL MEDID AMBIENTE
£l contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con
todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

mmdandiotn dobont tdondtlio s e o ot cncke botadonos aideontsadec mane soloman lne nocidiimoe de i
uc i

£l Dontratista deberd identificar y itilizar a sui COSLO0, U0(GUETDS aultriZanns para COIOGar 105 TESIOU0S UE |
que por efecto de la obra se genere, evitando en |o posible el impacto negativo con el medio ambiente.

£l Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacidn
relacionada con la preservacion del medio ambiente. Para lo cual deberd adjuntar como parte de su oferta una
declaracitn jurada, como documento obligatorio indicando que se hace responsable de las infracciones que pudiera
cometer, contra la normativa vigente especifica.

£l contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion a su actividad

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido
que el hecho de haber recepcionado |a obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para la
presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de SIETE (07) ANDS, después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

4,

42. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
£l Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucién de la obra o por
deficiencia, negligencia durante la ejecucidn de la obra, como |a afectacion a terceros o a las propiedades de éstos,
por responsabilidad civil.

43. MATERIAL LOGISTICA Y RECURSDOS HUMANDOS

£ Contratista se comprometera en su oferta que realizard todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se
proveerd del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con el
ubjeto de la convocatoria. El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea iddneo, con
experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentacitn de la oferta implica de la tacita
aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacién y ejecucidn de la obra en
forma técnica, segan los planos entregados, Todo el personal ofertado por el contratista, deberén permanecer
obligatoriamente en la zona para su dedicacidn exclusiva por el tiempo y oportunidad establecidos en los gastos
generales hasta la culminacién del proyecto.

44, CONSIDERACIGN ESPECIFICAS
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
DEL EQUIPAMIENTD
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la gjecucidn satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en torma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacidn escrita del Supervisor o
Inspector de Obra, que no podré negarla sin justa razdn.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante [a ejecucidn de fas obras, corren por cuenta
del Contratista.

Si el Supervisor o Inspector de Obra demuestra que los equipos. maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo

45. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR
REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

o Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente Constituida.

o £l Postor, podré participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores como Ejecutor de Obras, y no deberé estar inhabilitado con sancion vigente aplicada por el
Tribunal de Contrataciones del DSGE, ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar con el
Estado Peruano.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito

£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.0) vez el valor referencial de la
contratacidn en la ejecucitn de obras iguales y/o similares. durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacidn de ofertas que se computaran desde la suscripeidn del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar & Creacitn y/o remodelacidn y/o renovacian y/o habilitacion y/o adecuacidn
y/0 modernizacion de servicios de: puentes peatonales o vehicular; asimismo el postor debera acreditar por
lo menos un contrato de ejecucicn de obra de puente vehicular de Tipo IDARR o IRl y dentro de las cuales se
hayan ejecutado los componentes y/o actividades que guardan relacion con el proyecto a ejecutar; la
experiencia a acreditar serd en el sector publico, siendo: Desvio provisional de rio y/o Falso puente de
madera, Losa de concreto y/o Baranda metélica y/o Dispositivos de apoyo y/n Sistema de drenaje y/o
Confarmacidn de terraplén y/o Obras de encauzamiento, Solado y/o Estribos y/o Aletas.

46. CONDICIONES DEL CONSORCIO
De conformidad con el numeral 43.5 del Art. 49 del reglamenta el drea usuaria incluye lo siguiente:
o £l namero méxima de consorciados es de Dos (2) integrantes.
o [l porcentaje minimo de participacitn de cada consorciado es de 30 % por ciento
e I porcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 40%.

47. VALIDEZ DE LA OFERTA
El postor deberé de consignar en su oferta, o siguiente:
o [lue el precio de la oferta ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico aprobado.

48. DISCREPANCIAS RESPECTO DE LAS VALORIZACIONES O METRADDS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el
Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segtn sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida,
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S6lo serd posible iniciar un procedimiento de conciliacidn o arbitraje dentro de los quince (15) dias hébiles después
de ocurrida la controversia si la valorizacidn de la parte en discusion representa un monto superior al cinco por
ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciacidn de este procedimiento no implica la suspensidn del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones
de las partes.

49. ADICIONALES Y DEDLCCIONES
De conformidad con los Articulos N°157, N® 205 y N° 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias.

50. AMPLIACIONES DE PLAZD
De conformidad con los Articulos N° 197 y N° 198 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
madificatorias.

51, DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIGN DE LA DBRA
Durante la ejecucidn de la Obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

52. INTERVENCIAN ECONIMICA DE LA DBRA
La Entidad podra, de oficio o & solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacidn de los
trabajos. La intervencin econdmica no deja al contratista al margen de su participacitn contractual, manteniendo
os derechos y obligaciones correspondientes.
Si el contratista rechaza la intervencidn econdmica, el contrato serd resuelto, de conformidad con lo indicadn en
el artfculo 164 del Reglamento.

53. PAGO DE SALDO DE LIGUIDACIAN DE DBRA
La entidad o el contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pagn del monta correspondiente al saldo de la
liquidacidn del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias calendarios, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacidn. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
respectivo.

54, SOLUCIGN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIGN CONTRACTUAL
De acuerdo con el articulo N° 223 del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecucitn o interpretacidn del
contrato que derive del presente proceso de seleccidn, se resolverén mediante procedimiento arbitral de derecho,
de conformidad con lo establecido en el Reglamento, la misma sera administrada por el Organismo de Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE.
La Entidad propone como centra de Conciliacion y/o arbitraje al Colegio de Ingenieros del Perd.

55. SUSPENSIAN AUTOMATICA DE CONTRATO POR LIBERACIGN DE INTERFERENCIAS
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En el perfeccionamiento del contrato se incluird una clausula de suspensitn automatica del plazo de ejecucidn del
contrato ante la necesidad de liberacitn de interferencias durante la fase de ejecucidn de inversiones realizada
por un tercero, por el tiempo que dure la liberacion de interferencia y/o la disponibilidad de areas. segin
corresponda.

56. ANTICORRUPLIGN
El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

57. SUMINISTROS DE SERVICIDS
Fl suministra de energfa eléctrica, asf como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean necesarios
para la ejecucidn de las obras, serén de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

8. CONFIDENCIALIDAD:
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorizacidn escrita
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA tads informacicn que le sea suministrada por ésta dltima y/o sea
obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el
procedimiento de seleceion o para la realizacion de sus tareas, excepto en cuanto resultase estrictamente
necesario para el cumplimiento del Contrato.
EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier
informacitn y documentacidn a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de seleccion y la
gjecucion del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros.
Dicha obligacidn camprende la informacidn que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion
de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su ejecucidn y la producida una vez que se haya
concluido el contrato.
Dicha informacidn puede consistir en informes, recomendaciones, célculos, documentos y demés datos compilados
o recibidos por EL CONTRATISTA.
Asimismo, aun cuando sea de indale pablica, la informacidn vinculada al procedimiento de contratacidn, incluyenda
su sjecucion y conclusion, no podré ser utilizada por EL CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusion por
cualquier medio sin obtener |a autorizacion correspondiente de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA.
Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas informéticos y todos los demés
que formen parte de su Propuesta Técnica y que se deriven de las prestaciones contratadas seran de exclusiva
propiedad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA. En tal sentido, queda claramente establecido que EL
CONTRATISTA no tiene ningdn derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos
para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecucian del contrato.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
1 NIVEL TOPOGRAFICO uUnd. 1.00
2 ESTACION TOTAL uUnd. 1.00
3 SOLDADORA ELECT. MONOF.ALTERNA 255 AMP uUnd. 1.00
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP uUnd. 1.00
5 MARTILLO HIDRAULICO uUnd. 1.00
6 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG uUnd. 1.00
7 COMPRENSORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM uUnd. 1.00
8 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 uUnd. 1.00
9 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 uUnd. 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” Und. 1.00
11 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 -18 HP Und. 1.00
12 MOTOSIERRA Und. 1.00
13 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON Und. 1.00
14 MOTONIVELADORA 13-135 HP uUnd. 1.00
15 PROYECTOR MULTIMEDIA Und. 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigledad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
GRADO . .
ITEM | CANT. CARGO ACADEMICO PROFESION | ACREDITACION
1 o1 Ingeniero Residente de Titulo Ingeniero Civil | Titulado, colegiado
Obra profesional y habilitado
Ingeniero Especialista de Titulo Ingeniero Titulado, colegiado
2 01 Seguridad y Salud en el rofesional Ambiental y habilitado
Trabajo p
Ingeniero Especialista Titulo Ingeniero Civil | Titulado, colegiado
3 01 suelos, geologia y . ylo Geolégica |y habilitado
> profesional
geotecnia
Ingeniero Especialista Titulo Ingeniero Civil | Titulado, colegiado
4 01 . -
Estructural profesional y habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
ESPECIALISTAS EXPERIENCIA
Ingeniero Residente de Con experiencia minima de d.os”(02) afios como Rgsmente o.Supgfwsor
Obra o Inspector o Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de
Obras similares; publicas y/o privadas, a partir de la colegiatura.

. Con experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en
Ingeniero de Seguridad, Salud y medio ambiente; o cualquier denominacién
Seguridad, Salud y relacionada con las combinaciones de seguridad, salud y medio
Medio Ambiente ambiente; en la ejecucion o supervision de obras de infraestructura vial.

Con experiencia minima de dos (02) afios como ingeniero de Suelos y/o
Suelos y Pavimentos y/o Mecénica de Suelos en ejecucion o supervision

) ~|de obras de infraestructura vial. También se considera los siguientes
Ingeniero  Especialistalcargos:
suelos,  geologia Y|.|ngeniero especialista en/de suelos.
geotecnia -Ingeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos vy

Pavimentos y/o Mecanica de Suelos y/o Mecanica de Suelos y
Pavimentos y/o la combinacién de los términos anteriores.

. . . |Con experiencia minima de dos (02) afios como ingeniero de estructuras
Ingeniero  Especialistajen |5 gjecucion o supervisién de Obras similares; pablicas y/o privadas,
Estructural en la ejecucion o supervisién de obras de infraestructura vial.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacién y/o remodelacion y/o renovacion y/o habilitacion y/o adecuacion
y/o modernizacion de servicios de: puentes peatonales o vehicular; asimismo el postor debera acreditar
por lo menos un contrato de ejecucion de obra de puente vehicular de Tipo IOARR o IRl y dentro de las
cuales se hayan ejecutado los componentes y/o actividades que guardan relacién con el proyecto a
ejecutar; la experiencia a acreditar sera en el sector publico, siendo: Desvioé provisional de rio y/o Falso
puente de madera, Losa de concreto y/o Baranda metdlica y/o Dispositivos de apoyo y/o Sistema de
drenaje y/o Conformacion de terraplén y/o Obras de encauzamiento, Solado y/o Estribos y/o Aletas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

o/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 22 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

24
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

27 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS¥®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

28

29

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

31

32
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

87 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

40 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”**

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41

42

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL .
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
44 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV46

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVY
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informaciéon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

50 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

©/
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v clewe | QBEODEL | o | CSCHADEL, RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTES | PO ECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

51 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

52 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

53 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v clENTE | IEIODEL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IPoRTES | PO ECAYEIC) eacrURaDo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




