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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
¢ Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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Municipalidad Provincial de

Paucar del Sara Sara

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
21-2025-MPPSS-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE OBRA “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA)
CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO POBLADO DE
CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DE SARA
SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DE SARA SARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2025-MPPSS-CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DE SARA SARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2025-MPPSS-CS-1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DE SARA SARA
RUC N° 20194058854

Domicilio legal : MIGUEL CERVANTES N° 465

Teléfono: : 920 638 993

Correo electronico: . logistica.pausa0@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO
POBLADO DE CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DE SARA SARA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTICINCO Y 24/100 SOLES (S/. 1,306.485.24), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de ENERO 2025

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
1,306,485.24 1,175,836.72 1,137,133.76

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

., 02 de abril 2025
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucion N° 023-2025-
técnico " MPPSS-GM, 06 de febrero
Documento y fecha de actualizacion del expediente 0 1

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Servicio de menores o iguales
agulT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 DIAS

CALENDARIOQOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00

técnico Digital: S/ GRATUITO

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en

el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de presupuesto del sector Publico para el afio Fiscal 2025

- Ley N° 31945 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082
2019-EF. y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344 -2018-EF, modificado
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS. Ley N° 27806,

- Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

Q 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta C L |
Banco R PSP |
Ne ccl® R O ]

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

9

En caso de transferencia interbancaria. 0
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a)
b)
<)
d)
e)

f)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

13
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. ADELANTOSY

16 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

@ Y,
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2.7.

2.8.

2.6.1.ADELANTO DIRECTO

a) ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard un Unico adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO, dentro de los ocho (8) dias
siguientes DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUALES

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

Obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO POBLADO
CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

EXPEDIENETE TECNICO
CONSIDERACIONES GENERALES
.I. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL
CENTRO POBLADO CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR
DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

UBICACION: CHACHA.

DISTRITO: LAMPA

PROVINCIA: PAUCAR DEL SARA SARA.
REGION: AYACUCHO.

CUIN® 2640961

1.01. ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto no solo se encuentra enmarcado en los lineamientos del Gobierno Central y Regional, sino que también
con la gestion del gobierno local, da el impulso para priorizar en los proyectos que beneficie a la poblacion de la
Provincia Paucar del Sara Sara, en la salud, educacion y vias carrozables, es importante que se plasma en la
gestion de las entidades estatales los proyectos de gran envergadura.

La falta de infraestructura adecuada como es un puente para el libre transito ocasiona que el transporte sobre
dicha carretera en temporada de lluvia sea interrumpido , causando que se vea perjudicada toda la poblacion de
la localidad de Chaicha del distrito de Lampa que queda aislada, los pobladores que necesitan del transporte para
realizar su principal actividad econdmica que es la comercializacion de la agricultura y ganaderia, asi como los
propios pobladores que necesitan ir a la ciudad ya sea por alguna atencién médica en caso de emergencia. Asi
también se ve afectado el Distrito, en si pues afecta a la llegada tanto de los productos basicos como de medicinas.

La Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara, en su ambito jurisdiccional, se encarga de promover el desarrollo
integral y sostenible de la municipalidad provincial Paucar del Sara Sara; brindando servicios publicos de calidad
para el cierre de brechas sociales y de infraestructura, basado en una gestion municipal, transparente, concertada,
con identidad cultural y participacion vecinal.

La Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara, en su Plan de Gobierno , tiene contemplado como objetivo
“Promover el desarrollo integral y articulado de la poblacion en general, en el 2024 tiene servicios publicos de
calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, impulsando capacidades emprendedoras y practica de
valores, con eficiencia y eficacia en su gestion”, es asi que, a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas, ha
elaborado el Proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO
POBLADO CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”

La Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Saray el “Comité de Gestién de la Zona”, se han puesto de acuerdo
para la ejecucion del presente proyecto.

1.02. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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El objetivo del estudio es brindar una infraestructura adecuada y moderno a la poblacién de Chaicha y aledafios
que son beneficiario directo e indirecta con este proyecto, las caracteristicas geométricas y disefio técnica del
Puente, esta de acuerdo al manual de puentes “Resolucién Directoral N.° 19-2018-MTC/14”".

1.02.01 Objetivo Especifico:
Los objetivos especificos consisten en:

« Mejorar el transporte contribuyendo a la fluidez de la circulacion de vehiculos motorizados, mejorando el
acceso a la zona donde la poblacion optan por trasladarse.

+ Mejorar la capacidad de negociacion de las localidades y centros poblados con los polos de desarrollo
Regional, la disminucién de los costos de operacion y mantenimiento vehicular y, en consecuencia, menor
costo del transporte de pasajeros y de carga.

+ Facilitar el auge econdmico del sector por el desarrollo de la Actividad que se desarrolla.

+ Dinamizar el desarrollo de las actividades productivas en funcién al diagndstico y aprovechamiento
sostenible de los recursos y potencialidades, para la produccion de bienes y servicios, que permitan la

recuperacion de la inversion y eviten la descapitalizacion de la infraestructura vial.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENERIA
2.01 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del Proyecto de Inversion Publica

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO POBLADO CHAICHA,
DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO” este
proyecto se lleva a cabo bajo un convenio entre la municipalidad provincial paucar del sara sara y la
Municipalidad Distrital de Puyusca de la Provincia Parinacochas, por el limite territorial, porlo que esta ubicado
el ESTRIBO DERECHA del puente, en territorio del Distrito Puyusca en el progresivo 0+163.47, con su
coordenada ESTE 655758 y NORTE 8323203. Representado por sus respectivas autoridades de ambas
entidades.

2.01.01 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO Y DE INVERSION PUBLICA.
Oficina de programacion multianual de inversiones (OPMI)

+ mantenimiento vehicular y, en consecuencia, menor costo del transporte de pasajeros y de carga.

+ Facilitar el auge econdmico del sector por el desarrollo de la Actividad que se desarrolla.

+« Dinamizar el desarrollo de las actividades productivas en funcion al diagnéstico y aprovechamiento
sostenible de los recursos y potencialidades, para la produccion de bienes y servicios, que permitan la

recuperacion de la inversion y eviten la descapitalizacién de la infraestructura vial.

. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENERIA

2.01 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del Proyecto de Inversion Publica

‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO POBLADO CHAICHA,
DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO” este
proyecto se lleva a cabo bajo un convenio entre la municipalidad provincial paucar del sara sara y la
Municipalidad Distrital de Puyusca de la Provincia Parinacochas, por el limite territorial, porlo que esta ubicado
el ESTRIBO DERECHA del puente, en territorio del Distrito Puyusca en el progresivo 0+163.47, con su
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coordenada ESTE 655758 y NORTE 8323203. Representado por sus respectivas autoridades de ambas
entidades.

2.01.01 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO Y DE INVERSION PUBLICA.
Oficina de programacion multianual de inversiones (OPMI)

2.01.02 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION (UF)

2.01.03 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Competencias en las que se enmarca el proyecto de Inversidn publica:

La Unidad Formuladora, declaré que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutara en su
circunscripcion territorial.
Asignacién de la Viabilidad, a cargo de OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA.

2.02 UBICACION DEL PROYECTO

Localidad : Chaicha
Distrito Lampa
Provincia : Paucar del Sara Sara
Region Ayacucho
Regién Geografica  : Sierra
Altitud : 3,420.41m.s.n.m aproximadamente
“UBICACION REGIONAL
-I-_h\“:.- I:""
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Distritos de |la provincia de
Paucar del Sara Sara

, San losé
de Ushua

DISTRITO DE
LAMPA

Ubicacion departamental Ubicacidén distrital

i.VIAS DE COMUNICACION Y MEDIOS DE TRANSPORTE
Es la principal via de acceso que va desde el Pausa a la localidad de Chaicha (59.60 km) aproximadamente. Posee
carreteras asfaltadas y de trocha carrozable en diferentes tramos de la ruta. La red vial se compone principalmente
de las siguientes rutas.

Carretera Pausa — Chaicha
Ruta 1:

+ Tramo: Pausa—Chaicha con una distancia de 59.60 km aproximadamente, via carretera a nivel asfaltado
y trocha carrozable
2.03. ALTITUD DE LA ZONA
El puente chaicha esta entre los limitese de chaicha del Distrito de Lampa, Provincia Paucar del Sara Sara y
Lacaya del distrito de Puyusca, Provincia de Parinacochas, a una altitud de 3,420.41

> Este  655763.843
> Norte  8323165.909

> Altitud 3,420.414
2.04.  CONDICION CLIMATICA

El clima de Chaicha, las temperaturas maximas diarias son alrededor de 19 °C, las temperaturas minimas diarias
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son alrededor de 3 °C en la temporada de lluvia en mes de noviembre a marzo, de abril a octubre temporada de

verano promedio anual de clima 12°C

2.05. ESTADO ACTUAL DEL PUENTE

El estado actual del puente se encuentra con deficiencia, los estribos no cuentan con zapatas necesario en una
posible colmatacion del rio, suubicacion esta en la parte mas angosta del rio y tiene una antigliedad de 30 afios
aproximadamente, también no cuenta con vereda de peatdn, no cuenta con aletas, no cuenta con la losa de
aproximacién y no cuenta con sefializaciones necesarias.

Imagen actual del puente

Vista de estribos y vigas
La longitud del puente Pampa Vehicular sera de 20 m. medidos entre ejes de apoyos

2.06.04 EPOCA DE CONSTRUCCION
Por estar en una zona lluviosa es recomendable para la construccion del proyecto en las épocas de verano entre
los meses de abril a octubre.

2.06.05 TIEMPO DE EJECUCION
Se ha calculado una duracién 90 dias para la ejecucion del Proyecto.

2.06.06 NIVEL DE RASANTE
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El nivel de la rasante para el puente Vehicular tiene una pendiente S=0% siguiendo el alineamiento del trazo,
considerando un NAME de 3382.85 m.s.n.m lo que nos define una rasante de:

2.06.07 MATERIALES

La superestructura proyectada del puente es DE CONCRETO ARMADO de 20 metros de longitud, de una sola
via con veredas a cada lado.

La subestructura esta compuesta de dos estribos convencionales. Los estribos seran de concreto armado de f'c =
210 Kg/cm? los cuales serviran de apoyo a la superestructura de seccion compuesta. Las zapatas superficiales
seran de f'c = 280 Kg/cm? a profundidades descritos en los planos del presente proyecto.

Losas de aproximacion en ambos accesos son de concreto armado fc = 2100 kg/cm2, y de 4m x 6m

respectivamente.
Acero de Refuerzo : ASTM A 615 Grado 60, Fy = 4,200 kg/cm?2
Concreto de Losa : fc =280 kg/cm2
Concreto de Estribos :fc =210 kg/cm2
Concreto de Losa de Aprox : fc =210 kg/cm2

2.06.08 SOBRECARGA DE DISENO
La sobrecarga vehicular adoptada es la HL-93 de las especificaciones AASHTO-LRFD

2.06.09 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Corresponde a la construccion de un puente de Concreto armado, con las caracteristicas técnicas que a
continuacién se sefialan de acuerdo a las condiciones topogréficas, hidraulicas, geoldgicas y a las posibilidades
constructivas en el lugar de ubicacion del puente.
Se ha proyectado de la siguiente manera.
2 Falsa zapatas 7.50m long. x 5.70m anch. x 0.40m h
2 Zapatas de concreto armado 7.50m long. X 5.70m anch x 1.20 mh
2 Estribos concretro armado tipo trapezoidal parte inferior 1.00 de ancho parte superior 0.60
ancho 5.70 m longitud 6.80 h.
2 base de asiento de puente de concreto armado tipo trapezoidal 1.20m ancho x 1.10 m h.
2 Espaldar de asiento de puente 0.40 m anch. 1.20m h.
2 Aletas de estribos de concreto armado tipo rectangulo 0.40 de anch.x 4m largo x 6.80m h.
2 Vigas de puente de concreto armado f¢=280kg/cm2. 0.60m x 19.60m x 1.20m
4 Viga diafragmas de concreto armado f'¢=280kg/cm2. 0.50m x 1.80m x 0.80m
1 Losa de puente, concreto armado fc=280kg/cm2. 5.10m x 20m x 0.20m
2 Veredas de concreto armado f'c=210kg/cm2 de 0.80m anch. x 20m long. x 0.15m h.
2 varandas de estructura metélica segun el plano platina de 5”x 3/16” tubo de 3" y 2" de 20.91ml
2 losas de aproximacién de 4m x 6m x 0.20m.
[l MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

3.01 ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y COMPATIBILIDAD DE TRAZO
3.01.01 GENERALIDADES
El presente documento tiene como objetivo presentar la Memoria Descriptiva del estudio Topografico del
Proyecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO POBLADO
CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”
El presente levantamiento topografico constituye una de las primeras actividades a efectuar en el desarrollo
del estudio de Ingenieria de Detalle y representa la informacidn base para la elaboracion del proyecto, por
ello el cuidado en la toma de datos en campo, ha sido tal, que el resultado obtenido es fiel reflejo del relieve
y detalles existentes del area de estudio. El presente trabajo se ha dividido en las siguientes etapas de
trabajos:

v Georreferenciacion.

©/
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+ Nivelacién

 Topografia
Cada una de estas etapas se describen en el estudio Topografico, indicando: los objetivos, los equipos
utilizados, la ejecucion de los trabajos de campo, los célculos de gabinete y finalmente los resultados
obtenidos.
El levantamiento topografico estd referido al Sistema de Coordenadas UTM, (Universal Transversal
Mercator), en base al DATUM INTERNACIONAL - W.G.S. 84.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Metodologia de Trabajo
Con el propdsito de registrar los datos necesarios para ejecutar la representacion de los diferentes elementos
naturales y artificiales de la zona de estudio y sus limites perimétricos, se realiz6 un levantamiento topografico
con GPS's DIFERENCIALES con el método RTK en el levantamiento topogréfico, que consiste en el
almacenamiento de puntos en Tiempo Real mediante Satélites. Con el levantamiento topografico también se
pudo determinar el relieve actual de la zona en estudio, las cuales seran definidas y representadas mediante
las curvas de nivel que seran plasmadas en el plano topografico. Se levanto toda la zona de trabajo, zonas
de botaderos, zonas de campamento y cantera. En el Anexo de Topografia se presenta el listado de puntos
del levantamiento. Se realizaron las siguientes labores en campo:

« Reconocimiento de terreno.

+ Establecimiento de puntos de control de apoyo.

+ Levantamiento topografico de la zona de influencia del area de trabajo.

v Se realizaron las siguientes labores en gabinete:

 Descargar la data del equipo.

+ Luego se procede a la importacién de la data en formato de puntos, al software AutoCAD Civil 3D 2021.

3.02 ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA

El trabajo de campo incluye las siguientes actividades:

«  Seleccion de lugares para excavacion de calicatas, ubicadas en las estructuras de apoyo del puente a
proyectarse, los cuales se indican en la ficha de campo, para asi diferenciar las calicatas cuando se realice
el procesamiento de las muestras en el laboratorio y asi mismo poder ubicar en el plano las calicatas.

«  Excavacién, registro y muestreo de las excavaciones.

a. Calicatas
La exploracion del sub suelo se realizé con un total de 02 calicatas o excavaciones a cielo abierto, ubicadas
zonas respectivas del area de estudio, para asi determinar sus caracteristicas y perfil estratigrafico; y llevar
muestras al laboratorio para su ensayo.
Se presenta el cuadro de resumen de ensayos de laboratorio y las profundidades alcanzadas en cada una,
asi como las certificaciones de los ensayos de laboratorio para clasificacion de suelos.

b. Muestreo
Se tomaron muestras disturbadas representativas de los tipos de suelos encontrados, en cantidad suficiente
como para realizar los ensayos de laboratorio.

c. Registro de Excavaciones
Paralelamente al muestreo se realiz6 el registro de cada una de las calicatas, anotandose las principales
caracteristicas de los tipos de suelos encontrados, tales como espesor de estrato, color, humedad,
compacidad, plasticidad, etc.

El proyecto de materia del presente estudio, se encuentra destinada para uso publico lo cual segun la norma
E.030 es categorizado como edificacion esencial cuya funcion no deberia interrumpirse inmediatamente
después que ocurra un sismo, el coeficiente del uso e importancia (U) para la presente edificacion es igual
1.5
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|la clasificacién para los fines de la determinacion del programa minimo de exploracion del EMS, de la norma
E — 050 de acuerdo a la tabla de 2.1.2,.

3.02.02 Anélisis de capacidad de carga
Las caracteristicas del macizo rocoso que interesan a la cimentacion del puente HUACUYA son

C : Cohesion 3.5 kglem2

® : Angulo de ficcion 40°

E : médulo de deformacién 30 GPA (promedio)
12 GPA (minimo)
48 GPA (méaximo)

UL : Unidades Lugeon 30 U.L.

3.03 ESTUDIOS DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

3.03.01 Alcances

Para lograr el objetivo indicado se llevd a cabo las siguientes actividades:

Inventario de estructura de drenaje existentes desde el punto de vista hidrolégico - hidraulico.
Caracterizacion morfoldgico e hidrolégico de la zona donde se desarrolla la via proyectada, analisis de la
informacién hidroldgica disponible en este caso, informacién pluviométrica obtenida de estaciones cercanas
administradas por entidades oficiales.

Determinacion del periodo de retorno a utilizar en el disefio de la obra de cruce y con ello: obtener el caudal
maximo de disefio.

3.03.02 Hidrografia

La zona de estudio se enmarca en la unidad hidrografica de sub cuenca vado, a lo largo de los rios Brea
mayo, Chuspiri y Vado, donde este especificamente afluye en el rio Tambillos. Las sub cuenca se encuentran
en las cabeceras de la unidad hidrogréafica de la Cuenca Chuspiri, Alto Mirmaca, Medio Alto Mirmaca, Quisuar,
Medio Mirmaca, Saigua y Medio Bajo Mirmaca.

Las caracteristicas fisicas de pendientes de las cuencas varian entre suaves y agrestes y la topografia donde
se desarrolla el proyecto vial hace que los cursos de agua naturales estén expuestos a procesos erosivos
con mayor actividad durante los meses de diciembre a marzo, lo que origina la formacién de carcavas y
consecuentes deslizamientos.

3.03.03 Hidrogeoldgicos

Presenta una Neogeno Cuaternario-volcanico, con una clasificacion de Acuitardo Volcanico Sedimentario,
con un modelo de Formaciones con acuiferos locales(detriticos o fisuradas) o regiones sin agua subterranea
con cantidad apreciable de tipo Andesitas y tobas,areniscas, limolitas,arcillas con modelo Acuiferos locales,
en zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin excluir acuiferos cautivos mas
productivos (permeabilidad baja a muy baja) (NQ-v); Paleogeno Paleoceno,Volc.Sed., presenta una
Acuitardo Sedimentario, con un modelo de Formaciones con acuiferos locales(detriticos o fisuradas) o
regiones sin agua subterranea con cantidad apreciable, su submodelo es Acuiferos locales, en zonas
fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin excluir acuiferos cautivos mas
productivos(permeabilidad baja a muy baja) (Pp-vs); Neogeno Cuaternariovolcanico, una clasificacion de
Acuitardo Volcanico Sedimentario, su modelo es Formaciones con acuiferos locales(detriticos o fisuradas) o
regiones sin agua subterranea con cantidad apreciable de tipo Andesitas y tobas,areniscas,limolitas,arcillas
y un submodelo de Acuiferos locales, en zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin
excluir acuiferos cautivos mas productivos(permeabilidad baja a muy baja) (NQ-v); Neogeno plioceno-
volcanico, con una clasifiacion de Acuitardo Volcanico Sedimentario, modelo de Formaciones con acuiferos
locales(detriticos o fisuradas) o regiones sin agua subterranea con cantidad apreciable de tipo MODELO_TIP
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Andesitas y tobas,areniscas,limolitas,arcillas con un submodelo de Acuiferos locales, en zonas fracturadas o
meteorizadas en formaciones consolidadas, sin excluir acuiferos cautivos méas productivos(permeabilidad
baja a muy baja) (Np-v); y por ultimo un Cuaternario holoceno-continental con una clasificacién de Acuifero
Poroso No Consolidado Alta, con un modelo de Formaciones detriticas permeables en general no
consolidadas de tipo Aluviales, morrenas, glaciofluviales, lacustrinos, travertinos y submodelo de Acuiferos
generalmente extensos, con productividad elevada (permeabilidad elevada) (Qh-c).

3.03.04 Estudio de campo

Los estudios de campo se efectuan con el propésito de identificar, obtener y evaluar la informacién referida:
potenciales origen hidrico como deslizamiento, derrumbes, erosiones, huaycos areas inundables
asentamientos etc.

3.05.02 GENERALIDADES

El puente a disefiarse se encuentra sobre el rio Chaicha que une dos Distritos lado de estribo IZQUIERDO
Distrito de Lampa, Provincia Paucar del Sara Sara y por lado de estribo DERECHO, Puyusca de la Provincia
de Parinacochas

El Estudio de Senalizacion y Seguridad Vial de proyecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL AY-1225 EN EL CENTRO POBLADO CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR
DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO” 2640961

ha sido realizado con el proposito de contribuir al mejoramiento en el control y ordenamiento del trafico, en
concordancia con lo sefialado en el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y
Carreteras del MTC en vigencia.

Bajo este concepto y con la finalidad de proveer al puente proyectado de todos los elementos y dispositivos
necesarios que posibiliten una mayor seguridad en el transito vehicular, se ha visto por conveniente
compatibilizar las necesidades reales del proyecto, el carécter turistico del puente y la idiosincrasia de los
usuarios y pobladores. En concordancia con la evaluacion realizada, se ha visto por conveniente dotar al
puente en estudio con adecuados dispositivos de sefalizacién y seguridad vial para brindar una mayor
seguridad de movimiento vehicular en la via y consecuentemente evitar o minimizar los accidentes de
transito.

3.05.03 ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FiSICAS ACTUALES DE LA VIA

La Ruta AY - 1225 nace de la via departamental en distrito de Sara Sara, Aulla, Pararca, Chacaray, San
Antonio, Chaicha y Pasa hacia C. P. lacaya del Distrito de Puyusca de la provincia Parinacochas,
caracteristicas de lugar donde la intensidad de lluvia genera derrumbes y huaycos sobre la plataforma de la
carretera dejando calamitoso y con muchos huecos, estos dafios no se puede dar el mantenimiento entre
tanto que dure la lluvia, sino después que cese la temporada de lluvia, se dan los mantenimientos rutinaria,
limpieza, relleno con afirmado partes huecos, limpieza de cuneta etc. En lo que compete al presente Estudio
de Construccion y Mejoramiento del puente, el esfuerzo esta orientado a proyectar la mejorar sefializacion,
balanceando en forma 6ptima el aspecto técnico en la seguridad.

Sin embargo, cualquier proyecto de seguridad vial sera inutil si no existe una educacién vial impartida
eficientemente a la poblacion y asumida por ésta. El disefio de la Sefializacion se basa en el “Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras” elaborado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante R.D. N° 16-2016-MTC/14, del 31 de mayo de 2016.
Asimismo, el disefio ha tomado en consideracion el disefio geométrico proyectado, la velocidad directriz, las
particularidades de la zona de proyecto y principalmente las recomendaciones del estudio de seguridad vial.
A fin de garantizar una buena visibilidad de las sefiales verticales durante la noche, se esta recomendando
el uso de laminas con material retrorreflector de tipo XI.
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Las sefializaciones en la carretera existente son una cuanta falta implementar, sin embargo, en el acceso del
puente se estd implementado letreros informativa y regulador trasversal y vertical.

Este estudio busca evaluar la seguridad vial de una zona determinada, con el objetivo de prevenir, controlar
y disminuir el riesgo de accidentes a fin de evitar una tragedia, se analiza el efecto de las medidas de
seguridad vial en las tasas de accidentalidad, especialmente en accidentes mortales y con heridos graves,
por ello se proveyd con la mejora de curva pronunciada y pendiente en la entrada de lado derecho, levantando
nivel de puente y enderezando ligeramente la curva.

3.05.04.01 Medidas para prevenir y reducir accidentes de transito
Senalizaciones reguladora, reglamentaria y informativa vertical y horizontal que permita visualizar de manera
clara de una distancia de 50m a una velocidad de 15 km/h para evitar posibles accidentes.

3.05.04.02  Inspeccidn de campo
La inspeccion de campo se hizo con el proposito de conocer con mayor detalle el medio fisico donde se
desarrolla la via y considerar los puntos clave para un merecido atencién del caso.

3.05.04.03 Elaboracion de estudio

Se tuvo como sustento técnico normativo el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para
calles y Carreteras del MTC, aprobado segun Resolucién Ministerial N°210-2000-MTC/15.02, el cual ha sido
modificado por las Resoluciones Ministeriales N°s. 405-2000-MTC/15.02, 733-2004-MTC/02 y 870-2008-
MTC/02.

3.05.04.04 Sefalizacion vertical

Las sefiales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino o sobre él, destinados a reglamentar el
transito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras o simbolos determinados. Como sefiales
verticales, tienen la funcion de reglamentar, prevenir e informar al usuario de la via, su utilizacién es
fundamental principalmente en lugares donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y
en aquellos donde los peligros no siempre son evidentes.

Se utilizaran para regular el transito y prevenir cualquier peligro que podria presentarse en la circulacion
vehicular. Asimismo, para informar al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares
turisticos y culturales, asi como dificultades existentes en las carreteras.

Las sefiales verticales se clasifican en:

e Sefiales Reguladoras o de Reglamentacion: Tiene por finalidad notificar a los usuarios de las vias, las
prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, en el uso de las vias.
Su cumplimiento constituye una falta que puede acarrear un delito.

e Sefiales de Prevencion: Su proposito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riegos
ylo situaciones imprevistas presentes en la via 0 en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente
0 temporal.

e Sefales de Informacion: Tienen como prop6sito guiar a los usuarios y proporcionarles informacion para
que puedan llegar a sus destinos en la forma mas simple y directa posible. Ademas, proporcionan
informacion relativa a distancias a centros poblados y de servicios al usuario, kilometrajes de rutas,
nombres de calles, lugares de interés turistico, y otros.

3.05.04.05 Sefiales reguladoras o de reglamentacion

Tiene por objetivo notificar a los usuarios, las limitaciones, restricciones, prohibiciones y/o autorizaciones
existentes que gobiernan el uso de la via y cuyo incumplimiento constituye una violacién a las disposiciones
contenidas en el Reglamento Nacional de Transito, vigente. Las Sefiales Reguladoras o de Reglamentacion
se clasifican en:
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> Prohibicién:
- De maniobras y giros
- De paso por clase de vehiculo
> Restriccion
> Obligacion
> Autorizacion

3.05.04.06 Senales de prioridad
Son aquellas que regulan el derecho de preferencia y de paso, y son las dos siguientes:

> (R-1) Sefal de pare: Dispone que el conductor de un vehiculo se detenga antes de cruzar una interseccion.

> (R-2) Sefial de ceda el paso: Dispone que el conductor de un vehiculo que circula por una via de menor
prioridad, (via secundaria o auxiliar) permita el paso de otro vehiculo que circula por una via de mayor
prioridad (via principal).

Tabla 1: Sefiales de prioridad R-1y R-2.

3.05.07 ZONAS DE TRABAJO
Es aquella compuesta por el tramo de la via materia de intervencidn y las zonas adyacentes y de influencia de la
misma, siendo basicamente las siguientes:

e Zonade Prevencion: Es aquella donde debe implementarse pre sefializacion para advertir a los usuarios la
situacion que la zona en trabajo presenta mas adelante y al Conductor para que tome las acciones del caso
y modifique su patrén de conduccién (velocidad, atencién, maniobras, etc.) antes de entrar a la zona de
trabajo.

e Zona de Transicion: Es aquella donde el Conductor debe abandonar el o los carriles ocupados donde se
desarrollan los trabajos e ingresar a los desvios, canalizaciones o angostamientos, los cuales deben ser
provistos de los dispositivos de control del transito, para que dicha transicion se realice adecuadamente.

e Zona de trabajo: Es aquella zona cerrada al transito donde se realizan las actividades requeridas por las
obras, en su interior operan los trabajadores, equipos y se almacenan los materiales.

e Zona de transito: Es aquella por donde se desarrolla el transito vehicular y peatonal, la cual puede estar
conformada por parte de la via intervenida y/o los desvios habilitados.

e Zona de Seguridad: Es aquella que separa la zona de trabajos de los flujos vehiculares y/o peatonales,
siendo su objetivo incrementar la seguridad vial, no debiendo colocarse en dicha zona de seguridad,
materiales, vehiculos, excavaciones, sefiales u otros elementos.

e Fin de zona de trabajo: Es aquella zona de transicidén para que el transito retome las condiciones de
circulacién que presentaba la via antes del inicio de la zona de trabajo.

3.05.08.01 Sefiales Particulares para las Zonas de Trabajo
a) Sefiales de Prevencion

e (PC-01) ZONA DE TRABAJO

e (PC-02) MAQUINARIA EN LA ViA

e (PC-03) BANDERILLERO

IV. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA
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4,01 RESUMEN DE METRADOS DE OBRA
ltem Descripcion Und. Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60 M und 1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
0102 Y MAQUINARIAS ° ghb 1.00
01.03 TOPOGRAFIA'Y GEOREFERENCIACION m2 620.00
01.04 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 0.06
01.05 CAMPAMENTOS EN GENERAL glb 1.00
01.06 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y glb 100
SEGURIDAD VIAL DE OBRA
02 SEGURIDAD Y SALUD
02.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
03 FLETE TERRESTRE
03.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
04 PUENTE
04.01 SUB ESTRUCTURA DEL PUENTE
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Presupuesto

Presupussio 0202008 RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMING VECINAL AY-1226 EN EL CENTRO POBLADO CHAICHA, DISTRITO DE

LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA DEPARTAMENTO AYACUCHO
Clientz MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA Costo al 0900172025
Lugar AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA - LAMPA
Item Descripcion Und. Metrado Precio &/ Parcial 8.
ol OBRAS PRELIMINARES 59,532.05
oL CARTEL DE OBRA 2.40 X 360 M wnd 100 156058 15605
o102 MOVILIZACION Y DESMCVILIZACION DE EGUIPOS Y MAGUINARIAS gb 100 37,500.00 37,500.00
s TOROGRAFIAY GEOREFERENCIACION m2 E20.00 185 2 263.00
oos DESBROCE ¥ LIMPIEZA DE TERREND na 006 25,107.75 1,506.47
01.0s CAMPAMENTOS EN GENERAL gb 100 14,500.00 14,500.00
oS MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL ¥ SEGURIDAD VIAL DE OBRA gb 100 225300 2293.00
i} SEGURIDAD ¥ SALUD 15,536.25
0z2.m EQUIPC DE PROTECCION INDMIDUAL gb 100 15,536.25 1553625
a3 FLETE TERRESTRE 112,000.00
3.0 FLETE TERRESTRE gb 100 112,000.00 112,000.00
[ PUENTE 556,444.T6
nLm SUB ESTRUCTURA DEL PUENTE 381,301.23
020101 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6473525
040101 EXCAVACION MASIVA CMAGUINARIA EN ROCA SULTA [ESTRIEOS Y ALETAS) m3 T80 .88 3252 25,719.42
04010102 EXCAWACION MASIVA CMAQUINARLA EN ROCA FLIA [ZAPATA} m3 136.60 4502 B,158.74
04010103 RELLENO COMIPACTADO COM MATERIAL DE PRESTAMO m3 3000 . 61170
04.01.01.04 RELLENOC COMPACTADO COMN MATERIAL PROPID m3 95T 20.19 12,028.60
04010105 ACARRED DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2130 811388
04.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 27 12,1020
040102 CONCRETO SIMPLE 16,718.40
0401020 CONCRETO EN SOLADO FC = 140 kgicm2 « 25% PA. m3 4528 34625 16,718.40
040103 CONCRETD ARMADD 200.347.58
04.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD EN SUB ESTRUCTURA m2 B5 64 10716 30,716.34
04010302 CONCRETO F'C = 210 kg'om2 EN SUB ESTRUCTURA - ESTRIBSS m3 23986 51343 14713732
04.01.03.03 ACERD CORRUGADO FY= 4200 kg'om2 GRADO 60 g 1476824 B35 121,993 92
0402 SUPER ESTRUCTURA DE PUENTE 164,350,710
nso2m CONCRETD ARMADD 164,550,190
0402010 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSO PUENTE gb 100 14,126.42 14,146.42
04020102 CONCRETO F'C = 280 kg'om2 EN SUPER ESTRUCTURA DE PUENTE m3 5140 73158 37 52397
04.02.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD DESUPER ESTRUCTURA m2 185.16 13831 724858
0i0201.04 ACERD CORRUGADC FY= 4200 kg/'om2 GRADO 60 g 10,40554 B25 85,961.32
0L03 ACCESD [VEREDA) 10,163.4
0£.03.01 CONCRETO ARMADOD 10,163.43
niosoim ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD DE VEREDAS m2 1600 7.3 1,568.56
04030102 COMCRETO F'C = 210 kg'om2 EN VEREDAS m3 528 569.55 29987
04030103 ACERD CORRUGADC FY= 4200 kg/'cmZ GRADO 60 L+ 58307 B25 459875
04.03.01.04 PULIDS DE VEREDA mz 3200 212
a5 ACCES0 AL PUENTE
a5.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 DESBROCE ¥ LIMPIEZA DE TERREND na o1 251078
05.01.02 TOROGRAFIAY GEOREFERENCIACION m2 1,080.00 185 334200
0s.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS BO.081.T7
05.02.01 CORTE DE MATERIAL CONGLOMERADD CON MAQUNAELA m3 101,88 504 a21.00
05.02.02 CORTE DE ROCA SUELTA (FERF. Y DISPARD) CON EQUIFD m3 340 35 11,784.25
05.02.03 CORTE DE ROCA FlJA (PERF. ¥ DISPART) CON EQUIPD m3 6285 45.95 259318
05.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROFID m3 A01.88 1678 171057
05.02.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMOD m3 23227 50.30 2102044
105.02.06 ELIMINACION DE MATERIL DE CORTE Cf MAQUINARIA m3 M5 2351 7,589.38
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[rem Descripcion Und. Metrado Precio S Parcial §.
95.02.07 PERFILADC Y COMPACTADD DE SUB-RASANTE m2 500.00 T 714600
05.02.08 COMFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.20 M CITMAT. SELECCIONADD m3 TaLon 3591 26,717.04
06 WVARIOS 50.252.72
0601 SUPER ESTRUCTURA 5T11.8
06.01.01 JUNTA DE DILATACION E=1" m 18.40 1539 283.18
06.01.02 TUBERIA DE DREMAJE PVC SAL - 37 m 250 4576 114.40
06.01.03 BARANDAS METALICAS PARA PUENTE SECUN DISENG INC/PINTURA m 40.80 TraE2 350042
06.01.04 NECPRENC DE APDYD MOVIL m or2 366.15 26363
06.01.05 NECPRENC DE APOYD FLIO m o7z 36581 263.38
06.01.06 FINTURA DE TRAFICD EN SUPER ESTRUCTURA m2 1820 = 58882
06.01.07 LBAPIEZA FINAL DE LA CBRA m2 1,32000 195 2 587.20
06.02 LOSA DE APROXIMACION [ENTRADA ¥ SALIDA] 14,540.8%
06.02.01 CONCRETD FIC = 210 Kgicm2 EN LOSA DE APROXIMACION m3 2.84 7245 3532.81
06.02.02 ENCOFRADD Y DESENCOFRADC DE LOSA DE APROXIMACION m2 8a0 10451 93014
06.02.03 ACERD CORRUGADD FY= 4200 kg/'om2 GRADO 60 L1 565.84 828 TATTE4
a7 SENALIZACION ¥ SEGURIDAD VIAL 3251398
o7m SENALIZACION Y SEGURIDAD 3251399
07.01.01 SENALES INFORMATIVAS 1.00K2.00 m i 200 1,961.58 3,963.78
7.01.02 SENALES PREVENTIVAS P-4-A ¥ B, CUREA Y CONTRACURVA DE ROMBEQ DE &0 und 200 TIR04 1478.08
XE0CM
070103 GUARDAVIAS METALICO INCLUYENDD TERMINALES m 5500 284.97 T pr2as
a8 PROTECCION AMBIENTAL 16,374 .40
2801 MEDIDAS DE PREVENCION 18,374 .40
08.01.01 MEDIDAS DE PREVENCION CONTROL Y/ MITIGACION o 1.00 7,500.00 T,500.00
08.01.02 PROGRAMA DE RESIDUCS SOLIDOS Y EFLUENTES o 100 7,500.00 7,500.00
08.01.03 PLAN DE CONTINGENCIA und 1.00 T50.00 T50.00
08.01.04 PLAN DE SEGUIMIENTD ¥ CONTROL und 1.00 500.00 500.00
08.01.05 ASUNTOS SOCIALES gb 100 1,500.00 1,500.00
08.01.06 PLAN DE CIERRE und 1.00 22440 22440
a3 PLAN DE MONITORED ARQUEDLOGICO 9,500.00
. PLAN DE MONITORED ARQUECLOGICD gb 100 5,500.00 9,500.00
COSTO DIRECTD 941.088.72
GASTOS GEMERALES (3. 20%CD) 86.109.62
UTLIDAD (8.50%CD) 75.99254

SUB TOTAL 1,107,190.88
GV [18.00%ET) 192,294 36
COSTO REFERENCIAL EN OBRA 1,306,485 24
GASTOS DE SUPERVISION [6.33%CR0O) BRTAE S0
EXPEDIENTE TECNICO {3.15%CRO) 41,191.00
GESTION DEL PROYECTO (2.00%CD) 18.821.77

PRESUPUESTO TOTAL 1.449.24500




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DE SARA SARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2025-MPPSS-CS-1

02 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO DIRECTO 941,088.72
GASTOS GENERALES (9.20%CD) 86,109.62
UTLIDAD (8.50%CD) 79,992.54
SUB TOTAL 1,107,190.88
IGV (18.00%ST) 199,294 36
COSTO REFERENCIAL EN OBRA 1,306,485.24
GASTOS DE SUPERVISION (6.33%CRO) 82,746.99
EXPEDIENTE TECNICO (3.15%CRO) 41,191.00
GESTION DEL PROYECTO (2.00%CD) 18,821.77
PRESUPUESTO TOTAL 1,449,245.00
4. VALOR REFERENCIAL

El monto del valor referencial del COSTO DE EJECUCION DE OBRA asciende la suma de S/ UN MILLON
TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CINCO CON 24/100 SOLES (S/ 1'306,485.24),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2025 y aprobado mediante RESOLUCION
ALCALDIAN® ..ooeiiiiiee

MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién de obra sera por CONTRATA

SISTEMA DE CONTRATACION.
Sistema de contratacion a SUMA ALZADA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

Para todo lo concerniente al plazo de ejecucién contractual, aplica el articulo 176 del Reglamento de la ley de
contrataciones. Asi mismo, el postor debera consignar en su oferta la programacién de la obra en el plazo
sefialado, con la indicacion de la ruta critica.

9.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que
son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

> La certificacion y habilidad del Ingeniero Residente y personal clave debe ser presentado a la Entidad,
via mesa de partes antes del inicio de la ejecucidn de la obra, y debe mantenerse vigente durante la
etapa de ejecucion de la misma.
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a)

Presentar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el monto correspondiente al 10% del valor del

Contrato, para la suscripcién del contrato

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos

técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad

reconocida, poniendo a su disposicion su organizacidn, experiencia técnica y capacidad para cumplir

con los objetivos de la obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos

en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se

procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que

pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia

que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo

de ejecucién de la obra hasta el consentimiento de la liquidacién final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de

recepcion, se obliga a entregar a la supervisién o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos

de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera

calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las

especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista asumird la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las

aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las

responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutard la obra a detalle teniendo pleno

conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros

por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar, asi mismo la entidad sera la

encargada de realizar la entrega de terreno, en caso exista incompatibilidades se procedera segun el

articulo 205° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, Ley N.° 30225.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera

entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones

que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,

de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo

N° 082-2019-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es

de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra. Al respecto, en el caso de

consorcios, estas deberan declarar como obligacion la responsabilidad por vicios ocultos en el Anexo

5, a fin de que ningun integrante del consorcio se libere de las responsabilidades después de la

conformidad de la obra otorgada por la Entidad.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de

responsabilidad, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA requerira al

CONTRATISTA para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de

obra, enervan el derecho de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA a

reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de

la Ley de Contrataciones del Estado.
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de la presente contratacién; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a
la normatividad vigente.

PERSONAL
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10. EJ

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
a las ordenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA la némina detallada de todo el personal
profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en
su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR
DEL SARA SARA.

El contratista debera asegurar dentro de los gastos generales variables ofertados, el pago de
profesionales que participen en la direccién y ejecucion de obra, debiendo ante ello no variar los mismo
en +/- 2% del monto sefialado en el expediente técnico.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. Para lo cual debera expresar su
compromiso en el Anexo N°05.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

ECUCION DE OBRA

> Revision de expediente técnico de obra
De acuerdo a lo sefialado en el Art. 177° del reglamento de la ley N° 30225, Ley de contrataciones del
estado, Dentro de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, El contratista
presenta informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta al
supervisor y el supervisor tiene 10 dias calendarios eleva el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

» Entrega del Terreno
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PAUCAR DEL SARA SARA yl/o representantes de la Entidad participara en la entrega del Terreno.

» QObras Provisionales
El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario
de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DE SARA SARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2025-MPPSS-CS-1

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacidn, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para
el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al
Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto
bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista deberéa colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,
equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen
molestias innecesarias a l0s vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.
Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién
alainiciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector y/o Supervisor de Obra lo necesario
para su control.

Enlos casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de
su autorizacién o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta
del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan
ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada.

Trabajos Topogréficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo, nivelacion y levantamiento, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.
Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la
ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccion y
puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos
constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el
Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas
y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta
ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién
necesarias para esta verificacion.
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La verificacidn de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

» Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio,
debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

» Alcances e instalaciones temporales
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.

> Letreros informativos
El Contratista proveera, montara y mantendré letreros informativos segun el modelo que entregara la
ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.
El Contratista debera tener colocado el cartel de obra, dentro de los siete (07) dias calendarios de la
orden de iniciacion de los trabajos.

» Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA, el
Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el
trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA.
Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deben ser taponeados segun normas.
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y
demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra,
en caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y seré de
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

» Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las
categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el
presupuesto de Inversion necesaria.

» Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente
determinantes como son los de acabados ¢ instalaciones.

» Documentacion técnica
Toda la documentacién se presentara en dos originales y una (1) copia en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.
La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

» Programa de trabajos
El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa
de trabajos sujeto a la revisidn y aprobacién del Supervisor.
La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

11. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° y 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento
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12.

13.

14.

15.

y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio segun lo previsto en la
Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital®, salvo que se
haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de
dicha Directiva.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta, firmando
al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el que efectle la anotacion. Las
solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se
presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su
representante, por medio de comunicacién escrita. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o
supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. Concluida la ejecucién y recibida
la obra, el original queda en poder de la Entidad.

En ese sentido, la Entidad realizara las acciones correspondientes para habilitar oportunamente el cuaderno
de obra digital.

CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al
Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a
determinada informacion del expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda
claridad cual es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos
de respuesta, alcances vy atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificard al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacién para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas
sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a las
unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideraran
los materiales almacenados por el Contratista.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Supervisor de obra. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo
a las cantidades establecidas en las mediciones.

La valorizacién sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a La
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

La conformidad previa al pago estara a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo territorial y Econdémico y, con
visto bueno de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos de inversion de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo
establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de
valorizacion sera mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente
con el contratista y Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos dos (02) originales +

0/
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(01) copias y su respectiva informacion digital (editable y escaneado en pdf debidamente firmado),
acompafadas de su version original y segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

El informe mensual se presentara bajo el siguiente indice de manera obligatoria:

INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA QUE TENGA: RELACION DEL EQUIPO MINIMO
UTILIZADO EN EL MES Y PERSONAL, RESUMEN DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN EL MES,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

FICHA TECNICA DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR

INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA

HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA

RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA
VALORIZACION DE OBRA

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

CONTROL FINANCIERO DE OBRA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA-CURVAS

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

REAJUSTES POR VALORIZACION

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTES

PANEL FOTOGRAFICO A COLOR POR PARTIDAS EJECUTADAS MIN. 03
COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

ACTA DE INICIO DE OBRA

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (de corresponder)
ACTA DE REINICIO DE OBRA (de corresponder)

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE

COPIA DE INSCRIPCION A LA REMYPE, CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS
INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES

COPIA DEL SCTR

PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO, CONAFOVI-CER., ONP, AFP,
ESSALUD)

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
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16.

17.

18.

19.

OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE IMPORTANTE SOLICITADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA
DE INVERSIONES

ANEXOS

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante
la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de
siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun
corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°
30225.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos
o0 valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier
otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo
establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte
0 la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad
con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢) ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un unico adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO, dentro de los ocho (8) dias siguientes
DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

d) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
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de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago respectivo.

20. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valorizacién
Mensual:

- Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su
aprobacion por parte de la entidad, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para proceder al
tramite del pago.

- Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada.

- Factura.

- Copia de contrato.

21. REAJUSTE DE PRECIOS DE RECURSOS REQUERIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO:

a.

Los reajustes de precios se aprobaran y se calcularan en los informes mensuales de valorizacion de obra y
se realizaran de acuerdo a las férmulas polinémicas establecidas en el expediente técnico de obra aprobado.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlien a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicAndolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico
de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regulaciones necesarias.

Dado que los indices unificados de Precios de la construccion son publicados con un mes de atraso los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion.

Cuando se conozcan los indices unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de
los reajustes que le corresponda y se pagan con la valorizacion més cerca posterior o en la liquidacion final
sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

I. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
DEL EQUIPAMIENTO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,
que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado
a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
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EQUIPO MINIMO

La Relacién de Equipo minimo seré conforme al siguiente detalle:

RELACION DE EQUIPO MINIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 02

02 ESTACION TOTAL 01

03 MIRA'Y JALONES 01

04 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01

05 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO DE 5.5 HP 02

06 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35” 02

07 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPULSADOR 7 -9 TON 01

08 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 8X6 01

09 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 02

10 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 300 PCM - 87 HP 01

11 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01

112 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 01
13 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01

14 MOTOSOLDADORA 01

a. DEL PLANTEL PROFESIONAL
CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Experiencia efectiva de treinta y seis (36) meses como ingeniero
residente de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de supervisién
y/o ingeniero supervisor de obra y/o inspector de obra, en
ejecucion de obras Similares, de creacion, y/o Mejoramiento y/o
Construcciéon y/o Reconstrucciéon y/o Remodelacion/o de
PUENTES Carrozables y/o Peatonales deberéa estar colegiado
y estar habilitado.

Residente de | Ingeniero Civil colegiado y
obra habilitado

Asistente de | Bachiller y/o Ingeniero Civil | Experiencia efectiva de doce (12) meses como Asistente de

obra 0 Arquitecto obra en general que se computa desde la Bachiller.

Especialista . . Experiencia efectiva de doce (12) meses como Especialista en
.| Ingeniero Ambiental . . -

en Medio Coleaiado v Habilitado medio ambiente o similar en obras en general que se computa

Ambiente giadoy desde la colegiatura y estar habilitado.

b. REQUISITOS Y EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Los requisitos minimos, indicados a continuacion, seran de cumplimiento obligatorio.

Para la Ejecucién de Obra, se requiere contratar los servicios de una Persona Natural y/o Juridica, relacionada
al rubro de la convocatoria.

El Postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo de
Ejecutores de Obra debiendo tener la libre capacidad de contratacién individual o en consorcio por el monto
del valor referencia o superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras
iguales y/o similares.

El postor dentro de oferta debera presentar un plan de vigilancia. El postor dentro de su oferta debera
consignar de manera obligatoria la fecha y documento de aprobacién dentro de su oferta econdmica.

Con la finalidad que realice una oferta objetiva el postor debera realizar la visita de campo al lugar donde se
ejecutara la obra.

IMPORTANTE:
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En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantia
para la suscripcion del contrato carta fianza o poliza de caucién, conforme a lo indicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N°
5196-2011-SBS y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucion de las mencionadas
garantias, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominacién o razén social de
todas y cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o contratistas cumplen con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

Cumplir con todas las obligaciones que se establecen en la Ley el Reglamento, normas complementarias
modificatorias y las bases del presente proceso.

El contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para ejecutar la obra,
siendo el Unico responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra, asimismo, el
gasto de transporte, estadia, alimentacién y traslado del personal técnico y/o equipo serd por cuenta del
contratista en su totalidad.

Durante la ejecucion de la obra el contratista estd obligado a cumplir con los plazos estipulados en el
calendario de avance de obra vigente, si se produjera un atraso en el calendario de avance fisico valorizado
de la obra, se procedera de acuerdo a lo estipulado en el articulo 203 del reglamento.

El postor podra ser una persona natural, juridica, debidamente inscrito en el registro nacional de proveedores
(RNP), en el capitulo de ejecutor de obras, asimismo, debera contar con experiencia acreditada
fehacientemente en el rubro de ejecucion de obras.

El postor debera de mantener los porcentajes de utilidad, gastos generales variables y gastos fijos en su
propuesta; para garantizar una correcta ejecucion de la misma.

Emplear materiales normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas técnicas,
meteoroldgicas y/o sanitarias nacionales vigentes, asi como realizar, ensayo, pruebas y certificaciones
respectivas de los materiales colocados en obra.

Realizar ensayos de calidad de los trabajos que va ejecutar, necesarios para garantizar la calidad de la obra.
El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion del servicio,
los cuales corren a cuenta del contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno por
parte de la Entidad.

Asimismo, corresponde al contratista la contratacion de todos los seguros necesarios, para resguardar la
integridad de los bienes, recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Tiene la obligacién de velar y garantizar la correcta ejecucién del contrato se debe contar con un plan de
contingencia para la ejecucion de obra.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 Vez el Valor Referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn de obra.

DEFINICION DE OBRA SIMILAR.
Se considera obra similar a: obras de Creacion y/o Mejoramiento y/o Construccion y/o Remodelacion y/o reconstruccion de puentes
carrozables y/o peatonales.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguiente:
1) EI nimero maximo de consorciados es de 3.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 32%.

OTRAS PENALIDADES
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De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso
0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Las aplicaciones de penalidades seran ejecutadas en los pagos pendientes, sean en las
valorizaciones o en la liquidacion del contrato de obra.

Segun lo previsto en los articulos 161, 162, 163, 190,191 y 194 del Reglamento, en este tipo de penalidades

se deben incluir las siguientes:

N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE  CALCULO DE | ppocepiMiENTO
PENALIDAD
Cuando el PERSONAL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE permanece menos de
1 sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los 0.5 UIT por cada dia de ausencia | Segin informe  del
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el del personal en obra. supervisor 0
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacion cpnt_rgctual entre el contratista y el pergonal ofertado; y Ia En.tldad 0.5 UIT por cada dia de ausencia | Segun informe del
2 no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y .
e ; del personal en obra. supervisor 0
calificaciones del profesional a ser reemplazado.
No cuenta con los materiales necesarios en obra de acuerdo a su calendario de adquisicion . Segun informe del
3 ) A P 0.5 UIT por cada dia )
de materiales y con el equipo minimo ofertado supervisor 0
Por incumplimiento de presentar el plan de seguridad y salud en trabajo y plan de monitoreo Uno por diez mil (1/1 0000), del Segun informe del
4 ) . . . . L monto contractual por cada dia de )
ambiental, en un plazo maximo de 10 dias calendarios a partir del inicio de obra. . - supervisor 0
incumplimiento.
Cuando el contratista no cumpla con la implementacion del plan de seguridad y salud en Uno por diez mil (1/10000) del Seqtn informe del
5 obra, aprobado por la entidad después del dia siguiente de la notificacién de la entidad monto contractual por cada dia de su gervisor o
incumplimiento. P
Cuando el contratista no cumpla con la implementacion del plan de monitoreo ambiental, Uno por diez mil (1/10000) del | Segun informe  del
6 aprobado por la entidad después del dia siguiente de la notificacion de la entidad monto contractual por cada dia de | supervisor 0 OSLPI o
incumplimiento. SGIDUR*
CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 07 dias. Dos por diez mil (2/10000) del Segln informe del
7 ; . monto del contractual  por cada .
La multa por cada dia de atraso sera: . ) - supervisor 0
dia de incumplimiento
CALIDAD DE LOS MATERIALES . .
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorizacion del supervisor o utilice Uno por diez mil (1/10000) del Segln informe  del
8 A . . v monto del contrato. .
para la ejecucion de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el supervisor 0
Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado
Por no presentar el calendario de avance de obra valorizado, actualizado y programacion Uno por diez mil (1/1 0000). dal Segln informe del
9 . . " monto contractual por cada dia de .
CPM correspondiente dentro del plazo establecido en el articulo 198 retraso supervisor 0
Cuando no presenta VALORIZACION MENSUAL conforme al TDR y bases administrativas Uno por diez mil (1/10000) del , .
) h . o A Segun informe del
10 integradas, la penalidad serd por cada valorizacion o no presente dentro del plazo monto contractual por cada dia de supenvisor | 0
establecido conforme al art 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. retraso. P
CUADERNO DE OBRA DIGITAL Cuando el CONTRATISTA, no responde oportunamente Uno por diez mil (1/10000) del , .
. . MR f Segln informe  del
1 las consultas invocado por el Inspector o Supervisor de Obra, impidiéndole anotar las monto contractual por cada dia de ’
) . N ) . g supervisor 0
ocurrencias (por cada dia de dicho |mpgd|mento) . incumplimiento
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL Cuando el
contratista no cumpla en dotar al personal los implementos o equipos basicos de proteccion
personal, en la ejecucién de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G.050. El
contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo 10° Equipos Basicos de Proteccion
Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
+ Uniforme.
+ Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Segin
12 sea el caso). Para Identificar la categoria y ocupacién de los trabajadores, los cascos de Uno por diez mil (1/10000) por | Segun informe  del
seguridad seran de colores especificos. cada dia de incumplimiento supervisor 0
+ Calzado de seguridad (botas de jebe, botines dieléctricos, botines de cuero) Segln sea el
caso.
* Protectores de Oidos, (Tapones de oido o auriculares) seglin sea el caso.
* Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc.) segln sea el caso.
+ Amés de Seguridad.
+ Guantes de Seguridad segun sea el caso (Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe).
+ Mascarilla antipolvo.
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FORMA DE CALCULO DE

N.° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD PENALIDAD PROCEDIMIENTO
PRUEBAS Y ENSAYOS, cuando el contratista no realiza la prueba o ensayo oportunamente Segun informe
13 I . ) e 0.25 UIT por cada prueba. .
para verificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones. supervisor 0
14 RESIDENTE DE OBRA. ngndo el Ingeniero Residente de obra, no se encuentran conforme 0.5 UIT por cada dia de ausencia Segunl informe
al coeficiente de participacion en la obra. supervisor 0
15 ASISTENTE ESPECIALISTAS. Cuando algunos de los asistentes Especialistas, no se 0.5 UIT. Por cada dia de ausencia | Segln informe
encuentran conforme al coeficiente de participacion en la obra por cada especialidad supervisor 0
RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TEQNIQA. Cuandgrel CONTRAT!STA, 0.25 UIT, por equipo y por cada | Segin informe
16 no presente los equipos declarados en la propuesta técnica en funcién al calendario de ; . .
R - . . ) . dia de ausencia supervisor 0
utilizacién de equipos. La penalidad sera por equipo y por dia.
No absolver dentro del plazo establecido las observaciones remitidas por la entidad y/o Sequn informe
17 supervisor a las valorizaciones, revision del expediente técnico, calendarios de obra, entre 0.25 UIT, por cada dia de retraso d

supervisor 0
otros.

Cuando el CONTRATISTA no presenta el cronograma de participacion de los profesionales
18 segln su coeficiente de participacion, dentro de 3 dias calendarios desde el inicio de 0.25UIT
ejecucion, la penalidad sera por dia de retraso

Segln informe
supervisor 0

Cuando el CONTRATISTA no se presenta a las reuniones convocadas (documentada o
19 verbal) con el personal técnico solicitado por el SGIDUR y/o OSLP, la aplicacion de 0.25UIT
penalidad sera por cada reunion convocadas.

Segun informe
supervisor 0

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEOQ
Cuando el contratista entregue documentacion incompleta (faltante) o con errores o fuera
del plazo normativo, perjudicando el tramite normal de los mismos (valorizaciones,
prestaciones adicionales, revision del expediente técnico, liquidacion de obra, etc.).

Segln informe

20 .
supervisor 0

1.00 UIT por cada tramite

e. MODALIDAD DE EJECUCION:
No corresponde.
f. DE LA RECEPCION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcién nombrada
por la Municipalidad Provincial de Paucar de Sara Sara. La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra seré en
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra,
mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion (al
dia siguiente, se efectivizara el pago en un plazo de treinta (30) calendarios) y efectuado el pago del

saldo de la liquidacion culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, de conformidad con el numeral 208.15
del articulo 208 del RLCE (Articulo 208.- Recepcion de la Obra y plazos). En caso se apruebe la referida
recepcion parcial, EL CONTRATISTA deberé presentar a la Entidad en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario, los planos post-construccion, metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos,
andlisis de campo correspondientes a dicha recepcion parcial.

. DE LA SUB CONTRATACION

Queda terminantemente prohibida la subcontratacion.
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3.1

EQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 02
02 ESTACION TOTAL 01
03 MIRA'Y JALONES 01
04 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01
05 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO DE 5.5 HP 02
06 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35” 02
07 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPULSADOR 7 -9 TON 01
08 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 8X6 01
09 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 02
10 COMPRESORA NEUMATICA 250 — 300 PCM — 87 HP 01
11 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
112 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 01
13 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01
14 MOTOSOLDADORA 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de obra Ingeniero Civil colegiado y habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

Cargo Experiencia

Experiencia efectiva de treinta y seis (36) meses como
residente de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de
supervision y/o ingeniero supervisor de obra y/o inspector
de obra, en ejecucion de obras iguales y/o similares
experiencias que se computa desde la colegiatura y estar
habilitado.

Residente de obra

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacién en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ VALOR REFERNCIAL,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
gue se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obra similar a: obras de Creacion y/o Mejoramiento y/o Construccion yl/o
Remodelacion y/o reconstruccién de puentes carrozables y/o peatonales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

19

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvvnnnnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 22

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?’

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

25
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

7 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3° EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

28
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

6 soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?35 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV43

N

5 Monto total de la oferta

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV45

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IG\V/46

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Ty | coNTRATO | cotmantods RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/@"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

48

49

50

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@h RECEP()CgloRi DE LA PROYE’EgéI;ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_E:;';ABIO A':(;AUCJSF:SOOSZ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

N 0/




