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BASES ADMINISTRATIVAS

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

1

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L
proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-
MDH/OBRA

PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO;
ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y
COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMATICA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA
LOCALIDAD HUAYLLIAY, DISTRITO DE HUAYLLIAY,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” Con CUI
N° 2486009

HUAYLLAY MARZO DE 2025

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion
y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras,
puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en
la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la
Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en
todo momento segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusion y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad,
asi como los proveedores y demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma
gue la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio
o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con

lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el
literal &) del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital,
segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos
deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante
legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural,
por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde
las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma
del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la
seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del
Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%)
del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto

de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el
numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden
establecido en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion

por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer,
segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con
los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Sialguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10

1.11.

1.12.

1.13.

lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
La correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo
procede para la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcién en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las
notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia
de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas
econdmicas que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los
requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo
y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento,

sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccibn hasta antes del perfeccionamiento del
contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando
el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y
es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién
y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se

impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos
en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva
del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales

e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento
y mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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sido previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de
la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases,
por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el
articulo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar

cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
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Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirén supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY

RUC Ne° : 20190184821

Domicilio legal . PZA.DE ARMAS NRO. S/IN CERCADO PASCO - PASCO -
HUAYLLAY

Teléfono: : 976304631

Correo electroénico: . logisticahuayllay@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de
la obra “REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE
ACCESORIO PARA DATA CENTER Y COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE
INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA
LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO” Con CUI N° 2486009

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 631,782.75 (Seiscientos Treinta y Un Mil Setecientos
Ochenta'y Dos Con 75/100 soles)., incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de diciembre del 2024

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/694,961.03
(Seiscientos Noventa y

S/ 631,782.75 (Seiscientos S/ 568,604.48 (Quinientos

Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Ocho Mil ) -
Ochenta y Dos Con 75/100 Seiscientos Cuatro Con Cuatro Mil Novecientos
soles) 48/100 Soles) Sesenta 'y Uno Con
' 03/100 Soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos,
primaréa el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 Deacuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal;
en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION N° 048-2025-
contratacion . MDH/A el 04 de marzo de
2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION N° 324-2024-
técnico " MDH/A

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  Contratacibn menor a 8 UITS
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion
de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 Sesenta

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico
de la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . En caja de la entidad PZA.DE ARMAS NRO. S/IN CERCADO
PASCO - PASCO - HUAYLLAY
Recoger en . Enla Unidad de Logistica, Margesi y Bienes
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BASES ADMINISTRATIVAS
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el
pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede
ser entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de
seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de
acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del Afio
Fiscal 2025.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado modificada mediante D.S. N° 162-2021-EF.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 28053, Ley de promocion y formalizacion de la pequefia y Microempresa de
Municipalidades.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - bases y solicitud de expresién de interés estandar
para los procedimientos de seleccidn a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- TUO de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccidon. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual
acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del
Reglamento.
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micro y pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal
a) del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados,
el numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de
ampliacién de plazo mediante medios electrénicos de comunicacién 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion

de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la
constitucion del fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto
militar o por razones de orden interno.
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m) Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacién requerida en trdmite documentario de la
entidad sito en PZA.DE ARMAS NRO. S/N CERCADO PASCO - PASCO - HUAYLLAY

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda MENSUAL

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante

2.6.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-
OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial ElI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022,
respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “REMODELACION DE
AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y
COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUAYLLAY EN LA LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA
PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, CON CUI: 2486009
1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Generalidades
Los Términos de Referencia, esta referido a la Contrataciébn para la ejecucion de la obra
“REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ACCESORIO PARA
DATA CENTER Y COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMATICA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE
HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCQO”, CON CUI: 2486009

A. Ubicacion:

Region : Pasco

Provincia : Pasco

Distrito : Huayllay

Nombre del PIP . “REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO;

ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y
COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMATICA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA
LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”

B. CUIN® : 2486009

C. Exp. Tec. Aprobado Mediante : Resolucién de Alcaldia N° 324-2024-MDH/A

D. Fecha de aprob. del Exp. Tec. : 30 de diciembre del 2024

E. Sistema de contratacion : A suma alzada

F. Modalidad de Ejecucion . por contrata

G. Tipo de proceso de seleccion  : Adjudicacion Simplificada

H. Monto de valor referencial . El valor referencial asciende a S/ 650,742.75

(Seiscientos  Cincuenta  Mil  Setecientos
Cuarenta y Dos con 75/100 soles).
I

RESUMEN DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION MONTO S/
‘REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION
DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y COMPUTADORA; EN
EL(LA) UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD S/ 650,742.75
DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO
DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”,
CON CUI: 2486009

COSTO DIRECTO SI.572,675.56
GASTOS GENERALES (8%) Sl. 14,208.46
UTILIDAD (7%) S/.14,208.46
SUB TOTAL S/. 601,092.48
IMPUESTO IGV (18%) S/. 30,690.27
PRESUPUESTO BASE Sl. 631,782.75
SUPERVISION (5%) S/. 18,960.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 650,742.75

1.2. Objetivo de la contratacion
El OBJETO DE LA CONTRATACION es para la ejecucion de la OBRA: “REMODELACION DE
AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y
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COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUAYLLAY EN LA LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA
PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, CON CUI: 24860009.
Los que se enmarcaran de acuerdo a la experiencia y criterio técnico sin ser limitativo, en los
presentes Términos de Referencia.
Estos serviran de base para que la persona natural y juridica que se seleccione pueda desarrollar
sus servicios de manera eficaz, eficiente, oportuna y en concordancia con el Expediente Técnico
aprobado y todos aquellos documentos técnicos y legales que resulten aplicables a la
contratacién. Asimismo, dicha supervision se encargara de cautelar la correcta ejecucion de la
obra, enmarcada en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, Contrato,
Bases administrativas, Términos de Referencia, Expediente Técnico de Obra, y contribuir a que
se concluya satisfactoriamente y en el consignado en el expediente técnico.

1.3. Finalidad publica

Implementar un mini data center con infraestructura y conexiones adecuadas en la Municipalidad
Distrital de Huayllay, con el fin de optimizar el acceso y la gestion de los sistemas municipales.
Este proyecto permitira mejorar la conectividad mediante un cableado estructurado eficiente,
garantizar un acceso virtualizado y seguro a los sistemas de la municipalidad, y maximizar el uso
de tecnologias de la informacién para modernizar los servicios administrativos, respondiendo a
las necesidades actuales de digitalizacién y comunicacion.

1.4. Alcance

Con relaciéon a la contratacion para la ejecucion de obra: “REMODELACION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y
COMPUTADORA,; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUAYLLAY EN LA LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA
PASCO, DEPARTAMENTO PASCQO”, CON CUI: 2486009, contempla la apertura de un nuevo
ambiente seguro para la instalacion de un micro data center en la Municipalidad Distrital de
Huayllay, asegurando la proteccion y gestion eficiente de la informacion municipal. Incluye la
implementacion de wun sistema de cableado estructurado integral, armarios de
telecomunicaciones, y un sistema de distribucion de energia. Ademas, se dotara de equipamiento
tecnoldgico avanzado, como servidores, sistemas de refrigeracion, monitoreo, seguridad contra
incendios y equipos de computo de Ultima generacién, mejorando la conectividad y eficiencia de
los servicios municipales.

1.5. Base legal

Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto

Publico.

Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N° 31954 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31955.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano

el 13 de marzo de 2019.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo

N°344-2018-EF.

v Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v' Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de

la Republica.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital”
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1.6. Especificaciones técnicas para la ejecucion de obra

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado con RESOLUCION DE ALCALDIA No. 324-2024-MDH/A, de fecha 30 de
diciembre del 2024 estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a
utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago,
entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

1.7. Inicio de plazo de ejecucion

Para la ejecucién de la obra “REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO;
ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y COMPUTADORA; EN EL(LA)
UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA
LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO
PASCQO”, CON CUI: 2486009, segun el cronograma de obras se ha determinado un plazo de
sesenta (60) dias calendario, cuyo plazo de ejecucion de obra comienza a regir al dia siguiente
gue se cumpla con el Articulé N° 176° del RLCE.

1.8. Denominacién de obras similares.

Se considerara obra similar y/o igual a lo siguiente: instalacion y configuracion de infraestructura
de red, instalacion, configuracion y virtualizacion de servidores y data centers, mantenimiento de
la infraestructura de red, y configuracion y mantenimiento de software y servicios informaticos de
servidores.

1.9. Normas técnicas 3
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico

1.10. Programa de ejecucion de obras — CPM
Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucioén, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una
partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran
presentarse. El programa de ejecucién de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de
ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el
expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro debera de elaborar su propio
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM),
concordante con su oferta y programacioén, siempre que mantenga los criterios de ejecucion,
secuencia logica de las actividades y plazos determinados en funcién a sus rendimientos,
temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la entidad, el cual
deberé ser aprobado por la entidad.
Importante:
Para la firma de contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes
documentos técnicos.
1. Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.
2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de
ejecucion de obra (CPM).
3. Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.
4. Calendario de utilizacién de equipo mecanico.
5. Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi
como el desagregado de los gastos generales fijos y variables.
Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisién debera revisar
detalladamente la programacion (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el
calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los andlisis de
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precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados por el contratista, para
ser aprobados por la supervision y la entidad.

1.11. Rutacriticadel programa de ejecucion de obra
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacién
afecta el plazo total de ejecucion de obra.

1.12. Obligaciones de permanencia del personal del contratista de obra

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su
propuesta (la misma que deberd incluir como minimo el personal considerado en el expediente
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracién maxima de dos (02) dias calendario, de
atencion medica u otra causal. El contratista esti obligado a informar oportunamente al
supervisor, por medio escrito o domicilio electrénico esto Ultimo solo en caso de emergencia,
debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, sera
materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran
ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del personal del
contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento contractual del
contratista.

Importante:
Cualquier tramite de cambio del personal propuesto en la accién contractual, se debera realizar

pasado los tres meses de iniciado su actividad en la ejecucion de obra. (No se permitird ningan
cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo ser& excepcionado por causa fortuita o
fuerza mayor)

1.13. Ejecucion de la obra

v' El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, los
Materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomados en consideracion lo
definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberan
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias, actualmente
vigentes.

v' Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas en la
implementacion del proyecto, empleando procedimientos técnicos de calidad,
equipamiento tecnolégico de Ultima generacidn acorde con las tecnologias vigentes
y considerando que se trata de una infraestructura de telecomunicaciones. Todo ello
estara sujeto a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad

v' Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que
el contratista es el especialista y conoce las las mejores practicas en la instalacion
de infraestructuras tecnoldgicas, cableado estructurado, centros de datos y sistemas
de telecomunicaciones.

v' Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en la presente Obra.

1.14. Direccion para notificaciones

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una direccion
domiciliaria en la Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Huayllay le hara llegar
las comunicaciones o naotificaciones relacionadas con la ejecucién de la obra segun declaracion
Jurada adjunta.

1.15. Tributos y otras obligaciones

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.
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1.16. Mitigacidon de impacto ambiental
El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacion o disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se
genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.
Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.

1.17. Responsabilidad del contratista

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173° del RLC. El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete
(07) afos, contados a partir de la conformidad de la recepcién total de la obra.

Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo
Civil.

1.18. Valorizaciones

e Presentar los informes de Avance de Obra del Residente De Obra en tres originales y
dos copias debidamente firmadas.

e Ficha Técnica de la Obra

e Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas

e Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas-con planos a escala

e Valorizacion Mensual
a. Resumen de Valorizacion y Valorizacion del Mes.
b. Reintegro por valorizacion
c. Deduccién que no corresponde por adelanto (directo — materiales)
d. Férmula polindmica
e. Cuadro de Amortizacion del adelanto directo y materiales

e Factura.

e Cronograma de avance de obra programado Adecuado al inicio de obra / (aprobado
por la supervision)

e Cronograma valorizado actualizado de Avance fisico acumulado programado Vs
Ejecutado

e Control financiero de obra - Curvas “S”

e Comentarios y Sugerencias del Residente De Obra

¢ Informe mensual de profesionales responsables de obra (personal ofertado).
f.  Plan de seguridad y salud
g. Plan de manejo de impacto ambiental
h. Plan de seguridad vial
i. Plan de monitoreo arqueoldgico
j-  Plan de control de riesgos
k. Otros que la naturaleza de la ejecucion de obra los requiera.

e Copia desglosable del Cuaderno de Obra correspondiente al mes Valorizado
debidamente visado.

e Panel Fotografico (Minimo 20 Fotografias a Colores — con descripcion y fecha)

e Propuesta econémica ganadora por el contratista.

e Resultados de Pruebas de Control de Calidad — Protocolos de control QA/QC
(Fedateada)

e Certificados de Calidad de Materiales

e Copia de Contrato de Ejecucién de Obra (Fedateada)

e Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada)

e Certificado de Habilidad Original del residente de obra -personal ofertado.

e Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada,
vigencia no mayor a 30 dias.

e Copia DNI del representante legal y/o gerente (Fedateada)
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¢ Resolucion de Alcaldia que Apruebe EIl Adicional y/o Ampliacién de Plazo y/o adenda
de ser el caso y/o suspensién de plazos (Fedateada)

e Copia de pagos de los tributos y gravamenes (ESSALUD, CONAFOVISER, SENCICO,
AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS)

e Pago de Personal con Boucher de Planilla Electrénica

e Copia de Declaracion de PDT

¢ Declaracion Jurada de no Adeudo

e Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo — materiales
(de ser el caso)

e Constancia de REMYPE y declaracion jurada de retencion del 10% (de ser el caso)

e Video de recorrido de obra del periodo valorizado, inc. Archivo digital completo de la
valorizacion

ANEXOS:

Copia de contrato de personal ofertado, acta de entrega de terreno, acta de inicio de
obra, acta de suspension de obra, Acta de reinicio de obra, resolucion de ampliacién,
acta de diferir el plazo, carta o informe de aprobacion de planes segun expediente
técnico, todas las cartas, informes, oficios, notificaciones, entre otros de las cursadas
entre el contratista, entidad, supervision, entidades publicas y privadas, personas
naturales y juridicas que correspondan a la ejecucion de la obra en el mes de
valorizacion; todo en copias fedatadas y legibles
1
2 |
MODELO -
3
4 |
FICHATECNICA |5 |
6
7]

NOTA:

e Las valorizaciones deberan ser presentadas en archivadores o pioners forrados color
AZUL y debidamente foliado para una mejor revision.

e Los separadores de la Valorizacion seran de cartulina de color ANARANJADO en
formato A4, indicando el nombre de acuerdo al indice adjunto, se colocara pestafas
sefialando el nimero al que corresponde para una mejor lectura y manejo documental
de la valorizacion.

Etapa de liquidacion

. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD

[l. INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION
TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas,
adicionales de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por
reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.)

[1l. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA.
(Formato editable).

IV. ETAPA DE LIQUIDACION
ASPECTO TECNICO
e Ficha Técnica
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e Resumen de Pagos Efectuados

e Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos.

e Calculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro

e Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los indices Unificados

e Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones
de plazo o paralizaciones de obra.

e Cuadro del monto vigente de Inversion, teniendo en cuenta los reajustes de obra.

e Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y
adjuntando los informes del area de infraestructura aprobando cada valorizacién.

e Célculo de Multas por atraso y otras penalidades.

¢ Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

e Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la
part. Ejecutadas y part. Deducidas si las hubiera.

e Resolucion de designacién de Comité de Recepcion (Fedateada)

ASPECTO FINANCIERO

¢ Resolucion de asignacion presupuestal o certificacion presupuestal.

e Copia fedatada de los Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAYLLAY, de cada valorizacion o Adicional de Obra.

e Facturas emitidas

e Copias fedatadas de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando los
baucheres de dichas operaciones.

e Copias fedatadas de las Planillas de Jornales al Personal Obrero, (formato 25 y 26
del PDT).

e Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER.

e Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

V. ETAPA DE EJECUCION

¢ Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.

¢ Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el area de estudios y proyectos
de la MDH.

e Copias fedatadas de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de obra.

¢ Expediente Técnico de Adicionales.

e Acta de entrega de terreno.

e Acta de inicio de obra.

¢ Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion a la
entidad.

¢ Expediente de Aprobacion de Ampliacion de Plazo

e Resolucion de Aprobacién de Ampliacién de Plazo

e File Valorizacion de Adicionales.

e File de Valorizaciones de obra e informe mensual.

e Metrados post construccién debidamente sustentados.

¢ Planos de Replanteo- ASBUILD visados por el supervisor

e Cuaderno de Obra Original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial original
por pérdida y un informe del Residente indicando el hecho. Adjuntar archivo
digitalizado de los asientos del residente y supervisor.

e Panel Fotografico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucién).

e Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.

e Solicitud de recepcion de obra.

e Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcion de
Obra.

e Copia fedatada de Acta de Recepcion obra indicando el porcentaje de avance de las
partidas ejecutadas.

e Anexos
- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES

DE LA ENTIDAD, MINISTERIO, LA CONTRALORIA, PROVIAS ETC))
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- Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso).

VI. ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO

e Copia de Proceso de Seleccioén, bases integradas.

e Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitacion

e Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)

e Copia de Contrato (fedateada)

e Copia de contrato de residente (fedateada)

e Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.

e Resolucion de designacion del inspector de obra (de ser el caso)

e Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)

e Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso) COPIA DE
FACTURA

e Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).
COPIA DE FACTURA

VIl. OBSERVACIONES

e Si el expediente de liquidacién CARECIERA de cualquier documento establecido en
el indice, sera considerada como NO PRESENTADA.

e Las liquidaciones se presentaran en un original y dos copias.

e La liquidacion presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para
evitar controversias y pérdidas de documentos.

NOTA:
a. Las liquidaciones de contrato de obra deberan ser presentadas forradas
de color AZUL con las plantillas proporcionadas en la oficina de liquidaciones.
b. Los separadores de la Liquidaciones seran de cartulina de color ANARANJADO
en formato A4, indicando el nombre de acuerdo al indice adjunto, se colocara
pestafias sefialando el nimero al que corresponde para una mejor lectura y
manejo documental de la liquidacion.

1.20. Adelantos

1.20.1. Adelanto Directo
La ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregara para la etapa de ejecucion de Obra, en calidad
de adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto contractual correspondiente a esta etapa;
contra entrega de la carta Fianza de Garantia correspondiente, acorde al Art. 180° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Garantia del Adelanto sera en forma de Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de
realizacion automatica sin beneficio de excusion al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre
del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecucion sera a solo requerimiento escrito de
este Ultimo y cuya ejecucion sera a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institucion
autorizada de primer orden y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros; valida
por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad,
La Garantia sera renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de
amortizacion.

El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, puede solicitar
formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de
pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad entrega el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la mencionada
documentacion.

De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la condicion de
que la Entidad haya otorgado al contratista el Adelanto Directo no sera considerada para el inicio
del Plazo de Ejecucion de Obra. El adelanto debera ser utilizado exclusivamente para gastos de
este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.
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La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en cada una
de las valorizaciones de obra.

1.20.2. Adelanto de materiales
Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original (el cual se otorgara al contratista dentro de los lineamientos
establecidos en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 dias calendarios, previo a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para la adquisicién, con la finalidad de
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista
en el calendario de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe de solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio de plazo antes
mencionado, adjuntando la solicitud, la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo. Estos documentos obligatoriamente deben de ser presentados
mediante mesa de partes.

1.21. De las garantias

El CONTRATISTA entregara a la suscripcién del contrato las respectivas garantias que deben
ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automéatica a sélo requerimiento a
favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que
deberan estar dentro del ambito de supervision de la Supervision de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru, no aceptandose por ninglin motivo una que no esté en la mencionada lista.

La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion del
Contrato seré:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total del contrato y tendra una vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final. Extendida a nombre de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY.

Las Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas
como lo establecen los parrafos anteriores.

1.22. Domicilio legal para notificacién

El Contratista, al momento de la suscripcién del contrato debera acreditar una declaracion jurada
donde brinde una direccién electrénica (correo electronico) y se comprometa a contar con un
domicilio dentro de la Provincia de Pasco y/o Distrito de Huayllay, para hacer llegar las
notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecucion de la obra.

1.23. Informacién que proporcionara la entidad

La Entidad pondra a disposicion del CONTRATISTA la informacion necesaria disponible con
relacion al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y deméas documentos
administrativos. Sin embargo, el contratista podra obtener copias adicionales previo pago segun
corresponde.

1.24. Obligaciones del contratante

1.24.1. Entrega del terreno
Entidad comunicara en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega
de terreno.

1.24.2. Documentos para la ejecucion
La Entidad comunicara en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
que tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.
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El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega
de terreno.

1.24.3. Personal

v' El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccion de la Obra, la que deberé estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal técnico).

v' El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo que la supervision previa coordinacion con la Entidad solicite su
sustitucion.

v' El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de influencia
de la Obra y ademas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

v' El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

v' El Contratista tiene la obligacién de suministra a los trabajadores de condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias.

v' El Contratista tiene la Obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para
tal efecto.

v' El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la Entidad,
la nébmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha de informe.

v' EL Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la obra y
consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

1.24.4. Leyes normas y ordenanzas

El Contratista debera conocer y cumplir estrictamente.

v' Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la
ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas
o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion

previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este determine la accién a seguir.

v' Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales
y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del

contratista y debera ser reparado por este sin derecho a pago alguno.

v" El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera necesario a su

tramitacion respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de la obra.
v' Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.24.5. Seguridad

v' El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacién de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion
de trabajos en circuitos energizados, para ello se debera presentar una declaracion jurada donde

el postor contard con implementos de seguridad segin Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.

v" El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correra Gnicamente por

cuenta del contratista

1.24.6. Materiales, maquinariay equipos

v' Todos los materiales, equipos y sistemas tecnoldgicos destinados a la implementacién del
proyecto deberan cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en las bases y estaran
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1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.
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sujetos a las pruebas y verificaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento
y desempefio.

v' La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el
Expediente Técnico.

v' Correra por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por
el Supervisor.

v' Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

v' La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos.

1.24.7. Errores o contradicciones

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

Mantenimiento de la obra en ejecucién

El contratista debera mantener en buenas condiciones todas las partes implementadas
del proyecto, evitando dafios por manipulacion inadecuada o el transito de personal. En
caso de producirse dafios al proyecto o a propiedades de terceros, estos deberan ser
reparados de inmediato. El incumplimiento de esta disposicion dara lugar a la aplicacion
de una penalidad diaria

Limpieza general y retiro

Una vez finalizada la implementaciéon del proyecto, cualquier instalacion temporal
utilizada debera ser retirada, y los espacios intervenidos deberan ser restituidos a su
estado original, garantizando un entorno limpio y ordenado. Estos trabajos seran
realizados por el contratista con cargo a sus gastos generales.

Tareas en horas extraordinarias

v' Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

v' En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correra por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

Accidentes — notificaciones

v' El contratista proveer, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado en la ejecucién de la obra.

v El contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes,
gue sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente.

Responsabilidad por materiales

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de
herramientas del contratista.

Retiro de maquinarias, equipos o materiales

v" Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra, la
magquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

v' Con el objeto de evitar interferencias en la ejecuciéon de la construccioén total, si
hubiera alguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.
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1.32.

1.38.

1.34.
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v

v

Si el contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, agua,
debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucién de su
trabajo.

Metrados referenciales y costos unitarios de obra civil
Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada
una de las categorias de construccion.

Presupuesto referencial de obra civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

Documentacién técnica

v

v

v

El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacioén de sus trabajos cuando
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del
plazo de ejecucion de la Obra, estando el huevo programa de trabajos sujeto a la
revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La
ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del
proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el supervisor.

Dicha documentacioén, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. serd presentado por una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos

Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién de la obra.

Calidad especificada

v

Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacion del
contratista el realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra.

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo considere necesario, de realizar
pruebas o verificaciones de los equipos, sistemas tecnoldgicos e infraestructura
instalada, ya sean estas previstas 0 no en las especificaciones técnicas

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.
Toda obra ejecutada bajo el contrato, podra ser rechazada por el supervisor o por la
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Cualquier equipo, sistema o componente que haya sido rechazado debera ser
reportado, reemplazado a expensas del contratista y contar con la aprobacion del
supervisor.

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la
obra materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico,
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sin la autorizacion del supervisor estard sujeto a la aplicacion de penalidades
respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucion materiales de
baja calidad con autorizacion del supervisor ambos serdn solidariamente
responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

1.35. Correspondencia

v/ Cualquier comunicacién entre el contratista, la entidad y el supervisor se debera
hacer por escrito.

v El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o
aconteciendo importante durante la implementacion. La entidad y el supervisor
tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.

v'  El contratista debera entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias del
cuaderno de obra.

v' El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del supervisor un juego de
todos los planos y bases de especificaciones.

1.36. Pago ala supervisiéon en caso de atraso en la finalizacion de la obra por a causa
imputable al contratista

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el
caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a
la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando que dicho
atraso producira una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo,
el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de obra.

1.37. Obligaciones del supervisor contratado por la entidad

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de supervisién de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra la presente
bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la identidad en obra, por lo esta obligado a
comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable
con el contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

1.38. Modificaciones de precios
Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las formulas
de reajuste, establecidas en las presentes bases.

1.39. Medicion de la obra

El supervisor notificara al contratista, 0 a su agente autorizado o representante con 3 dias de
anticipacién para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder
realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya afectados y se haran de acuerdo
las unidades de medida estipuladas en cada caso.

1.40. Garantia de la obra

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se establece el
periodo de garantia en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podra ser inferior a siete
(07) afios contado a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra, segin corresponda.

1.41. Obligaciones del contratista al termino de obra

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:
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a. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

b. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada.

2. Planos post construccién (los que reflejardn fielmente el estado final de
construccion de la obra).

3. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los
derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales
pendientes de solucion.

5. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por
concepto de pago de tributos generados por la ejecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de
Liquidacion de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada,
(2) Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la
obra).

1.42. Dafos aterceros

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafos que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, teléfonos y demas terceros, previamente
comprobadas.

1.43. Responsabilidad por vicios ocultos

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Huayllay a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del
Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

1.44. De los requisitos minimos de los postores
Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar y/o
Juridicas legalmente constituidas.
v' El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la
ejecucion de la obra.
v' El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucién de la obra.
v El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para lo
cual debe de presentar una declaracion jurada simple.
v El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta
la suscripcién del contrato.
v'El postor no debe tener pendiente obras en ejecucién y/o sin concluir en la
Entidad contratante, para lo cual debe de presentar una declaracién jurada
simple.
Equipamiento minimo del postor

Equipo:
Cant. Maguinaria minima requerida
01 Parantes Galvanizados 89x38 L=3.00M
01 HIPERVISOR TIPO 1, SOPORTE PARA
VIRTUALIZACION COMPLETA hadware

Acreditacion
Se acreditara para la suscripcion del contrato mediante la presentacion de documentos que
sustenten la propiedad, posesién, compromiso de compra-venta, alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En
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caso de que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion podran estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
El equipo propuesto podra ser propio o alquilado. En caso de ser propio, se acreditara con factura
o boletas de compra; si es alquilado, se requerird un compromiso de arrendamiento acomparnado
de un documento que acredite la propiedad del equipo, incluyendo informacion relevante como
afio, serie, capacidad, propietario, entre otros.
Para el equipamiento tecnolégico, se aceptaran Unicamente equipos que cumplan o superen las
especificaciones minimas establecidas en el expediente técnico, garantizando su operatividad y
compatibilidad con la infraestructura requerida. El postor debera adjuntar una declaracién jurada
simple indicando que los equipos ofertados se encuentran operativos y sin fallas que puedan
afectar la ejecucion del proyecto.
Los mayores recursos en equipos y bienes movilizados por el contratista seran de su entera
responsabilidad, ya que obedecen a su andlisis de riesgos. La Entidad ha determinado los
equipos minimos requeridos, entre ellos:

- Parantes Galvanizados 89x38 L=3.00M

- Hipervisor Tipo 1, soporte para virtualizacién completa de hardware
En tal sentido, el contratista no podra realizar reclamos por equipos inactivos en caso de
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones del proyecto por cualquier
causa.
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Plantel profesional clave:
1. Residente de obra.
2. Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA
EJECUCION DE LA OBRA

Cant, Cargo Profesion Porcentaje de participaciény
permanencia durante la ejecucion
de obra
01 Residente de | Titulo profesional en 100%
obra Ingenieria de Sistemas El mencionado profesional debe de

encontrarse en obra desde el inicio
hasta la culminacién.

Ademas de ello debe de encontrarse al
momento de la recepcién y liquidacién
de obra.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE EN LA
EJECUCION DE LA OBRA

Cant. | Cargo Profesion Experiencia

01 Asistente de | Titulo profesional 100%
Residente de | en Ingenieria de | EI mencionado profesional debe de
obra Sistemas. encontrarse en obra desde, el inicio hasta la

culminacién, de su participacibn en la
ejecucion de la obra.

01 Administrador Administrado  de 100%
de obra empresas, El  mencionado profesional debe de
Ingeniero encontrarse en obra desde, el inicio hasta la
Industrial, contador | culminacion, de su participacion en la
y/o afines ejecucion de la obra.
01 Maestro de | Titulo de Técnico 50%
obra en Construccion El  mencionado profesional debe de
Civil. encontrarse en obra desde, el inicio hasta la

culminacién, de su participacion en la
ejecucién de la obra.

Plantel profesional clave
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El contratista debe de contar minimamente con lo siguiente:

Plantel profesional clave

Cant. Cargo Profesion Experiencia Actividades laborales
ylo  funciones a
realizar

01 Residente de | Titulo Minimo treinta y seis meses | Representar al

obra profesional (36) como: Contratista en
en Ingenieria - Residente de obra y/o Obra: Encargado de
de Sistemas | - Supervisor de obra y/o la correcta ejecucion
colegiado y - Inspector de obra. técnica, econdémica y
habilitado En obras iguales y/o | administrativa de la
similares al objeto de la | obra de manera
convocatoria, que  se | permanente,
computa desde la | ademas, debera
colegiatura. brindar
asesoramiento
continuo a la
Entidad.

Acreditacion:
Se acreditara para la suscripcion del contrato.
El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados académicos y
titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU.
En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto, del personal no calve y
técnico.
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de prestacién indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento, fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado.
Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto debera presentar Carta de compromiso con
firma y huella digital indice derecho en original, en la cual indique que se compromete y sera
parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecucion de la obra; de no
presentarse lo solicitado se tomara como documentacion incompleta. (Alguna adulteracién de la
documentacion se hard de conocimiento al OSCE para la sancién y/o inhabilitacion
correspondiente).
La Entidad se reserva el derecho de verificacién y fiscalizacion de la documentacion
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores;
de comprobarse documentacién inexacta o fraguada se informara al Tribunal de Contrataciones
del Estado en aplicacién a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del
Reglamento, para las sanciones correspondientes.
Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y
documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel 6rgano
gue tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o privada
donde dicho profesional adquirié la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente
la experiencia adquirida, conforme lo sefala la opinién No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la
verificacion posterior puede ser corroborada por la entidad.
Se considerara aquella experiencia que no tenga antigiiedad mayor a veintidés (22) afios
anteriores a la fecha de presentacién de ofertas.
El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacion para la
formalizacién contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o
supervisor en otra obra al mismo momento.
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Nota:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de
procedencia peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la
Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que la
experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba
habilitado legalmente para ello.
Para la acreditacién de la experiencia del personal no clave y personal técnico deben de ser
acreditados para el inicio del plazo contractual. El incumplimiento de la acreditacién de la
experiencia del personal no clave acarreara una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar
al 10% de monto del contrato original. De llegar al monto maximo de penalidad la entidad podra
resolver el contrato.

Importante:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del

reglamento.

Personal no clave:

1. Asistente de residente de obra.

2. Administrador de obra

3. Maestro de obra

Plantel profesional no clave
Cant. | Cargo Profesional Experiencia Actividades, labores ylo
funciones a realizar
01 Asistente de | Titulo Minimo veinticuatro | Representar al Contratista en
Residente de | profesional meses (24) como: Obra: Encargado de Brindar
obra en Ingenieria - Residente de Obra y/o | Asistencia al Residente de Obra
Civil, - Asistente de Residente | para la correcta ejecucién
Colegiado y de Obra yl/o técnica, econémica y
Habilitado. - Supervisor de obra y/o | administrativa de la obra de
- Asistente de | manera permanente, ademas,
Supervisor de Obra deberd brindar asesoramiento
- Coordinador de obra continuo a la Entidad.
En obras iguales y/o
similares al objeto de la
convocatoria, que se
computa desde la
colegiatura.
01 Administrador | Administrado Minimo veinticuatro | Representar al Contratista en
de obra de empresas, | meses (24) como: Obra: Encargado de supervisar
Ingeniero - Administrador de obra | los aspectos administrativos,
Industrial, -Coordinador de obra financieros y logisticos de la
contador y/o | -Asistente de | obra, garantizando el
afines administracion de obra | cumplimiento de plazos,
En obras iguales y/o | presupuesto y  normativas.
similares al objeto de la | Coordina contratistas y
convocatoria, que se | proveedores, controla el
computa desde la cronograma de trabajo, gestiona
colegiatura. los recursos humanos y reporta
el avance de la obra.
01 Maestro de | Titulo de | Minimo Treinta y seis | De presentarse experiencia
obra Técnico meses (36) como: Ejecutada paralelamente
en - Maestro de obra (traslape), para el cémputo del
Construccion tiempo de dicha experiencia sélo
Civil. En obras en general, | se considerara una vez el periodo
que se computa desde | traslapado. Responsable de los
la obtencion del Titulo a | trabajos Técnicos de ejecucion.
nombre de la Nacién de
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Técnico en
Construccion Civil

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto sera del 100%, por lo que el 6rgano
encargado de las contrataciones verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos
profesionales en proyectos que viene ejecutando la Municipalidad Distrital de Huayllay y/o dentro
del ambito Regional de Pasco, en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que
estén adjudicadas para su ejecucioén fisica.

1.45. De la experiencia en la especialidad

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor
referencial de la contratacion o del item, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computan desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

La definicion de “Obra Similar’, asi como la forma de acreditacion de la experiencia, es
establecida en el numeral 3.2 Requisitos de Calificacion.

1.46. De laexperiencia en la especialidad
a. Elnumero total de los consorciados seran de dos (2) integrantes.
b. El porcentaje minimo de participacion de cada consorcio es de 10%

1.47. Tributos y otras obligaciones

Serdn de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

1.48. Indemnizaciones

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilicitas dafios,
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

1.49. Cuaderno de obra

Estara sujeto a lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA
EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL” que regula su implementacion y uso en los
contratos para la ejecucién de obras, sujetos a la ley de contrataciones del estado

1.50. Obligaciones del contratista en la ejecucion de obra

v' El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomando en consideracion lo definido en el
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segun sea el caso.

v' Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima
generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la ENTIDAD.

v Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

1.51. De los personales del contratista en la ejecuciéon de obra

v' El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccion de la ejecucion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable técnico de obra. Los Profesionales que deben ser los considerados en
su propuesta técnica, en cumplimento estricto al Articulo 190°. Obligaciones del contratista
de obra de ejecutar el contrato con el personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado D.S. Nro. 344-2018-EF.
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v' El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

v' El contratista debera dotar de implementos de seguridad de obra al personal obrero bajo
responsabilidad.

v' El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al personal obrero
en fechas previstas segun régimen de construccion civil.

1.52. Medidas de seguridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

1.53. Accidentes — notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

1.54. Accidentes — notificaciones
EL CONTRATISTA, presentara las pdlizas de seguro necesarios para resguardar la integridad
de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

1.55. Seguros

v' El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucién de la obra y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

v' El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las pdlizas
correspondientes, estas pélizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre del
procedimiento de contratacién. Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su
calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracion jurada simple,
indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las pdlizas detalladas en los
numerales; 56,57 y 58, de los términos de referencia.

1.56. Seguro por accidente

La pdliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo,
durante la ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo debe de considerar a terceras
personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones
dentro de la ejecucién de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos
hasta la recepcién final de la obra.

1.57. Seguro de responsabilidad civil frente a terceros
EL CONTRATISTA, para asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas
por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas
siguientes:

- Responsabilidad Civil Extra Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal.

- Responsabilidad Civil Profesional.
Esta Pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos para lo cual en la etapa de
presentacion de propuestas debera adjuntar la cotizacion y el compromiso de la empresa
aseguradora de que coberturar4 en caso de ganar la buena pro manteniéndose vigente su
propuesta hasta la recepcion de la obra.
1.58. Seguro contratodo riesgo
EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal,
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucidn, que se encuentran en el area de
ejecucion de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio de obra hasta
la recepcion de la obra.
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1.59. Materiales a ser empleados

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

1.60. Equipos y maquinarias a ser empleados

v" Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

v' Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecucién
de las obras, corren por cuenta del Contratista.

v' Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

v' Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos pesados y
livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos
pesados es con la autorizacién de la supervision de obra.

1.61. Alcances e instalaciones temporales

v' El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.}

v' El Contratista debera contemplar a su costo la construccién o alquilar ambientes temporales
que permitan, tanto al Contratista y al Supervisién de la obra, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra
los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios
de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

1.62. Recepcién de obra

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no
existir observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la obra y esta en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcién, suscribiéndose el
acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la
entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de
la obra, la entidad podra disponer la recepcién parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en
el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

1.63. Derechos legales irrenunciables del contratante

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacién de la obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista
ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del contrato.

1.64. De lapenalidad
El CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por la ejecucién de la obra.

1.64.1. De la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. La penalidad se aplica automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

) o 0.10 x monto del contrato vigente
Penalidad diaria =

0.15 x plazo en dias
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1.64.2. De la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segin lo establece el
Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los supuestos casos para
aplicacion de penalidades por mora se describen en la siguiente tabla:

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la entidad
no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional a ser
reemplazado.

Una (1) UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra,
propuesto, sea
clave, no clave y
técnico, ofertado.

Informe del supervisor y/o

informe de USLOyP —

Gerencia de Infraestructura

Por cada dia de ausencia del
personal clave en obra.

Una (1) UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en obra,
propuesto, sea
clave, no clave y
técnico,

ofertado.

Informe del supervisor y/o

informe de USLOyP —

Gerencia de Infraestructura

Cuando no presenta el
cronograma valorizado y CPM a
los 7 dias siguientes de iniciado
el plazo contractual y/o después
de las suspensiones de plazo o
adicional de ser el caso.

Se aplicara una
penalidad de (3%)
del monto total del
contrato original por
cada dia de atraso

Informe del supervisor y/o
USLOyP
Gerencia de Infraestructura

informe de

Por no estar al dia con las
anotaciones en el cuaderno de
obra Cuando el contratista de
manera injustificada, no
presente el cuaderno de obra
con las anotaciones al dia
siguiente de su ejecucion.

Se aplicara wuna
penalidad del (1%)
del monto total del
contrato original.

Informe del supervisor y/o
USLOyP
Gerencia de Infraestructura

informe de

Cuando el contratista no realice
las pruebas o] ensayo
oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y
dosificaciones

Se aplica una
penalidad de 5/100
del monto de la
valorizacion del
periodo.

Informe del supervisor y/o

informe de USLOyP —

Gerencia de Infraestructura

“Materiales o herramientas”:
Cuando el (los) trabajadores del
contratista no cuente con los
materiales requeridos o que los
tenga incompletos.

Se aplicara una
penalidad del UNO
por ciento (1%) del
monto  total  del
contrato original por
cada personal.

Informe del supervisor y/o
USLOyP
Gerencia de Infraestructura

informe de

Entrega de informacion
incompleta y/o con errores
Cuando el contratista entre que
documentacion incompleta o
fuera de plazo normativo,
perjudicando el tramite normal
de los mismos (solicitud de
adelantos, valorizaciones,
resultados de los controles de

Se aplicara una
penalidad del DOS
por ciento (2%) del
monto  total  del
contrato original por
cada personal.

Informe del supervisor y/o
USLOyP
Gerencia de Infraestructura

informe de
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calidad, certificados de habilidad
de los profesionales integrantes
de su plantel técnico, etc.)

8 Cuando no cumpla con |Se aplicara wuna | Informe del supervisor y/o
presentar el PLAN DE | penalidad del (1%) | informe de USLOyP -
SEGURIDAD Y SALUD EN EL | del monto total del | Gerencia de Infraestructura
TRABAJO conforme lo indica la | contrato original vy
ley 27983 en un plazo maximo | por cada dia de
de 7 dias de iniciado la ejecucién | retraso.
de obra.

9 Equipos declarados para la | Se aplicard una | Informe del supervisor y/o
suscripcion del contrato. Cuando | penalidad del (1%) | informe de USLOyP -
el contratista no presente en | del monto total del | Gerencia de Infraestructura
obra los equipos declarados | contrato original por
para la_suscripcién del contrato. | cada equipo.

10 | “Seguridad de Obra y | Se aplica una | Informe del supervisor y/o
sefializacion”. Cuando el | penalidad de 1/100 | informe de USLOyP -
Contratista no cuente con los | del monto de la Gerencia de Infraestructura
dispositivos de Seguridad en la | valorizacion del
Obra, tanto peatonal o vehicular, | periodo.
incumpliendo las normas,
ademas de las sefializaciones
solicitadas
por la Entidad. La multa es por
cada dia.

11 | “Indumentaria e implementos de | Se aplica una | Informe del supervisor ylo
Proteccién Personal”. Cuando el | penalidad de 1/100 | informe de USLOyP -
contratista no cumpla con dotar a | del monto de la Gerencia de Infraestructura
su personal de los elementos de | valorizacion del
seguridad para la obra y de | periodo.
proteccién personal. La multa es
por cada dia.

12 | Cartel de Obra: Cuando el | Se aplica una | Informe del supervisor y/o
Contratista no coloque el cartel | penalidad de 21UIT | informe de USLOyP -
de obra dentro del plazo | porelincumplimiento | Gerencia de Infraestructura
establecido en la programacion,
la penalidad
es por dia no colocado. Hay
obligacién de mantener el cartel
de obra durante la ejecucion de
la obra, se penalizara de la
misma
forma, cuando no se mantenga
en el tiempo establecido.

13 | Por ausencia injustificada Se aplica una | Informe del supervisor y/o
del Residente de Obra penalidad de 2UIT |informe de USLOyP -

por cada dia de | Gerencia de Infraestructura
ausencia del
personal en obra.

14 | Pruebas Y Ensayos: Cuando el | Se aplica una | Informe del supervisor ylo
contratista no realiza las pruebas | penalidad de 1UIT | informe de USLOyP -
o] por cada ensayo que | Gerencia de Infraestructura
ensayos oportunamente para | no presente
verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones.

El plazo que rige para este caso
esla

fecha de presentacion del
informe mensual valorizado en la
que deben estar incluidos estas
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pruebas y/o ensayos, siempre
gue en el periodo de ejecucioén
respectiva amerita la realizacion
de estas pruebas y/o ensayos y
siempre que el Supervisor lo
considere pertinente.

15

Por atraso en subsanar las
observaciones pendientes.
Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente la
subsanacion y levantamiento de
observaciones sefialadas en el
acta correspondiente de forma
final de manera completa,
exigidos en el expediente
técnico.

Se aplica
penalidad de 1UIT
por el incumplimiento

una

Informe del supervisor y/o
infforme de USLOyP -
Gerencia de Infraestructura

16

Por SUBCONTRATAR parte de
las prestaciones a su cargo sin la
autorizacion escrita de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUAYLLAY y al margen de lo
dispuesto por el Articulo No. -
147°. - Subcontratacion del
Reglamento de la ley de las
contrataciones del Estado

Se aplicara una
penalidad del (2%)
del monto total del
contrato original.

Informe del supervisor y/o
infforme de USLOyP -
Gerencia de Infraestructura

17

a) Por valorizar trabajos sin
cefiirse a las bases de pago de

Se aplicara una
penalidad del 2% del

Informe del supervisor y/o
infforme de USLOyP -

las monto tal del | Gerencia de Infraestructura
especificaciones técnicas y/o | contrato

valorizar trabajos no ejecutados | original por cada

(sobre valorizaciones, | item.

valorizaciones adelantadas,

etc.),

que ocasionen pagos indebidos
0 no encuadrados en las
disposiciones  vigentes;  sin
perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder.

b) Por presentar y valorizar
trabajos de obras adicionales
dentro de la planilla de la obra
principal contratada. Se precisa
que los mayores Metrados no se
considera para la aplicacion de
esta penalidad.

¢) Por no presentar el calendario
de avance de obra valorizado
actualizado a la fecha de inicio
de obra y su programacion CPM
correspondiente, a la
supervisién, dentro del plazo de
siete (07) dias

calendarios del inicio de obra.

d) Por no presentar al supervisor
el calendario de avance de obra
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valorizado actualizado y su
programacion CPM
correspondiente, dentro del

plazo establecido por el Articulo
198° -  Procedimiento de
ampliacion de plazo del
reglamento de la ley de las
contrataciones del estado.

e) Por atrasos y/o paralizaciones
de los trabajos o actos
programados, consecuencia del
incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas, etc.)

f) Por no presentar
oportunamente los planos post-
construcciéon, metrados finales,
certificado de calidad con todas
las pruebas, ensayos, analisis de
campo.

18

En caso el contratista no contara | Se  aplicard una | Informe del supervisor y/o
con todos los recursos (personal | penalidad infforme de USLOyP -
y equipo) ofertado para la | equivalente al 10 % | Gerencia de Infraestructura
ejecucion de la obra. de la valorizacion.
(Antes de reajustes y
amortizaciones) del
mes en el que se
detecta la falta.

19

En el caso de no presentar el|Se aplicara una Informe del supervisor y/o
seguro  complementario de | penalidad del 2% del | informe de USLOyP —
trabajo de riesgo, cuando el|monto tal del contrato | Gerencia de Infraestructura
contratista no cuente con seguro | original.
complementario de trabajo de
riesgos, para el personal de
ensayos de estudios de suelos y
durante la ejecucién de la obra.

20

Por no entregar las valorizaciones | Se  aplicard  una | Informe del supervisor y/o
de obra, informes y otros|penalidad equivalente | informe de USLOyP —
requeridos por la entidad en los|al 15 % del monto | Gerencia de Infraestructura
plazos establecidos, asimismo la | facturado de la
entrega de informacion | valorizacion.
incompleta y/o con errores.

1.65.

De la resolucién de contrato

La Municipalidad Distrital de Huayllay podréa resolver el contrato, de conformidad con el Articulo

164°
1.

2.

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido por este.

Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacién, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.
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Responsabilidad solidaria con el supervisor
Seguir lo indicado en la ley del codigo civil de responsabilidad solidaria por accion de
terceros tanto los ejecutores de la obra y la supervision de obra, articulo 1124° del c6digo
civil, por exigencia de responsabilidad de dafo producido.

Enfoque De Gestién De Riesgos
La Planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucién de la obra, debera estar
enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-
014-2017-OSCE/CD, del

2017-OSCE/CD,

09.05.2017.

aprobado mediante Resolucién

NO

Para la presente obra se adjunta los valores de riesgos mediante el siguiente anexo.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

I. NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Numero

001-2024

Fecha

28/12/2024

2. DATOS
GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del
Proyecto

“REMODELACION DE

AMBIENTE
ADMINISTRATIVO;
ADQUISICION DE
ACCESORIO PARA

DATA CENTER Y

COMPUTADORA; EN

EL(LA) UNIDAD DE

INFORMATICA DE LA

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
HUAYLLAY EN LA
LOCALIDAD

HUAYLLAY, DISTRITO

DE HUAYLLAY,
PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO

PASCO”. CUI 2486009

Ubicacién
Geografica

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
HUAYLLAY

3.INFORMACION DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

3.1
coDIGO
DE
RIESGO

3.2 DESCRIPCION
DEL RIESGO

3.3
PRIORIDAD
DEL
RIESGO

Evitar
el
riesgo

Mitigar
el
riesgo

Aceptar
el
riesgo

Transferir
el riesgo

4.2 ACCIONES
A REALIZAR
EN EL MARCO
DEL PLAN

4.3 RIESGO
ASIGNADO A

Entidad | Residente

ROI

Riesgo de errores o
deficiencias en el
disefio

MODERADO

*El residente
debe revisar la
documentacion
técnica que
provea la entidad
y realizar las
observaciones
correspondientes.
*Verificacion de la
compatibilidad
topogrifica, del
suelo, y chequeo
del manejo del
software con
personal
especializado,
antes de iniciar
los trabajos para
proponer los
cambios que
consideren
necesarios.
*|dentificar si es
necesario solicitar
adicionales de
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obra para ser
atendidos dentro
de los plazos que
indican las
normas avalados
por la entidad.
*Realizar las
consultas con la
debida
anticipacion, de
ser necesario
adjuntar
propuesta de
solucién avalado
por la
supervision.

RO2

*El residente
debe notificar
inmediatamente a
Riesgos por eventos la supervision y
de fuerza mayor o MODERADO X entidad para las X
caso fortuito paralizaciones y
ampliaciones de
plazo
correspondiente.

RO3

*Aplicacion
rigurosa del plan
de seguridad y
salud en el
trabajo.

Riesgos por accidentes *Capacitacion
de construccion y/o BAJA X frecuente al X
dafios a terceros personal
*Verificacion
constante de la
sefializacion y
cercos de
seguridad.

RO4

Riesgo de Habilitar rutas
interferencias/servicios | MODERADO X alternativas/otras X
afectados soluciones

RO5

- Reuniones
semanales entre
el residente,
entidad y
supervision
respecto al

Falta de supervision y avance de obra y
asistencia técnica BAJO X programacion de X
permanente en campo la siguiente
semana.

- Constante
comunicacion
entre residente,
supervision y
entidad.

1.68. ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes legales, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 de reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF. Finalmente, deberd comprometerse a:
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i)  Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y Adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

1.69. NORMAS ANTISOBORNO

El CONTRATISTA, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que
pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas
vinculadas, en concordancia a lo establecido en el articulo 11 de Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N°30225, sus modificaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse
en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a travées de
Sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 6érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido
en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones. De la misma forma, EL
CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi
también, en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de canales dispuestos por la
Municipalidad. EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se somete a la resolucion del CONTRATO y a las acciones civiles y/o penales que la
Municipalidad pueda accionar, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en el
CONTRATO de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos
Cant. Magquinaria minima requerida
01 Parantes Galvanizados 89x38 L=3.00M
01 HIPERVISOR TIPO 1, SOPORTE PARA VIRTUALIZACION
COMPLETA hadware

Acreditacion:
Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad.

magquinarias ofertadas por el postor.

La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecucion de la obra, todas las

Importante

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
Cant. Cargo Profesion
01 Residente de Obra Titulo profesional en Ingenieria de
Sistemas Colegiado
y Habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cant. cargo Profesion Experiencia
01 Ingeniero Titulo profesional en Minimo treinta y seis meses (36) como:
Residente  de | Ingenieria de Sistemas | - Residente de obra y/o
Obra colegiado y habilitado - Supervisor de obra y/o
- Inspector de obra.
En obras iguales y/o similares al objeto
de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar y/o igual a lo siguiente: instalaciéon y configuracion de infraestructura de red,
instalacion, configuracion y virtualizacion de servidores y data centers, mantenimiento de la infraestructura de
red, y configuracion y mantenimiento de software y servicios informéticos de servidores.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacion 15 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacidon consistird en otorgar el
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. maximo puntaje a la oferta de precio mas
Acreditacion: bajo y se otorga a las deméas ofertas
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio | puntajes inversamente proporcionales a
de la oferta (Anexo N° 6). Sus respectivos precios, segun la siguiente

formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje maximo del precio

10017 puntos
Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad vy
proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC NO O [, ], con domicilio legal en
titerterieiiiiine..aaa], iNscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cccoiviiiieiiiiniicceee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevvnennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecuciéon de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

a operacion asistida.
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e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%5 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

29
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De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

30
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiieeeeeiniinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

31 pPara mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPESS Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

3*  lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

G operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvvvvveeennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100960

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

(G20 F

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

b

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

a y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%]ﬁTTSADT%L CON'T\'RATO ggﬁ?gﬁ%‘& RECEPOCéc%lX DE LA PRO>/7EEI)\1|£I:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EE?AA;'E\,"B'O AFé\UcNTIbJFAADDgO
1

2

3

4

5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

47 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

48 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

50 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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. FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne | CLIENTE o | conTRATO | coa RECEP(g:éoRi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® R [FACTURADO
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.irabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrOnicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




