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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases integradas deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
04-2025-MDC/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ATENCION BASICOS EN MANGALPA
DEL CENTRO POBLADO DE MANGALPA DISTRITO DE
CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N° 2664619

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion
electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones senaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de
participantes electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

O/
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1.6.

1.7.

Reglamento.
Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y laintegracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién
declarada en los documentos escaneados.

e No setomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la
provinciade Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles
(S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la
provincia donde prestard el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripciéon ante el RNP 3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccidn por relacidn de items, cuando algun item no supera el
monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segun corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. ARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es
la clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia
alafecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una
de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo,
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa
emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del
Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
RUC N° : 20232633604

Domicilio legal : Jr. Santisima Cruz De Mayo S/N Choropampa
Teléfono: N ]

Correo electrénico: . procesosmunidistchoropampa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la Supervisién de la obra: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION BASICOS EN MANGALPA
DEL CENTRO POBLADO DE MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA
DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N° 2664619

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/. 291,533.38 (Doscientos Noventay Uno Mil Quinientos Treinta
y Tres con 38/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de abril del 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. S/ 262,380.05 (Doscientos S/ 320,686.71
Nos\i.ei?;,ssjﬁ?)gl\ﬁ[i)loss;ﬁ?etr?fos Sesenta y Dos Mil (Trescientos Veinte Mil
Treinta ‘I}lres con 38/100 Soles) Trecientos Ochenta con Seiscientos Ochentay
y 05/100 soles) Seis con 71/100 soles)
) N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO TIEMPO6 TIEMPO7? UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 180 dia S/1,333.81 S/240,086.31
Liquidacién de obra 30 dia - S/51,447.07
S/ 291,533.38

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado FORMATO N° 02 — 002-2025, El 10 de abril del 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS Y SUMA ALZADA, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades
comprenden la liquidacion del contrato de obra, la supervisiéon se rige bajo el sistema de
tarifas mientras que la liqguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Doscientos Diez (210) dias Calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad
con el articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en Caja de la Municipalidad Distrital de
Choropampa ubicado en Jr. Santisima Cruz De Mayo S/N Choropampa

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su
reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N°32185 Aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Fiscal 2024.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de incorporar
la causal de afectacidon de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias,
aplicable a las micro y pequefias empresas (MYPE).

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 29973-Ley General de las personas con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016

- Ley de Promocién de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa
y del Acceso al Empleo, Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cddigo Civil.

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con lavigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento,

en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

gue el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento
de los Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para
acreditar algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente
literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacién del postor, tales como: i) capacidad
legal, ii) capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico,
calificaciones y experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor.
Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de
equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en
general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los
Términos de Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a
dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segln
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:
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a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promociéon de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneraciéon del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la
provinciade Limay Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, 0 en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Limay Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el
monto del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso
debe consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la
referida bonificacion, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN

CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].
Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados
en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selecciéon cuyo valor
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0271-017383
Banco : BANCO DE LA NACION
N° ccItt N O RR ]

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

11 En caso de transferencia interbancaria.
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’’.

Importante

12 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

13 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

7 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de maneraintegral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de labuenapro presentacomo personal clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de laLeyy en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio,
en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades.
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece
el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion
de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad
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En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a
ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA
PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
delabuena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya'®.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacién adicional ala consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de Municipalidad Distrital de
Choropampa ubicado en Jr. Santisima Cruz De Mayo S/N Choropampa

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista mediante
valorizaciones de periodicidad mensual en funcién a la ejecucion real del servicio. De acuerdo a
las tarifas ofertadas por el consultor en la cual se incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades, tal como lo indica, en el numeral 142.4 del articulo 144°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area de la Sub Gerencia de Ejecucion de
Inversiones y Mantenimiento y/o Gerencia de Infraestructura Publica de la MDCH emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Jr. Santisima
Cruz De Mayo S/N Choropampa.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

EL REAJUSTE DE PAGOS SE HARA SEGUN A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 18 DE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA — TDR, que forman parte de las presentes Bases

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos de las valorizaciones,

estaran sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente formula:

I A I.—-1)] 14
P = [poxit] | (B epe M - [Goe
Dénde:
P, = Monto de Valorizacion Reajustada

P, = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha de

presentacién de propuestas.

I, = Indice General de Precios al Consumidor (INEl-Zona Geogréfica 01) a la fecha de valorizacion.
I, = Indice General de Precios al Consumidor (INEI- Zona Geogréfica 01) a la fecha del Valor referencial
I, = Indice General de Precios al Consumidor (INEI- Zona Geogréfica 01) a la fecha de pago del adelanto.

A= Adelanto en efectivo entregado.
C= Monto del Contrato Principal.
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Ao de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
PARA LA SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS
EN MANGALPA DE CENTRO POBLADO MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA
PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CUI 2664619
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“Afio de la recuperacion y consolidacion de la ec fa peruana”
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de una Persona Natural o Juridica para la Supervision de la Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MANGALPA DE CENTRO
POBLADO MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA", con CUI N° 2664619

2. FINALIDAD PUBLICA

Estructurar las bases para la realizacion de un proceso de adjudicacién adecuado, dando
oportunidad a potenciales postores de la zona y de la Regién, aplicando todos los principios que
rigen las contrataciones del Estado, con propdsito de obtener una propuesta con calidad de
servicio, para lograr al final que se cumplan todas las especificaciones y términos establecidos en
el expediente técnico en el desarrollo de la ejecucion de la obra, todo ello con el Ginico propésito
de cumplir con las expectativas del rea usuaria, y dar a conocer la trasparencia con que se realizan
los procesos de seleccion.

Los presentes términos de referencia tienen como finalidad sefialar y establecer las condiciones
bajo las que el SUPERVISOR ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en
el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MANGALPA DE
CENTRO POBLADO MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ", en la etapa de ejecucion.

3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Choropampa en cumplimiento al DS N° 377-2019-EF ha considerado
de maxima Prioridad la ejecucion del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN MANGALPA DE CENTRO POBLADO MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE
LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", el mismo que sera ejecutado por
Administracion Indirecta, de acuerdo a la normatividad de contratacién publica, el mismo que
establece las condiciones bajo las que se ejecutaré el proyecto; en tal sentido la Municipalidad
estd solicitando un CONSULTOR DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA, el que sera el
encargado de velar el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico en el proceso de
construccion del Proyecto.

4. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

El Consultor estd obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales

establecidos, siendo Unicamente enunciativos y no limitativos:

© DECRETO LEGISLATIVO N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante la Ley.

* Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el DS 344-2018-EF y sus
modificatorias.

® Ley N°27037. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante D:S: N° 30, éz
20-EF. s

iz

© Ley N232185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

® Ley N° 32186, que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

® Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

e Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje.

¢ R.M. 037-2006-MEM/DM “Cédigo Nacional de electricidad — Utilizacion”.

® TUO de la Ley N° 27806. Ley de Transparencia de y Acceso a la Informacién Pdblica, aprobado
por D.S. N° 043-2003-PCM.

* Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante DS N° 011-2006-VIVIENDA, y sus
modificatorias.
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e Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

* Norma de Procedimientos RO N° 018-2022-EMDGE del Ministerio de energia y Minas para la
elaboracién de proyectos y ejecucién de obras en sistemas de Distribucién y sistema de
Utilizacion en Media Tension, en zonas de Concesion de Distribucion.

* Norma Técnica de Edificacion G-050 (Seguridad durante Construcciéon) RM N° 290-2005-MTC.

# Cédigo Civil Peruano.

* Decreto Legislativo N© 1553 - decreto legislativo que establece medidas en materia de inversidn
publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacién econémica.

* Directiva N° 009-2020-0SCE/CD - Lineamientos para el uso del cuaderno de Obra digital.

NOTA: Las normas sefialadas incluyen sus respectivas ampliaciones y/o modificatorias vigentes a
la fecha de la convocatoria.

5. OBIETIVOS DE LA CONTRATACION.
5.1. OBJETIVO GENERAL.

El Objeto de la presente convocatoria es contratar los servicios de consultoria de obra para
desempefiarse como supervisor de la Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MANGALPA DE
CENTRO POBLADO MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA",

El objetivo de los Servicios es asegurar que la obra que ejecuta la Municipalidad Distrital de
Choropampa, sea construida con los mas altos esténdares de calidad, costos, plazos de
ejecucion y demds términos establecidos en el correspondiente Contrato de ejecucién de
obra, con el minimo perjuicio a las personas, la propiedad y el medio ambiente.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO.

El servicio de consultoria de obra comprende todo lo relacionado con la Supervision de la
Obra indicada anteriormente hasta su culminacién, incluyendo la Liquidacién de Obra. Sin
exclusion de las obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes:
compatibilizar lo ejecutado con el expediente técnico de la obra, subsanar conjuntamente
con el Residente de obra las observaciones encontradas, etc.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de Consultoria de Obras, para la supervisién de la obra, materia de los presentes
Términos de Referencia, tienen las siguientes caracteristicas contractuales:

e Servicio de Consultoria de Obra: Supervisién de la ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MANGALPA DE CENTRO POBLADO MANGALPA
DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
CUI: 2664619.

e Valor Referencial: $/. 291,533.38; Doscientos Noventa y un mil quinientos treinta y tres con
38/100 soles.

e Sistema de Contratacién: el sistema de “ESQUEMA MIXTO”; contratacién serd por TARIFAS,
precisandose que en concordancia con el numeral d) del articulo 35 de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con D.S. N° 344-2018-EF, y sus
modificatorias, en este caso el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo
estimado o referencial para la ejecucion de la prestacién, contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relacion de su ejecucion real, por ello los pagos se basan en
tarifas; dichas tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidad, siendo necesaria la presencia fisica del personal clave en obra.

El sistema de tarifas sera aplicado al periodo relacionado con el plazo de ejecucién de la obra, la
participacién del supervisor y equipo de supervision sera en la ejecucion de obra, recepcién de
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obra, entrega del informe final y los documentos para la liquidacién, dicha Liquidacién de Obra,
debe ofertarse a SUMA ALZADA.

N°® ETAPAS DE LA CONSULTORIA TIEMPO SISTEMA DE CONTRATACION
DE OBRA (D.C.)
01 SUPERVISION DE LA 180 TARIFAS (DIARIA)
EJECUCION DE OBRA
02 LIQUIDACION DE OBRA 30 SUMA ALZADA

Plazo del Servicio: el plazo total de SUPERVISION para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MANGALPA DE CENTRO POBLADO
MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” CUI: 2664619, es de Ciento ochenta (180) dias calendario de ejecucién contractual
de obra y treinta (30) dias calendario para que emita su pronunciamiento en relacién a la
liquidacion presentada por el contratista de obra.

Vigencia del contrato: El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
documento que lo contiene hasta el consentimiento de la liquidacién, de conformidad con lo
establecido en el articulo 144.1° y 144.3° del RLCE.

NOTA:

Cada etapa se inicia al dia siguiente de la comunicacion realizada por la entidad.

El plazo de ejecucion contractual de contrato de la SUPERVISION esta vinculado a la duracién de
la Obra.

En la presente contratacion, las actividades comprenden la liquidacién del contrato de la OBRA,
en tal sentido: El contrato de SUPERVISION culmina en caso la liquidacidn del contrato de la obra
sea sometida a arbitraje.

En caso de resolucion de contrato de obra, constituye obligacién de la SUPERVISION, intervenir
en la diligencia de constatacion fisica e inventario, procediendo a presentar a su culminacion el
informe situacional acompafiado de la documentacion técnica que acredite la real ejecucion de
la obra, siendo éste el documento que servird de sustento para otorgar la conformidad del
servicio de SUPERVISION; a partir del cual se computara el plazo para la presentacién de la
liquidacion, quedando entendido que ésta sélo comprendera el periodo efectivo de la prestacion
de los servicios.

La participacion de la supervision en el Acto de Constatacion Fisica e Inventario de Obra, es una
actividad propia de los servicios de Supervision de Obra y su costo serd segin la Tarifa
establecida y solo por los dias necesarios; debiendo contar solamente con participacion del jefe
de Supervision.

* Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

7. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA.

El Consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP, en la especialidad de OBRAS
URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES.
Categoria: B o superior.

8. HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA.

El consultor debe estar habilitado para ejercer la actividad de consultoria.

9. SEGUROS
El consultor debera proveer a todo su personal, el seguro contra todo riesgo (SCTR).

10. TIPOS DE GARANTIAS
Las garantias que presente el Contratista seran a través de Cartas Fianzas, incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad,
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las mismas que deberan ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; asimismo, deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd. Sin embargo, de acuerdo a
Decreto Legislativo N° 1553. donde establece medidas en materia de inversién Publica y
contratacién Publica que coadyuven al Impulso de la Reactivacidn Econdmica, el postor adjudicado
tiene la facultad de optar por la retencion del monto total de la garantia correspondiente. Cuya
retencién se efectta durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devueltas al finalizar el contrato, con su respectiva
Resolucién de la liquidacién.

11. DE LA PRESTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se presentaran exclusivamente en los Formatos establecidos en las Bases y escaneado
de los originales debidamente firmados.
En caso de la oferta econdémica, esta se registra directamente en el formulario electrénico del
SEACE, anexando ademads el formato correspondiente, descrito en las bases.

12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria determina:

1) El nimero mdximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del con trato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%.

13. INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION:

El plazo de la prestacion del servicio de Consultoria de obras se extendera desde el acta de entrega
de terreno, recepcion de la obray el consentimiento de la liquidacion del contratista de la obra.

14. DEL INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La supervision deberé presentar a la entidad, todo lo que le corresponde de acuerdo al

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (2 Original + 1 Copia + 1CD).

El Supervisor presentara dentro de los 30 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega del

Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Debera estar referido al Proyecto en General y a

todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe debera describir:

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

® Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estard grabada toda la informacién del Informe a Presentar.

e Declaracién Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos
actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

e Metodologia empleada.

 Verificar pardmetros de disefio.

® Revision del Disefio.

* Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

¢ Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

* Panel Fotografico.

e Conclusiones y Recomendaciones.

15. DE LAS VALORIZACIONES
La supervision debera presentar a la entidad, todo lo que le corresponde de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como resultado de la prestacion de servicios,
sin ser restrictivo, se precisa que presentara lo siguiente:
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VALORIZACIONES.
Las valorizaciones son elaboradas el ditimo dia de cada mes salvo el mes de diciembre, en caso
exista algln decreto supremo que lo autorice. En el caso de periodos mensuales, el supervisor o
inspector de obra, seglin corresponda, aprueba y registra la valorizacion en el médulo de ejecucion
contractual del SEACE, dentro de los 5 dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacién respectiva. Cuando el Gltimo dia del plazo sea inhabil, el plazo vence el primer
dia hébil siguiente.

ANEXO N° 01 DOCUMENTACION PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION
Documentos a presentar segun tipo
de valorizacion
818| 58| 5|8|8
sl 2l 8| 52| 2| 8| S
ih © 8 o | @
N° Documentacion de sustento para la % olal =] 8| | &
s 2 " o o © bos
presentacion de la valorizacion c|5| E|l g% S & g
gl gl 5al & 9] &
il ool B @Y =
El5| 3| 8¢| & 8|8
SlolEl sl el 2|8
C“)’ | O 8 o 8 w
o o
Informe del supervisor o inspector
1 e x | x | x X % [ R
sobre la valorizacion
2 Resumen de la valorizacién X X X X X X
Planilla de la Valorizacién de obra
3 (por especialidad, en caso X % 1%
corresponda)
i Planilla de los metrados ejecutados
S X xR
durante el periodo
5 Célculo de las penalidades, en caso
X X
corresponda
6 Calculo de reajustes X 3 ()
2 Célculo de amortizaciones y
X
deducciones, en caso corresponda
8 Copia del cronograma valorizado de
X
obra
9 Gréfico de la Curva S X
Controles de calidad efectuados
10 | durante el periodo, en caso X X X
corresponda
Vistas fotograficas de las partidas
11 . X X X
ejecutadas durante el mes
Factura correspondiente al monto W '
12 p - 4 A solicitud de la Entidad
mes de la valorizacion
Copia de asientos de cuaderno de
obra digital o copias de cuaderno de
13 | obra en fisico en caso del OSCE haya - G R (LR X €l % X
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico.
14 | Anexos (solo si corresponde)
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Copia del Acta de entrega de terreno
(solo para la primera valorizacion)
Copia del asiento de cuaderno de
obra que autoriza su ejecucion

Documentos Que acredite los
Mayores Gastos Generales Variables
incurridos, solo en caso de
paralizacion total de obra.

Documentos que acredite los

B mayores costos directos incurridos X

¢ Copia de las Tasas de intereses )
legales

E Resolucion de aprobacién del .

Expediente técnico de obra

En el mes de diciembre, de ser el caso, se tramitardn dos (02) valorizaciones de obra quincenales
con las mismas caracteristicas y requisitos de las valorizaciones mensuales, siendo su plazo de
presentacion a la entidad dentro de los tres (03) dias, contados a partir del primer dia habil de la
quincena siguiente, siempre y cuando exista un decreto supremo que lo autorice.

En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, la Gltima valorizacién del saldo de obra de
cada partida constructiva, junto con la planilla de metrados realmente ejecutados y los planos de
replanteo a la fecha de corte, deberan ser presentados conjuntamente con el acta de constatacion
fisica e inventario de la obra, dentro del informe del estado situacional de obra como consecuencia
de la resolucién de contrato.

INFORMES MENSUALES.

La supervision deberd entregar a la entidad informes mensuales de las actividades técnico-
econémicas-administrativas de la obra (segin modelo que serd entregado por la entidad),
debiendo incluir reportes de los especialistas del plantel, los cuales deberan ser entregados dentro
de los primeros cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente, debiendo
contener lo siguiente:

I. INFORMACION GENERAL

i. Ficha resumen de la informacién mensual
Con datos referidos a la obra, licitacién, contrato, contratista, montos presupuesto base,
ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, montos actual de contrato; fechas de suscripcion
de contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio
de la obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacién actualizada, montos valorizados del
contrato principal y/o adicionales, de ser el caso, porcentaje de avance valorizado, programado
y avance fisico ejecutado; situacion de la obra (normal. Adelantada o atrasada).
También se incluirdn datos referidos a la supervisién, concurso, contrato, montos de propuesta
econdémica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripcion del contrato, entrega del
adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados
contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado.

ii.Grafico resumen de obra
Se presenta la curva S (% avance valorizado vs programado).

1. INFORMACION DE OBRA
i. Estado de avance fisico de la obra: incluird una breve descripcién de los trabajos ejecutados,
métodos de construccion propuestos y/o utilizados por el contratista.
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i. Estado de avance econdémico de la obra: incluira los avances econémicos por partidas, gastos
generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; grafico que muestre el avance real valorizado
y el avance programado vigente (global).

. Estado financiero de la obra: incluiré un cuadro resumen de pagos a cuenta al contratista, un
cuadro de adelantos concedidos al contratista, relacién de cartas fianzas vigentes, cuadro
resumen de penalidades, pronostico del costo final de la obra.

iv. Recursos utilizados por el contratista: incluira un organigrama del contratista, relacién del

personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra.

1ll. INFORMACION DE LA SUPERVISION
i. Actividades desarrolladas por la supervision incluira una breve descripcion de las actividades

desarrolladas por la supervision, en cuanto al control técnico, control de calidad y control
econoémico - financiero de la obra, dificultades y soluciones adoptadas.

ii. Estado financiero de la obra: incluird un cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas al
supervisor; relacién de cartas fianzas vigentes.

iii. Recursos utilizados por la supervision: incluird organigrama de la supervisién-, relacién del
personal profesional, técnico y auxiliar, equipos empleados.

IV. PANEL FOTOGRAFICO

i. Debe contener fotografias del trabajo del trabajo en ejecucion y del trabajo terminado, de
aquellas actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales y vistas
panoramicas del desarrollo secuencial de la obra. De la misma manera deberan remitir un
video editado y narrado en los cuales muestre de manera sistematizada el proceso
constructivo y secuencial de las partidas mas significativas e importantes de la obra.
Adicionalmente, se adjuntard un (01) CD en formato VCD en alta calidad de imagen, que
muestren el estado de avance de obra. Incluird los videos registrados con el DRON.

V. ANEXOS
i. Certificado de calidad de los materiales segtn lo requerido en las especificaciones técnicas
de obra; ensayos y pruebas de laboratorio, resultados y analisis estadistico, comparando
resultados con los indices admisibles, estatus de protocolos, certificados y calibraciones
realizadas.
ii.Cuaderno de obra: incluird copia del cuaderno de obra, con las anotaciones efectuadas en el
mes correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren maés
importantes.
iii. Adjuntara copia del cuaderno de obra correspondiente al mes del informe mensual.
iv. Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas, y estatus de consultas
realizadas.
v.Estatus de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo.
vi. Estatus de valorizaciones.
vii. Estatus de accidentes del proceso constructivo, vistas especificas y panoramicas de avance.
viii.Planos de replanteo de las zonas conciuidas con las firmas correspondientes y su
conformidad.

VI. INFORMES ESPECIALES
i. Deberan ser presentados dentro del plazo de cinco (05) dias hébiles de solicitado, o en el
plazo que sefiale la Entidad. Informe de oficio sin que lo solicite la entidad cuando se trata

de asuntos que requieran pronunciamiento o resolucién de la Entidad promoviendo un
expediente administrativo; o se trate de hacer conocer a la Entidad importantes accione,
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones. |

* Adelanto de materiales

* Ampliaciones de plazo

* Prestaciones Adicionales de obra
* Reduccién de obra
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* Consulta de obra
 Cuando sean requeridos por la Entidad, etc.
Las consultas de obras se realizaran conforme al Art. 193 del RLCE.

El informe de consulta de obra que requiera opinién del Proyectista, debera ser de acuerdo a
modelo entregado por la Entidad, la misma que debe incluir propuestas de solucién planteadas
por la Supervisién para su elevacién a la Entidad.

Cuando los informes de consulta de obra presentados por la Supervisién no contengan
propuestas de solucion, la Entidad aplicara penalidad correspondiente.

NOTA: Se presentard dos (02) Originales, una (01) copia y CD Conteniendo toda la informacion
tanto en formato editable y en formato pdf firmada por todos los profesionales que
correspondan, de acuerdo al requerimiento (Check List) que la entidad a través del drea de
Infraestructura, hard llegar al Consultor luego de iniciada la ejecucion de la obra.

16. DEL INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CD)

» El Supervisor presentara dentro de los 10 dias posteriores a la Culminacién de la Obra. La
documentacién que presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucion de la obra, serd la
siguiente:

> Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo la siguiente informacién y
documentacion.

a) INFORME TECNICO
. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.
. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabaci6n,

en donde estard grabada toda la informacién del Informe a Presentar.
Memoria Descriptiva.
Disefios y Modificaciones.
Metrados Finales — Post Construccién o Replanteo.
Planos Finales — Post Construccién o Replanteo.
Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.
Copia del Cuaderno de Obra.
Acta de Entrega de Terreno.
Copia de Informes y valorizaciones emitidas.
Panel Fotogréfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.
b) INFORME ECONOMICO

. Informe Econdmico del Contrato de Supervisién.

° Informe Econémico del Contrato de Ejecucién de Obra.
c) INFORME ADMINISTRATIVO

° Copia del Contrato del Supervisor.

. Copia de la Resoluci6n que aprueba la ampliacién del plazo, cuando corresponda.

. Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacién de Adicionales o Deductivos, cuando

corresponda.
° Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.
. Copia del Acta de Recepcién de Obra.

17. DE LA LIQUIDACION DE OBRA - INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 2 Copias + 1 CD)
La presentacion de la Liquidacién de contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en
el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como méximo treinta (30) dias
antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.
El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacién del Contrato de la obra
los requisitos siguientes:
1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
2. Memoria Descriptiva Valorizada.
3. Célculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.
4. Calculo de Minuta por Atraso de Obra.
5. Monto de Contrato Vigente.
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6. Célculo del reintegro Autorizado.
7. Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.
8. Metrados de Post Construccién.
9. Valorizaciones Pagadas.
10. Calculo “K” del Reajuste Mensual.
11.  Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.
12. Estado Financiero Contable (emitida por Ia Oficina de Contabilidad).
13.  Planos Post — Construccién (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD
etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado).
14.  Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra.
ANEXOS
1. Resolucién de Aprobaci6n de expediente técnico.
2. Expediente Técnico.
3. Bases del Proceso de Seleccién correspondiente.
4. Absolucién de Consultas.
5. Contrato de Obra.
6. Valorizacién de Obra.
7. Resolucién de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.
8. Cuaderno de Obra (original).
9. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacién de Materiales a
adquirir y calculo del monto méximo a otorgar.
10. Certificados de Control de Calidad (Originales).
11. Actade Entrega de Terreno.
12. Acta de Recepcion de Obra.
13. Acta de Observaciones (si los hubiera).
14.  Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD. Se especificard
su leyenda respectiva.
15.  Declaraci6n Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
16.  Declaracion Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.
18. DE LOS REAJUSTES Y MAYORES GASTOS GENERALES

Los reajustes y los mayores gastos generales seran reconocidos conforme a lo establecido en las
normas de contratacidn publica.

FORMULA DE REAJUSTE:

Los pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N2 38 del Reglamento de la Ley N°
30225 de Contrataciones del Estado, segun la siguiente férmula:

| =
Pr= [Po*(3)]-[(-g)*posdlithy p(&)ep,)

Dénde:
Pr= Monto de la Valorizacién reajustada.
Po= Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha
del Valor Referencial.
Ir= indice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha de pago de la
Valorizacién.
lo= indice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional al mes de la fecha del Valor
Referencial.
la= indice General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha de pago del Adelanto.
A= Adelanto en Efectivo entregado.
C= Monto del Contrato Principal.
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19. SERVICIOS ESPECIFICOS.
19.01. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:

a. El Supervisor de Obra serd responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 6ptima calidad.

b. ElSupervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del expediente técnico
de obra, efectuando las recomendaciones del caso.

c. El Supervisor de Obra serd responsable de la entrega de valorizaciones, informes,
liquidaciones de obra y de su contrato en los plazos y condiciones fijados en los
documentos contractuales.

d. Esresponsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Ia Programacion
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo.

e. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista,
comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipacién.

f. Esresponsabilidad del Supervisor de Obra la elaboracién y presentacion oportuna de los
Proyectos y Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos
deben ser suscritos por el Jefe de la Supervision, Residente de Obra y el Representante
del Contratista.

g En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el prrafo anterior, estos seran de cargo del Supervisor
de Obra, descontdndose de sus pagos.

h. El Supervisor de Obra mantendrd un control permanente sobre los Adelantos por
Materiales otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos.

i. El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios.

j- ElSupervisor de Obra no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que
medie autorizacion escrita y previa de La Entidad.

k. El Supervisor de Obra, serd responsable de valorizar Obra Adicional y/o mayores
metrados en la planilla respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

I.  El Supervisor de Obra serd responsable del control y aseguramiento de calidad de las
Obras, realizando las pruebas requeridas.

m. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente
a la Municipalidad Distrital de Choropampa.

n. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademads a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual Municipalidad Distrital de
Choropampa, iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

o. En caso se produzca la necesidad de ejecutar obras adicionales, el supervisor debera dar
conformidad al expediente técnico completo elaborado por el contratista dentro del
plazo maximo de 10 dias calendarios.

p. Implementar y controlar lo indicado en la Directiva N2 12-2017-OSCE/CD, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, relacionado a La Gestion de Riesgos en La
Planificacién de la Ejecucién de Obras.

19.02. FUNCIONES DEL SUPERVISOR:
Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Supervision de esta obra estara obligada a:

a. Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucién y formular un Informe
de Consistencia, este deberd contener entre otros, las recomendaciones,
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complementaciones y/o modificaciones.

b. Supervisar y Controlar integralmente la ejecucion de la obra, verificando constante y

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones

Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico,

que cumpla con las Normas de Construccién, Normas Ambientales, asi como verificar

la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

d. Controlar el Avance de la Obra a través de la programacion CPM y Diagrama de Barras
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

e. Ejecutar el control técnico, econémico-financiero, control de contrato y control
administrativo durante la ejecucién de la Obra, efectuando detallada y oportunamente
la medicion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutadas. Paralelamente, el
Supervisor ira controlando los metrados contractuales y adicionales autorizados por la
Entidad, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance de obras, los mismos que seran presentados en la recepcion
de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

f. Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de Seguridad y Salud
en el trabajo que se necesiten implementar.

8. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las mismas.

h. Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,
su inventario detallado y actualizado.

i. Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Se incluira, asimismo,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

j. Durante la etapa previa, ejecucion y recepcién de Obra el Supervisor tomaré en cuenta
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y otras que resulten
aplicables.

k. Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente
de Obra.

I Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones
de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

o

19.03. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR.
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa, debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de
actividades para enriquecer su propuesta.

A. Actividades previas a la ejecucién de la obra.
a. Revision del Expediente Técnico.
¢ Conocimiento del Expediente Técnico.
Revision de la Ingenieria Bésica.
Revision de la Ingenieria de Detalle.
Otros.
Informe de Revisién del Expediente Técnico.

e o o o

b. Revisién de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista.
e Presupuestos Ofertados de Obra.
e Programacion de ejecucién de obra.
o Cronogramas de ejecucion de Obra.

por ley N° 2536
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* Cronograma de Adquisicién de Materiales.
* Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas.
® Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econdmica del Contratista.

c. Apertura del Cuaderno de Obra.
¢ El Cuaderno de Obra serd digital, conforme a la DIRECTIVA N° 003-2020-
OSCE/CD de “LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL";
y, se abrirad en la fecha de entrega del terreno de la obra que comprende el
presente proceso y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto
de constatacion fisica de la obra luego de la resolucion del contrato por alguna
de las partes, seglin corresponda.
® Los Asientos de Cuaderno de Obra deberan realizarse diariamente y registrar
como minimo lo que se indica: actividades ejecutadas; personal obrero,
maquinaria y equipos disponibles en la obra; plantel clave y no clave previsto en
la estructura de gastos generales; descripcion de hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra; consultas y las respuestas a las consultas.
d. Entrega del Terreno.
® Asesoramiento en la Entrega del Terreno al comité designado por la entidad.
e Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topogréfico.
e Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno.

Como resultado de la evaluacién in situ y la verificacién de la concordancia del
expediente técnicoy propuesta técnica - econémica de la obra, el supervisor debera
proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los
posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de trabajos o
actividades no considerados en el expediente técnico.

B. Actividades durante la ejecucién de las obras.

a. Control Técnico de la Obra.

Plan de trabajo.

Evaluacién de los procesos constructivos.

Revisién de las instalaciones, equipos, materiales y personal.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucién.

Supervision de las partidas del expediente técnico.

Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico.
Control de uso de equipos.

b. Control de Calidad de la Obra.
¢ Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
e Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.
* Realizacién de pruebas de control de calidad en materiales.
e Control de pruebas de campo y ensayos de Laboratorio.

c. Control de Avance de la Obra.
e Control de la Programacion de Obras y Avance de Ejecucién de la misma —
(Valorizaciones Mensuales).
e Presentacion de informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la
entidad.
* Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

d. Control de Medio Ambiente.
* Demarcacién y aislamiento de dreas de trabajo.
¢ Informacién y Comunicacion Social.

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota Fundada por ley N° 25366 del 12 de diciembre de 1991

e-mail: muni.dist.choropampal@gmail.com Telef: 94903470064- 927365104




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDC/CS-2

\CA Dg,
oM 4
N Pp

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA b
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Atio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”
¢ Eliminacién de material excedente.
e Almacenamiento de materiales.
e Control de agentes contaminantes.
e Limpieza de la obra.

e. Control de Seguridad.
¢ Control de accidentes de obra.
e Charlas de Seguridad al Personal de Obra.
® Realizar en anélisis de riesgos incluyendo los planes de contingencia.

f.  Control Econémico Financiero.
e Control de los Adelantos: Directo y por Materiales e insumos.
Control del Cronograma Valorizado y Real
Control de Carta Fianza
Control de Pago de Valorizaciones
Control de Materiales de Construccion.

e o o o

g. Otras actividades.

e Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topogréfico durante la construccién.

e Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.

® Asistir y participar en forma obligatoria en las reuniones que organice LA
ENTIDAD.

¢ Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de las pruebas y ensayos que
se hayan realizado.

e Verificar y acreditar la capacidad portante del terreno segtin disefio.

e Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD una permanente
comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

® Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segiin presupuesto ofertado por
el contratista, sustentdndolos con la documentacién técnico administrativa que
los respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)

e Elaboracion y remisién de informes especiales para LA ENTIDAD, cuando este los
requiera o las circunstancias lo determinen.

e Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este
archivo copia se entregara a LA ENTIDAD con la Liquidacién de Obra.

C. Actividades de recepcion de la obra, liquidacién de contrato e Informe final.

a. Culminacién de obra.
e Comunicacion de Recepcidn de Obra a La Entidad
* Presentar el Informe de Situacion de la Obra
o Solicitar la conformacién de Comité de Recepcién
e Emitir el certificado de conformidad técnica.

b. Previo a la recepcién de Obra.
e Revisién de los Planos de post construccion de la Obra
e Revision de los Metrados de Obra
e Revisién de la Memoria Descriptiva de la Obra
e Conformidad Previa de Obra (observaciones).

c. Durante la recepcién de la obra.
e Suscripcidn del Acta (con/sin Observaciones).
e Supervision del Levantamiento de las Observaciones.
e Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
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* Recepcion Final de Obra.

d. Liquidacion de Obra

® Revision, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacién de Obra presentada
por el contratista.

e. Presentar el Informe Final de ia Obra

f.  Presentar la liquidacion del contrato de supervisién de obra

20. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL.
20.01. PERSONAL REQUERIDO:

Personal clave

Eléctricas

Electromecénico o
Ingeniero Mecanico
Eléctrico 0
Ingeniero Mecanico
Electricista

Cargo Profesion Experiencia
Jefe de | Ing. Civil o | Con experiencia no menor a dos (02) afios a partir de
Supervisién de | Arquitecto la colegiatura como residente de obra y/o supervisor
obra de obra y/o inspector de obra y/o jefe de proyectos
y/o gerente de obra y/o jefe de supervisién, en la
ejecucion o supervision de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria.
Ingeniero Ingeniero Civil y/o | Con experiencia no menor a un (01) afio a partir de la
Especialista en | Ingeniero Industrial | colegiatura, como Profesional para Seguridad y Salud
seguridad v | y/o Ingeniero de | en el Trabajo y/o Ingeniero de Seguridad y Salud y/o
Salud Minas. especialista de seguridad e Higiene ocupacional y/o
ocupacional Especialista SSOMA y/o Especialista en Seguridad y
Medio Ambiente y/o Ingeniero Prevencionista de
Seguridad y/o jefe SSOMA y/o Prevencionista u otra
denominacién que exprese las responsabilidades
antes sefialadas, en la ejecucién o supervision de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
Especialista en | Ingeniero Con experiencia no menor a un (01) afio a partir de la
Instalaciones Electricista o | colegiatura, como especialista en instalaciones

eléctricas y/o especialista eléctrico y/o especialista en
instalaciones  eléctricas mecanicas u  otra
denominacién que exprese las responsabilidades
antes sefialadas, en la ejecucién o supervision de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista en
Arquitectura

Arquitecto

Con experiencia no menor a un (01) afio a partir de la
colegiatura, como Especialista y/o jefe vy/o
Responsable y/o Arquitecto y/o supervisor y/o
Coordinador o la combinacién de estos en:
Arquitectura  y/o  Arquitecto  y/o  disefio
Arquitecténico o la combinacién de estos, en la
ejecucion o supervisién de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de ejecucion
de obras de: Mejoramiento y/o Construccién y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Restitucion
y/o Recuperacién y/o Creacién, de Infraestructura de servicios de salud, o puestos de salud y/o
infraestructura educativa de cualquier nivel (inicial, primaria, secundaria y/o universidades).
El plantel profesional clave de la supervision debera cumplir, adicionalmente a las funciones
sefialadas en los presentes términos de referencia lo indicado en el siguiente cuadro:

PLANTEL
N°® FUNCIONES
PROFESIONAL CLAVE
V' Supervisar la ejecucién de la obra conforme a lo
establecido en el Expediente Técnico, en coordinacién
con el Residente de Obra.
1 Ingeniero jefe de v" Cumplir las obligaciones previstas en las normas de
Supervision (01) contratacion publica.
v" Implementar las disposiciones de Ia Entidad.
v" Hacer uso adecuado del Cuaderno de Obra.
¥ _Demas asuntos relacionados al cargo.
En coordinacién con el jefe de Supervisién:
v' Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la ejecucion del
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional; y del Plan de
: Mitigacién de Impacto Ambiental.
Ingeniero v S A = " <
s Verificar la orientacion a los trabajadores a través de
Especialista en p - e P
2 s charlas de induccién y charlas diarias, segin la
seguridad y Salud = : N
seupaclonal (o) complejidad de los trabajos a ejecutar.
P v" Hacer cumplir el registro de los accidentes y cuasi
accidentes; e, informarlo a la Entidad.
v' Revisar y aprobar los protocolos de la especialidad.
¥ __Demés asuntos relacionados al cargo.
En coordinacién con el jefe de Supervisién:
v' Revisar y aprobar las Instalaciones Eléctricas generales
de la obra.
ESPECIALISTA en : . :
; ) v Revisar y aprobar los protocolos de calidad, gestionar
instalaciones / : .
2 aprobaciones y custodiar los mismos en la obra.
3 eléctricas y b % i S
- v" Verificar y controlar equipos de generacion y utilizacion
electromecanicas ;
01) de energia.
( v' Revisar el funcionamiento, la conservacién y la
reparacion de los sistemas eléctricos, motores, equipos
y demds asuntos relacionados al cargo.
En coordinacion con el jefe de Supervisién:
v' Supervisar que la construccidon este de acorde a los
£ ialist = pardmetros que exige las normas vigentes.
% Aspegtna Its 2 01) v Controlar cualitativa y cuantitativamente la
rquitectura ( construccion y la calidad de lo edificado.
¥’ Verificar la recepcién en la obra de los productos de
construccion a emplear.

21. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.

21.1. Lugar de prestacién del servicio.

Las prestaciones, se realizardn en el Centro Poblado de Mangalpa, Distrito de Choropampa,
Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca.
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21.2. Plazo de prestacion del servicio.
La prestacion del servicio de consultoria serd de doscientos diez (210) dias calendarios

contados desde el inicio real de los trabajos en obra hasta la culminacién y liquidacion final
de la Obra.

v Durante ejecucion de obra: 180 dias calendarios.
v Liquidacién de obra: 30 dias calendarios.

Elinicio del plazo de prestacion del servicio se dard una vez que se haya firmado el acta de
inicio de ejecucion de obra.

El coeficiente de permanencia del personal clave para Supervision es de acuerdo al
siguiente cuadro:

ftem Descripcién Coef. de Permanencia
A INGENIERO JEFE DE SUPERVISION 1.00
B ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00
OCUPACIONAL .

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y $5H
ELECTROMECANICAS. i
D | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1.00

c

22. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya sea
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de consultoria
brindado.

23. ADELANTOS.
La Entidad no ha considerado entregar adelantos.

24. SUBCONTRATACION.
No es procedente que el consultor subcontrate parte ni la totalidad de las prestaciones a su cargo.

25. CONFIDENCIALIDAD.

El Consultor deberd mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién
a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién, quedando prohibido
revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién.

Dicha obligaciéon comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya conciuido
el servicio de consultoria. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cdlculos, documentos y demés documentos e
informacién compilados o recibidos por el consultor.

26. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Entidad tendrd todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio de
consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion

del servicio.
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A solicitud de la Entidad, el consultor tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira a
la Entidad para obtener esos derechos.

27. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

En funcion a la naturaleza de los servicios y la necesidad, la Entidad podra determinar medidas de
control (visitas de supervision, inspeccién, entre otros), a ser realizadas durante la ejecucién del
contrato, es decir, durante el desarrollo del servicio de consultoria. Las medidas de control tienen
por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Estas medidas de control serén programadas e inopinadas, dos (02) mensual como minimo, que
seran realizadas por personal de la Entidad a través de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion
de obras y/o Subgerencia de Obras de la entidad; en el lugar de la Obra.

El desarrollo de las medidas de control, se realizard en el lugar de la Obra, para lo cual se elaborara
un Acta de Control que se firmara por el personal de la Entidad, los profesionales responsables y
las autoridades del lugar de la Obra.

El drea de coordinacién con el consultor sera la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, Subgerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de obras de la
Municipalidad Distrital de Choropampa, con las que el consultor coordinara sus actividades.

El Area responsable de las medidas de control previstas durante el desarrollo del servicio de
consultoria y/o en otro momento durante la ejecucién contractual es la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de obras.

El Area que brindara la conformidad del servicio sera la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, Subgerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de obras.

28. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.
28.1. Valor Referencial.

El Valor Referencial Total por los servicios prestados por la Supervision de la Obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MANGALPA DE
CENTRO POBLADO MANGALPA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", lo determinard la oficina de contrataciones de la
Entidad, a través del estudio de mercado.

28.2. Forma de pago y sistema de contratacion.

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
armadas mensuales, bajo el sistema de contratacion ESQUEMA MIXTO, el monto que figure
en el contrato, monto que esta dividido en los siguientes rubros:

a) Trabajos de Supervision de Ejecucion de obra.

Pago por Tarifa diaria, monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en la
ejecucion de la obra, tales como el control de la obra, presentacién de informes
mensuales como valorizaciones de obra y del servicio de supervisién, Recepcién de
Obra y otras actividades propias del servicio. En la etapa de Ejecucién de Obra la Entidad
realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
mensuales segun tarifa ofertada, previa conformidad por parte del drea usuaria.

b

Revision y Conformidad de la Liquidacion Final de Contrato de Obra y contrato de
consultoria de obra
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GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
VALOR
ACTIVIDAD TIEMPO (DIAS) | TARIFA (S/./Dia) | REFERENCIAL
TOTAL
SUPERVISION DE
EJECUCION DE OBRA 180 S/. 1,333.812833 S/. 240,086.31
LIQUIDACION DE
gy 30 S/.51,447.07
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA S/.291,533.38

Pago a Suma alzada monto contratado por la etapa de liquidacién de obra. El dltimo
pago correspondiente a la Etapa de liquidacion del contrato de ejecucién de obra seréd
cancelado en una armada empleando el sistema a suma alzada, segun contrato, a la
aprobacion de la liquidacion de la obra Previa conformidad por parte del drea usuaria

29. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El plazo méximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de
los servicios ofertados sera de siete (07) afios a partir de la conformidad otorgada de la liquidacion
final de obra.

30. EQUIPO MINIMO

El Consultor para la ejecucion de los Servicios de Supervision debera obligatoriamente contar en
el lugar de la obra, con los siguientes recursos minimos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1: Computadora (LAPTOP) 02
2 Impresora 01
3 Camioneta Pick Up 4x4 01
5 Nivel Automatico 01
6 Tripode 01
7 Mira 01

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido
(no cabe presentar declaracion jurada).

El responsable de suscribir contratos verificard la veracidad de lo declarado, confirmando Ia\

relacién de equipos, disponibilidad y caracteristicas que presente el postor en forma previa a la
suscripcion del contrato; de comprobarse el incumplimiento de esta obligacién esencial imputable
al contratista la entidad queda facultada a dejar sin efecto la Buena Pro por no acreditar un
requisito técnico minimo y proceder4 en adjudicarla al postor que quedé en el siguiente lugar, de
acuerdo a las formalidades y términos establecidos en la normatividad vigente.

Se podré ofertar equipo de mayor capacidad a la especificada.

El equipo ofertado deberd tener una antigliedad no mayor a cinco (05) afios, no seran aceptados
equipos que en sus documentos sustentatorio no contengan informacién de capacidad y potencia.
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31. DE LAS PENALIDADES

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope
la Municipalidad Distrital de Choropampa podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicarén otras penalidades a la Supervisién en concordancia en el Articulo 163° - OTRAS
PENALIDADES, dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales seran aplicadas
hasta un maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato y de manera independiente a
la penalidad por mora; serén las siguientes:

Ne INFRACCION UNIDAD MONTO
No cumple con la participacion del personal profesional
1 planteado en la propuesta técnica segin el cronograma y Por dia 0.25UIT

tiempo de participacién (por profesional ofertado).

Su personal no cuenta con uniformes y equipos de proteccién
personal completos

3 No tiene al dia el cuaderno de obra. Por dia 0.025% UIT
No comunica a la MDCH oportunamente sobre el vencimiento
de las garantias, ni verifica que el CONTRATISTA amplie el monto

Por dia 0.025% UIT

. de la misma en funcién del o los adicionales otorgados; informa Pord 0.055%UIT

erréneamente sobre los montos por amortizar de los adelantos.

No verifica y/o corrobora que los materiales y equipos cumplan 0.05% UIT
5 con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la Por dia 2

obra.

No se asegura que los equipos y/o instrumentos de medicién se " 0.025% UIT
6 i Hadanz Por dia

encuentren calibrados antes de su utilizacién en obra.
B Negarse a recibir injustificadamente comunicaciones o Por 0.025% UIT

documentacion remitida por la MDCH. ocurrencia

Comunicar la culminacién de la obra y recomienda su recepcién 0.05% UIT
8 por parte de la Entidad, sin estar finalizadas todas las partidas Por dia e

del expediente técnico.
9 No aplica la tabla de Penalidad establecida para el Contratista de Por dia 0.05% UIT

obra, pese a tener conocimiento de las infracciones.

Presentacion de valorizacion fuera de plazo establecido en el i 0.025% UIT
10 . Por dia

RLCE; sin sustento del retraso.

No participacién del jefe de supervisién o supervisor en el . 0.025% UIT
11 : Por dia

proceso de recepcién de la obra.

Presentacion de cronogramas y calendarios fuera del plazo (7

S B pidzo | Por 0.025% UIT
12 dias siguientes de recibido los cronogramas por parte del .
ocurrencia

contratista).

No presentacion de planos ni metrados post construccién en un
13 plazo méximo de 07 d.c. siguientes de solicitados la Por dia
conformacion de comité para la recepcién de obra.

Cuando el supervisor entregue documentacién incompleta,
perjudicando el trdmite normal de los mismos (solicitud de Por 0.025% UIT

0.025% UIT

14 adelanto, valorizaciones, adicionales, etc...), la penalidad serd | ocurrencia
por cada tramite documentario.
La no implementacién de la Directiva N2 12-2017-OSCE/CD, la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, relacionado 0.025% UIT
15 e X R i = Por semana
a La Gestion de Riesgos en La Planificacion de la Ejecucién de
Obras
Jr. Santisima Cruz de Mayo - Charb;zampa — Chota Fundada por ley N° 25366 del 12 de diciembre de 1991
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION?

\CA D,
e ‘4

CAPACIDAD LEGAL
Al REPRESENTACION
Requisitos:
*Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seg(in corresponda.

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el representante

comun, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes
del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

* Traténdose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

* Encaso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

* Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A2 HABILITACION

Requisitos:

El postor debera estar inscrito y con habilitacion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la
especialidad: Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines y en la categoria B o superior.
Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estd relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditaci6n:
Constancia o documento de inscripcién del RNP vigente como proveedor de Consultoria de Obras.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

1

2

La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo
28 del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
En caso de presentarse en consorcio.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

A. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y
Habilitado.

B. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL: Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabajo
o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

C. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS: Ingeniero
Electricista o Electromecénico o Ingeniero Mecénico Eléctrico o Ingeniero Mecénico
Electricista, Titulado, Colegiado y Habilitado.

D. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el Jjefe del proyecto
para la elaboracidn del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo
188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO JEFE DE SUPERVISION DE OBRA. Acreditar experiencia no menor a dos (02) afios a partir
de la colegiatura como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de
proyectos y/o gerente de obra y/o jefe de supervisién en obras de infraestructura en general.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. Acreditar experiencia no menor a
un (01) afio a partir de la colegiatura, como Profesional para Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
Ingeniero de Seguridad y Salud y/o especialista de seguridad e Higiene ocupacional y/o Especialista
SSOMA y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Ingeniero Prevencionista de Seguridad
y/o jefe SSOMA y/o Prevencionista u otra denominacién que exprese las responsabilidades antes
sefialadas, en obras en general.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS: Acreditar experiencia no menor a un (01) afio a partir
de la colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista eléctrico y/o
especialista en instalaciones eléctricas mecénicas u otra denominacién que exprese las
responsabilidades antes sefialadas, en obras de infraestructura en general.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: Con experiencia no menor a un (01) afio a partir de la colegiatura,
como Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Arquitecto y/o supervisor y/o Coordinador o la
combinacién de estos en: Arquitectura y/o Arquitecto y/o disefio Arquitecténico o la combinacion de
estos, en la ejecucién o supervisién de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota Fundada por ley N° 25366 del 12 de diciembre de 1991

e-mail: muni.dist.choropampa@gmail.com Telef: 94903470064- 927365104

IWCA Dgy
N n L




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDCH/CS-2

WA DEy
,(‘} PR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA b ™
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL 8 3

“Adio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El consultor para la ejecucién de los servicios de supervision deberé obligatoriamente contar con el
siguiente equipo minimo.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Computadora (LAPTOP) 02
2 Impresora 01
3 Camioneta Pick Up 4x4 01
S Nivel Automético 01
6 Tripode 01
7 Mira 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

c3 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (02) veces el valor referencial
de la contratacién, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seg(in corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de ejecucién de
obras de: Mejoramiento y/o Construccién y/o Ampliacién y/o Rehabilitacién y/o Restitucidn y/o
Recuperacién y/o Creacién, de Infraestructura de servicios de salud, o puestos de salud y/o
infraestructura educativa de cualquier nivel (inicial, primaria, secundaria y/o universidades).
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

' En caso de presentarse en Consorcio.
Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de C il del Estad

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

Jr. Santisima Cruz de May'd'—v(,:l;(;;ﬁzh;; —Chota  Fundada por ley N° 2
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerar, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiiré al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

®  El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la
experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

®  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

®  Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada.
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el cumplimiento del algin
componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

*  Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a (3.0) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultorfa de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segtin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad,

M = Monto facturado
acumulado por el
postor por la
prestacion de servicios
de consultoria en la
especialidad

M >= 3.0° veces el
valor referencial:

. - AR " 70
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)

comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

puntos

M >= 2.4 veces el valor
referencial y < 3.0
veces el valor

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®. &
referencial:

* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Q}Q)
Estado: —
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”
()
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

5 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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| ~ TruNTAES
FACTORES DE EVALUACION | METODOLOGIA PARA
| SU ASIGNACION
.as \'nspcs:cmﬂw sobre el (!’.‘(‘E"\I’I‘ILO de cai"‘macr(}-n ”l’xper-w;e;‘cm del : - 7”—--‘6*5# ]
postor en la especi previstas er l puntos
del Capitulo lll de |a presente seccion de las ‘ ‘
aplicables para el presente factor. > 2.0% veces el valor

veces el valor

[
| referencial:
| 60
| puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion |
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la|
| ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el \
‘ siguiente

Factor 01: LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION
DE OBRA.

Se desarroliara, conforme a las pautas
1.1 RELACION DE LAS ETAPAS DEL SERVICIO ACORDE AL OBJETO DE |
LA CONVOCATORIA

Con precision de sus duraciones y en funcién a los términos de |
|

|
sigulentes: |

referencia l'ey T

1.2. BREVE DESCRIPCION DEL CLIMA, PERIODO DE ESTIAJE, } i,;;(:;:;;‘: e
TEMPORADA DE LLUVIAS Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DEL | e

| PROYECTO |

| 1.3. DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS DE EN LAS ACTIVIDADES | 30 puntos
PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA. En armonia al plan de |
trabajo que desarrolle en el numeral cinco ‘ No desarrolla la
1.4. DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS DE EN LAS ACTIVIDADES DF1
CONTROL TECNICO, DE AVANCE DE OBRA, ECONOMICO

FINANCIERO Y DE GESTION DE R!
PEINANCIERO Y DE GESTION DE RIESGOS

sustenta la oferta

metodologia que

sustente la oferta

CIAN DF ORRA
CIUN DE OBRA

| O puntos
En funcion al plan de trabajo que desarrolle en el numeral cinco [ P

. DETALLE DE DOCUMENTOS Y/O ENTREGABLES A PRESENTAR DE |
ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DURANTE Y POSTERIOR |
AL TERMINO DE LA OBRA.

| Factor 02: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE |
‘ SUPERVISION Y DE LA EJECUCION DE OBRA.
|

|

Se desarrollara siguiendo las pautas siguientes:

NORMAS, VIGENTES Y/O ACORDE A LOS|
TERMINOS DE REFERENCIA, QUE SE APLICARAN AL SERVICIO

| OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

RELACION

s

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota
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‘Ao de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
Se acreditara mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.
PUNTAIE TOTAL 100 puntos’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo

de ochenta (80) puntos.
Importante

*  Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de
la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de

Referencia ni los requisitos de calificacion.

®  Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

%
2

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota
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Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [..................cc......] Asiento N° [..............l]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ), con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion,
se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON
LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacidon de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de
LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

20

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de laretencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos arealizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del nhumeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes
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a la presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
incluir obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato
gue deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se
debe reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por
LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad
por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de
la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
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TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 22 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para
cadasupuestoy el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme
el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
seglin la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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~

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO u
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de de Ia' . s
Objeto del contrato Expediente elaboracion Supervision
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDCH/CS-2

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 pidem.

28 |pidem.
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| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electréonico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cadaintegrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del

consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, seglin lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracidén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

Q@
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econ6mica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
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consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econ6mica, el monto correspondiente ala prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo
siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®?

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®*

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liguidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?’

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

32

33

34

35

36

37

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, seguin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

O/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos seguln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente ala prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consighar lo
siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién
de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / i MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™ | 1\ en s | yporTee | TIPODE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA w
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o e na | yporTeee | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA w
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la
informacion de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00) o en procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no
supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraque el postor puedaacceder alabonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraqueunconsorcio puedaacceder alabonificacidon, cadauno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link

e Paraqueunconsorcio puedaacceder alabonificacidon, cadauno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectia por medios electronicos de comunicacidon, siempre que se cuente con la
autorizacion correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del
mecanismo utilizado.




