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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia X . — ;2
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
. Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ’
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LA AV. SIMON RUIZ Y LAS CALLES CONGRESO, REAL, PORFIRIO SALINAS, RICARDO
PENA, HUMBERTO LA TORRE, JESUS INCIO Y NAPOLEON MORRANTE DEL SECTOR
MONTE ALEGRE DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CUI N°2461057

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://wwwZ2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiraé su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucidon de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a patrtir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP>.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacidn, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacidn se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

OOB
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

341.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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34.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciébn minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizarg
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
secciodn especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNCICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

RUC N° : 20146791540

Domicilio legal : CALLE CONGRESO N°169 - PICSI (LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PICSI)

Teléfono . ]

Correo electrénico . ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
AV. SIMON RUIZ Y LAS CALLES CONGRESO, REAL, PORFIRIO SALINAS, RICARDO PENA,
HUMBERTO LA TORRE, JESUS INCIO Y NAPOLEON MORRANTE DEL SECTOR MONTE
ALEGRE DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE”, CUI N°2461057.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 7,097,297.89 (SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 89/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial

ha sido calculado al mes de MAYO - 2024.

(SIETE MILLONES NOVENTA

TRESCIENTOS

Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTAYY SIETE MIL

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/6,387,568.11
S/7,097,297.89 (SEIS MILLONES S/7,807,027.67

(SIETE MILLONES

OCHOCIENTOS SIETE

NOVENTA'Y SIETE CON QUINIENTOS SESENTA | MIL VEINTISIETE CON
89/100 SOLES) Y OCHO CON 11/100 67/100 SOLES)
SOLES)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA

contratacién : N°092-2024-MDP/GM — 24 de
julio del 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico : N°051-2024-MDP/GM — 20 de

mayo del 2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento es MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLCIA.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de trescientos (300) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . En Caja de la Oficina de Tesoreria sito en Calle Congreso N°
169, Picsi

Recoger en . Oficina de Logistica sito en Calle Congreso N° 169, Picsi

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)
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Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225 y sus modificatorias.

- Directiva N° 001-2023-OSCE/CD - bases estandar de adjudicacion simplificada para la
contrataciéon de ejecucion de obras a convocar en el marco de la ley N°31728, ley que
aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la
reactivacion econdmica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos
regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO i )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES vy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacidén de presentacion facultativa:
a. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

0020)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion™. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP',

j)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"3,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e [aEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenfiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacioén adicional a la consignada en el

14
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes sito en Calle Congreso N° 169,
Picsi.

2.5. ADELANTOS"

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '® mediante carta fianza o podliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%'” del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestioén de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

' Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

SE ADJUNTAN EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL AREA USUARIA
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“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho’

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LA AV. SIMON RUIZ Y LAS CALLES CONGRESO, REAL, PORFIRIO SALINAS,
RICARDO PENA, HUMBERTO LA TORRE, JESUS INCIO Y NAPOLEON MORANTE DEL SECTOR
MONTE ALEGRE DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE~, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2461057

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. GENERALIDADES.
1.1. INFORMACION RELEVANTE

NOMBRE DEL PROYECTO . “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de la Av. Simén Ruiz y las Calles Congreso, Real,
Porfirio Salinas, Ricardo Pefia, Humberto La Torre, Jesus
Incio y Napoleén Morante del Sector Monte Alegre del
Distrito de Picsi - Provincia de Chiclayo - Departamento de
Lambayeque®, con Cédigo tnico de Inversiones 2461057

UBICACION . Ellugar a ejecutar la obra es el siguiente:
DISTRITO : PICSI
PROVINCIA : CHICLAYO
DEPARTAMENTO . LAMBAYEQUE
REGION .  LAMBAYEQUE

CODIGO UNIFICADO DE

2461057
INVERSIONES
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE

PERFIL
PREINVERSION
FECHA DE DECLARACION DE

13/09/2019

VIABILIDAD

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE

RESOLUCION DE GERENCIA N°051-2024-MDP/GM
TECNICO APROBADO MEDIANTE

FECHA DE APROBACION DE
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE 20 DE MAYO 2024

1.2. INTRODUCCION
La Municipalidad Distrital de Picsi, es una entidad dedicada a prestar servicios piblicos dentro de su
jurisdiccion. En ese sentido, a través del GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, ha programado la
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ejecucion de la Obra; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA AV. SIMON RUIZ Y LAS CALLES CONGRESO, REAL, PORFIRIO SALINAS, RICARDO PENA,
HUMBERTO LA TORRE, JESUS INCIO Y NAPOLEON MORANTE DEL SECTOR MONTE ALEGRE DEL
DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE’, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES 2461057, mediante CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI,
CONVENIO N° 000077-2024-GR.LAMB/GR (515373960-8).

con la finalidad de contar con un adecuado y eficiente servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en
beneficio de la poblacién del area urbana de PICSI, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la
poblacion beneficiaria; para el cual, al contar con el expediente técnico aprobado, da Iugér a la formulacién
del presente requerimiento para la contratacion de ejecucion de dicha obra.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA AV. SIMON RUIZ Y LAS CALLES CONGRESO, REAL, PORFIRIO SALINAS, RICARDO PENA,
HUMBERTO LA TORRE, JESUS INCIO Y NAPOLEON MORANTE DEL SECTOR MONTE ALEGRE DEL
DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2461057

FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad publica ejecutar el Proyecto: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SIMON RUIZ Y LAS CALLES CONGRESO,
REAL, PORFIRIO SALINAS, RICARDO PENA, HUMBERTO LA TORRE, JESUS INCIO Y NAPOLEON
MORANTE DEL SECTOR MONTE ALEGRE DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2461057, constituye el
mejoramiento del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal en beneficio de la poblacion del area urbana
de PICSI del distrito de Picsi, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la poblacion beneficiaria.

ASPECTOS GENERALES
Objetivo:

El objetivo general es garantizar adecuadas condiciones de Transitabilidad de los peatones y
vehiculos, Asimismo enmarcando el desarrollo del sector mi vivienda y promoviendo el
ordenamiento territorial y el impulso urbano sostenible en el marco de gestion, eficiencia y progreso
de las localidades.

El objetivo especifico es ejecutar el Proyecto: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SIMON RUIZ Y LAS CALLES CONGRESO, REAL, PORFIRIO
SALINAS, RICARDO PENA, HUMBERTO LA TORRE, JESUS INCIO Y NAPOLEON MORANTE DEL
SECTOR MONTE ALEGRE DEL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2461057, con la finalidad de obtener de un
adecuado servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en beneficio de la poblacion del drea urbana del

distrito de Picsi y mejorar las condiciones de vida de la poblacion beneficiaria. =
f@‘%c*’-..
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Ubicacion:

El Proyecto se ubica en la provincia de Chiclayo en el distrito de Picsi localidad de Picsi,
Departamento de Lambayeque y su ambito de influencia es la localidad mencionada

Ubicacién Politica:

Distrito : Picsi
Provincia : : Chiclayo
Departamento : Lambayeque
Localidad : Picsi

lustraciéon N* 1. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO
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llustracion N°2. Ubicacion vista satelital
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El proyecto se encuentra ubicado en:

636188.69 E
Coordenadas UTM
9257719.24 N
Altitud 40 m.s.n. m

Topografia

La Ciudad de Picsi presenta una superficie con desniveles por el orden del 1.50m. de Este a Oeste
y 2.30m de Sur a Norte, los terrenos de cultivo han sido y continian siendo objeto de trabajos de
nivelacién para facilitar el riego por inundacion. Se presentan formaciones de Dunas al Este de la
ciudad en inmediaciones del Centro penitenciario y elevaciones de tipo arqueolégicas (Huacas) al
Nor-Este. La ciudad en su periferia esta surcada por drenes secundarios los mismos que
desembocan por el Norte en el Dren principal Fala y por el Oeste en el Dren principal 1400, y las
Acequias de riego El Padre al Norte y Jarrin al Sur pertenecientes al Sub-Sector de Riego de
Capote. La mayor parte de sus calles presentan desniveles, estando pavimentadas un bajo
porcentaje de ellas.

Clima

En la faja costanera el clima es del tipo desértico subtropical, templado durante las estaciones de
primavera, otofio e invierno y caluroso en época de verano. Lluvias. - Las precipitaciones pluviales
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en el departamento de Lambayeque son escasas y esporadicamente en lapsos relativamente
largos (en 1977 con 32.6 mm, 1983 con 290 mm y 1998 con 298.2 mm., lo que constituyé una
verdadera emergencia para los dafios causados a la vivienda, infraestructura econémica y social).
El promedio de 11 afios (1979 a 1987) solamente alcanz6 a 9.8 mm en la regién de la sierra que
constituye un area menor. Temperatura. - se registra una minima mensual variable entre 11.0 °C
a 18.2 °C, la temperatura maxima mensual varia entre 28.5 °C a 33.0 °C, mientras que el promedio
mensual oscila entre 25 °C a 30.71 °C, siendo la temperatura promedio anual de 27.9 °C.
Evaporacion. - el registro mensual promedio varia entre 4.42 mm. y 11.38 mm., siendo el promedio
anual variable entre 6.27 mm. y 8.22mm

Suelos

Corresponde a las zonas donde predomina los estratos de Arena con Finos, es decir Arena
Arcillosa o Arena Limosa, cuyo porcentaje de finos que pasa la Malla No. 200 es mayor al 12 %, y
el porcentaje de material granular que pasa la Malla No 4 es mayor al 50. Debido a la presencia
de finos, tiene mayor capacidad de soporte de cargas que las Arenas puras. La Capacidad Portante
con un factor de seguridad FS = 3, varia entre 0.70 a 0.80 Kg/cm2.

Vias de acceso

El distrito de Picsi tiene accesibilidad desde la ciudad de Chiclayo la distancia es de 10 km realizada
en 20 a 30 min.

llustracion N°3. Ubicacion vista satelital
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Actividades Econémicas

Las actividades econdémicas son agropecuarias por su produccion de arroz, cafa de azicar y maiz
con destino principal a las ciudades de Chiclayo y Lima.
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Servicios Existentes

Cuenta con servicios en funcionamiento de agua, desagiie e instalacion eléctrica en toda la

localidad.

Situacioén de las redes de agua y desagiie

Las redes de agua y desagiie se encuentran en buen estado y en un adecuado funcionamiento.

Poblaciéon Beneficiada

Los beneficiarios con el proyecto son los pobladores del sector Monte alegre de lazona urbana en
el distrito de Picsi en un total de 10 066 pobladores.

METAS OBJETO DEL REQUERIMIENTO

La ejecucion de la obra, constituye el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del area urbana
de Picsi, con la finalidad de obtener de un adecuado servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en
beneficio de la poblacién y mejorar las condiciones de vida de la poblacion beneficiaria.

A continuacion, se detallan las metas del presente proyecto:

VI

ViI.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO.

Se construira 15,465.49 m2 de pavimento flexible mediante una carpeta asfalticade2”.
El pavimento esta constituido por cinco capas de la siguiente manera:

* La carpeta asfaltica de E=2".

+ Capa de Subbase con material granular de 0.20 m

+ Capa de Base con material granular de 0.20 m

« Una capa de arenilla de 0.05 m

» Mejoramiento de Subrasante con over de 0.20 m

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO

Se construiran 9,366.33 m2 de area de veredas de concreto de simple de fc=175 kg/em2 de
espesor de 0.10 m.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
Se construira una alcantarilla con concreto de fc=210 kg/cm2.}

CONSTRUCCION DE PONTON
Se construira un pontén con concreto de fc=210 kg/cm2

CONSTRUCCION DE RAMPAS
Se construiran 174.72 m2 de rampas de concreto simple fc=175 kg/cm2.

CONSTRUCCION DE SADINELES DE CONCRETO
Se construiran 511.43 ml de sardineles de concreto simple fc=175 kg/cm2.

SENALIZACION
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Se construiran sefializaciones horizontales en pintado de pavimento (simbolos y flechas) en 599.10
m2, pintado de pavimento (lineas discontinuas) en 1,860.00 mi.

VIIL VARIOS ;
Nivelacion de tapas de buzones (13 u)
- Reposicion de Conexiones Domiciliarias de Agua (65 U)
- Reposicion de Conexiones Domiciliarias de Desagiie (65 U)

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad, busca cumplir las normas nacionales vigentes
a fin de asegurar las condiciones béasicas necesarias de infraestructura ‘que permitan a
los trabajadores tener acceso a los servicios de higiene primordial y médicos esenciales.
Ademas, el Plan pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados,
haciendo su labor mas segura y eficiente, reduciendo los accidentes, dotandoles de
equipos de proteccion personal indispensables y capacitandolos en procedimientos y
habitos de seguridad.

Para la elaboracién de este plan se han tomado en cuenta las normas establecidas
vigentes; asi mismo los costos se encuentran incluidos en el presupuesto de las obras,
siendo estos:

PRESUPUESTO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ITEM DESCRIPCION UNID METRADO| P.UNTS/. | PARCIALS/.
01.05  |SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/ 62,338.59
ELABORACION ,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
.05.01 12,000.00
“ DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 12,000.00 5/ 12,0
01.05.02 [EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 3,371.59 S/ 3,371.59
01.05.03 |EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 50.00 687.34 S/ 34,367.00
01.05.04 |CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 9,100.00 S$/9,100.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
i SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 1.00 3,500.00/ /550000

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

1.8. ANALISI DE IMPACTO AMBIENTAL

Todos los trabajos de prevencion, correccién, mitigacién, restauracion y monitoreo
ambiental que resulten necesarias para conservar el medio ambiente, deberan formar
parte del proyecto y consecuentemente su presupuesto de ejecucion, estara incluido en
el presupuesto de obra a ejecutarse, dichos costo se encuentran incluidos en el
presupuesto de las obras, siendo estos:

4o
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MEDIDAS DE MTIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

ITEM DESCRIPCION UNID |METRADO|P.UNTS/.| PARCIALS/.
07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL . 122,172.82
07.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL und 100] 31,544.02 31,544.02
07.02 MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION mes 10.00 4,120.00| 41,200.00
07.03 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS |und 1.00} 3,500.00 3,500.00
07.04 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES und 1.00 9,000.00| 9,000.00
07.05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA und 1.00 5,000.00| 5,000.00

RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION - POLVO
07.06 (inc. Costo de aguay transp. A obra) mes 10.00]  3,192.88 31,928.80

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

1.9. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Durante las actividades de construccion se tendra en cuenta lo siguiente:

« Elhallazgo de restos arqueolégicos descontextualizados en superficie.- Se
procedera al registro fotografico, se recuperara el material y se dara paso
a los trabajos.

« El hallazgo de sitios arqueolégicos no registrados.- Se procedera a la
delimitacién y sefalizacién del sitio y se comunicara de manera inmediata
al residente de obra. La Empresa Constructora, debera proveer el personal
obrero para efectuar la evaluacion, delimitacion y sefializacion del sitio
arqueologico.

« El hallazgo de evidencias arqueolégicas durante la remocién de tierras.-

Se procedera a la proteccion del area afectada, paralizando

~ temporalmente los trabajos de la obra. El arquedlogo comunicara del

hallazgo al residente de obra. La Empresa Constructora, proveera el

personal obrero para realizar la evaluacion arqueologica, a fin de

determinar si es un hallazgo aislado o si se trata de un sitio arqueologico.

e Para evitar cualquier afectacion, durante la obra, de los sitios

arqueoldgicos ya registrados en la Evaluacion Arqueologica, La Empresa

Constructora debera brindar las facilidades para la sefalizacion de los
sitios arqueologicos y proporcionar esta informacion a su personal.

= Se dara charlas de induccién al personal de obra sobre la proteccion del

patrimonio arqueoldgico.
e La Empresa Constructora, debera instruir a sus trabajadores sobre la

prohibicién de actividades de deterioro (huaqueo) de zonas arqueoldgicas.

+ [nstruir a todo el personal que, en caso de ubicar restos arqueologicos en
algun frente de trabajo, se debera comunicar prontamente al superior
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inmediato y al Residente de Obra. Estos a su vez se comunicaran con el
monitor arqueoldgico para que se presente en el lugar y evalle el hallazgo.

Sera responsabilidad de La Empresa Constructora ejecutar las acciones que determine
la Autoridad competente (INC).

El contratista asume de manera automatica el compromiso de ejecutar el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, respetando el Patrimonio Cultural Arqueolégico de acuerdo a lo
establecido por las leyes peruanas, de acuerdo al PRESUPUESTO ANALITICO DEL
PLAN DE MONITOREDO, considerado en el Expediente Técnico, y que a continuacion se
detalla:

PRESUPUESTO ANALITICO EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO

ITEM PARTIDA / DESCRIPCION UND| CANT P.U. PARCIAL | TOTAL(S/)
1.00 | RECURSOS HUMANOS 36,000.00
ARQUEOLOGO MES 4.00 9,000.00 36,000.00
2.00 | SERVICIOS 12,000.00
TRANSPORTE MES 4.00 1,200.00 4,800.00
MONITOREO DEL PMA (INFORMES,
IMPLEMENTACION, PERSONAL DE CAMPO,
ETC) MES 4.00 1,800.00 7,200.00
3.00 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,800.00
UTILES DE ESCRITORIO, COPIAS E
IMPRESIONES, MATERIAL CARTOGRAFICO,
FOTOGRAFICO, ETC MES 4.00 450.00 1,800.00
4.00 | PAGOS DE TRAMITES AL MC (TUPA) 2,983.70
PMA CON INFRAESTRUCTURA PRE EXISTENTE | GLB 1.00 1,912.50 1,912.50
APROBACION DE INFORME FINAL GLB 1.00 1,071.20 1,071.20
TOTAL (S/) 52,783.70
FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
1.10. ANALISIS DE LA GESTION DE RIESGOS.

Las medidas de Prevencién y Mitigacion de la Vulnerabilidad permitiran contrarrestar y/o
evitar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean eventos
asociados a fendmenos naturales o causados por el hombre, los mismos que podrian

ocurrir durante la construccion del proyecto.

El presente proyecto cuenta con sus respectivas medidas de mitigaciéon desde el
momento que son planificadas, ya que al no haber sido considerados la reduccién de
vulnerabilidades, posteriormente son muy costosos.

Se han identificado y asignado los riesgos previsibles de ocurrir durante la
ejecucion de la obra. Dicho analisis forma parte del expediente técnico y se
realizara conforme a las directivas que se emitan para tal efecto. La
implementacion de la gestion de riesgos busca incrementar la eficiencia de las
inversiones en las obras publicas. Ahora, para facilitar la aplicacion de este
aspecto de la reforma, OSCE publicé la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (en

2P
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adelante, la Directiva), segun la cual, el enfoque integral de gestion de riesgos
abarca cuatro procesos conforme a la Guia del PMBOK del PMI® (identificar
riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos).
Dicha Directiva incluyé ademas los formatos que debian utilizarse para el registro
de riesgos. A fin de contribuir a un mejor entendimiento y aplicacién de la gestion
de riesgos, asi mismo se ha determinado y cuantificado los costos de las
medidas de reduccion de riesgos y que a continuacion se detallan:

PRESUPUESTO ANALITICO EJECUCION DE GESTION DE RIESGOS
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h Descripcion Und. Precio & Parcial §/

o GESTION DE RIESGOS 23188550

0101 RIESGOS DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISENO QUE REPERCUTAN EN EL 17.404.50
COSTO O LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA : 3

01.01.01 POSBLE ERROR EN LOS DATOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO BASICO DEL et 0.10 13,500.00 1,350.00
EXPEDIENTE TECNICO

o101.02 POSBLE ERROR EN LOS DATOS OBTENIDOS EN EL DISERO DEL PAVIMENTO Y st 010 160,5¢5.00 16,054.50
DEMAS ESPECIAUDADES OUE COMPETE EN EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE
TECNCO

0102 RIESGO DE CONSTRUCCION QUE GENEREN SOBRECOSTOS Y/0 SOBREPLAZOS 102,293 54
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

010201 POSIBLE VICIO OCULTO ~ 51.100.00

01.02.01.01 POSIBLE VICI0 OCULTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA et 0.98 265.000.00 53,100.00

01.02.02 POSIBLE FALTA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO EN LA £9.190.54
20MA DE INTERVENCION. O INCOMPATIBILIDADES CON LO INDICADO POR LA
£PS.

0102.02.0! POSIBLE FALTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO O MCOMPATIERLIDADE S -t 020 120,75¢.00 24,150.80
CON LOINDICADO POR EPS.

0100.00.0¢ POSBLE FALTA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE O INCOMPATIBILIDADES CON ext 020 12521370 204278
LO INDICADA POR EPS.

0103 RIESGO DE SERVICIOS AFECTADOS QUE GENEREN SOBRECOSTOS YO 26.237.48
SOBREPLAZ0S DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

018301 POSBLE ROTURA O TUBERIAS DE ALCANTIRALLASO - e €5,150.80 §.T7L62

010302 POSBLE ROTURAS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE o Qs 6521560 978234

010303 POSEBLE NTERFERENCIA EN LAS REDES DE COMUNICACION et s 42,550.00 6,682.50

010¢ RIESGO AMBIENTAL RELACIONADO CON EL INCUMPLIMEENTO DE LA 1.500.00
NORMATIVA AMBIENTAL Y DE LAS MEDIDAS CORRECTAS DEFINDAS EN LA
APROBACION DE LOS ESTUDIOS AMBENTALES

010 POSIBLE INCUMPLIMENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL ¥ DE LAS MEDDAS e a0 15,000 00 1.500.00
CORRECTORAS DEFINICAS

01.08 RIESGOS DERWADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, 84.250.00
CUYAS CAUSAS NO RESULTARIAN IMPUTABLES A MNGUNA DE LAS PARTES

07.05.01 POSBLE DESASTRE NATURAL -t 050 150,000.00 75,000.00

010502 POSIBLE LLUVIAS EXTRAORDEVARIAS (FENOMENO DEL \ND) -t 050 18.500.00 9,250.00
COSTO DIRECTO 211,685.50
GV (18%) 4170039
PRESUPUESTO TOTAL mImn

SON: DOSCIENTOS SETENTITRES Ml TRESCIENTOS CCHENTIOCHO Y 854100 SOLES

1.11.

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
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Dicho deposito se encuentra ubicado, entre las coordenadas E 635613.90 M; N 9258177.53 M., ubicado en
la carretera Picsi — Ferrefiafe, a una distancia de 3 km de la localidad de Picsi, disponible para la eliminacion
de material excedente, a libre disponibilidad.

| . DEPOSITO DE MATERIAL |
EXCEDENTE |

| ALTITUD: 62.1m

CEMENTERIO

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

DIENO DE PAVIMENTO

*Queda establecido que el Disefio del pavimento ha sido ejecutado de acuerdo a un frafico estimado por
cuanto resulta imposible hacer un conteo vehicular por las caracteristicas de las vias en estudio y por un
periodo de disefio de 10 afios.

sLos espesores que conforman la estructura del pavimento son: Carpeta Asfaltica e= 5.00 cm (2"), Base
Granular e = 20.0 cm (8"); Sub Base Granular e = 20.0 cm (8) |

Al haberse encontrado estratos de material contaminado en diferentes espesores se considera
Mejoramientos de Subrasante de 20 cm con material over

+La subrasante, debera alcanzar un minimo de 95% de compactacion de su MDS

*Es muy recomendable considerar un Sellado Asfaltico Emulsificado en la superficie, porque le daria mas
durabilidad a la carpeta asfaltica, teniendo en cuenta que permanentemente contrarrestaria los efectos
nocivos de la brisa marina, mas resistente al desgaste, al efecto nocivo de las aguas pluviales cuando ocurran
lluvias. En general un Sellado asfaltico con emulsion (Recomendado por el MTC como Mantenimiento

25
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Preventivo) le daria mayor durabilidad a la superficie asfaltica .Este sellado con emulsion asfaltica también
tiene la particularidad de ser estéticos.

+El resellado asfaltico debera tenerse en cuenta cada 3 o 4 afios (segun se encuentre la superficie) a manera
de mantenimiento periodico.

«La imprimacion asfaltica se hara con insumo bituminoso Emulsion Asfaltica Para Imprimacion, ya que lo
indicado por el MTC en su Manual EG-2013 con emulsiones convencionales (CSS-1, CSS-1h) no se logra la
penetracion en la Base Granular y se dejara de utilizar el Asfalto Diluido MC-30 (segunda opcion que plantea
el MTC) por razones ambientales, mas aun tratandose el proyecto de una zona urbana existente.

*Por las caracteristicas climaticas, el cemento asfaltico usado en la mezcla asfaltica en caliente sera PEN 60-
70 y La Emulsién asfaltica de Rotura Lenta sera CSS-1h.

ESTADO ACTUAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y METODOLOGIAS A APLICAR
EN LA PROPUESTA DEL PAVIMENTO

El estado actual del pavimento de las diversas no tiene pavimento, lo cual con la
circulacion de los vehiculos emiten polvos que contaminan el medio ambiente y en
épocas de lluvia las vias se vuelven intransitables.

En este sentido en estas vias debera plantearse una estructura del pavimento aplicando

la metodologia AASHTO -93, por ser uno de los métodos de disefio considerados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE Norma Técnica CE 010 Pavimentos
Urbanos.

ESTUDIO DE SUELOS
TRABAJO DE CAMPO

Con la finalidad de determinar las caracteristicas fisico-mecanicas de los materiales
existentes el Consultor Inicial llevé a cabo 08 prospecciones de estudio (calicatas) con
una profundidad maxima de 2.00 m y ubicadas en el area, cuya ubicacién detallamos.

CUADRO N° 01: INFORMACION DE CALICATAS

ORDENADA PROFUNDIDAL
EXPLORA ESTRAS
c-o01 E 635776 - N 9257730 200 0
C-02 E 636048 — N 9257792 200 01
c-03 E 636151 - N 9257731 2.00 01
c-o0a E636218— N 9257783 200 o1
C-05 E 636290 - N 9257660 200 02
C-06 E 636550 — N 9257530 300 04
c-o7 E 636683 — N 9257427 200 07
c-08 ! E 636684 — N 9257217 2.00 01

Las calicatas desde C-1 hasta C-8 se han realizado con fines de determinar las
caracteristcas fisicas .quimicas y mecanicas de los suelos para un calculo estructural
del pavimento.

0038
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CUADRO N° 03: PARAMETROS FISICOS
CAFLOURACION MULOT nA FROE Uy SUCa v LL Lr F o
Cc-01 M - 01 130 - 2.00 SM 1847 2147 1864 283
C-02 M-01 £50-200 SM 1620 1909 1722 187
c-03 M - 01 080-200 SM 2200 2337 1967 370
C-04 M-01 010-200 SM 1628 1913 1793 121
M - 01 015-120 CL-ML 280 2720 2065 654
-0 M -02 120-200 SM 420 1923 1740 183
M =01 020-120 CL 2345 3834 2092 1742
M-02 120-200 SM 1707 2313 1993 320
C-06
M-03 200-250 CH 3532 5504 2895 2609
M - 04 250-300 SM 2211 1973 1800 1.73
c-07 M- 01 020-200 SM 1436 2114 1862 252
c-08 M -01 020-200 SM 16.87 2214 2071 143
ANALISIS CBR DE DISENO

Para tomar en cuenta el CBR de disefio se procedera a tomar en cuenta las
caracteristicas mecanicas de los estratos que conformaran la subrasante de la estructura
del pavimento a calcular en el presente estudio.

C-1 M-01 1.30 m -2.00 m. de profundidad

C-3 M-01 0.80 m-2.00 m. de profundidad

C-5 M-01 1.20 m -2.00 m. de profundidad

C-7 M-01 0.20 m -2.00 m. de profundidad

CBR 95% de su MDS =

CBR 95% de su MDS = 9.20 %

11.40%

CBR 95% de su MDS = 10.70%

CBR 95% de su MDS = 11.80 %

Para el calculo estructural del pavimento de las calles en referencia estaremos tomando
el promedio que es 10.77 %.(Método del Manual MTC SGGyP-Seccion Suelos y

Pavimentos).
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ESTUDIO DE TRAFICO
ANALISIS

Para nuestro estudio de trafico que permitira ofrecer un indicador que sirva para calcular
la estructura del pavimento seran basicamente vehiculos pesados, ya que son los que
tienen incidencia en la estructura del pavimento.

Resulta imposible hacer un conteo de vehiculos, por las caracteristicas de que cada
cuadra ofrece una variedad de circulacion de vehiculos menores, pero por lo observado
en dichas vias, muy bien puede apreciarse que por las vias en estudio, circulan un
promedio de Camiones de 2 ejes circularan en una cantidad de 10 diarios, y camiones
de tres ejes circularan una cantidad de 2 diarios '

En ese sentido podemos Asumir el INDICE MEDIO DIARIO ANUAL ( IMDA)
Camiones de dos ejes 20

Camiones de tres ejes 6

Referido a los vehiculos que inciden en la estructura del pavimento.
CALCULO DE EJES EQUIVALENTES (EE)

Para el calculo de Ejes equivalentes se considerara la formula del Manual del MTC,
seccién Suelos y Pavimentos y los valores consignados en los cuadros siguientes.

Nrep de EE 210 = Z [EEgia-cami X Fca x 365]

Donde:

Parametros Descripcion
Nrep de EE 8.2t Numerc de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 tn

i, EEq-cam = Ejes Equwvalentes por cada tipo de vehiculo pesado. por dia para el caml
de disefio. Resulta del IMD por cada tipo de vehiculo pesado. por ei Factor Direccional,
por el Faclor Camri de disefio, por el Factor Vehiculo Pesado del tipo seleccionado y
por el Factor de Presién de neumatices. Para cada tpo de vehiculo pesado, se aplica
la siguiente retacion

EEoa-cans = IMDp. x Fd x Fc x Fvp x Fp,
donde:

IMDp. comesponde al indice Medio Diania segun tipo de vehiculo pesado seleccionado
(1)

EEdicam
Fd: Factor Direccional. segun Cuadro N°6 1
Fi. Factor Caimi de disefio, segun Cuadro N6 1
Fypy Factor vehiculo pesado del tipo seleccionado (1) calculado segun su composicion
de ejes. Representa el numero de eges equivasentes promedio por tipo de vehiculo |
pesado (bus o camion), y el promedio se obtiene dividiendo el lolal de ejes
equivalentes (EE) de un determinado tipo de vehiculo pesado entre el numero lotal del
tipo de vehiculo pesaco seleccionado
Fp: Factor de Presion de neumaticos, segun CuadroN® 6 13

Fca Factor de creamiento acurmulado por bpo de vehiculo pesado (segun cuadro 6.2)

365 Numero de dias del ano

Sumatona de Ejes Equivalentes de todos los tipos de vehiculo pesado, por dia para el
caril de diseno por Factor de crecimiento acumulado por 365 dias del afio
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Cuadro 6.1
Factores de Distribucion Direccional y de Carril para determinar el Transito en el Carril de
Diseno
. Factor Factor Factor Ponderado
5 . Numero de -
Numero de Nimero de i Direccional Caril
calzadas sentidos SR gt Fdx Fe para carril
sentido (Fd) (Fc) de diseno
1 sendo 1 1.00 100 100
1 sentido Z 1.00 0.80 080
1 calzada
1 sentido 3 100 060 060
(para IMDa total de -
e ) 1 sentido 4 1.00 0.50 050
2 sentidos 1 050 100 050
Zsentides | 2 | 05 | 080 040 .
2 sentidos 1 050 1.00 050
2 calzadas con
separador central 2 sentidos 2 0.50 0.80 040
(para IMDa total de 2 sentidos 3 0.50 060 0.30
las dos calzadas)
2 senbdos 4 0.50 0350 025
Fuente Elaboracrtn Propea. &n Dase a 0atos oe fa Gua AASHTO 93 l J
Cuadro 6.5

Ejemplo de Factores de Equivalencia por Eje y Factor Vehiculo Camion C2
Pavimento Flexible o Pavimento Semirrigido

En este ejemplo. el peso total del Camién C2 es de 17tn, pesando el eje delantero (E1) 7tn y el eje
posterior simple (E2) 10tn. Aplicando las ecuaciones del cuadro 6.3 para pavimento flexible o para
pavimento semirrigido, el factor camion C2 es igual a 3477

onfigw anen 3 Long
Dresoupe snafie Velue
VR Yescnprion (rafic a de bos Vehurulos o
- % I I o
1 £
BEm &6k EEg (PRI
Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7T E8
L arga Sequn
Censo de T 10
arga (Toni
Tipa de kie |Eje Simple |Eje Simple
lina de Rueda] RUCH2 Rueda Total Factor
. ’ Simple Dable Camien 2
Pase 4 ] 1477
Factn EE. | 1 6%

oot
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Cuadro 6.7
Ejemplo de Factores de Equivalencia por Eje y Factor Vehiculo Camién C3
Pavimento Flexible o Pavimento Semirrigido

I En este ejemplo. el peso total del Camion C3 es de 23tn, pesando el eje delantero (E1) 7tn y el eje
posterior tandem (E2+E3) 16tn. Aplicando las ecuaciones del cuadro 6.3 para pavimento flexible o
para pavimento semirrigido, el factor vehiculo camién C3 es igual a 2.526

«onfrgm 4 ron Long
Velarula Mavma ooy

,
El 74 3

Dretemiprion Girafic s de loe Velnenlos

B o)
Ejes E1 E2 E3 E4 E5 ES ET =]
Caga Sequa
oo de +arga T 8 8
Tom
©arga Sequn
Cense de arga 7 15
FLE)
Tipos de Eje  |Eje Simple Eje Tandem
Tipos de Rueda ? u'd: Rueda Doble T'""L‘:,“"
Pese 1 5 ——— — FRY Y
Facter £.F 1365 ]
Cuadro 6.13
A AJUSTE POR PRESION NEUMATICO (Fp} PARA S EQUIVALENT
Presion de Contacto del Neumatico (PCN) en psi
Espesor de Capa ) ) _ _
. PCN = 0.90x[Presion de inflado del neumatico] {psi)
de Rodadura {mm)
30 20 100 110 120 130 140
50 100 136 1 80 231 Z91 359 437
60 100 1133 1.72 213 269 327 292
70 1 o0 130 168 208 249 299 183
80 10a 123 159 193 232 273 3.20
90 L 0o L2s 153 L34 217 252 291
e 100 1 o0 1.23 I 43 175 204 215 2 03
110 100 121 133 1.6 191 2513 24
120 1 00 119 133 159 1 30 202 225
1;0 L on l 1'.' 1 EJ l _K__'I 1 TN ]_ 89 _! na
140 100 LIS 130 14 162 173 193
150 10G 1.13 126 139 152 166 79
160 100 112 123 135 147 L53 171
170 1 o0 L1l 121 131 141 151 I ol
180 109 109 118 127 L 3o 135 153
190 100 103 118 123 131 139 136
200 100 103 115 122 128 135 4

Nota:
- EE =Ej=s Equivalantss
- Preson de inftado dal neumatico (P esta retendo al promedio de presionss da

inflads de pneamaticos par tipe de vehirula pesads

< Prasion de Contacto dal neumatico (PCN L igual al 90% d2l promedic d2 presicnas da
inflads d2 neumaticos por tipe de vehiculo pesade

s Paraec ores menores de capade rodadura astaltica se aphicara 21 Factor de ajuste

igual al espesor 42 S0mm

Fuenta : Elaboracion propia en base a conelaconas con la Figuna 1. -3 EAL Adjustment Facton
for Tire Pressurss del Llanual L1S-1 del instituto d2i Asfalts
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Cuadro 6.2
Factores de Crecimiento Acumulado (Fca)
Para el Calculo de Numero de Repeticiones de EE

Periodo de Tasa anual de crecimiento (r)
m i 2 3 ) iy 7 O
100 100 1.00 100 100 1.00 100 100 100
2 200 202 203 204 205 2.06 207 208 210
3 300 i 300 31z 315 318 329 325 33
4 -1‘30‘ 412 48 425 41 437 244 45! 464
5 500 520 319 542 5353 564 575 587 611
6 600 631 647 6.63 680 €98 715 74 T7¢
T 700 743 766 780 814 83 [ 892 945
8 800 858 888 921 955 9%0 % o6 | 1144
) oo 7 216 0.58 1A 1 2 248 1358
¢ c00 095 1146 120t E 1258 318 38z 1449 1564
00 217 128 1349 142 1497 578 665 1853
o 134 1210 1503 1582 1687 78¢ 1R 498 218
3 00 408 1562 1663 177 1888 | 204 | 2150 245
] 1200 1587 | 1708 | 1829 | 1916 | 2107 | 2255 | 2821 | 2797
15 1500 1720 [ 1860 [ 2002 [ 2158 | 2328 [2513 | 2715 [ 3177
16 '6.00 1864 2018 2782 2366 2567 | 2789 | 3032 3595
" 17.00 a0 2176 2370 5e B2 08 3375 | 3055
18 18.00 a4 234 2565 813 X9 400 745 | 4580
19 '6 00 2284 2512 2787 W0 1376 a7 38 4145 5118
20 2000 2450 2687 278 3300 379 | 4100 | 4570 | 578
Fuerte Tatla [-20 AASHTO Guoe for Desgn of Pavermen: Sruchures 1331
= « Indice Medio Diario (IMD pi) : IMD 2e=20 vehiculos de dos ejes y IMD 3e = 6 vehiculos
de tres ejes (valores estimados)
e Factor Direccional (Fd ) :0.50 (Dos sentidos ,un carril por sentido. Cuadro 6.1)
¢ Factor Carril ( Fc) :1.00 (Dos sentidos ,un carril por sentido.
Cuadro 6.1)
¢ Fvpi (vehiculo 2 ejes) : 3.477(Cuadro 6.5)
o Fvpi (vehiculo 3 ejes) : 2.526(Cuadro 6.7)

¢ Factor Presion Neumaticos (Fp) : 2.31 (Cuadro 6.13 ,espesor capa rodadura 50
mm y Presién 110 psi)

* Factor de Crecimiento Acumulado (Fca.) :10.95(Periodo de disefno 10 afos y Tasa de
crecimiento del 2% ,segun cuadro 6.2)

Nrep EE s 2=EAL18 (10 anos) =( (IMD2e*Fuwp2 + IMD3e* Fvps JFd*Fc*Fp) Fca*365

EAL1s (0= ((20*3.477+6%2.526)0.5*1.00*2.31) 10.95*365

EAL1s (10af0s) = 3.91 x 10°
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DISENO ESTRUCTURAL METODOLOGIA AASHTO 1993

Para el disefio se resolvera

la Ecuacion basica de disefio usada para el disefio de

pavimentos flexibles, en la Guia AASHTO 1993

A PSI
tog | = !
42-15
log Wis = Zr x S0 + 9.36 X log (SN+1) - 0.20 + —oemmmemmeeeeee- +2.32 x log Mg - 8.07
: 1094
0.40 + ———oneee
(SN+1)**

Donde:

w18

So

PSI

SN

Donde:

Namero previsto de aplicaciones de carga, por eje a 18 Kip.

Desviacion estandar normal

Error estandar combinado de la prediccion del trafico y de la
Prediccion del comportamiento de la estructura.

Diferencia entre el indice de servicialidad inicial de disefio P y el indice
de servicialidad terminal de disefio P:

= Modulo resilente (psi)

Numero estructural indicativo del espesor total del pavimento requerido.
SN= aiD1+a2 mz2D2+az maDs

ai = Coeficiente de capa i
mz = Coeficiente de drenaje.

Di = Espesor de capa i

Para nuestro caso por vias con caracteristicas de una Via Local, con pavimento flexible,
utilizaremos los siguientes datos para el calculo:

Para el calculo de Mg Tomamos en cuenta que para nuestro disefio consideramos el

CBR = 10.77 % y segun el MTC en su Manual SGGyP -2014 presenta una correlacién
entre el CBR y el Mr

Mr (psi) = 2555 CBR 08
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Es asi que obtenemos Mr = 11,695.24 psi

Zr = -0.524

So = 0.45

Pi = 42

Pt = 2,25

Mr = 10,089.03psi
W18 = 391x10°

Aplicando el Programa digital de calculo, se obtiene: para los parametros indicados SN
=2.23, para tal efecto reproducimos la hoja digital de calculo

‘ ]
| [™ Ecuacion AASHTO 93 - X |
! Tipo de Pavimento Confiabihdad (R) y Desviacion estandar [So) 1
} * Pavimento flexible ¢ Pavimento rigido |75 % Zi=-0674 ﬂ So Ugs}
| |
| i
| Serviciabilidad inicial y final Maédulo resiliente de la subtasante '

| PSl inicial 42 PSI final l 2 Mi| 1169524 psi l

Informacion adicional para pavimentos rigidos |

Madulo de elasticidad del Coeficiente de transmision

‘ concreto - Ec [psil de caraa - M !
| Médulo de rotwa del [ Coeficientede drenaie- [ |
| concreto - Sc [psil (Cd) i
i !
| Tipo de Andlisis Numero E stuctural |
1 |
| @& Calcular SN e = | 2 00 |
W18 = | 391000 SN = 2.23 |
| " Calcular W18 f
= 1 = _ '

Para el calculo de la estructura a proponer, La AASHTO considera

SN= aiD1+az mz2D2 +asmsDs
Donde:
a; = Coeficiente de capa i
mi= Coeficiente de drenaje.

Di= Espesor de capa i

De acuerdo a lo establecido por la guia CE 010 Pavimentos Urbanos
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a1 = Coeficiente estructural de C.A. Tipo superior = 0,17/cm (0.44/pulg.)
az = Coeficiente estructural de BG = 0.055/cm(0.14/pulg.)
mz = Coeficiente de drenaje de B.G. - = 1.00

NOTAS:

2 .- El coeficiente de drenaje se ha tomado en funcién al valor asumido por el MTC.
Entonces si, aplicamos los valores referenciados:
SN= 0.17x5+0.055x1.0 x 20+0.055x1.0 x 20 =
SN=0.85+1.10+1.10=3.05

Por lo tanto, el valor calculado SN = 3.05 es mayor al SN requerido 2.23 por lo que se
propone la siguiente estructura:

Carpeta Asfaltica = 500 cm (27

Base Granular = 20.00 cm (8"

Sub Base Granular = 20.00 cm (8"
1.13. REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias.
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes; que establecen las
responsabilidades y atribuciones de constructor y supervisor, asi como de los requisitos y
exigencias minimas para la construccion, el control de calidad y la supervision de estructuras
de concreto armado, de albaiileria confinada, estructuras metalicas entre otras. Los derechos
y responsabilidades del constructor y supervisor de intervienen en el proceso de la edificacion,
estan determinados por lo dispuesto en la presente norma G.030, la Ley del Procedimiento
Administrativo General, el Codigo Civil, el Codigo Penal, y las demas disposiciones que le sean
aplicables; asi como por lo pactado en el Contrato que acuerda su intervencion.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. _

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado mediante D.S 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, y, sus modificatorias.
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Texto Unico Ordenado de la Ley N°28016 - Ley de Promocion de Competencia y Formalizacién
y Desarrolio de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto
Supremo N°007-2008-TR.

Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

Cadigo Civil y sus modificatorias aplicables.

Directiva N°009-2020-OSCE/CD, Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital.
Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA que aprueba Ficha de Homologacion.
Resolucion Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA, Aprueban modificacion de la denominacion de
cuatro (4) Fichas de Homologacion de requisitos de calificacion del personal clave, plantel
profesional clave y experiencia del postor en la especialidad, para consultorias de obras y
ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas.

Resoluciones del Tribunal y pronunciamientos OSCE de observancia obligatoria.
referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.14. COSTO TOTAL DE LA OBRA
El Costo Total de la obra a ejecutar es de S/ 7,097,297.89 (Siete Millones Noventa y Siete Mil Doscientos
Noventa y Siete con 89/100 soles), calculados al mes de Mayo 2024.

Costo Directo SI. 5,028,672.81
Gastos Generales (10%) S/. 502,867.28
Utilidad (5%) S/.251,433.64
IGV (18%) S/.1,040,935.27
Valor Referencial S/. 6,823,909.00
Gestion de Riesgos S/. 273,388.89
Costo Total S1.7,097,297.89
1.15. PLAZO DE EJECUCION

De conformidad al Expediente Técnico, la Obra se ejecutara en un plazo de trescientos (300) dias
calendario, iniciando el plazo contractual, al dia siguiente de cumplidas las condiciones sefialadas en el

176.1. El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes

condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln corresponda;

corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun

2
0047
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c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.(De ser el caso)

1.16. SISTEMA DE CONTRATACION
La Obra se ejecutara bajo el sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

1.17. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos del Estado Peruano, Por medio de Trasferencia Financiera del Gobierno Regional Lambayeque,
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCIEROS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PICSI, CONVENIO N° 000077-2024-GR.LAMB/GR (515373960-8).

2. EJECUCION DE LA OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomados considerando lo definido en el expediente técnico. Asimismo,
el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran sin excepcion las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la
Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad estara sujeto a la aprobacion de la Entidad,
quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en la
infraestructura.

21 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato el dia que tendra
lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del
Terreno.
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DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico asi como
los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
221  ADMINISTRATIVOS

+ El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos
estimados de facturacion.

* El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando &l Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

*  Lapresentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

*  Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial procurando la mejor solucién técnica sin
alterar la esencia de la Obra.

*  El contratista para el inicio de los trabajas debera contar con la documentacién requerida previamente
aprobada por el Supervisor.

+ Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo planillas solicitudes de autorizacion, etc. seran
presentadas con una anticipacion no menor a cinco dias habiles.

+  ElContratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la Supervision para su
aprabacion.

*  El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos consistentes en el replanteo
del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales lo que sera sometido a la
aprobacion de la Supervision.

* El amacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

* El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones necesarias

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo depésitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el impacto negativo con el
medioambiente.

2.2.2 ASPECTOS GENERALES
*  El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de
los mismos sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacion
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deberan entregarse una copia a la Entidad.

« El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados
por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberén ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

« En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin
de que éste determine la accion a seguir.

« El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra. |

+ El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera
sobre el Contratista.

«  Ningun trabajo adicional se comenzaré sin autorizacion escrita del Supervisor en el Cuaderno de Obra caso
contrario no sera reconocido para fines de pago.

« El contratista exigira al Residente la anotacion de los registros en el cuaderno de obra a diario y su
permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de la obra.

2.2.3 PERSONAL

« El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion
de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero/Residente).

«  ElContratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de la Obra, salvo
que la Supervision solicite su sustitucion.

« El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de tos trabajos

« El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Supervisor.

« El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-
98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.

« El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos

y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra, firmada
por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

2.24 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

« Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién
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de los trabajos

« En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin
de que éste determine la accion a seguir. )

« Todas las nommas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los darios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista
y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

« El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

« Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, )

« El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

2.2.5 SEGUROS Y SEGURIDAD
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de segundad necesarias para evitar peligros contra
la integridad, la vida y la propiedad de |as personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto

En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos
energizados. El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correra Gnicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

= EL CONTRATISTA se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen
en condiciones de absoluta seguridad, esta obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional, asi como los requisitos generales de proteccion ambiental aplicables a sus
actividades.

2251 SEGUROS:

De conformidad con el analisis de gestion de riesgos realizado por el proyectista en el expediente
técnico, los riesgos vinculados a la salud, sobrevivencia y accidentes de trabajo han sido asignados
a EL CONTRATISTA, por lo que corresponde que contrate las siguientes pélizas de seguro:

a) Pdliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR): EL CONTRATISTA, ademas de los
seguros fijos de la planilla de remuneraciones, debera contratar para todo el personal que participe
en la ejecucion de la obra el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N° 26790 articulo 19
y D.S. N° 009-97-SA articulos 82 al 88), con coberturas de salud y de pensiones.
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- SCTR de Pensiones que debera ser contratado con la ONP o una aseguradora privada.
- SCTR de Salud que debera ser contratada con ESSALUD o una EPS

b) Accidentes de trabajo: EL CONTRATISTA debera contratar un seguro para todo el personal
involucrado en la ejecucion de la obra, independientemente del seguro de vida de ESSALUD. La
poliza cubrira los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo sufridos por
el personal que efectian los trabajados solicitados, asi como las que puedan ocurrir en el traslado
hacia o desde la zona de trabajo.

Todos los gastos que genere la contratacion de este seguro seran de cuenta.y cargo de EL
CONTRATISTA.

c) Responsabilidad Civil:

Por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado. Todos
los gastos que genere la contratacion de este seguro seran de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, asumira todos los gastos que se deriven del accidente y sera el responsable de
realizar las gestiones que permitan los reembolsos y las indemnizaciones correspondientes por parte
de las aseguradoras indicadas en las literales a), b) y c) de este numeral.

2252 SEGURIDAD

EL CONTRATISTA debe cumplir con las nommas legales establecidas en Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas vigentes en el
Sector Eléctrico que estan detalladas en el numeral 13 de este documento, entre ellas, las siguientes:

. Entregar los equipos de proteccion e implementos de seguridad al personal a su cargo.
Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribucion primaria, el personal debera
usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los trabajos de altura
es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad.

. El contratista es responsable del cuidado de la integridad fisica del personal a su cargo y de los
dafios que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya area opera.

. EL CONTRATISTA esta obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos
inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las medidas de seguridad que debe observar.
Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la existencia de ciertos riesgos
profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de
accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de otros medios para evitarlo.

. EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos proximos a las instalaciones con
tensién y antes del inicio de estos, esta obligada a comunicar por escrito las labores a fin de coordinar

la aplicacion de medidas de seguridad y la autorizacién del Centro de Control de Operaciones.
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. En los trabajos en la via publica, EL CONTRATISTA requerira el uso de sefiales de seguridad
de transito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios que
adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o colocar en la calzada o
vias de transito, cables eléctricos u otros materiales se dispondra de personal provisto de un banderin
rojo junto con las sefiales obligatorias de seguridad.

. ACCIDENTES -NOTIFICACIONES, El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el
equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de
ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acci(;n u omision del
Contratista o cualquiera de sus empleados durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, por lo

= que se debera declarar en su oferta tal exigencia, asimismo el Contratista debera enviar un informe
escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen

. Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto que fuera consecuencia de Ia
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

2.2.6 MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar ofras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y
demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos
no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correran por cuenta del Contratista las muestras de
materiales requeridos por el Supervisor

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobaciéon de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
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2.2.7 ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los documentos incluyendo
el expediente técnico, poniéndolo de Inmediato en conocimiento del Supervisor.

2.2.8 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE Lds TRABAJOS

2.2.8.1 Obras Provisionales
El Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

« El almacenaje de los mateﬁales

o Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empléado

o Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos,
etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
elecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al
Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes

2.2.8.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones

de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
- o0 terceros ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser

inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento

de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes

de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su

incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

2.2.8.3 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, el postor debera asegurarse que todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir
un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

2.2.8.4 Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
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El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione
como consecuencia de esta obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o
en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su
control

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente
antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuademno de Obra de la situacion y de su
autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta

del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

ACCIDENTES -NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados durante la ejecucion del trabajo
bajo el Contrato, asimismo el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o

materiales que se ocasionen

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de
cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion
con cualquier causa y con cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir
esta obligacion sera de cargo del Contratista.

15
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Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicaria por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el frabajo sin hacer esta comunicacion,
y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo
serd asumido por el Contratista. ; ’

Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se déberé proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

7. GARANTIAS
a) Garantia de Fiel Cumplimiento
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.
Asi mismo en el presente proceso sucesivamente se aplicara la Ley que establece un medio
alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de las MYPE,
Ley 32077; Art. 3.- Retencion del monto como medio alternativo para garantizar los contratos.

b) Garantia por Adelanto
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento. (De ser el caso)

Requisitos de las Garantias

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automdtica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Penu.

8. VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en dos (02) original, una (01) copia y digital,
acompafiadas de su version original y segin el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1 Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
2  Contrato de obra y adendas (segun corresponda)
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Resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso).
Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes.
Conclusiones y recomendaciones )
Valorizacion.

a. Resumen de valorizacion.

b. Ficha de identificacion de obra

¢. Reintegro por valorizacion (de corresponder)

d. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales). De corresponder

e. Formulas polinémicas de reajuste (de ser el caso) 1

f.  Valorizacion de obra.

g. Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales (de ser el caso)
Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
Calendario de avance de obra valorizado aprobado con el visto del érea usuaria de la entidad.
Planilla de metrados
Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 10, sefialar descripcion
y fecha).
Copia de protocolos de calidad
Asientos del cuaderno de obra del periodo de ejecucion
Pago de cumplimiento de obligaciones  sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP,
ESSALUD u otros que correspondan).
Relacién del personal obrero.
Habilidad vigente del residente de obra y personal clave (de corresponder).
indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y
copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. (de corresponder).
Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder).
Copia del contrato del consorcio (de corresponder).
Acta de entrega de terreno y/o primer asiento del cuaderno de obra (En todas las valorizaciones).
Otros.

a. Copia Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil (Péliza CAR - de corresponder), adjuntar

factura.
b. Copia de Péliza de Seguro para obra contra todo riesgo (SCTR), adjuntar factura.
c. Informe de Charlas de Seguridad en obra y mitigacién ambiental y otro, visados por el
responsable. (De corresponder)

d. Informes de especialistas (de corresponder)

e. Soat de vehiculos (de corresponder)

f  Otros documentos que considere importante.

La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

00?
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No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras de conformidad con el
articulo 208° del Reglamento de la LCE

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente
en la liquidacién de la obra.

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo
a lo establecido en el contrato de obra.

En los contratos de ejecucién de obra, ademas el plazo de responsabilidad no puede ser inferior
a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra,
segun corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil

11. PENALIDADES
Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final segin corresponda si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion dela garantia de fiel cumplimiento.
En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

— .10 x Monto Vigent
Penalidad diaria = 210% Monto Vrgenty

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras. F=0.40

b) Para plazos mayores a 60 dias de Obras F =0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del

contrato o item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento. Para efectos de calculo de la penalidad diaria, se considera
el monto del contrato vigente.
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De las otras penalidades

Se aplicaran otras penalidades al contratista en concordancia con el articulo 163° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT, por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo

previsto.

Segun informe del
‘Supervisor 0
Inspector.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de

0.5 UIT, por cada dia de

Segun informe del

2 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia del personal en Supervisor 0
debidamente sustituido. obra. Inspector.
Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite el acceso del monto de la Segun informe del
3 al cuaderno de obra al INSPECTOR O | valorizacién del periodo Supervisor o
SUPERVISOR, impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho Inspector.
impedimento.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL (incluye lo dispuesto en 0.5 UIT, por cada dia Segun informe del
4 la R.M N°448-2020-Salud): que el personal labore Supervisor o
Cuando el Contratista permita que el trabajador i e, Inspactor.
labore sin ellas p que las tenga incompletas
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
c . : Segun informe del
uando el Residente apruebe un trabajo mal | s/1 000, por cada vez
4 ejecutado. Ademas de la penalidad, EL que se apruebe S D
CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo sin Itspeator,
costo alguno para la Entidad
CALIDAD DE MATERIALES:
; : Segun informe del
s Cuando el Contratista emplee materiales que no 0.5 UIT, por cada caso 9: —
isi i i upervisor o
cumplan los requisitos de las especificaciones dabdtats pe
técnicas. La penalidad sera por cada caso Inspector.

detectado. EL CONTRATISTA debera retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que cumpla con las

0053
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especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Entidad

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS:

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad | o 5 UIT, por cada caso Segun infc'mme e
previos a su utilizacion. EL_CONTRATlSTA debera detectado Supervisor o
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que Inspector.
cuente con los respectivos certificados y/o ensayos
de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin

costo alguno para la Entidad

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION:

Segun informe del
0.5 UIT, por cada caso

4 d Supervisor o
seguridad peatonal y vehicular, y las sefializaciones etacics Inspector.

g | Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de

especificadas en el expediente técnico

POR NO CONTAR EL RESIDENTE DE OBRA CON
EL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el contratista no presente el certificado de
habilidad vigente del Residente de obra al dia 0.5:UH, por.cada dia Sngan infaeive; oel
siguiente de su vencimiento. O la Entidad detecte
que no estd habilitado durante el periodo de

ejecucion de la obra. La multa sera por cada dia que

que demore en Supervisor o
presentar el certificado Inspector.

demore en presentar el certificado de habilidad por
cada dia que se detecte que no esta o no estuvo
habilitado, respectivamente

(*) En caso de disconformidad ante alguna instrucciéon del supervisor, el contratista puede
recurrir a la entidad en un plazo no mayor a 2 dias habiles de recibida la notificacién de la
instruccion por parte del supervisor.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, debe efectuar las respectivas coordinaciones con las

Entidades Publicas y empresas de servicio, a través de Cartas y gestiones a fin de asegurar la
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correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

SUMINISTRO DE SERVICIOS )

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
sean necesarios en los trabajos de ejecucion de la obra sera a cuenta y responsabilidad del
Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista asumir los costos de reparacién de los dafios que ocasione
a las redes eléctricas, agua, desagile, teléfono y otros, ocurridas a consecuencia de los trabajos
de ejecucion de la obra, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio se ejecuten
los trabajos con cargo a la valorizacion y/o valorizaciones y/o liquidacién de la obra y/o garantias
de Fiel cumplimiento del Contratista.

IMDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él y/o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafas de su influencia a consecuencia de los trabajos de la ejecucion de trabajos.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ser afectada
su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios

ADELANTOS
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad No otorgara los siguientes adelantos:

- DIRECTO al Contratista, el que en ningin caso excederan al Diez por ciento (10%) del
monto del Contrato Original.

- PARA MATERIALES O INSUMOS a utilizarse en el objeto del contrato, los que no
deberan superar el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

REAJUSTES

Las valorizaciones de avance de obra que se efectien, seran reajustadas de acuerdo a las
formulas polinémicas contenidas al Expediente Técnico. La aplicacion de las formulas
polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79- VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias. Los reintegros correspondientes se pagaran en la liquidacion
final del contrato de obra sin reconocimiento de intereses.
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19. LIQUIDACION DE OBRA
Sera presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se resolvera su consentimiento o
aprobacién segun lo dispuesto en el referido articulo. -

20. USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL
El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio1 segun lo previsto en
la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital’, salvo que se
haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, segun el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de
dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones comespondientes para habilitar oportunamente el
cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion “Preguntas frecuentes sobre el cuaderno de obra
digital” en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-

el-cuaderno-de-obra-digital

21. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:
1) El nimero maximo de consorciados es de 02
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%
3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

' Eluso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para
la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
"Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
_ Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
01 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 01
02 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 01
03 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 01
04 EXCAVADORA C/ORUGA 115-165 HP 0.75 -16YD3 HP 01
05 CARGADOR FRONTAL 125 - 155 HP 01
06 MINI CARGADOR 70HP 0.50yd3 01
B 07 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 01
08 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100 HP 5.5 - 20 ton 01
09 RODILLO TANDEM ESTATICO AUT 30-57HP 3-5T 01
10 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
11 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 01
12 MOTONIVELADORA 125 HP 01
13 CAMION CISTERNA 4X2 122 HP 2,000 GL 01
14 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
15 GRUPO ELECTROGENO DE 38 HP, 20 KW 01
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16 MEZCLADORA DE CQNCRETO 9-11P3 01

17 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01

18 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 01

19 NIVEL TOPOGRAFICO 01

20 ESTACION TOTAL o1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. Residente de Obra (Vease Nota 01)

Formacion académica

Nivel Grado o Profesion Acreditacion
titulo

Documentos para la acreditacion de

formacion académica: dicho requisito de

Ingeniero calificacion se acreditara para lasuscripcién
Civil del contrato.

(Véase Nota 05)

Titulo
profesional

Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru
y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura
e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y

O3
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su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento
Nacional de Edificaciones — RNE

2. Especialista de Calidad (Véase Nota 02)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion
de formacion académica: dicho

. Ingeniero requisito de calificaciéon se acreditara
Titulo profesional Civil para lasuscripcion del contrato.
(Véase Nota 05)

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Pertu para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru
y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP
712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de
la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construccién

3. Especialista Ambiental (Véase Nota 03)

Formacion académica
Profesion

Nivel Grado o titulo Acreditaciéon

Ingeniero Civil o
hgeniero Ambiental o
Ingeniero de Gesti6n
Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Ambientales o

Documentos para la
acreditacion de
formaciéon académica:
dicho requisito de
calificacién se acreditara

Titulo profesional

Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables
o Ingeniero Ambiental y
de RecursosNaturales

para la suscripcion del
contrato.

(Véase Nota 05)
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Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos
del Peru y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria

de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Reptblica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental.

4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 04)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo | Profesién Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de

Ingeniero Civil o § -, P
Ingeniero de Higiene y GIMACION Academica:

Seguridad Industrial o dlc_ho .’!‘equltO ' d?
Titulo profesional Ingeniero Industrial o calificacion se acreditara

Ingeniero de Seguridad y | Para la suscripcién  del
Salud en el Trabajo contrato.

(Véase Nota 05)

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017- TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°28806,
Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-
83- TR, Normas

Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad
durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de

Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru
y al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

sunedu.gob pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
prestacion.
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EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. Residente de Obra (Véase Nota 06)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempeiiado experiencia | experiencia Experiencia
Residente  y/o
jefe y/o
supervisor y/o
inspector y/o
jefe de Documentos parala
supervision y/o acreditacion decargo
residente principal desempeiiado: dicho
y/odirector 36 meses requisito decalificacion
residente y/o Giigas (computado se
jefe  residente o desde la acreditard para la
. similares o
y/o jefe fechadela | suscripcion del
residente principal colegiatura) | contrato.
y/oingeniero
residente y/o (Véase Nota 06)
supervisor
principal de
obra.

2. Especialista de Calidad (Véase Nota 06)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempefado | experiencia | experiencia Experiencia
Especialista  y/o
ngeniero y/o
residente y/o
nspector y/o|
upervisor y/o jefe
/o asistente o Documentos para la
responsible  de: (12 lglazses :;t:rt=.-dit'a“c;i_c'::::| . de cda'rgr;lo
. computado esempeii icho
e ?3 c;ahdad Obras en desde la | requisito de calificacion se
cana O general fecha de la | axreditara para la
seguramiento dej colegiatura) | suscripcién del contrato.
lidad o )
rograma del (Véase Nota 06)
lidad o
rotocolos de
alidad
SR0DISEN
W a7
SR\
= )/ Iy
Vige ~
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3. Especialista Ambiental (Véase Nota 06)

Experiencia
Tipode | Tiempo de Acreditacion de
experiencial experiencia Experiencia

Cargo desempeiiado

Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalistal
en: Mitigacion ambiental o

Documentos para la
12 meses | acreditacion de cargo
(computado desempenado: dicho

. " . Obrasen | desde la | requisito de calificacién
arp_blen.tallsta = mgnrtoreo Y| general fecha de la | se acreditard para la
mitigacion  ambiental o colegiatura) | suscripci6én del contrato.
impacto ambiental o medio

mbiente. (Véase Nota 06)

4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 06)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

desempenado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor  y/o jefe
y/o responsable y/o
residente en: seguridad y Docume_ntos'para
saludocupacional o la acreditacion de
Seguridad ehigiene Obras en 24 meses cargo
ocupacional o general (computado | desempeiiado:
seguridad deobra o desde la dicho requisito de
seguridaden el trabajo o fechadela | calificacién se
salud ocupacional o colegiatura) | acreditard para la
implementaci6n de planes suscripcion  del
deseguridad ehigiene contrato.
ocupacional o en
prevencién  deriesgos
laborales. (Véase Nota 06)

Nota 06: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcion
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B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

Experiencia del postor en la especialidad

1Monto Cantidad Antigiiedad Acreditacion de
facturado maxima de de la Experiencia
acumulado contrataciones | prestacion

'Se acreditara con copia

simple de: (i) contratos ¥
lsus respectivas actas de

recepcion de obra; (i)

. contratos y sus
Durante los diez espectivas
Acreditar un Monto (10) anos
Facturado acumulado anteriores a la I — dd
a una (1) vez el valor fecha de la [ .. ..
referencial de la presentacion de iquidacion;
contratacion o del ofertas que se
ftem, en la ejecucién | Veinte (20) computaran (i) 'contratos Y
de obras iguales y/o desde la [fespectivas constancia
similares. suscripcion del [de prestacion o cualquie
acta de lotra documentacion de g
(véase Nota 07) recepcion de |cual se desprendal
obra. hacientemente que la

obra fue concluida, asi
como el monto total que

implico su ejecucion.

Nota 07: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas

y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

2

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. y no mediante declaracion

jurada.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
01 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 01
02 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 01
03 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 01
04 EXCAVADORA C/ORUGA 115-165 HP 0.75 -16YD3 HP 01
05 CARGADOR FRONTAL 125 - 155 HP 01
06 MINI CARGADOR 70HP 0.50yd3 01
07 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 01
08 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100 HP 5.5 - 20 ton 01
09 RODILLO TANDEM ESTATICO AUT 30-57HP 3-5T 01
10 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
11 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 01
12 MOTONIVELADORA 125 HP 01
13 CAMION CISTERNA 4X2 122 HP 2,000 GL 01
14 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
15 GRUPO ELECTROGENO DE 38 HP, 20 KW 01
16 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 01
17 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
18 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 01
19 NIVEL TOPOGRAFICO 01
20 ESTACION TOTAL 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra (Vease Nota 01)

2. Residente de Obra (Vease Nota 01)

Formacion académica

Nivel Grado o Profesion Acreditacion
titulo

0073
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Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho requisito de
Ingeniero calificacion se acreditara para lasuscripcion

pr(')l"fl'et:il;)nal Civil del contrato.
(Véase Nota 05)

Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru
y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura
e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y
su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento
Nacional de Edificaciones — RNE

2. Especialista de Calidad (Véase Nota 02)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacion

Documentos para la acreditacion

de formacion académica: dicho

Ingeniero requisito de calificacion se acreditara
Civil para lasuscripcion del contrato.

Titulo profesional

(Véase Nota 05)

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru
y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP
712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de
la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construccion

3. Especialista Ambiental (Véase Nota 03)

Formaciéon académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion
Ingeniero Civil o | Documentos para la
hgeniero Ambiental o | acreditacion de

Ingeniero de Gestion | formacién académica:
Ambiental o Ingeniero | dicho requisito de
Ambiental y de | calificacién se acreditara
Titulo profesional | Recursos Ambientales o | para la suscripcion del
Ingeniero de Recursos | contrato.

Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables
o Ingeniero Ambiental y

(Véase Nota 05)

OO%




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

de RecursosNaturales

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos
del Peru y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 04)
Formaciéon académica

Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacion

Documentos para la

acreditacion de

formacién académica:

dicho requisito de

Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o

Titulo profesional Ingeniero Industrial o calificacion Se.acreditaré
Ingeniero de Seguridad y para la suscripcion del
Salud en el Trabajo contrato.
(Véase Nota 05)

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017- TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°28806,
Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-
83- TR, Normas

Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién; Norma G.050 Seguridad
durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de

Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru
y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la
prestacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra (Véase Nota 06)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia experiencia Experiencia
Residente  y/o
jefe y/o
supervisor y/o
inspector y/o
jefe de Documentos parala
supervisién y/o acreditacion decargo
residente principal desempeiiado: dicho
y/odirector 36 meses requisito decalificacion
residente y/o (computado se
. . Obras o
jefe  residente o desde la acreditara para la
. similares o
y/o jefe fechadela | suscripcion del
residente principal colegiatura) contrato.
y/oingeniero
residente y/o (Véase Nota 06)
supervisor
principal de
obra.

2. Especialista de Calidad (Véase Nota 06)

Cargo desempeiado

experiencia| experiencia

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado | experiencia | experiencia Experiencia
Especialista  y/o
ingeniero y/o
residente ylo
inspector ylo
supervisor y/o jefe Documentos para la
y/o asistente 0 12 meses | acreditacion de cargo
responsible de: (computado desempeiiado dicho
control de calidad| Obrasen desde la | requisito de calificacién se
o calidad o general fecha de la | areditard para la
aseguramiento de colegiatura) suscripcién del contrato.
calidad 0
programa de (Véase Nota 06)
calidad 0
protocolos de
calidad.
3. Especialista Ambiental (Véase Nota 06)
Experiencia
Tipode | Tiempo de Acreditacion de

Experiencia

OO%
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Especialista y/o ingeniero

y/o supervisor y/o jefe ylo Documentos para la
responsable y/o residente 12 meses | acreditacion de cargo
ambiental y/o ambientalista (computado desempefiado: dicho
en: Mitigacion ambiental of Obrasen | desde la | requisito de calificacién
ambientalista o monitoreo y| general fecha de la | se acreditard para la
mitigacion ~ ambiental o colegiatura) suscripcién del contrato.
impacto ambiental o medio

ambiente. (Véase Nota 06)

4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 06)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

desempenado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor  y/o jefe
y/o  responsable y/o
residente en: seguridad y Documentos para
saludocupacional o la acreditacion de
Seguridad ehigiene Obras en 24 meses cargo
ocupacional o general (computado | desempefado:
seguridad deobra o desde la dicho requisito de
seguridaden el trabajo o fechadela | calificacién se
salud ocupacional o colegiatura) | acreditard para la
implementacién de planes suscripcion del
deseguridad ehigiene contrato.
ocupacional o en
prevencion deriesgos
laborales. (Véase Nota 06)

Nota 06: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizo6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,700.000.00 (CINCO MILLONES
SETECIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) , en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos
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anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuaciéon y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulaciéon peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificaciéon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

OO%
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

OO%

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios,

(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

segin la
formula:

Pi= Omx PMP
(0]

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 95]2! puntos

siguiente

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos??

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental 'y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

[3] puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

21

22

O

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

)
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
[TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O URBANA, PISTAS Y VEREDAS]?
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?%
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere [TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O URBANA, PISTAS Y

0080)

23

24

25

26

27

28

29

30

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)-
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??

VEREDAS]! *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®:.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®*, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere [TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O URBANA, PISTAS Y
VEREDAS]*® *7.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente*®

OOEB

a la fecha de presentacién de ofertas.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 008)
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluarg que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

Presenta Certificado ISO 37001
[2] puntos

No presenta Certificado ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ante el
INACAL (antes INDECOPI).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion ', y estar vigente 2 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

41 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

42 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

43

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e [En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..................cl. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ccooviiiiiiiiiiiiieeen, ], con DNI N°® [........oooeninel. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccvvvevennn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 46

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

46

47

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0082\
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE 48] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

49

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

OO%
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FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSI,(')N DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos

de sesenta (60) dias desde el inicio de su
0.5 UIT, por cada dia de

participacion en la ejecucion del contrato o del . Segun informe del
) i N ) ausencia del personal en )
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a Supervisor o
obra en el plazo
los sesenta (60) dias, de conformidad con las ) Inspector.
previsto.

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del

articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.5 UIT, por cada dia de Segun informe del

ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia del personal en Supervisor o
debidamente sustituido. obra. Inspector.
Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite el acceso del monto de la Segun informe del
al cuaderno de obra al INSPECTOR O | valorizacién del periodo Supervisor o
SUPERVISOR, impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho Inspector.
impedimento.

0086)
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL (incluye lo dispuesto en
la R.M N°448-2020-Salud):

Cuando el Contratista permita que el trabajador

labore sin ellas p que las tenga incompletas

0.5 UIT, por cada dia
que el personal labore

sin ellas.

Segun informe del
Supervisor o

Inspector.

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Cuando el Residente apruebe un trabajo mal
ejecutado. Ademas de la penalidad, EL
CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo sin

costo alguno para la Entidad

S/ 1,000, por cada vez

que se apruebe

Segun informe del
Supervisor o

Inspector.

CALIDAD DE MATERIALES:

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas. La penalidad sera por cada caso
detectado. EL CONTRATISTA debera retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo

sin costo alguno para la Entidad

0.5 UIT, por cada caso

detectado

Segun informe del
Supervisor o

Inspector.

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS:

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacion. EL CONTRATISTA debera
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que
cuente con los respectivos certificados y/o ensayos
de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin

costo alguno para la Entidad

0.5 UIT, por cada caso

detectado

Segun informe del
Supervisor o

Inspector.

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION:
Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de
seguridad peatonal y vehicular, y las sefializaciones

especificadas en el expediente técnico

0.5 UIT, por cada caso

detectado

Segun informe del
Supervisor o

Inspector.

POR NO CONTAR EL RESIDENTE DE OBRA CON
EL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el contratista no presente el certificado de
habilidad vigente del Residente de obra al dia
siguiente de su vencimiento. O la Entidad detecte
que no esta habilitado durante el periodo de
ejecucion de la obra. La multa seréa por cada dia que
demore en presentar el certificado de habilidad por
cada dia que se detecte que no esta o no estuvo

habilitado, respectivamente

0.5 UIT, por cada dia
que demore en

presentar el certificado

Segun informe del
Supervisor o

Inspector.

OOE%

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicidn de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccceiieeiieee. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

" Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

s Y,
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Nudmero del documento
Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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OOSE

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

OO%
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

OO%
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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Presente.-

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”>2

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucioén de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %3

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

)
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [...........cccccciieeee.e. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 155
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%86

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%6 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0098\
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

OOSQ
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores: ]
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV57
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Ol(ﬁ
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Ol(%
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT"IJEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Ol(%
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV58
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, .
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV59
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Ol(%
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IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV60
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

80 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores: ]
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

0107
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




