MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY
RESUMEN EJECUTIVO

LICITACION PUBLICA N° 02-2023-CS-MDAN

EJECUCION DE LA OBRA

: CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA

EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA DEL DISTRITO DE ALTO NANAY-PROVINCIA
DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO-CUI 2489825

1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 26/07/2023
1.2 AREA USUARIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACION DE LA ) i
CONTRATACION CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION
AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE NANAY, SAN JUAN DE RAYA Y SABOYA
DEL DISTRITO DE ALTO NANAY-PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO-CUI
2489825
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA 9002.2489823.4000070.15.033.0066 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL
’ PAC
1.6 PROYECTO DE Cédigo 2489825
INVERSION PUBLICA
Documento que declar6 la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de CARTA 071-2023-GDUel- L
21 REQUERIMIENTO requerimiento MDAN/ABG Fecha de recepcion 4/07/2023
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oficio observaciones
REQUERlMlE,NTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version € oficio observaciones
Wi alR Fecha de la cuarta - Con motivo de
L De oficio .
version observaciones
Fecha de la quinta - Con motivo de
L De oficio .
version observaciones
2.3 SENALARSILA S| NO X
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
25 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
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N° Item

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacién
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
2l MEQUIERIEIENTE Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccion Especifica de las Bases.
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de Corlnunicac_it('_)? c|0[1 la Fecha d Cantidad de C%T;nsl‘?f;;r;t%oglla Fecha d
Cantidad total de observaciones cualse remitio al area ?9,'3 © observaciones 2 ’ _eg,a ©
N° Item . usuaria las remision de la area usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el ) .~ " | formuladas por los . S
observaciones al comunicacion observaciones al | comunicacion
OEC o proveedores o
requerimiento requerimiento

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de la

s respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de la

S respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
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2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ne Item Ajustes realizados al requerimiento
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 [VALOR REFERENCIAL Nuevos " | sefial d

DE LA OBRA MONEDA Soles X Dolares Otro: efialar otra moneda

MONTO 11,424,065.70
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
LOS DETALLES ESTAN COMPRENIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS

EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE

SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
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4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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