
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 04-2023-MDP/CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

CENTRO POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. CUI 2225253 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Pucalá 

RUC Nº : 20396017963 

Domicilio legal : Calle Justo Irazabal Landazuri s/n, Distrito de Pucala, Provincia 

de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

Teléfono: : 978710321 

Correo electrónico: : logisticapucala2023@gmail.com 
 
 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la Supervisión de la ejecución de obra: "Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Pacherrez, Distrito 
de Pucalá - Chiclayo - Lambayeque", CUI 2225253 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 356,650.34 (Trescientos cincuenta y seis mil, seiscientos 
cincuenta con 34/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de mayo del 2023. 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 356,650.34  

(Trescientos cincuenta y seis mil, 

seiscientos cincuenta con 34/100 

soles) 

S/ 320,985.31 

(trescientos veinte mil, 

novecientos ochenta y 

cinco con 31/100 soles)  

S/ 392,315.37 

(trescientos noventa y 

dos mil, trescientos 

quince con 37/100 

soles) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logisticapucala2023@gmail.com
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O 

UNIDAD 
DE 

TIEMPO7 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 
180 días 

calendarios 
días 

 

 

 

S/ 1,895.84 

S/341,251.20 

(Trescientos cuarenta 

y un mil doscientos 

cincuenta y uno con 

20/100 soles) 

 

Liquidación de obra 

S/ 15,399.14 (quince 

mil trescientos 

noventa y nueve con 

14/100 soles) 

 

S/ 356,650.34  

(Trescientos cincuenta 

y seis mil, seiscientos 

cincuenta con 34/100 

soles) 

 
 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2023- 
MDP/A, de fecha 16 de junio de 2023. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto, a Tarifas durante la 
supervisión de la ejecución de la obra y Suma Alzada durante la supervisión de la liquidación de 
obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo 
 

Importante 

                                                           
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de doscientos diez (210) días calendarios, incluida la liquidación de obra. El plazo de liquidación 
es de 30 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco y 00/100 Soles), en efectivo y en Caja de la Entidad, sito en 
Calle Justo Irazabal Landazuri S/N, Distrito de Pucalá, Provincia de Chiclayo, Departamento de 
Lambayeque 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

o Ley 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público 2023. 
o Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año 

Fiscal 2023. 
o Ley N° 31728, Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento de 

Mayores Gastos en el Marco de la Reactivación Económica, a Favor de Diversos 
Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y Dicta 
otras Medidas 

o Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
o Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
o Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
o Decreto Legislativo Nº 1553, que establece Medidas en Materia de Inversión Pública y 

de Contratación Pública que Coadyuven al Impulso de la Reactivación Económica. 
o Decreto Supremo N°011-79-VC. 
o Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-
2020-EF y D.S. N° 234-2022- EF. 

o Código Civil. 
o Directiva N°009-2020-OSCE/CD Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital. 
o Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA Fichas de homologación de los 

requisitos de calificación de “Perfiles Profesionales de Proyectos de Saneamiento para 
el ámbito rural. 

o Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

                                                           
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

                                                           
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 

                                                           
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete14.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes16. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 

                                                           
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
15  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
16  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar 

la documentación requerida en calle Justo Irazabal Landazuri s/n, Distrito de Pucala, Provincia de 

Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 

2.6. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 

                                                           
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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parciales mediante valorizaciones mensuales y a tarifas, con excepción de la liquidación que se 
pagará a suma alzada 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

• Informe del funcionario responsable del GIDUR emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada. 

• Comprobante de pago. 

• Informe de Valorización. 
 

Dicha documentación se debe presentar en calle Justo Irazabal Landazuri s/n, Distrito de Pucala, 

Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

  3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

3.1.1.1. NOMBRE DE LA OBRA:  

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. 

Nombre de la obra : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACHERREZ, 

DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 

Distrito  : Pucalá 

Provincia              : Chiclayo 

Región   : Lambayeque 

 

Nombre del 

PIP o 

inversión 

: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 

PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

Código del 

PIP, de ser el 

caso 

:        Código SNIP N° 237810 

 

Nivel de los 

estudios de 

preinversión, 

según 

corresponda 

: Expediente Técnico 

Fecha de 

declaración 

de viabilidad, 

de ser el 

caso 

: 18/03/2021 

Expediente : Resolución de Alcaldía N° 086-2023-MDP/A 
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Técnico 

aprobado 

mediante 

Fecha de 

aprobación 

: 18 de mayo del 2023 

 

FINALIDAD PÚBLICA.  

Contratar los servicios de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 

PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. CUI 2225253, el mismo 

que garantiza el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de la obra de acuerdo 

al expediente técnico y la normatividad vigente aplicables para la ejecución de obras. 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

El consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión de la ejecución 

de obras civiles, y revisión de la liquidación de la obra: : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO 

POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. CUI 

2225253, quien estará encargado de velar por la correcta ejecución físico, económica y financiera 

de la obra en concordancia con el expediente técnico. 

El supervisor deberá asegurar que en todo momento el ejecutor de obra disponga de los equipos 

y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de avance de obra, siendo esto 

independiente de número de equipos ofertados o de su rendimiento. 

OBJETO DE LA CONSULTORIA 

El objeto de la presente consultoría, en fijar las pautas que servirán al consultor seleccionado 

para la supervisión de ejecución de obras civiles y la revisión de la liquidación de la obra:  

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE”. CUI 2225253 

 

3.1.1.2. UBICACIÓN: El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 

Departamento/Región : Lambayeque. 

Provincia   : Chiclayo.   

Distrito   : Pucalá. 

Localidad                      :            Pacherrez 

Código Ubigeo              :            140119   
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Ubicación Geográfica de la Localidad 

COORDENADAS UTM WGS 84 

LOCALIDAD 

 

COORDENADA 

ESTE 

 

COORDENADA 

NORTE 

 

COTA 

 

Pacherrez 

 

662751.00 

 

9250508.00 

 

82 msnm 

 

 

Esquema de Macro Localización del Proyecto de la Localidad Beneficiada 

 

 

Vista satelital de la ubicación de las localidades del proyecto 
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VIAS DE ACCESO 

Para llegar a la localidad donde se desarrollará el proyecto, se presentan las siguientes 

rutas, las mismas que dependerán del tipo vehículo a utilizar: 

 

Ruta 1: Tomando como punto de partida la ciudad de Chiclayo a través de la vía asfaltada hasta el 

distrito de Pucalá, luego por camino vecinal hasta el Centro Poblado Pacherrez. 

Esta vía a la fecha se encuentra en regular estado de conservación, así mismo es la más utilizada por 

la mayoría de los pobladores; la cual ha logrado incrementar la actividad comercial en el pueblo, sin 

embargo, solo se admite vehículos del tipo M1 debido que se cuenta con un puente en el cual no es 

apto para vehículos mayores, estando restringido el pase. 

 

Item Desde A Tipo de Vía Estado de 

la Vía 

Distancia 

Km 

Tiempo 

Minutos 

1 Chiclayo  Pátapo  Asfaltada  Bueno  30.00  40 min 

2 Pátapo  Pucalá  Asfaltada  Bueno  6.00  10 min 

3 Pucalá  C.P. Pacherrez  Asfaltada  Regular  12.00 15 min 

4     48.00  1 Hr 05 min 

 

Ruta 2: Tomando como punto de partida la ciudad de Chiclayo a través de la vía asfaltada hasta el 

distrito de Pomalca, luego de la iglesia de Pomalca se toma la vía hacia los C.P. Casa de Madera – 

Rinconazo - Cruce Saltur hasta el Centro Poblado Pacherrez. Esta vía cuenta con más kilómetros que 

la anterior sin embargo es apta para el transporte de los materiales para la obra al admitir vehículos 

de toda clase. 
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Item Desde A Tipo de 

vía 

Estado de 

la Vía 

Distancia 

Km 

Tiempo 

Minutos 

1 Chiclayo Pomalca (Iglesia) Asfaltada Bueno 15.00 20 min 

 Pomalca C.P. Casa de 

Madera 

Asfaltada Bueno 7.50 12 min 

2 C.P. Casa de 

Madera 

Rinconazo  Asfaltada Bueno  7.50  12 min 

 Rinconazo  Cruce Saltur  Asfaltada  Bueno  6.00  6 min 

 Cruce Saltur  C.P. Pacherrez  Asfaltada  Bueno  20.00  35 min 

     55.00  1 Hr 15 

min 

 

CLIMA 

Por su ubicación a los 82 m.s.n.m. el Centro Poblado PACHERREZ, presenta características de 

desierto sub tropical con presencia de sol durante casi todo el año. La temperatura media anual es 

entre 24 y 30 grados centígrados y en invierno baja hasta los 17º C. 

Sus coordenadas geográficas son 6º 35´ a 6º 48´ latitud sur y de 79º 21´ a 79º 41' latitud oeste. 

 

TOPOGRAFIA 

La zona donde se desarrolla el Proyecto, presenta una topografía plana, predominando una pendiente 

de cinco por mil. Sus suelos contienen un alto porcentaje de materia orgánica, que contribuye al óptimo 

crecimiento de las plantaciones de caña de azúcar y otros productos agrícolas. 

 

SUELO 

El tipo de suelo donde se ejecutará el proyecto predominan suelos arenosos, arcillosos y suelos ácidos 

o alcalinos (pH de 5 a 8,5). Un suelo franco bien drenado con pH de 6,5 o menor, de color marrón claro 

con manchas amarillentas por lo que permite desarrollar la agricultura. 

 

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS. 

La actividad principal en el centro poblado es la agricultura, siendo su principal producción plantones 

de caña de azúcar y otros. Asimismo, tiene una ganadería en menor escala. Los pobladores se dedican 

a trabajos agrícolas en sus propios huertos y terrenos de cultivos, y en menor escala a otros trabajos 

independientes. 

 

VIVIENDA. 

Las viviendas que constituyen el área de influencia del proyecto en su mayoría son de adobe (90%), y 

en menor escala de material noble (10%). 
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IMAGEN: Viviendas del Centro Poblado Pacherrez. 

 

 

 

POBLACION BENEFICIARIA 

El proyecto cuenta con una población beneficiaria de 1,129, distribuidas de la siguiente manera: 

 

N° Localidad Pacherrez  

1 Número de Viviendas 361 

2 Número de Instituciones educativas 4 

3 Número de instituciones locales 14 

4 Población beneficiaria 1,129 

 

 3.1.1.3. NOMBRE DEL PROYECTO Y CODIGO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 

PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE” 

Código SNIP N° 237810 

 3.1.1.4.-ANTECEDENTES 

 

➢ CÓDIGO INVERSION: N° 2225253 
➢ FUNCION :18 saneamiento 
➢ DIVISION FUNCIONAL :040 saneamiento 
➢ GRUPO FUNCIONAL :0089 Saneamiento Rural 
➢ RESPONSABLE FUNCIONAL: Vivienda construcción y saneamiento 
➢ UBICACIÓN: Localidad de Pacherrez 
➢ DISTRITO: Pucalá 
➢ PROVINCIA: Chiclayo 
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➢ REGION: Lambayeque 
➢ NIVEL DE ESTUDIO: Expediente técnico 
➢ UNIDAD FORMULADORA: Municipalidad distrital de Pucalá 
➢ FORMULADOR: Ing. Enrique Callirgos Gonzales 
➢ CÓDIGO SNIP. :N° 237810 

 

3.1.2. OBJETIVOS 

i) OBJETIVO PRINCIPAL 
➢ El Objetivo Principal del proyecto es “Adecuado acceso al servicio de agua 

potable y saneamiento de calidad, para la población del Centro Poblado 

Pacherrez”. 

ii) OBJETIVOS ESPECIFICOS 
➢ Elaboración de un proyecto acorde con las normas y reglamentos existentes en 

nuestro país, con la finalidad de garantizar una vida útil y diseño adecuado de las 

estructuras, además un apropiado uso de ellas. 

➢ Reducir los gastos en atención de salud. 
➢ Mejorar la calidad de vida de la población. 
➢ Diseñar un método apropiado de trabajo para que durante y después de la ejecución 

de la obra se eviten accidentes innecesarios. 
➢ Asegurar la comodidad de los pobladores durante el proceso de construcción de la 

obra, proyectando un adecuado cronograma de trabajo. 
➢ Generación de empleo temporal a mano de obra no calificada de la zona. 

 

3.1.2.4. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Actualmente el Centro Poblado Pacherrez cuenta con 361 viviendas y una población 

de 1129 habitantes, con un sistema de agua que consta de: captación de (pozo 

tubular), 01 reservorio elevado de 25m3 (en desuso), y redes de agua (tubería PVC 

SAP de Ø 3” a Ø 2”), con conexiones hacia los domicilios (tuberías PVC Ø ½”) 

instalados desde la red de distribución sin sistema de control. Actualmente la 

población es abastecida con agua entubada con una continuidad aproximada de dos 

horas interdiarias. No cuenta con sistema de cloración. Este sistema ha sido 

construido por la familia de hacendados “Hermanos Izaga Arbulu” en coordinación 

con los trabajadores de la cooperativa Pomalca, aproximadamente en el año 1980. 

El sistema no garantiza la salud de la población que actualmente está siendo 

abastecida, así mismo, al no reunir las condiciones técnicas mínimas para ser 

considerado como sistema de agua potable, la población se considera no atendida 

por un servicio de agua potable. 
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CUADRO: Conexiones domiciliarias de agua potable Pacherrez 

 

Localidad Conexiones 

Existentes 

Conexiones 

Nuevas 

Conexiones 

Proyectadas 

Pacherrez 0 361 361 

% 0% 100% 100% 

 

DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: SE DESCRIBEN LOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: 

POZO TUBULAR: El centro poblado de Pacherrez, actualmente se abastece de agua 

subterránea a través de un Pozo tubular (PT69) - IRHS 43 (ANA), el cual tiene 

aproximadamente 40 años de antigüedad, se encuentra en regular estado de 

conservación.   

A continuación, se muestran algunas características del pozo. 

 

IMAGEN: Vista de la parte superior del pozo tubular, donde se observa la bomba de 

eje vertical de 25 HP de potencia. 

 

 

CASETA DE BOMBEO Actualmente la caseta de bombeo para el abastecimiento de 

agua   para el centro poblado Pacherrez la cual se encuentra ya en un estado 

deteriorado por el uso y los años de su vida útil que ha tenido. 
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LINEA DE IMPULSIÓN El sistema actual cuenta con una línea de Impulsión de 

aproximadamente 1100 ml, el mismo que está compuesto por tuberías de fierro de Ø 

8” (cruce de acequia) y de asbesto cemento que tiene Ø 8” y 6”, esta línea de 

impulsión llega a una cisterna de 30 m3 ubicada al pie del reservorio, ambas 

estructuras se encuentras inoperativas por fallas estructurales y tiempo de utilidad; la 

población para bastecerse se bombea directamente desde el pozo tubular hacia las 

redes de distribución. 

 

 

ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO CISTERNA El sistema cuenta con una 

cisterna de concreto armado ubicada al pie del tanque elevado y adyacente a la vía 

pública, esta estructura constituye un peligro a peatones, vehículos y animales ya que 

no cuenta con las tapas necearías, tal como se aprecia en la imagen siguiente. Así 

mismo se resalta que la estructura se encuentra inoperativa. 
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TANQUE ELEVADO Actualmente el centro poblado Pacherrez cuenta con 01 tanque 

elevado de concreto armado con capacidad 25 m3, a la fecha se encuentra en un 

estado obsoleto puesto que la población no lo utiliza. Ante ello optaron por la 

instalación directa de alimentación de agua a la tubería matriz. Para así poder 

abastecer con el líquido elemento a las conexiones domiciliarias. 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
32 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN La red de distribución existente tiene una antigüedad de 40 

años aprox. tal como lo manifiesta la Junta Administradora de servicio de 

Saneamiento del C.P. Pacherrez, el sistema ha sobrepasado su vida útil, presenta 

deterioros de tuberías; las 

instalaciones han sido realizadas por los mismos pobladores, de forma empírica sin 

los adecuados criterios de diseño. 

Las Redes de Distribución Existentes (tubería PVC-SAP de Ø 3” a Ø 2”) y las 

Conexiones Domiciliarias Existentes (tuberías PVC Ø 1/2”) con conexión directa sin 

cajas de ingreso a domicilio ni válvulas de paso, mientras que la Línea de Aducción 

Existente (tubería fierro Ø 3”) está inoperativa. Además, estas redes existentes no 

cuentan con válvulas de purga, tampoco existe un plan de purgado de redes por lo 

que serán completamente reemplazadas de acuerdo al nuevo diseño. 

SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS 

En la actualidad el sistema de alcantarillado no existe, la población no cuenta con 

este servicio disponiendo sólo de pozos ciegos y en algunos casos evacuan los 

residuos líquidos y sólidos al campo libre originando malos olores, contaminación e 

insalubridad. 

Alrededor de 361 viviendas existentes actualmente en la localidad de Pacherrez, no 

cuentan con el servicio de alcantarillado no otra alternativa de disposición de excretas, 

esto permite llegar a la conclusión de que la brecha de alcantarillado y/o disposición 

de excretas es del 100% 

 

Conexiones domiciliarias de saneamiento Pacherrez: 

Localidad 

Pacherrez 

N° de Conexiones 

Existentes 

N° de 

Conexiones 

Nuevas 

% de cobertura 

proyectada 

Conexiones de 

Alcantarillado 

0 345 95.57% 

UBS 0 16 4.43% 

Total 0 361 100% 

 

CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR. 

La Unidad de Gestión Municipal fue creada el 24 de julio 2021, es una unidad orgánica 

encargada de la prestación de los servicios de saneamiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario del Distrito de Pucalá.  

Actualmente la Unidad de Gestión Municipal no está implementada, no cuenta con 

insumos, materiales y personal a cargo para el funcionamiento de esta unidad. 

La Municipalidad Distrital de Pucalá a la fecha cuenta con los siguientes instrumentos 

de gestión: 

• Ordenanza de creación de la UGM del 24de julio 2021 

• Ordenanza de la modificación de la estructura orgánica del ROF, con fecha 
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26/07/2021 

Actualmente se viene trabajando los siguientes documentos de gestión: 

• Plan Operativo Institucional (POI), 

• Plan Estratégico Institucional (PEI), 

El compromiso por parte del Gerente Municipal es adecuar estos instrumentos de 

Gestión que permitan el funcionamiento de la UGM, documentos que serán 

tramitados ante las instancias pertinentes para las opiniones correspondientes. 

Según informe de capacidad de pago, se ha estimado el valor de la cuota familiar 

según la metodología de la SUNASS por el servicio de agua y saneamiento básico 

rural de catorce cuarenta nuevos soles con 00/100 soles (S/14.40) y como indica el 

informe de capacidad 

de pago los ingresos de las familias es 800 nuevos soles, según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias 

beneficiadas por el Proyecto 

por lo tanto, las familias pueden pagar por este servicio hasta 40 nuevos soles por lo 

tanto no se requiere subsidio para la administración operación y mantenimiento del 

sistema. 

 

Antes del proyecto (situación actual) 

De acuerdo a las visitas de campo y reuniones realizadas con la población de la 

localidad de Pacherrez, se pudo comprobar que actualmente la localidad cuenta con 

un comité de agua el mismo que se encarga de coordinar, organizar a la población 

para limpieza y descolmatación de estructuras como captación, limpieza de 

reservorio, y otros deterioros por el uso, así como, para realizar las solicitudes de 

mejoramiento del sistema ante las 

autoridades locales de la Municipalidad distrital de Pucalá 

 

La población no paga por el servicio de agua, por lo que los costos de operación y 

mantenimiento, realizan faenas comunales organizados en grupos. Son los mismos 

pobladores los que llevan sus propias herramientas y equipos para participar en la 

faena. 

No se realizan actividades de operación y mantenimiento de saneamiento básico 

porque no se cuenta con dicho servicio básico. 

 

Después de la ejecución del proyecto 

Durante la elaboración de este expediente técnico el Ministerio de Vivienda, 

Construcción 

y Saneamiento, uno de los requisitos es que la Municipalidad Distrital de Pucalá a 

través de sus Gerencias, realice las gestiones necesarias para la creación de la 

Unidad de Gestión Municipal (UGM), esto considerando que de acuerdo a los 

lineamientos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al proyectarse 

una infraestructura de alcantarillado la prestación del servicio está a cargo de la 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
34 

Municipalidad distrital de Pucalá. 

La Unidad de Gestión Municipalidad son creadas para el ámbito rural, cuando los 

proyectos de agua y saneamiento tengan como propuesta tecnológica para la 

disposición sanitaria, alcantarillado y que incluyan una planta de tratamiento de aguas 

residuales; está Unidad que pertenece a la Municipalidad distrital se crean con el fin 

de garantizar la Operación. 

Administración y Mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento. 

La UGM serán responsable de coordinar con la Municipalidad Distrital de Pucalá y la 

población beneficiaria, para realizar todos los trabajos de operación y mantenimiento 

del proyecto; para garantizar que la obra funcione correctamente durante el tiempo 

de vida útil (20 años). 

Según informe de capacidad de pago, se ha estimado el valor de la cuota familiar 

según la metodología de la SUNASS por el servicio de agua y saneamiento básico 

rural de catorce cuarenta nuevos soles con 00/100 soles (S/14.40) y como indica el 

informe de capacidad de pago los ingresos de las familias es 800 nuevos soles, según 

la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias 

beneficiadas por el   Proyecto por lo tanto las familias pueden pagar por este servicio 

hasta 40 nuevos soles por lo tanto no se requiere subsidio para la administración 

operación y mantenimiento del 

Sistema. 

 

3.1.3. Consideraciones de diseño del sistema propuesto 

3.1.3.1 Parámetros de Diseño 

a) Delimitaciones geográficas 

El Distrito de Pucalá tiene una extensión de 175 km2 tiene como capital al Centro 

Poblado de Pucalá. 

 

➢ Norte: Limita con el Provincia de Ferreñafe. 
➢ Sur: Limita con Localidades de Sipán y Saltur (anexos del Distrito 
➢ Pomalca) 
➢ Este: Limita con el Distrito de Chongoyape y la Localidad de Pampagrande 
➢ Oeste: Limita con el Distrito de Tumán 

 

b) Población actual 

La población para el proyecto se ha tomado de los padrones de usuarios, 

proporcionado por las autoridades del centro poblado, los cuales se encuentran 

debidamente acreditados por sus habitantes. 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

35 

Población actual en la localidad de Pacherrez 

 

Centro Poblado N° Habitantes N° Viviendas Densidad 

Pacherrez 1,129 361 3.127 

 

c) Tasa de Crecimiento 

Para calcular la tasa de crecimiento de cada localidad se ha tenido en cuenta la 

población de los censos de los años 1993 y 2007, debido a que en el año 1993 y 2007 

se tiene que la población va en descenso; es por ello que, para el cálculo de los 

parámetros de diseño se consideró una tasa de crecimiento de 0.00% como lo 

establece la RM 192-2018-VIVIENDA, pues el distrito de Pucalá cuenta con tasa 

decrecimiento negativo de - 0.62% como lo muestra el Instituto Nacional de 

Estadística 

e Informática (INEI). 

 

d) Densidad poblacional por vivienda 

De acuerdo a la zona de influencia del proyecto, los habitantes se concentran en lotes 

de vivienda, considerados en este caso como un usuario beneficiado con la 

instalación de las letrinas, de modo que, para calcular la densidad de habitantes por 

vivienda se ha calculado dividiendo el total de habitantes por localidad entre el número 

de viviendas en cada una de ellas según lo registrado en el padrón de beneficiarios 

 

Densidad poblacional 

Localidad N° de viviendas Población Densidad 

Poblacional 

Pacherrez 361 1129 3.127 

 

e) Planteamiento del proyecto 

El principal medio de solución de saneamiento es la red de alcantarillado que 

consta de 349 conexiones y adicional 16 unidades básicas de saneamiento con 

arrastre hidráulico. 

Para la red de alcantarillado se contempla la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, con vertimiento de agua tratada para rehúso, a 

través de tanque Imhoff – filtro biológico – lecho de secado y cámara de cloración; así 

mismo, por la poca pendiente en la zona de la planta de tratamiento se ha considerado 

una estación de bombeo a través de una cámara de rejas y tanque caisson. 

 

3.1.4. Descripción técnica del proyecto 

3.1.4.1 Obras del sistema de agua potable 
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El sistema de agua propuesto es por gravedad desde el almacenamiento y captación de 

pozo tubular mediante bombeo e impulsión. 

 

 

Esquema general del sistema de agua Pacherrez 

 

 

 

3.1.5. Sistema de agua potable Pacherrez 

 

a) Captación de pozo tubular 

El pozo tubular está conformado en lo siguiente: 

Pozo tubular de 25 metros; se considera un equipamiento en el cual se incluye la bomba sumergible y 

el árbol de descarga con tubería de limpia y alivio. 

La caseta de bombeo estará proyectada en la misma ubicación del pozo en un área de 25 m2, donde 

su losa de fondo será de concreto F’C 210 kg/cm2, esta será construido por muros de ladrillo y 

columnas, igualmente se proyecta la electrificación para dicha estación. 

La demanda de agua para el proyecto es de 110 lps para la zona que se beneficiara con alcantarillado 

y de 90 lps para conexiones con UBS. 

La caseta de bombeo se ubica en las siguientes coordenadas: 

E: 663124.625, N: 921524.279, con una cota promedio de 116.34 msnm.  

La captación será del tipo tubular a bombeo que incluyen accesorios y 

equipamiento para bombeo y árbol hidráulico más tubería de limpia y alivio. 

 

b) Sistema de cloración 

Tomar en cuenta, los siguientes pasos: 
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➢ Elegir el volumen del tanque en función del caudal de agua que se va clorar, proyectado para el 
funcionamiento por el lapso de un mes. 

➢ Instalar un punto de agua (grifo) en la caseta de bombeo con la finalidad de preparar la solución 
clorada y facilitar el llenado del tanque de solución madre, el cual se puede complementar con una 
manguera o tuberías. 

➢ Adecuar el ensamblaje del equipo y tanque a las condiciones de la caseta de bombeo, de tal forma, 
que permita al operador del sistema de agua potable realizar la operación y mantenimiento, en 
forma rutinaria. 

➢ Colocar la válvula multiconector a la salida del tanque e instalar la tubería de limpieza o una 
manguera, y conectar con el desagüe acondicionado para este fin. 

 

c) Línea de impulsión 

La línea de impulsión se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros de diseño. Comprende el 

suministro e instalación aprox. 1,256.80 ml de tubería de PVC C-10 con un diámetro de Ø 4”. 

Toda la línea se instalará a una profundidad de 0.60 y además los accesorios serán de la misma calidad 

de la tubería con el fin de asegurar el funcionamiento del sistema se ha hecho considerando la 

construcción del reservorio elevado. 

d) Reservorio elevado (40 m3) 

El reservorio será elevado de concreto armado y de forma rectangular y tendrá un volumen de 

almacenamiento de 40.00 m3 programada para dar servicio por 18 horas continuas. 

Las dimensiones del reservorio son de 5.30 m x 5.30 m x 2.9 m de alto (medidas exteriores de cúpula), 

la altura total del tanque elevado comprendida entre sus 5 niveles más cúpula de 18.10 m. 

En la platea de cimentación se empleará concreto armado de f’c=280 kg/cm2, Para la losa superior del 

tanque elevado se empleará concreto armado de f’c=245 kg/cm2 y tendrá un espesor de 0.20 cm, 

contará con una zona de inspección de 0.60 m x 0.60 m con tapa sanitaria metálica de plancha estriada 

de 0.60 m x 0.60 m x 3/16”, también contará con tubería de ventilación de F° G° 2” de diámetro. La 

tubería de salida hacia la distribución será de 3” de 

diámetro en su interior; la tubería de limpieza y rebose será de 4” de diámetro. 

Para el acceso al reservorio será a través de una escalera marinera, donde los pasos serán de tubo de 

F° G° de una 1” de diámetro. 

El reservorio contará con un cerco perimétrico de MALLA OLÍMPICA GALVANIZADA N°10 X 2". 

e) Pases aéreos 

f) Red de distribución 

g) Conexiones domiciliarias 

Como se puede apreciar en el grafico la tubería de la red de distribución ira a una profundidad de 60 

cm, desde donde se conectará a través de un a Tee del diámetro según corresponda con reducción a 

1/2”, para el caso de viviendas e institución educativa que llegará a una caja termoplástica con base de 

concreto y protección alrededor en la tapa con concreto tipo vereda. La conexión domiciliaria debe 

ubicarse a una distancia no menor a 0.50 m del límite de propiedad, y cada caja se ubicarán los 

accesorios y válvulas de paso de PVC C-10 de 1/2”, para por último quede en la caja de conexión con 

medidor de ½”. 

 

3.1.6 OBRAS DE SANEAMIENTO 

a) Red de alcantarillado 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
38 

Comprende la instalación de tubería PVC de diámetros de 160 mm y 200 mm según diseño, de acuerdo 

con los caudales y teniendo en cuenta las pendientes menores para el caso sean más desfavorables y 

cuenten con la suficiente capacidad para transportar parcialmente llenos los gastos máximos horarios 

más el caudal de infiltración y el ingreso de aguas de lluvia a los buzones. La topografía de la localidad 

de Pacherrez, facilita evacuar las aguas residuales por gravedad hacia una sola planta de tratamiento. 

b) Buzones 

Se está considerando la construcción de Buzones, en los cambios de dirección, cambios de pendiente 

e intersección de calles. Los Buzones serán de forma cilíndrica, con diámetro interior de 1.20m para 

alturas menores a 4.60 m; muros y losa de fondo de concreto f’c=175 kg/cm2, y losa de techo de 

concreto armado f’c=210 kg/cm2; con tapa de inspección de 0.60 m de diámetro, hasta una altura de 

2.00 m. Los muros del buzón serán de concreto simple, mayores a esta altura será de concreto armado. 

c) Conexiones domiciliarias de desagüe 

Se está considerando la implementación de cajas prefabricadas, en los límites de   propiedad para 

conexión a redes de alcantarillado. Las cajas de registro exteriores serán de forma rectangular de 30 x 

60, con tapa termoplástica. Y los componentes necesarios para la conexión a la red proyectada. 

d) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

Se ha planteado un conjunto de elementos estructurales para el tratamiento de aguas residuales 

provenientes de la localidad de Pacherrez, estas estructuras parten desde la red de emisión hacia la 

PTAR hasta la salida por el cabezal de descarga dirigido hacia los terrenos que se irrigaran de la 

Agroindustria con fines de agricultura para plantaciones de tallo alto. 

La planta de tratamiento se encuentra en un área de terreno de 3.25Ha con un perímetro de 9183.29 

ml delimitado. 

Entre otras estructuras como Repartidor de caudal, Tanque Imhoff, Lecho de secado, Caseta de 

dosificación y almacén, Cabezal de descarga 

 

3.1.7 SISTEMA DE SANEAMIENTO MEDIANTE UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 

Construcción de 16 Unidades Básicas de Saneamiento tipo Arrastre Hidráulico (UBSH) de 2.25 m de 

largo x 1.50m de ancho, contiene un lavatorio, un lavadero, una ducha, un inodoro tanque bajo, puerta 

metálica y cobertura con teja andina sostenidos con correas de madera en la caseta de UBS, en el 

tratamiento de aguas se tiene la instalación de biodigestor y pozos percoladores. 

3.1.8 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

Item Descripción Parcial S/. 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,334,145.91 

02 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) PACHERREZ 179,404.76 

03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO 

POBLADO PACHERREZ 

1,510,490.29 

04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 732,749.44 

05 COMPONENTE SOCIAL 18,065.32 
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06 SISTEMA FOTOVOTAICO 126,202.69 

07 VARIOS 324,421.64 

 --------------- --------------- 

 
COSTO DIRECTO 4,225,480.05 

 
GASTOS GENERALES (10.37%) 438,182.28 

 
UTILIDADES (5%) 211,274.00 

 
--------------- --------------- 

 
SUB TOTAL 4,874,936.33 

 
I.G.V. (18.00%) 877,488.54 

 
--------------- --------------- 

 
VALOR REFERENCIAL 5,752,424.87 

 SUPERVISIÓN (6.2%) 356,650.34 

 EXPEDIENTE TÉCNICO 90,189.60 

 --------------- --------------- 

 Costo total de proyecto 6,199,264.81 

 

Presupuesto total del proyecto asciende a la suma de S/. 6,199,264.81 (Seis millones ciento 

noventa y nueve mil doscientos sesenta y cuatro con 81/100 soles), a la fecha 15 de mayo 

del 2023.  

3.1.9 DISPONIBILIDAD DE TERRENO. 

El terreno se encuentra disponible al 100% y cuenta con todos los permisos otorgados. 

3.1.10. MARCO NORMATIVO.  

➢ Ley 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público 2023. 
➢ Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 

Año Fiscal 2023. 
➢ Ley N° 31728, Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento 

de Mayores Gastos en el Marco de la Reactivación Económica, a Favor de Diversos 
Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y Dicta 
otras Medidas 

➢ Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
➢ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
➢ Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
➢ Decreto Legislativo Nº 1553, que establece Medidas en Materia de Inversión 

Pública y de Contratación Pública que Coadyuven al Impulso de la Reactivación 
Económica. 

➢ Decreto Supremo N°011-79-VC. 

➢ Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado (RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto 
Supremo N°168-2020-EF y D.S. N° 234-2022- EF. 

➢ Código Civil. 
➢ Directiva N°009-2020-OSCE/CD Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital. 
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➢ Resolución Ministerial N°249-2020-VIVIENDA Fichas de homologación de los requisitos de 
calificación de “Perfiles Profesionales de Proyectos de Saneamiento para el ámbito rural. 

➢ Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
 

3.1.11. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA 

El valor referencial asciende a S/ 356,650.34 (Trescientos cincuenta y seis mil, 

seiscientos cincuenta con 34/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de 

obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2023. 

 

3.1.12. ESTRUCTURA DEL COSTO DE LA CONSULTORIA 
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3.1.13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El sistema de contratación será mixto (Tarifas para la supervisión y Suma Alzada para 

la Liquidación de la obra). 

 

3.1.14. PLAZO DE LA PRESTACION CONSULTORIA 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán 

en el plazo de: plazo de prestación del servicio de supervisión de obra será de (210) 
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días calendarios incluida la liquidación de obra. El plazo de liquidación de la obra (30) 

días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación 

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) 

especialidad(es) de Consultoría en Obras de Saneamiento y Afines, y en la categoría B 

o superior. 

b) DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra, sea este persona natural o jurídica deberá estar habilitado y sin 

sanción vigente para realizar el servicio de consultoría de obra en la actividad económica 

materia de la contratación, además de contar con inscripción vigente ante el Registro 

Nacional de Proveedores del Estado, en la especialidad y categoría que se indica en el 

numeral precedente. 

c) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

1. El número máximo de consorciados es de dos integrantes. 
2. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es del setenta (70) por 
ciento. 

d) DEL PERSONAL CLAVE 

El personal clave considerado para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra 

en cumplimiento de la Ficha de Homologación del Ministerio de Vivienda para supervisión 

en adjudicación simplificada, según lo siguiente: 

Denominación: Perfil profesional del personal clave para la supervisión de la ejecución 

de la obra de saneamiento en el ámbito rural por gravedad o pluvial, para el 

procedimiento de selección 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

Cargo  Profesión Experiencia 

Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

Ingeniero civil o 

Ingeniero Sanitario 

Con experiencia mínima de 24 meses como 

Residente o supervisor o inspector o gerente 

de construcción o jefe de supervisión o 

asistente de residente o asistente de 

supervisión o la combinación de estos, en: la 

ejecución de obra o inspección de obra o 

supervisión de obra; en obras de saneamiento 

u obras similares. 
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Ingeniero 

Especialista en 

Seguridad en 

Obra y Salud 

Ocupacional 

Ingeniero de 

Higiene y Seguridad 

Industrial o 

Ingeniero Industrial 

o Ingeniero 

Seguridad y Salud 

en 

el trabajo o 

Ingeniero Sanitario 

o Ingeniero Civil. 

Con experiencia mínima de 12 meses como 

especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 

responsable, coordinador o la combinación de 

estos, en seguridad y salud ocupacional o 

seguridad e higiene ocupacional o seguridad 

de obra o seguridad en el trabajo o seguridad 

y 

salud ocupacional y medio ambiente o salud 

ocupacional o implementación de planes de 

seguridad e higiene ocupacional; en la 

ejecución 

y/o inspección y/o supervisión de obras en 

general. 

 Ingeniero 

Especialista 

Ambiental  

Ingeniero ambiental 

o ingeniero 

ambiental y de 

recursos naturales o 

ingeniero de 

recursos naturales o 

ingeniero sanitario o 

ingeniero civil o 

ingeniero mecánica 

de fluidos. 

Con experiencia mínima de 12 meses como 

especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 

responsable o residente o la combinación de 

estos, en: ambiental o mitigación ambiental o 

ambientalista o monitoreo y mitigación 

ambiental o impacto ambiental o 

medioambiente o protección de 

medioambiente; en la ejecución y/o 

inspección y/o supervisión de obras en 

general. 

Ingeniero 

Especialista en 

Calidad 

Ingeniero sanitario 

o ingeniero civil. 

Con experiencia mínima de 12 meses como 

especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 

gerente de construcción, residente, 

responsable, coordinador o la combinación de 

estos, en: control de calidad o calidad o 

aseguramiento de calidad o programa de 

calidad o protocolos de calidad; en la 

ejecución y/o inspección y/o supervisión de 

obras en general. 

Especialista en 

Electromecánico 

Ingeniero 

Electromecánico o 

Ingeniero Mecánico 

Electricista o 

Ingeniero 

Electricista o 

Ingeniero Mecánico 

Eléctrico. 

Con experiencia mínima de 24 meses como 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 

responsable, coordinador o la combinación de 

estos, en: equipamiento electromecánico o 

electromecánico o mecánico electricista o 

instalaciones electromecánicas o mecánico 

eléctrico o equipamiento hidráulico y 

electromecánico, en: ejecución o inspección o 

supervisión de obras civiles.  

Resolución Ministerial N°°249-2020-VIVIENDA: Perfiles profesionales de proyectos de 

saneamiento para el ámbito rural” 

Definición de obras similares para el plantel profesional clave: 
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Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento 

(UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.  

 

Definición de obras similares: las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o 

ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o 

reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de 

agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de 

agua potable y/o líneas de aducción y/ redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de 

agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas 

y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de agua residuales y/o 

conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias 

de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o 

compostera o de hoyo seco. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

Importante: 

1. El Supervisor de Obra deberá contar con su certificado de habilidad vigente emitido por 
el respectivo colegio profesional durante la ejecución de la obra hasta la recepción 
formal de la obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de 
valorización, su incumplimiento será sujeto a la aplicación de la penalidad 
correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipo propuesto por 
el Consultor, deberán contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el 
respectivo colegio profesional durante el período que le corresponda permanecer en la 
obra. 

2. Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, solo en caso que el grado o título profesional requerido no se 
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, las constancias de habilitación en original del personal 
profesional clave y no clave se entregaran al momento del inicio de la participación 
efectiva en la obra, estas se entregaran a la entidad junto con la primera valorización.  

3. Los requisitos y la experiencia del personal profesional clave, de los términos de 
referencia se acreditarán junto con la documentación para la firma de contrato.  

4. Los requisitos y experiencia del personal no clave y técnico quedarán acreditada 
mediante la declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico. 

 

e) DEL EQUIPAMIENTO 

El equipamiento necesario para la ejecución del servicio de consultoría de obra, en la 

calidad exigida en el expediente técnico y en cumplimiento del desagregado de gastos 

fijos, se solicita que el postor y/o contratista acredite el siguiente equipamiento: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTID

AD 1 IMPRESORA 1 

2 COMPUTADORA i7 2 

3 CÁMARA FOTOGRÁFICA 2 

4 ESTACIÓN TOTAL PREC. 5” 1 

5 CAMIONETA PICK UP 4X4 1 
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f) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES 

EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios 

de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 

(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 

la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se considera consultoría de obras iguales o similares a: consultoría de obra para la 

supervisión de obras en: mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o cambio y/o 

reubicación y/o optimización de sistema de agua potable y alcantarillado y/o redes de 

agua potable y alcantarillado con tratamiento de aguas residuales y/o redes de agua 

potable y tratamiento de aguas residuales y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) 

de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

g) DE LAS OTRAS PENALIDADES 

Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 

deben incluir las siguientes: 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su participación 

en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural) 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal. 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural) 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

1%   del   contrato   
de supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

 

 

 

4 

En caso culmine la relación contractual 

entre el Supervisor y el personal 

ofertado y, la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal 

por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

 

 

1 (un) U.I.T.  por 

cada ocurrencia. 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural) 

 

 

5 

Cuando el supervisor autorice o 

apruebe la ejecución de partidas 

adicionales de   obra sin la   debida 

autorización de   la   Entidad, Al   

margen de   ser responsable por los 

perjuicios ocasionados a la Entidad. 

 

 

30% de 1 U.I.T 

por cada 

adicional. 

Según       informe       

del responsable    del    

Área Usuaria 

(Gerencia    de 

Infraestructura, 

Desarrollo 

Urbano y Rural). 
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6 

Por no presentar en el plazo otorgado 

la subsanación de las observaciones 

de la Entidad respecto a Informe de    

Compatibilidad, Informe    Semanal, 

Informe Mensual, Informe de 

Valorización de Obra, Informe Final, 

Estado Situacional, el Certificado de 

Conformidad Técnica. 

 

 

0.05 UIT. Por 

cada día de 

atraso. 

 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural).  

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una 

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 

de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

h) DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE 

No se considera la contratación del servicio de consultoría de obra por paquete. 

i) OTRAS CONSIDERACIONES 

Se considera la liquidación del contrato de obra, en este caso: (i) el contrato de 

supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las 

labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe ser realizado 

bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el 

procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada. 

Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 35 de la 

Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 

j) FORMA DE PAGO 

El pago por los servicios de consultoría de Supervisión es por la ejecución de la obra y 

plazos reglamentarios correspondientes hasta la aprobación de la Liquidación del 

Contrato de la Supervisión por parte de la ENTIDAD. El costo de la Supervisión será 

pagado mediante Tarifas de valorizaciones mensuales y la Liquidación a Suma Alzada. 

 

k) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

El Supervisor, se obliga a: 

❖ Velar directa y permanentemente por el fiel cumplimiento de la Ejecución del 
Contrato. En consecuencia, EL SUPERVISOR exigirá que la Obra se ejecute 
conforme al Expediente Técnico aprobado, contratado y sus posteriores 
modificaciones, debidamente aprobadas por el nivel competente de la entidad. 

❖ Verificar que el expediente Técnico de obra y su modificatoria de ser el caso, 
cuenten con la Resolución de aprobación del nivel competente de la Entidad, 
previo al inicio de trabajo correspondiente a la ejecución de la obra, dejando 
constancia en el Cuaderno de Obra; así como informar la verificación de la 
viabilidad, incluyendo las fallas o defectos percibidos por el contratista luego de 
la suscripción del Contrato. 

❖ Realizar dentro los cinco (5) días hábiles antes de iniciada la ejecución de la 
obra, una revisión pormenorizada de los documentos contenidos en el 
Expediente Técnico (planos, memoria descriptiva, formulas polinómicas, 
especificaciones técnicas, metrados, etc.), y su compatibilidad con el terreno o 
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lugar de los trabajos de la obra, emitiendo el informe a la entidad ejecutora con 
la respectiva opinión técnica fundamentada que resuelvan incompatibilidades y/o 
diferencias que pueda contener el expediente técnico, en caso necesario adoptar 
las medidas correctivas que correspondan. 

❖ Participar en el Acto de Entrega de Terreno que efectúe la Entidad, elaborar el 
acta de Entrega de Terreno y conjuntamente con el Residente y/o con el 
Contratista, suscribirán el Acta de Entrega de Terreno, haciendo constar tal 
hecho en el Cuaderno de Obra e informar mediante documento a la ENTIDAD. 

❖ Apertura el Cuaderno de Obra debidamente foliado, para las anotaciones o 
asientos en todas sus páginas, en la fecha de entrega de terreno, el mismo que 
será firmado en todas sus páginas por el Supervisor y por el Residente, 
respectivamente. Así mismo deberá entregar semanalmente los segundos 
originales del cuaderno de obra que correspondan a la ENTIDAD. 

❖ Hacer constancia en el Cuaderno de Obra de la fecha de inicio del plazo 
contractual. 

❖ Presentar con el Carácter de Obligatorio el producto de su trabajo en forma 
Digital (CD) a la División de Obras, en forma mensual o cuando se le requiera. 

❖ Deberá exigir a la contratista al inicio de la ejecución contractual de obra la 
presentación del Cronograma Valorizado de Avance de Obra, Programación 
PERT-CPM y Calendario de Barras GANTT, los mismos que deberán ser 
concordantes con la fecha de inicio contractual de obra y al presentado a la firma 
del Contrato. 

❖ Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del Inspector o Supervisor, 
no requieran de la opinión del Proyectista serán absueltas por este dentro del 
plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Las 
consultas cuando por su naturaleza en opinión del Supervisor requieran de la 
opinión del Proyectista serán elevadas a la Entidad dentro del Plazo máximo de 
cuatro (4) días siguientes de anotadas. 

❖ Exigir al residente de obra el retiro inmediato de cualquier subcontratista o 
trabajador por incapacidad o incorrección, desorden o cualquier otra falta que 
tenga relación y afecte directamente a la correcta ejecución y no perjudique la 
buena marcha de la obra. Debiendo informar a la División de Obras de dicho 
hecho, concordante con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

❖ Las labores de supervisión serán a tiempo completo y en forma permanente 
durante la vigencia de este contrato. Las ausencias del Supervisor en la Obra, 
serán descontadas del recibo mensual del presente. 

❖ Ordenar el retiro inmediato de las maquinarias, los materiales o equipos, por 
desperfectos o mala calidad o incumplimiento de las especificaciones del 
Expediente Técnico aprobado, exigir al Residente de Obra, la permanencia en 
obra del personal, maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la obra; 
disponer cualquier medida urgente en la Obra. 

❖ Ordenar y revisar los controles de calidad de los trabajos, materiales e 
instalaciones, con los ensayos de campo y laboratorio requeridos en los 
procesos de ejecución de la obra; que permitan garantizar la buena calidad 
técnica de la obra. Cabe precisar que es obligatoria su presencia en el desarrollo 
de los resultados de laboratorio (sustentada en evidencias fotográficas). 

❖ Revisar y controlar la entrega oportuna de materiales, en la cantidad y plazos 
establecidos en el Calendario de adquisiciones de Materiales y en las 
Especificaciones Técnicas del expediente Técnico de Obra, en concordancia al 
requerimiento, propuestas, adjudicación y contrato con contratista. 
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❖ Revisar y visar las solicitudes del Contratista para la obtención de los Adelantos 
Directo y/o Adquisiciones de Materiales, previa entrega de las Garantía 
respectiva, controlando la entrega del adelanto en la oportunidad establecida y 
el ingreso de los materiales a la obra, en cumplimiento de la normatividad 
vigente. Controlar la vigencia de las cartas Fianzas, verificando e informando 
oportunamente para que éstas se renueven con el monto respectivo o, que se 
ejecuten financieramente de ser el caso, a favor de la ENTIDAD. 

❖ En el Informe sobre los Adelantos Directo y/o de Materiales o Insumos, se debe 
considerar la fecha máxima de cancelación de estos al Contratista, según los 
plazos que establezcan las normas sobre Contrataciones del Estado. 

❖ Mantener actualizados los calendarios de obra y registros gráficos estadísticos 
de obra, mostrando los datos parciales y acumulados de los avances físico y 
financiero-económico con los saldos pendientes de ejecución. 

❖ Controlar el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el calendario 
de Avance de Obra, formulado en base a los diagramas CPM, PERT o similares 
por días naturales, precisándose en cada una de las partidas por ejecutar y 
valorizar, el día de inicio y término de la obra, en concordancia al plazo de 
ejecución vigente al inicio Del plazo contractual. 

❖ Exigir al residente, el nuevo Calendario Valorizado de avance de Obra 
Acelerado, para su aprobación y, de ser el caso, informar a la División de Obras, 
por la Resolución del contrato de persistir dicho atraso del plazo previsto, cuando 
el monto de valorización acumulada ejecutada sea menor al 80% del monto de 
la valorización acumulada programada, que será anotado en el Cuaderno de 
Obra y comunicado a la ENTIDAD o al Contratista de ser el caso. 

❖ Presentar las valorizaciones por avances de ejecución, las cuales serán 
presentadas en original y tres (03) copias.  

❖ Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el 
último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y 
el contratista, y anotados en el cuaderno de obra. 

❖ El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su 
remisión a la Entidad para períodos mensuales no será mayor de cinco (5) días, 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización 
respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de 
tal mes. 

❖ Presentar informes mensuales, que deben, como mínimo, contener y anexar lo 
siguiente: 
- Carta de presentación del Informe mensual 
- Índices 
- Aspectos Generales. 
- Ubicación 
- Objetivos del Informe y del Proyecto 
- Descripción y Metas del proyecto 
- Antecedentes 
- Descripción de la Actividades Ejecutadas en el mes por partida 
- Cuadro resumen de los avances físicos 
- Evaluación de la ejecución de la obra 
- Principales ocurrencias. 
- Panel fotográfico. 
- Métodos constructivos utilizados. 
- Recursos utilizados. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
- Otros que considere necesario. 
- Recomendaciones 
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- Anexos. 
- Valorizaciones del mes firmado por Residente y Supervisor 
- Panel fotográfico de las actividades en obra especificando su leyenda 

respectiva. 
- Copia del Cuaderno de obra 
- Control de Materiales (diseño de mezcla, ensayo de comprensión del 

concreto, etc.) 
 

Presentación de informe final: La documentación que presentará el Supervisor 

posteriormente a la ejecución de la obra, será la siguiente: Informe Final de Contrato 

de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información y documentación. 

Información Técnica: 

✓ Memoria Descriptiva. 
✓ Diseños y Modificaciones. 
✓ Metrados Finales – Post Construcción o Replanteo. 
✓ Cuaderno de Obra Original. 
✓ Acta de Entrega de Terreno. 
✓ Copia de Informes y valorizaciones emitidas. 

 

Información económica 

✓ Elaboración de la Liquidación Económica del Contrato de Supervisión. 
✓ Revisión de la Liquidación Económica del Contrato de Ejecución de Obra. 

 

Información administrativa 

✓ Copia del Contrato del Supervisor. 
✓ Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando 

corresponda. 
✓ Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, 

cuando corresponda. 
✓ Acta de Recepción de Obra. 
 

La presentación del Informe Final de Contrato del Supervisor será en original y 

dos copias y su entrega será efectuada dentro de los 10 días naturales, contados 

a partir de la fecha de Recepción de la Obra. 

 

Conservación del medio ambiente 

Se realizará las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta 

conformidad con las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que 

se deriven de la supervisión de la obra, será de su exclusiva responsabilidad. 

Contenido mínimo de la liquidación de contrato 

El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del 

Contrato de la obra los requisitos siguientes: 

✓ Ficha de identificación de la obra. 
✓ Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones. 
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✓ Monto de Contrato Vigente. 
✓ Cálculo del reintegro Autorizado. 
✓ Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo. 
✓ Metrados de Post Construcción. 
✓ Valorizaciones Pagadas. 
✓ Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra. 
✓ Memoria Descriptiva Valorizada. 
✓ Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 
✓ Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor). 
✓ Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio de la 

Obra. 
 

Anexos 

✓ Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
✓ Expediente Técnico. 
✓ Bases del Proceso de Selección correspondiente. 
✓ Absolución de Consultas. 
✓ Contrato de Obra. 
✓ Valorización de Obra. 
✓ Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros. 
✓ Cuaderno de Obra (original). 
✓ Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de 

materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar. 
✓ Certificados de Control de Calidad (Originales). 
✓ Acta de Entrega de Terreno. 
✓ Acta de Recepción de Obra. 
✓ Acta de Observaciones (si los hubiera). 
✓ Índices de Unificados de Precios del INEI. 

 

La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo 

establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando 

como máximo quince (15) días antes del plazo de vencimiento para que la Entidad 

pueda revisarlo y aprobarlo. 

 

Remitir y pronunciarse diligentemente sobre las solicitudes: cambio de Residente, 

ampliación de plazo, presupuestos adicionales, deductivos, gastos generales y otros 

que presentara en la ejecución de obra hasta la liquidación en su debida 

oportunidad, de tal manera que permitan a la ENTIDAD cumplir los actos 

administrativos que correspondan dentro del plazo que establece tanto el 

Reglamento de Contrataciones del Estado como en el contrato. 

Remitir cualquier informe adicional que LA ENTIDAD requiera con relación al 

proyecto y/o a la marcha de la supervisión. Su plazo de entrega será acordado de 

común acuerdo. 

El Supervisor en su Informe Final deberá sustentar debidamente el Proceso de 

Ejecución de Obra. No está autorizado a ordenar ni ejecutar adicionales, bajo 

responsabilidad de asumir el pago del mismo, ni modificar el Expediente Técnico, 

debiendo comunicar de inmediato a la Entidad y realizar las coordinaciones con el 

Proyectista; en caso de omisión asume la responsabilidad solidaria con el Proyectista 

por los perjuicios económicos que genere a la Entidad. 
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Elaborar Informes interpretativos de los resultados de las pruebas de calidad 

efectuados comparando los resultados obtenidos y los considerados en el expediente 

Técnico respectivo. 

Participar en el proceso y Acto de Recepción de Obra, ser miembro de la Comisión 

de recepción de obra, según lo estipula el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

Para la Recepción de Obra deberá ceñirse estrictamente a lo estipulado en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto quiere decir lo siguiente: 

En la fecha de la culminación de la obra, el Residente anotará tal hecho en el 

cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. 

El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario posteriores a la 

anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el 

residente. 

De resultar Conforme el Supervisor deberá informar respecto a la culminación de la 

Obra (no debiendo dar por cerrado el cuaderno de Obra), para lo cual deberá 

obligatoriamente en su Informe Técnico Final para proceder con la Recepción de la 

Obra como mínimo presentar la siguiente documentación: 

✓ Planos de Replanteo. 
✓ Cuaderno de Obra Original, 
✓ Expediente Técnico Original 
✓ Fotos de la Ejecución de Obra (donde se aprecie la culminación de la obra) 
✓ Certificados de Control de Calidad (de ser el caso todos los documentos deberán 

estar firmados por el SUPERVISOR, Residente y Representante Legal. 
✓ No está autorizado a recepcionar documentos de Liquidación de Obra, estos 

trámites serán realizados por el contratista directamente a la Entidad. El 
Supervisor revisará los documentos una vez recibidos de la División de 
Liquidaciones, y deberá emitir su pronunciamiento en un plazo máximo de cinco 
(5) días calendario, siendo de su responsabilidad los perjuicios que ocasionen 
su no pronunciamiento oportuno. 

✓ No ceder, total ni parcialmente su posición contractual, para el cumplimiento de 
las obligaciones que asuma mediante el presente contrato. 

✓ Asume responsabilidad Civil y Penal por los perjuicios económicos de las 
controversias que se generen por su conducta y actuar negligente. La 
responsabilidad civil extracontractual es por el periodo de garantía que tiene el 
Contratista, computados desde la Recepción de la Obra. La responsabilidad 
penal prescribe por la comisión de algún ilícito penal prescribe en el mismo 
periodo al que tienen los funcionarios. 

✓ Debe dar cuenta en todo proceso de auditoría dispuestos por la Contraloría 
General de la República. Para la firma de su contrato deberá presentar: 

✓ Certificado de Habilidad del colegio profesional correspondiente. 
✓ Copia de Constancia de Inscripción a OSCE 

 

l) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE DECLARAR MENSUALMENTE EN EL 
SISTEMA DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS SSP DE VIVIENDA 

De conformidad con el convenio firmado de financiamiento con el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, El Supervisor de la obra tiene la obligación de registrar 

mensualmente en el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP de VIVIENDA, cuyo 
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manual o instructivo, "usuario" y "contraseña" serán proporcionados por VIVIENDA, la 

siguiente información: 

a) Registro de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento 
espacial, que incluye la georreferenciación del proyecto con sus respectivas 
coordenadas. 

b) El acta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra. 
c) Los informes mensuales del supervisor, que incluya el informe de capacitación de la 

implementación de las actividades de gestión social, plan de calidad, salud y 
seguridad ocupacional, y medio ambiental. 

d) Las valorizaciones mensuales aprobadas y/o tramitadas a la Unidad Ejecutora. 
Adjuntando las fotografías de las partidas ejecutadas. 

e) La curva S, programado versus lo ejecutado (avance físico financiero). 
f) Copias de las cartas fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de 

materiales) 
g) Copias de las resoluciones de ampliación de plazo, acta de suspensión y reinicio de 

obra. 
h) Copias de las resoluciones de aprobación de adicional-deductivo de obra, adjunto al 

informe del supervisor de opinión favorable. 
i) Cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio. j)    Cronograma 

reprogramado de obra, de corresponder. 
j) Personal clave de la supervisión. l)    Personal clave del contratista. 
k) Informe comunicando el término de obra a la entidad, adjuntando la copia del asiento 

del cuaderno de obra en donde se indique el término de obra. 
l) Copia de la resolución de conformación del comité de recepción de obra. 
m) Copia del Acta de pliego de observaciones y/o acta de recepción de obra. p)  Copia 

de la resolución de liquidación del contrato de ejecución de obra. 
n) Copia de la resolución de liquidación del contrato de la supervisión de obra. 
o) Otros documentos vinculados a la ejecución de la obra (resolución de aprobación 

del PMA, resolución de aprobación del informe final del PMA, autorización de la ANA 
para la ejecución de obra de aprovechamiento hídrico, autorización de vertimientos 
de aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor, autorización sanitaria del sistema 
de tratamiento de agua para consumo-PTAP, autorización sanitaria del sistema de 
tratamiento de disposición final de las aguas residuales domésticas con infiltración 
en el terreno - DIGESA). 

De producirse un evento relevante sobre la ejecución contractual deberá registrar con 

la inmediatez posible en el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP de VIVIENDA. 

m) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna 

obligación, debiendo procederse de acuerdo a la normatividad vigente. En caso de 

Resolución de Contrato de Ejecución de Obra el Supervisor está obligado a presentar la 

Liquidación Final, debidamente documentada. 

n) SANCIONES Y PENALIDADES: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplicara al supervisor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. En todos los 

casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 

siguiente formula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto   F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
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Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F = 0.40 

Para plazos mayores a sesenta (60) días F = 0.25 

 

o) OPORTUNIDAD DEL PAGO: 

❖ El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo 
contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección 
específica de las bases o en el contrato. 

❖ La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista 
dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los 
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de 
producida la recepción. 

❖ En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará 
de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 

❖ En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso 
fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los 
intereses legales correspondientes conforme a lo establecido en el Reglamento. 

❖ De conformidad con el convenio firmado de financiamiento con el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, para efectos de los pagos por los servicios 
prestados, el Supervisor de la obra deberá presentar la(s) constancia(s) por los 
registros de la información efectuados mensualmente en el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos - SSP de VIVIENDA. 

 

p) CONSTANCIA DE PRESTACION: 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia 

de prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la 

sección específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación. 

Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera 

penalidades, hasta que estas sean canceladas. 

 

q) MARCO LEGAL 

✓ Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
Modificaciones. 

✓ Decreto Supremo Nº 102-2007-EF – Reglamento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

✓ Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
✓ Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de 

setiembre del 2018. 
✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

contrataciones del estado. 
✓ Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Público 2023. 
✓ Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año 

Fiscal 2023. 

✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
✓ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
✓ Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y 

Microempresa. 
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✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
✓ Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
✓ Código Civil en forma Supletoria. 
✓ Comunicados del OSCE. 
✓ Directivas del OSCE 

 

r) DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 

regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 

legales vigentes y en cuanto no se contravengan, incluidas las modificatorias. 

 

I. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad de 

Consultoría en obras de Saneamiento y afines - Categoría B, o superior. 

Acreditación: 

Copia simple de Registro Nacional de Proveedores. Si algún postor omite 

presentar en su oferta la constancia de inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedores. La Entidad no podrá descalificar dicha oferta por tal motivo, a menos 

que verifique en la página del OSCE que no cuenta con tal condición por ser una 

obligación de la Entidad realizar la verificación respectiva 

 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Cargo  Profesión 

Ingeniero Supervisor 

de Obra 
Ingeniero sanitario o ingeniero civil. 

Ingeniero Especialista 

en Seguridad en Obra 

y Salud Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o Ingeniero Seguridad y Salud en 

el trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
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Ingeniero Especialista 

Ambiental  

Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de 

recursos naturales o ingeniero de recursos naturales 

o ingeniero sanitario o ingeniero civil o ingeniero 

mecánica de fluidos. 
Ingeniero Especialista 

en Calidad 
Ingeniero sanitario o ingeniero civil. 

Especialista en 

Electromecánico 

Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico 

Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero 

Mecánico Eléctrico. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

Cargo  Experiencia 

Ingeniero 

Supervisor de 

Obra 

Con experiencia mínima de 24 meses como Residente o 

supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de 

supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o 

la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección 

de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras 

similares. 

Ingeniero 

Especialista en 

Seguridad en 

Obra y Salud 

Ocupacional 

Con experiencia mínima de 12 meses como especialista, 

ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la 

combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional o 

seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 

en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente 

o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e 

higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o 

supervisión de obras en general. 

 Ingeniero 

Especialista 

Ambiental 

Con experiencia mínima de 12 meses como especialista o 

ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la 

combinación de estos, en: ambiental o mitigación ambiental o 

ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 

ambiental o medioambiente o protección de medioambiente; en 

la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 

Ingeniero 

Especialista en 

Calidad 

Con experiencia mínima de 12 meses como especialista, 

ingeniero, supervisor, jefe, gerente de construcción, residente, 

responsable, coordinador o la combinación de estos, en: control 

de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de 

calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o inspección 

y/o supervisión de obras en general. 
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Especialista en 

Electromecánico 

Con experiencia mínima de 24 meses como Especialista, 

ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la 

combinación de estos, en: equipamiento electromecánico o 

electromecánico o mecánico electricista o instalaciones 

electromecánicas o mecánico eléctrico o equipamiento hidráulico 

y electromecánico, en: ejecución o inspección o supervisión de 

obras civiles. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 IMPRESORA 1 

2 COMPUTADORA i7 2 

3 CÁMARA FOTOGRÁFICA 2 

4 ESTACIÓN TOTAL PREC. 5” 1 

5 CAMIONETA PICK UP 4X4 1 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces (02) 

el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 

o emisión del comprobante de pago, según corresponda 

Se considera consultoría de obras iguales o similares a: consultoría de obra para la 

supervisión de obras en: mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o cambio 

y/o reubicación y/o optimización de sistema de agua potable y alcantarillado y/o 

redes de agua potable y alcantarillado con tratamiento de aguas residuales y/o redes 

de agua potable y tratamiento de aguas residuales y/o unidades básicas de 

saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
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Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 

sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 

contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 

la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 

convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 

porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. 

En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 

reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 

correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto 
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facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 75  puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

tres (3) veces el valor referencial de la contratación, por la contratación 

de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [03]20 veces el valor 
referencial: 
                           [75] puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3]veces el 
valor referencial: 

                           [65]puntos 
 
M > [2.0]21 veces el valor 
referencial y < [2.5] veces el 
valor referencial: 
                           [55] puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [25] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

El postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para 
el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros:  
B.1. Control de calidad.  
B.2. Control de plazos 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [25] puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B.3. Control económico de la obra 
B.4. Relación de actividades 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación de la Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DEL CENTRO POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO – 

LAMBAYEQUE”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA, en 

adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20396017963, con domicilio legal en calle Justo Irazábal 

Landázuri s/n, Distrito de Pucalá, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, 

representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 

[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 

[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 

su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 

inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 

ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 

condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA Nº 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la 

Supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE 

PUCALA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA 

PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación para la Supervisión de la obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - 

CHICLAYO – LAMBAYEQUE”. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en tarifas diarias, 
durante la supervisión de la obra y a suma alzada durante la supervisión de la liquidación de obra, 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 

                                                           
22    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendarios, de los cuales 180 son para 
la supervisión de la obra y 30 para supervisión de la liquidación de obra, el mismo que se computa 
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la 
ejecución; es decir desde el inicio de la supervisión de la ejecución de la obra.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la GIDUR 
(Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 

                                                           
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete 
(07) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

0.25 x plazo vigente en días 
 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su participación 

en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural) 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal. 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural) 
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3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

1%   del   contrato   
de supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

 

 

 

4 

En caso culmine la relación contractual 

entre el Supervisor y el personal 

ofertado y, la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal 

por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

 

 

1 (un) U.I.T.  por 

cada ocurrencia. 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural) 

 

 

5 

Cuando el supervisor autorice o 

apruebe la ejecución de partidas 

adicionales de   obra sin la   debida 

autorización de   la   Entidad, Al   

margen de   ser responsable por los 

perjuicios ocasionados a la Entidad. 

 

 

30% de 1 U.I.T 

por cada 

adicional. 

Según       informe       

del responsable    del    

Área Usuaria 

(Gerencia    de 

Infraestructura, 

Desarrollo 

Urbano y Rural). 

 

 

 

6 

Por no presentar en el plazo otorgado 

la subsanación de las observaciones 

de la Entidad respecto a Informe de    

Compatibilidad, Informe    Semanal, 

Informe Mensual, Informe de 

Valorización de Obra, Informe Final, 

Estado Situacional, el Certificado de 

Conformidad Técnica. 

 

 

0.05 UIT. Por 

cada día de 

atraso. 

 

Según informe del 

responsable del Área 

Usuaria (Gerencia de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y 

Rural).  

 
 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

                                                           
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
68 

 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 

                                                           
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además 
la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO33 

PERIODO 
O 

UNIDAD 
DE 

TIEMPO34 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

  

                                                           
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

4           

                                                           
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


