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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | [ABC] / [eesvesd]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccidn y por los proveedores.
Advertencia 3 . H P 16
4 e Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abz por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 ; de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ¢cm
g lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente : ; ; 7
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segln la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafo de Lefra

lJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 E jad E
rpaciase Posterior : O
9 Bubrepaids Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
; concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MPU-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN EL PUENTE DE LA QUEBRADA MAQUIA EN EL
SECTOR 8 DE MAYO EN LA CIUDAD DE CONTAMANA,
DISTRITO DE CONTAMANA — PROVINCIA DE UCAYALI -
DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2622318

A
AN

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras, Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion. reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
= En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
' Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
N

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
e SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.
1.2
1.3.
=
i
1.4.
/7
4
.// -
1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Regislro Nacional de Proveedores (RNP) que adminisira
el Organismo Supervisor de las Conlrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las insliucciones
sefaladas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitaclos o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Conlrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Emportante

e Nose ahqoiveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma ﬁs;{,a

e Cuando exista divergencia enire lo indicado en el pliesgo de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del

TUQ de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

. Adv er{enma

! La 'r’ ~itud de efevacidn al OSCE de los cusstionamisntos al pliego de absolucién de Cu‘.:u;!cfs
ciones, asf como a las Bases integra fas se realiza de manera ele ica a traves u’w’
: SEA(.‘E a parir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

importante

Constituye fﬂ'fdeL ion pasible de sancién segun lo prewsto en el literal n) del numera! 50.1 del -
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de constitas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el poster (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formu!anos electronicos que se emuentran en el SEACE Y que Ios proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caraclter de declaracion jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
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4 ‘ 1.11.

horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn refacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacioén consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de ftems cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algan item no supere los |
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ftem por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNPP.

. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La

correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
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El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias h&biles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las conlrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 dei
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPIiTULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacidén se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavez otorgadg Iaigue;:a pro, el cdnffté déﬂnsefégcfér;,"esfé;n !{; -bbﬁgab}én ﬁe pém—?fﬁ; el |

acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo a informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos |

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de

imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,

siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de |a buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

de las obligaciones garantizadas.
3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
- En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
3.3

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

. Advertencia
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" Los funcicnarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |

 distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo sigulente.
1. La clasiicadora de riesgo que asigna la clasificacidn a la empresa que emite la garantia

" debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). !

' 2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
ifir /

| clasi igente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
' de emisién de la garaniia ;
3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo

. B. incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que cforga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
| por distinias empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas .

| cumpla con la ciasificacidn minima establecida en el Reglamento.

- En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
. de la garantfa, se deberd consiitar a la clasificadora de riesgos respectiva, i

' De otro lado, ademas de cumplir con el reguisito referido a la clasificacion de riesgo. a gfectos |
' de verificar si la empresa emiscra se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el pertal web de dicha Entidad  (http:/Avww.sbs.gob.pe/sistema-
' financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). ;

“losf

ionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantfa a traves de los |
| mecar

1/smos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa einisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

. Advertencia

- En caso de relraso en los pagos a cienta 0 pago final por parte de la Entidad, saivo que se |

deba a caso fortuilo o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los inlereses legales |
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsabies de la demora injustificada. |
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3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0
de ser el caso, del item que debid ejecutarse. :

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI

LICITACION PUBLICA N° 3-2024-MPU-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

%’

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - Municipalidad Provincial de Ucayali — Contamana
RUC N° . 20147142197
Domicilio legal - JIRON AMAZONAS N° 307 - CONTAMANA
Teléfono . 927906301
Correo electrdnico . Paolojhon.0903@gmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE DE LA
QUEBRADA MAQUIA EN EL SECTOR 8 DE MAYO DE LA CIUDAD DE CONTAMANA,
DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO -
CUI N° 2622318.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 3'137,206.69 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS SEIS Y 69/100 NUEVOS SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de MARZO — DEL 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
3 137 206.69 2,823,486.03 3,450,927.35
T : (Dos Millones Ochocientos (Tres Millones
(Té?:tgﬂll\lfllﬁnDessSiI::ttgsTéZlir;ta y Veinte y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta
69/100 Soles) y Cuatrocientos Ochentay | Mil Novecientos Veinte y
Seis y 03/100 Soles) Siete y 35/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

« Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enla Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonfa, debe tomarse en cuenta
la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiceién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

N otiedin ~ 1n amAnladn an al artirnin 48 del Realamento. estos limites se calculan censiderando dos (2) decimales. Para
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1.4.

1.5.

1.6.

i [ 41

1.8.

1.9.

1.10.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Comple}nentaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior N
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
3 137.206.69 2,823,486.03 2,302,784.77 3,450,927.35 2 924 514.71
U (Dos Millones (Dos Millones (Tres Millones e
(Z(Trr?tz Mrlrlo':tzs Ochocientos Veinte Trescientos Cuatrocientos Nogzgisemg:?/zsin %
IeSiete Nllil Y y Tres Mil Noventa y Dos Mil Cincuenta Mil Cuatro Mil
Doscientos Seis Cuatrocientos Setecientos Novecientos Veinte Quir%ientos Oatorce
89 1'1 00 Soles) Y| Ochentay Seisy |Ochentay Cuatroy| y Siete y 35/100 71100 Soles)
03/100 Soles) 77/100 Soles) Soles) y

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de _ Formato N° 52-2024-MPU-GM
contratacion *  Fecha 19/08/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente ~ Resolucién Gerencial N° 027-
técnico © 2024-MPU-GIDUR 26/06/2024
Documento y fecha de actualizacién del expediente _ No se atualizo el expediente
técnico, de corresponder " técnico.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convocd para la elaboracion del expediente técnico,de : Menores a8 UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS — RECURSOS DETERMINADOS

Importante

| a fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No Corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta
(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

|~ mmrtinimantae ranictradna tienan el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de Ia
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Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en - AREA DE LOGISTICA Y BIENES ESTATALES
Costo de bases . Impresa: S/. 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/. 850.00

técnico Digital: $/.10.00 — Traer su USB

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidén impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

s La Entidad debe enir‘égar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y namero de fofios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Jehen caulelar bajo responsabilidad Gie la version impresa y digital del expeciente
:spondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

Las Enll

técnico

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 081-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
— Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N°
168-2020-EF y sus modificatorias

- Directivas del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1,

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Dfsposfcién Complementaﬁa Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscrifos) haya
difundido el requerimiento a través def SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerintiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacioén obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N® 1246, las Entidades estan
prohibicas de exigir a los adminislrados o usuarias la informacidn que puedan
obtener directamente mediante la inferoperabilidad a que se refieren los articiilos 2
y 3 de dicho Decreto Le tivo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre aclivo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforina, no

wderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o dociimento nacional de

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

&

La omisién del indice na determina la no admision de la oferta.

a1 g
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLESYy:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada,

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los eslablecidos en este acapite. :

o FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren denfro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con fo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad

P e —————— —

Advertencia

L

1

e S ——— — —————————— ——

| El comilé de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos gue no hayan l

fygli

" sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de |

isn” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

8 cuando la Enlidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
5y 8 e = 1~ ~immuniAn Aa nkra al nnstor adiudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

i
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d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cobdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia ] 7

De acueido con el articulo 4 del Decreto Leqisiativa N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

exigira fos ac aclos o tusuarios la infor

dad a que se refizren 1os a
si la Enticlad es usvaria de la Pla

cién que pusdan obtener directainente medianie
as 2 y 3 de dicho Decrelo Legis fativo. En esa
ma de Interoperabitidad del Estado — PIDE® y
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
s en los literales e) y ).

134

£

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comu nicacion'. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) 1)y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadlas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en 108
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenierfa y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hilps:/fwww.gobiernodigital.gob. pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
L e itd—d maimdde rmmnarir seta dacimantn en casn de obras a suma alzada.
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e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dlas la Entidad debe considerar el mes compieto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sdlo se consideraré una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

o Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presenle este para el perfeccionamiento del conlrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamenio, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consoicio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No .
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Gonsorcio en las Contrataciones def Estado”

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondarn.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos puiblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos ptiblicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que esfos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del conltrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
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debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Ucayali, sito en Jr. Amazonas N° 307 — Contamana — Ucayali — Loreto.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UNO (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO, dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

' Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
d 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

) original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de SIETE (7) dias calendario previos ala
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTE (20) dias

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos’” mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de Periodo Mensual.

¢ Importante

« Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo cel pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de gjecucion conlractual del
SEACE. Dicha abligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

5 gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
_____ e tomvisiin mmmtemmbial caa mannr 3 fras (%) maeses. las aarantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
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27.

seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la enlrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a traves del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de enlidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:/iwww.gob. pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-o0sce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL
PROYECTO DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE DE
LA QUEBRADA MAQUIA EN EL SECTOR 8 DE MAYO EN LA CIUDAD DE
CONTAMANA DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO.” C.U.l = 2622318

AGOSTO - 2024
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Y N

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECION DE LA OBRA

EFERENCIA FARA LA EJEL IS = = =

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE DE LA QUEBRADA
MAQUIA EN EL SECTOR 8 DE MAYO EN LA CIUDAD DE CONTAMANA DISTRITO DE
CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO.” C.U.l =
2622318

1. ANTECEDENTES

La elaboracion del presente estudio se ha desarrollado por la propia necesidad de la Poblacion de la
zona ya que en la actualidad existe un puente de madera el cual con las constantes lluvias que hubo
en la zona la infraestructura existente sufrio el colapso de una lado de su soportes principales dejando
en mal estado la estructura del puente, el colapso de esta parte dejo incomunicado y a la poblacion de
la zona de 8 de mayo, por lo cual estos hechos sirvieron como instrumento de soporte para evaluar la
propuesta del estudio, este comprende todos los elementos que permitan determinar los valores de la
inversion y toda la informacion técnica posible que facilite la correcta ejecucion y el periodo de vida atil
del presente proyecto a la ciudadania afectada de esta zona.

El estudio esta orientado al mejoramiento de transitabilidad del puente de 8 de mayo, el cual permitira
mejorar el transito fluido de esta parte de la ciudad de Contamana.

OBJETIVO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PUENTE DE LA QUEBRADA
MAQUIA EN EL SECTOR 8 DE MAYO EN LA CIUDAD DE CONTAMANA DISTRITO DE CONTAMANA
DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, comprende con el
mejoramiento de la Infraestructura actual, la que consta de 01 puente de concreto armado con estribos
y aleros, vereda de pase y barandas metalicas de acuerdo a lo que indica el proyecto.

2. UBICACION Y AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

UBICACION GEOGRAFICA

CIUDAD i CONTAMANA
DISTRITO : CONTAMANA
PROVINCIA : UCAYALI
REGION i LORETO.

« Coordenadas UTM (DATUM GSW 84)

e Norte: 9189274.30  9189274.30

e Este: 499340.20 499340.20

e Altitud:  132.0000 MSNM (aproximadamente
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3. DESCRIPCION DE LA OBRA

Las principales partidas de los presupuestos a ejecutarse son las siguientes:

ﬁ'uente MIXTO (Vigas T Creacion de un puente de 25.10 m de luz y ancho de 6.00 mts., |
Metalicas + Losa de con Subestructura de fc= 210 kglcm2 + Cajuela de fc= 280
Concreto Armado) kg/cm?2 y Superestructura de concreto armado fc=280 Kg/cm?2.

> Proteccién de Sub Estructura mediante TALUD CON SACOS
DE POLIETILENO + MAT. MEJORADO + 12%CEMENTO

3. Colocacién de barandas metalicas a los lados del puente para
proteccién de los peatones.

4 Proteccion Ambiental en la zona del proyecto.

5 Colocar la debida sefalizacion Informativa, Preventiva y
Reglamentaria del Puente.

6. Pintado de Vigas Principales y de las barandas para una mejor
vista y proteccion.

7 Acceso a Puentes mediante Terraplenes de material mejorado

URBANA EN EL PUENTE DE LA QUEBRADA MAQUIA EN EL SECTOR 8 DE MAYO EN LA CIUDAD
DE CONTAMANA DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO.”

y corona de terraplenes con Afirmado e= 0.20 mts.
' RESUMEN DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Se debe tener en cuenta que el proyecto: "VMIEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

No se requirié conveniente realizar los tramites de compatibilidad en referencia a un area natural
protegida o zona de amortiguamiento, ya que se hizo la georreferenciacion del proyecto saliendo
distante de cualquier area natural protegida existente en el Perd.

4. MIONTO Y FINANCIAMIENTO

El monto del presupuesto total ascendente a la suma de S/. 3,137,208.68 (TRES MILLONES CIENTO
TREINTA SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO Y 69/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO (CD) S/ 2,262,680.63
GASTOS GENERALES (10.00%CD) S/ 226,268.06
'UTILIDAD (7.50%CD) S/ 169,701.05
SUB TOTAL (ST) s/ 2,658,649.74
IGV (18.00%ST) 1 S/ ~ 478,556.95
VALOR REFERENCIAL DE OBRA s/ 3,137,208.69

5. PLAZO DE EJECUCION

El proyecto tiene un periodo de gjecucion de obra de 150 dias calendarios (5.00 meses).
6. MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de ejecucion es Administracion Indirecta (Contrata) a Suma alzada

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR RECURSOS INDETERMINADO.

8. FORMA DE PAGO.
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El pago de efectuara mediante Valorizaciones mensuales, de acuerdo al avance de obra, dentro de los
plazos establecidos en los articulos 176°, 181° y 197 °, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

9. PENALIDADES

La penalidad por retraso injustificado en la ejecucion del contrato, se aplicara en concordancia a lo
establecido en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes.

10.0TRAS PENALIDADES

o De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas
al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el

objeto de la contratacion.
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD |‘

FORMA DE

cALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado del Contratista
permanece menos de sesenta (60) dias desde el

inicio de su participacion en la ejecucion del contrato 1 UIT por cada
o del integro del plazo de gjecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o la
Sub Gerencia de Estudios y

dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del wevieks Obras.

articulo 190 del Reglamento de la Ley de|P ’

Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

En caso culmine la relacién contractual entre el|0.50 UIT por Segun informe dl

Contratista y su personal acreditado, y la Entidad no |cada dia de Supervisor de Obra ylo la
haya aprobado la sustitucion del personal por no |ausencia del Sug Gerencia de Estuscliios

cumplir con las experiencias Y calificaciones del | personal en | Spras y
profesional a ser reemplazado. obra. '

Cuando el Contratista no presenta, dentro de las
valorizaciones mensuales de obra, las constancias de |0.50 UIT por Supervisor de Obra ylo la
los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo | cada Sug Gerencia de Estuycriios

(SCTR) Salud y Pensién, de todo su personal que |ocurrencia. Obras y
labora en la Obra. ’

Segun informe del

Cuando el Contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La|g.50 UIT por|Segun informe de la Sub
multa es por ocurrencia de la inasistencia. cada Gerencia de Estudios v

ocurrencia. Obras.

Previamente a las reuniones la Entidad indicara que
profesionales del plantel deberan asistir a las mismas.
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; . ; 0.50 UIT por
GuandoclResientey demdspersonslcrediace | cada i de|Segtn  orme | <o
5 |obra, de acuerdo al factor de participacion, sin haber Alipcilieas no | Supervisor fje Qora y{o la
e : : ; . justificada  del | Sub Gerencia de Estudios y
justificado su ausencia ante el Supervisor y/o Entidad. | n | Obras
La multa es por dia y ocurrencia. persona . '
obra.
Cuando el Contratista no presente al Supervisor y/o 1 UIT por cada gﬁ%z?\/isor éneforgg:;a y/od?z-:
6 |entidad en el plazo documentos técnicos y/o dia de refraso | Sub Gerencia de Estudios y
administrativos Ofivas
Segun informe del
7 Cuando el Contratista no presente al Supervisor, la|1 UIT por cada |Supervisor de Obra ylo la
Valorizacién Mensual de Obra ultimo dia del mes dia de retraso | Sub Gerencia de Estudios y
Obras.
Cuando el Contratista valorice metrados no ; ,
ejecutados (sobre valorizacién), partidas ejecutadas 1 UIT por cada gﬁg:nrviso ; én;orcrﬂ;a !Od;:
8 | defectuosamente o incompletas; o realice otros actos B rer?cia S ug Gerencia de Estu}élios
que deriven en pagos indebidos 0 no encuadrados en ' Obrss y
las disposiciones vigentes. '
\ . _ _ 050 UIT por Segunl informe del
g |No respoqder las solicitudes escritas de la Entidad 0| ._ o Supervisor de Obra yl_o la
el Supervisor en el plazo establecido. incumplimiento Sub Gerencia de Estudios y
" | Obras.
Cuando el Contratista no subsana las observaciones .
10 emitidas por la Entidad, a sus documentos técnicos 0.50 UIT por| Segun '|nforme gs Ig Sub
L . . cada Gerencia de Estudios vy
ylo administrativos, dentro del plazo requerido en la incumplimiento. | Obras
solicitud. P ' ‘
Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos 0.50 UIT por Segtn informe del
11 de seguridad en la Obra, incumpliendo las normas de céda Supervisor de Obra y/o la
seguridad, ademés de las sefializaciones solicitadas | . .\ jimiento Sub Gerencia de Estudios y
por el Supervisor o Entidad. P " | Obras.
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su 0.50 UIT por gig::visor én;ognbe;a /odﬁa:
12 | personal del uniforme de trabajo o Equipo de |cada Sutp) Gerericia de Estu»t;ios
Proteccién Personal (EPP) basico. incumplimiento. obfas y
Cuando el Contratista no cumpla con presentar los 050 UIT por
13 equipos acreditados en la suscripcion de su contrato, céda dia pde Segun informe del
luego de cinco (05) dias de haber sido requeridos por ¢ Supervisor de Obra.
el Supervisor. LSS
Cuando el Contratista no cumpla con presentar al
Supervisor, el Calendario de Ejecucion de Obra
adecuado a la fecha efectiva (real) de inicio de obra, 050 UIT por Segln informe del
14 dentro de un plazo no mayor de siete (07) dias de céda P Supervisor de Obra y/o la
iniciada la ejecucion fisica de obra; o los calendarios . Sub Gerencia de Estudios y
de ejecucion de obra actualizados, reprogramados 0 ocurrencia. Obras.
acelerados, dentro de los plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Cuando el Contratista no realiza oportunamente, las

pruebas o ensayos para verificar la calidad de los
trabajos ejecutados, los materiales y las
dosificaciones, segln lo indicado en las

especificaciones técnicas 0 sean requeridas por la
Supervision. La multa es por cada incumplimiento.

La copia de los resultados de las pruebas y/o ensayos
realizados deben estar incluidos en el informe de
valorizacién mensual siempre que en el periodo de
ejecucion respectiva amerite la realizacién de estas
pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisor lo
considere pertinente.

0.50 UIT

por

cada ocurrencia

en obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o la
Sub Gerencia de Estudios y
Obras.

Cuando el Contratista no cuenta con los materiales

0.50 UIT por dia

. ; Segun informe del
16 | necesarios en obra de acuerdo al Calendario de|de falta de :
Adquisicion de Materiales. materiales. Supervisor de Obra.
Cuando el Contratista no cumpla con realizar las|0.50 UIT por gig:?visor éngognb?_a /odﬁ:
17 | medidas de mitigacion ambiental indicadas en los |cada Sug cararcla de Estuxc{iios
instrumentos de gestién ambiental. ocurrencia. Obias Y
Cuando el Contratista no reporta los accidentes de 050 UIT por Segun informe del
18 trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783, céda P Supervisor de QObra ylo la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su seurencla Sub Gerencia de Estudios y
Reglamento. ' Obras.
100 UIT por Segun informe del
19 El incumplimiento de las especificaciones técnicas céda P Supervisor de Obra y/o la
previstos en el Expediente Técnico de Obra. , Sub Gerencia de Estudios y
ocurrencia. Ghras.
Cuando el Contratista no cumpla con demoler vy 050 UIT por Segun informe del
20 rehacer trabajos que presenten defectos © vicios céda P Supervisor de Obra y/o la
ocultos, a solicitud u orden del Supervisor o Entidad, Selirterela Sub Gerencia de Estudios y
dentro del plazo requerido para tal. ’ Obras.
Cuando el Contratista no amplie el monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento, en caso de . .
incrementos del monto de contrato de obra por 0.50 UIT por gigg?visor :jngogt‘;a ,roda
21 | aprobacion de prestaciones adicionales de obra, |cada Sug Geraricla de Estu)éios
dentro del plazo previsto en el numeral 205.15 del | ocurrencia. Obra y
articulo 205 del Reglamento de la Ley de s
Contrataciones del Estado.
Cuando el Contratista no mantiene actualizado las 0.50 UIT por gﬁg::\/isor éngoa?'a /odﬁal
29 | Garantias de Fiel Cumplimiento y las Garantias por cada SuE Gerencia de Estu!c{j'os
Adelantos. ocurrencia. 1os Y

Obras.
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Cuando el Contratista no cologue el cartel de obra

Segun informe del

digital

23 dentro del plazo establecido en la programacion de 2;':15(103 LIt par Supervisor de Obra y/o la
obra, o cuando este haya sido retirado antes del ocurmencdia Sub Gerencia de Estudios y
término de obra. ' Obras.
. Segun informe del
Por no registrar y/o anexar los documentos|0.50 UIT por ;
= . Supervisor de Obra y/o la
24 | presentados a la supervision y/o entidad en los|cada Sub Gerencia de Estudios y
asientos del cuaderno de obra fisico ylo digital ocurrencia. Obras
Segun informe del
25 Por no tener al dia el cuaderno de obra fisico y/o ?;:::Ioa UIT por Supervisor de Obra y/o la
digital 1 Sub Gerencia de Estudios y
ocurrencia. Obras,
Por rellenar el cuaderno de obra fuera de la ubicacion 100 UIT por Segun informe del
26 de la ejecucion de la obra yl/o desactivar la céda P Supervisor de Obra y/o la
geolocalizacion en el rellenado del cuaderno de obra | -\ o hnia Sub Gerencia de Estudios y

Obras.

Procedimiento de Aplicacién:

a. De detectarse infracciones cometidas por €
Obra, comunica al Contratista la situacion v
habiles para su pronunciamiento, justificacion y

| Contratista, el Supervisor o Inspector de
erificada, otorgandole un plazo de 03 dias
Jo descargo correspondiente.

b. ElContratista revisa el caso notificado y emite su informe de pronunciamiento en el plazo
previsto, de no hacerlo, el Supervisor de Obra, comunicara al Contratista, que se aplicara

la penalidad correspondiente.

c. ElSupervisorde Obra evaluara el pronunciamien

opinién respecto a si corresponde 0 NO

to o justificacion del Contratista y emitira
aplicar la penalidad.

d. El Supervisor de Obra, procede a calcular la penalidad segun las consideraciones
establecidas en la tabla, de acuerdo ala forma de calculo, verificando antes que el monto

acumulado de penalidades aplicadas no haya

o)

admisible, equivalente al diez por ciento (109

excedido el monto méaximo de penalidad
del monto del contrato vigente.

e. El Supervisor de Obra mediante informe comunica a la Entidad la aplicacién de la
penalidad, la cual debera ser deducida, de los pagos a cuenta, del pago final, o en la
liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de

la garantia de fiel cumplimiento,

de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

f Previa aplicacion de la penalidad Ia Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas

evaluara el informe presentado por la Supervisién

procedencia.

de Obra a efectos de verificar su

g. En el caso de infracciones detectadas directamente por la Sub Gerencia de Proyectos y

Obras Publicas, se comunicara al Contratista la situacion verificada
contados desde el dia siguiente de la notificacion, para su

plazo de 05 dias habiles,

pronunciamiento y/o justificacion de corresponder.
h. El Contratista revisa el caso notificado y emite su informe de pronunciamiento en el plazo
previsto, de no hacerlo se entiende por aceptada la infraccion cometida y se procedera

a aplicar la penalidad correspondiente.

y se le otorgara un

i En caso la justificacion del Contratista sea razonable, se omitira la aplicacion de la

penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
méximo admisible, la Entidad puede iniciar la resolucion del contrato de ejecucion de obra.
Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sefialados al valor de Unidad

Impositiva Tributaria (UIT),

las que seran deducidas de los pagos a cuenta, de las

valorizaciones, del pago final, o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del

monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimien

to, de acuerdo a la decision
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de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas y la importancia o gravedad de la falta
cometida.

11.EJECUCION DE OBRA
. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Il ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucion
de la obra.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estén definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta
Técnica- Econémica y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas Y Reglamentos para la Prevencién de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la permanencia diaria
e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucién de la misma.

Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacién de equipos Yy/o
maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e insumos
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra,
los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y
equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la
obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracién de las
especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, debera formular
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su correcto
traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta
obligacién sera observado previa inspeccién del supervisor.

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

Efectuar detallada y oportunamente [a medicién y valorizacion de las cantidades de obra
O oniamta1a nHlizacian de broaramas informaticos, con el fin de contar con los metrados
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de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y
valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la
Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave presentados, contribuyendo eficazmente
a la mejor ejecucion de la obra.

La empresa es el responsable por |a calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad
con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcion de Obra tomara en cuenta para
dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras
aplicables.

El postor tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugary area
donde se ejecutara la obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean
necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia, efectuar las
verificaciones y analisis que estime pertinentes para presentar su oferta tomando en cuenta las
condiciones del lugar y area de influencia del proyecto y en general todos lo elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, con el fin de que su oferta
las considere y garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos de manera que el
producto final sea acorde con los objetivos perseguidos, para lo cual debera adjuntar en su oferta
técnica un acta de visita de campo del lugar donde se ejecutard la obra, firmado por el
representante del area usuaria de la entidad y el representante legal del participante registrado,
adjuntando evidencia fotografica (minimo 10 fotos). Asimismo, €l representante del participante
registrado que solicite realizar dicha visita, podra designar a un tercero mediante carta simple.

IV. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

a) ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia
que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entregay abre el Cuaderno de Obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el Inspector o
Supervisor, segun corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteracion;
dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.

b) EJECUCION DELA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras

que comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion

- Localizacion

- Condiciones locales

- Limites de trabajo
Proteccién del lugar

- Mano de obra especializada
Inspeccion y control de obras
Materiales y equipos
Cambios en el trabajo
Recepcion de Obra
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El Contratista ejecutaré la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por
la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra seran tomando en
consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de
la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para
advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera elaborar el informe de
compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en la infraestructura.

I. VALORIZACIONES

Las valorizaciones se presentan de conformidad con lo establecido en el articulo 194 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las valorizaciones tienen el caréacter de pagos a cuenta y seran elaboradas el tltimo dia de cada
periodo mensual, por el Inspector o Supervisor y el Contratista.
Las valorizaciones del avance de la ejecucion de obra se realizaran para periodos mensuales.
Conjuntamente con la valorizacion, el Contratista presentara los siguientes documentos necesarios
para el tramite de pago:

. Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales.

e Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion.

o Sustentacion técnica de los metrados mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren

claramente lo realmente ejecutado.

Presentaciéon de informes de valorizaciones mensuales de obra

e s

Los informes mensuales de valorizacion presentados deben tener la siguiente estructura:

a. indice

b. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).

G Ficha Técnica de Identificacion de Obra.

d. Informe Técnico del Residente de Obra, que contenga: ficha técnica, memoria

descriptiva, relacion de los recursos humanos, equipos y maquinarias utilizadas en el mes,
resumen de las principales ocurrencias durante el mes, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

e. Estado de Avance de Obra.

f Resumen de Metrados Ejecutados.

g. Planilla de Metrados Ejecutados (sustento de metrados).

h. Grafico de Avance de Obra Programado vs Ejecutado (Curva "S").

i. Resumen de Valorizacion.
j. Planilla de Valorizacion de Obra (por especialidades, en caso corresponda).
Calculo de Reajustes de Valorizaciones (incluidos documentos de sustento).
Calculo de Deducciones que no Corresponden por Adelantos (de ser el caso).
Calculo de Amortizaciones de Adelantos (de ser el caso).
Calculo de Penalidades (de ser el caso).
Calendario de Avance de Obra Fisico Vigente.
Calendario de Avance de Obra Valorizado Vigente.
Cronograma acelerado de obra (de ser el caso).
Control financiero — Resumen de pagos en procesos efectuados.
Controles de Calidad Efectuados durante el Periodo (de ser el caso).
a. Copia de certificados y/o protocolos de control de calidad (disefio de mezcla, analisis
granulométrico, pruebas de rotura y pruebas hidraulicas).
b. Copia del Certificado de calidad de materiales.
- — -1 FatamvAfina Aa lae Dartidac Fiecutadas durante el Periodo.
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u. Pago de Cumplimiento de Obligaciones Sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP,
AFP, ESSALUD) del mes de valorizacion.
V. Planilla del Personal Obrero.
Plano o Croquis de Seguimiento de lo Ejecutado en el Periodo.

X. Anexos:

a. Asientos de Cuaderno de Obra.

b. Copia de Acta de Entrega de Terreno.

c. Copia de Acta de Inicio de Obra.

d. Copia de Acta de Paralizacién de Obra (de ser el caso).

e. Copia de Acta de Suspension de Obra (de ser el caso).

f  Copia de Acta de Reinicio de Obra (de ser el caso).

g. Copiade la Buena Pro.

h. Copia de Registro Nacional de Proveedores (RNP).

i. Copia de Contrato de Consorcio Notarial (de ser el caso).

j. Copiade Contrato de Obra.

k. Copia de Adendas al Contrato de Obra (de corresponder).

|

Copia de Resoluciones emitidas por la Entidad (aprobacion de expediente técnico de
obra, aprobacién de ampliaciones de plazo, aprobacion de adicionales y/o deductivos
de obra, sustitucion de personal clave, aprobacion de calendarios, etc.) (de ser el caso).
Copia de Certificado de Habilidad del Residente de Obra.

Copia de Constancia de REMYPE (de ser el caso).

Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de corresponder).

Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo vigente (de corresponder).

Copia de Carta Fianza de Adelanto de Materiales vigente (de corresponder).
Constancia de no adeudo firmado por el representante de la comunidad o autoridad
relacionado a la obra en ejecucion (Ultima valorizacion).

s. Informes de los Especialistas del Personal Clave (segun corresponda).

t  Otros documentos que considere importante.

"eTOS33

Nota:

Las valorizaciones mensuales de obra seran presentadas por el Contratista al Supervisor 0
Inspector de Obra, en formato fisico en archivador(es) de pasta rigida en un (02) original y
una (02) copia, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos con membrete del
Contratista, debidamente foliadas, selladas y firmadas en cada una de sus hojas por el
profesional responsable de su elaboracion (Representante Legaly Residente de Obra en todo
el expediente y los especialistas segun correspondan). Incluyendo la informacion digital en
CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenio concordante con la informacion fisica
(Word, Excel, Microsoft Project, S10 y los planos digitalizados en AutoCAD). Los planos u
otros documentos de tamafios mayor al formato A-4 deben ser presentadas en micas para su
proteccion.

E| informe mensual debera estar firmado en su totalidad por el Residente de obra & Inspector
o Supervisor de obra.

Los documentos adjuntados deben ser legibles.

Cada ltem debera tener su respectivo separador.

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucién de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que sé
propusieron en su oferta ylo bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervisién y/o Inspeccion de Obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA, en el plazo de hasta 7 dias
calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el
o immin fioean incuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la

“
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correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad
Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste. una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

E| almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y
por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido |a
obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Supervisién de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o
que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y estos no
pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir
de la Segunda Valorizacion.

Al finalizar la ejecucién de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO
ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

E| suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagues (de ser el caso),
que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad del
contratista, para lo cual, antes del inicio de la obra el contratista debe colocar su medidor de
energia eléctrica y de abastecimiento de agua,

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA, o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o
garantias de Fiel cumplimiento (carta fianza y/o retencion de garantia de fiel cumplimiento
dispuesto en la Ley N° 32077 y/o Ley N° 32103) de ser el caso.
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El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos |0s seguros previstos
en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de
la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas podlizas deben indicar el nombre,
ubicacién de la Obra y nimero de procedimiento de seleccién. Para tal hecho al momento de
presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debera indicar que cumplira con
presentar al inicio de |a obra las pdlizas gue correspondan. El Contratista presentara las Polizas
de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y

los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccion, el
Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que S€ describen a
continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

o Seguro por Accidentes: Péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del
trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo
establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervisiony la Entidad,
que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben
mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de los mismos,
incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los danos ylo cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos
realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

7N O

Responsabilidad civil extracontractual.
Responsabilidad civil patronal y
Responsabilidad civil profesional

Esta poliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la

por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo,
incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para
proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones
provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos,

| hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo, debera tomarse desde la fecha
prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracién al almacén hasta la
recepcion de la obra.

recepcién final de la obra.
« Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera
por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro

dentro del término que fije la poliza respectiva.

X. VIGILANCIA
El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccion de las personas € instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de Obray las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante
las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios
que se establezcan.

Xl. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o éreas aledafias de su
. 4. e ~immimidm da trahaine nealicencia asi mismo, de los
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terrenos aledafios en el perimetro de la construccién, comprendidas en el area de influencia de
la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

E| cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en
el expediente técnico (02 Carteles) y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervision
ylo la Entidad, a traves del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en
6ptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion
electrénica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones
Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccion procesal en
la ciudad de Atalaya.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, idéneamente preparado y de
amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos
constructivos, asf como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el
presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra

DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacién del personal que va a
trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal,
o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo
encomendado.

E| Residente debera acatar la determinacion del Supervisor de la Entidad y no podra invocar
como causa justificadora para solicitar ampliacién de plazo para entrega de obra lo anteriormente
descrito.

DEL EQUIPO
Comprende la maguinaria que interviene en la obra sefalada en la relacion de equipo minimo
del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en
todo caso debe ser suficiente y de optimo estado para que la obra no sufra retrasos en su
ejecucion.

DE LOS MATERIALES

Los materiales para emplear para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el
Contratista, por ello sera este el tnico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes
de abastecimiento, teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las
exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizacion en la ejecucion de la
obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar
un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a
efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia
no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento
desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondra en consideracion del
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los
que previa aprobacion podran usarse en la obra. El Supervisor estd autorizado a rechazar el

empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las
ot L emstmidArae Aa Ine alamantas destinados a la obra.
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LAS PRUEBAS

Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las
Pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la obra
ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar |0s trabajos, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de
laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar
el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Tecnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal téchico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo
los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del
Contratista, sera de su responsabilidad.

PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministraré todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique
en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y nimero
de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un
tarmino razonable de tiempo consistente con |as normas especificadas y rendira un informe escrito
de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su
revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién suministrada por el
Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra
seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control éptimo,
que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de
dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio
independiente. El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacién. El postor en su oferta indicara responsabilidad por dafios a terceros. La
responsabilidad porla calidad de la obra es Gnica y exclusivamente del Contratista y la Supervision.
Sin embargo, cualquier revision, inspeccién o comprobacion que efectue la Supervisién no exime
al Contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccién, contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y
modificada mediante Ley N°30222 y con y con Su respectivo Reglamento aprobado con D.S.
N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

E| Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccién personal (EPP)y tendra
en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de calida. La zona de trabajo debe contar con los
adecuados accesos, circulaciones sefializacion. El Contratista esta obligado a tomar todas las

R S imr mmrm ouitar naliaros contra la intearidad, la vida y la propiedad
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dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados
para ello se deberé indicar en su oferta que contara con implementos de seguridad segun NTP -
G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. El Contratista debera tener en cuenta la buena
practica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos

de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

E| Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones Yy cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
actividad. Al respecto, el postor en su oferta debera indicar dar cumplimiento de la normatividad
legal vigente y de la implementacién de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-
94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 - Ley
General de Residuos Solidos.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas
en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se
localicen yl/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendréan los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse.
De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable,
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra optica, etc., se haran
las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente
coordinacién con la MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE UCAYALI - CONTAMANA. La Solucion de
interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desague, luz, telefonia, etc.)
asi como las consecuencias que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacién de
las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, |las obras a gjecutarse y sus pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
E| Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 ;1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad
en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente
detalladas:

. RM N° 366-2001-EM/VME Cbdigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

. DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito
|S| 5-02-1 Orden y Limpieza
IS 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
E| Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacién de la obra, sino también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en
la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se
establezcan en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.
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El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra
que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que
el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera
seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de |a obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas
en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos
generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos Y Normas
nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico
vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagramas de Gantty Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y
cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un
grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada
modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climéaticos (lluvias), debera tener en
cuenta la Opinion del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El
contratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su
solicitud de ampliacién de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera
acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la
acreditacién fehaciente mas importante de los hechos alegados seran VIDEOS en la que se
visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta critica
por el evento alegado;

Asimismo, la Opinién del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: "El supervisor
debia brindar su opinién respecto a |a solicitud de ampliacién de plazo presentada por el contratista
a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos gque le servian de
fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en
consecuencia, esta actuacion no podia entenderse como cumplida con la sola anotacion en el
cuaderno de obra, aun cuando en este dltimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico
de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra
y la Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito
por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacion dentro del plazo previsto por
el Art. 202° del Reglamento, documentos que sé incorporan al contrato en reemplazo de las
anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General de la
Republica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento

de seleccion establecen las férmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectuen a precios
- Co e . mmnliacinnac can aiustadas multiplicandolas por el respectivo




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI

LICITACION PUBLICA N° 3-2024-MPU-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

XXXI.

XXIL.

XXXIIL

indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01 1-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme & lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a
Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las obras,
desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la
comodidad publica respecto al acceso 2 propiedades © emergencia y con las facilidades de
circulacién en general.

RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité
de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los
proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la
necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde
a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre
y similares para la gjecucion y consultoria de obras.

12.CUADERNO DE OBRA

E| Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital conforme Io establece el Comunicado OSCE N°
17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD., donde se anotaran las instrucciones del Supervisor
y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la
Obra.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital conforme lo establece el
Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD, segun corresponda. El
Residente y el Supervisor son los linicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra Digital, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizados por la
Entidad, en los que puede autorizarse |a firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce
esta labor de forma exclusiva e indelegable.

En el cuaderno de obra, se debera registrar cronolégicamente las consultas, autorizaciones,
reclamos, modificaciones y otras ocurrencias de obra.

El Contratista debera entregar mensualmente a la Entidad o al Supervisor (dentro de las
valorizaciones mensuales de obra), archivos del Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el
Comunicado OSCE N° 17-20200y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD.

13.ADELANTOS

o  ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo al Contratista hasta por el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias

4o 1a mmvantia Anr adalantng
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mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

o ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para la adquisicion de materiales o insumos, hasta por el veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales 0 insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando 2 su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

14.SUBCONTRATACION

j Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucion de la Obra siempre que sea autorizado por
la Entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

15.NOTIFICACION
| Las notificaciones se realizaran en fisico y/o digital, para tal motivo el contratista debera acreditar,

direccion, un nimero telefénico y un correo electrénico

16.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

es de SIETE (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra,
segun corresponda de conformidad al numeral 40.1 Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado. En caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo
de responsabilidad, la entidad requerira al contratista para que los subsane en un plazo razonable
de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo
a cualquier adeudo que mantenga la entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente
dicho gasto, para lo cual en la promesa de consorcio (en caso de consorcios) el representante
comin debera ser el representante legal de alguna de las empresas consorciadas y en la
declaracién jurada de datos del postor debe consignar necesariamente un teléfono fijo.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Ley N° 30225. Al respecto en el caso de consorcio, estos deberén declarar como obligacion la
responsabilidad de vicios ocultos en el anexo 5, a fin de que ningln integrante del consorcio se
libere de su responsabilidad después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

( La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,

1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
- 1.1. CAPACIDAD LEGAL
- Los postores podran ser personas naturales o juridicas.

. Deberan estar inscritos en condicién VIGENTE dentro del capitulo de Ejecutor de Obras del
registro nacional de proveedores (RNP).

- No podran ser postores los contratistas y/o empresas que estén Inhabilitados.

- No podran ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se encuentren
impedidos conforme lo establece el Articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°

annnE v ene madificatarias actualmente vigentes.
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se precisa |o siguiente:

) E| nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

. La participacion minima de participacion de cada consorciado es de 20%

o El porcentaje minino de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio

gue acredite mayor experiencia, es de 60%.
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34.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e« 01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMION VOLQUETE
01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 HP
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 EQUIPO DE OXICORTE

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u olros
espacios fisicos. Asimisimo, no se puede requerir caracleristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICAGIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1 .- Residente de Obra. - Ingeniero Civil

2 .- Especialista en Puentes y Obras de arte. - Ingeniero Civil.

3.- Especialista Ambiental, Sequridad en Obra y Salud en el trabajo. - Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Humanos.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importa nte

E| residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamenta.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.- Residente de Obra. - experiencia minima de tres (03) afios como Ingeniero Residente de Obra, jefe de
Supervisién, Ingeniero Supervisor de Obra, Ingeniero Inspector de Obra, en obras de puentes.

2.- Especialista en Puentes y Obras de arte. - experiencia minima de dos (02) afios como Especialista y/o Ingeniero
ylo Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente en: puentes.

3.- Especialista Ambiental, Seguridad en Obra y Salud en el trabajo. - experiencia minima de dos (02) afios como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe ylo Responsable y/o Residente en: Seguridad y salud
Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Salud
Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional o en Prevencion de Riesgos
laborales o Mitigacion Ambiental o Ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o Impacto Ambiental o Medio
Ambiente en Obras en General.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49'y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

Reglamento.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en ef articulo 179 del

=T EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

de obras similares, durante
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar para la especialidad del postor:

rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de puentes.

Acreditacién:

el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia provenien

la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva

te de dicho contrato.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.80 veces el valor referencial en la ejecucion

los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran

Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacién y/o

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion’® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las

de las obligaciones equivale al porcentaje de

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaniar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

!m portanie

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Direcliva

“Participacion de Proveedores en Consoircio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Si como resulfado de una consulfa u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de coniratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el conlrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demds ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

_— ) . ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, segin la siguiente

( Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9520 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:

— =

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de (Maximo 3 puntos)
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. :
Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

Importante para la Entidad

0 puntos

AN

© sostenibilidad  ambienial y social, debe incluirse |
. obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de
las bases.

- En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de |
[
i
i

2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®!

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere considere
obras de pavimentacion

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento inlernacional 24

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®®
a la fecha de presentacién de ofertas.
B.2 Préaciica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:
il
\ Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7,

%2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”; obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

2 El postor en su oferta podrd acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

# Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/fwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mix) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://iwww.apec-

pac.org/).

X

2 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

¥ Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundiaimente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccidn, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
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i
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?'

alcance o campo de aplicacion considere obras de pavimentacion 3 3!,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacidn acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere obras de pavimentacion 3 %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional ®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon®, y estar vigente®*®

a la fecha de presentacion de ofertas.

30

31

32

33

34

35

38

37

38

Respecto de la definicidn del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como "ejecucion o construccion de™: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infrasstructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://iwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”; obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuard la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http:/fwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de |la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestidn antisoborno

Acreditacién: (Maximo 2 puntos)

Caopia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado 1SO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 2 puntos
1S037001:2017).
No presenta Certificado ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional 4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion #', y estar vigente 2 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objefo de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

40

41

42

Sea fimante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp:/fwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/fwww.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de viaencia aue sefiala el certificado nresentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

e Dependiendo del objefo del contrato, de resultar rndfqpensabie puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este .
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............], identificado con DNI N° [esmnsin ], y de ofra parte
oo ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
Lo e ], inscrita en la Ficha N° [....ooovviiiiiiinin ] Asiento N® [ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ooovooiieiiiiiiccnienenne, ], con DNIE N® [, ], seguln poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los terminos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ivowa vovrereosn: ], el comité de seleccion adjudicéd la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contratoes de[........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de conlratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse o
siguiente, segtin corresponda:

“E| plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. #43

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 4

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

N
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia sigufem‘e
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD oforgard [CONSIGNAR NUMERQC DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTQ DEL CONTRATC ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjunfando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitadc dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]¥. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario enlregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE "] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiafes e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar fa entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de conliratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

47 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.
48 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE™] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumoas que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la enfrega del adelanfo en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento def adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumaos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

L Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para Ia
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
ficleicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adefantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASC EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATQ ORIGINAL] def monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR RQ_E{_QENTAJE“]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

51 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

52 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunio dicho
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OB

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS¢ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de |a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

53

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el perscnal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE  SER INSPECTOR @)
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA]
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o  debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o}
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de a [CONSIGNAR ,
[CONSIGNAR INSPECTOR Q | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalicad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacr’dnwde penalidad, 7
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

55 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
~entratacian de 1na nhra ouede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; 0
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantfa de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de

someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el |
sometimiento de la solucién de conlroversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contrafos |
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es |
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD |

incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra .
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones |

de la Ley de Conlrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto |

(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y administracion al :
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS

PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cual/fes sera/n |

designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las conlroversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben i
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a |

las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para

las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el

cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podréa someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes |
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbilraje el haber concluido de modo previo el |

procedimiento ante la JRD.

Sj una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto |
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracler de definitiva y no .

podrd ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segtn corresponda

GCLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [o.iiimeiiiviniiiannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

§7 Para  mavar informacién  sobre la  normativa de firmas vy  cerificados  digitales  ingresar  a:
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

—

/

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
; CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

~7

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NiUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de |a Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i
COMITE QE SE_LECCION i - -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera véffdam;'nz‘e
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i
COMITE DE SELECCION _ B
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c..cvveee ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : !
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
<] Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electronico :
Datos del consorciado 2
Razdn Social :

[ Correo electronico del consorcio: K

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

N

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apeliidos del representante
- o - comdn del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo eleclrénico consignada se entendera validamente
nfmntiinda miiandna la Entidad raniha arise de recencion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION ) )
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores i
COMITE DE SELECClON _ _ ,
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
demas documentos del procedimiento de la referencia v, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETC DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y.ApeIlidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )
COMITE QE SELECCION ] i -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién lfave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobhiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segdn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no seé
incorporen deben ser eliminadas

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores i
COMITE DE SELECCION o I o
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién vy
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD.

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1o 10
CONSORCIADO 1] [%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL AL
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%52

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

& Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

A1 e mimmme fiminmenanta al nareantaia tatal de las nhliaaciones. el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .
COMITE DE SELECCION _______
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA., TAL COMC SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®3

| 5 Monto total de la oferta

B

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
R  aniAn al narmantaia s raleila considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
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Flrma, i\'lon'l.bres y A;;ellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONF.

e FEl anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del conlrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizario al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
pagquete”.

» Encaso de conlrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

»  Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonla, consignar lo siguiente:

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores i
COMITE QE SE'LECCION
ITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

" la siguiente:

i CONCEPTO PRECIO TOTAL ‘

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

Nﬂ

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 1G\Ve4
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

« A fin de facilitar la labor del comité de seleccioén, se recomienda publicar conjuntamente con las :
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

: “Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
P
—

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segun relacion de ltems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

s  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. :

= En caso de conlrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignarlo |
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
/' para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
nrrma s la raamnlare Enece cantida el nareentaie se caleula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esia nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION _ e
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

lThISM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV5S
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO | PRECIO ‘.

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

8  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
nnarma nia la reamnlara Fn ese sentidn al noreentaie se caleula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
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" PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVeEe
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta I |

| precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

> |egislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la

obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el lributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del conlrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del comité de se!éccfén, se recomienda pubfibar conjunté_hﬁente conlas !
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de |

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
narma e la reemnlace Fn ese sentida el norcentaie se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignario
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ltems que se
presente”.

«  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

s En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“| a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores i

COMITE [}E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

evisto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1 - Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

- Importante

Cuando se lrate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicion de consoicio

7 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocisn de la Inversién en la
Amazonia” se define coma “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
N aura | n maminrdntice remmnalee san annélias aue eierzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se efecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
o  Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. '
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Importante

- | Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO i
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL

iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores )

COMITE DE SELECCION _
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ediante el presente el que se suscribe, [...... vvirr.r...], representante comuin del consorcio
CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fifma. Nombfes y Apeil.i.t‘:los del i'ébresénténte
comtn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que un consoicio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Conlrataciones del Estado con Sancion
~ Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/refacién-de—proveedores-sancfonados. '

También le asiste dicha facuitad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFIGACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
| 'MICRO Y PEQUENA EMPRESA ) __
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefiores .

COMITE QE SELECCION _

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
* PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segtin corresponda, verifica la pagina web del

Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link "z 2ienzo o 00 2f3aricios-gn-linga-2-2/,

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun
corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores i

COMITE [?E SE'LECCION N

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTQ DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efecttia
_por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
Vi




