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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [.eennd]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [ooeeeen ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
< 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

8 Espaciado

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACIC')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

CONCURSO PUBLICO N
[N2 002-2023-MPSC/CS]

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE
EJECUCION DE OBRA

[MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CRUZ PAMPA, CHAMBAC BAJO, EL
CHIRIMOYO Y TIERRAS AMARILLAS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ — PROVINCIA DE
SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N® 2482536]

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

@




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MPSC/CS]

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcidn por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//wwwZ2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirda su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

L
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP>. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MPSC/CS]

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
RUC Ne¢ : 20200367376

Domicilio legal :Jr. Cutervo N? 330 — Santa Cruz

Teléfono: : 076-354075

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de supervision
de ejecucion de obra para [MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CRUZ PAMPA, CHAMBAC
BAJO, EL CHIRIMOYO Y TIERRAS AMARILLAS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ -
PROVINCIA DE SANTA CRUZ — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N¢

2482536]
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 696,945.00 [SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES], incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervisién de ejecucion de

obra.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 627,250.50 S/ 766,639.50
S/ 696,945.00 (SEISCIENTOS (SETECIENTOS
(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS VEINTISIETE MIL SESENTA 'Y SEIS MIL
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOSCIENTOS SEISCIENTOS
CINCO CON 00/100 SOLES) CINCUENTA CON 50/100 | TREINTA Y NUEVE
SOLES) CON 50/100 SOLES)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA Ne 567 -
2023 — MPSC/A el 05 de octubre del 2023.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RO:00: RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo; a excepcion de las actividades referidas a la liquidacién
de la obra que se realizara bajo el sistema de TARIFAS.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacioén se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de [270 DIAS CALENDARIOS], contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato,
fecha en la cual se hara entrega del terreno, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacién.

PLAZO EN DIA

ITEM COMPONENTES CALENDARIO
01 Supervision de la Ejecucioén de Obra 240
02 Liquidacion de Obra 30
TOTAL 270

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben:

Pagar en : En la oficina de tesoreria de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz

Recoger en : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Provincial de Santa Cruz
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1.10.

Costo de bienes : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N. 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N. 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2023.

Decreto Supremo N.2 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante
la Ley y su modificatorias vigentes.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Ley N® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pudblica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N¢ 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N2 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Cédigo Civil.

Ley N® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria

Ley N°29973 y su Reglamento.
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CAPITULO i ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N2 1)
a.2) Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N2 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N2 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N2 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N2 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N2 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N2 10.

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ Y,
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23.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N2 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Ci = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =[0.80]
Cc2 =[0.20]

Donde: ci + c2=1.00
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!2.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Importante

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

4 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenriado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcidon propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en [Jr. Cutervo N2 330 — Santa Cruz, REGION
CAJAMARCA]

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en [TARIFAS].

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del [GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TERRITORIAL] emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Guia de Remision.

Dicha documentacion se debe presentar en JR. CUTERVO N2 330 — SANTA CRUZ,
REGION CAJAMARCA

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 Consideraciones generales

PROVINCIA DE SANTA CRUZ — REGION CAJAMARCA

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de una persona natural o juridica para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
SECTORES CRUZ PAMPA, CHAMBAC BAJO, EL CHIRIMOYO Y TIERRAS AMARILLAS
DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” con CUI N° 2482536

3.1.1.2 ANTECEDENTES.

Los presentes Términos de Referencia, contenidos en los numerales que a continuacién se consignan,
estan referidos a la contratacion de los servicios de consultoria de obra, Supervision de la Obra
denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CRUZ PAMPA, CHAMBAC BAJO, EL CHIRIMOYO Y
TIERRAS AMARILLAS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUl N° 2482536, considerada su ejecucién en el
Programa de Inversiones del Aflo 2022 de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ -
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, CAJAMARCA, de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes.
La mencionada obra sera ejecutada por Administracién Indirecta (Contrata), bajo el sistema de
contratacién a Tarifas.

3.1.1.3 SERVICIOS A PRESTAR.

El servicio requerido tiene por objeto seleccionar a una persona natural o juridica, inscrita en el Registro
Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consultoria de Obras, con especialidad en obras de
saneamiento y afines, para que asuma la responsabilidad técnica, administrativa y juridica en el
servicio de Supervision de los trabajos a ejecutarse en la Obra: : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CRUZ PAMPA,
CHAMBAC BAJO, EL CHIRIMOYO Y TIERRAS AMARILLAS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ -
PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUI N° 2482536

En el Proyecto se ha considerado los dimensionamientos establecidos en el Estudio de Pre-Inversién
y Expediente Técnico.

El Supervisor suministrara la totalidad de los servicios necesarios para la supervisién y control de la
obra; sus servicios se contrataran por el Sistema de Contratacién TARIFAS. Estos servicios
comprenderan todo lo relacionado con la Supervisiéon y control técnico, contable, ambiental y
administrativo de las actividades a ejecutarse.

3.1.1.4 UBICACION
Los servicios de supervision requeridos se desarrollaran en:

e Regién Cajamarca
e Provincia Santa Cruz
e Distrito Santa Cruz
e Localidad Cruz Pampa, Chambac Bajo, El Chirimoyo y Tierras Amarillas

3.1.1.5 FINALIDAD PUBLICA

Estructura de las bases para la realizacion de un proceso de adjudicacién adecuado, dando
oportunidad a potenciales postores de la zona y de la regién, aplanchando todos los principios que
rigen las contrataciones del estado con propésito de obtener una propuesta con calidad de servicio,
para lograr al final que se cumplan todas las especificaciones y términos establecidos en el expediente
técnico en el desarrollo de la ejecucién de la obra, todo aquello con el Unico propésito de cumplir con
las expectativas del area usuaria y dar a conocer la transparencia con que se realicen los procesos de
seleccion.

Los presentes términos de referencia tienen como finalidad sefialar y establecer las condiciones bajo
a que el SUPERVISOR ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CRUZ PAMPA, CHAMBAC BAJO, EL CHIRIMOYO Y
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TIERRAS AMARILLAS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - Cédigo: 2482536,

3.1.1.6 MARCO NORMATIVO

o Loy N°31639 -Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal afio 2023

o Ley N2 31639 —Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal
2023.

e Decreto Supremo N2 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre contrataciones
de obras publicas.

e Dacreto Supremo N.2 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N.2 30225

Ley de Contrataciones del Estado.

Decrsto Supremo N.2 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N.° 377-2019-EF y Decreto Supremo N.°

168-2020-EFy sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

Directivas y pronunciamientos del OSCE

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pudblica.

Decreto Supremo N.2 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N.? 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto.

Protocolos o medidas sanitarios y demas disposiciones que emitan los sectores y autoridades

competentes con relacidn al servicio objeto de la contratacién.

Decreto Supremo N.2 006-2017-JUS, TUO de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General.

3.1.1.7 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
* El objeto de la presente convocatoria es contar con los servicios de consultoria de obra para
desempefiarse como supervisor de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES CRUZ PAMPA, CHAMBAC BAJO,
EL CHIRIMOYO Y TIERRAS AMARILLAS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE
SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - Cédigo: 2482536,

o El objeto de los servicios es asegurar que la obra que ejecuta la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ, CAJAMARCA, sea supervisada en los plazos de
ejecucién y demas términos establecidos en el correspondiente contrato de ejecucion de obra, con el
mismo perjuicio a las personas, a la propiedad y el medio ambiemte.

¢ OBJETIVO ESPECIFICO
El servicio de consultorias de obra comprende todo lo relacionado con la supervisién de la obra
indicada anteriormente hasta su culminacién, incluyendo la liquidacion de obra. Sin exclusion de las
obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes: compatibilizar lo
ejecutado con el expediente téchico de la obra, subsanar juntamente con el residente de obra las
observaciones encontradas, etc.

3.1.1.8 ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
Correspondiente a la supervisién controla permanentemente el proceso de la ejecucién de obra
debiendo para ello suministrar totalmente los servicios de ingenieria auxiliares.

Estos servicios comprenden todo lo relacionado con la supervision, control técnico, directo
aseguramiento de la calidad, control de calidad y acciones administrativos de las actividades a
ejecutarse, sin exclusién de las obligaciones que corresponden a la empresa consultora conforme con
los dispositivos legales vigentes tales como la ley N° 30225 — ley de contrataciones del estado y su
reglamento aprobados por decreto supremo N° 344-2018-EF, proceso de seleccién para la
contratacion de la supervision, términos de referencia y contrato de supervisién y demas normatividad
legal y técnica vigente.

Se encargara de hacer cumplir con el contrato de ejecucién de obra y todos los documentos
contractuales de ejecucion de obra.

3.1.1.9 INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
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3.1.1.10

El plazo de la prestacién del servicio se extendera desde el acta de entrega de terreno,
recepcion de obra y el consentimiento de la liquidacién del contratista de la obra.

SERVICIOS ESPECIFICOS

RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LA SUPERVISION.

a)

b)

i)
)

LA SUPERVISION, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que
la obra se ejecute con éptima calidad, para lo cual mantendra su presencia permanente en
todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucién de la obra.

LA SUPERVISION sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacion para la Liquidacion de la Obra, de la liquidacién del Contrato de Supervision,
dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

LA SUPERVISION controlard y exigira el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra
y debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad
e higiene industrial.

LA SUPERVISION debera sjercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas
Fianzas del Contratista, comunicando a la UNIDAD EJECUTORA los vencimientos con un mes
de anticipacion.

LA SUPERVISION debera ejercer un control permanente sobre la autenticidad y vigencia de
las pélizas de seguros del Contratista, verificando que estas se encuentren vigentes en todo
momento, comunicando a UNIDAD EJECUTORA el estado de las mismas.

LA SUPERVISION debera cumplir con la evaluacién y presentacién oportuna de los
Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se
originen por modificaciones del proyecto Original de las Obra Contratada. Estos presupuestos
deben ser suscritos por LA SUPERVISION y el Representante del Contratista. En caso de que
la elaboracién del Expediente de Adicional de Obra esté a cargo del Supervisor esta sera en
calidad de prestacién adicional y su consiguiente pago.

En caso de que la Unidad Ejecutora, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de LA SUPERVISION de lo sefalado en el parrafo anterior, estos mayores
gastos seran asumidos por LA SUPERVISION, descontandose de sus honorarios
profesionales.

De ser el caso, LA SUPERVISION debera mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas.

Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por las autoridades de transito.
Es responsabilidad de LA SUPERVISION que la Amortizacién del Adelanto Directo otorgado
al Contratista se efectie regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando
que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del
plazo vigente de ejecucion de la Obra, control y exigencia de la vigencia de las cartas fianza.
LA SUPERVISION, dentro de los alsances del rol contractual que le ha correspondido
desempenar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (07) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no solamente
las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas las que
conforme a ley le corresponden, para lo cual la Unidad Ejecutora iniciard acciones legales
pertinentes de ser el caso.

m) LA SUPERVISION no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de
alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita o previa de la Unidad Ejecutora de acuerdo con Ley.

Por ningdin motivo LA SUPERVISION valorizara Obra adicional sin contar con la Resolucién
correspondiente.

LA SUPERVISION sera responsable del control de la calidad de las Obras ordenando al
Contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. Asimismo, efectuara sus propias
pruebas de calidad, contrastando sus resultados con los entregados por el contratista,
efectuando el andlisis correspondiente y emitiendo opinién con respecto a los resultados
obtenidos.
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p) LA SUPERVISION ser4 el responsable de controlar permanentemente el cumplimiento del
Sistema de Gestién de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo, asi como el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional propuesto por el Contratista.

q) LA SUPERVISION es responsable de la seguridad de su personal y debera contar con todos
los seguros para esta actividad.

I Facultades del Supetrvisor:

a) LA SUPERVISION tendra la obligacién de exigir al Contratista que cumpla con las condiciones
indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para lo que
dictard las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
Contratista.

b) LA SUPERVISION designado podré participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

¢) LA SUPERVISION no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la Unidad Ejecutora.

d) Excepcionalmente, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que
pudieran o que amenacen u ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la
obra en ejecucion, LA SUPERVISION, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Unidad Ejecutora
en el mas breve plazo.

. PERSONAL DE LA SUPERVISION.

LA SUPERVISION debera contar con el personal experimentado en trabajos similares a los que
son materia de supervisién, a Dedicacién exclusiva y permanente con residencia en el lugar de la
obra, para realizar las actividades de supervision y cumplir con las obligaciones de su Contrato.
De comprobarse el incumplimiento, se retomaran las acciones legales correspondientes.

LA SUPERVISION suministrara la totalidad de los servicios necesarios para la supervisién y
control de las obras; sus servicios se contrataran bajo la modalidad por Contrata. Estos servicios
comprenderan todo lo relacionado con la Supervisién y control técnico, contable, ambiental y
administrativo de las actividades a ejecutarse.

Sin exclusién de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Supervision de esta obra estara obligada a:

¢ Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucién y formular un informe al
respecto, este debera contener entre otros las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones, asi como las probables prestaciones adicionales y deductivas que
requiera la obra.

¢ Supervisar y Controlar integralmente la ejecucion de cada una de las obras, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, que cumpla con las Normas de Construcciéon, Normas Ambientales,
Normas de Seguridad y reglamentacién vigente, asi como verificar la calidad de los
materiales que intervienen en las obras.

¢ Revisién, verificacién y ejecucién de los trazos y niveles topograficos en general.

e  Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

e Ejecutar el control fisico, econdmico, administrativo y contable de la Obra, efectuando
detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutadas. Paralelamente, el Supervisor ira controlando los metrados valorizados y
adicionales autorizados por la Entidad, de tal manera de contar con metrados finales y
planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que seran
presentados en la recepcién de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.
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* Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad que se
necesiten implementar en las zonas de trabajo, asi como del personal involucrado en las
obras. El control debera ser diurno y nocturno.

¢ Asesoramiento técnhico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién de
estas.

* |Inspeccion y verificacién permanente de la calidad, cantidad de materiales y equipos, asi
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar un control especial e informar
a LA ENTIDAD, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

¢ Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Se incluird, asimismo,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

¢ Durante la etapa previa, ejecucién y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta
para la conservaciéon ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y otras que resulten
aplicables.

¢ Recomendary asesorar a LA ENTIDAD, en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de
Obra.

¢ Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los procedimientos
constructivos.

¢ Elaborar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido identificados
por el residente o supervisor. En caso de que la elaboracién del Expediente de Adicional
de Obra esté a cargo del Supervisor, esta sera en calidad de prestacién adicional y su
consiguiente pago.

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.

Los servicios de Consultoria para la Supervisién de las obras se realizaran en las etapas siguientes:

. Diagnéstico del expediente Técnico de la Obra y acciones de control previo.
al inicio de las obras

. Supervision de la Obra.

. Liquidacién de la Obra.

DIAGNOSTICO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE CONTROL PREVIO
AL INICIO DE LAS OBRAS.

LA SUPERVISION debera revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su contenido
con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser necesario, alternativas de solucién para
corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Asi mismo,
verificara el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ¢jecucién de los trabajos propuestos
por el Contratista y luego de concluida la revisién emitira un informe donde se efectien las
observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta critica y como consecuencia de ellos
generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento debera ser presentado luego de
los quince (15) dias calendario de suscrito el contrato o que la Entidad haga entrega del expediente
técnico.

LA SUPERVISION debera revisar los documentos de convenios suscritos de la zona de obras donde
se ejecutaran las mismas y verificara el cumplimiento de los pasos previos al inicio de las obras y otros
que deba cumplir el Contratista de las Obras; el Consultor debe informar a la Unidad Ejecutora del
cumplimiento de los procedimientos establecidos por parte del Contratista.

Cualquier demora, por parte del Contratista en la realizacién de los procedimientos previos, que afecte
el inicio de las obras previstas seran de su responsabilidad debiendo ser notificada por el Consultor al
Contratista.
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LA SUPERVISION en la parte ambiental debera verificar la existencia del Plan de Mansjo Ambiental
¥ que su presupuesto este contemplado en el expediente técnico,

SUPERVISION DE LAS OBRAS.

Los Servicios de Supervisién requeridos, durante la ejecucion de las obras, cubren el desarrollo de las
siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

» Control Administrativo: Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las
disposiciones legales y contractuales sobre de las obras sujetas a supervision.

. Representar a la Unidad Ejecutora, en la relacién contractual de ejecucién de las obras.

. Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo
con el contrato de obra.

. Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo, cumplimiento) y

pdlizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo
correspondiente a su liberacién parcial o total de las mismas.

. Verificar la autenticidad y vigencia de las pélizas de seguro remitidas por el contratista.

. Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones
necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente.

. Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora, aprobar, si fuera pertinente, los
subcontratos de ejecucién de obra propuestos por el Contratista.

. Mantener en las oficinas de la supervisién, estadisticas generales de las obras y archivos
completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras.

. Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias ante los
organismos competentes relacionados con la ejecucién de las obras.

. Asesorar a la Unidad Ejecutora, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar con

su opinién, en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan
su capacidad de decisién y que a su juicio ameritan la organizacién de un expediente destinado
a sustentar una resoluciéon administrativa.

. Programar y coordinar reuniones periédicas con los Contratistas y sostener con los
funcionarios de la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas por el Supetrvisor en
materia de control administrativo.

. Preparar el Informe Final de las obras.

. Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se puedan generar.

»  Control de la Calidad de la Obra: Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista,
ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisién de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible
y los procedimientos constructivos mas adecuados.

o Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para asegurar el
alineamiento y niveles, de las obras que correspondan a los planos aprobados e instruir al
Contratista sobre la correccién de las eventuales desviaciones que pudiesen ser detectadas.

e Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccién y de control de
calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.

e Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que
considere indispensables al Estudio, asi como indicar los probables presupuestos adicionales y
deductivos de la obra.

o Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones
que sean necesarias para asegurar el éptimo funcionamiento de dicho instrumental.

e LA SUPERVISION debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga
de los equipos, herramientas y personal suficiente para el Cumplimiento del Cronograma de obra,
siendo esto independiente del numero de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

o Efectuar el control, fiscalizacién e inspeccién de las obras, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y términos de
referencia en general, con toda la documentacién del Expediente Técnico, cumpliendo con las
normas de construccién, normas de control del medio ambiente, y reglamentaciones vigentes.
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e Acordar con el Contratista los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucién de la obra: Brindar
asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente
en la mejor ejecucion de esta. Es obligacién del Supervisor solucionar los problemas de orden
técnico que pudieran presentarse (disefio, especificaciones, etc.).

o Verificar la calidad de los materiales, aguas, elementos prefabricados y acabados, evaluar las
condiciones de cimentacién de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla, y en general,
efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los
ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al Contratista sobre la correccién
de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

¢ Verificar la ejecucién de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas.

e LA SUPERVISION controlara que la sjecucién de los trabajos y actividades del Contratista se
ejecuten tomando en consideracién:

v" No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo;

v Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han
realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas;

v Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas
con la ejecucién de las obras.

¢ Verificar la buena ejecucién de las obras seguin los planos y documentacion técnica por parte del
Contratista y recomendar la aprobacién de los mismos por el Contratante.

¢ Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista, informando a la Unidad Ejecutora
sobre los acuerdos y resultados.

o Exigir que se efectien las pruebas de control de calidad de los materiales, evaluar y dar opinién
técnica sobre los resultados de Laboratorio (concreto, albafiileria, materiales, insumos,
compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).

¢ Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del
terreno segun disefio.

e Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora sobre el desarrollo y
estados de las obras via telefénica, correo electrénico e informes diversos.

o LA SUPERVISION con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por
el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinién de la Supervision las consultas
requieran la opinién del Proyectista, éste debera elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley,
adjuntando un informe con su opinién respecto de la consulta planteada.

+ Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos,
circulacién y sefializacién, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccién de trabajos en
riegos de caida, usos de andamios, equipos de izaje.

e Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora y proporcionar los servicios profesionales
especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran.

e Asesorar a las Comisiones de Recepcion de Obras en los aspectos relacionados con su funcién
de Supervisor.

o Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos, los defectos
de construccién encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccién de defectos.

e LA SUPERVISION, estard encargado de velar directa y permanentements, por la correcta
ejecucién de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por la omisiones,
errores, deficiencias y/o transgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una
mala interpretacion de los documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como de la
ejecucion de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que
pudiera generarse si se diera un prejuicio econémico para el Contratante o terceros, en el periodo
de ejecucion de la Obra, por las razones antes indicadas.

+ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas en materia de
control de calidad de la obra. Dichos informes deberan contener los informes de los especialistas
que integran su panel técnico.

» Control del Plazo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
ejecute las obras sujetas a Supervisién dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecucién de
Obras aprobado.

* Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos y planos
de obra, los programas de construccién y cronogramas a ser presentado por los contratistas.
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e Participar en la toma de posesién de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi como verificar,
coordinar los permisos y documentaciéon necesaria para el inicio de los trabajos.

e Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus
programaciones o actualizaciones.

e Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQO), el Calendario de
Utilizacion de Adelanto Directo, Calendario de Adquisicién de Materiales /CAM) y Utilizacion de
Equipos Mecanicos y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serdn aprobados con la
suscripcién de los documentos, por el representante del Contratista y el jefe de la Supervision.

* Controlar el avance de las obras a través del programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama de
Barras en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s).

e Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel Cumplimiento y de
Anticipo, y Seguros, en cuanto a su monto y vigencia.

Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras.

Dar cuenta a la Unidad Ejecutora, de la solicitud del Contratista para la Recepcioén de la Obra,
dentro de los cinco (5) dias de su presentacion, informando sobre las observaciones pendientes
de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentara un informe de situacién de la obra
ejecutada.

Verificar la ejecucion de las pruebas de aceptacion y recepcién de los trabajos ejecutados.

* Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora, con su conformidad, la siguiente
documentacién preparada por el Contratista: Planos segin construido, conforme a la obra
ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los
manuales de operacién, asi como la garantia de los equipos instalados por el Contratista.

s Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacién administrativa con el
Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y ala
Unidad Ejecutora.

* Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora todas las actividades en materia de control del plazo
de ejecucién de obra.

» Control del Costo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas a verificar que los
pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucién de las partidas de construccién en las obras
y eventos compensables en las obras sujetas a supervision se ajusten a las disposiciones del Contrato
de Ejecucion de Obra.

. Controlar permanente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, materiales
y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la ejecucién del Contrato de
Ejecucién de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al
Contratista, deducir en los reintegros lo que corresponde a los adelantos para materiales; en las
valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

. Revisar, tramitar y recomendar para aprobacién de la Unidad Ejecutora, de las valorizaciones
mensuales: Valorizar mensualmente la obra segun presupuesto contratado y los presupuestos
adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la documentacién técnica
y administrativa respectivas.

. Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avance del
Contratista, seran presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la presentaciéon de la valorizacién por parte del Contratista. Las valorizaciones seran
mensuales y se revisaran los metrados presentados por el Contratista, valorizandolos y efectuando
ol reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutados hasta el dia 15 de cada mes y
acompanando la justificacion y graficos explicativos, definidos por la Supervision.

. Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra,
preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos
de obra a que hubiera lugar, para aprobacién del contratante y su posterior valorizacién y posterior
traslado a la Contraloria General de la Republica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.
En caso de que la elaboracién del Expediente de Adicional de Obra esté a cargo del Supervisor
esta serd en calidad de prestacién adicional y su consiguiente pago.

. Preparar la documentacién que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo
que puedan solicitar los Contratistas.
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. Preparar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso de que éste
incurra en demoras en las fechas de terminacién prevista de las obras.

. Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso de que éste
incurra en demoras en las fechas de terminacién previstas de las obras.

¢ Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas en materia de
control del costo de ejecucion de obra.

» Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional: Comprende las actividades dirigidas
para que el Contratista implemente las actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan
de Mansjo Ambiental; empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Asi
mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestién de la Seguridad Ocupacional
durante la Construccion.

*  Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la implementacién del Plan de
Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

e Participar en los monitores que realizard la Contratista a los componentes ambientales segan los
puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

e Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL,
descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a continuacién:

Programas De Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacién Ambiental.

Programas de monitoreo ambiental.

Programas de capacitacién y educacion ambiental.

Programas de asuntos sociales.

Programas de prevencién de pérdidas y respuestas a Emergencia.

Programa de cierre de obra.

e  Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL,

descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

AR NA N NN

> CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:

LA SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos
los siguientes impactos ambientales en la ejecucién del proyecto de infraestructura citado:

Tipologia del Impacto Principales Medidas de Mitigacion

1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro de la | Analizar la localizacién del Proyecto para evitar
vegetacién natural en sus alrededores o areas | afectar areas de especial interés desde el punto
aledafias. de vista de la fauna y flora.

2. El proyecto no debera interferir con los planes de | Elegir adecuadamente la localizacion para la
proteccion de laderas, taludes, y otras obras para el | implantacién de las obras de reconstruccion.
control de la erosion.

3. El proyecto no debera estar localizado sobre areas | Elegir adecuadamente la localizacién para la
pantanosas, areas ecoldgicamente fragiles, o en | implantacién de la obra de infraestructura.
zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto

riesgo ante la ocurrencia de fenémenos naturales. En casos especiaimente criticos prever una
estructura de proteccion para el

establecimiento, asegurando ademas su
acceso en cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada de | Prever recipientes apropiados para sustancias
residuos sélidos y liquidos con el fin de evitar el | altamente téxicas.

deterioro de la calidad de fuentes de aguas . L
superficiales y subterraneas, en areas verdes. Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente LA SUPERVISION debera exigir que el CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en
cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la
salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.

2. Laobradebera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, asi como
el area respectiva para el funcionamiento del comedor.
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3. El area de la obra debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos
(relleno sanitario, lagunas de estabilizacién, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de
contaminacion (e.g. emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del Impacto y las medidas de mitigacién LA SUPERVISION debe
garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la
generacién de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de la obra,
asi como en el Campamento, si lo hubiera.

b) Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.
¢) Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes
para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y
en el Campamento.

f)  Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispusesto.

g) Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles, como
mosquitos en agua estancada, roedores en depésitos de basura, etc.

h)  Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucién
de las actividades.

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del &rea de construccion, por depésito de materiales, acceso al
lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc. Ejecucién de caza ilegal o
depredadora por parte de los trabajadores de la construccién. Agresién o interferencia en las costumbres
de pequenas comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la
construccion.

j)  Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

- Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para prevenir dafos y
erosiones por descargas de agua mal controladas.

- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

- Prever en el campamento cajas de recolecciéon de basura, depésito y eliminacién correcta de
residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.

- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes
que puedan constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental.

- Informar mensualmente al contratante de todas las actividades realizadas en materia ambiental
antes, durante y después de la ejecucién de obra.

» CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS:

LA SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de Gestién de la
Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que
cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la
prevencion eficaz en la ejecucion del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente LA SUPERVISION debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en
cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el Supervisor.

2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

4. Controlar la utilizacion de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a las labores
especificas durante la ejecucién del proyecto.
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5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacién al personal de obra en cumplimiento del
Programa de capacitacién previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas de
mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancias con el Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

8. Contar con adecuados mecanismos de supervisién y control, que aseguren el control de los riesgos
laborales mediante el control de una cultura de la prevencién eficaz.

9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes, durante y
después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de acuerdo con lo
dispuesto por la normatividad de seguridad vigente.

» LIQUIDACION DE LAS OBRAS:

Luego de la recepcién de la liquidacién de obra presentada por el contratista a la entidad, esta ultima en un
plazo no mayor de cinco dias habiles a partir de la recepcién debera hacer entrega de la liquidacion del contrato
de obra al consultor que supervisara la obra a fin de que este Ultimo proceda a revisarla y elaborar el informe
detallado de la liquidacién de las obras requerido.

a) LASU PERVISION, dentro de los cinco (05) dias de la solicitud del Contratista de que consigha en
el Cuaderno de Obra la fecha de culminacién de la obra y solicita, la Recepcion de la Obra, informara
a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificacion,
RATIFICANDO O NO lo indicado por el residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y
de ser el caso, en otro informe, informara a la Unidad Ejecutora sobre las observaciones pendientes
de subsanacién.
En caso de que el supervisor verifigue la culminacion de la obra Previo informe de LA
SUPERVISION, la Unidad Ejecutora designara un Comité de Recepcién dentro de los 07 dias de
recibida la comunicacién por parte de LA SUPERVISION.

b) LA SUPERVISION presentara un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) dias naturales
después de la Recepcion de la Obra, solicitando al contratista el file de resultados originales de las
pruebas, caracteristicas de los materiales, etc. Y los planos finales de obra (planos de replanteo) en
el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

c) Integrara como asesor técnico del Comité de Recepcién de Obra y participara durante todo el
proceso de Recepcidn de la Obra. Inclusive integrara la Comisién para la constatacion fisica e
inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucién de Obra.

d) LA SUPERVISION alcanzar4 los documentos necesarios para efectuar la Liquidacién del Contrato
de Obra, y que forma parte del presente documento, ademas de la Pre- Liquidacién y la Memoria
Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.

» Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecucién de los trabajos:

El Contratista reportara a la Unidad Ejecutora, a través de LA SUPERVISION los impedimentos que se
encuentra en el campo que afecten la ejecucién de los trabajos, que puedan definirse como previsibles por
deficientes en la realizacién del Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles durante su
elaboracion. En estos casos, el Supervisor coordinara con la Unidad Ejecutora con la finalidad de encontrar
en forma conjunta la mejor solucién para resolver los impedimentos encontrados.

3.1.1.11 INFORMES DE LA SUPERVISION.

LA SUPERVISION debera presentar Informes mensuales (adjuntando cada uno de los informes del
personal propuesto) y cuando lo requiera LA ENTIDAD, debidamente sustentados, de acuerdo con lo
establecido y como resultado de la prestacion del servicio.

Los informes deberan contener entre otros la siguiente informacién: Datos Generales de la obra,
periodo al que corresponde, valor referencial, montos presupuestales, datos del ejecutor y la
supervision, control de avance real y programado, estado de cartas fianzas, principales trabajos
ejecutados, actividades en ejecucién y no iniciadas seglin cronograma, adquisicién y uso de materiales
segun adelanto, relacion de personal y equipos del ejecutor, copias del cuaderno de obra, pruebas de
campo, certificados de materiales adquiridos, principales eventos, problemas presentados, medidas
tomadas o recomendadas, registro fotogréafico de las principales actividades, etc.
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El informe mensual debe de contener lo mencionado lineas arriba y debe estar debidamente firmado
por los profesionales responsables (Personal Clave) del Proyecto.

En el curso de los servicios, el Consultor debera preparar y presentar los siguientes informes:

a. Informe de Diagnéstico del Expediente Técnico:

Dentro de los 15 dias calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del
expediente técnico.
= Elsupervisor revisara los planos y expediente técnico emitiendo un Informe Técnico sobre
el Proyecto.
= El Informe debera contener los resultados de la revisién del Expediente Técnico y su
verificacion in situ correspondiente.
= El Informe contendra, ademas, el grado de implementacion de las actividades previas y
de la movilizacion del personal y equipos, tanto del Contratista como del Gonsultor; y el
Plan de Trabajo detallado para la ejecucién del Servicio, incluyendo un panel fotografico
de la situacién actual de los lugares donde se ejecutaran las obras a supervisar.
= La presentacién del Informe Inicial de revisiéon del Proyecto (Expediente Técnico),
formulando observaciones, conclusiones y recomendaciones, indicando probables
variaciones de obra (adicionales y/o deductivos) que se formularan dentro del periodo de
ejecucion, asi como la definicion de las marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar
en la ejecucion de la obra. Dicho Informe Inicial debera ser ingresado por Mesa de Partes
luego de los quince (15) dias calendario de suscrito el contrato y que la entidad haga
entrega del expediente técnico.

b. Valorizaciones Mensuales:

Por avance de las obras:

Las valorizaciones mensuales por avances con los metrados realmente ejecutados presentados
por el Residente seran entregados ala Unidad Ejecutora juntamente con sus respectivos célculos
de reintegro por ampliacién de las férmulas polinémicas, amortizaciones, las deducciones deben
estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados. El
resumen de la valorizacion mensual presentada debera ser remitido via correo electrénico y
escaneado con los sellos y firmas al coordinador para su evaluacion previa. A partir del primer dia
habil las Valorizaciones mensuales deberan ser entregadas dentro de los primeros cinco (05) dias
del mes siguiente, contabilizadas a partir del primer dia habil, ingresadas por Mesa de Partes. Las
valorizaciones del Supervisor deberan ser montos mensuales concordantes con el plazo de
supervision.

En caso se resuelva el Contrato de Ejecucion de Obra, la valorizacién del saldo de obra de cada
partida constructiva, debera ser presentada juntamente con el Acta de Constatacion Fisica o
Inventario de la Obra.

c. Informes Mensuales:

De las actividades de supervision, técnicas, y aspectos econémicos y administrativos de las obras,
en forma independiente, los que se presentaran dentro de los cinco (05) primeros dias calendario
del mes siguiente y su contenido sera el siguiente:

Los informes mensuales de supervision tienen por finalidad:

a)  Mantener Informado a la Entidad de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en
cumplimiento del Contrato de Servicios de Supervision, en cada, una de las obras materia
de Contrato.

b) Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de Supervisién de cada
obra. Estos informes se presentan en dos (02) ejemplares acompafiados de una versién
en digital (cd), y deberan tener el siguiente contenido:

1. Antecedentes del contrato de supervision: fecha de suscripcién del Contrato modalidad de
Contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los Servicios, plazo del Contrato de
supervision, fecha de término previsto de los Servicios.
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2. Recursos aportados por LA SUPERVISION.
21, Personal clave y técnico auxiliar de apoyo.
2.2, Equipos (clase, cantidad, caracteristicas).
2.3, Materiales (fungible y otros).

3. Acciones realizadas y resultados obtenidos (para cada obra).

3.1, Antecedentes del Contrato de ejecucién de la obra sujeta a supervisién: fecha de suscripcién del
contrato, modalidad de Contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de entrega de adelanto en
efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término contractual,
prérrogas de plazo y fecha final de terminacién de los Setrvicios, precio original del Contrato y
precio final del Contrato.

3.2, Acciones de control administrativo: relacién, fechas de inicio y término de obras, sustituciones y
participacion del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de los adelantos, estado
de las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, indemnizaciones
pagadas y pendientes en relacién con las pdlizas de seguro del Contratista, Subcontratos
efectuados por el Contratista, etc.

3.3,  Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las
especificaciones técnicas, defectos de construccion encontrados, corregidos y no corregidos,
penalidades por defectos no corregidos, resultados de los analisis y pruebas y ensayos de calidad
realizadas. Récord de seguridad y accidentes de obra.

3.4, Acciones de control del plazo de ejecucién de obra: plazo original de ejecucién; ampliaciones de
plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos compensables denegadas o
reconocidos y otros; plazo final de ejecucién; retrasos y penalidades por retraso, avance fisico de
obra por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, equipamiento y obras exteriores), cuadros comparativos de avance fisico de obra,
graficos comparativos de avance de obra valorizado mensual; avances realmente ejecutados
versus lo programado, indicando las acciones que tendra el Contratista que realizar para resolver
el atraso (si fuera el caso).

3.5, Acciones de control del costo de ejecucion de obra: precio original del Contrato de ejecucién de
obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, eventos
compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones por defectos
no corregidos, liquidacién y precio final del Contrato, estado de valorizaciones del Contrato
principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y otros.

3.6, Analisis y opinién respecto a los resultados de las pruebas de laboratorio remitidas por el
contratista ademas de los resultados obtenidos de sus propias pruebas, con las recomendaciones
correspondientes.

3.7.  Informes mensuales de cada uno de los especialistas integrantes de su equipo de trabajo, con
sus analisis, evaluaciones, opiniones, conclusiones y recomendaciones.

3.8, Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografias del avance de las diferentes etapas de obra
(antes, durante y después de la ejecucién de las obras). Copias de valorizaciones. Calendario de
avance de obra valorizado vigente. Estado situacional de las Cartas Fianza, precisando su fecha
de vencimiento. Vigencia de los Seguros. Copia de las comunicaciones enviadas por la
supervision e intercambiadas con el Contratista, copia de las comunicaciones recibidas por la
supervision. Copias del Cuaderno de Obra y del Cuaderno de Supervision.

4. Apreciaciones de la Supervision (para cada obra).

4.1.  Apreciaciones del Supervisor sobre:

. Ritmo de avance de la obra.

. Desempefio del personal asignado a la obra.

. Abastecimiento de materiales a la obra.

. Cumplimiento de acuerdo con el Contrato por parte del Contratista.
4.2, Juicio critico sobre la actuacion del Contratista.

5. Valorizacién mensual de los Servicios de Supervisién.

51, Monto global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, bienes y
servicios, movilizaciones, viaticos, materiales y otros en el mes reportado, debidamente
sustentado.

5.2 Estado Contable del Contrato de la Supervision discriminado por partidas.

53, Resumen de gastos:
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i Remuneraciones.

ii. Bienes, servicios y otros gastos.

iiii. Gasto total por obra y gasto total de las obras.
iv. Programa de Actividades para el mes siguiente.

d. Informes Especiales:

Seran presentados cuando la Entidad lo requiera y las circunstancias lo determinen y dentro del plazo
y en las condiciones en que se le solicite para este efecto.

e. Informes de Oficio:

Seran presentados sin que medie pedido de la Entidad, cuando se trata de promover un expediente
administrativo o cuando se trata de dar cuenta de importantes acciones que hubieran tomado en el
cumplimiento de sus obligaciones, los que deberan ser presentados en el término de la distancia.

f. Informe Final:

El Informe Final de los Servicios de la Supervisién tiene la finalidad de dar una visién completa de los
servicios de Supervision realizados, asi como del costo final de dichos Servicios; se presentara en dos (02)
ejemplares acompafado de una versién digital, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
recepocioén de las obras, y sin ser limitativo sera elaborado segin el esquema de contenido siguiente:

1. Antecedentes del Contrato de supervision: fecha de suscripciéon de Contrato, modalidad de Contrato,
fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los Servicios, plazo del Contrato de Supervisién, fecha
de término previsto de los Servicios precio original del Contrato y precio final del Contrato.
Descripcion de los Servicics.

Descripcion de las obras sujetas a supervision.

Acciones realizadas y resultados obtenidos.

L

4.1. Antecedentes del Contrato de ejecucién de la obra sujeta a supervision: fecha de suscripcion del
contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de entrega de adelanto en
efectivo, fecha de entrega del terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término contractual,
prérrogas de plazo y fecha final de terminacién de los Servicios, precio original del Contrato,
incrementos reconocidos y precio final del Contrato.

4.2. Acciones de control administrativo: relacién, fechas de inicio y término, de obra, sustituciones y
participacién del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de los adelantos, estado
de las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, indemnizaciones
pagadas y pendientes en relacién a las pélizas de seguro del Contratista, Subcontratos
efectuados por el Contratista, etc.

4.3. Acciones de control de la calidad de obra; modificaciones aprobadas a los planos y a las
especificaciones técnicas, defectos de construccién encontrados, corregidos y no corregidos,
penalidades por defectos no corregidos, resultados de los analisis y prueba y ensayos de calidad
realizadas.

Certificados de calidad de los materiales y Ensayos, 03 juegos de Planos Post Construccion que
haya realizado (incluye archivos en formato de texto, hojas de célculo y AUTOCAD, grabadas en
CD).

4.4. Acciones de control del plazo de ejecucion de obra: plazo original de ejecucién; ampliaciones de
plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos compensables denegados o
reconocidos y otros; plazo final de ejecucién; retrasos y penalidades por retraso, avance fisico de
obra por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, equipamiento y obras exteriores), cuadros comparativos de avance fisico de obra,
graficos comparativos de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relacién a lo
programado, global y por especialidad y otros.

4.5. Acciones de control del costo de ejecucion de obra: precio original del Contrato de ejecucién de
obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, eventos
compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones por defectos
no corregidos, liquidacién y precio final del Contrato, estado de valorizaciones del Contrato
principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y ortos.

4.6. La revision y conformidad a la Memoria Valorizada y los planos “segin construido”, que el
Contratista presente, incluyendo los referidos al catastro de las instalaciones, los manuales de
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operacién, asi como la garantia de los equipos, instalados por el Contratista. Y recomendaciones
para el mantenimiento y conservacion por la supervision.

4.7. Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografias del avance de las diferentes etapas de la
obra. Copia de las comunicaciones enviadas por la Supervision, copia de las comunicaciones
recibidas por la Supervisién.

El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD o DVD), un resumen de videos
editados y narrados en los cuales se muestre de manera sistematizada el procesos constructivo y
secuencial de las partidas mas significativas importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo
secuencial de la Obra, desde el inicio hasta su finalizacién.

5. Liquidacién Final de los Servicios de Supervisién.

5.1. Valorizacion final de los Servicios.

h.2. Costo total por obra y costo total de las obras.

5.8. Pagos a cuenta (Liquidaciones mensuales), montos totales por obra y las fechas de pago.
Resumen de pagos (gastos totales por obra y gasto total de las obras).

5.4. Saldo a favor o en contra de la Supervision.

5.5. En general, la estructura de la Liquidacién Final seré la siguiente:

Antecedentes de las obras (por colegio)

Datos generales

Descripcion de la obra

Cumplimiento de las metas (cuantificables)

Especificaciones Técnicas

Presupuesto de obra

Adicionales

Deductivos

Valorizaciones Contrato Principal

Valorizaciones Adicionales

Valorizaciones Deductivos

Liquidacién Final

Planos Post-Construccion

Cuaderno de Obra

Conclusiones y Recomendaciones

Panel Fotografico (que muestra la secuencia constructiva)

Los informes seran impresos en dos (02) ejemplares, acompahado de su versién en digital (CD’s), con
los archivos electrénicos de informacién incluida en ellos.

3.1.1.12 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
A. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR.

Podran participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas que cuenten con el
registro nacional de proveedores en el capitulo de Consultoria de obras: El consultor de obra debe
contar con inscripcién vigente en el RNP en la (s) especialidad(es) de saneamiento y afines en la
Categoria C o superior, en caso de consorcio cada integrante del consorcio que hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatorio
debe acreditar este requisito.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
consultoria de obras: INSTALACION, CREACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL Y/O UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
(UBS).

El Consultor proporcionara y dispondra de una organizacién adecuada de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, de corresponder, los cuales contaran con las instalaciones y
medios de transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.
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El Consultor debera tener disponibilidad de equipos de cémputo, de topografia, de fotografia,
vehiculos, etc.; todos en condiciones éptimas y operativas y debidamente calibrados, antes de su
utilizacion en la elaboracién del presente servicio.

B. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento de precisa de lo siguiente:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El nlimero maximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NUMERO MAXIMO DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIO].

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIOQ].

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MINIMO
DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA].

Justificacion:

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables que garanticen la
suficiente experiencia y capacidad técnica para la participacién en consorcios en el presente
proceso de seleccién, lo que coadyuvara a una mejor y eficiente ejecucién de la obra para cumplir
con la finalidad publica de esta contratacién y tenga una repercusién positiva en las condiciones
de vida de los ciudadanos.

C. PERSONAL REQUERIDO:

El Consultor realizara la prestacion de los Servicios de Supervisién a través de un equipo de
profesionales con la experiencia minima requerida en supervision de obras (personal clave),
siendo la personal clave minima exigible para los Servicios de Supervision a contratar sujeto a
evaluacion y distribuidos de la siguiente manera:

#+ Supervisor de Obra
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

+ Ingeniero especialista de seguridad en obra y salud ocupacional
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

+ Ingeniero especialista Ambiental
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos.

+ Ingeniero especialista de calidad
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

ITEM CARGO PROFESION EXPERIENCIA

El profesional debera contar con una
experiencia minima de veinticuatro (24)
meses, contados a partir de la obtencién de
la colegiatura, como Residente o
SUPERVISOR Ingeniero civil o supervisor o inspector o gerente de

DE OBRA Ingeniero Sanitario construccién o gerente de proyectos de
construccién o jefe de supervision o la
combinacién de estos, en: la ejecucién de
obra o inspeccidn de obra o supervision de
obra, en obras de saneamiento u obras
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similares.

El profesional debera contar con una
experiencia minima de doce (12) meses,
contados a partir de la obtencién de la
colegiatura, como Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable, coordinador o
la combinacién de estos, en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional, en la
ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de
obras en general.
El profesional debera contar con una
experiencia minima de doce (12) meses,
Ingeniero Ambiental o |contados a partir de la obtenciéon de la
Ingeniero Ambiental y de | colegiatura, Especialista o ingeniero o
Recursos Naturales o | supervisor o jefe o responsable o residente o
ESPECIALISTA | Ingeniero de Recursos [la combinacién de estos, en: ambiental o
AMBIENTAL Naturales o Ingeniero [ mitigacién ambiental o ambientalista o
Sanitario o Ingeniero | monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
Civil o Ingeniero ambiental o medio ambiente o proteccién de
Mecanica de Fluidos [medio ambiente; en la ejecucién y/o
inspeccién y/o supervision de obras en
general.
El profesional deberd contar con una
experiencia minima de doce (12) meses,
contador a partir de la obtencion de la
colegiatura, Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, residente, gerente de
construccion, responsable, coordinador o la
combinacion de estos, en: control de calidad
o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad,
en la ejecucidn y/o inspeccidn y/o supervision
de obras en general.

Ingeniero de Higiene y
ESPECIALISTA Slegurl_dad Industr_lal o
DE | nge_n|e,rodlndsustrlal_ldod
ngenieria de Segurida
SEGURIDAD ]
EN SALUD y Salud en el Trabajo o

OCUPACIONAL Ingenierg Sani?a.rio o)
Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA | Ingeniero Sanitario o
DE CALIDAD Ingeniero Civil

Importante
Los requisitos y la experiencia del personal clave, no clave y técnico se acreditaran junto con la
documentacién para la firma de contrato.

D. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato cuyos
plazos estan establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara al contratista
una penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en el Art. 133° del
Reglamento de la Ley N2 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N2 344-
2018-EF.

E. OTRAS PENALIDADES
En aplicacion del Articulo 134°- Otras penalidades del reglamento de la Ley de Contrataciones, se
establecen las siguientes:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de
entre el contratista y el personal ofertado y | de ausencia  del | la Direccién de
la Entidad no haya aprobado la sustituciéon | personal. Desarrollo Urbano
del personal por no cumplir con las Rural MDB
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Penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo

Procedimiento

experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

Por valorizar obras y/o metrados no
2 | ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos | (0.5 UIT). POR
en exceso, valorizaciones adelantadas u | VALORIZACION

otros actos que ocasionen pagos indebidos.

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

No cumple con la participacion del personal
profesional clave planteado segin el | (0.5 UIT). por cada dia
cronograma y tiempo de participacién (por | de ausencia  del

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano

3 profesional ofertado) personal Rural MDB
Por valorizar que no se concuerden con el | (1.00 UIT). Por | Segun informe de
avance fisico real de la obra valorizaciéon la Direccion de
4 Desarrollo Urbano

Rural MDB

Por presentar valorizaciones fuera de plazo
5 | establecido en la ley de contrataciones y su | (0.1 UIT). Por
reglamento ocurrencia

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

Por permitir que el contratista utilice material
6 | que no cumplan con las especificaciones | (0.5 UIT). Por cada
técnicas del expediente técnico. caso detectado

Segun informe de
la Direcciéon de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

(0.1 UIT). Por cada
7 Por no absolver consultas realizadas por el | dia de retraso
contratista en un maximo de 10 dias
calendarios

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

V. RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE.

LA ENTIDAD proporcionara a LA SUPERVISION, la siguiente informacién:

1. Expediente Técnico, que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Programacién de Actividades, Planos a nivel de ejecucién de Obra, Estudios Basicos de

Topografia y de Mecanica de Suelos.
2. Propuesta Técnica y Propuesta Econémica del Contratista.
3. Contrato de Obra.
4

Cualquier otra informacién técnica relacionada directamente con la ejecucion de las obras.

V. SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LIQUIDACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

LA SUPERVISION como parte de los servicios de consultoria solicitados debera realizar las
actividades que sean requeridas para la liquidacién de las obras y que, sin ser limitativo se indican

a continuacién:

Consolidar las actividades de obra realmente ejecutadas.
Establecer en forma definitiva el monto global de obras adicionadas.
Establecer el monto global de obra considerada como deductivo.
Realizar los calculos definitivos de costo final de las obras.

VI MODALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

Los servicios seran prestados por tiempo trabajado y se reconoceran los servicios por etapas:

e FEtapa previa a la ejecucién de las obras: para la revisién de los expedientes técnicos y su

concordancia con las condiciones reales de las localidades.
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e FEtapa de Entrega de obras, que como corresponden a localidades diversas, pueden irse
entregando en la medida que se culminen las obras o se levanten la totalidad de las
observaciones y de acuerdo con el cronograma de obra del Expediente Técnico.

VIL. PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO. i
El tiempo establecido para la prestacion integral de los Servicios de LA SUPERVISION es de
DOSCIENTOS SETENTA (270) dias calendarios, comprenden el Diagnéstico del Expediente
Técnico y la Supervisién de las obras, y el periodo de Recepcién De Obra, 30 dias comprende la
revision de la liquidacion relativa a dichas obras (plazo requerido para cumplir con la liquidacién
técnica — financiera de obra y del proyecto respectivo), segin lo indicado respectivamente en la
estructura de Costos para cada profesional.

La vigencia del plazo del servicio se computa a partir del dia siguiente de la firma del contrato y/o
entrega de terreno y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los Términos de
referencia, el pago seran tarifas mensuales concordantes con el plazo de supervisién; previa
conformidad del servicio. En el eventual caso que se produzcan un desfasamiento de las obras,
por cada obra se analizara su impacto en el costo para los fines de reconocimiento.

VIII. SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.
LA ENTIDAD designara un Coordinador para la Supervision, que sera el interlocutor para todos
los efectos del contrato de Servicios de la Supervisiéon. LA SUPERVISION debera coordinar en
forma estrecha todas las acciones relacionadas al Contrato y mantendra informado de los avances,
lo que se anotaran en el respectivo cuaderno de Obras.

IX. CONDICIONES GENERALES.

a) Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucién del Proyecto es
de caracter reservada y no podrd ser entregada a terceros si el previo consentimiento escrito
de la Unidad Ejecutora.

b) LA SUPERVISION podra ser llamado en cualquier momento por la Unidad Ejecutora para
informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervisién y ejecucion de la obra.

¢) LA SUPERVISION debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la
Unidad Ejecutora en todas las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra.

d) LA SUPERVISION, cuando la Unidad Ejecutora lo requiera, efectuara una revisién detallada
de las Especificaciones Técnicas Especiales de Construccién, para verificar si estas cubren
todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, LA SUPERVISION esta obligado
ainformar a la Unidad Ejecutora y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

e) LA SUPERVISION hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la protecciéon de la obra. En los casos que sea necesario, LA SUPERVISION
recomendard y complementara la modificacién de los disefios considerados, debiendo
informar a la Unidad Ejecutora.

fy LA SUPERVISION revisara, evaluara vy juzgard las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista, de acuerdo a lo solicitado en los Expedientes Técnicos.

g) LA SUPERVISION obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin la
Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervisién y posibles
ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta
obligacién.

h) LA SUPERVISION, al término de la Obra, debera entregar a la Unidad Ejecutora, todo el
acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, juntamente con el Informe Final,
Cuadernos de Obray Planos de Replanteo, éste Ultimo debidamente firmados por el Residente
y LA SUPERVISION /en version digitalizada AUTOCAD 2010, e impresa). Esto no exime a LA
SUPERVISION que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién de
consultas en relacién con la Obra.

i) LA SUPERVISION debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Unidad
Ejecutora para la revision del Avance de las obras bajo su supervision y proporcionara toda la
informacién que le sea requerida.

i) LA SUPERVISION estara sujeto a la fiscalizacién por los funcionarios que designe la Unidad
Ejecutora, quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su
permanencia en la Obra.
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k) LA SUPERVISION durante la prestacién del servicio estara obligado a respstar las
condiciones establecidas en el contrato en estos términos de referencia y la estructura de
costos materia del contrato.

X. PERIODO DE CONTRATACION.
Sera igual a:
Nm + PI
Donde:
Nm:  Plazo de ejecucién en meses del proyecto.

PI: Plazo de liquidacién en meses de acuerdo con el contrato de obra, concediéndole un
Unico pago a la aprobacién de la liquidacion del proyecto respectivo.

Xl VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO:

El Valor Referencial sera de a S/ 696,945.00 (Seiscientos noventa y seis mil novecientos
cuarenta y cinco con 00/100 soles)

El dltimo pago que corresponde a la revision de la liquidacion sera cancelado en una armada,
segun contrato, a la aprobacién de la Liquidacién de la obra.

XIl. FORMAS DE PAGO
Las formas de pago seran en funcién al avance fisico de tarifas de acuerdo con el expediente
técnico de la obra, segun el articulo 171 del reglamento, aprobado por D.S. N? 344-2018-EF y
modificado mediante D.S. N? 168-2020-EF.

Xill. DE LA SUBCONTRATACION
No se efectuara subcontrataciones, de acuerdo con la Normatividad de la ley de Contrataciones.

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones especificas

a)

b)

De la especialidad y categoria del consultor de obra

Se debe senalar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segtn el siguiente
texto:

El Postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) en el capitulo de Consultores
de Obra: Consultoria en Saneamiento y afines — CATEGORIA C o SUPERIOR, VIGENTE.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el darea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El ndmero méximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NUMERO MAXIMO DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIO].

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIOJ.
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3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MINIMO
DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA].

c) Del personal

Personal clave
Cargo Profesion
Supervisor de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud en el
trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil.
Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales o
Ingeniero especialista Ambiental Ingeniero de Recursos Naturales o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica de Fluidos
Ingeniero especialista de Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Ingeniero especialista de Seguridad en
obra y salud ocupacional

d) Del equipamiento

»  Camioneta pick up 4x4.

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia

El profesional debera contar con una experiencia
minima de veinticuatro (24) meses, contados a
partir de la obtencion de la colegiatura, como
Residente o supervisor o inspector o gerente de
construccion o gerente de proyectos de
construccion o jefe de supervision o la
combinacion de estos, en la ejecucion de obra o
inspecciéon de obra o supervision de obra, en
obras de saneamiento u obras similares.

El profesional debera contar con una experiencia
minima de doce (12) meses, contados a partir de
Ingeniero de Higiene | la obtencidon de la colegiatura, como Especialista,

Supervisor de Ingeniero Civil o
obra Ingeniero Sanitario

y Seguridad ingeniero,  supervisor,  jefe,  responsable,
. Industrial o coordinador o la combinacién de estos, en
Especialista de , . . ) .
. Ingeniero Industrial | seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Seguridad en . 2 . )
o Ingenieria de higiene ocupacional o seguridad de obra o
Salud . ) . .
, Seguridad y Salud | seguridad en el trabajo o seguridad y salud
Ocupacional . . ; ;
en el trabajo o ocupacional 'y medio ambiente o salud
Ingeniero Sanitario o | ocupacional o implementacion de planes de
Ingeniero Civil. seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucion
y/0 inspeccién y/o supervision de obras en
general.
. Ingeniero Ambiental | El profesional debera contar con una experiencia
Especialista . . .
Ambiental o Ingeniero minima de doce (12) meses, contados a partir de
Ambiental y de la obtencion de la colegiatura, Especialista o
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Recursos Naturales | ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
o Ingeniero de residente o la combinacidn de estos en: ambiental
Recursos Naturales | o mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo
o Ingeniero Sanitario | y mitigacion ambiental o impacto ambiental o
o Ingeniero Civilo | medio ambiente o proteccién de medio ambiente;
Ingeniero Mecanica | en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de
de Fluidos. obras en general.
El profesional debera contar con una experiencia
minima de doce (12) meses, contados a partir de
la obtenciéon de la colegiatura, Especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, residente, gerente de
construccion, responsable, coordinador o la
combinacion de estos, en: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad, en la ejecucién y/o
inspeccién y/o supervision de obras en general.

Especialista de | Ingeniero Sanitario o
Calidad Ingeniero Civil

f) De las otras penalidades

- La penalidad por la no presentacién oportuna de los informes serd de 2% del monto del
contrato por cada dia de atraso en la presentacion de los informes, con un maximo de 10%.

- Los contenidos de la informacién presentada seran de prioridad exclusiva de la Entidad
contratante de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz; pues esta tiene el caracter de
confidencial, por lo que el prestador de servicio no podra divulgar la informacién, en caso
contrario la Municipalidad Provincial de Santa Cruz iniciara los procesos legales y
administrativos correspondientes contra quien transgreda este acuerdo.

- Esta prohibido de subcontratar total o parcialmente el servicio materia de los términos de
referencia.

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso culmine la relacién contractual entre | (0.5 UIT) por cada dia | Segln informe de
el contratista y el personal ofertado y la | de ausencia del | la Direccion de
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | personal. Desarrollo Urbano
personal por no cumplir con las experiencias y Rural MDB
calificaciones  del profesional a ser
reemplazado.

Por valorizar obras y/o metrados no Segun informe de

ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos en | (0.5  UIT). POR | la Direccion de
2 | exceso, valorizaciones adelantadas u otros | VALORIZACION Desarrollo Urbano

actos que ocasionen pagos indebidos. Rural MDB

No cumple con la participacién del personal Segun informe de

3 profesional clave planteado segun el | (0.5 UIT). por cada dia | la Direccion de
cronograma y tiempo de participacion (por | de ausencia del | Desarrollo Urbano

profesional ofertado) personal Rural MDB
Por valorizar que no se concuerden con el | (1.00 ulT). Por | Segun informe de
4 | avance fisico real de la obra valorizacién la Direccion de
Desarrollo Urbano
Rural MDB
Por presentar valorizaciones fuera de plazo
establecido en la ley de contrataciones y su | (0.1 ulIT). Por | Segun informe de
5 reglamento ocurrencia la Direccion de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

Por permitir que el contratista utilice material
que no cumplan con las especificaciones | (0.5 UIT). Por cada | Segun informe de
6 | técnicas del expediente técnico. caso detectado la Direccion de
Desarrollo Urbano
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo

Procedimiento
Rural MDB

(0.1 UIT). Por cada dia | Segln informe de

7 Por no absolver consultas realizadas por el | de retraso la Direccion de
contratista en un maximo de 10 dias Desarrollo Urbano

calendarios Rural MDB

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segtn lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

g) Otras consideraciones

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 35 de la Ley N° 30225]

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los

requisitos de calificacion previstos por el darea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 CAMIONETA 4X4 UNIDAD 1
Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento

estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Supervisor de Obra
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Ingeniero de Seguridad en Salud Ocupacional
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud
en el trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Especialista Ambiental
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos.

Especialista de Calidad
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Requisitos: ) i
[CONSIGNAR SOLO EL GRADO DE TITULO PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA DEL
PERSONAL QUE CONFORMA EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DEL CUAL SE REQUIERE
QUE CUMPLA ESTE REQUISITO]

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en
caso de que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

O Y,
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ITEM CARGO PROFESION

EXPERIENCIA

SUPERVISOR Ingeniero Civil o Ingeniero
DE OBRA Sanitario

El profesional debera contar con
una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la obtencion
de la colegiatura, como
Residente o supervisor o0
inspector o] gerente de
construccion o gerente de
proyectos de construccion o jefe
de supervisiéon o la combinacion
de estos, en la ejecucién de obra
o inspeccion de obra o
supervisién de obra, en obras de
saneamiento u obras similares.

Ingeniero de Higiene y
ESPECIALISTA Seguridad Industrial o

Ingeniero Industrial o
2 DE SEGURIDAD Ingenieria de Seguridad y

EN SALUD Salud en el trabajo o
OCUPACIONAL . 103
Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Civil.

El profesional debera contar con
una experiencia minima de doce
(12) meses, contados a partir de
la obtencién de la colegiatura,
como Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de
estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo
o0 seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente o  salud
ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional, en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de
obras en general.

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o
ESPECIALISTA Ingeniero de Recursos
AMBIENTAL Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica de
Fluidos.

El profesional debera contar con
una experiencia minima de doce
(12) meses, contados a partir de la
obtencion de la colegiatura,
Especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable o
residente o la combinacion de
estos en: ambiental o mitigacion
ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio
ambiente o proteccion de medio
ambiente; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervisién de
obras en general.

ESPECIALISTA Ingeniero Sanitario o
DE CALIDAD Ingeniero Civil

El profesional debera contar con
una experiencia minima de doce
(12) meses, contados a partir de la
obtencion de la colegiatura,
Especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, residente, gerente de
construccion, responsable,
coordinador o la combinacion de
estos, en: control de calidad o
calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad, en la
ejecucion  y/o inspeccién y/o
supervisién de obras en general.
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Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Cc

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de consultoria de
obras: INSTALACION, CREACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RURAL Y/O UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) A NIVEL
URBANO Y RURAL.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiirda al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
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consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:
% PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos
Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | M = Monto facturado

de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la | acumulado por el postor por
conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda. | la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Supervision de consultoria de obras: INSTALACION, CREACION,
AMPLIACION, ~MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y |M >=[03]'" veces el valor
SANEAMIENTO BASICO RURAL Y/O UNIDADES BASICAS DE |referencial:

SANEAMIENTO (UBS) A NIVEL URBANO Y RURAL. [70] puntos

Acreditacion: M >= [02] veces el valor
referencial y < [03]veces el

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia | valor referencial:

simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva [60]puntos
conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y | M > [01]® veces el valor
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de | referencial y < [02] veces el
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del | valor referencial:

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el [50] puntos
mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

7" El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

8 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificaciéon una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

9 Y,
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta correspondera presentar un
andlisis basico por cada elemento para desarrollar la metodologia
propuesta, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
El supervisor desarrolla una estructura jerarquica de su plantel
profesional y no profesional que lo acompanara durante el tiempo
que le lleve como supervisor de obra.

2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE LA SUPERVISION

El postor debera describir las actividades que va a realizar como
encargado de la supervisién los cuales contendra las actividades
previas, antes del inicio y durante la supervision, asi mismo los
procedimientos de control a realizar a cada actividad para una correcta
supervisién incluyendo la documentacion y formatos que tendra a bien
presentar como supervisor.

2.1. Actividades previas

2.2 Procedimientos de control

2.3 Documentos que se presentaran

2.4 Formatos a utilizar

3. CONTROL DE CALIDAD
El postor debera sustentar de qué manera va a garantizar la calidad
durante la ejecucién de la obra, en base a las normativas vigentes
aplicables a la presente. Asi misma las actividades propias que
desarrollara y los criterios de calidad del servicio debiendo incluir
formatos para un mejor desarrollo durante la actividad de | Desarrolla la metodologia que

supervision. sustenta la oferta

3.1 Normatividad [30] puntos
3.2 Actividades propias de la supervisién

3.3 Criterios sobre calidad del servicio No desarrolla la metodologia
3.4 Formatos a utilizar que sustente la oferta

0 puntos
4. GESTION DE RIESGOS AL PROYECTO
El postor de obra debera desarrollar un plan de respuesta a los
riesgos descritos en el expediente técnico de obra el cual permitira
monitorear el cumplimiento de los mismos a la empresa quien se
encargara de la ejecucion de la obra utilizando la base legal para el
cumplimiento del mismo.
4.1 Base legal
4..2 Identificacién de los riesgos
4.3 Plan de respuesta a los riesgos

5. AYUDA MEMORIA DE IDENTIFICACION DE FACILIDADES,
DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION POR CADA
COMUNIDAD A INTERVENIR
El postor mediante una ayuda memoria debera identificar las
facilidades, dificultades y propuestas de solucion por cada
comunidad a intervenir teniendo en cuenta que la ejecucion de la
obra y la supervision de la misma se llevard acabo en distintas
comunidades. Del mismo modo de cada uno de los factores que se
detallaran a continuacién.
5.1. Control de seguridad y medio ambiente
5.2. Cronograma de obra
5.3. Alcances de la organizacion para la gestion de calidad
5.4. Alcances del manejo socio-ambiental con pobladores de la zona
5.5. |dentificacién de dificultades en los planos
5.6. ldentificacién de dificultades en las especificaciones técnicas.

Acreditacion:
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4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

» Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente férmula:
econémica (Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

' Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

9 Y,




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MPSC/CS]

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N¢ [......... Ly
de otra parte [....cccoviriiiiiiiiiiiieeeee ], con RUC N? [...cceeneen. ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [.........c.cooiiiin ] Asiento N° [........cceene ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......coveveiiiiiiiiiiieeeee ], con DNI N® [L..oooiiinnnnn. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.......coooviennn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 [001-2023-
MPS/CS DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TEBMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?!

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

O Y,
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias:[CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segutn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD’.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NIl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
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funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 23 residente de obra, | CARGO DE LA

segln lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@ Y,
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecciiiieiieeiieeienns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).

N O
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Namero del contrat
CONTRATO umero det contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elagc?rflzl?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Teeni del de Obra
écnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Tot

al plazo

dias calendario

Fecha de inicio

de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N2 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N? [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N2 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccioén consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |bidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N¢ 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N2 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N¢ 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acdpite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N¢ 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




0
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ANEXO N2 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la CONCURSO PUBLICO
N2 [002-2023-MPSC/CS].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccccceeiviiennnenn. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORGIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (., 1o,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

30 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO Ne¢ 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores .
[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

» El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

@ Y,
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N2 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO Ne¢ 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores

[COMITE DE S[ELECCION]
CONCURSO PUBLICO N¢° [002-2023-MPSC/CS]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

»  El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

»  El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

Importante para la Entidad

=  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N2 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N2 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores .
[COMITE DE SELECCION]
CONCURSO PUBLICO Ne [002-2023-MPSC/CS]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
) PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
s DE TIEMPO DE LA ogglgm::ﬁss ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA%

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademads la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAP | uNitaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPO?3” OFERTADA38
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
87 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N2 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N2 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N® 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Senores

[COMITE DE SELECCION]
CONCURSO PUBLICO Ne [002-2023-MPSC/CS]

Presente.-

ANEXO N2 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA MONTO
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE
. OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE?2 " FACTURADO
Ne CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE P BEEE R e MONEDA | IMPORTE CAMBIO | iU ADO
PAGO e VENTA p
”
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “.. en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE %%’E.ISA'?% b::ocnﬁ);%zs‘;%ﬁ'r/é) e CONE%TOO COI;"EFgERa":?LAD PROV%NE'FNTE” MONEDA | IMPORTE® cT:fn%B??i Kéﬁm'f_ﬁgg
SR VENTA Y
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N2 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N2 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el édrgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N2 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N2 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en e REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequerfia empresa.
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ANEXO N¢ 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [002-2023-MPSC/CS]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que Sse cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



