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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº002-2023-MPO 

 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 
 

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL 

DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE 
OXAPAMPA – PASCO” CUI Nº 2309153 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 

http://www.rnp.gob.pe/
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Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
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Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 
 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 

RUC Nº : 20190242961 

Domicilio legal : JR. GRAU Nº 302 – OXAPAMPA - PASCO 

Teléfono : 063-462495 ANEXO 204 

Correo electrónico : logistica@munioxapampa.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA 
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA – PASCO” CUI Nº 
2309153.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100 SOLES, INCLUYE IGV (57,131,354.97), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL AÑO 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

57,131,354.97 
Cincuenta y siete millones 

ciento treinta y un mil 
trescientos cincuenta y cuatro 
con 97/100 soles, incluye IGV. 

51,418,219.48 

Cincuenta y un millones 
cuatrocientos dieciocho mil 
doscientos diecinueve con 
48/100 soles, incluye IGV 

62,844,490.46 

Sesenta y dos millones 
ochocientos cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos 

noventa con 46/100 soles, 
incluye IGV. 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

57,131,354.97 
Cincuenta y siete 
millones ciento 

51,418,219.48 

Cincuenta y un 
millones 

43,574,762.27 

Cuarenta y tres 
millones 

62,844,490.46 

Sesenta y dos 
millones 

53,258,042.77 

Cincuenta y tres 
millones 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logistica@munioxapampa.com
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treinta y un mil 
trescientos 

cincuenta y cuatro 
con 97/100 soles, 

incluye IGV. 

cuatrocientos 
dieciocho mil 
doscientos 

diecinueve con 
48/100 soles, 
incluye IGV 

quinientos 
setenta y cuatro 
mil setecientos 
sesenta y dos 

con 27/100 soles. 
 

ochocientos 
cuarenta y cuatro 
mil cuatrocientos 

noventa con 
46/100 soles, 
incluye IGV. 

doscientos 
cincuenta y ocho 

mil cuarenta y 
dos con 77/100 

soles. 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Memorando N°889-2023-
MPO-JFAM/GEMU, del 16 de 
octubre del 2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N°77-
2022-MPO, del 10 de marzo 
del 2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

Resolución de Alcaldía N°228-
2023-MPO, del 14 de 
septiembre del 2023  

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: ........................................... 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA (450) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
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OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Costo de bases : Impresa: S/ 25.00 (VEINTICINCO Y 00/100 SOLES) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 
SOLES). 
Digital: S/ 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 SOLES) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el reglamento de la Ley N°30225 – Ley de 

contrataciones del estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por Decreto 
Supremo N°168-2020-EF y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información  
Pública, aprobado por decreto supremo N°043-2003-PCM. 

- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la 
admisión de la oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y 
variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren 
dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del 
artículo 28 de la Ley.  Asimismo, verifica la presentación de los documentos 
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7). 

 

Advertencia 
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El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que 
no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la 
oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
 

8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 

 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad, sito Jr. Grau Nº 
302 – Oxapampa – Oxapampa – Pasco. En horario 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 de lunes 
a viernes. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 
2.5. ADELANTOS15 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un (1) adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 16  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales 
e insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de SIETE (7) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO 
(8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos 17  mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo”. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

ANEXO N° 4 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA  
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

1. SOLICITANTE 

Referencia del Requerimiento. REQUERIMIENTO DE OBRA N°005-2023 

Área Usuaria SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Gerencia a la que pertenece GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y RURAL. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Denominación de la contratación 

Contratación de una persona natural y/o jurídica para el EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE 
INVERSION: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA 
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153 

Finalidad Publica 

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo local 
integral, sostenibilidad promoviendo la inversión pública, y de acuerdo a los planes programados local, se desarrolla 
el proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA 
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153 al 
respecto se solicita la contratación del EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION. 

Antecedentes 

Con fecha 14 de septiembre del 2023, el Alcalde Provincial, aprueba la actualización de precios del Expediente 
Técnico del proyecto de inversión: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - 
PASCO” CUI N°2309153 por el presupuesto total de S/59’332,972.90 (Cincuenta y nueve millones trescientos 
treinta y dos mil novecientos setenta y dos con 00/100 soles), el PI se va  a ejecutar bajo la modalidad de 
ADMINISTRACION INDIRECTA; mediante la Resolución de Alcaldía N°228-2023-MPO. 

Objetivo de la Contratación 

Contratación de una persona natural y/o jurídica para el EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE 
INVERSION: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA 
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153, a fin de 
garantizar la correcta ejecución de la obra en sus fases de inversión y post inversión. 

Términos de Referencia 
 

a. VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN 
 

El Valor Referencial de la convocatoria para la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Evacuación de Aguas 
Pluviales de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa – Pasco”, asciende a CINCUENTA Y 
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SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100 
SOLES (S/ 57,131,354.97), que incluye costo directo, 5.77% de gastos generales, 7.00% de utilidad y 18.00% del 
Impuesto General a las Ventas, con precios vigentes al mes de AGOSTO DEL AÑO 2023.  

 
 

PRESUPUESTO BASE 
 

COSTO DIRECTO           S/ 42,932,080.62 
GASTOS GENERALES (5.77%)          S/   2,479,076.26 
UTILIDAD (7.00%)           S/   3,005,245.64 
COSTO PARCIAL           S/ 48,416,402.52 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)        S/   8,714,952.45 
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA         S/ 57,131,354.97 

============ 
 

b. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Se realizará por contrata, no sujeto a modalidad de ejecución. 
 
 

c. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El sistema de contratación para la presente obra instalación del sistema de evacuación de aguas pluviales de la zona urbana 
del distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa – Pasco, será a PRECIO UNITARIOS. 

 
 

d. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Se ha elaborado el cronograma de ejecución de la obra y el cronograma de desembolsos mensuales, considerando un 
plazo de ejecución de obra de 15 meses (450 días calendario). 

 

e. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA  

 

• Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Jurídica Legalmente 
Constituida con inscripción vigente como ejecutor de obras.  

• No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.  

• De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de Contrataciones del Estado, 
se establece que: 

 

- El número máximo de integrantes del consorcio es de tres (03) integrantes 1. 
 

f. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación 
en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 

Se considera obras similares a la Construcción y/o Rehabilitación y/o Sustitución y/o Mejoramiento 
y/o Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Reconstrucción y/o Remodelación o la combinación 
de los términos señalados en la ejecución de obras de sistemas de alcantarillado de aguas residuales 
y/o sistemas de alcantarillado de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial y/o sistema de 
alcantarillado y/o Sistemas de Agua y Desagüe y/o Sistemas de Saneamiento 2 que en su 
estructura de uno de los contratos contenga los siguientes componentes y/o partidas iguales o 
similares: 
 

1. OBRAS PROVISIONALES 
2. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1 POR MOTIVO DE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  

2 POR MOTIVO DE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, CORRECIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
6. REPOSICIÓN DE VEREDAS 
7. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
8. PUENTES DE MADERA PARA PASES PEATONALES SOBRE ZANJAS 
9. ENTIBACIONES EN EXCAVACIONES DE ZANJAS 
10. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL C/PLANCHA COMPACTADORA 
2. ALCANTARILLADO DE MORTERO O CONCRETO ARMADO 
12. SUMIDEROS PLUVIALES 
13. BUZONES DE INSPECCIÓN 
 
No obstante, en el caso de que los documentos presentados, la denominación de la obra no coincida 
literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, el postor podrá acreditar con 
documentación adicional si corresponde a una obra similar al objeto de la convocatoria 
 
 

g. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA (PERSONAL ESPECIALISTA): 
 

La formación académica y su acreditación deben ser conforme se establece en las bases 
 
A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 

 
  

• Ingeniero civil, Colegiado y habilitado  
Con experiencia profesional mínima de 03 años (36 meses)3, contabilizada desde la 
colegiatura como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector 
y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras y/o Jefe de obra y/o jefe de supervisión y/o 
jefe de proyecto y/o ingeniero jefe de supervisión y/o ingeniero supervisor residente y/o 
ingeniero inspector y/o jefe de inspección y/o ingeniero supervisor y/o supervisor de obra y/o 
residente principal, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 
 
 

B. ESPECIALISTA EN CALIDAD 
  

• Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)4 como Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de 
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad 
de obras en general; que se computa desde la colegiatura. 
 
 

C. ESPECIALISTA AMBIENTAL 
  

• Ingeniero ambiental, colegiado y habilitado. 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)5 como Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio 
ambiente, de obras en general; que se computa desde la colegiatura. 
 
 

D. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA 
  

• Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental o Ingeniero de Seguridad e higiene industrial o 
Ingeniero de Minas o Ingeniero Industrial6, colegiado y habilitado. 
Con experiencia profesional mínima de 2 años (24 meses)7, contabilizada desde la 
colegiatura, como Responsable y/o Coordinador de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 

3,4,5,6,7 POR MOTIVO DE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  
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y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y/o 
Ingeniero Especialista en Seguridad y/o Ingeniero y/o Especialista de Seguridad en/de Obra, 
y/o Ingeniero y/o Especialista en/de Seguridad y Salud, y/o Ingeniero y/o Especialista en 
Seguridad en Obra y salud Ocupacional, y/o Ingeniero y/o Especialista en seguridad y/o 
Ingeniero en Seguridad en la Gerencia de Seguridad y Salud de Trabajo y/o Ingeniero y/o 
Jefe Corporativo – Seguridad y/o Especialista en Seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente y/o Supervisor de seguridad en ejecución de obras en general. 
 
 

E. ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRÁULICAS 
  

• Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 
Con experiencia profesional mínima de 2 años (24 meses)8, contabilizada desde la 
colegiatura, como Responsable y/o Coordinador y/o Especialista y/o Ingeniero Especialista 
y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor y/o Residente en obras hidráulicas y/o sistemas 
hidráulicos, como (colectores, canales, alcantarillas, represas, sistema de suministro de agua 
potable, sistemas de  estaciones de bombeo, obras de defensa contra inundaciones, plantas 
de tratamiento), sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado 
de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial, obras de ingeniería vial (calles, carreteras, 
reposición de pavimentos), edificios y sus instalaciones, en la ejecución de obras en general. 
 
 

F. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA 
 
• Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)9 como Especialista en Topografía en 
ejecución de obras en general que se computará desde la colegiatura. 
 
 

 G. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 
  

Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo 10, colegiado y habilitado 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)11, como Especialista en Suelos y/o 
Geotecnia como Ingeniero y/o Ingeniero en Pavimentos, Supervisor y/o Inspector en la 
ejecución de obras en general, la cual será contabilizada a partir de la fecha de colegiatura. 
 
 

 H. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
  

 Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 

  

Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)12 como: Ingeniero Estructural y/o 
Especialista en Estructuras en obras y/o Especialista y/o Ingeniero o la combinación de estos 
en/de: estructuras y/o estructural en la ejecución de obras iguales y/o similares, la cual será 
contabilizada a partir de la fecha de colegiatura. 
 

 
NOTAS PARA ACREDITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE: 
 

• Se considera obras similares a la Construcción y/o Rehabilitación y/o Sustitución y/o Mejoramiento y/o 
Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Reconstrucción y/o Remodelación o la combinación de los términos 
señalados en la ejecución de obras de sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado 
de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial. 

• Se debe adjuntar para la suscripción del contrato, copia simple de: Colegiatura, título profesional, habilidad 
profesional vigente, documento nacional de identidad (DNI). 

• Datos del personal acreditado para la suscripción según (formato libre), dando detalles de 
sus datos, formación académica, experiencia requerida en la especialidad y detalle de la 
participación según % solicitado. 

8,9,110,11,12 POR MOTIVO DE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  
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• La antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal como experiencia no puede ser mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

• El personal propuesto no podrá prestar servicios como residente o supervisor en más de una obra a la vez. 

• Si algunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del profesional, no son legibles, 
ni permite determinar los parámetros solicitados, no será considerado dentro del cómputo de la experiencia. 

• La experiencia del personal clave propuesto se acreditará con contratos y su respectiva conformidad y/o constancia 
y/o certificados y/o cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
profesional propuesto. 

• Adjuntar para la suscripción del contrato, Declaración jurada de no Registrar Trabajos 
Pendientes por cada profesional acreditado (formato libre). 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
 

h. EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar 
deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización 
escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.  
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras corren 
por cuenta del Contratista.  
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 
 
La relación de equipo mínimo será conforme al siguiente detalle: 

 

N° DESCRIPCIÓN UND. 

1 CAMIÓN CISTERNA AGUA 4X2 145 – 165 HP 2000 GA 2 

2 GRUPO ELECTRÓGENO 116 HP 75 KW 2 

3 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 
TN 

2 

4 TRACTOR S/ORUGA POT. 190 HP – 240 HP 2 

5 MINI CARGADOR SOBRE RUEDAS CAP. = 0.40M3 2 

6 
CARGADOR FRONTAL S/LL POT. 100HP – 155HP, CAP. 2.25YD3 – 
3YD3 

2 

7 CAMIÓN VOLQUETE 6 x 4, POT. 330HP, CAP. 12M3 2 

8 MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TROMPO CAP. 9P3 - 11P3 2 

9 
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 68 HP, CUCHARÓN 
POSTERIOR. 

2 

10 MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TAMBOR C/TOLVA CAP. 9-11 P3  2 

11 ESTACIÓN TOTAL (INCL. PRISMAS Y TRÍPODE) 2 

12 MARTILLO NEUMÁTICO 25 – 29 KG 2 
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Se deberán adjuntar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o contrato de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido (No se admitirá la presentación de declaración jurada). 
En el caso que el postor sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
Consideraciones: Se admitirá equipamiento estratégico con características mayores de lo 
requerido en las especificaciones técnicas según expediente técnico; siempre que ello no represente 
ningún costo adicional para la entidad. 

 
NOTA:  
Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonía con los 
procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los 
participantes:  

• Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto 
en el Calendario del Proceso para la presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los 
documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en 
el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las 
bases y los documentos del expediente técnico.  

 
 

i. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

• ENTREGA DEL TERRENO  
La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, realizará la entrega 
del terreno de la obra.  
El supervisor designado por la entidad y/o representantes de la entidad efectuarán la entrega 
del terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la obra bajo 
responsabilidad del contratista la integridad y custodia del terreno.  

 

• DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN  
La Entidad pondrá a disposición del contratista un juego de planos y bases, así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución de las obras en concordancia con el Art. 176° Inicio 
del plazo de ejecución de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cds 
y en medio físico. Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago 
respectivo. 

 
 

j. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
1. PERSONAL:  

• El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que será el responsable de la 
dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de carácter permanente durante 
todo el periodo de ejecución de la obra y durante el procedimiento de recepción.  

• El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales acreditados para la 
suscripción del contrato, así como al personal no clave descrito en el análisis de gastos 
generales para la ejecución de la obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución y/o 
cambio aprobado por la Entidad.  

• El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de la obra.  

• El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, que a criterio del Supervisor no satisfacen las expectativas para la obra.  

• El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.  

• El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y 
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.  
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• El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina detallada 
de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha de dicho 
requerimiento.  

• El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

• El Contratista deberá de suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la 
Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 

• Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de 
la obra firmada por el residente propuesto.  

• Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, acreditado para 
la suscripción del contrato, así como del personal no clave; en los casos de ausencia del 
personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del lugar 
con una duración máxima de 10 días calendarios, de atención médica u otra causal, el 
Contratista está obligado a informar oportunamente al Supervisor y éste a la entidad de 
manera detallada. 

 
2. SEGURIDAD 

• El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel 
que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos 
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en condiciones 
peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. 

• El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar 
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier 
resultado dañoso. 
 

 

3 MATERIALES 

• Todos los materiales deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta 
adjudicada, de ser el caso y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a 
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la 
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio 
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente 
técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, 
siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

• La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.  

• Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor 
y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.  

• La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad requerida en el expediente técnico de obra.  

 
3. EQUIPOS  

• Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición 
de la obra en óptimas condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el 
expediente técnico no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, si el avance de 
la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.  

• Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.  

• Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la 
ejecución de las obras corren por cuenta del Contratista.  
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• Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o 
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 
costo.  

• La permanencia de maquinaria y equipos en obra será según la programación de los trabajos 
que comprende la ejecución de la obra. 

 
4. ERRORES O CONTRADICCIONES  

• El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida 
técnica que considere más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no por el 
Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.  

 
5. OBRAS PROVISIONALES  

• El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 
incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y 
equipados a los cinco (5) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y 
conservarse hasta la recepción de la obra.  

• Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 
del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de 
estas obras provisionales. 

• Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones sanitarias y 
comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y costo del Contratista.  

• Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 
Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberá 
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a 
cabo, debiendo merecer su visto bueno.  

• El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 
propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.  

• El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes.  

• El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 
maquinarias, y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni 
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva 
responsabilidad del Contratista.  

 
6. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN  

• El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos 
o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de 
terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar 
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 
ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.  

 
7. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS  

• El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 
consistentes en el replanteo, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.  

• Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos 
a la ejecución y terminación de la obra.  

• Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra 
serán aprobadas por la Supervisión.  
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• El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias 
para esta verificación.  

• La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no eximirá 
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 
8. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

• Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 
ambientes construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma 
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con 
cargo a sus gastos generales.  

 
9. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

• El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente.  

• El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto 
Ambiental.  

• El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  

 
10. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  

• El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 
temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de 
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.  

 
 

11. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS  
 

• Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal 
de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación. Tiempo del cual el supervisor 
dispondrá lo necesario para su control y comunicación a la entidad.  

• En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista 
podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo 
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.  

• En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las 
horas extraordinarias.  

• En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán 
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.  

 
12. LETREROS INFORMATIVOS  

 

• El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que 
entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto 
contratado.  

• Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la 
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, 
detallándolos.  

• El contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los cinco (05) días de la 
orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de 
letreros informativos. 

 
13. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES  

 

• El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia 
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de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un 
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a 
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión 
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el 
Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a 
la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa 
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 
personales o materiales que se ocasionen.  

• Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del 
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 
recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera 
consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al 
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su 
incumplimiento.  

• Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales 
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad 
competente.  

 
14. INDEMNIZACIONES 

• Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas   o 
acciones imputables a él o a su persona directa e indirectamente por actividades ilícitas, 
daños, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la Obra y/o áreas 
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 

• Es obligación y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario 
para evitar y prevenir accidentes por parte de la población beneficiaria del, proyecto y demás 
terceros. 

 
15. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES  

• La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas 
del Contratista.  

 
16. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES  

• Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o 
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la 
Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.  

• Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución total. Si hubiese alguna interferencia 
deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer 
esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los 
diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

• Si el Contratista durante la ejecución de la Obra necesita usar energía eléctrica, o agua, 
deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo 
de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos 
servicios.  

• Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.  

• Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la 
construcción deben ser taponeados según normas.  

• En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, 
herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de 
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD 
procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o 
garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista 
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago 
o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.  

 
17. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

• Toda la documentación por parte del contratista será presentada mediante un (1) ejemplar 
original y tres (3) copias. 
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• El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, 
y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las 
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en 
su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.  

• Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor.  

• Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, 
respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra 
o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones 
Técnicas prevean otro plazo.  

• Toda la documentación se presentará en original y tres (3) copias en las escalas, carátulas 
y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y 
encarpetadas.  

• La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al 
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

 
18. PROGRAMA DE TRABAJOS  

• Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar 
para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y 
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, 
en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 
trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta.  

• Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico 
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  

• El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito 
establecido en este numeral.  

• Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 
programación.  

• Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta 
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.  

• El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le 
sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el 
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del 
Supervisor.  

• La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.  

 
19. CORRESPONDENCIA  

• Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer 
por escrito.  

• El contratista deberá implementar un área administrativa mínima en obra durante la 
ejecución de la obra, a fin de poder notificar los escritos a dicho despacho. 

• El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de 
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos.  

• El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los 
planos y Bases de especificaciones.  

 
20. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

• Serán de cargo del Contratista todos los tributos contribuciones, gravámenes   que Ie 
corresponden según Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, además de la obtención de las 
licencias correspondientes, autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de la 
Obra. En caso de consorcios la directiva 005-2019-OSCE/CD, al respecto en la promesa y 
contrato de consorcio debe indicarse dentro de las obligaciones quien sea responsable de 
elaboración de propuesta, aporte de profesionales, aporte de mano de obra (obreros) aporte 
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de materiales y ejecución de obra. Así mismo el domicilio legal común debe ser del 
consorciado de mayor porcentaje de participación.   

• El Contratista es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre y similares para la ejecución de la obra. 

 
 

21. SEGUROS 

• La Contratista deberá tener actualizado para personal técnico y obrero los seguros CAR 
(aplicable a toda clase de obras civiles en construcción. Se indemnizarán todos los daños 
que de forma súbita e imprevista sufran los bienes asegurados durante la vigencia del 
seguro, siempre y cuando la causa del siniestro sea amparada bajo la cobertura básica «A» 
o las coberturas adicionales. Este seguro se extiende a cubrir trabajos permanentes y 
temporales, incluidos materiales de construcción, mano de obra y otros que formen parte del 
contrato a asegurar y que formen parte integrante del monto asegurado declarado) y SCTR 
(otorga cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales a los afiliados regulares de EsSalud que desempeñan actividades de riesgo 
indicadas en D.L. 26790, y corre por cuenta del empleador. Tiene dos secciones: Salud y 
pensiones). 

 
22 ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS 

• La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar enmarcada 
en lo dispuesto por la Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestión de riesgos en la planificación 
de la ejecución de obras”, aprobado su modificación mediante Resolución N° 018-2017-
OSCE/CD. La misma que se detalla en el ANEXO 01. 

• Tratándose de los contratos de obra se incluyen los riesgos que pueden incurrir durante la 
ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la 
ejecución contractual. 

• Al margen de contar con la gestión de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista 
deberá realizar el análisis y la planificación de gestión de riesgos, el cual incluya la 
identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como 
las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos 
que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) 
su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la obra. 

• La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente 
por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento 
del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo 
de la obra.  

• Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan 
permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los 
resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos 
afectados o no cumplidos de ser el caso.  

 
 

23 VALORIZACIONES  

• La forma de las valorizaciones y facturas de pago será la preparada por el Contratista en 
coordinación con el Supervisor.  

• El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, según las 
cantidades establecidas en las mediciones. 

 
24. VALORIZACIONES MENSUALES Y METRADOS  

 

• La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o 
ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se 
define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.  

• Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el residente y el 
inspector o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente 
medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la 
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valorización. Si el contratista no se presenta para la valorización conjunta con el inspector o 
supervisor, éste la efectuará.  

• El inspector o supervisor revisará los metrados durante el periodo de aprobación de la 
valorización.  

• Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea aprobado por el 
inspector o supervisor, durante los cinco (5) primeros días contados a partir del primer día 
hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en tres (3) juegos originales, 
acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los 
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.  
01. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina).  
02. Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso. 
03. Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), 

de ser el caso  
04. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación 

del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad 
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.  

05. Valorización.  
5.1.- Resumen de valorización.  
5.2.- Ficha de identificación de obra.  
5.3.- Reintegro por valorización.  
5.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
5.5.- Formulas polinómicas de reajuste.  
5.6.- Valorización del presupuesto.  
5.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales.  

06. Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y 
acumulado).  

07. Calendario de avance de obra valorizado. 
08. Planilla de metrados.  
09. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar 

descripción y fecha). 
10. Copia de protocolos de calidad.  
11. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, 

AFP, ESSALUD), del mes anterior a la valorización.  
12. Planilla electrónica del personal pensionista, del mes anterior a la valorización.  
13. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.  
14. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.  
15. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.  
16. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del 

expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las 
bases.  

17. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y 
materiales vigentes (de corresponder). 

18. Copia del contrato del consorcio.  
19. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra. 
20. El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de 

la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las 
siguientes cantidades:  
- 01 video y vistas necesarias las cuales acrediten y detallen las condiciones actuales 

(sin intervenir) del terreno, detallando las posibles incongruencias que se puedan 
presentar, de ser el caso. 

- Doce (12) vistas como mínimo al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (2 minutos 
mínimos). 

- Veinticuatro (24) vistas mensuales como mínimo tomadas el último día del mes 
valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la 
verificación del avance de las obras y un vídeo en CD (10 minutos mínimos).  

- Todas las fotos serán a color de tamaño 10 x 10 cm. como mínimo y con una 
indicación marginal de lo que representan y un vídeo en CD y/o DVD deberá tener 
una duración mínima de 2 o 5 minutos, según corresponda, con indicación de las 
fechas respectivas y en medios digitales.  
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21. Otros documentos que solicite el inspector o supervisor de obra de ser el caso. 
 
La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la Supervisión y/o Entidad solicitar 
documentos complementarios.  
 

25. ORDEN DE PRELACIÓN 
El contratista está obligado a ejecutar la obra y elaborar su oferta según el siguiente orden de 
prelación: 

a. Mandan los Planos. 
b. Mandan las Especificaciones Técnicas. 
c. Mandan la Memoria Descriptiva. 
d. Manda el Presupuesto de Obra. 

 
26. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

• A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de 
una inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del 
Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y 
estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la 
Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el 
estado final de la obra.  En caso LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la 
infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la 
RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.15 del 
Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que 
correspondan según lo señalado en el numeral 208.15, sin perjuicio de su obligación de 
presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.  

• Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y Art. 173° de su Reglamento. 

 
27. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS  

• El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 
Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las 
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.  

• Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos, (de ser el caso) y demás terceros 
la negativa del contratista en reparar el daño causado será causal de resolución de Contrato, 
sin perjuicio a la Entidad.  

 
28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

• La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 
ejecutada, es de ocho (08) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o 
parcial de la obra, según corresponda, de conformidad al numeral 40.1 Artículo 40º de la Ley 
de Contrataciones del Estado. En caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de 
la recepción y durante el periodo de responsabilidad, la entidad requerirá al contratista para 
que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo 
apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga 
la entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto, para lo cual en la 
promesa de consorcio (en caso de consorcios) el representante común deberá ser el 
representante legal de alguna de las empresas consorciadas y en la declaración jurada de 
datos del postor debe consignar necesariamente un teléfono fijo. 

• Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 
29 COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS 
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• EI contratista a la firma de contrato está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones 
con las entidades públicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de 
asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que estos se 
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su 
realización. 

 
 

k. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE  
 

• La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los 
pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al 
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran 
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del 
Contrato. 

• La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones 
cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por 
no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 

• La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación 
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición 
adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la 
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de 
Indemnización. 

 
l. PENALIDADES 

• Las penalidades serán aplicadas según lo establecido en los artículos 161° Penalidades, 162° Penalidad por mora en la 
ejecución de la prestación y 163° Otras penalidades; del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

1. PENALIDAD POR MORA (ART. 162°) 
Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta el máximo del 10% del contrato, la penalidad se aplicará 
automáticamente, según la fórmula establecida en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 
F = 0.15 para plazos mayores a (60) días. 
F = 0.40 para plazos mayores o iguales a (60) días. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 

 

2. OTRAS PENALIDADES (ART. 163°) 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. 

• Las aplicaciones de estas penalidades están referidas al monto del contrato y las 
sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los 
artículos 190 y 191 de Reglamento. 
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N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

01 

OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE 
EJECUTAR EL CONTRATO CON EL 
PERSONAL ACREDITADO ART. 190° DEL 
RLCE 
Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 
 

Se aplicará una 
penalidad 0.5 UIT 
vigente por cada 
día de ausencia 
del personal en 
obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

02 

SUSTITUCION DE PERSONAL 
PROFESIONAL CLAVE 
Por la no acreditación del personal profesional 
clave durante la ejecución del proyecto y cuando 
la entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser reemplazado.  

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día y por 
personal ausente. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

03 

AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El Residente no se encuentre en la obra sin 
haber justificado su ausencia ante el Supervisor 
de obra. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente por día de 
ausencia y por 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

04 

AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Ausencia injustificada durante el desarrollo y 
ejecución de la obra del Personal Clave ofertado 
para la dirección técnica de la obra. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día de 
ausencia y por 
personal clave 
ausente. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

05 

PAGO A PERSONAL 
Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, 
beneficios sociales, etc.) a su personal 
profesional, técnico y obreros. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
hecho alertado y/o 
reportado. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

06 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Por cada incumplimiento estipulado en la Ley N° 29783 y su 
modificatoria Ley N° 30222 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y las Normativas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada acto alertado 
y/o reportado. 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

07 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
El personal del contratista no cuente con uniformes, 
implementos, equipos de protección personal completos y 
equipo de protección colectiva. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada acto alertado 
y/o reportado. 
 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

08 

MANEJO AMBIENTAL 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con realizar las 
medidas de mitigación ambiental señaladas en la Mitigación 
y Control Ambiental. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
ocurrencia. 
 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

09 

LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO 
Por no cumplir con recoger y eliminar el material excedente 
y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los 
plazos establecidos según cronograma de obra. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada hecho 

Según informe del 
Supervisor de obra. 
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advertido y/o 
alertado. 

10 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligación de 
implementar la señalización que la obra requiera a fin de 
evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria durante el 
periodo de ejecución de obra; así como por propiciar actos 
inseguros o de riesgo laboral. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada acto 
advertido y/o 
alertado. 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

11 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de 
los siete (7) días calendario posteriores a la entrega de 
terreno, éste mismo es responsable y obligación del 
contratista mantener el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución de la obra hasta la 
recepción de obra, caso contrario se efectuará la penalidad. 
La penalidad será cuantificada por día. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente por 
cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

12 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
Por emplear materiales en obra no verificados y autorizados 
previamente por el Supervisor de obra; y de ser el caso 
deberán ser sustituidos con cargo al contratista. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
hecho advertido 
y/o alertado. 

Según informe del 
Supervisor de obra. 

13 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
En caso el CONTRATISTA no contara, en obra, con las 
maquinarias y/o equipos ofertados en su propuesta, según 
cronograma de avance programado para la ejecución física de 
la obra y autorizados previamente por el Supervisor de obra 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día. 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

14 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS 
Cuando el Supervisor observe y/o identifique un trabajo mal 
ejecutado. Además de la penalidad, el CONTRATISTA 
deberá corregir dicho trabajo, asumiendo los costos 
respectivos que estos irroguen. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
por ocurrencia y/o 
evento. 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

15 

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 
Los equipos y/o instrumentos de medición utilizados para 
realizar los ensayos y controles de calidad, deberán tener 
certificados de calibración, los cuales deberán ser adjuntados 
en los informes mensuales. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada hecho 
alertado y/o 
reportado. 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

16 

PARALIZACIONES DE TRABAJOS 
Por paralizaciones evidenciados de los trabajos o 
actos programados como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones laborales, 
falta de pago de remuneraciones oportunas con 
su personal profesional, técnico y obreros.  

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
día de 
paralización. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

17 

VIGENCIA DE GARANTIAS 
En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligación de 
mantener vigentes las pólizas de seguro y/o garantías y/o 
cartas fianzas. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
día de caducidad 
y/o evento 
alertado. 

Según informe del 
Supervisor de obra.  

18 

VALORIZACION MENSUAL 
Por retraso del Contratista Ejecutor de la obra en la 
presentación a la Entidad de la Valorización Mensual, que no 
debe superar para periodos mensuales hasta el primer día (01 
día) hábil del mes siguiente que corresponde la valorización.  

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor de obra. 

 
 

19 

SUBCONTRATACION 
Por subcontratar parte de las prestaciones a su 
cargo sin la autorización escrita de la Entidad y 

 
Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 

 
Según informe del 
Supervisor de obra 
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al margen de lo dispuesto por el artículo 147 
del RLCE. 

vigente, por cada 
día de retraso. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se 
cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por otras penalidades, LA 
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
 

m. DE LA SUBCONTRATACIÓN 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se podrá subcontratar por 
un máximo del 40% de monto del contrato original. 

 
n. REAJUSTE 

Los reajustes se calcularán en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización en aplicación a las 
Fórmulas Polinómicas consignadas en el Expediente Técnico según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y 
sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. Cuando se conozcan los índices Unificados de Precios que se 
aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana 
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 

 
o. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

De conformidad a lo dispuesto en la DIRECTIVA Nº 009-2020-OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL 
CUADERNO DE OBRA DIGITAL, aprobado mediante Resolución de Presidencia Nº 2020-OSCE/PRE, se 
contemplarán todas las disposiciones establecidas. 

 
p. ADELANTOS 

 

• ADELANTO DIRECTO: 
Se entregará el adelanto directo del 10% del monto de contrato original, conforme lo establece el Artículo 181° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

• ADELANTO DE MATERIALES: 

Se entregará el adelanto de materiales e insumos hasta el 20% del monto de contrato original 
según el cronograma de adquisiciones de materiales, en concordancia con el Artículo 182° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previo a la fecha prevista en el 
calendario de adquisición de materiales o insumos, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 
cinco (5) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 

NOTA:  
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serán aplicables mediante el 
Artículo 183° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado. 
 

 
q. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS 

IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
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De acuerdo con lo indicado en el Artículo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso 
de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha 
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá 
una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá 
el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho 
monto de la liquidación de obra. 

 
 

r. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 

Los plazos para la presentación y absolución de consultas se regirán según lo estipulado en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento, cuando la liquidación quede consentida o aprobada según 
corresponda la entidad tendrá un plazo de 30 días calendario para realizar el pago.  
El contratista presentará a la entidad la liquidación de contrato de obra con el siguiente contenido 
mínimo:  
1. Expediente de liquidación de contrato de obra:  

1.1. Metrados Ejecutados 
1.2. Monto Final del Contrato de Obra 

• Valorizaciones  

• Reajustes con sus respectivas fórmulas polinómicas  

• Adicionales y Deductivos de Obra, de ser el caso.  

• Mayores Gastos Generales, de ser el caso.  

• Intereses 

• Impuesto General a las Ventas (IGV) 

• Penalidades 

• Otros. 
1.3. Pagos a cuenta (Estado Económico y Financiero) 
1.4. Saldo Final del Contrato de Obra. 

 
2. Memoria Descriptiva Valorizada 
3. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra) los cuales deberán estar 

debidamente firmados y aprobados por la supervisión.  
4. Minuta de Declaratoria de Fábrica aprobada por el órgano y/o entidad correspondiente.  
5. Cierre del Libro de Planillas de Obra. 
6. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, 

vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes de 
solución.  

7. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la 
ejecución de la obra. 

8. Constancia de No tener Adeudos en Essalud, ONP, AFP y otros.  
9. Valorizaciones mensualizadas de obra. 
10. Modificaciones durante la etapa de ejecución de la obra. 
11. Documentos administrativos (Contratos, Adendas, Cartas Fianza, Actas, etc) 
12. Copia de Facturas emitidas por el contratista 
13. Comprobantes de pago (de la entidad). 
14. Dossier de ensayos y controles de calidad 
15. Actualización de precios realizada por la aplicación de fórmulas polinómicas y los índices unificados correspondientes. 
16. Copia de Cuaderno de obra 
17. Fotografías a colores que describan el antes, durante y culminación de las obras. 
18. Otros documentos complementarios requeridos por el Supervisor de obra. 

 
La presente lista no es limitativa, pudiendo a criterio de la Supervisión y/o entidad solicitar documentos adicionales.  
 

El CONTRATISTA presentará a la ENTIDAD dos (2) ejemplares en original de la liquidación de contrato de obra y 01 
copia de la liquidación de contrato de obra; adjuntando la versión digital en CD, en software nativo editable y otra 
versión escaneada con las respectivas firmas por parte del Residente de obra, por el Contador del contratista, 
Representante Legal del Contratista y Supervisor de obra.  
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A la culminación de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionará la Obra firmando el acta respectiva y 
el Contratista presentará el Expediente de Liquidación de la Obra dentro del plazo establecido.  
 

 
ANEXOS – GESTIÓN DE RIESGOS 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

N° DESCRIPCIÓN UND. 

1 CAMIÓN CISTERNA AGUA 4X2 145 – 165 HP 2000 GA 2 

2 GRUPO ELECTRÓGENO 116 HP 75 KW 2 

3 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 
TN 

2 

4 TRACTOR S/ORUGA POT. 190 HP – 240 HP 2 

5 MINI CARGADOR SOBRE RUEDAS CAP. = 0.40M3 2 

6 
CARGADOR FRONTAL S/LL POT. 100HP – 155HP, CAP. 2.25YD3 – 
3YD3 

2 

7 CAMIÓN VOLQUETE 6 x 4, POT. 330HP, CAP. 12M3 2 

8 MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TROMPO CAP. 9P3 - 11P3 2 

9 
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 68 HP, CUCHARÓN 
POSTERIOR. 

2 

10 MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TAMBOR C/TOLVA CAP. 9-11 P3  2 

11 ESTACIÓN TOTAL (INCL. PRISMAS Y TRÍPODE) 2 

12 MARTILLO NEUMÁTICO 25 – 29 KG 2 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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Requisitos: 
 

A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA - Ingeniero civil, Colegiado y habilitado  
 

B. ESPECIALISTA EN CALIDAD - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 
 

C. ESPECIALISTA AMBIENTAL - Ingeniero ambiental, colegiado y habilitado 
 

D. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA - Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental o 
Ingeniero de Seguridad e higiene industrial o Ingeniero de Minas o Ingeniero 
Industrial13, colegiado y habilitado. 

 
E. ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRÁULICAS - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 

 
F. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 

 

G. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA - Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo14, colegiado y 
habilitado 

 

H. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA  
 

Con experiencia profesional mínima de 03 años (36 meses)15, contabilizada desde la 
colegiatura como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector 
y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras y/o Jefe de obra y/o jefe de supervisión 
y/o jefe de proyecto y/o ingeniero jefe de supervisión y/o ingeniero supervisor residente 
y/o ingeniero inspector y/o jefe de inspección y/o ingeniero supervisor y/o supervisor de 
obra y/o residente principal, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria. 

 
 
B. ESPECIALISTA EN CALIDAD 

  
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)16 como Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de 
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de 
calidad de obras en general; que se computa desde la colegiatura. 

 
 
C. ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)17 como Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio 
ambiente, de obras en general; que se computa desde la colegiatura. 

13, 14, 15,16,17 POR MOTIVO DE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA                              BASES INTEGRADAS 

 
 

49 

 
 
D. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA 

 
Con experiencia profesional mínima de 2 años (24 meses)18, contabilizada desde la 
colegiatura, como Responsable y/o Coordinador de Seguridad en Obra y Salud 
Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en 
Seguridad y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y/o Ingeniero y/o Especialista de 
Seguridad en/de Obra, y/o Ingeniero y/o Especialista en/de Seguridad y Salud, y/o 
Ingeniero y/o Especialista en Seguridad en Obra y salud Ocupacional, y/o Ingeniero y/o 
Especialista en seguridad y/o Ingeniero en Seguridad en la Gerencia de Seguridad y Salud 
de Trabajo y/o Ingeniero y/o Jefe Corporativo – Seguridad y/o Especialista en Seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente y/o Supervisor de seguridad en ejecución de obras 
en general. 

 
 
E. ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRÁULICAS 

 
Con experiencia profesional mínima de 2 años (24 meses)19, contabilizada desde la 
colegiatura, como Responsable y/o Coordinador y/o Especialista y/o Ingeniero 
Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor y/o Residente en obras hidráulicas y/o 
sistemas hidráulicos, como (colectores, canales, alcantarillas, represas, sistema de 
suministro de agua potable, sistemas de  estaciones de bombeo, obras de defensa contra 
inundaciones, plantas de tratamiento), sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o 
sistemas de alcantarillado de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial, obras de 
ingeniería vial (calles, carreteras, reposición de pavimentos), edificios y sus instalaciones, 
en la ejecución de obras en general. 

 
 
F. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA 

 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)20, como Especialista en Topografía en 
ejecución de obras en general que se computará desde la colegiatura. 

 
 
G. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)21, como Especialista en Suelos y/o 
Geotecnia como Ingeniero y/o Ingeniero en Pavimentos, Supervisor y/o Inspector en la 
ejecución de obras en general, la cual será contabilizada a partir de la fecha de colegiatura. 

 
 
H. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

 
Con experiencia mínima de 2 años (24 meses)22 como: Ingeniero Estructural y/o 
Especialista en Estructuras en obras y/o Especialista y/o Ingeniero o la combinación de 
estos en/de: estructuras y/o estructural en la ejecución de obras iguales y/o similares, la 
cual será contabilizada a partir de la fecha de colegiatura. 

 
Se considera obras similares a la Construcción y/o Rehabilitación y/o Sustitución y/o Mejoramiento 
y/o Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Reconstrucción y/o Remodelación o la combinación 
de los términos señalados en la ejecución de obras de sistemas de alcantarillado de aguas 

residuales y/o sistemas de alcantarillado de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial23. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

18,19,20,21,22,23 POR MOTIVO DE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
97/100 SOLES (S/ 57,131,354.97) en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del 
acta de recepción de obra. 

 
Se considera obras similares a: la Construcción y/o Rehabilitación y/o Sustitución y/o 
Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación y/o Creación y/o Reconstrucción y/o Remodelación 
o la combinación de los términos señalados en la ejecución de obras de sistemas de 
alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado de aguas pluviales y/o sistemas 
de drenaje pluvial y/o sistema de alcantarillado y/o Sistemas de Agua y Desagüe y/o 
Sistemas de Saneamiento24 que en su estructura de uno de los contratos contenga los 
siguientes componentes y/o partidas iguales o similares: 

 

1. OBRAS PROVISIONALES 
2. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, CORRECIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
6. REPOSICIÓN DE VEREDAS 
7. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
8. PUENTES DE MADERA PARA PASES PEATONALES SOBRE ZANJAS 
9. ENTIBACIONES EN EXCAVACIONES DE ZANJAS 
10. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL C/PLANCHA COMPACTADORA 
3. ALCANTARILLADO DE MORTERO O CONCRETO ARMADO 
12. SUMIDEROS PLUVIALES 
13. BUZONES DE INSPECCIÓN 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.  

24 POR MOTIVO DE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  
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se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 
  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA                             BASES INTEGRADAS 

 52 

 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 20 puntos  

 

OTROS FECTORES DE EVALUACIÓN 5 PUNTOS 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL                                                         3 PUNTOS 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[3] puntos 
 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere OBRAS 

 
20   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.28 29 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional30. 

 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
29 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar vigente32 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 

alcance o campo de aplicación considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.33 34 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.35 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar vigente37 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 2 PUNTOS 

 

Evaluación: 
 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 

(Máximo 2 puntos) 41 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[2] puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
  

 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
41   En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de 

ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 39 , y estar vigente 40  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

TOTAL 100 PUNTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO 
DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA – PASCO CUI Nº 2309153, que celebra de una 
parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 
20190242961, con domicilio legal en JR. GRAU Nº 302 – OXAPAMPA - PASCO, representada por 
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC 
Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 001-2023-CS-MPO – PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la 
ejecución de la obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE 
OXAPAMPA – PASCO” CUI Nº 2309153, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto ejecutar la obra: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE 
OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA – PASCO” CUI Nº 2309153. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO42 
 

 
42  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos 
de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, 
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas 
en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará UN (1) adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO (20%) del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado 
por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 43  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
43  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

01 

OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE 
EJECUTAR EL CONTRATO CON EL 
PERSONAL ACREDITADO ART. 190° DEL 
RLCE 
Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 
 

Se aplicará una 
penalidad 0.5 UIT 
vigente por cada 
día de ausencia 
del personal en 
obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

02 

SUSTITUCION DE PERSONAL 
PROFESIONAL CLAVE 
Por la no acreditación del personal profesional 
clave durante la ejecución del proyecto y cuando 
la entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser reemplazado.  

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día y por 
personal ausente. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

03 

AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El Residente no se encuentre en la obra sin 
haber justificado su ausencia ante el Supervisor 
de obra. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente por día de 
ausencia y por 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

04 

AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Ausencia injustificada durante el desarrollo y 
ejecución de la obra del Personal Clave ofertado 
para la dirección técnica de la obra. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día de 
ausencia y por 
personal clave 
ausente. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

05 

PAGO A PERSONAL 
Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, 
beneficios sociales, etc.) a su personal 
profesional, técnico y obreros. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
hecho alertado y/o 
reportado. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  
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06 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Por cada incumplimiento estipulado en la Ley N° 
29783 y su modificatoria Ley N° 30222 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y las 
Normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada acto alertado 
y/o reportado. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

07 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
El personal del contratista no cuente con 
uniformes, implementos, equipos de protección 
personal completos y equipo de protección 
colectiva. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada acto alertado 
y/o reportado. 
 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

08 

MANEJO AMBIENTAL 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con 
realizar las medidas de mitigación ambiental 
señaladas en la Mitigación y Control Ambiental. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
ocurrencia. 
 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

09 

LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO 
Por no cumplir con recoger y eliminar el material 
excedente y efectuar la limpieza de la zona de 
trabajo dentro de los plazos establecidos según 
cronograma de obra. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada hecho 
advertido y/o 
alertado. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra. 

10 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
En caso EL CONTRATISTA incumpla con su 
obligación de implementar la señalización que la 
obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar 
la seguridad necesaria durante el periodo de 
ejecución de obra; así como por propiciar actos 
inseguros o de riesgo laboral. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada acto 
advertido y/o 
alertado. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

11 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de 
obra dentro de los siete (7) días calendario 
posteriores a la entrega de terreno, éste mismo 
es responsable y obligación del contratista 
mantener el cartel de obra en óptimas 
condiciones durante la ejecución de la obra hasta 
la recepción de obra, caso contrario se efectuará 
la penalidad. La penalidad será cuantificada por 
día. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente por 
cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

12 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
Por emplear materiales en obra no verificados y 
autorizados previamente por el Supervisor de 
obra; y de ser el caso deberán ser sustituidos 
con cargo al contratista. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
hecho advertido 
y/o alertado. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra. 

13 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
En caso el CONTRATISTA no contara, en obra, 
con las maquinarias y/o equipos ofertados en su 
propuesta, según cronograma de avance 
programado para la ejecución física de la obra y 
autorizados previamente por el Supervisor de 
obra 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

14 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS 
Cuando el Supervisor observe y/o identifique un 
trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad, 
el CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo, 
asumiendo los costos respectivos que estos 
irroguen. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
por ocurrencia y/o 
evento. 

Según informe del 
Supervisor de 

obra.  
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15 

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 
Los equipos y/o instrumentos de medición 
utilizados para realizar los ensayos y controles 
de calidad, deberán tener certificados de 
calibración, los cuales deberán ser adjuntados en 
los informes mensuales. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada hecho 
alertado y/o 
reportado. 

Según informe del 
Supervisor de 

obra.  

16 

PARALIZACIONES DE TRABAJOS 
Por paralizaciones evidenciados de los trabajos o 
actos programados como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones laborales, 
falta de pago de remuneraciones oportunas con 
su personal profesional, técnico y obreros.  

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
día de 
paralización. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

17 

VIGENCIA DE GARANTIAS 
En caso el CONTRATISTA incumpla con su 
obligación de mantener vigentes las pólizas de 
seguro y/o garantías y/o cartas fianzas. 

Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
día de caducidad 
y/o evento 
alertado. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra.  

18 

VALORIZACION MENSUAL 
Por retraso del Contratista Ejecutor de la obra en 
la presentación a la Entidad de la Valorización 
Mensual, que no debe superar para periodos 
mensuales hasta el primer día (01 día) hábil del 
mes siguiente que corresponde la valorización.  

Se aplicará una 
penalidad de 0.5 
UIT vigente, por 
cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor de 
obra. 

 
 

19 

SUBCONTRATACION 
Por subcontratar parte de las prestaciones a su 
cargo sin la autorización escrita de la Entidad y 
al margen de lo dispuesto por el artículo 147 
del RLCE. 

 
Se aplicará una 
penalidad de 1 UIT 
vigente, por cada 
día de retraso. 

 
Según informe del 
Supervisor de 
obra 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS44 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
44  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. GRAU Nº 302 – OXAPAMPA - PASCO 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
45  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales45. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
 

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

Correo electrónico: 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº002-2023 -MPO – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 46 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 47 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%48 

 

 
46 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
47 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
48 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa50 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
50    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO51 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

52 DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
51  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
52  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
53  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
54  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
55  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO51 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

52 DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA                            BASES INTEGRADAS 

 82 

ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO– PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


