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GRADAS

N° | Simbole Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
S completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacion que deberé ser completada por la
2 [ABC) / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro pard el caso
PR especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o per
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 ——— S érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
o Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a fener en cuenta por el érgano encargado de
4 o i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y per los
proveedores.
" Se refiere a consideraciones importantes « tener en cuenfa por el
Importante para la Entidad 2 s e ol gl
5 iy : érgano encargado de las contrataciones © comité de seleccién, segun
o Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

]

I

Cursiva: Para
Para

Estilo de Fuente

4 Color de Fuente

Azul

16:
113

5 Tamafio de Letra ]g ’

Para el n

Para el ¢

Normal: Para el contenido en general

Automético: Para el contenido en general
. Para las Consideraciones importantes {item 3 del cvadre anterior)

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

Para el cuerpo del documento en general
. Para el encabezado y pie de pégina

8 ; Para las Notas al pie

Caracteristicas | Parémetros
T — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm
=l
Fuente Arial

el encabezado y pie de pagina

las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

ombre de los Capitulos.

ontenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera péging,

los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos

Interlineado Sencillo
\
Beadiado Anterior : 0
\ 3 Posterior : O

Subrayado
concepto

5% INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris,

quedar en letra tamarie 10, con estilo no

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

el texto deberd
rmal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccion

Especifica debe seguirse la instruccion qu

Modificadas en marzo, junio y diciembre

e se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
2019, julic 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
N®018-2024-EPS GRAU S.A.-GG

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE

HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO
PIURA” - CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646

+ 1

Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra, Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

\
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’:3‘ ZON: EN EL {LA) SISTEMA DE

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria -
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién

y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a Ia Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

X La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,

postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
\ Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a |a
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio ©
absolucion de posiciones que sé requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NOjDEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.4.

1.2,

1.3.

1.4.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto de

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, sé entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen gjecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, s necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Gufa para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://wwwzseace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases sé efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

""""" I contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran cion.éulfas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin _
petjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. '

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman Ia
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?'). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de Persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de Ia imagen de una firma o visto. Las ofertas se

presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que'se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman Ja oferta

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados. {

* No se tomars en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentarad su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

2

Para mayor informacién  sobre  |a normativa  de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
https:l/www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitaleslfirmar—y-certificados-digitales

=
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

/ 0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA w
N
4

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o €l
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta s& considera no admitida.

1.8. CALIFICACIONY EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre |a base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

\ \ 183 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
¥ e

!’\
’\F El é6rgano encargado de las contrataciones O el comité de seleccion, segun
\ corresponda, evalua las ofertas econémicas Y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia |

de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/

\ . 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una ponificacion equivalente al diez por

\ ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia

' donde prestaré el servicio, 0 en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento 0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de

inscripcion ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por |

1{ relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente. '

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qob.pe

- o
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La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en ej
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de |a buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion,

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de Ia buena pro se
produce el mismo dia de Ia notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena Pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

% |
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y s resuelto
por el Tribunal de Contrataciones de! Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, 1a cancelacién del procedimiento de seleccion y =
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 el comité de
seleccién, seguin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes |
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente |

de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i} la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este gltimo caso, la Entidad deberd entregar dicha

documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun .
corresponda.

2.2. PLAZOSDE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelaciéon contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases,

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de |a liquidacioén final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de Ia prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
bequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en _
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento Y numeral 151.2 del articulo ;

151 del Reglamento.
3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases Ia entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento,

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de |a Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

\
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perl.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacioén
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Adveﬁéncié -

ganador de la |

" Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |

 distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
" debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http./fwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

' 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la

clasificacién vigente de la empresa que emite la garantlia, considerando la vigencia a la
- fecha de emision de la garantia.

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo |

B incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantfa cuenta con mas de una clasificacion de riesgo

. emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de |

. ellas cumpla con fa clasificacion minima establecida en el Reglamento.

. En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
' de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

- De otro Jado, ademés de cumplir con el requisito referido a fa clasificacion de riesgo, a
. efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir

. garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (h!m://mvw.sbs.qob.pe/sfstema— 1

i_ ﬁnanciero/re!acion—de—empresas-que—se—encuentran—autorfzadas—a—emiﬁr—cartas—ﬁanza).

" Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los
| mecanismos establecidos consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

|
i
i
|

|
i

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA

=" CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON: EN EL {LA) SISTEMA DE

2 bl ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -
EPS GRAD 5.4, CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASESINTEGRADAS

( 0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de |as bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)

funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir Ia conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertoncia S

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de Ja Entidad, salvo que se |
 deba a caso fortuito o fuerza Mmayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
con el articulo 39 de Ia Ley y 171 del Reglamento,
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3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 de| Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

S
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

\ (EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
GRAU SA
RUC N° © 20102762925
Domicilio legal : Jr.La Arena con Zelaya S/N Urb. Santa Ana, Distrito Piura,
Provincia Piura, Departamento Piura
Teléfono: o T O o5 Mo
Correo electrénico: . loggrau@epsgrau.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién Ltiene por objeto la contratacién del servicio de
consultoria de obra para _CONTRATACIOQ! DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” - CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N° 2645646.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 57/100 SOLES - S/ 212,948.57, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de ABRIL 2024.

’7 Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 234,243.42
S/191,653.72 DOSCIENTOS TREINTA Y
5l.212,a48.57 (CIENTO NOVENTA Y UN CUATRO MIL
DOSCIENTOS DOCE MIL MIL SEISCIENTOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOSCIENTOS
CON 57/100 SOLES) CINCUENTA YTRES CON CUARENTA Y TRES CON
L 72/100 SOLES) 42/100 SOLES)

' Importante

 Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con ef |

- humeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal: en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

=
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En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas

prestaciones, segun el siguiente detalle:

, NDE | SERODO | TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervisién de obra 120 Dias 1,708.7495 $/205,049.94
Liquidacién de obra 7,898.63
LS! 212,948.57J

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.8.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia General N° 243-
2024-EPS GRAU S.A.-100-AT del 22 de julio del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

préh‘}'f‘sr'dnwdéwc‘)bra"s-;wb&ahdbgé hé"y revisto que' !és—'acffi;-fd;deé céf;rprené'g; la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

En el caso de su

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre ofros.

@
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1.9.

1.10.

Importante

' En el caso de supewisién de obras, e
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plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del ;
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el

- articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben entrar en el sistema SEACE y obtener un ejemplar de las mismas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024,

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N°
168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 073-2003.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cadigo Civil.

- Directivas OSCE.

- Otras.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\




CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

. Importante

caso la Entidad (Ministerios y Sus
difundido el requerimiento a fraves
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2,

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentose,

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

En caso de persona juridica,

En caso de persona natural,
documento analogo, o del certificado de vigencia de
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa
corresponda.

Advertencia '

De acuerdo con

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

“Be conformidad con Ia vigesimosegunda Disposicion Gomplementaria Final del Reglamento, en
organismos publicos, programas O proyectos adscritos) haya
del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

la siguiente documentacion:

a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

copia del documento nacional de identidad o
poder otorgado por persona

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
de consorcio, segun

<7 ariiculo 4 del Decroto Legislativo N° 1246, las Entidades estén

2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
\ Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
’ se encuentre activo en el Catalogo de

8

de identidad.

(Anexo N° 2)

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

En esa medida, si la Enti

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
\ obtener directamente mediante /a interoperabilidad a que se refieren los articulos |

dad es usuaria de la
PIDE® y siempre que el servicio web .
Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional

52 del Reglamento.

%  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:.’iwww.qohiernodiqita!.qob.pelinteroperabiﬁdad.’
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos

en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algtn componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia_serdn acreditados. En este Jiteral no debe exigirse ningtin documento
vinculado a los requisitos de calificacién del postor, tales como: |) capacidad legal, ij)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede
incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura,
calificaciones y experiencia del personal en general,

Ademds, no debe requerirse declaraciones Juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos
de Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante
- El 6rgano encargado de las contrataciones o 6] comiié de seleccién, segtin corresponda, |
- Verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
. la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por

estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite

‘ su inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
\ Discapacidad '™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de Ia presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

" Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA \
(LA) SISTEMA DE

\
({{=)

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

« Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d)  Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracicn del IGV (Anexo N°7).

«  En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal.

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto

del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe

consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O [TEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segtin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

l Advertencia

's
| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no E
| podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los |
| acépites "Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y "Factores |

H
i

| de evaluacion” ) o ]

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
' La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o EI organékencérge:do de las wcantrataciorvves o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

/ a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de Ia
aplicacion de la siguiente féormula:

PTPi = Cq PT, + Cp Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postori

(o = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

Ca = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Cq =0.80
Co =0.20

Donde: ¢q + ¢, = 1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de Ja Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;. 0497614
Banco : SCOTIABANK PERU SAA
Ne el : 00933000000049761428

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Céddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la eémpresa que acredite que

\ cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

|

Advertencia

""" En caso de transferencia interbancaria.

@
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios 1a informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha |
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales ) y f).

/ 0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion " (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’™.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paguete™”.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o (ii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes .

Importante

o La En_t-.'c;‘ad debgkégep'tré; las dﬂ_'erentéé'denomfnaciones utilizadas bafé acretha.;fa cafréraw
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

s Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo

N los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
W | indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
i\f" : que emite el documento, ja fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de

presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las .
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:llwww.gobiemodigital.gob.ge/interogerabiiidadl

13 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
F Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
L

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https:ilenlinea.sunedu.gob.pel

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

b T
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ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITOEDE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
 INTEGRADA ,

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)

afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el f
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. :

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyen
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la |
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

* En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro Y
pequenas empresas, estas udltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado
por la Entidad en el link http:/iwvww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE. {

Importante
e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa ;
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
correspondan. i

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos pablicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos ptblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya". '

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el |
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Departamento de Logistica, sito en esquina
Jr. La Arena con Zelaya s/n Urbanizacién Santa Ana, Distrito Piura, Provincia Piura y

18

Segn lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4

Departamento Piura.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES O PAGOS PERIODICOS SEGUN TARIFAS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Departamento de Obras y Supervision de la
Gerencia de Ingenieria emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Planillas de los pagos de Seguros, AFP, No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER,
SENCICO.

- Valorizacién escaneada firmada por el representante legal, supervisor de obra y
especialistas, foliadas de abajo hacia arriba, presentandola en fisico y digital.

- Una vez obtenida la conformidad de la valorizacion debera presentar con carta, la factura
electrénica en formato digital con la extension XML.

Dicha documentacién se debe presentar en el Departamento de Obras y Supervision de la
Gerencia de Ingenieria, sito en Esquina Jr. La Arena con Zelaya s/n Urbanizacién Santa Ana,
Distrito Piura, Provincia Piura y Departamento Piura.
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CAPITULO IIl
REQUERIMIENTO

3.1.
3.1.

3.2.

3.3.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformufacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

TERMINOS DE REFERENCIA ]

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA,
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°

2645646,

FINALIDAD PUBLICA

Con la finalidad de prestar un mejor servicio de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado, EPS GRAU S.A. viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen
posible traducir esa misidn en el acceso directo de Ia poblacién a estos servicios basicos, los
mismos que permitiran mejorar su condicién de vida.

EPS GRAU S.A,, considera la ejecucion de diversos proyectos de ampliacién, mejoramiento y
rehabilitacion de los servicios de agua potable y alcantarillado, asumiendo la responsabilidad
de la elaboracién y revisién de los estudios y de su ejecucién, tanto de las obras generales
como secundarias bajo su administracion, teniendo como objetivo incrementar la cobertura,
garantizar la calidad, continuidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la
finalidad de alcanzar el acceso universal y reducir la brecha de infraestructura como objetivos
de primer nivel del sector saneamiento.

El presente proceso de seleccion busca contratar los servicios de Consultoria de Obra para la
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y
BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR
02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2645646,

El mismo que garantiza el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de la
obra de acuerdo al Expediente Técnico y la normatividad vigente aplicables para la ejecucion
de obras.

ANTECEDENTES

La zonal Talara; solicita de manera urgente la inspeccion, evaluacién y elaboraciéon del
expediente técnico del mejoramiento de las redes de alcantarillado ubicado en la Avenida Grau.
Después de haber realizado la inspeccion técnica en la Avenida Grau del distrito de Mancora,
se pudo observar el afloramiento de las aguas residuales del buzén existente ubicado en las

siguientes coordenadas: 9546085.18N, 494425 69E

Este buzdn se encuentra al frente de la Tienda “La Curacao”, buzon de inicio de las redes

colapsadas de alcantarillado hasta la Camara 02, redes que recorren toda la avenida Grau.

Ademas, se pudo apreciar que existe otro buzén al costado del primer buzén, y que este
segundo buzén recibe las aguas residuales provenientes de la Camara 01 a través de una linea
de impulsion de PVC @200mm, y que continua del segundo al primer buzén por gravedad.
Asimismo, el primer buzén recibe por gravedad las aguas residuales del area de drenaje del

margen derecho del distrito de Mancora, tal como se muestra en la siguiente imagen:

\
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3.3.1.

-

El sistema de alcantarillado en la Avenida Grau ubicado en el distrito de Mancora, se encuentra
colapsado debido a la antigiiedad de la tuberia y al mal estado de los buzones, sumado a ello el
empalme provisional de la Camara Santa Rosa de la Municipalidad Distrital de Mancora hacia
la Camara 01 de la EPS GRAU, que genero el aumento del caudal provocando el colapso y
hundimiento de algunos tramos de alcantarillado, debido a su antigiedad y la menor capacidad

de la tuberia.

Toda esta problematica, ha generado afloramiento de aguas servidas, hundimientos, malos
olores, proliferacion de vectores (moscas) y alteracion de la calidad del ambiente (aire y suelo)
atentando contra la salud publica de la poblacion.

UBICACION:

Distrito : Mancora
Provincia : Talara
Departamento : Piura

A continuacion, se muestran los esquemas de macro localizacion y micro localizacién de la
zona en estudio.
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Esquema de Ubicacién Geografica en el mapa del Departamento de Piura
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El Distrito de Mancora forma parte de la Provincia de Talara, ademas de ser el principal
turistico, se encuentra ubicado a 04°06'18” de latitud sury a 81°03'03" de longitud oeste; a una
altura de 07 m.s.n.m. y a 116 Km. de distancia de la capital departamental, Piura.

Tiene una extension de 100.19 km2, sus limites geograficos son: al Norte y al Este con la
provincia de Contralmirante Villar del departamento de Tumbes, y la Provincia de Sullana, al
Sur con el distrito de Organos y al Oeste con el Océano Pacifico.

Todo el territorio de Mancora es un desierto sin valles, es arido y seco debido a la faita reguiar
de lluvias y a la carencia de rios, su Clima es calido cuya temperatura en los meses de verano
puede llegar a 38° C y muchos de estos cambios se deben al comportamiento frente a las
costas de Mancora de la corriente costera de Humboldt, la corriente Oceanica y las
contracorrientes, esto es lo que provoca la riqueza de |os recursos pesqueros o hidrobioldgicos,
y los atractivos turisticos de Mancora, que han permitido que en los ultimos afios el turismo sea
una actividad que ha ido creciendo poco a poco.

Esquema de Ubicacion Especifica del Distrito de Mancora
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Micro localizacion

Esquema de Ubicacién Geografica en el Distrito de Mancora
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VIAS Y CAMINOS DE ACCESO

Para llegar directo a la ciudad de Mancora y/o playas cercanas, solo puedes llegar via terrestre
a través de la Panamericana Norte del Perd. A Mancora llegan diversas compafiias de buses
desde Lima, Tumbes, Piura, Guayaquil (Ecuador) y otras ciudades de Peru, como también taxis
y otros transportes desde los aeropuertos cercanos a Mancora.

La manera mas rapida de llegar a Mancora y/o playas cercanas es tomar algln vuelo (de dos
horas aprox.) que salen desde Lima (Capital del Perd, 1165 kms. al sur de Mancora) a las
ciudades de Piura, Tumbes o Talara.

También existen taxis y empresas de transportes privado que ofrecen el servicio de traslado
desde los tres aeropuertos nacionales (Piura, Tumbes y Talara*) directamente a su hospedaje o
casa de playa en Mancora y/o playas cercanas, Como también servicio de acercamiento a las
diversas compaiiias de buses y Mini van compartidas que existen ciudades de Piura, Tumbes o

Talara, para un transporte a Mancora y/o playas cercanas.

Los aeropuertos con vuelos nacionales mas cercanos a Mancora son:

o Aeropuerto de Piura (4 vuelos diarios desde Lima, 1hr45 de viaje, 240 kms al sur de
Mancora)

o Aeropuerto de Tumbes (1 vuelo diario desde Lima, 1hr50 de viaje, 120 kms al norte de
Mancora)

e Aeropuerto de Talara (3 vuelos semanales desde Lima, 1hr45 de viaje, 72 kms al sur
de Mancora)

Los aeropuertos con vuelos internacionales mas cercanos son:
o Aeropuerto de Lima, Perd (a 1165 kms sur de Mancora)

Aeropuerto de Guayaquil, Ecuador (470 kms aprox al norte de Mancora)

CLIMA

Mancora posee un clima calido con un promedio de 29 °C. Los meses calurosos, que son de
diciembre a mayo, se caracterizan por lluvias ligeras en las noche y una temperatura que puede
llegar faciimente a los 35 °C. Con ocurrencia del fenomeno del Nifio, puede llegar hasta 40 °C.
En el resto de arfio, la temperatura de dia rara vez baja de los 25 o 26 °C aunque en los
inviernos; de junio a septiembre, las noches son frescas, ventosas y la temperatura minima baja
a 19 °C. La primavera (octubre y noviembre) y el otofio (mayo y junio) mantiene temperaturas
que oscilan entre 30°C - 28 °C de maximas y 20 °C de minimas respectivamente.

TRANSPORTE

La localidad es accesible por carretera a través de la via Panamericana Norte, con transporte
regular de buses y vehiculos de turismo. El acceso aéreo se da basicamente por cuatro
terminales aéreos el Aeropuerto de Tumbes, Aeropuerto Internacional de Piura, el Aeropuerto
Internacional de Talara.

e Posee una pista pavimentada de 1,750 metros de largo por 30 metros de ancho, lo cual
le otorga el codigo 3 de referencia para la clasificacion de aerédromo.
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e Posee una franja de seguridad de 35 etros a ambos lados de la pista.

a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
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SUELOS

De acuerdo al estudio mecanica de suelos realizado en la Av. Grau, se pudo encontrar lo
siguiente:

Calicata 01
e 0.00 - 0.49m: Presenta grava graduada con limo (57.97% de grava y 35.60% de

arena)

e 0.49 - 1.20m: Presenta limo inorganico de baja plasticidad con presencia de arcilla.
(0.00% de grava y 30.26% de arena)

e 1.20 - 3.00m: Presenta arena limosa (0.00% de grava y 58.43% de arena)

o) Ded.0910.49: GRAVA POBREMENTE GRADUADA CON

‘._j LIMO MUESTRA COLOR MARRON EN ESTADO SEM}
" COMPACTO (GP-GM/A-1-1 (0))

De 049 a 1.20m.:. LIMO-INORGANICO DE BAJA

™| PLASTICIDAD - CON" PRESENCIA DE  ARCILLA.

MUESTRA COLOR MARRON CHOCOLATE EN ESTADO
SEMI COMPACTO (ML-CL/A4 m

"D 120 4 3.00m; ARENA LIMOSA. MUESTRA COLOR
GRISACEO EN ESTADO SEMI COMPACTO. (SM/A4 (1))

No se encantrth agua en ¢l sub suelo, {-3.00m.)

Calicata 02
® -—3.00m: Presenta arena limosa (8.44% de gravay 78.14% de arena)

i
P
"

B 0.0015.0.10: TURDA Y OTROS SUFLOS ALTAMENTE
ORGANICOS

De 010 a 3.00: ARENA LIMOSA. MUESTRA COLOR
MARRON EN ESTADO SEMI COMPACTO (5M/A-2-4
on

No se encontré agua en ef sub suelo. (-3.00m.)

\
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De acuerdo al estudio de suelos realizado por la Empresa GEOSLIDE Servicios Generales
E.lLR.L., nos indica el tipo de suelo de las 03 calicatas, la cual se visualizan a traveés de las
siguientes imagenes:

Prof. Prof. {m Clasif
Calicata (m) Nivel su CS- Descripcion de suelo
; Fredtico
0.00-0.20 Materia organica.
0.20-0.70 sp Arena de'glranc medic:. coler beige, sin
plasticidad, de baja humedad.
070-0.90 CL-ML Lime arcilloso. cqu; marron de baja plasticidad
y baja humedad.
090-150 p Arena de ‘g-;ano me-dlc%, color beige, sin
plasticidad, de baja humedad.
1.50-1.70 260 <p Arena con grava, cqlcr beige. sin plasticidad, de
C-1 baja humedad.
170-2.50 _ <p Arena de‘g-rano médltii. color beige, sin
plasticidad, de baja humedad.
250-2.80 CL-ML Limo arcilloso., color marrén de baja plasticidad
y con regular humedad.
Arcilla color marrén, con humedad que aumenta
2.80-4.60 CcL con la profundidad hasta alcanzar el nivel
freatico.
460 MAPA FREATICA
_ : Arena con grava, color beige, sin plasticidad, de
i il baja humadad.
frena limosa con grava, color beige, igeramente
-2
o sl plastica, de baja humedad.
Arena gruesa con grava, color beige, sin
3 -
i i - = plasticidad, de baja humedad.
' Lime, color marrén de baja plasticidad y con
3.20-4.00 ML
reqular humedad.
4.00-430 el Arcilla color marron, cnn_n_zgular humedad, de
baja plasticidad.
Arena de grane medio, color beige, sin
i " plasticidad, con humedad que aup{ésﬂta con la
profundidad hasta alcanzar el nivel freatico.
4.80 MAPA FREATICA
0.00-100 Material de rellenc.
| " . . Lo s
Arena limasa, color beige, ligeramente plastica,
1.00-1.80
i’ SN de baja humedad.
_ 180-280 ML Lime, color marron de baja plasticddad y con
A 3.80 reqular humedad.
i x Le .
Cc-3 2 Bg-350 cL Arcilla color marron, con regular humedad, de
\ - baia a mediana plasticidad.
\ Arena de grano grueso, color beige, sin
L 3.50-3.80 P plasticidad, con humedad que aumenta con la
prefundidad hasta alcanzar el nivel freatico.
/@/ 3.80 NAPA FREATICA

SALUD

En salud cuenta con un centro de salud del Minsa y el Consultorio Meédico Flores, Avenida
Grau 184, que opera desde enero de 1990 y es graduado de la Facultad de Medicina de San
Fernando de Lima.
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3.3.2.

RECURSOS NATURALES

Dentro de la flora tipica encontramos al algarrobo, considerado como "un regalo de Dios" por
los pobladores, debido a sus grandes beneficios. Este arbol crece de forma espontanea en
todos los lugares, incluso, cerca del mar. Ademas, se obtiene la lefia, el carbon, la algarroba.
Otro arbol silvestre que se puede encontrar es el Vichayo, el cual sirve de alimento para el
ganado.

En la fauna de Mancora, encontraremos variedad de animales acuaticos y terrestres. Los
campesinos suelen criar vacas, chanchos, cabras, aves de corral (gallo, gallina, polio),
caballos y burros, estos Gltimos sirven para su servicio y como carga. Las aves también, son
abundantes tanto en la playa como en la ciudad. Entre la variedad de pajaros encontramos el
picaflor costefio (comun en parques y jardines), palomas domésticas, pajaro carpintero,
tortolitas, el negrito, el chiguiso, los ruisefiores, entre otros. La Unica especie de gaviota
encontrada en la costa Mancoreria es la gaviota gris o0 garuma, como su nombre lo dice es de
color gris con la cabeza blanca.

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE EXISTENTE

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Las localidades de Mancora y Los Organos comparten un solo sistema de abastecimiento de
agua potable. Ambos distritos cuentan con sistemas independientes de captacion de agua,
almacenamiento, conduccién, y distribucion.

El sistema de Mancora que es administrado por la EPS Grau tiene graves problemas en su
linea de conduccién desde el Reservorio apoyado de 1000 m3 mediante la linea de
conduccién de Los Organos con una derivacion a las redes de distribucién de Mancora hasta
el llenado del Reservorio Apoyado ubicado en Los Organos desde la cual se distribuye a toda
la localidad de Los Organos.

FUENTES DE AGUA

La fuente de agua que abastece Mancora y Organos es subterraneo a través del Pozo N% y
Pozo N°7 asi denominados, y ubicados en la zona de Alta de Barrancos, los cuales tienen un
caudal de produccion de 44 Yy 22 Ips aproximadamente, los equipos de bombeo se encuentran
en buen estado de funcionamiento.

ALMACENAMIENTO EXISTENTE

Estos pozos bombean el liquido elemento hacia un reservorio de 1000m3 a través de dos
lineas de impulsién. El reservorio esta ubicado en la cota 72.30 del sector de Barrancos a
470.00 metros del pozo, con un tiempo de llenado de 8.50 horas; para luego descargarse por
la tuberia de fierro de @ 12” (la longitud de tuberia de @ 12", tendida desde Barrancos a Los
Organos es de 25,000.00 ml, esta misma tuberfa abastece a Mancora desde Barrancos y en
forma directa a parte de sus redes domiciliarias.

Actualmente existen dos reservorios de almacenamiento, el Reservorio apoyado de 1000m3
ubicado en Barrancos es de concreto armado y se encuentra en buen estado de
funcionamiento, y uno metalico de 1500 m3 recién rehabilitado.

Se cuenta con un reservorio inoperativo en Mancora de capacidad V= 1500 m3 y el reservorio
apoyado de 1000m3 ubicado en el distrito de Organos el cual se llena directamente de Ia linea
de conduccién de @12" que llega a Ia localidad de Organos.

Actualmente la distribucion se realiza de 8.00 am. a 1:00 pm.

LINEA DE CONDUCCION:

Linea de conduccion de @12" de material de acero dulce y con una longitud total de 25.5Km
que parte desde la salida del reservorio apoyado de 1000m3 en Barrancos hacia el reservorio

=~
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de 1000m3 en la Localidad de Organos. Esta linea viene presentando deficiencias en el
abastecimiento debido a que no permite abastecer las zonas altas y periféricas de la ciudad
por deficiencia de la produccion agravandose por la existencia de redes de fierro obsoletas y
de diametros reducidos no reglamentados; ademas de la falta de cobertura de redes matrices
y conexiones domiciliarias las cuales se deben a varios factores, y se mencionan a
continuacion:

e Inoperatividad de la mayoria de las valvulas de aire en todo el recorrido de las lineas
de conduccion de Barrancos a Mancora.

o Inoperatividad de varias valvulas de purga en todo el recorrido de las lineas
conduccion Barrancos Mancora. Falta de mantenimiento y renovacion.

e Falta de supervision y mantenimiento de las valvulas de aire y de purga

e« Tramos de tuberias corroidas por la agresividad del suelo, presentando rupturas
Frecuentemente

El servicio de agua potable actuaimente esta administrado por la EPS GRAU S.A. Zonal
Talara, la misma que se encarga de la operacion y mantenimiento de dicho servicio, con una
Oficina Administrativa en la localidad de Mancora.

El Distrito de Mancora es abastecido conjuntamente con el de Organos, a través de la
explotacion del acuifero subterraneo por medio de una caseta de bombeo situado en la
Quebrada Fernandez y en un lugar ubicado aproximadamente a 12 km del distrito de
Mancora, denominado Pozo Barrancos.

Actualmente dicho pozo estd energizado por dos grupos electrogenos marca Caterpillar; de
los cuales uno se encuentra en reparacion y el otro esta fuera de uso. Actualmente el grupo
electrogeno que esta energizando la caseta de bombeo es el que fue instalado en la Estacion
de Bombeo de E.P.S. Grau de Mancora, que servia para la operatividad del Reservorio
Apoyado de 1,500 M3.

Cabe indicar que la demanda de agua potable en la zona turistica es importante, y el sistema
de abastecimiento es deficiente, el cual se agravé con las lluvias por el Fenémeno El Nifio,
que hizo colapsar el pozo de abastecimiento en la zona de Barrancos en la quebrada
Fernandez, asi como los tramos de la linea de conduccion de 8 pulgadas de diametro desde
Barrancos a Mancora y la linea de transmision eléctrica.

Actualmente el 60% del sistema de distribucién de agua potable esta deteriorado, debido a
que presenta tuberias de fierro deterioradas y corroidas por la antigledad de su construccion,
asi mismo el 70% del sistema de alcantarillado también se encuentra en mal estado; y las
lagunas de oxidacion con las que cuenta no cubren la demanda actual.

La situacion actual se puede observar 2 través de las siguientes fotografias:

FOTO N°01

ESTACION DE BOMBEO POZO
PROFUNDO N ° 06

E] rendimiento del pozo es de 50 Lps con
una profundidad promedio de 30m.
Actualmente esta en funcionamiento.

N
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FOTO N°02

¥y

ESTACION DE BOMBEO EXISTENTE:
EQUIPO DE BOMBEOQ Y TUBERIAS DE
IMPULSION

ESTACION DE BOMBEQ: TUBERIA DE
SUCCION DE @ 8"

ESTACION DE BOMBEQ: VALVULAS Y
ACCESORIOS
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FOTO N°05

RESERVORIOS EN BARRANCO
APOYADOS 1000 Y 1500 m3

La vista corresponde a la ubicacion de los

reservorios de almacenamiento  para
abastecer a la ciudad de Mancora
1500m*(metalico fuera de servicio) y de
Concreto de 1000 m*® que abastece
actualmente a las localidades de Mancora Y
Los Organos

FOTO N°06

LOCAL PRINCIPAL ADMINISTRACION
DE SERVICIOS DISTRITO MANCORA

los servicios de agua Potable Y
alcantarillados son administrados por la
Zonal Talara

Con un Jefe Zonal en Mancora, en la vista
se observa la cisterna de 100m?, fuera de
servicio y la Sala de Maquinas.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El Objeto de la presente Consultoria, es fijar las pautas que serviran al Consultor
seleccionado para la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION
DE TUBERIA Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU
HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO
PIURA”. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646, a fin de mejorar el servicio de
Alcantarillado y por ende la calidad de vida de los pobladores de la avenida Grau del distrito
de Mancora.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en
cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA A
CONTRATAR

3.51. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

\
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Sistema de alcantarillado

holgura para los proximos anos, tal como se muestra en la siguiente imagen:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON: EN EL (LA) SISTEMA DE
b ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRIT%SDE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPAR

TAMENTO PIURA” -

De acuerdo a los calculos y al modelamiento realizado para el colector existente, se modelé con
tuberia de @250mm con el caudal del afio 0 (@mh=53.29Ips), obteniendo que la capacidad
hidraulica en algunos tramos excede el 70 % y otros exceden el 80 %, no permitiendo tener una

BZ-03
CT=567m |

CF=332 .
He23sm TuB. PVC-04

. AREA DRENAJE-01(19.87 L/Sj
BZ-01 . i o
" CT=5.45m TR

H=23Zm
BZRP%

& 3
0y
CF=3.55 cr=566m ° CX O 7 27088 %
N m CF=3.34m Lo
2 H=1.90 m g &
CBAR.01 (2200 US) ¢

....... =

- ISR
i ' .. AREA BRENAJE-02 (9.56 US)

Bz-Exist.-01
CT=6.45m -

BZ-09
CT=608m
- CF=256m
H=352m

- User Notifications
User Netfications  Engineenng Standards
Ches-a

| Massage 4 Scenano Element Type Blement i Label Tima frours)  Message

44092 Base Condut 140 TUB. PVC-22 {NA) Condut dachange is sbove design discharga
44042 Base Condui 134 TUB. PVC-20 {N/A}  Condut discharge is above deaign dischange

4 44036 Base Conduit &1 TUB. PVC-02 {N/A) Conduat does not meet minmum cover constraint.
S 44042 Base Condut 137 TUB. PYC-13 (N/#) Condut discharge i abeve design dacharge,
44042 Base Conduit 146 TUB. PVC-14 (H/F) Condut discharge is abave design discharge
43042 Base Condu 52 TUB. PVC-12 {H/A) Cendiat discharge is above design discharge.
44042 Base Conduz 143 TUB. PVC-15 {N/A) Condut docharge is above design discharge,
43042 Base Condu i TUB PYC-18 {N/A) Conduit discharge is above design discharge.
44042 Base Condut 128 TUB PYC-21 (N/&) Candut dechange is abave design discharge.
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 ~ BASES:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA )
SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA
MANCORA, PROVINGIA TALARA, DE

¥ BUZON: EN EL (LA) SISTEMA DE
PARTAMENTO PIURA” -
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con la capacidad hidraulica del colector proyectado.
hidraulica para una poblacion al Afio 20. Tal como se
modelamiento hidraulico:

Asimismo, se realizo el modelamiento con tuberia de @315mm, el cual cumplié con los parametros
de acuerdo al RNE. Ademas, se consideré un caudal para el Afio 10 (Qmh=60.78Ips), cumpliendo
Teniendo una holgura en su capacidad
muestra en los siguientes resultados del

AREA DRENAJE-01 (19.87 LIS}
|\ " CT=545m e fw}m

\_:_66-50 m
p=319 mm

CBAR-01 (22.00 L/S)
&3 000 mkm
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
B ol ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
EPS GRAD SA. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASE S INTEGRADAS

Perfil Longitudinal de Alcantarillado en la Av, Grau - Base

2 =

s6 I
i
I

™S

F‘\‘

B

Elavation (m)

14800 = 1ces e M aEse 400 ssaec

Con la proyeccion de tuberias de PVC NTP 1SO 4435, el siguiente proyecto abarca mejorar el
sistema de alcantarillado ubicado en la Av. Grau que inicia desde el Buzoén ubicado frente al centro
comercial Cuaraco hasta la Camara de bombeo de aguas residuales N°02, mediante la instalacion
de tuberias de PVC de diametro de @315mm y @355mm.

Cuadro Resumen de Metas

Descripcion Unidad Metrado
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
TUBERIA PVC @315MM SN-4 m 620.55
TUBERIA PVC @315MM SN-8 m 429.19
TUBERIA PVC @355MM SN-8 m 59.370
BUZONES DE CONCRETO (F'C=280 Kg/cm2) Und 25.00

3.5.2. CAPACIDAD OPERATIVA

Actualmente la entidad encargada de la operacion del sistema existente de alcantarillado es
administrado por la EPS GRAU, esta cuenta con los recursos humanos de maquinaria y
€quipos que permiten realizar estas labores. De la misma manera sera la EPS GRAU la
encargada de administrar la operacion y mantenimiento del sistema.

~
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICAGION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
CONTRATAGION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUGCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANGORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

BSGRAVSA ~oniGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645645 - BASESINTEGRADAS

3.5.3. CONSIDERACIONES DEL SISTEMA PROPUESTO

La ejecucion del proyecto contempla las siguientes metas fisicas:

~

Item Descripcion Und. Metrado

01 SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80m. x 3.60m. | und 1.00
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA mes 4.00
01.01.03 ALQUILER DE BARO PORTATIL EN OBRA mes 4.00
01.01.04 VOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00
01.01.05 FLETE TRANSPORTE A OBRA GLB 1.00
101.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m 1,109.11
01.02.02 SUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/ PASE PEATONAL und 10.00 ]
010208 |op 8!;1;: SLASTICA SENALIZADORA PILIMITE DE SEGURIDAD | P
01.02.04 GONTROL ALTIMETRICO EN REDES DE ALCANTARILLADO | m 1,109.11
01.03 OBRAS PRELIMINARES

010501 |1 sPTi\Ogng\\I/(.bn;Eo%EMS EXISTENTES DE AGUA POTABLE - pe
p—— SROTECCION REDES EXISTENTES DE AGUA POTABLE P

HASTA EXCAV. H=2.50 M
— SROTECCION REDES EXISTENTES DE AGUA POTABLE s
DESDE EXCAV. DE H=4.50M. HASTA H=5.50 M

10305 | oA L CADO EXISTENTE und 5.00
01.03.06 DESMONTAJE Y ACARREO DE TUBERIA EXISTENTE 8° m 419.73
01.03.07 “ETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H=2.00m | und 2.00
01.03.08 RETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H=3.00m | und 1.00 ]
01.03.09 RETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H=3.50m | und 2.00
01.03.10 SETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H=4.00m | und 1.00
01.03.11 RETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H=4.50m | und 1.00
01.03.12 RETIRO Y ACARREO DE BUZONES EXISTENTES H=5.00m | und 1.00
01.03.13 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO EXISTENTE m2 9.00
010814 | g0 ggygﬁ@t&moo\’e \ﬁquCRETo EN CIMIENTO, e 5
G AE PEFEEE??{EQN DE MURO DE LADRILLO EN CERCO - -
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01 EXCAVACIONES

01.04.01.01 EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H=2.00M m3 7.60
A S'OOMEXCAVAGON FARA BUZONES PARA HPROM=2.01M A e —
01.04.01.03 EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=3.01M A m3 37.92 |

@




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA

( a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA \

1 ALCAVTARLLIDO N Lk . o) s Lo i b i CONSTRUCCION E TUBERIA ¥ BUZO EN EL () SITENA D
BPSGRAUSA.  CopIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645645 - BASESINTEGRADAS
4.00M
01.04.01.04 EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=4.01M A 5.00M m3 54.41
01.04.01.06 S'DOMEXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=5.01M A i 162.30
e HPRoEﬁfﬁgfn?f; %ﬁQUIPO ALCANTARILLADO m 3.85
01.04.01.07 HPROEr\?fI(S;.\SqAI\ﬁ:ES;J. ;}/ﬁoumo ALCANTARILLADO m 120.58
01.04.01.08 e 5&‘3%’?@?5 gﬁauwo ALCANTARILLADO o 140,14
01.04.01.08 HPROE&(@&A&?Q gﬁawpo ALCANTARILLADO » 70.57
_—r HPROE;A(E?Q/{\“;:IAO: OCE;‘ISIQUIPO ALCANTARILLADO i 4604
04.04.01.71 HPROEJ\?I(E:.\E)/;\I\?SE 5C(;’5QUIPO ALCANTARILLADO i 226,47
01.04.01 12 HPROE&(&::;A“%?E OCOIEQUIPO ALCANTARILLADO n 54.15
01.04.01.13 HPROESEQX;AH%L?SN. %ﬁompo ALCANTARILLADO g 162.16
01.04.01.14] g&g\mngg 0c(;'hEﬂounz'o ALCANTARILLADO s 272 25
01.04.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
01.04.02.01 szolgﬁ:lNE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA m 3.85
4 B i H:zs%Eh:lNE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA m —
01.04.02.03 H=3.Olgliil:lNE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA o —
01.04.02.04 H=3,5§i|4:|NE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA s 20.57
51.64.00.08 H=4.0I3ENI;‘INE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA i 45,64
01.04.02.06 H=4.5§I?\;|:,NE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA i 596,47
Bkt H=5-0§%=INE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA i 54 15
01.04.02.08 H=5l5§EI\|:INE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA m 16216
01.04.02.09 Hzao};ENTiNE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA - 272,25
01.04.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
104001 | o Tl AT e DR e | [
| l01.04.03.02 (1"_2")CQKA$ADTEUQE%\;0 CON MATERIAL TIPO OVER E= 0.50 M » P
’,[ P—— W "-\?S’A'r\)néAogAAonBYE%EAON MATERIAL HORMIGON E= 0.20 M i 675.94
01.04.03.04 PARACQLI}AZ% RE épovo CON MATERIAL OVER E= 0.40 M (2"-4") i 35.63
01.04.03.05 PARACSTZAEJ lll\)é é\POYo CON MATERIAL HORMIGON E=0.15M 0 B8 5
01.04.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
01040401 iaSTA H=0 30, SICLAVE TUB, BESAG HAsra D0 | i [ 27387
PR HASTiEI-{fL-g';(?M’?f;%TLi%EOTRug%gAPg%ﬂgTi\Aﬁfggo%Do i e
7;1
O
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA

= CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
£ E‘R.Eﬂ ¢ ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -
* CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 - BASESINTEGRADAS
RELLENO LATERAL DE TUBERIA C/MATERIAL
01.04.04.03 | PRESTAMO OVER (1" A 27) m 675.94
RELLENO PROTECTOR C/MAT. PRESTAMO (ARENA
01.04.04.04 | GRUESA) HASTA H=0.30M, S/CLAVE TUB. DESAG. HASTA m 378.10
H>3.00m.
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENA
01.04.04.05 | pyESA) DESDE H=3.51M HASTA 6.00M i i
01.04.04.06 X OOMRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA - 3 85
01.04.04.07 ) 50MRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA - 120.58
01.04.04.08 5 ODMRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA s 149 14
01.04.04.09 s 50MI‘@!ELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA " 70.57
01.04.04.10 . OOMRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA - 49.94
01.04.04.11 % SDMRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA i 926.47
01.04.04.12 " DOMRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA - 54 15
01.04.04.13 y SOMRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA " 162.16
01.04.04.14 . OOMRELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA by 579 25
01.04.05 ENTIBADOS Y PROTECCION DE ZANJAS
01.04.05.01 e 5ci)EhlelBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS DESDE H=2.00M - 120.58
01.04.05.02 A3 5(IJE“l;lTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS DESDE H=2.51M 5 219.71
01.04.05.03 A 50Ei\l;llTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS DESDE H=3.51M - 276.41
01.04.05.04 s 5CI]EI\;JTIB/J\DO Y DESENTIBADO DE ZANJAS DESDE H=4.51M - 216.31
01.04.05.05 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS DESDE H=5.51M i3 27295
A 6.50M
01.04.06 TRASVASES DE AGUAS SERVIDAS
01.04.06.01 TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS PARA COLECTOR hm 1,152.00
01.04.07 DEPRESION DE NAPA FREATICA
01.04.07.01 DEPRESION DE NAPA FREATICA hm 384.00
01.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.04.08.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=4.20 KM m3 3,955.67
01.04.08.02 - 4%?(!3“}1_E ACARREO DE MATERIAL PROPIO EXCAVADO il 17.672.72
01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP
' ISO 4435:2005
01.05.01 SUMINISTRO TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NTP ISO
i 44352005
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 4435:2005
01.05.01.01 SN4 D=315 mm m 620.55
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 4435:2005
01.05.01.02 SN8 D=315 mm m 429.19
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435:2005
01.05.01.03 SN8 D=355 mm m 59.37
&05.02 INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 4435:2005

\
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

( a ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
==  CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
D &Twsj ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBVAR_UZ DISTRlTQ DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -
ES R " CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASES ITEC 5’{'-.-“
INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F. NTP ISO
01.05.02.01 | 4435:2005 DN 315MM m 1,049.74
INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE UF. NTP SO
01.05.02.02 1 4 435.9005 DN 355MM n 88.57
01.05.03 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA
CLDBNB.0 |y s o B UL m 1,049.74
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA
01.05.08.02| e HESAGUE DN 355MM o 58.37
01.06 BUZONES
01.06.01 BUZONES DE INSPECION TIPO |
To——— Kglcm%JZON ROMPE PRESION @=1.20M H=1.80 (FC=280 - o0
BUZON @=1.20M H=1.51M HASTA H=2.00 (FC=280
01.06.01.02|, o/ o) und 1.00
01.06.01.03 KglcmBzL)JZON @=1.20M H=2.01M HASTA H=2.50 (FC=280 " <08
BUZON ©=1.20M H=2 51M HASTA H=3.00 (FC=280
01.06.01.04 | (B und 2.00
01.06.02 BUZONES DE INSPECION TIPO Ii
01.06.02.01 Kglcmth)JZON @=1.50M H=3.01M HASTA H=3.50 (F'C=280 fiiid 2.00
BUZON @=1.50M H=3 51M HASTA H=4.00 (F.C=280
01.06.02.02| . 5L und 2.00
01.06.03 BUZONES DE INSPECION TIPO Il
BUZON @=1.50M H=4.01M HASTA H=450 (FC=280
f\ 01.06.03.01 |, /o BN und 2.00
T roe— BUZON @=1.50M H=4.51M HASTA H=5.00 (FC=280 " —
Kg/cm2)
BUZON @=1.50M H=5.01M HASTA H=5.50 (FC=280
01.06.03.03 |, B und 3.00
BUZON @=1.50M H=5.51M HASTA H=6.00 (FC=280
| 01.06.03.04 |, B und 7.00
01.06.04 DADOS DE ANCLAJE DE TUBERIA
. 01060401] DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, 0.80 x 0.80 x " 51,00
01.06.05 EMPALMES AL SISTEMA EXISTENTE
01.06.05.01 EMPALMES AL SISTEMA EXISTENTE und 1.00
01.07 REPOSICION DE PAVIMENTOS
01.07.01 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
| CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (LOSA
1 |21070101 be CONCRETO F'C=210KG/CM2, E<0.20 M.) e 504.18
SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION
J‘ 01.07.01.02 | -0 cM. (MATERIAL AFIRMADO) - #1571
BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION E<20
01.07.01.03 | oM. (MATERIAL AFIRMADO) - 443.71
01.07.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.96
REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO E=0.20 M
DTAZOA05 | st oo m2 443.71
01.07.01.06 CURADO CON ADITIVO m2 443.71
01.07.01.07 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA m 149.80
01.07.02 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO BLOQUETAS DE
.07. CONCRETO
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne 018-2024-EPS GRAU SA. -GG 1ERA CONVOCATORIA
= CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
s Eﬁu Sh ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -
Lk CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 - BASEST AS

01.07.02.01 RETIRO DE BLOQUETAS DE CONCRETO MANUAL m2 570.37
TRASLADO (IDA Y VUELTA) Y ALMACENAMIENTO DE

01.07.02.02 | g oQUETAS m2 570.37
SUBBASE. EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION E=15

01.07.02.03 | 1 (MATERIAL AFIRMADO) me 670.37
BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION E=20 CM.

01.07.02.04 |\ ATERIAL AFIRMADO) m2 570.37

01.07.02.05 CAMA DE ARENA E=0.05M m2 570.37
REPOSICION DE PAVIMENTO CON BLOQUETAS

0.07.08.08 | popisreniees m2 427.78
SUMINISTRO E INGTALACION DE NUEVAS BLOQUETAS

01.07.02.07 | o280 kefom2 m2 142.59

01.08 OTROS

01.08.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2218.22

01.09 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL

SLAN DE MITIGAGION Y CONTROL DE IMPACTOS

OGO | yiaemnea pe und 1.00

01.10 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Ay = ABORACION, IMPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACION - ppen R

10. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

01.10.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00

01.10.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00

01.10.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00

~ECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN
01.10.05 | SEGURIDAD Y SALUD und 1.00

3.5.4. ALCANCES

Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual debe
seleccionar a la persona natural o juridica, que prestara su servicio correspondiente, indicado
lineas arriba y Revision de la Liquidacion de la obra “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y
BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR
02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2645646, velando por el correcto cumplimiento de las 5
especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacién y revision
de los avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas
para resolver cualguier problema técnico, econdmico o contractual que pudiera presentarse

X asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

3.5.5. BASE LEGAL
- Decreto Legislativo N° 1140- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Publico.
)r‘f - Ley N° 30225, modificado por el D.L. N° 1444, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante
la Ley.
- DS N® 344-2018-EF y sus modificatorias.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -

~
EPS GRAD S CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASES INTEGRADAS

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecucién para la supervision de la obra serd por EJECUCION
PRESUPUESTARIA INDIRECTA - POR CONTRATA.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién para la supervision de obra sera por el Sistema de ESQUEMA
MIXTO de Tarifas y Suma Alzada.

POR TARIFAS. - Supervisién de la Ejecucion de la Obra
A SUMA ALZADA. - Revision y/o emisién del informe de Liquidacion del Contrato de Obra.

VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma, hasta las condiciones
establecidas en el articulo 142° y 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El plazo de prestacion del servicio de Consultoria de Supervision de obra sera de Ciento
veinte (120) dias calendario (incluye la Supervision de la Ejecucién de la Obra, Recepcioén y
la Revisién y/o Elaboracién de la Liquidacion). El plazo de ejecucion de la Supervision rige
a_partir_del inicio del plazo contractual de obra y culmina con la aprobacién de la
liquidacién de la obra.

INFORMACION A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

La Entidad facilitara la siguiente informacion:

Expediente Técnico de la obra “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL(LA)
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE
MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2645646, con la debida antelacion del caso en coordinacion con la Unidad
Ejecutora.

Documentacion del Proceso de Seleccion que derivd para la Contratacion del Ejecutor de la
Obra.

ALCANCES DEL CONSULTOR

El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL(LA)
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE
MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2645646,

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccion, control

a
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3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

\

técnico, control de la conservacion del entorno ambiental de la obra y control administrativo de
las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean ejecutadas de acuerdo
con los disefios y especificaciones aprobados en el Expediente Técnico, velando por la
calidad de la obra.

DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO

EL POSTOR, Es la persona natural o juridica que tendra una relacion contractual con la
entidad y es el responsable legal en el cumplimiento del desarrollo de la consultoria, la
entrega de los productos, los plazos pactados y el cumplimiento en la mejor medida de los
especialistas propuestos para la participacion en la consultoria. Estos servicios comprenderan
todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo y administrativo de las
actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden al profesional,
conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones, las bases de proceso de seleccion,
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las
Directivas y disposiciones internas de la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y
Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre |la materia. Entendiéndose que
el servicio comprende aspectos técnicos, econdémicos, administrativos, legales y todo aquelio
que se requiera para la eficiente y eficaz administracién del contrato de obra.

Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran
incluidos especificamente en su contrato.

Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la
Liquidacién de Obra que presente el Ejecutor de Obra o Contratista. Revisar y aprobar los
Planos de Post Construccion y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de
Obra o Contratista, de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las
bases integradas y los términos de referencia, debiendo visar cada uno de los documentos.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

Valorizaciones Mensuales por Avance de Ejecutor de Obra o Contratista, segun corresponda,
debidamente visados.

Informes Mensuales de ejecucion de supervision de Obra.

Informe de Viabilidad de los Expedientes de Adicionales de Obra (de corresponder).

informe Final, de obra a la recepcion de la misma.

Revision y Conformidad de la Liquidacion de Obra y Liquidacién de Contrato de Supervision.
Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA

\




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA ¥ BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

( 0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA \
Ny

S—— 3
i G‘Hi} g, ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
£Ps " CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASES INTEGRADAS

El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para
asegurarse que el Contratista o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal
suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones, asi como del Cronograma de Obra,
siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de Su rendimiento. Sin
exclusion de las obligaciones que correspondan conforme a los dispositivos legales vigentes y
que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisién de Obra se obliga a:

3.5.13.1 Funciones Generales

a) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del
Contrato entre |a Entidad y el Contratista.

b) Velar por el cumplimiento de la oferta de personal propuesta por el contratista, realizando
informes semanales, realizando la verificacion de exclusividad del residente de obra y su
personal clave.

¢) Tomar conocimiento de las Caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de

concerniente a la aprobacion de los presupuestos adicionales o deductivos de obra, cuya
aprobacién por parte de EL SUPERVISOR y por parte de La Entidad; serd efectuada
siguiendo las normas técnico legales vigentes. Asimismo, EL SUPERVISOR debera hacer de
conocimiento a la Entidad, de todo lo actuado en informes especificos cuando sea necesario y
en los informes mensuales para que se efectuen los pagos correspondientes,

d) Supervisar durante Ia ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del Contrato, de Ia
Ley de Contrataciones Yy su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes,
de las normas de seguridad para los trabajadores del Contratista. EL SUPERVISOR debera
controlar que el Contratista no subcontrate la obra o parte de ella, sin Ia autorizacion previa de
La Entidad. Se debera evitar que el contratista comprometa a las poblaciones en trabajos de
apoyo comunal sin el pago respectivo.

e) Exigir y verificar Ia apertura del Cuaderno de Obra al inicio de los trabajos. El o los Cuadernos
de Obra estarén bajo custodia del Residente de Obra en el lugar de la obra, pero estara a
disposicion de EL SUPERVISOR en cualquier momento; debiendo éste tomar las medidas
pertinentes para evitar anotaciones extemporaneas. E| formato de las anotaciones los fijara La
Entidad; estando autorizados a suscribirlos con nombre completo y sellos, solo el Ingeniero
Jefe de Supervision y el Ingeniero Residente del Contratista. EL SUPERVISOR velara porque
las anotaciones solo se refieran a ocurrencias extraordinarias, 6rdenes Yy consultas respecto a
la obra. Para todo otro efecto las partes utilizaran medios documentales, como son cartas u
oficios.

f) EISUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el Contratista.

@) Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta sy
conclusion, comparando los avances reales versus los programados, mediante el Programa
de Administracién de Construceidn PCAC y el PERT-CPM contractual y/o Diagrama de GANT
contractual.

EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Entidad, de
acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica en la Propuesta.

——

% Actividades previas a la ejecucion de la Obra

a) Asegurar se respete Ia concepcién del Proyecto Original (Disefio).
b) Estudiar, analizar Yy conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y de ser el

caso, formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones

o Y,
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que considere indispensables al Disefio y que mejoren la calidad, asi como indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos de 1a Obra.

Oportuna verificacion de 1a disponibilidad de las canteras y botaderos

Entrega del informe de compatibilidad, en un plazo no mayor de 45 dias

Al Inicio de la Obra

Elevar el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas.
(Articulo 177° del Reglamento).

Verificar la existencia de permisos y de la documentacion necesaria para el inicio de las obras
y suscribir el Cuaderno de Obra con el Residente de Obra (Articulo 191° del Reglamento), ¥
cumplir durante todo el proceso de construccion, haciendo sus observaciones y absolviendo
en el mas breve plazo las consultas que plantee el Contratista. (Articulo 192° del
Reglamento).

EL SUPERVISOR controlara la ejecucion de las obras y tendra autoridad suficiente para
suspender los trabajos debidamente justificados y, rechazar los materiales cuando asi lo
amerite, para asegurar la calidad de las obras.

EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de las
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de La Entidad.

Presentar el correspondiente Informe Justificativo para la aprobacion de los presupuestos
adicionales y reducciones resultantes, emitiendo opinion y recomendando su aprobacion. EL
SUPERVISOR debera velar para que el contratista cumpla con la programacion establecida
para las actividades y sobre todo estén de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de Obra, que
incluye la adquisicion de materiales. Exigira que el calendario fechado sea detallado a nivel de
partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que permitan un analisis de los avances
en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la
oferta. EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista un diagrama de (GANTT) de todas las
actividades que desarrollara.

Revisar y aprobar el los Adelantos para Materiales, segun los Cronogramas de Desembolsos
fechado que el Contratista presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los
trabajos un plan calendarizado de utilizacion de estos materiales.

Exigir al contratista la presentacion del informe de revision del expediente técnico dentro de
los plazos establecidos en el RLCE.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las Normas de seguridad aplicables para su personal y
para terceros, verificando las vigencias de las pélizas de seguro en cuanto a sus alcances,
montos y vigencias.

Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos competentes cuando
las obras comprometan edificaciones, obras de saneamiento, y en general de servicios
publicos y/o privados.

Actividades durante la ejecucion de las obras:

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisicion de
Materiales y Utilizacion de Equipos Mecanicos y el Calendario de Utilizacion del Adelanto en
Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad. Estos calendarios revisados y de ser el
caso, corregidos Yy/o modificados seran suscritos, por el representante y verificar su
correlacion. Ademas, velar por la presentacion de los mismos en los plazos definidos en la
normatividad.

Supervision y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del Contratista.
Debera controlar que, durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantenga vigente las
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Pdlizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional,
seguridad e higiene industrial.

Revisién y aprobacién de disefios de ejecucion y procedimientos constructivos propuestos por
el Contratista (protocolos), estos métodos deberan ser compatible con el ritmo de ejecucién
propuesto (variable determinante), el nimero de equipos y su rendimiento, el personal y su
calificacion. Sera responsabilidad de |a supervision lograr, utilizar todos los medios
administrativos, legales y técnicos a su alcance y que el Contratista disponga en obra del
numero suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y
en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.
Revision y aprobacién de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.) y los
planes respectivos de instalacion, operacién y recuperacién ambiental propuestos por el
contratista. Respecto a las canteras, los materiales deben de cumplir con la calidad requerida
en las especificaciones técnicas.

Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccién: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.

Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico (Disefios),
Especificaciones Técnicas, Reglamentacion técnica-legal vigentes y establecidas de las bases
del concurso o proceso de seleccion.

Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones Yy permisos necesarios para el inicio de
las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y establecidas en las
bases del concurso o proceso de seleccion.

Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las
pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas, teniendo
autoridad para ordenar la paralizacién parcial o total hasta subsanar las incorrecciones
advertidas. Realizar pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los eénsayos que se hayan efectuado,
recomendando las acciones a tomar.

Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante |a
ejecucion de las obras, asi como pruebas especificas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun Disefo.

Paralelamente a la ejecucién de las obras, la Supervision verificara los calculos de metrados
de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de los elementos
estructurales concluidos, aplicando las partidas consignadas en el Presupuesto de Obra, los
que serviran, de ser el caso para practicar la liquidacion final de las secciones de obra, contar
con los metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance Y ejecucién de la
Obra

Control de la seguridad de la obra durante la construccion, exigiendo la sefializacién
correspondiente para tal fin.

Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.
Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Control de la Programacién y Avance de Obra, emitiendo opinién sobre su Estado.

Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto contratado, calculando los
reajustes correspondientes; asi como de los presupuestos adicionales aprobados, adjuntando
el sustento de la documentacion técnico administrativa,

De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos ariginalmente en las
Bases, en el Contrato, ni en el Valor Referencial, cuya realizacion resulte indispensable para
dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y dé lugar a presupuesto Adicional,
se preparara oportunamente, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 205, la Entidad dispondra
quien lo realizara el expediente del Adicional de Obra, siendo la Supervisién responsable de
elaborar el mismo de ser dispuesto por la Entidad, dentro del plazo exigido, los expedientes
técnicos que involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra, a que hubiera
lugar, presentandolo para su aprobacién ante la Entidad y/o la Contraloria General de Ia
Repubilica.

T,
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r) El Jefe de Supervision debera efectuar el seguiﬁmiento de aprobacién de los expedientes
presentados, informando constantemente a la Entidad el progreso del tramite, hasta su
aprobacion.

s) Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las controversias
que pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al servicio contratado.

t) Tramitar emitiendo opinién técnica y legal, en plazo maximo de 4 dias calendario, los
reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de decision y que a su
juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion
administrativa.

u) Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se Mantendra la estadistica general
de la obra, indicandose detalladamente los avances fisicos y econémicos, l0s problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

v) Remision de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las
circunstancias lo determinen.

3.5.13.2 Funciones Permanentes

a) Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el contratista,
asi como de su correcta utilizacion e instalacion en la obra, verificando sus caracteristicas,
pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del
contratista. EI control de calidad de los materiales se realizara en los almacenes del
fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después del montaje.

b) Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo
controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

c) Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las
especificaciones técnicas.

d) Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno de Obra,
debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento a La
Entidad, si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractual y del costo de la
Obra.

e) Mantener una constante comunicacion con la Coordinacion nombrada por La Entidad o por
intermedio del area especializada de Obras, sobre el estado y el desarrollo del Contrato; y
programando reuniones periodicas con el Contratista.

f) Asesorarala Entidad en las Controversias con el Contratista o con terceros y, tramitar con su
opinién los planteamientos y los reclamos del Contratista que excedan su capacidad de
decisién y, que a su juicio ameriten la elaboracion de un informe técnico que sustente y/o
amerite una Resolucion Administrativa.

g) Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y sustentandolas con
los informes técnicos y, presentandolas oportunamente para los tramites de pago respectivos.

3.5.13.3 Funciones Puntuales

a) Previa coordinacion con Entidad, participar en la ejecucion de las pruebas de fabricacién (si el
caso lo amerita), de los equipos y materiales, debiendo aprobar y suscribir los protocolos
respectivos.

b) Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a requerimiento de
EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. Aprobacién de
los formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y recepcion de los equipos e
instalaciones.

¢) Revisar los metrados de avance mensuales Y revisar las valorizaciones, verificando la
correcta aplicacién de las formulas polinémicas y determinacion de los reajustes, verificando
los maximos montos permitidos en funcion al calendario programado de avance de obra.

d) Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra, incluyendo
cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones. Para tal
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fin se debera presentar el informe manifestando opinién con la aprobacion o desaprobacion
de dichos pagos.

e) Preparar informes de avance mensual, los informes deberan ser en forma breve y concisa,
describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los problemas
observados y acciones para la superacién de los mismos. Adicionalmente, se debera incluir
en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las valorizaciones del siguiente
mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecucion de las obras presentados
por el Contratista.

f) Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacién de obra, y otros
que formule el contratista, elaborando los expedientes administrativos correspondientes Y,
pronunciandose respecto al sustento técnico-administrativo dentro de los plazos previstos en
la ley de Contrataciones y su Reglamento, asi como en las directivas de OSCE o |a
Contraloria General de la Republica.

g9) Exigir al contratista las pruebas de control de calidad de materiales fabricados en obra, asi
como también exigir certificados de calidad de los materiales suministrados por proveedores
del contratista.

h) Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucion
de las obras. Coordinar con la Entidad las pruebas que dicha entidad solicite.

i) Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se ajusten a los
requerimientos de las Normas técnicas vigentes sobre la materia que resulten aplicables; y
verificar en todo momento su eficacia, dictando 6rdenes de suspension de las operaciones o
trabajos que entrarien peligro para las personas y/o instalaciones autorizando su prosecucién
cuando el contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.
Adicionalmente EL SUPERVISOR debera informar y evaluar los accidentes de trabajo y
hechos que ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las instalaciones 0 a terceros;
informando a La Entidad.

) De contarse con la debida justificacién y merito suficiente se informara, se coordinara la
revision y elaboracion de los Expedientes técnicos que sustenten Adicionales y/o Deductivos
de obra, con el informe correspondiente para su tramite ante La Entidad.

k) EI SUPERVISOR, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el
presente contrato, los trabajos ni los pagos relativos a este.

) Queda expresamente establecido que La Entidad, no asumira ninguna responsabilidad por las
obligaciones que contraiga el SUPERVISOR en Ia ejecucion del servicio. Sera de cargo del
SUPERVISOR, el pago de haberes y beneficios sociales del personal que asigne a la
ejecucion del servicio, y en general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que
emanen de las disposiciones de caracter laboral, social o de otra indole.

m) En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el personal del
SUPERVISOR, poseen vinculos laborales con La Entidad.

n) La Entidad podra retener los pagos a efectuar, total o parcialmente, cuando EL SU PERVISOR
no hubiera cumplido con sus pagos laborales o provisionales y paga a cuenta de este dltimo.
Las sumas retenidas no devengaran reajustes, ni intereses Y se podran pagar a los
trabajadores e instituciones pertinentes a hombre del SUPERVISOR.

o) Las Valorizaciones Mensuales por Avance de los trabajos del Ejecutor o Contratista segln
corresponda, seran presentados a La Entidad, dentro de los Plazos y procedimientos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

p} Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los requerimientos de La
Entidad entre otros, se indicara detalladamente la descripcion de las ocurrencias del trabajo, los
métodos de construccién y recursos utilizados, valorizaciones, cronograma de avance fisico,
incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios y recomendaciones del
Inspector o Supervisor de Obra, las que estaran de acuerdo a lo normado por La Entidad.

d) El Supervisor ira efectuando la verificacion de los letrados de obra, con el fin de contar con los
mitrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
Presupuesto de Obra. Asimismo, elaborara las correspondientes valorizaciones de obra con

7

\




EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

EPSER?Ef sh ALCANTARILLADO EN LA AV, GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -

n

CGDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 ~ BASESTNTEGRADAS
precios ofertados, para ir progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando

corresponda.

Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni modificar las
condiciones contractuales del ejecutor de Obra o contratista, salvo situaciones de emergencia
que pongan en peligro a vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolucion
de contrato: sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso.
El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra para
reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

Verificar las pruebas de control: de calidad de los Materiales y equipos, de mecanica de
suelos, del concreto y demas materiales y equipos y todas las que sean necesarias para
certificar la calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a
las Especificaciones Tecnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la paralizacion
parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

Control de los tramites administrativos y del estado financiero de la obra. El Supervisor de la
Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a la Obra,
facilitando la documentacién necesaria para cada caso, elaborando los informes que sean
solicitados.

w) La Liquidacion de obra y la Liquidacién del Contrato de Supervisioén, seran presentadas segun

b)

a)

lo indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de Referencia.
Inspeccion Final, Pruebas y Recepcion

El Ingeniero Residente, anotara en el Cuaderno de Obra, la fecha de culminacion de los
trabajos, solicitando de manera inmediata la realizacién de la inspeccion, pruebas Y
Recepcion provisional de la Obra; para tal efecto debera alcanzar el Expediente Técnico
necesarios para realizar la inspeccion final, con la conformidad del Ingeniero Supervisor de la
Obra, sujetandose a lo dispuesto en el Articulo 208° del Reglamento.

La Supervision dentro de los cinco (5) dias calendario de la solicitud del Contratista para la
Recepcién de la Obra, dara cuenta de este pedido a la Entidad, con una opinién clara y
precisa sobre si termind o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de
ser el caso informara sobre las objeciones pendientes que debera levantar o subsanar el
Contratista.

Participar en la inspeccion final y pruebas de aceptacion de las obras y de funcionamiento de
los equipos y materiales previos a la Recepcion de la obra. A efecto de informar sobre la
recepcion de obra, en caso de formularse el pedido respectivo por parte del contratista,
conforme lo previsto en el Articulo 208° del Reglamento. EL SUPERVISOR debera haber
constatado que se han realizado todas las pruebas en vacio y operativas conforme a lo
sefialado en las Especificaciones Técnicas.

Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del
contrato, para la aceptacion del trabajo concluido por parte de La Entidad, y la posterior
puesta en servicio y recepcion de la obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité
de Recepcion, debera elaborar y suscribir las correspondientes Actas de Recepcion de la
obra.

Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra,
presentados por el contratista.

Revisar y/o rehacer la liquidacion final del contrato de obras, presentado por el Contratista de
obra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento. (Articulo 209° del Reglamento).

RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA SUPERVISION
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a)
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e)

a)

h)

k)

0)

p)

q)
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En atencién al art. 40° La Ley N° 30225; en los contratos de consultoria para la supervisién de

obra, la Entidad determina el plazo para reclamar su responsabilidad, el cual no puede ser
inferior a siete (7) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

La Supervision sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del
personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con éptima calidad técnica y
ambiental.

La Supervisién sera responsable del control fisico y verificacion topografica de la obra, de la
verificacion y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de control requeridas, sin
limitar la responsabilidad del Contratista.

La Supervision es responsable de exigir al Contratista la presentacion del Cronograma de Obra
actualizado a la fecha de inicio de obra.

La Supervision sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion previstas para la
conservacion del Medio Ambiente y que estan indicadas en el Expediente Técnico de Obra.

La Supervision sera responsable de la entrega de las Valorizaciones de Obra, revisién de la
liquidacion final de obra, de la administracion del Contrato en los plazos y condiciones fijados.
Es responsabilidad de la Supervisién controlar el cumplimiento de los Programas de Avance
de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad
e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en relacién a los
inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de influencia de obra, a fin de que no sean
afectados. También adoptar las precauciones necesarias para evitar que el transito de las
maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan
inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anticipacion.

La Supervision deberd mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales
otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las Valorizaciones como en los ajustes de
los montos de las Cartas Fianzas.

Es responsabilidad de la Supervisién que la Amortizacién del Adelanto en Efectivo otorgado al
Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de la Obra;
controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las Valorizaciones
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

Por ningtin motivo la Supervisién valorizard mayores metrados a los consignados en el Valor
Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por la Entidad
como presupuestos adicionales.

La Supervisién no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de
alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa de la Entidad, salvo situaciones de emergencia que pongan en
peligro la vida, salud o seguridad de las personas.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no solamente las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas las que
conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder.

El jefe de supervisién, sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que
labora en los servicios de Supervision, estando la Entidad exceptuado de toda reclamacion de
pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios / gastos que efectué jefe de
supervision.

En el caso de Consorcios formado por la Supervisién, todos los participantes son solidariamente
responsables ante la Entidad.

Respecto a la documentacién obrante en su poder relacionada con la Obra, la supervision se
compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningiin momento, para
fines distintos a los de la obra, ni después de Ia recepcién de la misma, sin que medie autorizacién

expresa otorgada por la Entidad.
Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - La Supervision de la Obra mantendra, en sus
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oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacién Técnico —
Econémica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando.

Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos
cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la
ejecucion por sugerencias del proyectista o Jefe de Supervision de la Obra.

Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre la Supervision de
la Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones,
control topografico y de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente,
incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y
materiales de construccién, entre otros aspectos.

Proteccion de la propiedad de Terceros. - La supervision de Obra inspeccionara y dispondra las
acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de influencia de la
obra, a fin de que no se vean afectados.

La supervisién de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros
de contencién o cualquier otra accién que sea necesaria para evitar accidentes o demandas
de terceros relacionadas con la obra.

Asi mismo exigird que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones
necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales
inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de
terceros.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION RESPECTO A LA GESTION DE RIESGOS EN
LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°
012-2017-0OSCEI/CD.

La Supervision, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra.

La Supervision, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando mencs, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el
caso.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION EN SEGURIDAD EN OBRA.

En el caso de detectar incumplimiento por parte del Contratista, referente a la Seguridad y
Salud en obra, comunicar inmediatamente a la Departamento de Obras y Supervision.
Verificar las Medidas de Seguridad correspondiente a la ejecucion de las obras asignadas.
Realizar seguimiento y control de la seguridad y salud en el trabajo para evitar posibles
accidentes.

Velar por la aplicacién y cumplimiento de la Gestion De Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

Velar por la aplicacion y cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Velar por la aplicacion y cumplimiento de la Ley 30222, que modifica Ley 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplimiento de los compromisos ambientales de acuerdo al estudio de Impacto Ambiental
aprobado y certificado por el Sector competente.

Velar por la aplicacion y cumplimiento de la Ley NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION.
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- Verificacion del cumplimiento de partidas consideradas en expediente técnico con respecto a
seguridad y Salud en obra y Medio Ambiente.
- El consultor tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de

seguridad e higiene ocupacional.

0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

e CONTROL DE CALIDAD

El Control de Calidad durante Ia gjecucion de los trabajos de las obras estara constituido por
el conjunto de acciones que la Supervision ejecutara con la finalidad de velar el estricto
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados,
Normas y Reglamentos vigentes, tendientes a obtener un producto final con la mas amplia
garantia de calidad y duracion preestablecidas.

Los controles que se presentan en el inciso "b" de este numeral, no son limitativos de las
acciones que debe llevar a cabo la supervision, y en todo caso solo tienen caracter
referencial.

a. Consideraciones Generales

- La Supervision adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control de
Calidad de las actividades y trabajos del Contratista relacionados con la ejecucion de las
obras y acorde el Expediente Técnico aprobados.

- Es obligacién de la Supervision cuidar que las muestras se tomen y se ensayen conforme a lo
establecido en las especificaciones técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados y en
cumplimiento de la normatividad.

- Las muestras deben tomarse de tal manera que sean las mas representativas de la cantera o
apilamiento, y el muestreo debera ser ejecutado por personal técnico calificado, verificandose
que el procedimiento empleado en el muestreo este de acuerdo con el tipo de ensayo a
realizar.

- La Supervision sera el responsable de obtener la cantidad de muestras representativas de los
materiales a analizar, a fin de que la informacién obtenida en el laboratorio permita preparar la
informacion estadistica necesaria para la toma de decisiones adecuadas, y no resultados
dudosos o perjudiciales para el desarrollo de los trabajos.

- La frecuencia de los controles estara determinada por el volumen de los materiales que se
empleara en la ejecucion de cada una de las actividades y trabajos que conforman las obras,
y la magnitud que estos presentan.

- La Supervision tendra en cuenta en Ia ejecucion de las obras, los volimenes de materiales y
cantidades de trabajo a ejecutar, deben estar en el orden de magnitud de los
correspondientes a las Obras, por lo tanto, se dejara al mejor criterio técnico de la supervision,
determinar Ia frecuencia adecuada de los controles, siempre en cumplimiento de las normas
tecnica vigentes. En todo caso, la Supervision debera tener siempre presente que la calidad
de cada una de los trabajos ejecutados debe ser garantizada mediante controles a los
materiales, procedimientos constructivos Y productos terminados.

- La Supervision exigira al Contratista |a presentacion sistematica de los certificados que
acrediten que los materiales que ingresen a las obras, cumplan con los requerimientos
establecidos en las especificaciones técnicas. Sin embargo, debera tomar de manera
aleatoria las muestras necesarias para efectuar los ensayos correspondientes de verificacion.

- La Supervisién efectuara e interpretara los ensayos de laboratorio en forma oportuna para
poder tomar las medidas correctivas en caso no se cumpla con las especificaciones técnicas.

b. Procedimiento de Control
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Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles agrupados por rubros, sin ser

limitativos, constituiran una referencia obligada para la implementacion del Control de Calidad
de las obras.

La Supervision ajustara estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de
control de calidad geométrico y de control de calidad tecnologico que plantea el Expediente
Técnico.

Sin embargo, esto no lo facultara a disminuir 1as exigencias minimas que aqui se plantean, y
en todo caso sus aportes deberan tener como objetivo contribuir a la implementacion de
mejoras.

e TOPOGRAFIA

- Verificacién de los puntos de control topogréafico efectuados por el Contratista en general.

- Verificacién del replanteo, estacado y monumentacion de BMs y Pls efectuados por el
Contratista.

- Verificacion de la nivelacion para obtener el perfil longitudinal del eje de los puentes y sus
correspondientes secciones transversales, que sirvan para efectuar controles de cantidad de
trabajo.

- Verificacion de volimenes de las canteras para determinar su potencia.

- Verificacion del replanteo de los levantamientos topograficos en canteras y areas destinadas a
botaderos para 12 determinacién de volumenes de materiales en cancha, o para determinar
voltimenes de materiales eliminados.

e CONTROL

Durante la ejecucion de los trabajos, la supervision realizara los siguientes controles
principales:

- Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecucion de los
trabajos

- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.

- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados por el
contratista.

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

- Verificar el alineamiento, perfil y seccion de las areas excavadas.

- Comprobar la compactacion de las areas donde se hayan ejecutados remociones,
excavaciones y cortes.

e ACCESOS: CONFORMACION DE LOS RELLENOS

Durante la ejecucion de los trabajos, la supervision realizara los siguientes controles
principales:

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el contratista.

- Supervisar la correcta aplicacion de los métodos de trabajos aceptados.

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajos.
b - Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del transito,

‘Tl( - Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad

- Verificar la compactacion de todas las capas de suelos que forman parte de la actividad

especificada.

- Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de
la superficie.
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3.5.17.

b)

c)

3.5.18.

Recursos Que Proporcionara La Entidad Con Otros Sectores
La Entidad proporcionara apoyo a la Supervision en las coordinaciones que realice éste con
otros sectores, para la ejecucion de la Obra. Entregandole ademas la informacion necesaria
del Expediente Técnico de Obra de manera fisica.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucion de obras y coordinara
con La Entidad los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Mensual de Supervisién” a La Entidad sobre las
actividades efectuadas en Ia ejecucion de las obras y las medidas correctivas pertinentes.
Durante la ejecucién del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente una evaluacién
integral de la obra pudiendo elaborar informes de observaciones, el cual presentara a la
Entidad, para que requiera al contratista su absolucion.

EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de Supervisién”,
asi como un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones ylo
modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos
adicionales aprobados, las prérrogas atendidas y los resultados de las inspecciones y pruebas.
EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico de replanteo,
conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacién a La Entidad
Igualmente efectuara el seguimiento y la revisién y/o realizacion de la Liquidacién del Contrato
que presente el contratista.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

La Supervisién debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como resultado de
la prestacion de servicios:

LAS VALORIZACIONES MENSUALES (1 Original + 2 Copias + 1CD)

Las que correspondan segun contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para la
ejecucion de la Obra por avances y reintegros del Contratista, son elaborados el Ultimo dia de
cada mes, por la supervisién y Contratista y presentado por la supervision a la Entidad dentro
de los cinco (05) siguientes de presentada la valorizacion por parte del contratista. El Informe
debera describir:

Informe con el detalle de procedencia ¢ no de la valorizacién presentada por el contratista.
Resumen del estado situacional de Ia obra fisica y financieramente, con datos referidos a la
obra, licitacién, contrato, contratista; montos Valor Referencial, ofertado, adelanto,
presupuestos adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripcion del
contrato, entrega del adelanto si fuera el caso, entrega de terreno, inicio de obra,
ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion actualizada; montos valorizados del contrato
original y presupuestos adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance
fisico ejecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada).

Valorizacion presentada por el Contratista

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacioén, en
donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISION (1 Original + 1 Copia + 1CD)

Los informes mensuales seran presentados el Gltimo dia habil de cada mes respectivamente,
EPS GRAU S.A. tiene cinco (05) dias habiles para formular observaciones, a excepcién del
informe final en el que ser4 de diez (10) dias habiles. EL SUPERVISOR tiene cinco (05) dias
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habiles para subsanar estas observaciones. Aprobados los informes EL SUPERVISOR podra
tramitar su pago ante la ENTIDAD. De persistir observaciones, la demora en su subsanacion
sera pasible de penalidades.

Carta de Presentacion del Informe Mensual.

Capitulo I.- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, en donde estara grabada
toda la informacion del Informe a Presentar.

Capitulo IL.- Informe Técnico de la Obra

Datos Generales

Obra

Resolucién de aprobacion de Expediente Técnico
Financiamiento

Modalidad de Concurso

Fecha de concurso

Monto de Presupuesto Base

Adjudicacion de la Buena Pro

Contratista

Domicilio legal del Contratista

Monto del Presupuesto de Contratado

Plazo de Ejecucion

Fecha de suscripcion del Contrato

Fecha de entrega del terreno

Fecha de entrega del adelanto en efectivo (sefialar monto)
Fecha de entrega del adelanto para la adquisicion de materiales (sefialar monto)
Calendario valorizado de avance de obra

Calendario valorizado acelerado de obra (de existir)
Resolucion de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir)
Resoluciones de Ampliacion de Plazo (de existir)
Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)
Resoluciones de Deductivo de Plazo (de existir)

Otras resoluciones

Otros documentos que considere necesario incluir

Ubicacion del Proyecto.

Antecedentes.

Metas Fisicas del proyecto.

Objetivos del Informe y del Proyecto.

Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
Estado situacional de la obra — Principales ocurrencias

Actas suscritas

Intercambio de documentos Entidad - Supervision

Intercambio de documentos Contratista — Supervision
Descripcion porcentual de los avances de obra a nivel de componentes especificos en las
especialidades siguientes (las que hubiere):

Sistema de agua potable

Sistema de Alcantarillado

Sistema de disposicion sanitaria de excretas

Mitigacion ambiental y capacitacion sanitaria
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Sistema de utilizacién de media tensién

Avances de obra

Cuadros comparativos de avances fisicos de obra

Gréficos comparativos, de avances de obra valorizados, de las realmente ejecutado con
relacién a lo programado, global o por especialidad, curvas “S” de avance acumulado
Estado de valorizaciones de contrato principal

Reajuste de obra Adicionales de obra

Estado de los adelantos otorgados al contratista:

* Adelanto en efectivo

* Adelanto para la adquisicién de los materiales

Planilla Metrados ejecutados (valorizados en el mes)

Control Econémico de la Obra

Proceso constructivo y labores de Supervision

Permanencia del personal en obra;

Personal obrero

Personal administrativo

Profesionales

Relacién de maquinarias Y equipos
Maquinaria, equipos y herramientas en general

Manejo de Impactos Ambientales.

Informe del pian de SSOMA, presentar los avances en las valorizaciones mensuales.
Evaluacion de la ejecucion de la obra.

Adjuntar Copia de los informes mensuales emitidos por los Especialistas personal clave
considerados en la propuesta al Supervisor. En caso de los informes de los Especialistas, se
deberd incluir los trabajos realizados, un informe técnico del cumplimiento de Ia normatividad
y la reglamentacién de los trabajos que se estan ejecutando. En caso de personal técnico
presentar informe de los trabajos que se estan ejecutando con el detalle de los metrados y
controles de calidad realizados,

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas, generar
el dossier de calidad a media que avance la construccion del proyecto, debiendo presentar en
la valorizacién mensual los avances de la misma.

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por la
supervision, los que tienen que ser todas las actividades realizadas con el fin de garantizar Ia
correcta ejecucion de trabajos por parte del contratista.

Panel Fotografico de las Actividades del Mes. Obligatorio. 15 tomas como minimo. Se
especificara su leyenda respectiva.

Conclusiones.

Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

Capitulo Ill.-- Anexos

Hoja Resumen de pago al Contratista

Control de célculo del Reajustes por Férmula Polinémica.

Resumen de Valorizacién de Obra

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

% De Calendario de Avance de Obra (Programacién Inicial) Vs Ejecutado Parcial

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por el
Contratista.

Copia del Cuaderno de Obra.

Recopilacion de Dossier de Calidad.

i
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INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (1 Original + 1
Copia + 1CD)

El Informe de Valorizacion de las actividades Técnico - Econdémico - Administrativo de la
Consultoria de Supervision de Obra, los cuales deberan ser entregados dentro en los cinco
(05) siguientes de presentada la valorizacion por parte del contratista, debiendo contener
como minimo lo siguiente:

Capitulo I.- Documentos Administrativos De La Supervision

a) Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

b) Factura Emitida por la Supervision

c) Copia de Contrato de la Supervision

d) Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante.

e) Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision.

f) Copia del Certificado de Habilidad Vigente (Original © Legalizado) del Jefe de Supervision y
especialistas de propuesta.

g) Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito
entre la Entidad y el Consultor si fuera el caso.

Capitulo Il.- Documentos emitidos por la Supervision
a) Copia de informe Mensual emitido.

b) Copia de Cargo de valorizaciones del contratista.
c) Copia de Cargo de todos los informes presentados, ante la Entidad.

INFORME FINAL (1 Original + 1 Copia + 1 CD)

La Supervision presentara dentro de los veinte (20) dias posteriores a la Recepcion de la
obra. La documentacion que presentara la Supervision posteriormente 2 la ejecucion de la
obra, serala siguiente:

Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion:

Informe Técnico

a) Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

b) Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacién del Informe a Presentar.

¢) Memoria Descriptiva.

d) Disefios y Modificaciones.

e) Metrados Finales — Post Construccion 0 Replanteo.

f) Planos Finales — Post Construccién o Replanteo. (Alcanzados por el Contratista)

g) Copia de los Certificados de Ensayos ¥ Pruebas de Laboratorio realizados por el Contratista.

h} Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas, generar
el dossier de calidad a media que avance la construccién del proyecto, debiendo presentar en
la valorizacién mensual los avances de la misma.

i) Informe del plan de SSOMA, presentar los avances en las valorizaciones mensuales.

j) Copia del Cuaderno de Obra.

k) Copia del Acta de Entrega de Terreno.

[) Indicar una relacion de los documentos tramitados de los Informes y valorizaciones emitidas
indicando fecha y asunto.

X
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m) Panel Fotografico de todas las Actividades y/lo partidas ejecutadas. Adjuntar un CD

debidamente etiquetado 40 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG. Se especificara su leyenda respectiva.

e Informe Econémico
a) Informe Econémico del Contrato de Supervision.
b) Informe Econémico del Contrato de Ejecucién de Obra.

¢ Informe Administrativo
a) Copia del Contrato del Jefe de Supervisién.
b) Copia de la Resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
c) Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacién de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda.

ANEXOS

- Resolucién de Aprobacién de expediente técnico.

- Expediente Técnico.

- Bases del Proceso de Seleccién correspondiente.

- Absolucion de Consultas.

- Contrato de Obra.

- Valorizacién de Obra.

- Recopilacion de Dossier de Calidad.

- Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

- Cuaderno de Obra (copia).

- Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacién de Materiales a
adquirir y calculo del monto maximo a otorgar.

- Certificados de Control de Calidad (Originales).

- Acta de Entrega de Terreno. (copia)

- Acta de Recepcion de Obra. (copia)

- Acta de Observaciones (si los hubiera). {(copia)

- Indices de Unificados de Precios del INEI.

- Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 40 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG. Se especificara su leyenda respectiva.

- Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

- Declaracién Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

5. LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA.

' e La Supervision presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro
de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacion
o de haberse consentido la resolucién del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha
liquidacion y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida:
de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion presentada por el contratista.

* Sila Entidad observa la liquidacion presentada por la Supervision, éste debera pronunciarse y
notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) dias de haber recibido la
observacion; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacion con las observaciones
formuladas por la Entidad.

e En el caso que la Supervisién no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, debera
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, dentro
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de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera de las partes debera solicitar el sometimiento de

esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun corresponda, en la forma establecida en el
Articulo 170° del Reglamento Aprobado por D.S. N° 344-2018-EF- Ley N°30225 Modificada
por el D.L. N° 1444,

« Toda discrepancia respecto a la liquidacién se resolvera segun las disposiciones previstas
para la solucion de controversias establecidas del Reglamento Aprobado por D.S. N° 344-
2018-EF- Ley N°30225 Modificada por el D.L. N° 1444.

/ a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA \
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6. OTROS INFORMES OBLIGATORIOS

e Informe de Adicionales de Obra:
El informe debera presentarse en un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia
siguiente de realizada la anotacién, la Supervision, ratifica a la Entidad la anotacion realizada,
adjuntando en el informe técnico su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional.

o Informe de Deductivos de Obra:
El informe debera presentarse dentro de los CINCO (5) dias habiles siguiente a la solicitud de
la Entidad Publica de revision del Expediente Técnico del Deductivo de obra. -

o Informe de Ampliaciones de Plazo:
El inspector o la Supervision emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la
solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor
de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud.

« Absolucion de Consultas:
Debera de regirse segun el planteado en el Articulo N° 193 del RLCE, de ser el caso,
3 requieran de la opinion del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo
¥ méaximo de cuatro (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes
de la comunicacién del inspector o la Supervision; pero se debera incluir un informe con un
analisis y opinion técnica fundamentada de la absolucion en el contexto de la obra.

aﬂr? « Informes Especiales de Control de Calidad:

/ Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion de los
insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el cumplimiento de 1
las especificaciones técnicas. Se presentara conjuntamente con el Informe de conformidad de
las Valorizaciones del contratista, el Informe referido a la Conformidad de la Calidad del
Proyecto.

o Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera emitir opinion al Nuevo
Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonia con las Ampliaciones de Plazo
( - autorizadas.

\ « Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:

Durante la ejecucion de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado,
cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor
al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha
fecha, el inspector o la Supervision ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7)
dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se
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garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el
cuaderno de obra. (Art. 203°)

Adicionalmente, el Supervisor de obra presentara a la Entidad:

Informe de Compatibilizacién del Expediente Técnico.

Informe de Gestion de Riesgos de forma peritdica.

Revision y Conformidad de Ia Liquidacién de QObra y Liquidacién de Contrato de Supervision.
Informe de Verificacién de Presencia de Personal Propuesto, clave y no clave.

Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios.

CRITERIOS AMBIENTALES REQUERIDOS

La supervision esta en Ia obligacion, en coordinacién con el contratista de minimizar por lo
menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto citado:

Principales medidas de Mitigacion

El proyecto no debers ocasionar el deterioro del 4rea paisajistica urbana de la obra y lugares
aledafios. Analizar |a localizacién del Proyecto para evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico urbano.

El Proyecto no debera interferir con los planes de proteccién de laderas, taludes y otras obras
para el control de Ia erosién y deterioro de la vegetacion natural. Elegir adecuadamente Ja
localizacién para la implantacién de las obras de reconstruccion, asi como evitar afectar la flora

Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.

Las obras de Ia Entidad, no debera €emanar malos olores, establecer focos infecciosos o altos
niveles de contaminacion.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL
SUPERVISOR debe garantizar que el CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de Ia
fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas
normas y reglamentos nacionales:

Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera;

Contaminacién del aire con poivoras, cenizas, gases Y material particulado:

Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria

pesada; . .
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o Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc,,

o Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de

Obras y en el campamento;

Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto;

Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,

como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.;

Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con |a

ejecucion de las actividades;

e Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccién, por depésito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.;

o FEjecucién de caza y pesca legal y depredadora por parte de l0s trabajadores de la
construccion; Agresion o interferencia en las costumbres de pequefas comunidades rurales (en
casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion. Para ello se deberan
adoptar las siguientes medidas:

s Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafos y
erosiones durante la temporada de lluvias intensas,

e Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo;

o Prever en los campamentos Botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito ¥
eliminacion correcta de residuos organicos, tanto solidos como liquidos;

o Limpiar, consolidary proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos;

o Desmontar y demoler correctamente  intervenciones Yy obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

/ﬁ 0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
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3.5.20. FACULTADES DE LA SUPERVISION

La Supervision tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas
del Expediente Tacnico de la Obra, asi como toda la reglamentacion vigente, para lo cual
dictara e instruira las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento
al Contratista. Asimismo, 1€ aplicara las multas y retenciones por incumplimiento de 1as
disposiciones precisadas en los documentos del Contrato de Obra.

La Supervision no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que s€

sefalan en las presentes Bases, Teérminos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de

eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de
\ la Entidad.

Poderes de excepcion de la Supervision, no obstante, lo anterior, si durante el proceso de

construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas,

A o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen causar u ocasionen interrupciones en la

‘ ejecucion de los servicios, La Supervision por excepcion, podra disponer las medidas que

\ tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el mas
breve plazo.

3.5.21. FORMA DE PAGO

La conformidad de los servicios de LA SUPERVISION sera otorgada por €l Departamento de
Obras y Supervision.

=

El costo de la Supervision sera pagado de la siguiente forma:

@
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EPS GRAU S.A. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASES INTEGRADAS
Desagregado del monto:
SISTEMA DE il CF;EOR o
DESCRIPCION PERIOD TARIFA
DEL OBJETO ggNTRATACI OS DE LE;EIDAD UNITARIA HOhTE
TIEMPO TIEMPO
g‘;f:“"s'o“ RE Tarifa Unitaria 120 Dias 1,708.7495 205,049.94
Liquidacion A Suma
de Obra Alzada 7,588,600
212,948.57

e
] r

3.5.22.

La Empresa Supervisora es Responsable hasta la aprobacién de la Liquidacién del Contrato
de Obra.

Es importante precisar. - (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea
sometida a arbitraje.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de Ia
obra, La Entidad comunicara la paralizacion de los trabajos de Ia Supervision. Y se
comunicara el reinicio de las labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por LA SUPERVISION, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del Departamento de Obras y Supervision, emitiendo Ia
conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Planillas de los pagos de Seguros, AFP, No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER,
SENCICO.

Valorizacion escaneada firmada por el representante legal, supervisor de obra y especialistas,
foliadas de abajo hacia arriba, presentandola en fisico y digital.

Una vez obtenida la conformidad de |a valorizacion debera presentar con carta, la factura
electronica en formato digital con la extension XML

Sobre la prestacion de la consultoria, la Entidad debe efectuar el pago, de acuerdo a lo
efectivamente supervisado y a la tarifa que el contratista oferté en su momento por el periodo
0 unidad de tiempo definido en los documentos del procedimiento de seleccién. Si una parte
de la obra que se supervisa se detuviera por cualquier razén, la supervision de dicho
componente se suspendera por todo el periodo de trabajo no efectuado, comunicando
inmediatamente de este hecho a EPS GRAU S.A., reiniciandose conjuntamente con la
ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucién de la obra se suspendiera una o mas partidas que imposibilite Ia
participacion de profesionales del staff de Ia supervision, mas no la continuidad de otras
actividades de obra y supervisién, la parte del staff que no procediera a realizar labores no
sera considerado para la valorizacién de |a supervision hasta cuando se reinicien las
actividades para lo cual fueron contratados, y el descuento de la valorizacién se realizara de
acuerdo a su estructura de costo y participacién ofertada de cada uno de los profesionales.

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE SUPERVISION

\
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Normas que resulten pertinentes.

3.5.23. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y OCHO CON 47/100 SOLES).

3.5.24. CUADERNO DIGITAL DE OBRA

se formalizo mediante |a Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE.

pérdida, deterioro o manipulacion de informacion.

presentacién de la documentacion para la firma de contrato:

= CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -

El vinculo entre La Entidad y La Supervision, se enmarca en estricto cumplimiento a los
Articulos relacionados al proceso de ejecucion de Obra detallados en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), asi como las

El valor referencial del servicio de Consultoria de Obra PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA «CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL(LA)
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE
MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”. CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2645646, asciende a la suma de S/ 212,948.47 (DOSCIENTOS DOCE

El OSCE ha implementado el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyo uso €s obligatorio en los
contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de
agosto del 2020, segun se establece en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacion

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicacién entre Ia
entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerable a riegos de

El registro en el cuaderno de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina
con el acto de recepcion de obra. El inspector o supervisor, segun corresponda, y el residente,
responsables del registro de informacién, ingresaran a la plataforma digital mediante
credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la informacion registrada.

Entre sus funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informacion en tiempo

& real, el registro en linea de asientos, la integracion de la plataforma del SEACE, la busqueda

% ‘ de asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la
obra.

La entidad otorgara al supervisor el acceso al cuaderno de obra digital (COD); creandole un
usuario al Supervisor de la Obra indicando los siguientes datos, al momento de la

f DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE

OBRA DIGITAL -

SUPERVISOR DE OBRA
) NOMBRES Y :
W) APELLIDOS

\ DNI

CORREO
ELECTRONICO

TELEFONO

3.5.25. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

A. De la especialidad y categoria del consultor de obra

§

-

\
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El consultor de obra debe contar con Ia inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad de

obras de Consultor de Obras en Saneamiento, GCategoria—A-CategoralB o superior y no
encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.

(e

=

EPS G

B. Condiciones de los consorcios

C. Del personal
Por la naturaleza del proyecto, se considera necesario que el postor cuente con profesionales
de apoyo, ello le permitira desarrollar los aspectos técnicos para la Supervision materia de la
convocatoria, segun lo estipulado en el desagregado de gastos generales de la supervision:

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA \

COSTOS VARIABLES SUPERVISION

PROYECTO “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL{LA] SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV, GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, —’
PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTG PIURA” CUI N.* 2645646,
PLAZO EJECUCION 4 Meses|
€.D SUPERVISION 171,871.32,
DESCRIPCION | CANT. TIEMPO PRECIO PARTICIPACION PARCIAL TOTAL
GASTOS GENERALES VARIABLES
B. GASTOS VARIOS
DIRECCION TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA
B.1 i
Personal Clave
Supenisor de Obra 1 40 $,500.00 1.0 22,000.00
Espatialista en Calidad 1 40 3.500.00 1.0 14,000.00
Especialista Ambiental 1 4.0 3.500.00 10 14,000.00
Especialista en Sequridad en obra ¥ salud ocupacional 1 40 3,500.00 16 14,000.00
Personat no clave
Ingenieto Asislente de supervisor 1 40 4,000.00 1.0 16,000.00
80,000.00
B.2 Parsonal Administrativo ¥ Auxiliar
Secretaia 1 40 1,500.00 10 6.000.00
Chofer 1 40 2.000.00 10 8,000.00
14.000.00

Personal Profesional - CLAVE:
Ingeniero Supervisor de Obra (01).
Ingeniero Especialista en Calidad (01)

Ingeniero Especialista Ambiental (01)
Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (01)

Personal Profesional — NO CLAVE:
Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra (01 ).

Personal Auxiliar

cfr’ N o Secretaria (01).

e~ it/ 8 Chofer (01)

N>
¢ i
Al

\

\
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE T
. T
PERSONAL FORMACION EXI:’ZCI)R!EI)Ei c TIEMPO DE CARGO
CLAVE ACADEMICA o EXPERIENCIA DESEMPENADO
Bebors Supervisor o m_sggctor o}
. Jefe de Supervision o la
acreditar tener N
o combinacién de estos de:
experiencia de ; -
. i obras, en la inspeccion,
Ingeniero Civil o Obiag 24 meses en €l SUPeIVISION O EjeCucion
SUPERVISO | Ingeniero Sanitario sanseient cargo P ! '
R DE OBRA (Titulo a Nombre desempefiado
., o
de la Nacién) (computada
desde la fecha
dela
colegiatura).
Deberé Especnglista, Ingeniero,
i Supervisor, Jefe,
acreditar tener
—_ Responsable,
experiencia de i
ingeniero Civil o 12 meses en el Coordinador o la
ESPECIALIS | |_ e oro | Obrasen | cargo combinacion de estos, de:
TAENR (gT;itulo a Nombre eneral des?em efiado Control de Calidad,
CALIDAD " g P Calidad, Aseguramiento
de la Nacion) (computada .
desde la facha de Calidad, Programa de
Calidad o Protocolos de
de la . . "
. Calidad, en la inspeccion
colegiatura). . ; i
o supervisién o ejecucion.
Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Especialista, Ingeniero,
N ;
atur.ales o] Ciobeis Supervisor, Jefe,
Ingeniero de . Responsable,
acreditar tener =
Recursos e Coordinador o la
experiencia de s )
Naturales y 12 rrigses.on ol combinacion de estos de:
ESPECIALIS | Energia Renovable Ambiental, Mitigacion
_ Obras en cargo ; ; d
TA o Ingeniero - e Ambiental, Ambientalista,
AMBIENTAL | Energia Renovable ° P Monitoreo y Mitigacion
) (computada :
" o Ingeniero desde la fecha Ambiental, Impacto
Sanitario 0 de la Ambiental, Medio
Ingeniero Civil : Ambiente 0 SSOMA, en
3 colegiatura). - .
Ingeniero la inspeccion O
P Mecanica de supervision o ejecucion.
"\ Fluidos
(Titulo a Nombre
de la Nacion)
!t iSEPNEClAUST Ingeniero de Higiene Debera acreditar Especialista, Ingeniero,
) y Seguridad Industrial tener experiencia Supervisor, Jefe,
| SEGURIDAD ; . | sk
v EN OBRA Y o Ingeniero industrial | Obras en de 12 meses en Responsable, Coordinador
o Ingeniero Sanitario general el cargo o la combinacion de
SALUD ; o o 4 ) .
o Ingeniero Civil, desempenfado estos, de: Seguridad y salud
OCUPACONA : . ; .
L Ingeniero de Minas, (computada ocupacional, seguridad e J

N

o/
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PERSONAL FORMACION E).(rII’FI’EORl::’E\IC TIEMPO DE CARGO
CLAVE ACADEMICA IA EXPERIENCIA DESEMPENADO
(Titulo a Nombre de desde la fecha de | higiene ocupacional,
la Nacién) la colegiatura). seguridad de obra,

seguridad en el trabajo,
SSOMA, Salud Ocupacional
o0 Implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional en la inspeccién
0 supervision o ejecucion,

La acreditacion de la experiencia sera sustentada con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre |a
experiencia del personal profesional clave propuesto.

El postor a la firma del contrato debera presentar mediante declaracion el compromiso de
profesionales que forman parte del personal clave detallando su experiencia, en el caso del
personal que no son claves se presentara carta de compromiso por cada profesional
propuesto; la acreditacion se realizara en la firma de contrato.

Definicion de obra de saneamiento: RENGVACISA] Construccion, creacion, recuperacion,
instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstrucciéon, reubicacién y/o rehabilitacion o Ia
combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores,
interceptores, y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagle, planta
de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento: Construccidn, instalacion, ampliacion,
reconstruccion y/o rehabilitacion de obras de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanque septico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de
agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicién de agua de lluvia,

Asimismo, en cumplimiento al desagregado de gastos generales de ejecucién de obra, se

debe contar en su plantel con el siguiente PERSONAL NO CLAVE, el equipo profesional del
Postor debera cumplir con los requisitos técnicos minimos establecidos en el presente:

] -
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PERSONAL NO CLAVE
CARGO FORMACION TIPO DE TIEMPO DE CARGO
ACADEMICA EXPERIENCIA EXPERIENCIA DESEMPENADO
Ingeniero Asistente
Técnico, Asistente de
(12) meses en el Supervisor, Asistente de
Ingeniero Civil o Residente de Obra,
HGERIERD Ingeniero cargo Asistente de Ingenieri
ASISTENTE DE | (2emer® desempefiado slitpnte df MR &,
Sanitario (Titulo Obras en general Asistente de Proyectos
SUPERVISOR {(Computada desde ;
a Nombre de la y/o haber realizado
DE OBRA o la fecha de la .
Nacion) ; tareas auxiliares
colegiatura). o
similares, en la
inspeccién o
supervisién o ejecuci(m._J

D. Del equipamiento

Para los recursos fisicos requeridos presentara contrato de promesa de alquiler ylo facturas
y/o declaraciones juradas y/o cualquier documento que acredite |a disponibilidad.

. COMPUTADORA PERSONAL (LAPTOP) (04)

. EQUIPOS DE COMUNICACION (04)

- CAMIONETA PICK-UP (01)

- IMPRESORA (01)

. ESCRITORIO DE MELAMINE CON SILLAS (04)
. MESA DE REUNIONES CON SILLAS (01)

_ PIZARRA ACRILICA 2.40M X 1.20M (04)

. Para la acreditacién de los equipos ¥ vehiculos requeridos debe presentarse documentos
que sustenten la propiedad, la posesion, compromiso de compra venta o alquiler, que
evidencien la disponibilidad de los equipos y vehiculos, ademas, debe tenerse en cuenta
g X\ que en caso de acreditarse un equipo mediante una compra venta no resultaria
' necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor. Se precisa que las cartas
compromisos de compra venta o alquiler deberan ser emitidas o suscritas por el
vendedor o arrendador.
= La(s) unidad(es) deberan tener todos los documentos en reglas vigentes, tales como; Seguro
SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestro y otros), revision técnica (de ser el caso). Sera
presentada al inicio efectivo del servicio.
« Todos los vehiculos deben ser camionetas de doble cabina con una antigiedad no mayor de
cinco (5) afios, contados desde el 01 de enero del afio siguiente de su fabricacion.
« LA SUPERVISION estara cargo y sera responsable de los gastos que demanden por concepto
de chofer, combustible, peajes y mantenimiento de las unidades.

E. De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.0) VEZ EL
\_/1,V VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la contratacion de servicios de

i consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Definicion de obra de saneamiento: BERGVAGIBHl construccion, creacion, recuperacion,
instalacién, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacién o la




(

e,

)

S

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “‘CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

~
EPS GRAT 5., CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASESINTEGRADAY

combinacién de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores,
interceptores, y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagle, planta
de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento: construccion, instalacion, ampliacién,
reconstruccion y/o rehabilitacién de obras de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de
agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccién y disposicién de agua de Iluvia.

Penalidades:
F.1) Penalidad por mora:

De acuerdo al Articulo 162:7(...) En caso de retraso injustificado del contratista en |a ejecucion
de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

F.2) De las otras penalidades:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucién de la prestacién, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:

calculo o]

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de Procedimient —’

0.75 UIT por | Segun informe

cada dia de | del
ausencia del Coordinador de

personal en Obra del

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,

de conformidad con las disposiciones establecidas en | € ~ Pplazo 5:%&1; .':rsnento
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsto, Sy
Supervision
Segun informe
En caso el consultor incumpla con su obligacién de 05 INT por del

ejecutar la prestacion con el personal acreditado o GRiA A o Coordinador de

i |
debidamente sustituido. SRR M Obra del
personal.
Departamento

\
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N° Supuestos de aplicacion de penalidad ~ | Forma de Procedimientﬁ
calculo o

de Obras y

Supervision

/ ﬂ EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU 8A
=

Segun informe
del
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento Coordinador de

o o . . 5% UIT del
u operatividad de la infraestructura culminada y las —— del Obra del
3 instalaciones y equipos en caso corresponda, el Departamento

i i : contrato de
comité de recepcion advierte que la obra no se e de Obras y
) supervision. i vy

encuentra culminada. Supervision,
segun
corresponda
Segun informe
del
Coordinador de

4% UIT por QObra del

No hacer cumplir al Contratista las medidas de
§eggrldad mdu.:adas en el Expediente Técnico, qué | . <ioncia en Departamento
impliquen un riesgo a personal de obra 0 2 terceros | o de Obras y
(Evidenciado con fotografias). ' Supervision,
segln
corresponda

Segun informe
del

Coordinador de
No presentar el informe mensual, en el plazo Obra del

establecido y con la documentacion establecida. Asi 2% UIT por | Departamento
como, no presentar los informes requeridos por la cada vez. de Obras ¥y
Entidad segtin necesidad y plazo. Supervision,
segun

corresponda

Segun informe
del

Coordinador de
Obra del

No presentar el informe de valorizacion, en el plazo
establecido y con la documentacion completa de =
6 scuerdo a lo establecido en la Clausula de 2% UIT por | Departamento

Valorizaciones y Pagos del Contrato de Ejecucion de Sk B de Obras vy
Obra. Supervision,

v segun
! \ corresponda

~Segun informe |
del

_H, Coordinador de

I Obra del
4% UIT por | Departamento
cada vez. de Obras Y
Supervision,
segun
corresponda

T No tener al dia el cuaderno de obra.
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N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de Procedimient
calculo o
No comunicar al Departamento de Obras y Segln informe
Supervision en el dia, sobre incidentes/eventos del Coordinador
ocurridos en la obra. (accidentes, manifestaciones, de  Obra del
. . : ; Departamento
etc) o todo tipo de circunstancia, eventualidad, "
e - 2% UIT por |de Obras vy
8 siniestro que ocurra de manera inusitada durante la B
: ; cada vez. Supervision,
ejecucion de la obra y que afecte de manera de segin
manera directa o indirecta a la misma, pudiendo ser corresponda
de tipo social, laboral, salud, climatologico,
ambiental).
Segln informe
del Coordinador
. . _ de Obra del
No verificar que los materiales y equipos cumplan con 4% UIT por | Departamento
g . 5 o s - . (s]
9 las especificaciones técnicas del Expediente Técnico P de Obras vy
cada vez. o
de obra. Supervision,
segun
corresponda
Segln informe
del
Coordinador de
Obra del
No cumplir con lo estipulado en el Reglamento |2% UIT por Departamento
10 . o P
Nacional de Edificaciones Norma G. 050 cada vez. de Obras vy
Supervision,
segun
corresponda
Segln informe
del
Coordinador de
Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que la Obra del
11 Entidad haya aprobado el respectivo Expediente | UNA (1) UIT Departamento
_ Técnico con los presupuestos adicionales que sean por cada vez. de Obras vy
requeridos. Supervision,
segun
corresponda
Segln informe
del
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados Coordinador de
[ (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, Obra del
12 valorizaciones adelantadas u ofros actos que deriven | UNA (1) UIT Departamento
de pagos indebidos o no encuadrados en las | porcada vez. de Obras vy
L disposiciones vigentes. * Supervision,
| segun
' corresponda
Segin informe
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por del Coordinador
valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de UNA (1) UIT | de Obra del
13 .
obra Contratada. por cada vez. Departamento
de Obras vy
Supervision,
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N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimient
calculo o
segun
corresponda
Segun informe
del Coordinador
Si la Supervision no hiciera las deducciones © de Obra del
descuentos oportunamente, en las valorizaciones de Departamento
s P - va o ]Z.a E : UNA (1) uiT de QObras y
14 Contratista, con la finalidad de que al término de obra e
h ’ por cada vez. Supervision,
no exista o se reduzca el saldo a favor de la Entidad. segln
corresponda
Seglin  informe
del Coordinador
de Obra del
Si la Supervision no presenta oportunamente los i
. P R poriliname UNA (1) UIT |de Obras y
15 informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a S A
) por cada vez. upervision,
mayores gastos generales a la Entidad. segun
corresponda
Cuando la supervisién no comunica el no Segun informe
cumplimiento por parte del contratista de la entrega del Coordinador
del CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL de Obra del
PLAZO CONTRACTUAL (10 dias de iniciado el plazo gjpa“;g'rz':"
16 contractual) y del CALENDARIO VALORIZADO, (a | 2% UIT por Siuperveion y
los 07 dias posteriores a los plazos establecidos por | cada vez. segiin '
ampliaciones de plazo en el RLCE). corresponda
La multa diaria sera de:
Segun informe
del Coordinador
Si la Supervision no absuelve o no presenta ante |a de Obra del
17 Entidad las consultas realizadas por el contratista | 4% UIT por Departamento
mediante cuadermno de obra de acuerdo a lo | cadavez. g‘z enfi);)i;s Y
estipulado N°187 del RLCE. e :
segun
corresponda
Segun informe
del Coordinador
: . < L de Obra del
El incumplimiento de la exclusuvndacIi de la supe.rwsmn TRES (03) Departamento
en la obra, dara lugar a que la Entidad comunique al UIT (Unidad | de Obras
18 tribunal de contrataciones a fin de que apertura el & S isid
- : . Impositiva upervision,
procedimiento sancionador segun corresponda y se i ; segun
- . : Tributaria).
aplicara la penalidad establecida. corresponda
Segun  informe
19 Si la supervisiéon no comunica sobre inasistencias del | 5% UIT por | del Coordinador
residente a obra. cada vez. de Obra del
Departamento |

\
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N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimient —‘
calculo o
de Obras vy
Supervision,
segun
corresponda
Seglin  informe
Cuando la supervisién no comunica a la entidad, el g:l Cgsrr:mazoe:
incumplimiento por parte del contratista de presentar 4% UIT por | Departamento
20 los planos de Post Construccion para la recepcion de R de Obras vy
la obra, los cuales deben ser presentados en su ' Supervision,
informe final. segln
corresponda
Segun informe
del
Coordinador de
Cuando la supervisién no entrega el Informe Final a 2% UIT por Obra del
21 los VEINTE (20) dias posteriores de la recepcion de °w P Departamento
N cada dia. de Obras vy
Supervisién,
segun
corresponda
Segtin informe
del
Coordinador de
Cuando la supervision no entrega el Informe de 3% UIT por Obra del
22 | compatibilidad a los VEINTIDOS (22) dias posteriores il Departamento
\ al inicio de la ejecucion de la obra. e A de Obras y
Supervision,
[N seguin
corresponda
L Segln informe
La supervision debera verificar en caso de de|g
aprobacion de Adicional de Obra que el contratista en Coordinador de
un plazo de (72) horas de ser notificado con Obra del
' 23 resolucion ampli¢ la garantia por el 10% del Adicional 10% UIT por Departamento
aprobado. cada dia de Obras vy
) En caso de incumplimiento por parte del contratista, Supervision,
/ la supervision debera comunicar a la entidad en un segun
j plazo no mayor a (48) horas. corresponda
' Segun informe
del
Coordinador de
No comunicar y/o pronunciarse sobre Ia culminacin Una (1) UIT Obra del
24 | real de la obra, dentro de los plazos establecidos por ) Departamento
el RLCE. por cada dia. de Obras vy
Supervision,
segtn
corresponda
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Estas penalidades se aplicarén hasta por un monto méaximo equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad
por mora.

Ocurrido el (los) hechos sujetos a penalidad por incumplimiento segun lo descrito en el cuadro
precedente, y comprobado (s) a la vez por el Departamento de Obras Yy Supervision, el
Consultor en un plazo maximo de 24 horas debe emitir su pronunciamiento o justificacion por
incumplimiento; no siendo necesario que la Entidad notifique la aplicacion de dicha penalidad.

G) De las contrataciones por paquete

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo
la contratacién de supervision de obras convocada por paquete. En este caso, la participacion
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 186 del Reglamento.

H) Otras consideraciones

El contrato de la supervision culmina en este caso: (i) Por motivo de resolucién del contrato;
(ii) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje.

Esta prohibida la Sub contratacion de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Ent":"dad" debe adoptary son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

A CAPACIDAD LEGAL ]

HABILITACION

Requisitos:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como consultor en obras
\ de la especialidad:

CONSULTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO “CATEGORIA B” O
SUPERIOR.

Para el presente servicio de consultoria no se ha considerado consorcios.

Importante

e conformidad con Ia Opinion N° 186-2016/DTN, fa habilitacion de un postor,

esta relacionada con cierta atribucion con Ja cual debe contar el proveedor para poder
| llevar a cabo la actividad materia de contr@tacién, este es el caso de las acﬁvidadeﬂ

\
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Acreditacion:

reguladas por normas en las cuales se establecen determinados
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Copia del Registro Nacional de Proveedores

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
18' CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Personal Clave:

Ingeniero Civil o Sanitario del personal clave requerido como SUPERVISOR
DE OBRA.

Ingeniero Civil o Sanitario del personal clave requerido como ESPECIALISTA
EN CALIDAD.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Energia
Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL.
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil del personal clave requerido como ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.

Segun ficha de homologacion (Perfil profesional del personal clave para el
servicio de consultoria de supervisién de una obra de saneamiento urbano tipo
A)

Personal No clave:

Ingeniero Civil o Sanitario del personal no clave requerido como INGENIERO
ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita
para la suscripcién del contrato.

Importante

be cc')nformi;jawambaﬁ el éﬁf&iﬁb 186 def Reﬁ!é'fﬁenté el supef\;'ébr; dé%g‘f:_ﬂmﬁif?
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de

obra. Asimismo, e/ Jjefe del proyecto para la elaboracién del expediente técni&

=
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debe cumplir con la
Reglamento.

s calificaci

ones exigidas en el articulo 188 del

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reguisitos:

Personal Clave:

v 24 meses como Supervis
de estos de: obras, en

Coordinador o la combi

Ambiente o SSOMA, en

Coordinador o]
ocupacional, seguridad e

seguridad e higiene ocup

SALUD OCUPACIONAL.

saneamiento; que se computa desde la
clave requerido como SUPERVIS
v 12 meses como Especialista, Ingeniero,

or o inspector o Jefe de Supervision o la combinacion

la inspeccion, supe

rvision o ejecucion, en obras de

fecha de la colegiatura, del personal
OR DE OBRA.

Supervisor, Jefe, Responsable,

nacion de estos, de: Control de Calidad, Calidad,

Aseguramiento de Calidad, Programa de Ca
la inspeccion o supervision 0 gjecucion, en
desde la fecha de la colegiatura, del personal clave requerido como
ESPECIALISTA EN CALIDAD.

v 12 meses como Especialista, Ingeniero,
Coordinador o la combinacion de estos de:
Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio

la inspeccién o sup

la combinacion

lidad o Protocolos de Calidad, en

obras en general, que se computa

Supervisor, Jefe, Responsable,
Ambiental, Mitigacion Ambiental,

ervision o ejecucion, en obras en

general, que se computa desde la fecha de la colegiatura, del personal clave
requerido como ESPECIALISTA A
v 12 meses como Especialista, Ingeniero,

MBIENTAL.

Supervisor, Jefe, Responsable,
de estos, de: Seguridad y salud

higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en

el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional 0 Implementacion de planes de

acional en la inspeccidn o supervision o ejecucion, en

obras en general, que se computa desde la fecha de la colegiatura, del
personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y
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E TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -

Segun ficha de homologacién (Perfil profesional del personal clave para el
servicio de consultoria de supervision de una obra de saneamiento urbano tipo
A)

Personal No clave:

12 meses como Ingeniero Asistente Técnico, Asistente de Supervisor,
Asistente de Residente de Obra, Asistente de Ingenieria, Asistente de
Proyectos y/o haber realizado tareas auxiliares similares, en la inspeccién o
supervisién o ejecucién del personal no clave requerido como INGENIERO
ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA.

La acreditacion de la experiencia sera sustentada con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

El postor a la firma del contrato debera presentar mediante declaracion el
compromiso de profesionales que forman parte del personal clave detallando
su experiencia, en el caso del personal que no son claves se presentara carta
de compromiso por cada profesional propuesto; la acreditacion se realizara en
la firma de contrato.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita
para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpii con Ja
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el

articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los

requisitos de calificacién que no se incluyan.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
?' EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

COMPUTADORA PERSONAL (LAPTOP) (04)
EQUIPOS DE COMUNICACION (04)
CAMIONETA PICK-UP (01)

F

~
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-~ IMPRESORA (01)

. ESCRITORIO DE MELAMINE CON SILLAS (04)
. MESA DE REUNIONES CON SILLAS (01)

- PIZARRA ACRILICA 2.40M X 1.20M (04)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita
para la suscripcion del contrato.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la -
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Definicién de obra de saneamiento: Construccion, creacién, recuperacion,

instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccién, reubicacion  y/o

rehabilitacién o la combinacion de alguno de los términos anteriores de

\ sistemas, redes, colectores, interceptores, ylo lineas de agua potable,

| alcantarillado, aguas residuales y/o desague, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento: Renovacién,
[ Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de
obras de infraestructura de Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias,
soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria de excretas, letrinas,
pozos sépticos, tanque septico, pozo percolador, plantas modulares o plantas
de agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccién y disposicién de agua de —
lluvia.

\ Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
{‘/‘ prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago19

——

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: )

“ ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida Ia sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.
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———

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)—‘

contrataciones para acreditar el requisito de calificacién y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de Ia promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acompaifar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el
monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de |a
orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Importante

@

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”,

\
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segtin corresponda, debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacioén del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, sé

deber4 validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en

e FEl 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciém 1

las Contrataciones del Estado”.

Importante

. Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion
de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede
solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algtn componente de
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que
deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion
de las bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado
documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

\
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el

adicionales, ni distintos a los Siguientes:

3.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como consultor en obras de la especialidad:
CONSULTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO “CATEGCRIA B” O SUPERIOR.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, Ja habilitacién de o postor, estd relacionada

establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de cierfos |
. bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia del Registro Nacional de Proveedores.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito,

[B [ CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Personal clave:

v Ingeniero Civil o Sanitario del personal clave requerido como SUPERVISOR DE
OBRA.

v Ingeniero Civil o Sanitario del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
CALIDAD.

v'Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Energia Renovable o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos del personal
clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL.

v Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.

Segun ficha de homologacion (Perfil profesional del personal clave para el servicio de
consultoria de supervision de una obra de saneamiento urbano tipo A).

Personal No clave:
v" Ingeniero Civil o Sanitario del personal no clave requerido como INGENIERO ASISTENTE DE
SUPERVISOR DE OBRA.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

4
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T |
 Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto .
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVEV

Requisitos:
Personal Clave:

v 24 meses como Supervisor o inspector 0 Jefe de Supervision o la combinacién de estos de:
obras, en la inspeccion, supervision o ejecucion, en obras de saneamiento; que se computa
desde la fecha de la colegiatura, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE
OBRA.

v 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos, de: Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad,
Programa de Calidad o Protocolos de Calidad, en la inspeccién o supervision o ejecucion,
en obras en general, que se computa desde la fecha de la colegiatura, del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN CALIDAD.

v 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacién de estos de: Ambiental, Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y
Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la inspeccion o
supervision o ejecucion, en obras en general, que se computa desde la fecha de la
colegiatura, del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL.

v 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o
la combinacion de estos, de: Seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene
ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
Implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional en la inspeccion o
supervision o ejecucion, en obras en general, que se computa desde la fecha de la
colegiatura, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA
Y SALUD OCUPACIONAL.

Segun ficha de homologacion (Perfil profesional del personal clave para el servicio de consultoria de
supervision de una obra de saneamiento urbano tipo A).

Personal No clave:

v 12 meses como Ingeniero Asistente Técnico, Asistente de Supervisor, Asistente de
Residente de Obra, Asistente de Ingenieria, Asistente de Proyectos y/o haber realizado
tareas auxiliares similares, en la inspeccion o supervision 0 ejecucion del personal no clave
requerido como INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA.

La acreditacion de la experiencia sera sustentada con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)} constancias o (iii) certificados 0 (iv)
cualquier ofra documentacién gque, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

El postor a la firma del contrato debera presentar mediante declaracién el compromiso de profesionales
que forman parte del personal clave detallando su experiencia, en el caso del personal que no son
claves se presentara carta de compromiso por cada profesional propuesto; |a acreditacién se realizara
en la firma de contrato.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

Be eonformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elahoracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 1 88 del

Reglamento.

~
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- [04 COMPUTADOR PERSONAL (LAPTOP)

- 04 EQUIPOS DE COMUNICACION

- 01 CAMIONETA PICK-UP

- 01 IMPRESORA

- 04 ESCRITORIO DE MELAMINE CON SILLAS
- O01MESA DE REUNIONES CON SILLAS

- 04 PIZARRA ACRILICA 2.40M X 1.20M

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.0) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Construccién, creacion,
recuperacion, instalacién, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacién o la
combinacién de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, y/o
lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagtie, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento: Renovagion, Construccion, instalacion,
ampliacion, reconstruccién y/o rehabilitacion de obras de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas, letrinas,
pozos seépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracién
lenta. Sistemas de recoleccién y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacion:

La experiencia del postor en Ia especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

20
pago™.
W Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
Cl requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.
{ En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se

debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumirg que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en Ia
Especialidad.

) /" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida Ja sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..} .
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contarla con Ja declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’,

9 7
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En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, 0 fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

e FEl érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que gjecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

' Importante

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

importante

e SI cc;njc)_réédltado deuna Ebnsb.';émf; vob‘s.e_r'\;ébién corresponde precisarse 0 ajdstarse el requérimfento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion .

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el

cumplimiento del algtn componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de Jas bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

2 PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 88 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA |M =Monto facturado
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de | acumulado por el postor por
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez | la prestacién de servicios de
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se | consultoria en la especialidad
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

comprobante de pago, segtn corresponda.
M >= 3 veces el valor

Acreditacion: referencial:

88 puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios Y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago®'.

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

80 puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 70 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 08 puntos

Evaluacion:
Desarrolla Ia metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de que sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 08 puntos
1) Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones y
debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: No desarrolia la metodologia

21

Cabe precisar que, de acuerdo con Ia Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘Pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”
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: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
Relacion de Actividades que sustente la oferta
Programacion GANTT 0 puntos

Programacion PERT-CPM
Programacion de personal
Utilizacion de recursos 'y personal
Matriz de responsabilidades

2 @ & © © @&

2) Descripcion de los procedimientos de Actividades de Servicio de
Supervision a brindar, sin ser limitativo debera contener como minimo
lo siguiente:
« Actividades previas al inicio de la supervision
« Actividades Durante el Servicio de Supervision de Obra.
o Actividades Durante el periodo de Recepcion y Liquidacion de
Obra
e Mejora de procedimientos  de actividades del servicio -
experiencia

3) Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que sé
implementaran en la ejecucion de la consultoria. Debera considerarse
como minimo lo siguiente:

« Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.

e Descripcion de las medidas de control en seguridad e higiene
ocupacional, proteccion de propiedades € instalaciones de
terceros.

« Descripcion de las medidas de control en salud ocupacional.

4) Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
control de calidad (adjuntar formatos de control) que se implementaran
en la ejecucion de la consultoria. Debera considerarse como minimo lo
siguiente:

e Descripcion de normas de controles de calidad.

« Descripcion de las medidas de control de calidad en las

diferentes etapas o actividades a cumplir.
« Descripcion de los controles de calidad.

5) Descripcion de las actividades para el control de los sistemas de
mitigacion de impacto ambiental (adjuntar formatos de control para la
supervision de obra) que se implementaran en la ejecucion de la
consultoria. Debera considerarse como minimo lo siguiente:

.  Medidas de mitigacion de impactos ambientales.
° Medidas de reparacion ylo compensacion de impactos
ambientales.
° |dentificacion de  posibles dificultades y propuestas de
solucion.
\ . Control de la calidad de los procesos constructivos en obras
publicas.
A . Identificacion de las facilidades de accesibilidad a lugar de la
{ \ obra, dificultades de los problemas existentes en obra.
. ldentificar los riesgos que podrian generar los problemas
"\ existentes en caso no este establecido en el expediente técnico.
® Propuesta de solucion de las dificultades existentes en obra,
respecto la identificacion realizada.
® Andlisis del cuidado del medio ambiente.

y . Gestion de riesgos en la ejecucion de la obra incluyendo la
identificacion, analisis y control de riesgos.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento

que sustente la
metodologia propuesta.

Importante para la Entidad
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Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

(=

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada ia elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién

que no se incluyan.

C.  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad

: | ; .
amiblenial o sorial Acredita una (1) de las

practicas de
sostenibilidad
01 puntos

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

G - {| No acredita ninguna

Impoilr-tante parala Entidad practica en
seleccion, segin corresponda, opte por incluir el factor de 0 puntos

sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas las opciones de préctfcga_s previstas para___gi {ac{gg

i En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de || sostenibilidad
J
i

C.1  Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (pNTP—ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de

! aplicacion considere obras de Sistémas de alc antarillado y afines 2 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

-

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se

describe a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el ambito geografico en el alcance. Asl, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de...", “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...",
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", “limpieza de centros educativos en la Region de...”,
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.
2 g postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; fa cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacicn,
* Sea firmante/signataric del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-|AF
(http-vww iafou) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitpfiwww iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (hﬁp'{{yyi\;\_rw.eyrnpc;@,ﬁ-acc@ﬂgjgn‘,org{) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(hitp-www apec-pac.org/).

% Enel certificado debe estar consignada la direccién exacta de |a sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

% Se refiere al periodo de vigencia que seala el certificado presentado.

~
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con €l estandar SA 8000'.201427.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénza, y estar
vigentem a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana_equivalente NTP-1SO

e Yo

14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere gonsidere obras de Sistemas de
antar Aoy annes .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional”.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de |2 prestacién“, y estar

\.rigerntea'1 a la fecha de presentacion de ofertas.

rCA Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica"
-ado_azul).

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

27

28

29
30

3

32

33

34

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periedo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance © campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacién, se
describe a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el dmbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de...”, ‘limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”,

“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", “limpieza de centros educativos en la Region de...",
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
(_%".‘,‘:;n-",{_vmw,ia{.gg_) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (}jif.;;';Lv;.fw_-,_f»r,jaag.ggg._mg) o del European co-
operation for Accreditation-EA (?'“:"‘-‘/_\_:n;v_w.euronmgn_—_agggg‘._"‘fi;_%org;) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(nSt:/ivvw. ADEC-PAC.orgl).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

@
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO_ 50001 norma g

sustituya, cuyo alcargggﬁ 0 campo de aplicacion considere Eonsiderelobras i
alcantarillado y afines

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente™ a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

(Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de proteccién

i 2 o o ial o oll
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion ﬁﬁ::ne:nodesarr -

social o desarrollo humano. 02 puntos

Evaluacioén:

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social
o desarrollo humano.

No acredita ninguna
practica de proteccion
social o desarrollo
humano.

0 puntos

D.1  Practica:
Certificacién como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer"0

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la dltima edicién (hitpsi/iwww.mimp.gob.pe/)

D.2  Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacién:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales
para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.

35

a7

38

39

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se
describe a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de...", “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...”,
‘limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”,
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompainiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuar la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp://www iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ("t /fwww.iaac.orgmx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (P‘ftp_‘ffwww‘.ptgqpeen;a_gf;_.t;;diia{ion.qrgf’) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
{htto:Aveww. apec-pac.org/),

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera
automatica. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

\
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Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un | Presenta Certificado 1SO
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o | 37001
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 01 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion | No presenta Certificado
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | 1SO 37001

INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con 0 puntos
reconocimiento internacional. "

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestac:ién“z, y estar '.rigente‘13 2 |a fecha de presentacion de
ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener

el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

[ Importante

. Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, seguin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y propomiona!idad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de 10s
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

o Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

T

4 gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:// iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http:l.'www.european—accreditation.cggj) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(httg:llwww.agec-gac.orgl).

42 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

42 gg refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

4  Egla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

@
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EPS GRA S.A,

INTEGRAD/

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

“CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON: EN EL (LA} SISTEMA DE
2 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas

puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

1

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de Ia oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales |

o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden

contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [.........]. representada por [.............- ], identificado con DNI N® [ononnen Ly
de otra parte [ ], con RUC N? [ ], con domicilio legal en
T et ], inscrita en la Ficha N® [ooevvrmeneneeeremmsesens ] Asiento N° [....oooeennne ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [........c.ocooeeee ], debidamente representado
por su Representante ors . N — ], con DNI N° L oiissusmimvsnasen ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.....ccoooonn ]. Asiento 1 gl ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal[....c.coocoevnne ..], el érgano encargado de las contrataciones 0 el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

,% CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

-

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contrapre_g,tacién aEL CONTRATISTA en [INDICAR MON EDA],
en [INDICAR Sl SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASORDE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

~ Para tal efecto, €l responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

4 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar €l pago.

@
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de efecucion, se
debe consignar lo siguiente:

"El plazo para Ja [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda,

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

‘Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRE. STACIONES
ACCESORIAS].

El ' monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MON TOJ, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacién(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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INTEGRADAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el

consentimiento de 1a liquidacion final.

~ Importante
Al amparo de lo dispuesto en i ral 149.4 del articulo 149 o Regiamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO]), a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma

prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de |as obligaciones garantizadas.

importante

Al émbgrb de lo dfsbuééto enﬂerﬁuﬁ)ﬁew;éf 1-;\5-17,2"'39! articulo 151 del Reglamento de la Ley de |
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de Ja buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de

prestaciones accesorias, debe consignarse Io siguiente:

“Ne fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos &
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de 1a fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal 2) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

“Sélo en el caso que la Entidad hubiese ‘b?é"wéfrb’”&fé%’é?””é'aela}?rb,""é'e' debe incluir la_ siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

'_ LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.” ) |
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este Supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga Ia conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

- Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50. 1 del articulo 5
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deber
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda,

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras péra elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“E| plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consuftoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
altimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“E[ plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para Ja elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigen'e
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0;
F = 0.40 para plazos menores O iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este altimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA | Segun  informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE [CONS|GNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato 0 NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este €s MENOR A LA MITAD DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de DE UNA  UNIDAD DEL CONTRATOL
conformidad con las disposiciones IMPOSITIVA _
establecidas en el numeral 190.2 del articulo TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
[INCLUIR LA EORMA | Segun  informe del
DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR EL AREA
NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA )
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
cor cada dia_de

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.
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(LA) SISTEMA DE
AMENTO PIURA" -

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones y  equipos en caso MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra monto del contrato de
culminada. supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. * residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(..)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a /a penalidad por mora,
licacién de penalidad, la forma de ¢4
te el cual se verifica e/ supuesto a
onlrataciones del Estado.

penalidades, los supuestos de ap
supuesto y el procedimiento median
163 del Reglamento de Ia Ley de C

Estas penalidades se deducen de los
fuera necesario, se cobra del monto re

Estos dos (2) tipos de
diez por ciento (10%

gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto ma
otras penalidades, de ser el caso, LA E

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las

articulo 32 y artic
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo
165 del Reglamento de la Ley de

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSARBILIDAD DE LAS PARTES

por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios oOcasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones admini
diere lugar, en el caso que estas correspondan,

Cuando se resuelva el contrato

Lo sefialado precedentemente no exime a

Contrataciones del Estado.

obligaciones previstas en el presente contrato.

strativas, penales y pecuniarias a

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara ¥ garantiza no hab

persona juridica a través de sus socios,

apoderados, representantes legales, funcionari
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Leyd
efectuado, cualquier pago o, en general,

contrato.

er, directa o indirectamente, o tratandose de una
integrantes de los érganos de administracién,
0S, asesores o personas vinculadas a las que se
e Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al

incluir dichas '

Iculo de la penalidad para cada
penalizar, conforme el articulo

pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
sultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio

Ximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
NTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

ulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de sy

a lo establecido en el articulo

que dicho incumplimiento

ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

* En caso que el objeto de la contratacién sea Ia supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la gjecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa O indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érgancs de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce Y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes 0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, ¥
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato s€ resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para ofecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coooeve. REAE A ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

% pe acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor © igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA).

‘LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”

| Im portante

Este documento puede firmarse digitaiments i ambas partes cuentan con firma digital, segin fa
- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales™.

® Para mayor informacion sobre |a nomativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https:llwww.indecopi.gob.peIWeb/firmas-digitaleslfirmar-y-certiﬁcados-digitales

@ J
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CONSTANCIA DE PRESTACION

CAPIiTULO VI

DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia d
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documenito.

e la culminacion de la prestacion derivada —\

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL e ;
r CONTRATISTA I;igg\ak?re, denominacion o razon —‘
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
i I
r s ggL?rg E‘II'E(IJ_ Namero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
s dela
Elaboracién de ” -
Objeto del contrato Expediente alabaracion e
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
) Descripcion del objeto del
contrato
p Fecha de suscripcion del
' contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
¥ Ampliacion(es) de plazo dias calendario |
< Plazo de ejecucion contractual - 'T.otal plazo . dias calendario
\ Fecha de inicio de la consultoria de
obra
| Fecha final de la consultoria de obra
E\ caso de elaboracion de Expediente Técnico
4 DATOS DEL S
EXPEDIE NTE Denominacion del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto
L Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

§ DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

|
l
|
1
I
l
|
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne
CONTRATACION DEL SERVICIO 3
ALCANTARILLADO EN LA AV, GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA,
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — ﬁlﬁﬁ&mﬁm

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

ﬁ

6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA

ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite Ia
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S A. -GG 1ERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
£PS GRAD SA ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 R DE MANCORA, PROVINGIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
= » CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 - BESES INTEGRAI AS

/ a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
S
—4

ANEXOS

@




(

@

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
ﬂ ADJUDIGACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
==  CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCGION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
s agfy 54, ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA. DEPARTAMENTO PIURA” -
SRORAU L 6ODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2545645 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores; i
COMITE DE SjELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 8-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®’ Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de Ia oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con Io previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

' Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenders validamente |
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion., i

! Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en Ia
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

7

\
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA ,
= CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
15 GRAD 5 ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
L \ cODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASESINTEGRADAS

=

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores i

COMITE DE S!ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [...............v ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razoén Social

Domicilio Legal

Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion
Razén Social @

Domicilio Legal .

o}

Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion
Razon Social

Domicilio Legal :

(o}

Teléfono(s) -

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electronico del CONSOICIio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Esta informacién sera verificada por |a Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:Ilwwwz.trabajo.gob.pelservicios-en-ﬁnea-z-ZI y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149 .4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% Ibidem. Ap-

5 |bidem. /

@




EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR DISTRITO DE MANCORA, PROVINGIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

~
BPS GRA ., CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 ~ BAGES INTEGRA A
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

. Importante
- La notificaciop dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

ﬁ K‘l‘
NAL

1\

A
|

entendera vélidamente

5
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f 0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
=

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i
COMITE DE SELECC!ON
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A-GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; Y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Ne 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar Yy someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres ¥y Apellidos del postor o
\ Representante legal, segun corresponda

importante

 En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
- presentada por el representante comin del consorcio. :

b
[
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
a ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA )
= CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON: EN EL (LA) SISTEMA DE

S
!PSER?B' g ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -
=Y " CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 ~ BASESINTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

. Importante

- Adicionalmente, puede requerirse la presentaciéon de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al
- contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.

P
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. .GG 1ERA CONVOCATORIA )
—_— CONTRATAGION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: ‘GONSTRUCC!ON DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
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EPS GRAD S.A. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 - BA

(o

ANEXO N° 4

DEGLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores )
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 8-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de 12 referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres Yy Apellidos del postor 0
Representante legal o comun, segun corresponda
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0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA )
b—1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTR[TgsDE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -
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EPS GRAU S CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASES INTEGRAD
ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucioén del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[.........c.o............. i

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL o .55
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

CONSORCIADO 2]

E ; 5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % ]56
] t o

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Consignar dnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

\
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
EPS GRAUSA.  4DIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645640 -BA _
TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de \dentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los

' deben ser legalizadas.

57 . . " . p "
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA )
“CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LA AV, GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -

100%°"

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad

integrantes del

©/
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVIGIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINGIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

A
Alnl la

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir ef Ssiguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémicé, sin peq'uicio;" que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios ¥ la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo
debe presentar nuevamente este Anexo.

previsto en el articulo 68 del Reglamento,

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye ef tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACION]”

Importante para la Entidad
* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

J
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 018-2024-EPS GRAU S.A. .GG 1ERA CONVOCATORIA )
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: *CONSTRUCCION DE TUBERIA ¥ BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

9 GRAG S ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
0 . CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 - BASESINTEGRADAS
“E| postor debe presentar Su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.
« En caso de contrataciones qué conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

lo siguiente!
“E] postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’”.
= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten qué €S posible la
participacion de proveedores que gozarn del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
"l a oferta econémica de [0S postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin 1GV”.

f a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
N
=

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas.

&
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
{TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiore

S
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores gue gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

e El postor debe consignar los précfos unitarr'os'y sub}oféfes de su oferta economica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e FEi postor gue goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“\Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

« En caso de procedimientos segtin relacion de jtems, consignar lo sngiente:
“E| postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

« En caso de contrataciones qué conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

i
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r " CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 ~ BASESINTEGRADAS

lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econoémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
' participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”

( a EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
p—

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

ﬂ EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
=
ot ALCANTARILLADO EN LA AV, GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" -

EPSGRAUSA, oo UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 ~ BASESTN

Importante para la Entidad

£n caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O o,
DESCRIPCION DEL 0BJETO |PERIODOS SRcas DEs, UNITARIA ngghg,f,,‘fg{“
TIEMPO®® TARIFA® OFERTADA®

~Importante para la Entidad
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto qu
- ademas la liquidacién del contrato de Obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © USLDAD UNITARIA ngglfqg:nfg;A
OBJETO DE TIEMPO®2 | OFERTADA®
TIEMPO
Supervisién de obra
Liquidacion de obra
L

Incluir o eliminar, seguin corresponda

* Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de |a prestacion, segun lo establecido en las bases.

* Dia, mes, entre ofros, segun lo establecido en las bases.

@ ) postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
¥ Namero estimado de dias, meses, entre otros de |a ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

*2  Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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H . CODIGO UNICO DE INVERSIONES N 2645646 — BACESTNTEGRADAS
La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
sSeguros, transporte, inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

=

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o En caéo ‘q’ue éfrpb'stor féduébé sy oferta, segun Io prew‘stbl en el é}t}’culo'és del Regiamenta,m
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"

Importante para la Entidad

« En caso de procedimientos seguin relacion de items, consignar lo siguiente;
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

« En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“£] postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y 1as prestaciones accesorias”.

s Si durante la fase de actos preparatorios, Jas Entidades advierten que €8 posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta econémica de l0s postores quée presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
== CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE

T
crris s ALCANTARILLADO EN LA AV, GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITG DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
EPS GRAU S BASES INTECRADAS

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BA

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de |a exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de Ias bases.,

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores: i
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de Ia empresa®™ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

. Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de Jos
. integrantes del consorcio, salvo que se lrate de consorcios con contabilidad independiente, en |
| CUuyo caso debe ser suscrita por el representante comdin, debiendo indicar su condicién de

- consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

~
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA ]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON: EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

(©

EPS GRAU S, CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — :

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores. .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA]), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el Supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

| Importante

A efectos Eemr:‘éb?éléw;"lig"";;ér:éfzrf'—d_a_& de esta de&"fér’éb“}éﬁ;' el postof puede verificar la informacion de ";
. la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con |
: Sancién Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/confent/re.'acic’)n~de—proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al érgano de la
- Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por e/ postor |
- 9anador de la buena pro. |

|
|

®/
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0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
== CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -

EPS GRAU 5.4, CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 — BASESINTEG

lmportante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de Ia provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

i Importante

o Para asrgnar la bomﬁcacaon el érgano encargado de las contrataciones o el comité dem;
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP). |

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones 5
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. |
Vi




/ ﬂ EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A. -GG 1ERA CONVOCATORIA
‘:j CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL (LA) SISTEMA DE
£95 GRAU S ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” -
e ' CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2645646 —~ BASESTNTEGRADAS
Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO - _
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 8-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el que se S0 ey o, R P — ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
A comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 el comité de

seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

S ®




EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU SA
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores: B
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (6%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

i Im-;')ortante

* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de fas contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, verifica la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo |
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp:iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ i

‘e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seriores .
COMITE DE SF_LECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-EPS GRAU S.A- GG 1ERA CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe, [...........c.o.. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

corresponda

3\ Representante legal o comin, seguin

Importante

& notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectia por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion .
correspondiente y sea pasible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. '
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