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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 205-2023-GRA-

SEDECENTRAL/CS. 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA IE 
N°38305 HUANCAYOCC DISTRITO DE HUANTA - 
PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE 

AYACUCHO” CUI N° 2548186 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO- SEDE CENTRAL 

RUC Nº : 20452393493 

Domicilio legal : Jr. CALLAO N°122-AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO 

Teléfono: : 066-289505 

Correo electrónico: : abastecimiento@regionayacucho.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA IE N°38305 
HUANCAYOCC DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO” CUI N° 2548186. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 346,374.25 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 346,374.25 (TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO CON 25/100 SOLES) 

S/ 311,736.83 

(TRESCIENTOS ONCE 

MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON 

83/100 SOLES) 

S/ 381,011.67 

(TRESCIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL 

ONCE CON 67/100 

SOLES) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:abastecimiento@regionayacucho.gob.pe
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO Nº 02 el 20 NOVIEMBRE 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 soles en la Unidad de Caja sito el Jr. Callao N° 122 Ayacucho y 
recabar las bases en la misma dirección, en el 3er piso de la Oficina de Abastecimiento y 
Patrimonio Fiscal. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
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- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.  
- Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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obra que conforman el paquete11.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la entidad, sito en el Jr. Callao 
122 – 1er Piso – Huamanga - Ayacucho. 
 
 

2.6. ADELANTOS  
 
“La Entidad otorgará adelantos directos por el 30 % del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 10 DÌAS CALENDARIOS contados desde el 
día siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 DÌAS CALENDARIOS siguientes 
a la presentación de la solicitud del contratista. 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, la misma que se detalla a continuación: 

 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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● 1er. Pago a cuenta 
La entidad cancelará el 30% del monto total del contrato a la presentación del Informe N° 
1 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se efectuará 
previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, Acta de 
Aprobación del Informe N° 1, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y Vº 
Bº de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
 

● 2do. Pago a cuenta 
La entidad cancelará el 30% del monto total del contrato a la presentación del Informe N° 
2 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se efectuará 
previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, Acta de 
Aprobación del Informe N° 2, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y Vº 
Bº de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
 

● 3er. Pago a cuenta 
La entidad cancelará el 40% restante del monto total del contrato a la entrega del 
Expediente Técnico Final en 01 original, 04 copias con su respectivo CD y 01 USB 
conteniendo el Expediente Técnico en archivos editables y escaneado debidamente 
sellado y foliado por la CRREAETE. El pago se efectuará previo Acta de Aprobación de la 
CRREAETE, revalidación mediante Acto Resolutivo de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, 
informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y Vº Bº de la Gerencia Regional 
de Infraestructura. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, informe de 

conformidad del responsable de la UFEDIPI y Vº Bº de la Gerencia Regional de 
Infraestructura. 

- Comprobante de pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Callao 
N° 122 – Ayacucho – Huamanga – Ayacucho. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. FINALIDAD PÚBLICA: 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA IE N°38305 HUANCAYOCC DISTRITO DE HUANTA - 
PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2548186. Los alcances 
técnicos establecidos en los presentes términos de referencia no son limitativos, el Profesional de 
considerarlo necesario podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlo, siendo responsable de 
todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de dichos términos de referencia y el 
estudio de pre inversión. 
El presente tiene por finalidad contratar por Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico 
del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA IE 
N°38305 HUANCAYOCC DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO 
DE AYACUCHO” CUI N° 2548186; programado en la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de 
Inversión, Programas e Intervenciones. 
 

2. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN:  
 
El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y garantizando el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes 
y programas Nacionales, Regionales y Locales de desarrollo. 
Así mismo, tiene la misión de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 
Ante las inadecuadas condiciones de servicio para atención de educación básica regular a la 
población de la zona de influencia, se elabora los Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, 
registrado en el Banco de Proyectos con código único de inversión Nº 2548186 en el marco de la 
normatividad vigente del Invierte pe. 
En tal sentido el objetivo central del proyecto es la de dotar con adecuadas condiciones físicas para 
el desarrollo integral de las actividades de prestación de educación básica regular. 
Por tales consideraciones, el Gobierno Regional de Ayacucho ha priorizado elaborar el Expediente 
Técnico, toda vez que el estudio de Pre inversión a nivel de Perfil se encuentra viable; para ello se 
viene realizando el procedimiento correspondiente para contratar el servicio de consultoría para la 
elaboración de los Expedientes Técnicos del Proyecto: contratar por Consultoría para la elaboración 
del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL PRIMARIA IE N°38305 HUANCAYOCC DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA 
- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2548186. 

 
3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 
3.1. Objetivo General:  

Los Términos de Referencia tienen como objetivo fundamental señalar y establecer las 
condiciones y requerimientos técnicos mínimos bajo cuales el Consultor desarrollará las 
prestaciones del servicio. 

 
3.2. Objetivo Específico: 

Seleccionar y contratar, al Consultor que será el encargado de la elaboración del Expediente 
Técnico a nivel definitivo, en base a los Términos de Referencia, la documentación que forma 
parte del estudio de pre inversión viabilizada y las normas nacionales vigentes aplicables para 
este tipo de proyectos. 
 

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
Según el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al 

objeto de esta contratación será: 
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• A suma Alzada (Entendiéndose esta modalidad de Suma Alzada, que el postor debe ofertar 

considerando todos los trabajos necesarios para alcanzar el objetivo que es el Expediente 

Técnico, para lo cual deberá verificar la demanda, área construida, contrastarlo con la 

realidad y demás información del expediente de pre inversión, “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA IE N°38305 HUANCAYOCC DISTRITO 

DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 

2548186. 

5. VALOR REFERENCIAL 
 
El Valor Referencial estimado asciende a la suma de S/ 346,374.25 (Trecientos cuarenta y seis 

mil trecientos setenta y cuatro con 25/100 Soles).  Estos precios consideran Gastos Generales, 

Utilidad y el Impuesto General a las Ventas (IGV) como también cualquier otro concepto que pueda 

incidir en el costo. 

6. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS: 
 
El expediente Técnico será formulado en base a las disposiciones legales y normas técnicas 
vigentes: 
 
6.1 Marco Normativo  

● Constitución Política del Perú.  
● Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralización.  
● Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
● Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias vigentes. 
● Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
● Ley Nª 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de 

elementos de apoyo para personas con discapacidad. 
● Directiva General N° 001-2020-GRA/GG-GRI "NORMA PARA LA ELABORACIÓN, 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO". 

6.2 Normas técnicas en edif icaciones  

Los documentos emitidos son de uso obligatorio, enmarcados en el reglamento nacional de 
edificaciones, tal como sigue:  
● Norma Técnica: Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa vigente del 

MINEDU. 
● Norma Técnica: Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial 

vigente del MINEDU. 
● Norma Técnica: “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” 

vigente del MINEDU 
● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-

VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. june.2006 y SUS MODIFICATORIAS 
VIGENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. 

⮚ A. 010 Condiciones Generales de Diseño 

⮚ A. 011 Criterios y condiciones para la Evaluación del Impacto Vial en Edificaciones. 

⮚ A. 040 Educación. 

⮚ A. 120 Accesibilidad Universal en edificaciones (Actualizado al 2023) 

⮚ A.130 Requisitos de seguridad  

⮚ E.020 Cargas.  

⮚ E.030 Diseño sismo resistente.  

⮚ E.040 Vidrios.  

⮚ E.050 Suelos y cimentaciones.  

⮚ E.060 Concreto armado 2009 

⮚ E.070 Albañilería.  

⮚ E.090 Estructuras Metálicas. 

⮚ AISC360-16(LRFD) Estructuras metálicas.  

⮚ EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (actualizada el 2019) 

⮚ EM.020 Instalaciones de Comunicaciones y sus adendas.  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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⮚ EC-030 Subestaciones eléctricas. 

⮚ EC.040 Redes e instalaciones de comunicaciones y sus adendas. (actualizado al 2011) 

⮚ IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones (modificado el 2012) 

⮚ Código Nacional de Electricidad.  

⮚ Reglamento de metrados para obras de edificación vigente. 

⮚ Ley de Concesiones Eléctricas. 
● Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en 

términos de organización, función y estructura. 
● Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto ambiental. 
● Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 
● Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
● Reglamento para la autorización de Obras en la Vía Pública O.M. 005 
● Reglamento de metrados vigente. 
● Normas DEG emitidas por el Ministerio de Energía y Minas 
● Normas y reglamentos emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
● Normas IEC y otras aplicables al proyecto 

 
7. PERFIL DE CONSULTOR 

 
7.1 REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL CONSULTOR.  

 
a) EL CONSULTOR puede ser persona natural o jurídica, y podrá presentarse individualmente 

o en consorcio. Deberá contar con una oficina técnica y administrativa implementada y 
operativa dentro de la jurisdicción donde se ubica el proyecto durante todo el período 
de ejecución del contrato, a efectos de ejecutar las labores de seguimiento, coordinación 
y verificación de los avances de la elaboración del expediente técnico por parte de la Entidad 
en el marco de la presente consultoría. 

b) El consultor debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Obras en 
Edificaciones y Afines y en la categoría B o Superior.  
 

c) El Comité de Selección no podrá descalificar la oferta presentada por el postor, a 
menos que verifique en la página del OSCE que no cuenta con tales condiciones por ser una 
obligación de la Entidad realizar la verificación respectiva del RNP. 
 

d) EL CONSULTOR no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar 
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por 
consiguiente, no deberá encontrarse incluido en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podrá estar incurso en las causales de 
impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta 
exigencia es aplicable a todos los consorciados. 
 

e) Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR deberá acreditar domicilio legal en la 
ciudad de Ayacucho, a fin de que reciba la documentación que LA ENTIDAD requiera 
cursar. 

 
f) EL CONSULTOR deberá mantener activa durante toda la vigencia del contrato la dirección 

del correo electrónico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificación diaria de 
las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar 
la recepción del correo, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas. 

g) De Conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 
o El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 
o El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 
o El porcentaje mínimo de participación en la presentación de la promesa formal de 

consorcio para el integrante que acredite mayor experiencia es de 50%. 
 

 
7.2  EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 

PROYECTOS DE OBRAS SIMILARES.  
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Se consideran servicios de CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES a los siguientes: 
Elaboración, Evaluación y Supervisión de Expediente Técnico de proyectos referidos a: 
Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expediente Técnico de proyectos referidos a: 
Construcción y/o Creación y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Ampliación y/o 
Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o 
Secundaria y/o Superior) 

 
 

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EXIGIDO 
 
EL CONSULTOR, deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto, cumplirán 
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo 
tal que se garantice la calidad de los estudios a realizar y del Expediente Técnico a desarrollar. 
 
La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podrá acreditar con cualquiera de 
los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, 
demuestre indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 
Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y 
suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, 
costos, etc., materia de la presente consultoría, deberán ser titulados, colegiados y estar habilitados 
en el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio de la prestación efectiva del servicio y 
durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia está contenida en: 
 
• La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
• Los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio 
Profesional  
        de Arquitectos e Ingenieros. 
• Los artículos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. 
• Los artículos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. 
• Los artículos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento 
        Nacional de Edificaciones. 
 
Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del personal 
profesional clave que será evaluado, sólo será pasible de acreditación en el presente proceso 
aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el 
ejercicio de su profesión, esto es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, según 
corresponda. 
 
En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o más procedimientos de selección de LA 
ENTIDAD en tiempos paralelos, deberá realizar el cambio de profesionales (siempre y cuando 
durante los procesos se haya presentado con los mismos profesionales) previo a la suscripción del 
Contrato, los cuales deberán cumplir con el perfil técnico (reunir calificaciones profesionales) 
similares o superiores a lo requerido en los términos de referencia y las bases respectivamente. La 
misma situación será aplicable en caso dos o más postores ofrezcan un mismo profesional y éstos 
sean adjudicatarios con la buena pro en la entidad.  Esto es exigible debido a que se requiere la 
participación de los profesionales a tiempo completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo 
motivo, el referido personal profesional no podrá participar o estar participando simultáneamente en 
otra consultoría para LA ENTIDAD. 
 
La relación contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección, 
involucra únicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes suscribirán el respectivo 
contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relación contractual o laboral con el equipo de 
profesionales de EL CONSULTOR. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el 
personal que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoriamente, el que desarrolle 
directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente 
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aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. 
Su incumplimiento es causal de resolución contractual 15 y 16 
 
Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a 
sus funciones. 
 
El profesional propuesto deberá estar presente en las reuniones de coordinación y/o evaluación de 
manera presencial o virtual según sea el caso, las reuniones mencionadas serán evidenciadas 
mediante Actas firmadas tanto por los evaluadores como por los especialistas del consultor las 
mismas que serán parte de los entregables, los especialistas del consultor deberán demostrar su 
identidad en cada reunión de coordinación para evitar suplantaciones, su incumplimiento es causal 
de resolución contractual. 
 
Para fines del servicio, la consultoría, dispondrá obligatoriamente del siguiente equipo de 
profesionales, quienes contarán con las herramientas, equipos de trabajo necesarias, medios de 
transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 
 
La relación mínima de profesionales y denominación de los cargos que conforman el Equipo Técnico 
del Estudio, son los siguientes: 
 

8.1 JEFE DE PROYECTO:  
Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado. Acreditar 02 años de experiencia 
como Jefe de Proyecto en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes 
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 
Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 
de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior). acreditar 
conocimiento de la metodología BIM. 
 
Acreditación: 
● Copia de Título Profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 

 
 

 
8.2 BIM MANAGER 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 02 años de 
experiencia como especialista de coordinación BIM, modelador BIM, BIM Manager, 
Facilitador BIM o puestos similares en elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico de 
obras de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, 
Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o 
Primaria y/o Secundaria y/o Superior). 
 
Acreditación: 
● Copia de Título Profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 

8.3 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 
Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 años de experiencia como  
Especialista en Arquitectura en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes 

 
15  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el 

consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante la simulación, falsificación, 

imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante el 

Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos 

materia del contrato; incurrirá en ilícito penal. 

EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, 

haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 
16  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 

164° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, según lo 

establece el Art. 166° del Reglamento. 
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Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 
Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 
de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) . 
 
Acreditación: 
● Copia de Título Profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 

8.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Ing. Civil (01 profesional), colegiado y habilitado.  Acreditar 02 años de experiencia como  
Especialista en Estructuras en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes 
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 
Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 
de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) . 
 
Acreditación: 
● Copia de Título Profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 
 

8.5 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 
Ing. sanitario (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 años de experiencia como  
Especialista en Instalaciones Sanitarias en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de 
Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: 
Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o 
Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o 
Superior)  
Acreditación: 
● Copia de título profesional . 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 
 
 

8.6 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 
Ingeniero electricista y/o Ingeniero Mecánico (01 profesional) colegiado y habilitado.  Acreditar 
02 años como  Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas en la 
Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos de 
Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, 
Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros 
Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior)  
Acreditación: 
● Copia de título profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 

 
8.7 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS, GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD 

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado, y/o cualquier otro profesional de las 35 
carreras señaladas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED. Acreditar 
02 años como  Especialista en Evaluación de Riesgos y/o Gestión de Riesgos y Seguridad 
en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos de 
Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, 
Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros 
Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) 
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Acreditación  
● Copia de título profesional. 
● Copia Resolución del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo.  
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 

8.8 ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
Economista (01 profesional), colegiado . Acreditar 02 años de experiencia como  Especialista 
en Estudio Socioeconómico en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes 
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 
Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 
de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior)  

Acreditación: 
● Copia de título profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 

8.9 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO 
Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado.  Acreditar 02 años de experiencia como  
Especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto en la Elaboración, Evaluación y/o 
Supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos 
a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o 
Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o 
Superior). 
 

Acreditación: 
● Copia de título profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 
 
 

 
8.10 MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA) 

Arquitecto (01 profesional), colegiado. Acreditar 01 año como especialista de modelador BIM 
en la especialidad de ARQUITECTURA en elaboración y/o supervisión de Expediente 
Técnico de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, 
Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o 
Primaria y/o Secundaria y/o Superior).  
 
Acreditación: 
● Copia de Título Profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 

 
8.11 MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS) 

Ingeniero Civil (01 profesional), colegiado. Acreditar 01 año como especialista de modelador 
BIM en la especialidad de ESTRUCTURAS en elaboración y/o supervisión de Expediente 
Técnico de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, 
Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o 
Primaria y/o Secundaria y/o Superior)  
 
Acreditación: 
● Copia de Título Profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
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8.12 MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD MEP) 
Ingeniero Civil, electricista y/o afines (01 profesional), colegiado. Acreditar 01 año de ejercicio 
profesional mínima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de 
modelador BIM en la especialidad de MEP en elaboración y/o supervisión de Expediente 
Técnico de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, 
Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o 
Primaria y/o Secundaria y/o Superior). 
 
Acreditación: 
● Copia de Título Profesional. 
● (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) 

Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre 
indubitablemente la experiencia del personal propuesto. 
 

 
9 EQUIPAMIENTO Y BIEN INMUEBLE DEL CONSULTOR 

El consultor presentará la relación de los siguientes recursos físicos que utilizará en el servicio, 
cuyos bienes sean de su propiedad o alquilados, asimismo, indicará la dirección del inmueble donde 
funcionará la consultoría: 
 

● 01 Gps Diferencial 

● 01 Equipo Topográfico (Estación Total) 

● 03 Laptop  

● 05 Equipos de Cómputo  

● 01 Impresoras a color multimedia 

● 01 Plotter de Planos  

● 01 Cámara fotográfica 

● 04 GPS Manual 

El equipo propuesto puede ser propio, o con promesa de alquiler, el mismo que podrá acreditar con 
la presentación de documentos que sustenten la propiedad de los equipos y compromiso de alquiler 
de los equipos acreditando la propiedad del propietario (Facturas para los Equipos y contrato de 
arrendamiento para el inmueble), las mismas las que serán verificadas antes de la firma del contrato. 
 

10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
El Consultor, será el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto 
en mención hasta su aprobación final.  Los alcances del servicio requerido se dividen de la siguiente 
manera: 

 
10.1 Verificación y Replanteamiento de metas del proyecto viable. 

La verificación y replanteamiento de metas del proyecto se realizará, teniendo en 
consideración la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE INVERSIONES. 

 
● Actualización de Balance Oferta y Demanda (al año 2023). 
 
 
ALTERNATIVA RECOMENDADA EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: 
El presente proyecto cuenta con el estudio de pre inversión viable, el cual está registrado en 
el Banco de Proyectos con código único de inversiones Nº 2548186, en el marco de la 
normatividad vigente del Invierte.pe. La alternativa recomendada, comprende los siguientes 
componentes: 

 

ALTERNATIVA DESCRIPCION 

 

 

 

 

COMPONENTE I: Suficiente y adecuado ambientes pedagógicos, 

complementarios administrativos y servicios generales.  

Acción 1 Sustitución y construcción de infraestructura pedagógicos, 

complementarios, administrativos y servicios generales. 08 aulas pedagógicas 

60M2, 01 Sala de Usos múltiple 179 m2, SUM 27.72, Maestranza 40.24, Aula de 

innovación pedagógica, 90.88, Biblioteca + Deposito 109.85, Sala de espera 9.50, 
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ALTERNATIVA 1 

 

secretaria 9.50, Dirección 15.79, Archivo 8.62, Depósito de materiales de oficina 

8.68, Personal de Bienestar 12.08, Sala de docentes 42.85, SS.HH. damas 

administrativos 5.00, SS.HH. caballeros administrativos 5.00, SS.HH. para 

discapacitado administrativo 7.50, Almacén general 12.14, Depósito de 

implementos deportivos 16.10, Depósito de combustible 6.30, Depósito de 

herramientas 4.00, Almacén de residuos sólidos 2.00, Cuarto de máquinas 4.12, 

Cocina 9.30, Despensa 9.30, SSHH damas 13.80, SSHH caballeros 16.40, SSHH 

discapacidad 6.40, Biohuerto 60m2, Caseta de control 3.06, Tópico 10.14, Área 

Verde 590.00 m2, Atrio de Ingreso 56.60 m2, Rampa de acceso 135.40m2, Cerco 

Perimétrico 237.79 ml, Portada de Ingreso 5.00 ml.  

COMPNENTE II: Suficiente y adecuado equipamiento escolar II.1Suficiente y 

adecuado mobiliario escolar. 462 mobiliario de Aula de Educación Primaria,512 

Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica,77 Mobiliario de SUM 197, 

Mobiliario de Biblioteca 80, Mobiliario de Administración 57, Mobiliario de 

Ambientes Complementarios 58, total 981 2.2 Dotación de equipamiento 

educativo adecuado para el nivel primaria. Und. Equipamiento de Aula de 

Educación Primaria 56, Equipamiento de Aula de Innovación Pedagógica 36, 

Equipamiento de SUM 5, Equipamiento de Biblioteca 9, Equipamiento de 

Administración 19, Equipamiento de Ambientes Complementarios 64 kit Material 

Educativo. Total 190 und COMPONENTE III: Alto nivel de actualización docente 

Acción 3.1 Capacitación a los docentes sobre las tendencias metodológica en la 

enseñanza de la educación. (COMPONENTE SERA INTERVENIDO POR LA 

UGEL) 

 
 

10.2 Levantamiento Topográfico 
Los trabajos de levantamiento topográfico serán realizados con el uso obligatorio de equipos 
de precisión como son: la estación total y GPS diferencial, se deben establecer 02 puntos 
geodésicos de orden “C” debidamente certificados por el IGN, no se aceptarán la determinación 
de las coordenadas y altitudes mediante navegadores. 
 
El levantamiento topográfico será contrastado con los documentos legales de propiedad, para 
ello será necesario que el consultor obtenga todos los documentos legales, como el título de 
propiedad del terreno registrado en COFOPRI y/o la SUNARP.  
El predio no debe estar inscrito en los registros públicos a nombre de terceros privados. El 
consultor deberá presentar el certificado de búsqueda catastral. 
 
El predio debe ser propiedad de la Entidad responsable de la fase de funcionamiento del 
proyecto de inversión o Cartera de Inversiones ejecutados por la UEI. 
 
En caso que el terreno no sea compatible con los documentos legales, el consultor realizará el 
saneamiento físico legal del predio, en las instancias correspondientes como COFOPRI y la 
SUNARP.  
 
El consultor realizará la compatibilidad de terreno y verificar el levantamiento topográfico 
mediante levantamiento lidar o fotogramétrico con RPAS complementada con GNSS y 
sustentada de acuerdo a las NORMAS TÉCNICAS SOBRE CARTOGRAFÍA BÁSICA vigentes 
del IGN. 
 
Se debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno con estación total a partir de la 
poligonal, así como el levantamiento arquitectónico a detalle por niveles de las edificaciones 
existentes, desarrollando los planos que permitan elaborar el expediente técnico del proyecto 
(asimismo, de ser necesario, el expediente de demolición). En el caso del levantamiento 
arquitectónico, será suficiente mostrar la planta de distribución y los cortes con las secciones 
necesarias. El levantamiento topográfico deberá reflejar los accidentes del terreno, así como 
los elementos o construcciones que se encuentren ubicados en el sector comprendido para la 
localización de la futura construcción, indicando además los desniveles. Será exigencia de la 
Supervisión y de LA ENTIDAD, la calidad del trabajo a presentar. Considerará las coordenadas 
UTM. 
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Igualmente, el levantamiento topográfico debe incluir las cajas de agua, cajas de registro de 
desagüe, además de los buzones de desagüe, eléctricos y de comunicaciones existentes, 
debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y buzones de desagüe, las cotas de tapa y 
fondo. Asimismo, el levantamiento topográfico debe indicar cualquier interferencia existente en 
el terreno, que no permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de 
comunicaciones. 
 
El consultor fijará en el terreno el BM de referencia para el inicio de las obras mediante un hito 
de concreto, indicando sus coordenadas de orientación, nivel referencial de inicio, estaciones 
de replanteo con sus coordenadas, así como los vértices que conforman el terreno con sus 
coordenadas, ángulos, niveles respectivos y distancias entre vértices. Asimismo, en la 
ejecución del levantamiento topográfico, el consultor deberá monumentar por lo menos 4 
puntos BM de tal forma que sean ubicados permanentemente y con facilidad en el replanteo 
para el inicio de las obras. Las dimensiones y el tipo de BM a ser monumentados se harán de 
acuerdo y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva de Elaboración de Expedientes 
Técnicos vigente del Gobierno Regional de Ayacucho  
 
Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el consultor debe indicar con precisión 
las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como mínimo 20.00 m más allá de los 
linderos existentes y en el caso de calles en todo su ancho. De existir construcciones vecinas, 
señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y datos de la cimentación. Toda la 
información pertinente se consignará en un informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los 
trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones necesarias. 
Se hará un levantamiento altimétrico detallado de los límites y linderos para el caso de 
construcción de cerco perimétrico. El plano topográfico presentará planos de perfil longitudinal 
de todos los linderos donde se proyectan la construcción y/o reemplazo de cerco perimétrico 
 
Se realizarán: 
 
Planos de cortes de perfiles longitudinales en las áreas de terreno en el cual se va a intervenir 
con el proyecto, para los cálculos de volúmenes de corte y relleno masivo. 
 
Finalmente, de acuerdo a su experiencia y a la ubicación del terreno, el consultor deberá 
prevenir cualquier contingencia al elaborar su propuesta, siendo de su responsabilidad las 
consideraciones tomadas. 

 
 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
Comprende la presentación de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias 
mínimas establecidas en la directiva de Elaboración de Expediente Técnicos del Gobierno 
Regional de Ayacucho. 
 
Memoria Descriptiva de topografía que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
● Documentos legales del terreno otorgados por la municipalidad correspondiente 

(Debidamente registrados en la SUNARP y COFOPRI). 
● Documentos legales del terreno otorgados por COFOPRI. 
● Documentos legales del terreno otorgados por la SUNARP. 
● Título de propiedad del terreno. 
● Plano de ubicación y localización de acuerdo al formato y contenido mínimo exigido por el 

Ministerio de Vivienda 
● Plano de plantas (distribución) y cortes de las infraestructuras existentes 
● Plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel representativas, para aquellos 

terrenos con un pendiente promedio mayor o igual al 5% contemplar curvas de nivel 
trazadas entre 0.20m hasta 1.00m de equidistancia como máximo teniendo en cuenta la 
pendiente del terreno investigado: 

⮚ BM de inicio, con el nivel y coordenadas de orientación (realizada con GPS Diferencial) 

⮚ Estaciones de replanteo con sus coordenadas de orientación (realizada con GPS 
Diferencial) 

● Plano de perfil longitudinal del terreno en las zonas de linderos del terreno  
● Plano de cortes y rellenos masivos (EXPLANACIÓN). 
● Medidas de linderos y áreas reales del terreno 
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⮚ Medidas de los ángulos que forman los linderos 

⮚ Indicar secciones, dimensiones y niveles de veredas y vías existentes 

⮚ Nombres de las calles alrededor de la propiedad 

⮚ Datos de la ubicación, dirección exacta, manzana, ubicación, distrito, provincia y 
departamento 

⮚ De existir construcciones vecinas, señalar el tipo de construcción, materiales, alturas y 
datos de la cimentación 

⮚ Indicar la ubicación de las cajas de agua, cajas de registro de desagüe, de los buzones 
de desagüe, eléctricos y de comunicaciones existentes, debiéndose tomar cotas de 
tapa y fondo 

⮚ Indicar ubicación de postes de luz, subestaciones eléctricas, medidores de luz 
existentes. 

⮚ Indicar ubicación de calicatas de exploración de los estudios de mecánica de suelos 
y/o mecánica de rocas. 

⮚ Se debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar 
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones. 

⮚ Informe fotográfico interior/exterior, visitas de calles y construcciones vecinas 
 
Además, se debe considerar lo siguiente: 
- La escala de los planos está establecida de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y 

en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 según 
corresponda. 

- En los planos se emplea el membrete que será alcanzado, en su oportunidad, por el área 
usuaria del Gobierno Regional de Ayacucho. 

- Los planos estarán firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con 
colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o A0, 
doblados en A4. 

- Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyección UTM. 
 

10.3 Estudio de Mecánica de Suelos, Geología y Geotecnia  
El estudio de Mecánica de Suelos/Roca, Geología y Geotecnia (EMS) debe cumplir las 

condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Títulos Normas y Anexos, debiendo 

presentar según lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones vigente. Se cumplirá y 

complementará todo lo exigido para este estudio básico con lo estipulado en la directiva de 

elaboración de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma 

del contrato. 

  

El EMS será elaborado por un profesional especialista, para el cual el Consultor deberá 

contará con los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado y 

acreditado que garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos o de ser el caso, 

el consultor podrá elaborar el estudio mediante la contratación de terceros con las condiciones 

establecidas. 

 

 

 

10.3.1 Trabajos de campo 
El estudio de Mecánica de Suelos/Roca, Geología y Geotecnia (EMS) debe cumplir las 

condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Títulos Normas y Anexos, debiendo 

presentar según lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones vigente. Se cumplirá y 

complementará todo lo exigido para este estudio básico con lo estipulado en la directiva de 

elaboración de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma 

del contrato. 

  

El EMS será elaborado por un profesional especialista, para el cual el Consultor deberá 

contará con los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado y 

acreditado que garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos o de ser el caso, 
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el consultor podrá elaborar el estudio mediante la contratación de terceros con las condiciones 

establecidas. 

  

a. Información Previa: el terreno destinado para centro educativo del nivel inicial, primaria y 

secundaria será de acuerdo al Título de Propiedad. 

b. Las técnicas de exploración de campo aplicables al estudio de mecánica de suelos se 

realizarán según las exigencias del Artículo 14 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y 

Cimentaciones”. 

c. El número de puntos de investigación se determinará según la tabla 6 de la Norma Técnica 

E.050 “Suelos y Cimentaciones”. La ubicación de los puntos de investigación será en 

coordinación con el supervisor(a)/ inspector(a) designado. Para nuestro caso no serán 

menos de lo indicado en la tabla N°1. Antes de empezar alguna exploración se deberá 

verificarse las condiciones del terreno y las instalaciones subterráneas.  (Ref. NTP 

339.162). 

d. Descripción e identificación de suelos. Procedimiento visual – manual, se efectuará el 

levantamiento de información o registro de excavación de todas las calicatas, se llevará 

un control mediante la libreta de campo o formatos las misma que se adjuntará en lo 

anexos del informe, el supervisor(a)/ inspector(a) podrá solicitar una copia. (Ref. NTP 

339.150). 

e. Se efectuarán ensayos de auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta cónica 

(DPL) – (Ref. NTP 339.159). 

f. Se realizará ensayos para determinar la densidad natural del terreno en cada calicata al 

nivel probable de cimentación; con ensayos adecuados según las características del 

terreno (Suelo/Roca) tales como: Cono de arena, peso volumétrico, reemplazo de agua, 

balón de jebe, cilindro hincado, reemplazo de arena y/o métodos nucleares. (Ref. NTP 

339.143 / NTP 339.139 / NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP 339.257 / NTP 339.258 / NTP 

339.144). 

g. Exploración Geofísica en el terreno, se ha considerado para el estudio líneas de refracción 

sísmica y MASW 1D; pudiendo el consultor de acuerdo a las características del terreno, 

determinar las dimensiones de las líneas de investigación a ejecutar en la superficie de 

acuerdo a los requerimientos del proyecto. (Ref. NTP 339.157 / ASTM D1577). 

h. La extracción de muestras se debe realizar por cada estrato para realizar ensayos de 

laboratorio. Así mismo se debe extraer muestra en cantidades suficientes para la 

verificación en caso existan controversias en los resultados de laboratorio, el supervisor 

y/o inspector podrá solicitar las contramuestras para los análisis correspondientes. (Ref. 

NTP 339.126 / NTP 339.161 / NTP 339.252 / NTP 339.169). 

i. La profundidad “p” mínima a alcanzar por cada punto de investigación debe cumplir con la 

Norma Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones” deberá realizar el cálculo de la 

profundidad de exploración teniendo en cuenta la topografía y niveles de corte 

proyectados. En ningún caso p es menor de 3 m en el caso de estructuras sin sótano y de 

6 m en el caso de estructuras con sótano, excepto de encontrarse roca antes de alcanzar 

la profundidad “p”. 

j. Los puntos de exploración se distribuyen adecuadamente, teniendo en cuenta las 

características y dimensiones del terreno, así como la ubicación de las estructuras 

previstas cuando éstas estén definidas. 

k. El Consultor luego de efectuar los trabajos e investigaciones de campo, deberá realizar la 

clausurar las exploraciones efectuadas (calicatas, trincheras, etc.), reposición de jardines, 

resane de pisos y limpieza del lugar de trabajo según corresponda dejando la zona de 

trabajo tal como fue encontrada. 

l. El profesional responsable deberá obtener una constancia de trabajo firmada por el 

beneficiario del proyecto y el supervisor(a)/Inspector(a) donde indicará los trabajos de 

campo realizados y conformidad de haber dejado la zona de trabajo tal como fue 

encontrado. 
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m. El profesional responsable debe estar presente en el área de estudio para la dirección de 

los trabajos de campo y extracción de muestras la cual se realizará en presencia del 

supervisor(a)/Inspector(a). 

n. El profesional responsable deberá de tomar todas las medidas de seguridad para este tipo 

de trabajos, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste, deberá estar 

provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de protección personal (EPP) 

mínimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, protección auditiva, 

etc., para la ejecución de las tareas en campo. 

Tabla N°1. Resumen de investigaciones geotécnicas 

                    Descripción Medida Cantidad 

Mínima  

1 Apertura y cierre de calicatas (incluye:  reposición de 

jardines, resane de pisos y limpieza) >3.00 m  de 

profundidad. 

und. 4 

2 Obtención de muestra inalteradas en bloque y/o tubo de 

pared delgada 

und. 4 

3 SUELOS. Descripción e identificación de suelos. 

Procedimiento visual – manual 

und. 4 

4 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la 

auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta 

cónica (DPL). 

und. 4 

5 Obtención de la densidad natural del terreno (Ref. NTP 

339.143 / NTP 339.139 / NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP 

339.257 / NTP 339.258 / NTP 339.144) 

und. 4 

6 Refracción sísmica, línea de 75 metros con geófonos 

espaciados a 3m. (Ref. NTP 339.157) 

Línea 1 

7 MASW 1D profundidad L<30m, 24 geofónos de 4.5Hz. (Ref. 

ASTM D1577) 

Und. 1 

 

 

10.3.2 Ensayos de laboratorio 
En el laboratorio se realizará los siguientes ensayos estándar y especiales, siguiendo las 

normas técnicas correspondientes: 

  

a. Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad del suelo, en muestra 

alterada para humedad en lata sellada (Mah). 

b. Método de ensayo para el análisis granulométrico. 

c. Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad 

de los suelos. 

d. Método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería (Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos, SUCS). 

e. Método de ensayo para determinar el peso específico relativo de las partículas sólidas de 

un suelo. 

f. Determinación del peso volumétrico del suelo cohesivo (de existir suelos cohesivos). 

g. Ensayos necesarios a fin de determinar las propiedades físico-mecánicas requeridas para 

el análisis de la cimentación y sistemas de sostenimiento. 

h. Ensayo normalizado de compresión Triaxial (UU, CU ó CD según las condiciones de 

cimentación). Se realizará en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones. 

i. Ensayo de corte directo en suelos bajo condiciones consolidadas no drenadas, se realizará 

en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones. 

j. Ensayo normalizado para propiedades de consolidación unidimensional de suelos (de 

existir suelos cohesivos), se realizará en muestras inalteradas (Mib y/o Mit). 
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k. Ensayo normalizado para la determinación del hinchamiento unidimensional de suelos 

cohesivos (de existir suelos cohesivos), se realizará en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) 

l. Ensayo normalizado para la medición del potencial de colapso de suelos (para suelos 

potencialmente colapsables), se realizará en muestras inalteradas (Mib y/o Mit).(mínimo 

1) 

m. Método de ensayo para la compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía 

modificada y/o estándar 

n. Método de ensayo de CBR (relación de soporte de california) de suelos compactados en 

laboratorio. 

o. Método de ensayo normalizado para la determinación del contenido de sales agresiva (PH, 

SO4/Cl y SST) en suelos, roca y agua subterránea (de existir nivel freático). 

p. Ensayo de laboratorio de mecánica de rocas (si existiera roca en el terreno). 

·    Petrología descripción macroscópico de roca (clasificación de roca). 

·    Propiedades físicas de la roca. 

·    Resistencia a la compresión simple de la roca y/o índice de resistencia a la carga 

      puntual. 

·    Ensayo de corte directo. 

·    Análisis químico. 

q. Para la realización de los ensayos se efectuarán bajo la norma técnica peruana (NTP) 

vigente; a la ausencia de alguno de ellos se podrá utilizar otras normas peruanas (MTC) 

y/o internacionales (ASTM, AASHTO). 

r. Los ensayos requeridos son mínimos y no limitativos, el profesional responsable, en 

cuanto lo considere necesario, podrá ampliarlos, siendo responsable de los trabajos 

integrales que realice.   

Tabla Nº 2 Resumen de ensayos de Laboratorio 

N° Descripción Uni

dad 

Cantidad 

Mínima 

1 SUELOS. Método de ensayo para determinar el contenido de 

humedad de un suelo. 

und 4 

2 Clasificación SUCS y AASHTO, incluye: Granulometría, límite 

líquido, límite plástico e índice de plasticidad (NTP 339.128/NTP 

339.129/NTP 339.134/NTP 339.135). 

Glb 4 

3 SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso específico 

relativo de las partículas sólidas de un suelo. 

und 3 

4 SUELOS. Método de ensayo normalizado de compresión triaxial 

consolidado no-drenado para suelos cohesivos / Tx-CU 

und. 2 

5 Método de ensayo normalizado de compresión triaxial consolidado 

no-drenado / Tx-CD (ASTM 2850) 

und. 2 

6 SUELOS. Método de ensayo normalizado para propiedades de 

consolidación unidimensional de suelos 

und. 2 

7 SUELOS. Métodos de ensayo normalizados para la determinación 

del hinchamiento unidimensional o potencial de asentamiento de 

suelos cohesivos 

und. 3 

8 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la medición del 

potencial de colapso de suelos 

und. 3 

9 Análisis Químico al suelo y agua subterránea (SO4,CL,SST, PH) - 

NTP 339.178 / NTP 339.152 / NTP 339.176 / NTP 339.177 

Glb 3 

10 SUELOS. Método de ensayo para la compactación del suelo en 

laboratorio utilizando una energía modificada (2 700 kN-m/m³ (56 

000 pie-lbf/pie³)). 

und. 3 
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11 SUELOS. Método de ensayo de CBR (Relación de Soporte de 

California) de suelos compactados en el laboratorio. 

und. 3 

12 Ensayo de laboratorio de mecánica de rocas 

·    Petrología descripción macroscópico de roca (clasificación de 

roca). 

·    Propiedades físicas de la roca. 

·    Resistencia a la compresión simple de la roca y/o índice de 

resistencia a la carga puntual. 

·   Ensayo de corte directo. 

·   Análisis químico. 

und. * 

 

* Se efectuarán ensayos en todas las muestras siempre y cuando existiera roca en el área de 

exploración. 

** Según las características y necesidades del proyecto, se podrán realizar equivalencias de 

los ensayos con previa autorización del supervisor(a)/Inspector(a) a fin de cumplir con las 

cantidades mínimas requeridas. 

 

10.3.3 Presentación del estudio 
Se presentará el siguiente producto, que contendrá como mínimo, según la Norma E.050 

‘Suelos y Cimentaciones’ del RNE lo siguiente: 

1. GENERALIDADES 

1.1.   Antecedentes. 

1.2.   Objetivo del Estudio. 

1.3.   Normatividad. 

1.4.   Ubicación del área de estudio (política-geográfica), adjuntar mapa de la zona y plano de 

ubicación. 

1.5.   Acceso a la Zona de Estudio 

1.6.   Condición climática y altitud. 

1.7.   Información Previa (art. 13 de la Norma Técnica E.050). 

1.8.   Metodología de estudio. 

2. MARCO GEOLÓGICO Y SISMICIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1.   Geomorfología regional y local. 

2.2.   Geología General y Local (con sus respectivos Planos).  

2.3.   Geodinámica Externa (Regional y local). 

2.4.   Geodinámica Interna. 

2.5.   Sismicidad-Zonificación.   

3. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 

3.1. Determinación del número de puntos de investigación (art. 15-b E.050). 

3.2. Determinación de la profundidad mínima a alcanzar en cada punto de exploración. (art. 15-

c de la Norma Técnica E.050). 

3.3.   Distribución de los puntos en la superficie del terreno. 

3.4.   Exploración de Campo. 

4. Ensayos de Laboratorio 

4.1.   Ensayos Estándares 

4.2.   Ensayos Especiales 

5. EFECTO DEL SISMO 

     (Artículo 16.2.8 de la norma técnica E.050). 

6. NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA Y PROPUESTA DE DRENAJE. 

7. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS Y ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

7.1.   Registro de excavación. 

7.2. Perfil estratigráfico bidimensional del terreno. (mínimo 3 secciones). 

7.3.   Zonificación geotécnica. 

8. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
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Descripción de las características físico – mecánicas de los suelos que controlan el diseño de 

la cimentación. Análisis y diseño de solución para cimentación. Se incluyen memorias de 

cálculo en cada caso, en las que se indican todos los parámetros utilizados y los resultados 

obtenidos. En este numeral se incluye como mínimo: 

a. Memoria de cálculo. Se utiliza cualquier método de diseño geotécnico sustentado en teorías 

y experiencias a largo plazo comúnmente empleadas en el Perú. El uso de cualquier otra 

metodología de diseño obliga a incluirla como anexo a la Memoria Descriptiva. 

b. Tipo de cimentación y otras soluciones si las hubiera. 

c. Profundidad de cimentación (Df). 

d. Cálculo de la carga de rotura por corte y cálculo del factor de seguridad (FS). 

e. Estimación de los asentamientos que sufriría la estructura con la carga aplicada (diferenciales 

y/o totales). 

f. Presión admisible del terreno, es la menor de la que se obtenga mediante: 

● La aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por el factor de 

seguridad correspondiente 

● La presión que cause el asentamiento admisible. 

g. Otros parámetros que se requieran para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo 

valor dependen directamente del suelo. 

h. Tipo de cimentaciones superficiales y/o profundas a usar para las edificaciones. 

i. Coeficiente de balasto 

j. Recomendaciones para la construcción de cimentaciones. 

  

9. TRATAMIENTO DE TERRENO PARA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS Y PAVIMENTO 

9.1.   Canteras de material de préstamo y agregados. 

9.2.   Diseño de pavimentos (considerando mejor de solución flexible o rígido). 

9.3.   Tratamiento para patios, veredas, losas deportivas y otros. 

10. SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES 

10.1. Parámetros para el diseño y construcción de obras de sostenimiento. (Art. 16.2.9 de la 

norma técnica E.050). 

10.2. Propiedades de los materiales de relleno. 

10.3. Tipos de muros de sostenimiento a ser usados según necesidad del proyecto. 

10.4. Recomendaciones para construcción de obras de sostenimiento. 

10.5. Recomendación para sótanos (de corresponder). 

10.6. Recomendaciones para el diseño de calzaduras (de corresponder). 

11. PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACIÓN 

11.1. Ataque Químico a la Cimentación. 

11.2. Suelos Colapsables. 

11.3. Suelos Expansivos. 

11.4. Licuefacción de Suelos. 

12. ANÁLISIS ADICIONALES 

12.1. Análisis para obras menores. 

12.2. Clasificación de material de corte. 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14. ANEXOS 

14.1. Hoja Resumen de condiciones de cimentación. 

14.2. Planos. 

❖ Plano de ubicación de la zona de estudio. 

❖ Plano de Ubicación de los puntos de exploración (sobre topografía). 

❖ Plano de Ubicación de los puntos de exploración (sobre planteamiento) 

❖ Plano geológico regional y local. 

❖ Plano de zonificación geotécnica. 

❖ Plano de perfil estratigráfico bidimensional. 
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14.3. Registro de exploraciones. 

14.4. Ensayos de laboratorio. 

14.5. Análisis de cimentación. 

14.6. Panel fotográfico. 

14.7. Documentos varios. 

14.8. Estudio de canteras y diseño de mezcla. 

14.9. Certificado de calibración. 

 

  
10.3.4 OTRAS CONDICIONES 

a. No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, omisión, incompatibilidad, adulteración, fraude o 

defecto de ninguna índole. El profesional responsable deberá adjuntar una declaración jurada 

simple de no presentar documentación falsa o adulterada. 

b. Deberá visitar la localidad, el terreno y/o inmueble antes de la elaboración de su plan de 

exploración geotécnica. Verificará las limitaciones (instalaciones sanitarias, eléctricas, 

buzones, etc.) 

c. Mantener permanente coordinación con la entidad con la finalidad de monitorear el servicio y 

viabilizar su ejecución. 

d. El profesional responsable debe asistir a las reuniones que soliciten los evaluadores del 

entregable. 

e. Todos los documentos, certificados y ensayos serán con firma manuscrita por el profesional 

responsable y todos los participantes según corresponda. 

f. Deberá presentar los certificados de calibración (adjuntar documentos de trazabilidad) de los 

equipos utilizados con una antigüedad no mayor a un (1) año, los certificados deben estar 

avalados por una entidad acreditado por INACAL, ISO 17025 u otra equivalente. 

g. El Supervisor/inspector previa coordinación podrá realizar la visita al laboratorio para verificar 

que se cuente con los equipos necesarios, así como verificar que los ensayos de laboratorio 

se ejecuten acorde a la norma. 

h. La impresión debe ser en óptima calidad y los gráficos o cuadros en tamaño adecuado que 

permita visualizar el contenido de manera legible y muy clara. 
  

10.3.5 ESTUDIO DE CANTERAS Y DISEÑO DE MEZCLA 
Presentar un informe técnico de canteras el cual abastecerán los diferentes materiales que 

requiera el proyecto; será elaborado por el consultor, para el cual contará con los 

profesionales de la especialidad y el adecuado equipamiento de laboratorio para tal fin o de 

ser el caso el consultor podrá elaborar mediante la contratación de terceros que brinde este 

tipo de servicios y que cuente con los laboratorios debidamente acreditados y que garanticen 

la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos. 

Se cumplirá y complementará todo lo exigido para este estudio básico con lo estipulado en la 

Directiva de elaboración de expedientes técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente 

a la firma del contrato. 

Deberá presentar plano de ubicación de las canteras en un formato adecuado, adjunte un 

gráfico resumen con la ubicación y accesos a las canteras para diferentes usos que requiera 

el proyecto, es recomendable que se describa: a).- Ubicación, b).- Tipo (cantera de cerro o 

cantera de rio), c).- Distancia (Km), d).- Acceso (trocha carrozable, vía afirmada en buen o 

mal estado) e) .- Usos, f) .Potencia (m3), g).- Rendimientos, h).- Propietario, i).- Forma de 

explotación (con explosivos, tractor oruga, cargador frontal o manual) y j) .Periodos de 

explotación. 

Los ensayos de las canteras de material de préstamo serán de acuerdo a cada exigencia del 

material (Base, Subbase, afirmado, rellenos, roca, etc) que requiera el proyecto, siendo estos 

como mínimo por cada tipo de material: 

Tabla Nº 3. Resumen de ensayo de laboratorio para material de préstamo 

Íte

m 

Descripción de ensayo Medida Cantidad 

mínima 
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1 Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de 

un suelo. (Ref. NTP 339.127). 

und. 3 

2 Clasificación SUCS y AASHTO, incluye: Granulometría, límite 

líquido, límite plástico e índice de plasticidad (NTP 339.128/NTP 

339.129/NTP 339.134/NTP 339.135). 

und 3 

3 Método de ensayo para la compactación del suelo en laboratorio 

utilizando una energía modificada (2 700 kN-m/m³ (56 000 pie-

lbf/pie³)). (Ref. NTP 339.141) 

und 3 

4 Método de ensayo de CBR (Relación de Soporte de California) de 

suelos compactados en el laboratorio. (Ref. NTP 339.145). 

und 3 

5 Determinación de la resistencia al desgaste en agregados gruesos 

de tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina de Los 

Ángeles.  (ref. NTP 400.019) 

und 3 

6 Método de ensayo para determinar el peso específico relativo de 

las partículas sólidas de un suelo. (ref. NTP 339.131). 

und 3 

 

  

Los diseños de mezcla de concreto se harán según las siguientes exigencias mínimas, 

características de los materiales (agregados) el cual se utilizará para un diseño de mezcla de 

concreto, se presentará un resumen de las cantidades de materiales por metro cúbico de 

concreto para el análisis de costo unitario. El cual se utilizará para un diseño de mezcla como: 

• Granulometría de los agregados 

• Modulo de finura de los agregados. 

• Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de los 

agregados con porcentajes de humedades en los poros de las partículas de los agregados 

sobre el volumen total del agregado. 

• Absorción de los agregados, determinante de la capacidad de adhesión mecánica en 

la superficie de los agregados. 

• Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad de volumen. 

• Humedades de los agregados. 

• Dosificación en volumen y peso para los concretos fc=210 kg/cm2, fc=175 kg/cm2, 

fc=140 kg/cm2 y de otros que se consideren en el proyecto. 

• Estudio físico químico del agua que se utiliza en la zona del proyecto y por ende se 

utilizará en la ejecución del proyecto. 

• Se debe realizar 02 probetas con la proporción de diseño de mezcla fc=210 kg/cm2, 

en laboratorio para así realizar las correcciones necesarias. 

•  Se debe adjuntar el panel fotográfico de la cantera de agregado para concreto con el 

nombre del proyecto actualizado. 

Tabla Nº 4. Resumen de ensayo de laboratorio para agregados 

Ítem Descripción de ensayo Medida Cantida

d 

mínima 

1 Determinación del contenido de humedad total evaporable de agregados 

por secado. (Ref. NTP 339.185) 

und. 3 

2 Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. (Ref. NTP 

400.012) 

Und 3 

3 Método de ensayo para determinar la masa por unidad de volumen o 

densidad (“Peso Unitario”) y los vacíos en los agregados. (Ref. NTP 

400.017) 

Und 3 

4 Densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso. 

(Ref. NTP 400.021) 

Und 3 
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5 Determinación de la densidad relativa (peso específico) y absorción del 

agregado fino. (Ref. NTP 400.022) 

Und 3 

6 Determinación del contenido de terrones de arcilla y partículas 

desmenuzables en los agregados. (Ref. NTP 400.015) 

Und 3 

7 Determinación de materiales más finos que pasan por el tamiz 

normalizado 75 μm (No. 200) por lavado en agregados. (Ref. NTP 

400.018) 

Und 3 

8 Ensayo para determinar partículas livianas en los agregados - Carbón y 

Lignito – Horsteno. (Ref. NTP 400.023). 

Und 3 

9 Método de ensayo para determinar las impurezas orgánicas en el 

agregado fino para concreto. (Ref. NTP 400.024) 

Und 2 

10 Reactividad agregado álcali (método químico) (Ref. MTC E-217). Und 2 

11 Determinación de la resistencia al desgaste en agregados gruesos de 

tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles. 

(Ref. NTP 400.019) 

Und 2 

12 Método de ensayo para la determinación cuantitativa de cloruros y 

sulfatos solubles en agua para agregados en concreto. (Ref. NTP 

400.042) 

Und 2 

13 Informe de Diseño de mezcla de concreto para resistencias 280, 245, 

210, 175, 140, 100 Kg/cm2 , hormigón (incluye ensayos).y de otros que 

se consideren en el proyecto. 

Und 1 

 

 

10.4 Estudio de Impacto Ambiental 
Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el 
ambiente natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia. 
 
La finalidad del estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del impacto en el 
medio ambiente que tendría una intervención de esta magnitud, estudio que consistiría en 
predecir y evaluar las consecuencias que este proyecto puede ocasionar en la zona a 
implementar y específicamente en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar 
el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los 
costos correspondientes. 
 
Así por definición todo proyecto producirá, necesariamente, uno de los siguientes efectos: 
 

✔ Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta. 

✔ Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo. 

✔ Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características 
de los ecosistemas. 

 
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el 
medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se 
desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro: 

✔ Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como 
inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes 

✔ Medio biológico referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos, es decir 
la Flora y la Fauna 

✔ Medio Socioeconómico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales 
y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto. 

✔ Medio paisajístico y cultural, constituidos por el paisaje del área y por los elementos 
arqueológicos y de valor científico y cultural, así como la estrecha relación que debe 
guardar con la zonificación del terreno y contexto urbano del Distrito correspondiente. 

 
Se realizará este análisis teniendo en cuenta todos los elementos con los que actualmente 
cuenta dicha zona, a partir de allí se determinará la existencia o no de efectos de impactos 
ambientales, no obstante se debe de considerar en todas las etapas que pasará el proyecto 
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durante la ejecución de las obras civiles, asimismo en la etapa operativa se identificarán 
impactos ambientales en el medio socioeconómico debido que se beneficiará 
fundamentalmente al usuario por las mejoras en las condiciones de la atención inmediata al 
usuario externo y al usuario interno porque mejorará las condiciones de bioseguridad y 
confort. 
 
a). El contenido mínimo del estudio ambiental a ser presentado por el consultor, deberá 
ser acorde a la ley del SEIA u otra normativa (Tdr) que maneje cada sector correspondiente. 
del cual se describe a continuación según el Anexo VI de la ley del SEIA: 
 
Introducción 
 Aspectos generales 

Objetivos 
Consideraciones 
Metodología 

Marco legal e institucional 
Marco legal Normatividad general 
Marco institucional 
 

I. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la 
evaluación preliminar. 
1.1. Nombre del proponente 
1.2. Titular o representante legal 
1.3. Entidad autorizada para la elaboración de la evaluación preliminar 

II. Descripción del proyecto 
2.1. Datos generales del proyecto 
2.2. Características del proyecto 
2.3. Área de influencia del proyecto 

III. Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico 
3.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Metodología 
Identificación y evaluación de impactos ambientales 

3.2. Plan de manejo ambiental 
  Generalidades 
Estrategia 
Instrumentos de la estrategia 
Programa de prevención y/o mitigación 
Programa de residuos sólidos 
Programa de revegetación 

IV. Plan de participación ciudadana 
V. Descripción de los posibles impactos ambientales 
VI. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 
VII. Plan de seguimiento y control 
VIII. Plan de contingencias 
IX. Plan de cierre y abandono 
X. Cronograma de ejecución 
XI. Presupuesto implementación  
XII. Anexo 

                          Panel fotográfico 
Acta de actualización de uso de canteras, botaderos 
Planos y mapas. 

a). El contenido mínimo del estudio ambiental a ser presentado por el consultor, deberá ser 
acorde a la ley del SEIA u otra normativa (Tdr) que maneje cada sector correspondiente. del 
cual se describe a continuación según el Anexo VI de la ley del SEIA: 
 
b). Clasificación y/o certificación ambiental 

El consultor, como producto final presentara: 
Solicitud de categorización del Estudio de Impacto Ambiental ante la entidad competente. 
Certificación Ambiental, en caso de no corresponder presentar el sustento correspondiente 
que es el Informe Técnico de Conformidad. 
El Estudio Ambiental debe ser aprobado por la entidad competente. 
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c). Perfil de especialista ambiental 

Necesariamente y obligatoriamente debe estar suscrito por un Ing. Ambiental y/o ingeniero 
Civil (01 profesional) colegiado y habilitado, quien deberá acreditar 03 años de ejercicio 
profesional mínima contabilizado desde el momento de la colegiatura, 02 años como 
especialista en evaluación de los estudios ambientales, y por otro lado, también deberá 
contar con su registro ante el sector en la elaboración y/o supervisión de Expediente 
Técnico de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, 
Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial 
y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como mínimo debe 
acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa, así mismo deberá estar inscrito en los 
registros de las Autoridades Competentes (Ministerio de Ambiente, MINEDU y/o Ministerio 
de Vivienda), autorizadas para elaborar el Estudio Ambiental, quien será el encargado de 
tramitar la Categorización y Certificación Ambiental del proyecto de acuerdo a los riesgos 
ambientales, en concordancia de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y otras normas conexas para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. O de ser el caso será una consultora 
ambiental acreditada a la entidad competente con su especialista ambiental cumpliendo el 
perfil señalado párrafos arriba. 
Por otro lado, en caso que la entidad competente señale que no se requiere certificación 
ambiental mediante un documento formal, entonces el consultor tendrá que presentar el 
estudio ambiental, más la respuesta de la entidad competente, CDs del cual debe ser 
tramitado para la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del GRA 
para la obtención de la opinión técnico de conformidad. 

 
10.5 Estudio de Monitoreo Arqueológico y CIRA  

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, viene a ser un documento 
mediante el cual el Estado a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho 
certifica que, en un área determinada, no existen vestigios de restos arqueológicos. Los 
requisitos para solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, debe ser 
requerido por el consultor a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho.   
Para solicitar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, se debe tener en 
cuenta el último párrafo del Artículo 55° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, el cual señala 
“Los documentos técnicos deberán expresarse y representarse en unidades de medida de 
acuerdo a la naturaleza de la obra. Para el caso de líneas de transmisión, carreteras, tuberías 
de agua y desagüe, gasoductos, canales y obras semejantes deberá expresarse 
longitudinalmente, utilizando unidades de medidas metros (m) o kilómetros (km) e indicando 
su respectiva servidumbre. Para el caso de predios, áreas de concesión minera, represas y 
otros, las áreas se expresarán en metros cuadrados (m2) o hectáreas (ha), con su perímetro 
correspondiente”. 
Por otro lado, si no corresponde Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, 
el consultor debe elaborar el documento y/o informe según la recomendación de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Ayacucho.  
Si el CIRA es consecuencia de un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), se debe 
indicar el número de la Resolución Directoral con la que se aprobó el informe final. 
Para la correcta elaboración del expediente de solicitud del CIRA se puede usar la Guía para 
la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, aprobado con 
Resolución Viceministerial Nº 238-2017-VMPCIC-MC. 
Asimismo, es necesario que el consultor tenga en cuenta lo siguiente: El CIRA se encuentra 
sujeto a las normas del silencio administrativo positivo. Es decir, si a los 20 días hábiles de 
entregados los requisitos, el Estado no ha emitido opinión respecto de su solicitud, se puede 
considerar que la solicitud de certificación ha sido aprobada. Por lo tanto, el consultor podría 
solicitar el correspondiente plan de monitoreo arqueológico. El consultor también debe tener 
en cuenta que, para la absolución de la observación solo tiene 10 días hábiles, de lo contrario 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, lo considerará como abandono. 
 
 
 

10.6 Estudios socio económico: 
En el estudio básico las áreas de ambientes deberán cumplir con la normativa actual 
vigente “centros educativos de criterios generales para locales educativos de Inicial, 

https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/206214-003-2014-mc
https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/204021-238-2017-vmpcic-mc
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Primaria y Secundaria, así como el reglamento de centro histórico solo si se 
encontrase dentro del ámbito monumental.  
 
El Estudios Socio Económico deberá contener lo siguiente: 
 
- Información básica del Proyecto: Información demográficos y sociales, de población, 
vivienda, superficie, densidad poblacional, salud, educación, transportes y 
comunicaciones, servicios básicos de saneamiento, electricidad, organización 
administrativa de la zona del proyecto, organización política, actividades agropecuarias, 
industria, comercio, PEA, recomendaciones y conclusiones. 
 
- Actualizar el cálculo de la brecha oferta – demanda con la proyección correspondiente. 
 
Según la información obtenida del cálculo de la brecha oferta – demanda, determinar el 
planteamiento técnico del proyecto, especificando las metas con las áreas 
correspondientes ciñéndose a la normativa actual vigente y según recomendaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 
 

10.7 Estudio de impacto vial 
El estudio de impacto vial se elaborará como parte del estudio de impacto ambiental. 
Este estudio tiene como objetivo central identificar el efecto que el tráfico generado/atraído 
por las actividades de un nuevo proyecto (edificaciones públicas o comerciales, proyectos de 
desarrollo turístico y otros), pueda producir sobre la operación actual de la red vial existente 
que circunda la zona del proyecto. Estos estudios se realizarán cumpliendo con las exigencias 
establecidas por las diferentes dependencias que darán la viabilidad y aprobación del estudio 
(municipios donde se encuentran contemplado el proyecto) 
 
El estudio de impacto vial contendrá los siguientes aspectos: 
● Descripción documental y gráfica del nuevo proyecto, incluyendo los detalles relativos a la 

ubicación del futuro inmueble, el uso de suelo propuesto, la vialidad de accesos y las áreas 
de estacionamiento previstas. 

● Identificación y descripción de la red vial afectada, incluyendo su clasificación funcional, 
características geométricas, sección transversal, dispositivos de control de tráfico 
existentes, volúmenes de tráfico actuales en la red vial 

● Evaluación de funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de servicio que 
presta, utilizando los indicadores correspondientes. 

● Gestión de las demandas generadas por la construcción y operación del inmueble 
● Evaluación del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situación generada por las 

demandas futuras referidas en el punto anterior 
● Descripción de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales afectos viales 

generados, eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su 
instrumentación. 

 
El consultor será responsable de presentar el estudio ante las dependencias del estado 
correspondiente para obtener su aprobación, siendo este documento de aprobación, 
conjuntamente con el estudio adjuntado en el expediente técnico final del proyecto. 
 
Este estudio es básico, del cual se recomienda presentar en su primer entregable, asimismo 
con la firma de un especialista y jefe de proyecto. 
 

10.8 Estudio de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, Gestión de 
Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 
El estudio de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales y Gestión de 
Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, será elaborado y avalado por un 
profesional certificado por CENEPRED. 
 
Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 
El estudio de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, se elaborará en 
el marco de las normatividades: 
● Ley Nº Acuerdo Nacional (Política 32°: Gestión del Riesgo de Desastres). (Fecha: marzo 

2011). 
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● Ley Nª 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
SINAGERD. 

● Decreto Supremo Nª 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

● Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº 27867 (Fecha: 18 de noviembre de 2002) 
● Resolución Ministerial Nº 046-2013-PCM, que aprueba la directiva Nº001-

2013PCM/SINAGERD-“Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en 
Gestión de Riesgo de Desastre en las entidades del Estado en los tres niveles de 
Gobierno” 

● Resolución Ministerial Nº 220-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de 
Reducción del Riesgo de Desastres. 

● Resolución Ministerial Nº 222-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de 
Prevención del Riesgo de Desastres. 

● Decreto Supremo Nº 115–2013–PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869, 
Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riego No Mitigable. 

● Resolución Directoral N 005-2012-EF/63.01 Pautas metodológicas para la incorporación 
de análisis de riesgos en los proyectos de inversión pública. Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

● Directiva 002-2017-CENEPRED/J., aprobado mediante resolución Jefatural Nº112-2017- 
CENEPRED/J. 

● Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales. 02 
VERSION. 

● Otras normas.  
 

El estudio debe considerar el desarrollo de la Identificación de Peligros, el Análisis de 
Vulnerabilidades, Estimación o Cálculo del Riesgo y Control de Riesgos. 
El estudio se debe elaborar en concordancia y cumplimiento del “Manual para la Evaluación 
de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 VERSIÓN”; la cual deberá contener 
como mínimo la siguiente información: 

 

ÍNDICE 
PRESENTACIÓN  
INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
1.1 Nombre de estudio 
1.2 Objetivo general 
1.3 Objetivos específicos 
1.4 Finalidad 
1.5 Justificación 
1.6 Antecedentes 
1.7 Marco Normativo 
 
CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
2.1 Ubicación geográfica 
2.2 Vías de acceso 
2.3 Características sociales 
      2.3.1 Población 
      2.3.2 Vivienda 
      2.3.3 Abastecimiento de agua 
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      2.5.3 Características de pendiente 
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      2.5.6 Características climatológicas 
 
CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 
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3.2 Metodología para la determinación de la peligrosidad 
3.3 Recopilación y análisis de la información 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 
4.1 Metodología para el análisis de la vulnerabilidad 
4.2 Análisis de la vulnerabilidad en la dimensión social  
      4.2.1 Análisis de la exposición social 
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CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO 
5.1 Metodología para la determinación de los niveles del riesgo 
5.2 Determinación de los niveles de riesgo 
      5.2.1 Niveles del riesgo 
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      6.2.2 Costo/efectividad 
6.3 Medidas de Control 
 
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones 
7.2 Recomendaciones 
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Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 
El estudio de Gestión de riesgo será realizado por el consultor, para el cual contará con los 
profesionales de la especialidad y acreditación emitida por el CENEPRED o dependencia 
estatal correspondiente, de ser el caso el consultor podrá elaborar mediante la contratación 
de terceros que brinde este tipo de servicios y que se encuentren debidamente acreditados y 
que garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos en el estudio. 
 
El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD por lo menos, los siguientes procesos: 
 
1. Identificar riesgos 

Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos y peligros 
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las 
características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

 
A continuación, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el 
expediente técnico: 
a) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad 

de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución 
de la obra. 

b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo 
de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan 
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes. 

c) Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad 
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de 
las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas. 

d) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del 
medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de 
formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos 
de construcción de la infraestructura. 

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de 
sobrecostos y/o sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y 
cuantificación de las interferencias o servicios afectados. 

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa 
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios 
ambientales. 

g) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos 
significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras de 
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las 
mismas. 
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h) Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno 
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u 
organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por 
parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción. 

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no 
resultan imputables a ninguna de las partes. 

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas 
pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un 
impacto en costo o en plazo de la obra. 

k) Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. 
 

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, 
según la naturaleza o complejidad de la obra.  

 
2. Análisis de riesgo y vulnerabilidad 

Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para 
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de 
este análisis, se deben clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja 
prioridad. Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodología sugerida en la Guía 
PMBOK, según la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la 
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologías 
para la elaboración de dicha Matriz. 

 
3. Planificar la respuesta a riesgos, cálculo de riesgos. 

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, 
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, previo al cálculo de riesgo. 
 

4. Asignar riesgos.  
Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, el 
consultor debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal 
efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.  

 
La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las 
Bases. 

5. Conclusiones 
6. Recomendaciones (estructurales y no estructurales) 

ANEXOS 
Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.  
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK.  
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos. 

 
 
 

10.9 Estudio de factibilidad de Suministro Eléctrico 
El consultor por medio de su especialista, elaborará el correspondiente expediente para la 
implementación y factibilidad de un sistema de uso exclusivo para la alimentación eléctrica. Deberá 
de realizarse un estudio de cargas dentro de la memoria de cálculo para la solicitud de la potencia 
a contratar, el cual será tramitado y aprobado ante la concesionaria de servicio eléctrico (entidad 
prestadora) de la zona del proyecto establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma EC-030). Aprobado por concesionario eléctrico el 
estudio del expediente técnico correspondiente de la instalación del sistema de uso exclusivo, el 
consultor adjuntará el original del mismo como parte del expediente técnico del proyecto. 
No será causal bajo ningún concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno la 
demora por parte del consultor en la obtención de la aprobación del estudio de expediente técnico 
de la instalación de uso exclusivo. 
 

10.10 Estudio de proyecto aprobado por la concesionaria para la instalación de agua y 
desagüe. 
Para cada proyecto el consultor por medio de su especialista, elaborará el correspondiente 
expediente para la instalación del sistema de agua y desagüe, el consultor por medio del 
especialista en instalaciones sanitarias, elaborará el expediente técnico y los trámites 
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correspondientes de aprobación para la instalación del sistema de agua y desagüe ante las 
empresas responsables y/o organización comunal que brindan el servicio de agua y desagüe 
en las zonas del proyecto. 
Aprobado el estudio del Expediente Técnico ante la concesionaria, el consultor adjuntará el 
original del mismo como parte del expediente técnico del proyecto. 
No será causal bajo ningún concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno 
la demora por parte del consultor en la obtención de la aprobación del estudio de factibilidad 
de la instalación de agua y desagüe. 
 

10.11 Arquitectura  
Los expedientes técnicos de infraestructura, se basarán en el programa arquitectónico que 
forma parte del estudio de pre inversión a nivel de perfil viabilizado 
Siendo posible que, el consultor introduzca mejoras o ajustes, siempre que no signifiquen una 
incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para el presente proyecto. 
De existir dicha propuesta de modificación, esta deberá ser técnicamente sustentada. 
Será necesario que el consultor realice la verificación de la ocupación del terreno, el entorno, 
dimensiones, obras existentes, materiales y otros, indicando su relación con las edificaciones 
existentes así mismo será necesario los certificados de parámetros urbanísticos y 
alineamiento de vías, porcentaje de área libre y otros que otorga la Municipalidad. 
Adicionalmente, el consultor se encargará de realizar el levantamiento de la infraestructura e 
instalaciones que involucran el área de intervención existente, así como aquellas que se 
considere pertinente para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, 
cotas y niveles del anteproyecto entregado. 
 
El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño 
arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 
Para el diseño e instalación del cableado estructurado para voz y datos, se deberán tener en 
consideración las Normas correspondiente de la EIA/TIA y certificaciones de UL y ETL. 
Asimismo, en el diseño e implementación del Centro de Cómputo se deberán tener en 
consideración las normas correspondientes de la Norma TIA 942 
 
La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros 
fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el criterio de 
vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como 
un criterio de diseño básico. 
 
Los techos y coberturas deberán tener una adecuada pendiente con un sistema de 
evacuación que facilite su mantenimiento. Deberá cumplir todas las condiciones técnicas 
funcionales, ambientales, ventilación, clima, ubicación y de seguridad establecidas. 
 
En el cerramiento y la cobertura no se planteará ni utilizará materiales de poca duración, 
debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y de temperatura, 
así como la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que 
permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento y respondan a las condicionantes 
funcionales. 
 
El proyecto deberá estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que 
cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y equipos adjuntos y que permitan 
una correcta y adecuada ejecución en obra, así como minimizar los plazos de la obra civil y 
equipamiento. 
 
El proyecto de Señalización deberá incluirse como parte del desarrollo del proyecto 
arquitectónico. El sistema de señalización a implementar, la adecuación del logotipo y los 
colores institucionales deberá ser coordinado con la SUPERVISIÓN y la ENTIDAD. La 
señalización referida a la Seguridad estará comprendida en dicha especialidad, la cual deberá 
estar adecuadamente coordinada para definir sus respectivos alcances. 
 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
Comprende la presentación de los siguientes documentos en cumplimiento con exigencias 
mínimas establecidas en la Directiva de elaboración de expedientes técnicos del Gobierno 
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Regional de Ayacucho: DIRECTIVA GENERAL N°001-2020-GRA/GG-GRI. “NORMA PARA 
LA ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, 
aprobado con RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°244-2020-GRA/GR y deberá tomar 
en cuenta los Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones 
públicas del ministerio de economía y finanzas (MEF) - Guía Nacional BIM Gestión de la 
información para inversiones desarrolladas con BIM, este documento contiene criterios 
mínimos a considerar para el uso de la metodología BIM en inversiones públicas 
determinadas e identificadas por las entidades para la implementación progresiva de la 
metodología BIM.  
 

El Plan de Ejecución BIM debe contener como mínimo lo siguiente:  
 
● Objetivos y Alcance 

○ Objetivo 
○ Alcance 
○ Alineación con estándares internacionales 

 
● Términos, definiciones y Símbolos 

○ Términos relacionados a la Gestión de la Información BIM 
○ Términos relacionados a la Gestión con Inversiones, Proyectos y Activos 
○ Símbolos 

 
● Estándares BIM 

○ Usos BIM 
○ Nivel de Información Necesaria (LOIN) 
○ Roles BIM 

 
● Gestión de la Información BIM 

○ Partes Involucradas en la Gestión de la Información BIM 
○ Etapas Organizacionales 
○ Documentos de Gestión de la Información BIM 
○ Actividades dentro del Proceso de Gestión de la Información BIM 

 
● Estrategias de Colaboración 

○ Importancia del Trabajo Colaborativo para la Producción de la Información. 
○ Principios de Trabajo Colaborativo 
○ El Entorno Común de Datos (CDE) 

 
● Anexos de la Guía Nacional BIM 

○ Anexo A al L de la Guía Nacional BIM (según corresponda) 
 
El Plan de Ejecución BIM (para esta especialidad en particular) debe contener como mínimo 
lo siguiente:  
• Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.  
• El Nivel de Información o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM deberá estar 
realizado en LOD 200 hasta 350 según lo requiera cada entidad del modelo BIM  
• El Plan de Ejecución BIM deberá ser a aprobado por el Supervisor BIM previo al inicio 
del modelado BIM con una reunión previa antes de la presentación del informe n° 1 que 
será dado antes o al mismo plazo de la presentación del plan de trabajo 
• La definición del Entorno Común de Datos, deberá estar indicado al inicio y deberá 
ser una base editable y con la facilidad de almacenar con tiempo ilimitado y colaborar 
con el equipo, así como las carpetas y nombres de cada archivo que contendrá el modelo 
BIM. Y podrá usarse cifras como EST- para la especialidad de estructura seguidamente de 
un nombre abreviado en mayúsculas que ayude a identificar el archivo al que corresponda. 
• Deberá definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversión 
pública, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para 
obtenerlo. Se recomienda que la definición de las actividades de los operadores se realice de 
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guía Marco 
para el modelado de información de la edificación (BIM) o la norma que la sustituya. 
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• El proyecto deberá contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodología BIM, 
además deberá tomarse en cuenta lo mencionado en el BIM Forum del 2020 
(https://bimforum.org/lod/). 
 

● Memoria descriptiva detallada. 
● Plano de Localización, a escala 1/5,000 “u” otro.  
● Plano de Ubicación, a escala 1/500 “u” otro 
● Plano clave (escala conveniente) 
● Planos de Planta de Planteamiento General o distribución a escala 1/100 ( o escala 

conveniente) con líneas de topografía, norte magnético, estos serán sacados del 
modelo BIM  

● Planos de Cortes de Planteamiento General a escala 1/100 ( o escala conveniente) 
con detalle de los cortes o rellenos de terreno, estos serán sacados del modelo BIM 

● Planos de Elevaciones de Planteamiento General a escala 1/100 ( o escala 
conveniente). estos serán sacados del modelo BIM 

● Planos generales de evacuacion y señalizacion con su memoria descriptiva 
correspondiente (escala conveniente) 

● Planos generales y/o por módulos del equipamiento y mobiliario , con la lista detallada 
de lo que se está considerando (escala conveniente) 

● Planos generales de obras exteriores, con los detalles constructivos incluidos.(escala 
conveniente) 

● Planos de plantas o distribución (por módulo,bloque,etc.), a escala 1/50 (con 
mobiliario móvil, incluye el mobiliario fijo de obra), estos serán sacados del modelo 
BIM, colocar planos clave en cada lámina, cuadros de vanos, cuadro de áreas 
construidas, áreas de pasadizos del módulo.   

● Planos de cortes o secciones(por módulo,bloque,etc.), a escala 1/50 con un mínimo 
de tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales, por bloque o pabellón 
planteado, estos serán sacados del modelo BIM, incluir NPT, acabados generales, 
cotas,  

● Planos de elevaciones(por módulo,bloque,etc.), alzados o fachadas, interiores y 
exteriores, a escala 1/50. (de corresponder), estos serán sacados del modelo BIM, 
indicar acabados de pisos muros, cielorrasos, etc., NPT, pendientes de veredas, etc. 

● Diseño en plantas generales o por módulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 
1/20 o indicada de falsos cielos rasos. 

● Diseño en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada 
de acabado de pisos 

● Diseño en plantas generales o por módulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 
1/20 o indicada de acabados de muros. 

● Diseño en plantas generales o por módulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 
1/20 o indicada de tabiquerías. 

● Planos de diseño constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina, 
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, 
elementos de evacuación pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala 1/25, 
1/20 o indicada. 

● Diseño y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del 
modelo BIM. 

● Diseño y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados 
del modelo BIM. 

● Diseño y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada. 
● Diseño y detalle de zócalos, contra zócalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o 

indicada. 
● Diseño y detalle del muro perimétrico incluir las plantas, cortes y elevaciones de todo 

el perímetro, detalle de las portadas de ingreso, y otros.; a escala 1/50, 1/25, 1/20 o 
indicada. 

● Diseño y detalle de mobiliario fijo, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este deberá tener 
la codificación de cada mobiliario o equipamiento y deberá estar indicado en los 
demás documentos donde se menciona, sacados del modelo BIM. 

● Diseño y detalle de mobiliario movibles, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este deberá 
tener la codificación de cada mobiliario o equipamiento y deberá estar indicado en los 
demás documentos donde se menciona. 

● Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.  

https://bimforum.org/lod/
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● Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa), 
sacados del modelo BIM. 

● Los planos de arquitectura deberán estar compatibilizados con las demás 
especialidades especialmente con la especialidad de estructuras, los elementos mas 
sobresalientes de cada especialidad serán reflejados en los planos de arquitectura.  

● Perspectivas 3D Interiores de los espacios más relevantes, a color, mínimo Cuatro 
(4). 

● Cuatro (04) perspectivas exteriores peatonal, a color, y dos (2) perspectivas aéreas y 
recorrido virtual. . 

● Solicitar a El Consultor el desarrollo y entrega de los detalles que a su criterio se 
requieran para una mejor comprensión del proyecto. 
 

*Plano de señalización, evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y equipos) y plan de 
seguridad del proyecto arquitectónico, según las Normas de seguridad establecidas. Los 
planos de evacuación y seguridad se realizarán a escala conveniente, y llevarán la 
denominación EVS, en el que se identificarán rutas, flujos, capacidad de los ambientes y 
zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se presentarán con líneas continuas y a colores, 
utilizando letras y números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total de los 
ambientes. Planos de luces de emergencia y señalética de seguridad, con memorias 
descriptivas sustentadoras, indicando el cálculo de evacuación de demanda y otros. 
 
 
PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - PARA CASOS QUE EL 
PROYECTO SE UBIQUE EN CENTROS HISTÓRICOS, ZONAS MONUMENTALES DE LA 
CIUDAD. 

Comprende la presentación de los siguientes documentos en cumplimiento con exigencias 
mínimas establecidas en la Directiva de elaboración de expedientes técnicos y el trámite de 
la licencia con la zona monumental o centro histórico de la ciudad. 
 

● Memoria descriptiva del estado actual con fotografías actuales indicando hora y fecha 
de la fotografía, también deberá indicar áreas a demoler. 

● Plano de Localización, a escala 1/5,000 “u” otro  
● Plano de Ubicación, a escala 1/500 “u” otro 
● Plano de todos los niveles y techos del estado actual, este deberá contener toda la 

información incluido fotografías y flechas o llamadas que indiquen la posición de cada 
foto, este deberá mostrar niveles de piso, acabados de piso tipos de muros, sistema 
de cubiertas o aligerado y deberá estar reflejado por escrito en la memoria descriptiva 
de estado actual. 

● Perfil urbano, estado actual de las calles donde se encuentre con sus fotografías 
correspondientes en un plano Esc. 1/200.  

● Perfil urbano, con proyecto donde se encuentre Esc. 1/200. 
● Deberá solicitar los requisitos “u” otros documentos del ministerio de cultura acorde 

a la licencia de construcción para proyectos donde estén dentro de la zona 
monumental o centro histórico y tener en cuenta la NORMA A.140 BIENES 
CULTURALES INMUEBLES. 

● El proyecto nuevo deberá tener el visto bueno y/o aprobación del Ministerio de Cultura 
(DDCA). 

 
10.12 Estructuras. 

El presente capítulo comprende la elaboración del proyecto estructural del Expediente 
Técnico a nivel de Ejecución de Obra, para lograr ese objetivo EL CONSULTOR deberá 
complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialidades 
(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 
mecánicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las áreas involucradas para 
lograr los objetivos del expediente técnico. 
 
El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de 
construcción y los títulos, normas y anexos del RNE, Normas Internacionales. 
 
EL CONSULTOR elaborará el proyecto de estructuras integral, conteniendo el diseño 
completo de la superestructura, subestructura y sistema de muros de contención 
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considerando la norma técnica de edificación vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 
Cargas y E.030 Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y 
sus modificatorias vigentes, para los elementos metálicos y uniones metálicas considerar la 
Norma AISC 360-16(LRFD) y demás requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. 
 
Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora 
para el análisis estático, dinámico, modal espectral de edificaciones. Se determinarán las 
solicitudes máximas por cargas sísmicas y no sísmicas que se presentarán en la estructura 
de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los 
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma 
Sísmica E.030. 
Los requisitos para el análisis sismorresistente E-030 serán calculados a detalles, como indica 
la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
La versión de los Softwares para el cálculo y diseño estructural deben ser como máximo 2 
años de antigüedad de la versión vigente, contados a partir de la fecha de la firma del contrato. 
 
El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará de la siguiente manera: 
 
- Estructuración y dimensionamiento: 
Estructuración, dimensionamiento y análisis previo en coordinación con los profesionales de 
las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada. 
 
- Metrado de Cargas: 
A partir de los planos de arquitectura, se determinarán las cargas que actuarán sobre la 
estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuará el metrado de 
cargas a detalle : cargas de tabiquería por m2, por ml, peso de las losas, peso de los 
acabados, peso de barandas, peso de parapetos, cargas vivas por paños de acuerdo al uso 
arquitectónico, cargas de granizo, cargas de viento, cargas de empuje de terreno, carga 
vehicular, carga de ascensor, empuje hidrostático, consideraciones hidrodinámicas de 
líquidos sobre las paredes del tanque o cisterna, todas estas cargas deben ser presentadas 
a detalle por ejes, por paños, por pisos, por tipos de cargas, desde la obtención de datos 
hasta la aplicación al modelo estructural, todo esto dentro del marco de la Norma E020 
vigente. 
 
 
- Análisis Sísmico: 
Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora 
para el análisis dinámico modal y espectral de edificaciones (cuya versión corresponda al año 
de la firma del contrato o hasta dos años de antigüedad, con respecto a la versión actual). De 
donde se obtendrán las fuerzas laterales que deberán compararse con las cargas estáticas 
sísmicas equivalentes. Se determinarán las solicitudes máximas por cargas de gravedad y 
sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo a las normas vigentes.  
La estructura debe verificar todas las disposiciones que establece la Norma E030 vigente. 
 
Asimismo, EL CONSULTOR deberá realizar: 
 

• En estructuras de Concreto Armado, diseño de los elementos estructurales 
(cimentaciones, columnas, muros de corte o placas, muros de albañilería, vigas, losas 
aligeradas, losas macizas, muros de contención, muros sótano, cisternas, tanque elevado, 
cerco perimétrico, rampas, escaleras, etc.) del proyecto, todo dentro del marco de la 
Norma E.060 vigente. 

• En estructuras metálicas: diseño de todos los elementos metálicos, diseño de los tensores, 
correas, cordones, vigas, columnas, arriostres, rigidizadores, chapas, placa base, pernos 
de anclaje, uniones de los elementos estructurales (soldadas y atornilladas), todo dentro 
del marco de la Norma AISC360-16(LRFD). 

• Diseño de la cimentación, considerando todas las cargas de la superestructura según la 
norma E.050 (incluyendo las cargas de sismo). 

• Diseño o verificación de estabilidad de elementos no estructurales, que ponga en riesgo 
la vida de los ocupantes. 

 
Memoria de cálculo de las estructuras propuestas 
Planilla de Metrados. 
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Presupuesto de la especialidad. 
Análisis de Precios Unitarios. 
Fórmula Polinómica. 
Listado de Insumos. 
Cronograma de ejecución de actividades. 
 
Componente Estructural: 
La parte estructural del proyecto contempla el cumplimiento de la estructura sismo–resistente, 
con los parámetros establecidos en la Norma Vigente, de manera que la estructura sea 
segura, funcional y luego económica. 
 
Componente No Estructural: 
Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del 
sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento de 
la Institución Educativa y está conformado, entre otros, por las Redes Eléctricas en general, 
los Sistemas de Comunicación e Informática, las Redes y Sistemas de Agua, Desagüe. 
Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Escolar y Administrativo. Dentro de este 
componente tenemos elementos arquitectónicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, 
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, 
vidrios, antenas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
Se tendrá en consideración los alcances mínimos y lineamientos para la utilización de la 
metodología BIM en las inversiones públicas del ministerio de economía y finanzas (MEF). 
Este documento contiene criterios mínimos a considerar para el uso de la metodología BIM 
en inversiones públicas determinadas e identificadas por las entidades para la 
implementación progresiva de la metodología BIM.  
 
El Plan de Ejecución BIM (para esta especialidad en particular) debe contener como mínimo 
lo siguiente:  
• Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.  
• El Nivel de Información o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM deberá estar 
realizado en LOD 200 hasta 400 según lo requiera cada entidad del modelo BIM y deberá 
estar correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde la topografía, 
cimentación y demás entidades y deberá llegar hasta aceros de refuerzo, según se de 
en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores y cerco perimétrico, conforme 
al(los) objetivo(s) general(es) y específico(s) del Modelo BIM.  

 
 
Comprende la presentación de los siguientes documentos, en cumplimiento con las 
exigencias mínimas establecidas en la directiva de elaboración de expediente técnico del 
gobierno regional de Ayacucho. 
Como mínimo en la especialidad de ESTRUCTURAS el CONSULTOR debe entregar: 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 

● Memoria de cálculo estructural de todos los elementos estructurales propuestos. 
● Planos de ESTRUCTURAS de los elementos estructurales propuestos. 
● Memorias de cálculo y descriptivo de cada especialidad de se requiera 
● Factibilidades de servicio 
● Metrados, especificaciones técnicas 
● Presupuesto y cronogramas 

 
ESTUDIO DE DEMOLICIÓN 
Para edificaciones de concreto armado con antigüedad mayor a 20 años, edificaciones de 
concreto armado con fallas estructurales severas, edificaciones de concreto armado que no 
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cumplen con la Norma de Arquitectura, edificaciones de adobe, madera y módulos 
prefabricados 

- Memoria descriptiva de la Demolición. 

- Informe Técnico de Sustento de demolición. 

- Planos de demolición. 
Para edificaciones de Concreto Armado, con antigüedad menor a 20 años y que se encuentra 
con fallas estructurales moderadas o pequeñas, se debe adjuntar lo siguiente: 

- Pruebas de diamantina y esclerometría, para determinar el f’c de la viga y columna 
(mínimo 01 diamantinas por cada módulo estructural y 01 esclerometría por cada 
columna y viga estructural de cada módulo). 

- Memoria de cálculo para su reforzamiento o demolición, para lo cual se requiere 
de un modelamiento estructural del módulo existente y sus verificaciones que debe 
cumplir con el R.N.E. vigente (si amerita el caso, en la Memoria de Cálculo se debe 
incluir un Análisis No Lineal). 

- Planos de reforzamiento estructural a detalle. 

- Volumen de residuos que se generará en la demolición. 
 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS. 
● Memoria de cálculo de estructuras completo, ordenado y bien estructurado con un 

índice detallado.  
● Planos a detalle en formato BIM, en su archivo natal y exportado al CAD. (los planos 

deben ser muy claros y bien detallados). 
● En Estructuras de Concreto Armado, el diseño de: cimentación, columnas, vigas, 

muros de concreto armado, losas aligeradas y demás elementos estructurales se debe 
realizar a través del software 3d; las cuales deben ser bien detalladas y sustentadas 
su diseño en la memoria de cálculo. 

● Para sistemas estructurales con muros portantes de albañilería, se requiere 
adicionalmente a lo señalado en el ítem c), verificación y diseño de los muros de 
albañilería, acorde a la Norma E.070. 

● En Estructuras Metálicas, cada miembro estructural metálico y conexiones deben ser 
diseñados de acuerdo a la Norma AISC360-16(LRFD). 

● Planos de Pórticos Estructurales por Ejes, la cantidad de pórticos por módulos se 
determinará acorde a la configuración arquitectónica y criterio del evaluador. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS. 
 
METRADOS DE ESTRUCTURAS. 
 
La presentación física de la parte estructural deberá presentarse para su evaluación y/o 
aprobación debidamente foliado y firmado por el Jefe de Proyecto, y especialista en 
Estructuras según contrato. 
 
La información digital en un CD o DVD, se deberá presentar en formatos editables, en las que 
fueron creados (modelamientos estructurales 3d, hojas de cálculo, etc), no se permitirán los 
formatos en pdf. 
 
El consultor está en la obligación de presentar la información física y digital que el 
evaluador contratado por la ENTIDAD lo requiera. 
 

10.13 Instalaciones Sanitarias 
Se tendrá en consideración los alcances mínimos y lineamientos para la utilización de la 
metodología BIM en las inversiones públicas del ministerio de economía y finanzas (MEF) 
Este documento contiene criterios mínimos a considerar para el uso de la metodología BIM 
en inversiones públicas determinadas e identificadas por las entidades para la 
implementación progresiva de la metodología BIM.  
 
El Plan de Ejecución BIM debe contener como mínimo lo siguiente:  

• Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.  

• El Nivel de Información o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM deberá estar 
realizado en LOD 200 hasta 350 según lo requiera cada elemento 3D y deberá estar 
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberías de cada 
infraestructura y deberá llegar hasta todo el sistema sanitario, según se de en cada etapa y 
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todo lo referente a obras exteriores y cerco perimétrico, conforme al(los) objetivo(s) 
general(es) y específico(s) del Modelo BIM.  

 
 
El consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el diseño del sistema 
correspondiente, de la nueva construcción, debiendo considerar lo siguiente: 
 
Diseño integral de las redes de agua (fría, caliente), desagüe, sistema de evacuación pluvial, 
tratamiento de aguas servidas, agua contra incendios.  
 
El CONSULTOR debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las 
normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente: 
 
SISTEMA DE AGUA FRÍA: 
 
● Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. 
● Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua 

para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio. 
● Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de 

distribución. Selección de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de 
presurización. 

● Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 
● Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

agua fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 
● Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines. 
● Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 
● Protección y señalización de tuberías. 

 
SISTEMA CONTRA INCENDIO: 
 
● Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. 
● Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra incendio. 
● Red para gabinetes de operación manual y uso interno. 
● Conexión de válvula siamesa, válvulas angulares e hidrantes para uso del cuerpo de 

bomberos, de acuerdo al RNE. 
● Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

agua contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando 
caídas de presión y caudales por cada servicio. 

● Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona de servicio. De 
acuerdo a la Norma Técnica vigente. 

● Protección y señalización de tuberías, de acuerdo a Normas ASTM. 
● En los tramos largos de la red deberán ser acopladas. 

 
SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS: 
 

● Se diseñarán dos redes de colectores, separadas en: 
● Aguas grises procedentes de lavandería, cocina, duchas y lavatorios. 
● Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios. 
● Red de ventilación sanitaria. 
● Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red 

de desagüe y ventilación. 
● Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente. 
● Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con grasas. 
● Trampas de yeso en ambientes en que se requiera. 
● Tanques para diluir aguas servidas con residuos químicos, de ser necesario. 
● Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o 

aguas superficiales. 
● Cámara de recolección de desagües en sótanos y equipo de bombeo inatorable, hasta 

la red de descarga. 
● Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 
● Protección y señalización de tuberías. 
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SISTEMA DE AGUA PLUVIAL: 
 

● Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 
● Montantes de evacuación de agua pluvial. 
● Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de 

evacuación de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso. 
● Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto de 

evacuación. 
 
 
 

10.14 Instalaciones electromecánicas. 
Se tendrá en consideración los alcances mínimos y lineamientos para la utilización de la 
metodología BIM en las inversiones públicas del ministerio de economía y finanzas (MEF) 
Este documento contiene criterios mínimos a considerar para el uso de la metodología BIM 
en inversiones públicas determinadas e identificadas por las entidades para la 
implementación progresiva de la metodología BIM.  
El Plan de Ejecución BIM (en esta especialidad en particular) debe contener como mínimo lo 
siguiente:  

• Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.  

• El Nivel de Información o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM deberá estar 

realizado en LOD 200 hasta 350 según lo requiera cada elemento 3D y deberá estar 
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberías de cada 
infraestructura y deberá realizar todo el sistema eléctrico de toda la infraestructura, 
según se de en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores, conforme al(los) 
objetivo(s) general(es) y específico(s) del Modelo BIM.  

. 
 
SISTEMA ELÉCTRICO: 
● Establecer las necesidades del sistema eléctrico normal correspondiente, diseño del 

sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades de 
la nueva construcción. 

● Diseñar las instalaciones eléctricas en el área del proyecto. 
● Diseñar integral del sistema de suministro de energía eléctrica normal y de emergencia, el 

cual comprenderá el sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, eletrobombas de agua, 
ascensores y aire acondicionado y ventilación 

● Diseñar el suministro e instalación del grupo electrógeno con su respectivo tablero de 
transferencia automática y cargas a alimentar. El grupo se considerará previendo la MD para 
el horizonte previsto en el estudio de Pre inversión. 

● Diseñar integralmente el sistema eléctrico de suministro de energía eléctrica en media 
tensión, red de media tensión (aérea y/o subterránea), subestación de transformación, 
protecciones, PMI (puesto de medición a la intemperie). En baja tensión, desde el medidor 
de energía. 

● Diseñar integralmente tablero general, tableros principales y tableros de distribución, 
tableros de energía estabilizada y tableros especiales sistemas de control de máquinas 
rotativas considerando la potencia instalada y nivel de demanda de los equipos estratégicos 
y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de protección, 
control y medición. 

● Considerar e implementar la dotación de instrumentos de medición de parámetros eléctricos 
en el tablero general, tableros principales y de distribución. 

● Diseñar el banco de condensadores con sistema de regulación automática para elevar el 
factor de potencia y reducir costos en la facturación del consumo energético. 

● Diseñar integralmente de los montantes eléctricos verticales y horizontales de alimentadores 
a sub tableros eléctricos de distribución y fuerza desde el tablero general. 

● Presentar cálculos justificativos del dimensionamiento de los alimentadores y sistemas de 
protección mediante el cálculo de capacidad de la corriente de diseño y de la caída de 
tensión. 

● Presentar los estudios de resistividad eléctrica del terreno 
● Presentar cálculos justificativos de los pozos a tierra para los sistemas eléctricos normales, 

de comunicaciones y de pararrayos. Así mismo, se deberá realizar un estudio y diseño de 
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equipotencialidad por parte del sistema de puestas a tierra del sistema eléctrico y de 
comunicaciones. 

● Diseño integral de Tableros y Subtableros de distribución y fuerza. 
● Diseño de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de iluminación 

recomendados por las normas nacionales y/o internacionales y estándares de 
infraestructuras educativas, selección de los artefactos de alumbrado indicando sus 
características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación. 
Considerar la luz de balizaje en la parte más alta del edificio. 

● Diseñar las canalizaciones de cada uno de los sistemas eléctricos, se deberá considerar los 
elementos adecuados para los cruces de las juntas de dilatación si los hubiera. 

● Diseño del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales. 
● Selección de la fuente de suministro de energía eléctrica y diseño del sistema de puesta a 

tierra y del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para cargas críticas bajo previo 
estudio y normativa. 

● Distribución de equipos autónomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo 
requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuación. 

● Diseñar un sistema de alimentación de energía de respaldo en caso de interrupción del 
servicio de energía publico 

● Diseño de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulación peatonal o vehicular, 
monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automático, mostrar 
cálculo de caída de tensión. 

● Diseño del sistema de protección por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del 
sistema eléctrico en general. Considerar los pozos de tierra para pisos conductivos de las 
salas de operaciones y del centro de cómputo. 

● Diseño del sistema de protección contra descargas atmosféricas y su respectiva puesta a 
tierra. 

● Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar 
cotizaciones de los mismos. 

 
 

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 
 

● Diseño integral del sistema de cableado estructurado que implica la acometida de 
ingreso de servicios, el sistema vertical y el horizontal. Se deben agregar los equipos 
necesarios bajo memorias de cálculo para el óptimo funcionamiento del centro 
educativo. 

● Diseño integral del cableado estructurado para la distribución de voz, datos, audio y 
vídeo mediante conexión alámbrica e inalámbrica. 

● Diseño e implementación de servidores SIP, controladores WLC y otros que sean 
necesarios para el proyecto. 

● El dimensionamiento de los servidores de uso general, almacenamiento u otros 
correspondientes y necesarios al proyecto deberá orientarse a las mejores tecnologías 
de comunicaciones y optimización en costo-beneficio. 

● Diseño y dimensionamiento de periféricos para el acceso de datos, voz, audio y video 
en base al equipamiento y requerimiento propuesto. 

● Diseño y dimensionamiento del cielo raso y piso técnico con sus respectivas 
especificaciones técnicas en caso de ser necesario. 

● Diseño de un sistema de seguridad con voz, datos, audio y video. 
● Especificaciones técnicas y cotización de los equipos y materiales necesarios para su 

correcto funcionamiento. 
● El diseño de ambientes deportivos debe orientarse al uso de tecnologías de 

información y de comunicaciones tanto para el sistema de perifoneo como el sistema 
de diseños digitales tales como controles de marca, tiempo, velocidad y otros 
necesarios en el proyecto. Este diseño se realizará según el planteamiento 
arquitectónico. 

● Deberá presentarse la factibilidad de comunicaciones según memoria de cálculo. 
 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS 
 

● Diseño de controladores, actuadores y sensores automáticos y manuales bajo previo 
estudio. 
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● Diseño integral y centralizado del sistema de detección y alarma contra incendios. 
● Especificaciones técnicas y cotización de los equipos y materiales necesarios para 

su correcto funcionamiento. 
● Sistema de alimentación exclusivo según normativa peruana. 
● Suministro de materiales e instalación. 

 
 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Comprende la presentación de los siguientes documentos, en cumplimiento con las 
exigencias mínimas establecidas en la Directiva de elaboración de expedientes técnicos del 
Gobierno Regional de Ayacucho: 
Diagrama unifilar del sistema eléctrico general en baja tensión; diagramas unifilares de cada 
tablero de distribución y fuerza, cuadro de cargas, planos de distribución de alumbrado, 
tomacorrientes, comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento 
electrónico y de telecomunicaciones. 
 
Planos de recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles 
de instalación. Comunicaciones: alarma contra incendios, vigilancia y seguridad. Indicar en 
planos tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminación proyectados, cuadro de cargas, 
diagramas unifilares, detalles constructivos y de instalación. 
Plano de distribución del sistema de cableado estructurado de voz, datos, audio y video de 
conexión alámbrica e inalámbrica, incluye equipos de comunicación, gabinetes, montantes 
horizontales y verticales, detalles de instalación, salidas para equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones. 
La especialidad se complementará con sus memorias descriptivas, memorias de cálculo, 
planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y cotizaciones. 
 

10.15 Equipamiento y mobiliario 
Se tendrá en consideración los alcances mínimos y lineamientos para la utilización de la 
metodología BIM en las inversiones públicas del ministerio de economía y finanzas (MEF) 
Este documento contiene criterios mínimos a considerar para el uso de la metodología BIM 
en inversiones públicas determinadas e identificadas por las entidades para la 
implementación progresiva de la metodología BIM.  
 
El Plan de Ejecución BIM (en esta especialidad en particular) debe contener como mínimo lo 
siguiente:  

• Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.  

• El Nivel de Información o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM deberá estar 

realizado en LOD 200 hasta 350 según lo requiera cada elemento 3D y deberá estar 
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberías de cada 
infraestructura y deberá realizar todo el sistema eléctrico de toda la infraestructura, según se 
de en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores, conforme al(los) objetivo(s) 
general(es) y específico(s) del Modelo BIM.  

• Deberá definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversión 
pública, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para 
obtenerlo. Se recomienda que la definición de las actividades de los operadores se realice de 
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guía Marco 
para el modelado de información de la edificación (BIM) o la norma que la sustituya. 
● El proyecto deberá contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodología BIM. 
 
Comprende: 
 
● Diseño y dibujo   de   los   planos   de   Equipamiento (Distribución   del   equipo) 

considerando el Equipamiento y mobiliario escolar y administrativo, Equipos de 
Informática y complementarios en general. Los planos deberán considerar además los 
puntos de suministros de energía eléctrica, agua, desagüe y otros; el listado de claves 
impreso en cada plano considerando el equipamiento propuesto en los planos de 
equipamiento. 

● Elaboración del listado integral del equipamiento por Servicios y Ambientes, considerando 
el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y el equipamiento necesario no 
considerados en los planos.  
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● Elaboración de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de cada equipo, 
mobiliario considerado) 

● Elaboración del presupuesto del equipamiento integral, que deberá estar sustentado con 
sus respectivas cotizaciones de cada equipo y/o mobiliario considerado en el expediente 
técnico. 

 
El expediente técnico deberá considerar todos los trabajos de preinstalación y de acabados 
de la totalidad de equipos de los sistemas, independientemente de la responsabilidad a quien 
corresponda instalarlos. 
 
Adicionalmente, se deberá presentar un listado consolidado con la información de los 
requerimientos de cada equipo según corresponda. 
 
Todo el equipamiento deberá cumplir con las normas, certificaciones de manufactura, 
comercialización y seguridad nacionales e internacionales, además deberán ser de marcas 
de reconocida calidad, prestigio y vigencia tecnológica. 
  
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
Comprende la presentación de los siguientes documentos, en cumplimiento con las 
exigencias mínimas establecidas en la Directiva de elaboración de expedientes técnicos del 
Gobierno Regional de Ayacucho. 
Se entregarán los planos de distribución de equipo en planta codificado a escala 1/50, listado 
de claves de equipos impresos en los planos. 
Listado de equipamiento integral de servicio y por ambientes. Especificaciones técnicas del 
equipamiento integral. 
Para el equipamiento se elaborará su memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
metrados, presupuestos y cotizaciones de todos los equipos, mobiliarios, vehículos 
considerados en el proyecto. 
 

10.16 Seguridad 
 
El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad, por 
tal razón deberá prever rutas de escape o evacuación, flujos de circulación, capacidad o aforo 
del local y determinar zonas de seguridad. (sacados del modelo BIM-3D). 
 
Deberá considerar la identificación y ubicación de sistema de red contra incendios, 
señalización de evacuación, rociadores y/o sistemas alternativos en lo que corresponda, así 
como la ubicación de extintores, alumbrado de emergencia, señalética en general. 
 
Téngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del 
proyecto. La propuesta de Seguridad deberá considerar factores de evaluación de INDECI, 
además de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades 
contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad 
mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentarán por escrito como parte de la 
Memoria Descriptiva. 
 
REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACIÓN DE DESASTRES 
 
El diseño del proyecto debe garantizar los objetivos de protección para el establecimiento en 
condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia 
de potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, 
entre otros. Por lo tanto, los objetivos de protección frente a estos fenómenos naturales, 
estarán referidos a la capacidad que debe poseer cada infraestructura para afrontarlos 
satisfactoriamente. 
 
Se deberá garantizar la protección frente a los desastres de origen antrópico como incendios, 
explosiones, etc. Cada especialista del equipo del proyecto deberá establecer e identificar las 
condiciones que deben cumplir su diseño o producto. 
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REFERIDAS AL MANTENIMIENTO 
 
El expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al 
mantenimiento sostenido en el tiempo, el consultor, en procura de coordinar las rutinas de 
mantenimiento y seguridad, deberá entre otros: 

● El consultor, en procura de coordinar las rutinas de mantenimiento y seguridad, deberá 
contemplar entre otros: 

● Proporcionar los manuales de mantenimiento y operación que les puedan facilitar los 
proveedores tanto de equipos como de materiales, en idioma español. 

● Establecer recomendaciones para los cronogramas de mantenimiento y chequeo de calidad 
a que se someterá la infraestructura. 

● Se definirán los niveles de intervención del personal propio y el del fabricante o 
representante proveedor. 

 
 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Se entregará planos de evacuación y seguridad a escala 1/50, que llevarán la denominación 
EVS, en el que se identificará el equipamiento fijo e inamovible, rutas de evacuación, flujos, 
capacidad del local y zonas de seguridad 
Las rutas de evacuación se presentarán con línea continua y a colores, utilizando letras o 
números los que indicarán: N° de personas por ambiente, capacidad por ruta y la capacidad 
total del local. 
Planos donde se incluye la ubicación de los sistemas contra incendio propuestos (extintores, 
rociadores, gabinetes contra incendio, iluminación de emergencias, botiquines, detectores de 
humo, alarmas, etc.) y la disposición de señalética de seguridad, así como la ubicación de los 
tableros eléctricos. 
Se elaborará la memoria descriptiva sustentatoria indicando cálculo de evacuación máxima 
de demanda, criterios utilizados y otros. 
Se adjuntará el plan de evacuación y seguridad elaboradas con la aplicación de las normas 
de seguridad de INDECI y las normas y reglamentaciones correspondientes incluidas en el 
RNE y otras similares vigentes. 
 

10.17 Documentos a ser elaborados y presentados por el consultor. 
 
 PLAN DE TRABAJO. 
 
Se presentará obligatoriamente y únicamente por mesa de partes del GRA. Dirigido a la 
unidad funcional de estudios definitivos de inversión, programas e intervenciones, el cual será 
presentado a los cinco (05) días calendarios a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
El cual deberá contener la siguiente información: 
• Antecedentes 
• Metas y objetivos a alcanzar con el proyecto. 
• Estructura detallada del servicio de consultoría. 
• Metodología y marco conceptual a utilizar en la elaboración de la consultoría. 
• Línea de acciones para alcanzar las metas. 
• Equipo de trabajo según su propuesta técnica admitida, relación de todo el personal 

profesional indicando su profesión, especialidad, número de teléfono personal y correo 
electrónico, adjuntar la habilidad profesional y declaración jurada de compromiso con la 
elaboración del expediente técnico de cada profesional propuesto contractualmente.  

• Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de GANT y PERT CPM 
(referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y actividades a realizar, las 
metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes para cada especialidad). 

• Riesgos advertidos y acciones correctivas. 
• Recursos financieros y no financieros a ser utilizado en el trabajo de campo y gabinete 
• Informe técnico de evaluación de campo (infraestructura existente y otras conexas, y sus 

recomendaciones debidamente sustentadas). 
• Informe de vulnerabilidad del terreno donde se emplaza la obra. 
• Fotografías impresas a color y a archivo digital del terreno donde se emplaza la obra. 
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• El consultor deberá presentar actas de visitas suscritas el mismo que debe estar firmado 
por autoridades locales y/o funcionario a cargo de la Dirección Regional de Educación 
Ayacucho y personal designado por la entidad. 

• Plan de Ejecución BIM. 
 
El plan de trabajo debe considerar la programación de reuniones presenciales entre el 

CONTRATISTA y LA ENTIDAD, las reuniones presenciales de coordinación entre el 
equipo técnico del Contratista y el equipo técnico de la supervisión, a cada reunión EL 
CONTRATISTA debe asistir con los profesionales necesarios según las especialidades 
que constan en su programación , así mismo deberá traer los documentos técnicos 
impresos y en medio digital realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta 
la fecha. De la coordinación del estudio: 

 
El equipo profesional del CONTRATISTA, deberá estar siempre dispuesto a brindar las 

facilidades de trabajo y a los requerimientos de coordinación por parte de la ENTIDAD, todas 
las coordinaciones se efectuarán en las oficinas de la ENTIDAD, debiendo apersonarse con su 
equipo de profesionales propuestos contractualmente.  

La coordinación del proyecto por parte del CONTRATISTA, será dirigido por el jefe de 
Proyectos conforme a sus funciones: 

La supervisión y su equipo de especialistas, se reunirán conjuntamente con el equipo 
de profesionales del CONTRATISTA que elabora el expediente técnico de acuerdo al siguiente 
cronograma:  

 
*Reunión Nº1: A los quince (15) días de haber iniciado el lazo contractual, con toda la 

información detallada del avance del informe inicial, deberán asistir obligatoriamente el jefe de 
proyectos del consultor, el especialista de arquitectura, estructuras, quienes expondrán los 
criterios de diseño considerados para el desarrollo del proyecto, culminada la reunión se 
suscribirá el acta de reunión Nº1. 

 
*Reunión Nº2 A los diez (10) días posteriores a la reunión Nº1, con toda la información 

detallada del avance del informe inicial, deberán asistir obligatoriamente el jefe de proyectos 
del consultor, el especialista de arquitectura, estructuras, quienes expondrán los criterios de 
diseño considerados para el desarrollo del proyecto, culminada la reunión se suscribirá el acta 
de reunión Nº2. 

 
*Reunión Nº3 A los quince (15) días posteriores de la aprobación del informe Nº1, con 

toda la información detallada del avance del informe Nº2 correspondiente al desarrollo de los 
Diseños definitivos de cada especialidad. deberán asistir obligatoriamente todos los 
especialistas, quienes expondrán los avances de los diseños definitivos, culminada la reunión 
se suscribirá el acta de reunión Nº3. 

 
*Reunión Nº4 A los diez (10) días posteriores a la reunión Nº3, con toda la información 

detallada del avance del informe Nº2 correspondiente al desarrollo de los Diseños definitivos 
de cada especialidad. deberán asistir obligatoriamente todos los especialistas, quienes 
expondrán los avances de los diseños definitivos, culminada la reunión se suscribirá el acta de 
reunión Nº4. 

 
*Reunión Nº5  los quince (15) días posteriores de la aprobación del informe Nº2, con 

toda la información detallada del avance del informe Nº3 correspondiente al desarrollo del 
presupuesto. deberán asistir obligatoriamente todos los especialistas, quienes expondrán los 
avances de los diseños definitivos, culminada la reunión se suscribirá el acta de reunión Nº5. 

 
Nota:  
previa a las reuniones programadas, con 3 días de anticipación el CONTRATISTA 

deberá remitir la información vía correo electrónico a la supervisión - ENTIDAD, para efectivizar 
la toma de decisiones en dicha reunión.  

El cumplimiento de estas condiciones, serán tomados en cuenta para efectos de la 
aplicación de otras penalidades.  

 
10.18 MODELAMIENTO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
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El Expediente Técnico, en la especialidad de MODELAMIENTO BIM, tiene por objetivos: 
evitar que los diseños finales del Expediente Técnico contengan interferencias que 
perjudiquen la ejecución de obra, compatibilizar en forma permanente todas las 
especialidades, con un criterio básico de costo-beneficio y simplificación operativa, y 
respetando las disposiciones vigentes del RNE 
Para asegurar el logro de los objetivos, se deberá contar con un responsable y experto en 
MODELAMIENTO BIM, como parte del equipo de diseño, desde el inicio del diseño y hasta 
la aprobación final del Expediente Técnico por el Gobierno Regional Ayacucho.  
El uso del modelamiento BIM se aplicará al diseño del Proyecto, con las siguientes 
características:  
 
1. Modelación BIM 

Los diseños de todas las especialidades deberán ser elaborados en 3D, integrados con 
un software de alta tecnología y lograr la compatibilización objetivo en tiempo real.  

● El nivel de detalle mínimo solicitado para todo el diseño es de LOD350 y en estructura 
deberá llegar a un LOD 400, a fin de permitir detectar superposiciones que pudiesen 
presentarse entre los diseños de las diferentes especialidades.  

● El metrado del proyecto en general (de todas las especialidades) deberá ser obtenido 
directamente del Modelo BIM y vinculado con una hoja de cálculo (excel por ejemplo) 
obteniéndose de esta manera de forma automática esta información (metrados), los 
mismos que deberán estar configuradas de acuerdo al formato que exige la Directiva 
del Gobierno Regional de Ayacucho. Cabe aclarar que los metrados deben ser 
automatizados al punto de generarse de forma automática cualquier modificación del 
modelo BIM en cualquiera de sus especialidades. 

 
2. Coordinación con metodología BIM de todas las especialidades.  
       Se deberá considerar el siguiente alcance:  

● Reuniones de Coordinación entre especialistas  
● Detección y Reportes de Colisiones/Conflictos (hasta el llegar a solucionarlas) 
● Coordinación de cambios constructivos y ajustes del modelo. 

 
10.19 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

CARÁTULA 
CON LA FINALIDAD de uniformizar la presentación de los Expedientes Técnicos, la 
Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversión, Programas e Intervenciones 
(UFEDIPI) será la encargada de proporcionar la Carátula que lo identificará al Expediente 
Técnico y/o Estudio, conforme se muestra en los anexos de la presente Directiva. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica pero clara el 
contenido y objetivo del mismo:  

● NOMBRE DEL PROYECTO 
● CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 
● METAS 

- METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE PRE-
INVERSIÓN  

- METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO 
● REFERENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: 

- DATOS DEL CONSULTOR DEL PROYECTO  
a) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : 
b) PROFESIÓN   : 
c) DATOS PERSONALES 

- DIRECCIÓN   : 

- RUC    : 

- TELÉFONO   : 

- CORREO ELECTRÓNICO : 

- DECLARACIÓN JURADA DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO 
DE LA PRESENTE DIRECTIVA. 
 

- DATOS DEL JEFE DE PROYECTO O CONSULTOR DEL PROYECTO. 
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a) NOMBRES Y APELLIDOS : 
b) PROFESIÓN   : 
c) COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL, vigente a 

la presentación del Expediente Técnico (COPIA que se adjuntará en anexos del 
expediente técnico). 

d) DATOS PERSONALES 

- DIRECCIÓN   : 

- RUC    : 

- TELÉFONO   : 

- CORREO ELECTRÓNICO : 

- DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO 
REALIZADO 
   

- EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

a) RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE: ______________________ 
b) NOMBRES Y APELLIDOS  : 
c) PROFESIÓN  : 
d) N° DE REGISTRO DEL COLEGIO CORRESPONDIENTE: 
e) COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL VIGENTE 

(que será adjuntado en anexos del expediente técnico). 
f) DATOS PERSONALES 

- DIRECCIÓN   : 

- RUC    : 

- TELÉFONO   : 

- CORREO ELECTRÓNICO : 

- DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS 
ESTUDIOS REALIZADOS ORIGINAL (que será adjuntado en anexos del expediente 
técnico). 
 
 
 

ÍNDICE: 
En el índice se consignará la Estructura Programática del proyecto e indicará todas las 
materias contenidas en el Expediente Técnico, señalando el número de las páginas que 
correspondan, conforme se muestra en anexos de la Directiva.  
 
ANTECEDENTES:  
Comprende documentos fuentes que dieron origen a la identificación del proyecto, si para 
la ejecución cuenta necesariamente con: Estudio de Pre inversión viable, disponibilidad 
presupuestal. 

 
 
 

Aprobación del Sector 
Deberá adjuntarse la copia del Formato SNIP 03 o 04 o Fichas Técnicas del Invierte.pe 
conjuntamente con un Informe Técnico, en el cual recomienda la viabilidad del estudio de 
pre-inversión. 

 
Libre Disponibilidad del Terreno: 
Es el documento que acredita la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutará el 
proyecto, otorgado por la institución correspondiente y/o por acuerdo de asamblea de la 
comunidad o beneficiarios legalizado por un Notario público. 
 
Libre Disponibilidad del Recurso 
De ser el caso se debe adjuntar el certificado de libre uso de los recursos a utilizar (agua, 
agregados, etc.), otorgado por los responsables de su administración, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Salud, Energía y Minas, Gobierno Local, etc. 
 
Documentos de saneamiento físico del terreno. 
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Se adjuntará según el tipo de proyecto, copia fedatada o legalizada de los documentos que 
den constancia que el terreno o área de intervención del proyecto cuenta con el saneamiento 
físico legal correspondiente (copia de título de propiedad o copia de registro público a 
nombre del MINISTERIO DE EDUCACIÓN). 
 
Foliado del Expediente Técnico: 
Deberá estar foliado en la parte superior derecha, del final hacia delante, debiendo 
consignarse en la hoja de la carátula el folio final de contenido del Expediente Técnico. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
Estructura Programática del Proyecto: 
Indicar: Sector, Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma, 
Actividad/Proyecto; Componente, Meta, Sub Meta. Fuente de Financiamiento, Modalidad de 
Ejecución, Presupuesto, Costo Directo, Gastos Generales y Contenido. (Ver Anexo). 

 
Antecedentes: 
Resumir las acciones previas a la formulación del expediente técnico vinculado al proyecto, 
fundamentalmente lo referente al origen del mismo. En caso de expediente técnico 
desagregado indicar las metas obtenidas en los años de ejecución y la entidad ejecutora. 
Es importante indicar las condiciones en que se encuentra en la actualidad; así como quienes 
solicitan la ejecución del Proyecto y/o Meta; deberán indicarse y adjuntarse todos los 
documentos desde su inicio hasta su aprobación, inclusive las observaciones a que hubiera 
habido lugar. 

 
Localización 
Indicar: Región, provincia, distrito, centro poblado, comunidad o lugar donde se localiza el 
proyecto. 

 
Límites y / o Linderos:  
Indicar los límites de acuerdo a las coordenadas geográficas y los linderos del predio donde se 
va a ejecutar el proyecto según sea el caso. 

 
Vías de Acceso 
Indicar las diferentes rutas de acceso a la zona del proyecto, con distancias y horas de viaje, 
así como el medio de transporte a utilizar. Es conveniente indicar también las poblaciones más 
cercanas de donde se proveerá de materiales, de ser el caso las canteras de agregados y/o 
materiales de la zona, que serán utilizados en el proyecto. 

 
Objetivos y Fines: 
Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos, los 
cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la ejecución del PIP, para lo que 
debe tomarse como referencia el estudio de pre inversión. Deben mantener los objetivos y fines 
del estudio de pre inversión. 

 
Problemática que resolverá el proyecto. 
Resumir con mucha objetividad el problema principal que el proyecto resolverá, de acuerdo a 
las necesidades y carencias diagnosticadas, el que deberá guardar relación con los objetivos, 
planes y programas del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 
Solución propuesta de acuerdo a la alternativa seleccionada. 
Señalar objetivamente la forma que el proyecto solucionará la problemática descrita de acuerdo 
a la alternativa seleccionada en el estudio de pre inversión. 
Estos dos últimos acápites constituyen la justificación del Proyecto, por ello se requiere el uso 
de algunos indicadores y la evaluación económica del proyecto de inversión pública. 

 
Descripción del Proyecto 
Describir en forma detallada las características técnicas del producto final del PIP 
(Infraestructura Educativa, de Salud, habilitación urbana, edificios urbanos o similares), 
precisando las metas físicas y los resultados esperados. Indicar si se trata de un PIP nuevo, 
ampliación, mejoramiento, rehabilitación de infraestructura, de tal forma que describa la 
actividad más importante a realizar. 
Costo y Duración del Proyecto 
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Consignar el costo total del proyecto en forma desagregada de acuerdo al Pie de Presupuesto 
y la duración del mismo. 

 
Beneficios Esperados 
Especificar los beneficios que se lograrán con el proyecto, en términos de: 
a) Empleo: Número de jornales generados en el proceso de ejecución del proyecto. 
b) Población: Número de personas o familias que se beneficiarán con la ejecución y 

funcionamiento del proyecto. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES 
En lo que se refiere a Proyectos de edificaciones, se deberán elaborar adicionalmente las 
memorias descriptivas por especialidades: de topografía, de arquitectura, estructuras, 
instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones 
informáticas y de comunicación (ver anexo). 

 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO (ET) 
Comprende la identificación, la definición y la descripción de las características físicas de la 
superficie del terreno.  La definición de las cotas (curvas de nivel), pendientes, perímetro, 
linderos, colindancias, área, ángulos y vértices del terreno, referencias a las coordenadas UTM. 
Se incluye la formulación de las conclusiones y recomendaciones del caso; así como la 
comparación analítica entre la realidad física, existencia de servicios y los documentos de 
propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo 
originan. Se presentarán curvas de nivel, cortes, cotas, ángulos, vértices, vistas fotográficas, 
etc. (Escala 1:50, 1:75 o 1:100, según corresponda la magnitud del terreno). 
El Levantamiento Topográfico del Terreno y la presentación de los planos deberán ser 
desarrollados para el requerimiento y las exigencias que demanden las normas técnicas de 
cada tipo de proyecto. (Ver Anexo). 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El consultor desarrollará como mínimo las siguientes actividades 
Contenido mínimo del EVAP. 
a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la evaluación 

preliminar. 
b) Descripción del proyecto 
c) Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico 
d) Plan de participación ciudadana 
e) Descripción de los posibles impactos ambientales 
f) Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 
g) Plan de seguimiento y control 
h) Plan de contingencias 
i) Plan de cierre y abandono 
j) Cronograma de ejecución 
k) Presupuesto implementación  
l) Anexo 

 
Cabe recalcar que el estudio ambiental contempla todas las intervenciones como el plan de 
contingencia del expediente técnico, media tensión, entre otros, a fin de tramitar al sector 
correspondiente o MINAM para una categorización correspondiente y así clasificar con todas 
las consideraciones internas y externas del proyecto.  
 
Elaborar la Evaluación Preliminar de acuerdo al Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM- Anexo 
VI, del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
Solicitar la categorización del Estudio de Impacto Ambiental, ante la Autoridad competente. 
 
Coordinar con la oficina de UFEDIPI del Gobierno Regional de Ayacucho, el desarrollo del 
servicio, quien además le proporcionará información detallada del estudio definitivo de 
Ingeniería por medio del consultor. 
 
Se presentará el estudio ambiental en original y los Anexos, un (01) CD versión digital editable 
y escaneado.  
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Las firmas deberán ser originales de los especialistas que firmen este estudio, y a su vez el 
especialista ambiental y/o consultora ambiental deberán acreditar con declaración jurada 
notarial la firma del especialista o consultora. 
 
El CONSULTOR concluirá el servicio con la presentación de la Certificación Ambiental y/o 
opinión técnica de conformidad. De existir observaciones por parte del SENACE u otra entidad 
competente, éstas serán atendidas por el CONSULTOR a la brevedad posible siendo su 
responsabilidad. Además, el consultor presentará 04 copias originales del estudio con su 
respectivo CD.  
 
* En el tema de especificaciones técnicas, deberá de adjuntar el especialista ambiental u 
consulta con coordinación del consultor en elaborar y cotizar cada partida entregada para este 
estudio ambiental y acorde a los planes y programas adjuntos. 

 
ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICO: 
Estudios Socio Económico y Agro económico deberá contener lo siguiente: 
Información básica del Proyecto, aspectos demográficos y sociales, de población, vivienda, 
superficie, densidad poblacional, servicios básicos de salud, educación, transportes y 
comunicaciones, servicios básicos de saneamiento, electricidad, organización administrativa 
de la zona del proyecto, organización política, migración repoblamiento, actividades que se 
desarrollan, estructura y aspectos productivos, actividades agropecuarias, industria, artesanía, 
comercio, minería, PEA, estudio de las demandas y ofertas de producción con probable 
desarrollo, costos operativos de consumo y de mantenimiento, recomendaciones y 
conclusiones. 
Verificar el análisis de la demanda y evaluación económica, con la proyección y cierre de 
brechas correspondientes, pedir ratificación de aprobación de la entidad correspondiente al 
programa arquitectónico.   
 
ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
El objetivo consiste en indicar claramente el propósito para lo que ha sido encomendado el 
Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), acorde a las normas conexas y vigentes. 
Deberá indicarse claramente la ubicación y localización del área de estudio; así como una breve 
descripción del terreno y adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación. 
Geología: Describir los aspectos geológicos más importantes (Estratigrafía y Geomorfología) 
con su respectivo Mapa Geológico de la zona en estudio; así como también de acuerdo con la 
Geodinámica Externa.  Indicar los aspectos que pudieran incidir en el proyecto a ejecutar y 
sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en 
cuenta, basado en ensayos que permitan determinar las características de la litología del lugar, 
usando métodos de exploración adecuados de acuerdo al tipo de proyecto. 
Sismicidad: Describir preferentemente los aspectos de micro zonificación sísmica definiendo 
los parámetros de diseño a tener en cuenta. Adjuntar mapa de zonificación sísmica (Norma E-
030.2006 de Diseño Sismo resistente y las actualizaciones respectivas). 
Trabajos de Campo: El Proyectista deberá ejecutar las técnicas de investigación aplicables a 
los EMS, de acuerdo con las técnicas establecidas en las Normas. Se debe detallar y resumir 
las características de las investigaciones estratigráficas de campo. 
El   Proyectista   deberá   definir su programa de investigación, debiendo necesaria y 
obligatoriamente, ubicarse dentro del área en la que se ejecutará el PIP; explicando las 
características del programa de investigación efectuados; muestreo de los registros de 
exploraciones, acompañadas de fotografías. 
Cimentación: Deberá indicarse claramente la profundidad de la cimentación, tipo y dimensión 
de la misma, cálculo de asentamientos, zonificación de los suelos. 
Estudios de Canteras: Presentar un Informe Técnico de Canteras y Fuentes de Agua que 
adjunte un gráfico resumen con la ubicación y accesos a las canteras para diferentes usos en 
el PIP. Es recomendable que se describa:   
a).- Ubicación 
b).- Tipo (cantera de cerro o cantera de río)  
c).- Distancia (Km),   
d).-  Acceso  (trocha  carrozable,  vía  afirmada  en  buen  o  mal  estado)  
e).-  Usos 
f).- Potencia   (m3) 
g).-   Rendimientos   
h).-   Propietario 
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i).-   Forma   de   explotación   (con explosivos, tractor oruga, cargador frontal o manual)   
j).- Periodos de explotación. 
Diseño de Mezcla: Se adjuntará los diseños de mezcla de diferentes dosificaciones y 
resistencias de concreto. 
Estudio de calidad de agua: Se adjuntará los estudios físico-químicos de la calidad de agua a 
ser usada en las zonas de proyecto, siempre y cuando ésta no tenga tratamiento potable. 
Conclusiones y Recomendaciones: Se procederá a indicar con claridad las alternativas de 
solución recomendadas, tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas), 
capacidad admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser varias por zonas y 
en cada zona con diferentes  valores  de  acuerdo  a  los  tipos  y  dimensiones  geométricas  
de  cimentaciones  a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a emplear, planteamiento de 
sistema  de drenajes ante la presencia de niveles freáticos altos. 

 
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO Y/O CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS. 
En cumplimiento de los Artículos N° 22 y Art. N° 30, Ley N° 28296 “Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación”, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (D. S. N° 022-2002-
DE, Diario Oficial El Peruano del 26/08/2002) y el Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas (R. S. N° 004-2000-ED). Todo proyecto de inversión pública a nivel de estudio 
definitivo, deberá contar obligatoriamente con un estudio de monitoreo arqueológico y su 
certificación de inexistencia de restos arqueológicos en el área de intervención del proyecto 
(CIRA), emitido por el Ministerio de Cultura o dependencias correspondientes. 
El expediente técnico debe considerar el presupuesto para el monitoreo arqueológico y 
supervisión a cargo del Ministerio de Cultura, que será indicada en forma detallada en el estudio 
arqueológico correspondiente. 

 
 
 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y GESTION DE RIESGO. 
En cumplimiento de la Ley N°29664- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
de Desastres-SINAGERD, su Reglamento D.S. N°048-2011-PCM, la Resolución Jefatural 
N°317-2006-INDECI, de “Manual Básico para la Gestión  del Riesgo” y las “Pautas 
Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de 
Inversión Pública”  de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del 
MEF,  es obligatorio contar con el Estudio de Riesgos, para los proyectos de inversión pública 
que impliquen, construcciones u obras que determinen la seguridad mínima ante impactos 
negativos de fenómenos naturales y/o tecnológicos, no estando permitido que alguna autoridad 
sectorial, regional y local apruebe, autorice o  permita, el inicio de ejecución de un proyecto a 
nivel de obra,  si éste no cuenta con el Estudio de Gestión  de Riesgo. 
El estudio debe considerar el desarrollo de la Identificación de Peligros, el Análisis de 
Vulnerabilidades y la Gestión del Riesgo o daños. 
El estudio se debe elaborar en concordancia y cumplimiento del “Manual para la Evaluación de 
Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 VERSION”; la cual deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 
 

ÍNDICE 
PRESENTACIÓN  
INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

                1.1 Nombre de estudio 
                1.2 Objetivo general 
                1.3 Objetivos específicos 
                1.4 Finalidad 
                1.5 Justificación 
                1.6 Antecedentes 
                1.7 Marco Normativo 

 
CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
2.1 Ubicación geográfica 
2.2 Vías de acceso 
2.3 Características sociales 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 205-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 
68 

      2.3.1 Población 
      2.3.2 Vivienda 
      2.3.3 Abastecimiento de agua 
      2.3.4 Servicios higiénicos 
      2.3.5 Tipo de alumbrado 
      2.3.6 Educación 
      2.3.7 Salud 
2.4 Características económicas 
      2.4.1 Actividades economicas 
2.5 Características físicas del territorio 
      2.5.1 Características geológicas 
      2.5.2 Características geomorfológicas 
      2.5.3 Características de pendiente 
      2.5.4 Características de uso de suelos y cobertura vegetal 
      2.5.5 Características hidrológicas 
      2.5.6 Características climatológicas 
 
CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 
3.1 Generalidades 
3.2 Metodología para la determinación de la peligrosidad 
3.3 Recopilación y análisis de la información 
3.4 Identificación y caracterización del peligro 
3.5 Parámetros de evaluación de peligros y ponderación 
3.6 Susceptibilidad del territorio 
      3.6.1 Análisis de factores condicionantes 
      3.6.2 Análisis de factores desencadenantes 
3.7 Definición de escenarios 
3.8 Niveles de peligro 
3.9 Estratificación del nivel de peligro 
      3.9.1 Nivel de peligrosidad social 
      3.9.2 Nivel de peligrosidad económico 
      3.9.3 Nivel de peligrosidad ambiental 
3.10 Mapa de peligro 
3.11 Análisis de los elementos expuestos en zonas susceptibles 
      3.11.1 Análisis de elementos expuesto por dimensión social 
      3.11.2 Análisis de elementos expuestos por dimensión económica 
      3.11.3 Análisis de elementos expuestos por dimensión ambiental 
 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 
4.1 Metodología para el análisis de la vulnerabilidad 
4.2 Análisis de la vulnerabilidad en la dimensión social  
      4.2.1 Análisis de la exposición social 
      4.2.2 Análisis de la fragilidad social 
      4.2.3 Análisis de la resiliencia social 
4.3 Análisis de la vulnerabilidad en la dimensión económica 
      4.3.1 Análisis de la exposición económica 
      4.3.2 Análisis de la fragilidad económica 
      4.3.3 Análisis de la resiliencia económica 
4.4 Análisis de la vulnerabilidad ambiental 
      4.4.1 Análisis de la exposición ambiental 
      4.4.2 Análisis de la fragilidad ambiental 
      4.4.3 Análisis de la resiliencia ambiental 
4.5 Niveles de vulnerabilidad 
4.6 Estratificación de la vulnerabilidad 
4.7 Mapa de vulnerabilidad 
 
CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO 
5.1 Metodología para la determinación de los niveles del riesgo 
5.2 Determinación de los niveles de riesgo 
      5.2.1 Niveles del riesgo 
      5.2.2 Matriz del riesgo 
      5.2.3 Estratificación del nivel de riesgo 
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      5.2.4 Mapa del riesgo 
5.3 Cálculo de los efectos probables (cualitativas y cuantitativas) 
5.4 Zonificación de riesgos 
5.5 Medidas de prevención de riesgos de desastres (riesgos existentes) 
      5.5.1 Medidas de orden Estructural 
      5.5.2 Medidas de orden No Estructural 
5.6 Medidas de reducción de riesgos de desastres (riesgos futuros) 
      5.6.1 Medidas de orden Estructural 
      5.6.2 Medidas de orden No Estructural 
 
CAPÍTULO VI: CONTROL DE RIESGO 
6.1 Aceptabilidad o tolerancia de riesgos 
6.2 Análisis costo/beneficio costo/efectividad 
      6.2.1 Costo/beneficio 
      6.2.2 Costo/efectividad 
6.3 Medidas de Control 
 
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones 
7.2 Recomendaciones 
 
BIBLIOGRAFÍA 
LISTA DE FIGURAS 
LISTA DE GRÁFICOS 
LISTA DE CUADROS 
ANEXOS: 
   ANEXO 01: PLANOS 
   ANEXO 02: PANEL FOTOGRÁFICO 
  ANEXO 03: IMÁGENES DE LA VERIFICACIÓN DE LOS PELIGROS ASOCIADOS EN LA   
PLATAFORMA SIGRID 
   ANEXO 04: MAPAS GEORREFERENCIADOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO EN FORMATO SHAPEFILE 
   ANEXO 05: FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO 
   ANEXO 06: MAPAS TEMÁTICOS 
 
Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 
El estudio de Gestión de riesgo será realizado por el consultor, para el cual contará con los 
profesionales de la especialidad y acreditación emitida por el CENEPRED o dependencia 
estatal correspondiente, de ser el caso el consultor podrá elaborar mediante la contratación 
de terceros que brinde este tipo de servicios y que se encuentren debidamente acreditados y 
que garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos en el estudio. 
 
El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD por lo menos, los siguientes procesos: 
 
7. Identificar riesgos 

Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos y peligros 
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las 
características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

 
A continuación, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el 
expediente técnico: 
l) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad 

de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución 
de la obra. 

m) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo 
de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan 
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes. 

n) Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad 
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de 
las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas. 
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o) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del 
medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de 
formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos 
de construcción de la infraestructura. 

p) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de 
sobrecostos y/o sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y 
cuantificación de las interferencias o servicios afectados. 

q) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa 
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios 
ambientales. 

r) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos 
significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras de 
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las 
mismas. 

s) Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno 
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u 
organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por 
parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción. 

t) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no 
resultan imputables a ninguna de las partes. 

u) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas 
pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un 
impacto en costo o en plazo de la obra. 

v) Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. 
 

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, 
según la naturaleza o complejidad de la obra.  

 
8. Análisis de riesgo y vulnerabilidad 

Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para 
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de 
este análisis, se deben clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja 
prioridad. Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodología sugerida en la Guía 
PMBOK, según la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la 
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologías 
para la elaboración de dicha Matriz. 

 
9. Planificar la respuesta a riesgos, cálculo de riesgos. 

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, 
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, previo al cálculo de riesgo. 

 
10. Asignar riesgos.  

Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, el 
consultor debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal 
efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.  

 
La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las 
Bases. 

11. Conclusiones 
12. Recomendaciones (estructurales y no estructurales) 

ANEXOS 
Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.  
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK.  
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos. 
 

INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las especificaciones técnicas serán las más claras posibles, correspondientes a cada partida 
de obra consignada en el proyecto y en concordancia con las Normas Técnicas de ejecución, 
en la que se debe indicar el proceso constructivo. Las especificaciones técnicas no tienen 
carácter limitativo, entendiéndose que se puede ampliar o restringir de acuerdo al requerimiento 
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de cada proyecto. Deben elaborarse por cada partida, que conforma el presupuesto del 
proyecto, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento de ejecución, métodos de 
medición y formas de pago dependiendo de la modalidad de ejecución.  
Se elaborará para cada una de las partidas que conforman el Presupuesto de la Obra u 
proyecto, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de 
medida y forma de pago. Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las 
prestaciones específicas del contrato, vale decir, descripción de los trabajos, unidad de medida, 
método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de 
medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra u proyecto.  
Cada partida que conforma el presupuesto de la obra u proyecto deberá contener sus 
respectivas especificaciones técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la 
naturaleza de la presentación.  La enumeración de las especificaciones técnicas deberá 
corresponder exactamente con la enumeración de la partida dentro de la estructura del 
presupuesto. 
Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerará las partidas 
concernientes a seguridad en Obra. 
Las especificaciones técnicas para proyectos de infraestructura educativa, de salud o 
edificaciones similares (viviendas de uso público, edificaciones urbanas, habilitaciones 
urbanas), serán presentadas obligatoriamente por especialidades en concordancia con las 
partidas del presupuesto, siendo estas: 
 

⮚ Especificaciones de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. 

⮚ Especificaciones de estructuras. 

⮚ Especificaciones técnicas de arquitectura. 

⮚ Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias. 

⮚ Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas. 

⮚ Especificaciones técnicas de instalaciones de comunicaciones. 

⮚ Especificaciones técnicas de instalaciones mecánicas.  

⮚ Especificaciones técnicas de mobiliario. (se elaborará obligatoriamente para cada uno de 
los mobiliarios ya sea fijos o móviles, considerados en el presupuesto del proyecto en 
concordancia con lo indicado en el estudio de pre inversión, indicando tipo de material de 
fabricación, dimensiones, accesorios e irá acompañado con imágenes y/o dibujos 
explicativos del mobiliario).  

 

⮚ Especificaciones técnicas de equipamiento. (se presentará para cada uno de los equipos a 
ser adquiridos en concordancia con lo indicado en el estudio de pre inversión, se detallará 
las características técnicas de cada equipo las cuales irán acompañadas con imágenes 
explicativas, ya que en función a éstas se hará su adquisición en el proceso de ejecución 
del proyecto). 

 
Las especificaciones técnicas por cada partida considerada en el expediente técnico o 
estudio definitivo, serán elaboradas obligatoriamente con los siguientes contenidos 
mínimos: 
(Ítem de partida) NOMBRE DE PARTIDA  

⮚ Descripción de partida 

⮚ Materiales para partida 

⮚ Método de construcción y/o ejecución 

⮚ Unidad de medida 

⮚ Forma de medición 

⮚ Forma de pago (solo para proyectos a ser ejecutados por contrata)  
 

Las especificaciones técnicas sin excepción alguna, serán elaboradas por cada partida 
considerada en el presupuesto del proyecto, por más que éstas se repitan, no se aceptará en 
ningún caso la descripción “IDEM”. 

 
METRADOS 
Los metrados de todas las especialidades del Expediente Técnico deben estar contenidos y/o 
integrados en los modelos BIM y estas deben estar sustentados por cada partida, con la planilla 
respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, para lo cual se debe 
efectuar un estudio integral de los planos correspondientes y teniendo en cuenta el Reglamento 
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de Metrados que rige en cada especialidad, según la naturaleza del proyecto, se debe utilizar en 
lo posible, la relación de partidas y sus unidades respectivas según lo normado por la Resolución 
Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, que aprueba la Norma Técnica, Metrado para 
obras de Edificaciones y habilitación Urbana. El orden para elaborar el metrado es primordial, 
porque nos dará la secuencia en que se toman las medidas o lecturas de los planos, además en 
cumplimiento a lo establecido en la Directiva de Elaboración de Expedientes Técnicos vigente del 
Gobierno Regional de Ayacucho  
Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerará en forma obligatoria las 
partidas concernientes a seguridad en Obra.  
Los metrados del equipamiento y mobiliario deben ser determinados por 3 modos de explicación, 
las cuales son: por ambiente (identificando el nivel o piso), por módulo o bloque y por total 
(general), para un mejor entendimiento de los mismos. 

 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS   
Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: mano de obra + materiales + 
equipo/herramientas, los precios de los materiales serán sustentados mediante cotizaciones 
donde se indicarán si es puesto en obras o no de acuerdo a ello se calculará el flete tanto terrestre 
como rural y se incluirá dicho costo en el presupuesto. 
Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerará en forma obligatoria las 
partidas concernientes a seguridad en Obra. 
Los rendimientos de mano de obra se calcularán en función a la realidad de la zona, indicando las 
cuadrillas empleadas en cada etapa. Para una misma zona, utilizar en lo posible rendimientos 
tanto de mano de obra como de materiales en unidades iguales y costos de insumos que no tengan 
variación a menos que se explique tácitamente las razones de dichas variaciones, como por 
ejemplo condiciones de acceso o especialidad de la mano de obra.  
Para proyectos a ser ejecutados por administración directa, en la elaboración de sus expedientes 
técnicos o estudios definitivos se podrán usar o tomar como referencia los rendimientos de mano 
de obra vigentes y establecidos por FONCODES. 
Para proyectos a ser ejecutados por contrata, en la elaboración de sus expedientes técnicos o 
estudios definitivos se usarán los rendimientos mínimos de mano de obra establecidos por la 
Organización Internacional de Trabajo en concordancia con los establecidos por las normas 
nacionales vigentes y los costos serán calculados de acuerdo a lo establecido por la Federación 
de Trabajadores de Construcción Civil del Perú y para para proyectos por Administración Directa 
los costos de mano de obra calificada y no calificada, serán proporcionados por el Gobierno 
Regional de Ayacucho. 
El porcentaje de Herramientas se considerará del 3% al 5% de la Mano de Obra, dependiendo de 
la naturaleza del proyecto. 
Los análisis de costos unitarios se procesarán en el software del Sistema 10 (S10) u otro de mayor 
difusión comercial a nivel nacional. 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
Debe elaborarse por partidas genéricas y específicas, incluyendo los metrados y precios unitarios 
respectivos. Su estructura está conformada por los costos directos y gastos generales.  
Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerará en forma obligatoria las 
partidas concernientes a seguridad en Obra. 
El monto del presupuesto del Proyecto no podrá tener una antigüedad mayor a nueve meses (09). 
Es imprescindible la indicación de la fecha de elaboración del presupuesto para los procesos. 

 
Para su ejecución del proyecto por la modalidad por Contrata, debe tener la siguiente estructura: 
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Partida Descripción Unid. Metrado C.U Parcial 

01.01 Excavación en 

material suelto 

 

M3 

 

10.00 

 

10.00 

 

 100.00 

COSTO DIRECTO (***) 100.00 

Gastos Generales (Fijos y Variables) 8% a 13% (**Ref.)                                      10.00 

Utilidad 5% - 10% 10.00 

Sub-Total                                                                             120.00 

IGV 18.00% 21.60 

PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION                                141.60 

Gastos de Supervisión 3% a 5% del Ppto. Ejec.                                       5.50 

Elaboración del expediente técnico (**Ref.)                 5.00 

Gastos de gestión de proyectos (**Ref.)                 2.00 

Gastos de liquidación y cierre (**Ref.)                 1.00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO       164.76 

(*) El monto de costo de formulación del expediente técnico es obtenido según el análisis del 
mercado, realizado mediante cotizaciones, por tanto, se indica como “referencia” 

(**) El monto y porcentaje de los gastos generales fijos o variables están sujetos al correspondiente 
análisis de costo unitario, por tanto, se indica como “referencia” 

(***Los costos de materiales, insumos, maquinarias y equipos deben ser sin IGV. 
 

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES: 
Para proyectos a ser ejecutados por administración directa, debe elaborarse el desagregado de 
los gastos generales teniendo en cuenta las partidas específicas del clasificador por objeto de 
gastos en vigencia (debidamente sustentados con sus costos unitarios), de tal modo que facilite la 
ejecución del analítico de gastos. Los gastos generales para proyectos a ser ejecutados por 
administración directa, podrán ser considerados hasta 10% del Costo Directo del proyecto, 
sustentándose en función a la complejidad y distancia con respecto a los centros de acopio. 

 
Para proyectos por contrata los gastos generales deberán ser desagregados en gastos generales 
fijos y gastos generales variables, debidamente sustentados mediante sus correspondientes 
análisis de costos unitarios. 
Nota: Para la ejecución de obra se debe considerar gasto del Plan de vigilancia y prevención de 
control de salud de los trabajadores por el COVID-19. 

GASTOS DE SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN: 
Los gastos de supervisión no excederán en ningún caso del 10% del Valor Referencial de 
ejecución del proyecto. 
Los gastos de la inspección no deben superar el 5% del Valor Referencial de ejecución del 
proyecto. 
Los gastos de supervisión o inspección deberán estar sustentados mediante sus correspondientes 
análisis de costos unitarios. 
 
PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO. 
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Adjuntar el Presupuesto Analítico de obra, elaborado de acuerdo al Clasificador de Gastos 
Públicos del año correspondiente y el presupuesto, considerando el desagregado en costo directo, 
gastos generales y gastos de supervisión del proyecto. Solo para proyectos a ser ejecutados por 
Administración Directa. 

 
RELACIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
Se adjuntará en forma separada, la relación de los materiales, equipos y mano de obra, obtenida 
a partir del procesamiento del presupuesto del proyecto. 
Para obras por Ejecución Presupuestaria Directa, se deberá de considerar el I.G.V., en los costos 
de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtención del Costo Directo. 
Para el caso de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata), se deberá de considerar sin I.G.V., 
el costo de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtención del Costo Directo. 
 
FÓRMULA POLINÓMICA O FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS 
Se adjuntará la fórmula de reajuste de precios o fórmula polinómica del proyecto elaborado según 
el D.S Nº011-79-VC y en cumplimiento de la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversión 
Pública. 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Es la programación de actividades para un periodo determinado que se hará mediante una ruta 
crítica PERT-CPM y/o diagrama de GANTT valorizado. Diseñar un diagrama de barras con las 
partidas correspondientes y los tiempos necesarios para su ejecución, se debe utilizar el software 
Microsoft Project.  
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS: 
Calendarización presupuestal mensualizada del proyecto, resultado de la sumatoria del importe 
mensual de partidas específicas, durante el tiempo programado de ejecución, incluye la partida de 
gastos generales. Está relacionada con el cronograma de ejecución de metas. 
 
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.  
El cronograma de requerimiento de materiales y herramientas será obtenido en función al análisis 
de costos unitarios y los metrados.  
Su calendarización debe estar de acuerdo al cronograma de desembolso por partidas. 
 
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
El cronograma de requerimiento de maquinaria y/o equipo será obtenido en función al análisis de 
precios unitarios y los metrados. Su calendarización debe estar de acuerdo al cronograma de 
desembolsos por partidas y cronograma de ejecución del proyecto. 
 
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
El cronograma de requerimiento de personal será obtenido en función al análisis de costos 
unitarios y los metrados. Su calendarización debe estar de acuerdo al cronograma de desembolsos 
por partidas y cronograma de ejecución del proyecto. 

 
MEMORIA DE CÁLCULO Y DISEÑO DE PROYECTO. 
Se deberá adjuntar los datos y cálculos de diseño de manera detallada, teniendo en cuenta los 
estudios básicos (los mismos que también incluirán su respectiva memoria de cálculo), los 
reglamentos y/o normas vigentes para cada sector. (Ver anexos) 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
Se deberá elaborar un pequeño componente que deberá contener: ubicación de terreno para el 
plan de contingencia, plano topográfico, plano de ubicación del terreno, planos de detalles para 
las instalaciones de agua, desagüe y luz, planos de detalle de los módulos a usarse, plano de 
ubicación de los módulos, planos de distribución general de todo el plan de contingencia, elaborar 
un desagregado de costo de plan de contingencia, especificaciones técnicas de los módulos a 
usarse, cronograma de ejecución de plan de contingencia, debe contar como mínimo  
● Memoria descriptiva. 
● Especificaciones técnicas 
● Metrados 
● Presupuesto 
● Costos unitarios 
● Cronograma de ejecución 
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● Cotizaciones 
● Documento de gestión. 

 
PLANOS 
El volumen de planos debe contar con un índice de planos. 
Los planos de todas las especialidades deben estar contenidos y/o integrados en los modelos BIM 
y estas deben presentar el suficiente detalle con indicación de las especificaciones técnicas 
necesarias para facilitar el proceso constructivo, la supervisión del proyecto y la liquidación de la 
misma. 
Los diseños deberán guardar concordancia con los reglamentos y/o normas vigentes para cada 
sector y serán firmados por los profesionales de cada especialidad: Ingenieros, Arquitectos, etc. 
registrado en el Colegio pertinente y habilitado, indicando el nombre, especialidad, firma y número 
de colegiatura en forma clara e inequívoca. 
Los planos estarán impresos en papel bond de 80 gr/m2, en formato A0, A1, A2, A3 y A4. En caso 
que sea necesario se subdividió en hojas parciales, consiguiendo la integridad del proyecto en un 
plano clave general de iguales dimensiones, a escala conveniente. 
El plegado de los planos se realizará de tal manera que facilite su ubicación y lectura, pudiéndose 
emplear el plegado normal cuando los planos vayan a archivarse sueltos o en sobres y el plegado 
para archivo en carpeta A4. 
El membrete a usarse en los planos será la facilitada por la Unidad Funcional de Estudios 
Definitivos de Inversión, Programas e Intervenciones (UFEDIPI) y será la única aceptada para 
todos los expedientes técnicos a ser elaborados por el Gobierno Regional de Ayacucho (ver 
anexo). 
 
 
PANEL FOTOGRÁFICO 

 
Es el conjunto de fotografías que mostraran los aspectos más importantes del área de intervención 
del proyecto (se presentará un mínimo 10 fotografías con su numeración y con una breve y concisa 
descripción de la misma). 

 
ANEXOS 
Es el conjunto de documentos obligatorios a ser presentados por el proyectista, ya sean en copia 
fe datada u original: 

 
● 03 Cotizaciones de compra de todos los materiales, equipos, muebles, de alquiler de equipos o 

maquinarias ligeras o pesadas, pago por servicios de fletes, pagos por servicios y todo insumo 
involucrado en la formulación del presupuesto para el proyecto, sometidos a un proceso de 
cómputo entre los insumos similares para obtener el P.U. a utilizar. 

 
● Todos los documentos exigidos en el numeral 8.1.2 y 8.1.4 de la presente directiva. 

 
 

11 INFORMES 
Los plazos para la presentación de los Informes del Expediente Técnico son obligatorios y su 
presentación está sujeta al Plan de Trabajo - Cronograma de Actividades presentado por el 
Consultor. 

. 
 
11.1 INFORME N°01 

Se presentará Plan de Trabajo y el Informe Nª 1, por Mesa de Partes del Gobierno Regional de 
Ayacucho, en un plazo no mayor de Treinta (30) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la entrega de terreno, luego de haber realizado los trabajos de campo y de 
gabinete, debiendo contener el informe técnico, compatibilidad con el estudio de pre inversión, 
conclusiones y recomendaciones correspondiente a la fase de reconocimiento de la zona. Las 
conclusiones y recomendaciones del informe deberán contener datos de la ubicación del 
proyecto, alternativas elegidas, es importante definir si existirán incremento y o disminuciones 
y así mismo se adjuntará a este informe. Asimismo, se incluirán los Estudios Básicos descritos 
líneas abajo. 
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I. Copia del Acta de Entrega de Terreno suscrito entre el consultor y el funcionario o personal 
designado por la entidad. De no haberse realizado la entrega del terreno por parte de la 
entidad, se adjuntará la constancia de elaboración de trabajos de campo (levantamiento 
topográfico y estudio de mecánica de suelos) emitida por las autoridades locales del área 
de intervención del proyecto o autoridades del centro de intervención. 

II. Copia de la contrata suscrita y sus correspondientes términos de referencia y copia de la 
propuesta del equipo técnico con la que se otorgó la buena PRO al consultor. 

III. Informe de compatibilidad de estudio de Pre-inversión. 
IV. Copia del plano y documentos que acrediten la propiedad del inmueble (título de propiedad). 
V. Panel Fotográfico con mínimo 15 fotografías del área de intervención del proyecto. 
VI. Obtener el informe de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que 

acrediten el Trámite ante el Ministerio de Cultura para la obtención del CIRA u opinión 
técnica para el uso del PMA en el proyecto. Este informe debe ser aprobado ayudando a 
observar si el terreno donde se ejecutará es viable o no para su construcción al inicio del 
proyecto. 

VII. Presentar el avance del estudio de impacto ambiental, acorde al anexo VI de la ley del SEIA 
u otra normativa de acuerdo al sector e informe del especialista o consultora ambiental 
justificando el alcance de su avance, tener en consideración el plan de participación 
ciudadana, ubicación y permiso de disposición final de los tipos de residuos. 

VIII. Presentar el estudio de impacto vial y su aprobación por la municipalidad 
correspondiente. 

IX. Estudio Básicos incluyendo planos iniciales del proyecto de educación como son: 
 

● El estudio Topográfico, incluido planos impresos, a la escala adecuada y con todos los 
detalles exigidos en el presente término de referencia y la Directiva vigente de Elaboración 
de Expedientes Técnicos del G.R.A., APROBADOS por el supervisor o evaluador 
designado previa verificación y compatibilización en campo. 

● Estudio de demolición y/o Reforzamiento estructural si el caso corresponde al presente 
proyecto. 

● Estudio de Mecánica de Suelos, Geología y Geotecnia de acuerdo a los detalles exigidos 
en el presente término de referencia y la Directiva vigente de Elaboración de Expedientes 
Técnicos del G.R.A., el cual será evaluado y aprobado si corresponde por el evaluador 
especialista designado por la entidad, previa verificación y compatibilización en campo. 

● Anteproyecto Arquitectónico: 
● Documentos previos 

- Certificados de parámetros urbanísticos. 

- Licencias de edificación y demoliciones. 
● Ayuda memoria. 

- Datos Generales del Proyecto: Nombre del proyecto, ubicación, N° de proceso, 
de Contrato, Nombre de Consultor, Monto de contrato, modalidad de contrato, 
Supervisor, Jefe de Proyecto, etc.  

- Cuadro comparativo de metas y áreas del proyecto vs. las metas establecidas 
en el Perfil. El Cuadro de Áreas consignará como mínimo, la siguiente 
información:  

Área del terreno. 
Área del ambiente. 
Área útil por piso o planta. Total, de área útil. 
Área de muros. 
Área de circulación (Corredores, pasadizos, escaleras, 
ascensores, etc.) 
Área construida total (Área útil + área de muros + área de 
circulación) 
Área libre. 

- Cálculo de la dotación de aparatos sanitarios, según RNE 

- Programa arquitectónico según norma del sector. 

- Descripción de la zonificación, 

- Descripción de los Flujos de Circulación, 

- Justificación de los accesos 

- Descripción de la Superposición de terreno según documentos con terreno 
según levantamiento topográfico perimétrico. 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 205-2023-GRA-SEDECENTRAL 

 

 

77 

- Descripción del Proyecto. 
● Plano de Localización y Ubicación de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 

1: 10,000, según corresponda. (Ley N° 29090). 
● Modelo 3D volumétrico del diseño inicial mostrando niveles y áreas generales, áreas 

construidas, así mismo los flujos de circulación en LOD 100 y 200, este será previa 
reunión con los evaluadores antes de la fecha de entrega al informe n° 1, por lo cual 
será mostrado antes de avanzar con los ambientes del proyecto y previa verificación 
por el evaluador, se procederá a avanzar con los planos de distribución dentro del 
modelo 3D. 

● Planta General de Distribución de la Infraestructura, por pisos, a escala 1:100,1:50, 
según corresponda, señalando adecuadamente las cotas niveles (+/-0.00 
referenciado con msnm), serán etiquetadas con nombre de ambiente, indicando 
área, niveles, muros, pisos; deberá contener el pre dimensionamiento preliminar de 
columnas y muros estructurales o placas (anteproyecto de estructuras, no incluye 
cálculo estructural y diseños). 

● Se indicará los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes,  
● Cortes y Elevaciones generales de la infraestructura en escala 1:50 (min. 03 cortés 

y 02 elevaciones), indicando: ambientación de espacios. 
● Plano con la verificación de medidas (superposición de planos) entre el perímetro 

registral y el perímetro topográfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la 
orientación, debiéndose describir la naturaleza de las discrepancias entre las 
medidas perimétricas o linderos, de existir.  

● 02 perspectivas generales en 3D de la volumetría propuesta que permita apreciar 
la integración espacial del proyecto.  

● Adicionalmente se deberá presentar la Factibilidad de servicios públicos (agua, 
desagüe, energía eléctrica y otros) otorgadas por las empresas prestadoras de 
servicios (EPS) o por la Entidad competente (de corresponder). 

● Zonificación, esquemas de flujos de circulación de acuerdo a las normas vigentes 
publicadas. 

●  Dicho anteproyecto arquitectónico   será evaluado por el especialista designado por 
la entidad, previa verificación y compatibilización en campo.  

● El anteproyecto será presentado en una reunión programada por el consultor junto 
con los involucrados del proyecto (socialización de la propuesta). 

● Todos los patios deben proteger a los alumnos de la radiación solar y de las lluvias. 
● Todos los techos de los módulos deben ser con techo inclinado con un mínimo de 

30% de pendiente según zona climática que corresponda.  
● Desde el inicio del desarrollo del anteproyecto, el proyectista deberá contar con la 

participación de los especialistas para la Gestión de Riesgos y Modelamiento BIM, 
a fin de que el estudio se encuentre debidamente alineado a las necesidades 
educativas y la normativa vigente. 

● El plano clave deberá estar señalado en los planos generales con sus leyendas 
indicadas. 

● Certificación de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA). 
● Estudio de Gestión de riesgos. 
● Modelado BIM del Anteproyecto 

 
X. Estudio socioeconómico. 
XI. CD conteniendo toda la información presentada, documentos escaneados. 

 
De presentarse incompleto el primer informe, se considerará como no presentado y será 
devuelto al consultor, involucrando esto que los plazos de entrega final del expediente técnico 
siguen contabilizando, aplicándose la penalidad hasta la correcta presentación. 
 
De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el primer informe, se 
asentará en acta de reunión y evaluación, que será firmada por el consultor y los responsables 
de la evaluación, indicándose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones 
que serán emitidas por única vez, para que el consultor absuelva de manera detallada el pliego 
de observaciones indicando páginas, cuadros, planos, cálculos, otros; de los contrario no se 
considerará como absuelto  y luego de su verificación se otorgue la conformidad 
correspondiente, de ser el caso. 
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El consultor tendrá un plazo máximo hasta (10) días calendarios para absolver las 
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no serán computadas como parte 
del plazo contractual del contrato suscrito. 
 
Así mismo el consultor tendrá un plazo máximo hasta (05) días calendarios para absolver las 
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales serán computadas como parte del 
plazo contractual del contrato suscrito y estará sujeto a contar como penalidad por cada día 
que demore el consultor en presentar su entregable respectivo. 
 
Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de 
observaciones, el Área Usuaria lo emplazará notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal 
requerimiento en un plazo de diez (10) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondiente por incumplimiento. 
 
Los días que los evaluadores demoren en los procesos de revisión, evaluación y la emisión de 
la conformidad a los documentos presentados al primer informe no serán computables dentro 
de los plazos señalados para la presentación del expediente técnico por parte del consultor, así 
mismo las demoras en los procesos de evaluación, no será causal o razón bajo ningún 
concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar 
mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito. 
 
Para el proceso de la firma del acta de evaluación del primer informe (aprobación y/u 
observación), por parte del CONSULTOR, bastará comunicarlo mediante correo electrónico u 
otro sistema de comunicación telefónica fija o celular. De no presentarse el consultor en el 
lugar, a la fecha y hora de reunión citada, se considerará aceptada el acta elaborada por el jefe 
de Supervisión y a partir del día siguiente se comenzará a contar los plazos del siguiente 
entregable.  
 
Dará como aceptada la emisión del acta correspondiente que será firmada por la comisión 
evaluadora, dejando constancia la inasistencia del consultor a la reunión citada, quién firmará 
y recepcionará sin ninguna objeción el acta emitida. 
 

 
 

11.2 INFORME N°02 
Para la recepción de la información se verificará como requisito previo la presentación de todos 
los documentos: Informe o actas aprobatorias y/o de conformidad presentados referente al 
Informe Nª 1. 
Se presentará obligatoriamente y únicamente por mesa de partes del Gobierno Regional de 
Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversión, Programas e 
Intervenciones. 
Se presentará en un plazo de Treinta (30) días calendarios contados del día siguiente de la 
notificación del acta de aprobación del 1er informe. 
 
Se deberá presentar la siguiente información: 
 
Estudio Definitivo de la Especialidad de Arquitectura: Estudio debe contener todos los planos 
de planeamiento general, planos de los módulos, detalles de obras exteriores, detalles de los 
módulos, detalles de mobiliarios, planos de cortes, elevaciones, vistas en 3d, memoria 
descriptiva, especificaciones que se detalla a continuación: 

● Planta General de Distribución de la Infraestructura, por pisos, a escala 1:100,1:50, 
según corresponda, señalando adecuadamente las cotas niveles (+/-0.00 referenciado 
con msnm), serán etiquetadas con nombre de ambiente, indicando área, nivel y 
material a proponer con etiquetas. 

● Se indicará los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicación de 
los materiales de acabados, nombre de los ambientes, entre otros. Se presentarán 
amobladas para visualizar la capacidad real de los ambientes proyectados (El mobiliario 
y equipo debe ser el indicado en el estudio de pre-inversión). 

● Cortes y Elevaciones generales de la infraestructura en escala 1:50 (min. 03 cortés y 02 
elevaciones), indicando: acabados, ambientación de espacios, sombras, etc. 
(Todos los cortes y elevaciones deberán tener etiquetas de llamado tanto de tipos y/o 
material, elementos que indiquen el gráfico u objeto colocado, ejemplo techos cubiertas 
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cumbrera muros de contención, rejas, límites de propiedad y todo lo que debe etiquetarse 
así mismo los niveles y estos deberán tener los nombres de ambientes). 

Planos generales de obras exteriores, con sus detalles correspondientes - 
compatibilizados con las demás especialidades  

● Perspectivas generales en 3D de la volumetría e interiores de la propuesta que permita 
apreciar la integración espacial del proyecto y ambientes.  

● Planos de detalles constructivos de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina, 
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos 
de evacuación pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala 1/25, 1/20 o 
indicada. 

● Diseño y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del 
modelo BIM. 

● Diseño y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del 
modelo BIM. 

● Diseño y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada. 
● Diseño y detalle de gradas, escaleras, rampas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o 

indicada 
● Diseño y detalle de zócalos, contra zócalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o 

indicada. 
● Diseño y detalles constructivos de las cubiertas de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o 

indicada 
● Diseño y detalle de mobiliario fijo y móviles, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este deberá 

tener la codificación de cada mobiliario o equipamiento y deberá estar indicado en los 
demás documentos donde se menciona, sacados del modelo BIM. 

● Planos de detalles constructivos de obras exteriores e interiores, a escalas 1/20, 1/25, 
1/10, o indicada.  

● Planos a detalles de los techos metálicos: a escalas 1/5,1/10, 1/20, 1/25, 1/50 
● Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa), 

sacados del modelo BIM. 
según el contenido del Ítem 10.11 Arquitectura. 

 
Estudio de la especialidad de estructuras: Este estudio consta de modelamientos, planos a 
detalle, memorias de cálculo, memoria descriptiva, etc, según el contenido del Ítem 10.12 
Estructuras. 
 
Estudio de instalaciones eléctricas, mecánicas y comunicaciones: Comprende planos a detalle 
general y por módulos, memorias de cálculo, memoria descriptiva. 
 
Estudio de instalaciones sanitarias: Comprende planos a detalle general y por módulos, 
memorias de cálculo, memoria descriptiva, factibilidad del servicio. 
 
Plan de contingencia del proyecto: comprende planos a detalle general y por módulos, 
memorias de cálculo, memoria descriptiva, factibilidad del servicio, acta de disposición del 
lugar. 
 
Certificación de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA). 
Estudio de Evaluación de riesgos. 
Modelo BIM de todas las especialidades libres de interferencia. 
Metrados generados de todas las especialidades (en hoja de cálculo (excel) en formato de la 
Directiva del Gobierno Regional de Ayacucho) tomados directamente del Modelo BIM (de forma 
automática del Modelo BIM al excel). 
 
El Consultor presentará el Informe N° 02 para su evaluación en archivadores de palanca con 
micas, se usará papel tamaño A4 y para los planos papel blanco A-1 preferentemente y deben 
estar ordenados y doblados de manera que permitan su fácil desglosamiento, deben de estar 
identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma 
de los profesionales responsables. 
 
Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales según la 
especialidad correspondiente. 
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De presentarse incompleto el informe, se considerará como no presentado y será devuelto al 
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico 
continúen contabilizando. 
 
De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se 
asentarán en un acta de reunión y evaluación, que será firmada por el consultor y los 
responsables de la evaluación, indicándose en la misma y en forma detallada los pliegos de 
observaciones que serán emitidas por única vez para su absolución.  
 
El consultor tendrá un plazo máximo hasta (10) días calendarios para absolver las 
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no serán computadas como parte 
del plazo contractual del contrato suscrito. 
 
Así mismo el consultor tendrá un plazo máximo hasta diez (10) días calendarios para absolver 
las observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales serán computadas como parte 
del plazo contractual del contrato suscrito y estará sujeto a contar como penalidad por cada día 
que demore el consultor en presentar su entregable respectivo. 
 
Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de 
observaciones, el Área Usuaria lo emplazará notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal 
requerimiento en un plazo de diez (10) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondiente por incumplimiento. 
 
Los días que los evaluadores demoren en los procesos de revisión, evaluación y la emisión de 
la conformidad a los documentos presentados al informe final nos serán  computables  dentro  
de  los  plazos  señalados  para  la  presentación  del expediente técnico por parte del consultor, 
así mismo las demoras en los procesos de evaluación, no será causal o razón bajo ningún 
concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar 
mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito. 
 
Para el proceso de la firma del acta de evaluación del segundo informe (aprobación y/u 
observación), por parte del CONSULTOR, bastará comunicarlo mediante correo electrónico u 
otro sistema de comunicación telefónica fija o celular. De no presentarse el consultor en el 
lugar, a la fecha y hora de reunión citada, se considerará aceptada el acta elaborada por el jefe 
de Supervisión y a partir del día siguiente se comenzará a contar los plazos del siguiente 
entregable. 
 

11.3 INFORME N°3 (EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO) 
Para la recepción del expediente técnico se verificará el contenido del expediente técnico 
definitivo según indica en el numeral 10.19 de este TDR y en cumplimiento a la directiva de 
expediente técnico vigente, se verificará la presentación de todos los documentos: Informe o 
actas aprobatorias y/o de conformidad presentados referente al Informe Nª01 y al Informe N° 
02. 
 
Se presentará el presupuesto y programación de obras (para presentar el expediente técnico 
completo). 
 
Se presentará el estudio de impacto ambiental definitivo, la certificación ambiental y/u opinión 
técnica de conformidad, este último adjunto la opinión del sector correspondiente a una 
clasificación ambiental por no estar en el listado del SEIA o tener más de una tipología. 

 
Se presentará obligatoriamente y únicamente por mesa de partes del Gobierno Regional de 
Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversión, Programas e 
Intervenciones. 
 
Se presentará en un plazo de Treinta (30) días calendarios contados del día siguiente de la 
notificación de la aprobación del Informe N° 02. 
 
El Consultor presentará el Expediente Técnico Final para su evaluación en archivadores de 
palanca con micas, se usará papel tamaño A4 y para los planos papel blanco A-1 
preferentemente y deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su fácil 
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desglosamiento, deben de estar identificados por una numeración y codificación adecuada y 
mostrarán la fecha, sello y firma de los profesionales responsables. 
Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales según la 
especialidad correspondiente. 
 
El Expediente Técnico Definitivo para su evaluación será presentado en la forma descrita en 
los párrafos precedentes, en 01 original con su respectivo CD ROM conteniendo los archivos 
correspondientes al Expediente técnico, en los archivos originales y editables, referente a los 
programas de Edición e Ingeniería correspondientes: EXCEL, WORD, MS PROJECT, S10, 
SAFE, ETABS, ROBOT STRUCTURAL, SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD, PLAXIS, GEOSLOPE, 
GEOSLIDE, MIDAS SET, WATER CAD, SEWER CAD, HYDROCULV, ARCGIS, ARCHIDRO, 
GOOGLE EARTH PRO, ISTRAM, CLIP, CIVIL 3D, REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD; AIDC, 
S10, PRESUPUESTOS.PE, CPOC, MS PROJECT, etc.,. 
Para el cálculo, verificación y/o diseño estructural, elaborados en Excel y MathCad a fín de 
promover el desarrollo de los softwares de los profesionales estructuristas, no es obligatorio 
adjuntar las hojas de cálculo en su formato editable. 
 
En antecedentes y/o anexos del expediente técnico, el consultor obligatoriamente adjuntará 
todo el contenido documentario generado desde la presentación del primer informe, hasta la 
aprobación del expediente técnico final. 
 
Aprobado el expediente técnico en su integridad, el consultor presentará cuatro copias más el 
original en volúmenes anillados y/o espiralados de tamaño A4 con el CD que contiene toda la 
información del Expediente Técnico en formato original y en escaneado con los sellos 
respectivos de aprobación. 
 
De presentarse incompleto el informe final, se considerará como no presentado y será devuelto 
al consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico 
siguen contabilizando. 
 
De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe final, éstos se 
asentarán en un acta de reunión y evaluación, que será firmada por el consultor y los 
responsables de la evaluación, indicándose en la misma y en forma detallada los pliegos de 
observaciones que serán emitidas por única vez para su absolución.  
 
El consultor tendrá un plazo máximo hasta (10) días calendarios para absolver las 
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no serán computadas como parte 
del plazo contractual del contrato suscrito. 
 
Así mismo el consultor tendrá un plazo máximo hasta diez (10) días calendarios para absolver 
las observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales serán computadas como parte 
del plazo contractual del contrato suscrito y estará sujeto a contar como penalidad por cada día 
que demore el consultor en presentar su entregable respectivo. 
 
Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de 
observaciones, el Área Usuaria lo emplazará notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal 
requerimiento en un plazo de diez (10) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondiente por incumplimiento. 

 
Los días que los evaluadores demoren en los procesos de revisión, evaluación y la emisión de 
la conformidad a los documentos presentados al informe final nos serán  computables  dentro  
de  los  plazos  señalados  para  la  presentación  del expediente técnico por parte del consultor, 
así mismo las demoras en los procesos de evaluación, no será causal o razón bajo ningún 
concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar 
mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito. 
 
Para el proceso de la firma del acta de evaluación del informe final (aprobación y/u 
observación), por parte del CONSULTOR, bastará comunicarlo mediante correo electrónico u 
otro sistema de comunicación telefónica fija o celular. De no presentarse el consultor en el 
lugar, a la fecha y hora de reunión citada, se considerará aceptada el acta elaborada por el jefe 
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de Supervisión y a partir del día siguiente se comenzará a contar los plazos del siguiente 
entregable. 
 
Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales según la 
especialidad correspondiente. 
 
De presentarse incompleto el informe, se considerará como no presentado y será devuelto al 
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico 
siguen contabilizando. 
 
De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se 
asentarán en un acta de reunión y evaluación, que será firmada por el consultor y los 
responsables de la evaluación, indicándose en la misma y en forma detallada los pliegos de 
observaciones que serán emitidas por única vez para su absolución. 
 

12 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES 
 
12.1 Revisión y Evaluación 

El Gobierno Regional de Ayacucho revisará y aprobará los informes mediante la Supervisión y 
Evaluadores del GRA, quienes de encontrarlo favorable emiten informe de conformidad del 
contenido, caso contrario devolverá mediante la UFEDIPI al consultor y/o proyectista para que 
levante las observaciones encontradas dándole un plazo máximo de 15 días calendarios o lo 
que disponga el supervisor o evaluador. Si el proyectista no cumple con levantar las 
observaciones en el plazo previsto, la supervisión o evaluador recomendará la aplicación de 
penalidades o Resolución de su contrato o lo que corresponda según lo establecido en la Ley 
de contrataciones del Estado y su correspondiente Reglamento vigente. 

 
Una vez se haya concluido la elaboración del Expediente Técnico de acuerdo a los Términos 
de Referencia o Plan de Trabajo, el supervisor, evaluador o inspector elaborará el informe de 
conformidad y remitirá a la UFEDIPI para su ACTO RESOLUTIVO por parte de la CRREAETE. 
Cabe indicar que la CRREAETE no asume ninguna responsabilidad del contenido técnico del 
expediente técnico. 

 
12.2 Levantamiento de Observaciones 

De existir observaciones a los expedientes técnicos presentados, se le dará al consultor un 
plazo en función a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas. 
El consultor tendrá un plazo máximo hasta diez (10) días calendarios para absolver las 
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no serán computadas como parte 
del plazo contractual del contrato suscrito. 
 
Así mismo el consultor tendrá un plazo máximo hasta diez (10) días calendarios para absolver 
las observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales serán computadas como parte 
del plazo contractual del contrato suscrito y estará sujeto a contar como penalidad por cada día 
que demore el consultor en presentar su entregable respectivo. 
 
Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de 
observaciones, el Área Usuaria lo emplazará notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal 
requerimiento en un plazo de diez (10) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondiente por incumplimiento. 
 
El Consultor deberá adjuntar los pliegos de observaciones al expediente técnico correctamente 
absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerará como no 
presentado. 

 
12.3 Aprobación 

Una vez concluido la elaboración del expediente técnico y contar con opinión favorable 
(conformidad) del supervisor y evaluadores o inspector, éste remitirá a la UFEDIPI el 
expediente técnico para su derivación a la COMISIÓN REGIONAL DE REVISIÓN, 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS (CRREAETE). 
Si el Expediente Técnico se encuentra conforme, se levantará el Acta de Aprobación 
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correspondiente que será remitida a la UFEDIPI, y en caso de encontrarse observaciones se 
remitirá al supervisor, evaluador o inspector mediante la UFEDIPI para su implementación. 
 
Una vez aprobado el expediente técnico por la CRREAETE mediante acta de sesión, ésta será 
remitida a la GRI mediante la UFEDIPI para la elaboración del proyecto de Resolución de 
Aprobación, a su vez la GRI remitirá a la Unidad Formuladora (UF) el Expediente Técnico para 
la verificación de su consistencia (Formato 8A Sección A), de encontrarla conforme se 
registrará en el Banco de Inversiones, de lo contrario se informará la GRI como inconsistente y 
se recomendará el cierre del proyecto. 
 
Una vez registrado en el Banco de Inversiones, la UF imprime la hoja de registro y remite a la 
GRI para que forme parte del trámite de aprobación final mediante Acto Resolutivo por el 
Órgano Resolutivo. 
 
Cuando el expediente técnico sea elaborado por consultoría, el consultor de manera obligatoria 
será quién elabore y sustente los correspondientes Formatos 8-A, según corresponda. 
 
Contado con la aprobación de la consistencia técnica por parte de la UF, la secretaría técnica 
de la CRREAETE, sellará y foliará los originales del expediente técnico con los sellos 
respectivos de aprobación, establecidos por la CRREAETE para su Aprobación mediante Acto 
Resolutivo. 
 
El expediente técnico aprobado deberá presentarse con tapa de mica transparente y 
contratapa, anillado y espiralado, en 01 original y cuatro (04) copias, adjuntando por cada copia, 
su contenido en Archivos digitales y editables, tales como: Información de textos, cuadros, 
planos, memoria de cálculos, Metrados, Presupuesto Analítico, Presupuesto Analítico de 
Gastos Generales, Requerimientos de Materiales, Equipo, Personal, asimismo archivos 
digitales y editables y/o fórmulas en caso de hojas de cálculo, referente a los programas de 
Edición e Ingeniería correspondientes: WORD, EXCEL, MS PROJECT, S10, SAFE, ETABS, 
ROBOT STRUCTURAL, SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD, PLAXIS, GEOSLOPE, GEOSLIDE, 
MIDAS SET, WATER CAD, SEWER CAD, HYDROCULV, ARCGIS, ARCHIDRO, GOOGLE 
EARTH PRO, ISTRAM, CLIP, CIVIL 3D, REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD; AIDC, S10, 
PRESUPUESTOS.PE, CPOC, MS PROJECT, MATLAB, MATHCAD, etc., de igual manera 
deberá presentarse el escaneado de todo el Expediente Técnico; siendo éstos requisitos 
obligatorios e indispensables para dar trámite a su aprobación mediante acto resolutivo. 
 
El consultor será responsable de reproducir las copias respectivas en concordancia a lo 
establecido en su contrato suscrito. 

 
13 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la entrega del Expediente Técnico Final debidamente elaborado para su evaluación y 
aprobación se considerará en NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS, que se contará a partir del día 
siguiente de la entrega de terreno. 
 
La entrega de terreno será solicitada bajo responsabilidad por el consultor dentro de los 03 días de 
haber firmado el contrato con el Gobierno Regional de Ayacucho. La fecha efectiva de entrega del 
terreno se condicionará y/o modificará al plazo de entrega final del Expediente Técnico que estará 
sujeto al contrato. 

 
14 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio será en el Distrito De Huanta - Provincia De Huanta - 
Departamento De Ayacucho de manera obligatoria a fin de realizar coordinaciones con los 
involucrados del proyecto.  
 

15 PENALIDAD POR MORA: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad, 
aplicará al Consultor una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a 
cuenta, del pago final o en la liquidación final. 
Para este caso, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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                                   Penalidad Diaria =     0.10 x Monto de Contrato 
                                                                         F x plazo de días 
 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de 

obras:                                                               F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes y servicios:                F = 0.25. 
b.2) Para obras:                                               F = 0.15 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 
Lo establecido en el presente numeral se da en aplicación del Artículo 164 del Reglamento de la 
Ley de contrataciones y D.S. N° 350-2015-EF. 
 
 
 

16 OTRAS PENALIDADES: 
La Entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establecido en el artículo 
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dichas penalidades se calcularán en 
forma independiente a la penalidad por mora. 
Se aplicará según reportes e informes debidamente sustentado y comprobado por el funcionario 
competente. La penalidad será determinada el tanto por ciento del monto total del contrato de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

OTRAS PENALIDADES 

N

° 

Supuestos de aplicación 

de penalidad 

Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

1 Cuando el personal 

acreditado permanece menos 

de sesenta (60) días desde el 

inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución 

del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) 

días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en 

el numeral 190.2 del artículo 

190 del Reglamento. 

 0.5 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en el 

plazo previsto 

Según el informe del supervisor del 

proyecto de la UFEDIPI del Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

2 En caso el contratista 

incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con 

el personal acreditado o 

debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

el plazo previsto 

Según el informe del supervisor del 

proyecto de la UFEDIPI del Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

3 Si como consecuencia de 

verificar el cumplimiento de la 

entrega del expediente 

técnico definitivo el jefe de 

proyecto, advierte que el 

expediente técnico no se 

2.5 % del monto 

de contrato. 

Según informe del comité de recepción 

del supervisor del proyecto de la 

UFEDIPI del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 
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encuentra culminada o se 

encuentra incompleta. 

4  

Cambio del personal 

propuesto. 

1% del monto 

total del 

contrato 

Se efectuará la aplicación del 1% del 

monto total del contrato, cuando el 

contratista efectué el cambio del 

personal propuesto sin autorización de 

la Entidad; salvo que éste sea por 

causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente fundamentado motivo por 

el cual no será pasible de penalidad. 

Sin embargo, este cambio se puede 

realizar a requerimiento de la 

supervisión o de la Unidad Funcional de 

Estudios Definitivos de Inversión, 

Programas e Intervenciones del 

Gobierno Regional de Ayacucho, por 

incapacidad técnica u otra causa, 

requiriendo que el reemplazo sea de 

igual o de mayor experiencia que el 

propuesto originalmente. 

Se precisa que la aplicación del % será 

por cada personal que cambie. 

5 Personal propuesto. 1% del monto 

total del 

contrato 

Asimismo, en caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado, y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal 

por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser 

reemplazado, será sujeto a una 

penalidad. Del 1% del monto total del 

contrato. 

6 Reuniones de Coordinación. 1% del monto 

total del 

contrato 

Se aplicará una penalidad equivalente 

al 1% del monto total del contrato por 

cada reunión de trabajo en la cual no 

esté presente cualquiera de los 

profesionales de EL CONSULTOR 

requeridos 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

17  VICIOS OCULTOS: 
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La recepción conforme de la prestación por parte de la Entidad no reserva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del CONSULTOR según la LCE del articulo 40.3 En los 
contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del 
contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un 
plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 
 
Es responsabilidad del proyectista, con fines de consultas durante la ejecución de la obra, 
tener responsabilidad desde el inicio de la obra 

 
18 RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD: 

 
18.1 Recepción;  

 El Consultor presentará los Informes directamente por mesa de partes de la Gobierno 
Regional de Ayacucho, dentro del plazo pactado, dirigida a la Oficina al área de 
Infraestructura. 

 
Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, deberán incluir 
todos los contenidos que se indican en los presentes Términos de Referencia; no se dará 
como válida la presentación del informe incompletos sin los contenidos, en cuyo caso el 
Evaluador lo devolverá al Consultor mediante documento, considerándolo como no 
presentado. 
 

18.2 Conformidad; 
 La conformidad del Servicio estará a cargo del responsable de la Unidad Funcional de 

Estudios Definitivos de Inversión, Programas e Intervenciones, previa Acta de Aprobación 
por la CRREAETE. 

 El consultor presentará la liquidación del proyecto de acuerdo al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado en el Artículo 170.- Liquidación del Contrato de Consultoría, en 
el primer párrafo dice: “el CONSULTOR presentará a la Entidad la Liquidación del Contrato 
de consultoría de Obra dentro de los quince (15) días siguientes de haber otorgado la 
conformidad de la última prestación. La Entidad deberá pronunciarse respecto a dicha 
liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de 
recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el 
CONSULTOR. 

 
19 ADELANTOS: 

 
19.1. ADELANTE DIRECTO:  
En concordancia al Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 156° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR podrá solicitar, por escrito, un (1) Adelanto 
Directo, el que podrá ser, como máximo, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto 
contractual; adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza por idéntico 
valor con una vigencia no menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la 
amortización total del adelanto, así mismo debe estar acompañada del comprobante de pago 
correspondiente para el adelanto. Al momento de su renovación, dicha garantía podrá reducirse, a 
solicitud de EL CONSULTOR, por el saldo pendiente de amortizar. 
 
La garantía por el Adelanto Directo será mediante Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria, 
irrevocable, incondicional, de realización automática en el país, al sólo requerimiento y a favor de 
LA ENTIDAD.   
 
La garantía deberá ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben 
estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú; 
debiendo cumplir, en estricto, con los requisitos establecidos en el Art. 33° de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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La amortización del adelanto directo será realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos 
previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 183º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
La solicitud, y garantía del adelanto directo y comprobante de pago, deberán ser presentadas dentro 
de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. 
Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
LA ENTIDAD procederá el pago del adelanto directo dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a la solicitud.  
 
La ejecución de la garantía bancaria se producirá por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca 
cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
 

20 FORMA DE PAGO  
El pago se dividirá en tres etapas, pagos parciales: 

 
● 1er. Pago a cuenta 

La entidad cancelará el 30% del monto total del contrato a la presentación del Informe N° 
1 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se efectuará 
previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, Acta de 
Aprobación del Informe N° 1, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y Vº 
Bº de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
 

● 2do. Pago a cuenta 
La entidad cancelará el 30% del monto total del contrato a la presentación del Informe N° 
2 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se efectuará 
previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, Acta de 
Aprobación del Informe N° 2, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y Vº 
Bº de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
 

● 3er. Pago a cuenta 
La entidad cancelará el 40% restante del monto total del contrato a la entrega del 
Expediente Técnico Final en 01 original, 04 copias con su respectivo CD y 01 USB 
conteniendo el Expediente Técnico en archivos editables y escaneado debidamente 
sellado y foliado por la CRREAETE. El pago se efectuará previo Acta de Aprobación de la 
CRREAETE, revalidación mediante Acto Resolutivo de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, 
informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y Vº Bº de la Gerencia Regional 
de Infraestructura. 
 
La solicitud de pago por parte del consultor se realiza una vez comunicada la aprobación 
del entregable por parte de la Entidad. 

 
21 REAJUSTE DE LOS PAGOS 

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por aplicación de 
fórmulas. 
 
Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustará según la siguiente 
fórmula y de acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que 
establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corresponde por 
el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son: 

 
A. Monto de la Valorización Reajustada: 

Vr = Vo x (Ip / Io) 
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Monto del Reajuste: 
R = Vr - Vo 

 
B. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: 

AA = (A / C) x Vo 

 
C. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: 

D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia 
 

D. Monto a Facturar: 
M = Vr - AA - D 

 
Dónde:  
Vr = Valorización Reajustada. 
Vo = Monto Valorizado según forma de pago. 
A = Monto del Adelanto otorgado. 
AA = Amortización del Adelanto otorgado. 
R = Monto del Reajuste. 
D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  
M = Monto a Facturar. 
Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial. 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto. 
 

La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el monto 
del reajuste. La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la amortización del 
Adelanto. La tercera fórmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto 
otorgado. La cuarta fórmula (D), define el monto final a facturar. Las últimas tres fórmulas sólo son 
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sólo hasta la amortización total del mismo, de ser el 
caso. 
 
Serán de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al Consumidor 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la fecha de la facturación. 
 
Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correcciones necesarias 
se definirán en la liquidación final del contrato. 

 
22 RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definitivo debidamente elaborado para 
su aprobación, en el plazo establecido o no cumpla con absolver las observaciones en los tiempos 
máximos establecidos en los informes o actas de evaluación, la Entidad lo emplazará notarialmente 
para que satisfaga tal requerimiento en un plazo no mayor a los Cinco (5) días calendarios, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades 
correspondientes por incumplimiento. 
Si vencido el plazo notarialmente solicitado, el incumplimiento continúa, la entidad podrá resolver el 
contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 
No será necesario efectuar el requerimiento notarial si la resolución del contrato se deba a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora o por otras penalidades establecidas en el 
presente término de referencia. 
La resolución del contrato por causas imputables al Consultor le originará las sanciones que le 
imponga el Consejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como el resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionados. 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligación, si 
previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en 
la ley de contrataciones del estado y su reglamento. 
La recepción conforme no enerva el derecho a la entidad realizar reclamos posteriores por defectos 
o vicios ocultos al consultor. 
 

23 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
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A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACION  

Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad de Obras, en Edificaciones y Afines y en la 

categoría B o Superior. 

 

Acreditación 

 

Copia simple del Registro nacional de proveedores en la especialidad de Obras, en Edificaciones y 

Afines y en la categoría B o Superior. 

 

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACION ACADEMICA 

Requisitos: 

1. Jefe de Proyecto 

Título Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado. 

2. BIM Manager 

Título Profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado. 

3. Especialista en Arquitectura 

Título Profesional de Arquitecto, colegiado. 

4. Especialista en Estructuras  

Título Profesional de Ingeniero Civil colegiado. 

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias 

Título Profesional de Ingeniero Sanitario colegiado. 

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 

Título Profesional de Ingeniero electricista colegiado. 

7. Especialista en Evaluación, Gestión de Riesgos y Seguridad 

Título Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o cualquier otro profesional de las 35 

carreras señaladas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED colegiado. 

Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo. 

8. Especialista en Estudio Socioeconómico 

Título Profesional de Economista colegiado. 

9. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos 

Título Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado. 

10. Modelador BIM (Especialidad de Arquitectura) 

Título Profesional de Arquitecto, colegiado. 

11. Modelador BIM (Especialidad de Estructura) 

Título Profesional de Estructura, colegiado. 

12. Modelador BIM (Especialidad de MEP) 

Título Profesional de Ingeniero Civil, Electricista y/o afines, colegiado. 
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Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el jefe de proyecto. Asimismo, el jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico tiene que cumplir con las calificaciones 

exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

El tiempo de experiencia del personal clave a cargo de la prestación objeto de la convocatoria es lo 

siguiente: 

 

1. Jefe de Proyecto 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado. Acreditar 02 años de experiencia 

como Jefe de Proyecto en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes 

Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 

Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 

de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. BIM Manager 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional), colegiado. Acreditar 02 de experiencia como 

especialista de coordinación BIM, modelador BIM, BIM Manager, Facilitador BIM o puestos 

similares en elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico de obras de proyectos 

referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, 

Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o 

Secundaria y/o Superior). Como mínimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura 

Educativa. 

  

 

3. Especialista en Arquitectura 

Arquitecto (01 profesional) colegiado. Acreditar 02 años de experiencia como Especialista en 

Arquitectura en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes Técnicos de 

proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 

Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 

de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior). 
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4. Especialista en Estructuras  

Ing. Civil (01 profesional), colegiado.  Acreditar 02 años de experiencia como Especialista en 

Estructuras en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes Técnicos de 

proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 

Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 

de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias 

Ing. sanitario (01 profesional) colegiado. Acreditar 02 años de experiencia como Especialista 

en Instalaciones Sanitarias en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes 

Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 

Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 

de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 

Ingeniero electricista y/o Ingeniero Mecánico (01 profesional) colegiado.  Acreditar 02 años 

como Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas en la Elaboración, 

Evaluación y/o Supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de 

Educativa referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, 

Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o 

Secundaria y/o Superior)  

 

 

7. Especialista en Evaluación de Riesgos, Gestión de Riesgos y Seguridad 

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado, y/o cualquier otro profesional de las 35 

carreras señaladas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED. Acreditar 

02 años como Especialista en Evaluación de Riesgos y/o Gestión de Riesgos y Seguridad en 

la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos de 

Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, 

Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros 

Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior)  

 

8. Especialista en Estudio Socioeconómico 

Economista (01 profesional), colegiado . Acreditar 02 años de experiencia como  Especialista 

en Estudio Socioeconómico en la Elaboración, Evaluación y/o Supervisión de Expedientes 

Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos a: Construcción, Creación, 

Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación 

de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos  

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado.  Acreditar 02 años de experiencia como 

Especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto en la Elaboración, Evaluación y/o 

Supervisión de Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa referidos 

a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o 

Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o 

Superior). 
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10. Modelador BIM (Especialidad de Arquitectura) 

Arquitecto (01 profesional), colegiado. Acreditar 01 año como especialista de modelador BIM 

en la especialidad de ARQUITECTURA en elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico 

de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, 

Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o 

Secundaria y/o Superior).  

 

 

11. Modelador BIM (Especialidad de Estructura) 

Ingeniero Civil (01 profesional), colegiado. Acreditar 01 como especialista de modelador BIM 

en la especialidad de ESTRUCTURAS en elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico 

de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, 

Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o 

Secundaria y/o Superior)  

 

 

12. Modelador BIM (especialidad de MEP) 

Ingeniero Civil, electricista y/o afines (01 profesional), colegiado. Acreditar 01 año de ejercicio 

profesional mínima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de 

modelador BIM en la especialidad de MEP en elaboración y/o supervisión de Expediente 

Técnico de proyectos referidos a: Construcción, Creación, Reconstrucción, Remodelación, 

Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o 

Primaria y/o Secundaria y/o Superior). 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, La experiencia 

del personal clave se acreditará para el perfeccionamiento del contrato con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto. 

 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

La relación de Equipos Mínimos para la prestación, objeto de la Convocatoria es la siguiente: 

 

● 01 Gps Diferencial 

● 01 Equipo Topográfico (Estación Total) 

● 03 Laptop  

● 05 Equipos de Cómputo  

● 01 Impresoras a color multimedia 

● 01 Plotter de Planos  

● 01 Cámara fotográfica 

● 04 GPS Manual 
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Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2.0) veces el valor 

referencial de la contratación de servicios de consultoría de obra igual o similar al objeto de la 

convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

 

Se consideran servicios de CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES a los siguientes: Elaboración, 

Evaluación y/o Supervisión de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construcción y/o 

Creación y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación 

y/o Ampliación de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros 

de Salud. Como mínimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 

el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 

se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso sólo se considerará, las diez 

(10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 

en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredite experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 

de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

● El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 

postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 

presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 

las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 

corresponden a la experiencia requerida. 

 

● En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
Importante 

● Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 

se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 

que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 

Reglamento. 
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● El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 

cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de 

las bases. 

 

● Los requisitos de calificación determinan si los postores cuenten con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos 

 

Evaluación: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a TRES (03) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación o resolución de 
aprobación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago18. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 
3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad 

        

 

M >= 3 veces el valor 
referencial: 

                           
[70] puntos 

 

M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                           
[50]puntos 

 

M > 2.0 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces 
el valor referencial: 

                           
[30] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 
Evaluación: 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 

 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

siguiente:  

a) Metodología BIM y Plan de ejecución BIM  

b) Cronograma BIM. 

c) Plan de Trabajo.  

d) Cronograma de Actividades y de Ejecución del Estudio. 

e) Descripción de actividades y Toma de datos para estudios 

complementarios. 

f) Matriz de Asignación de responsabilidades. 

g) Conocimiento de ejecución del estudio.  

h) Control de calidad y revisión del producto (Control permanente)  

i) Identificación y Solución de dificultades 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que 
sustente la metodología propuesta. 

 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 [30] puntos 

 

No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje 
técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

 
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
40  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


