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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

“Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Patrimonio de la Oficina 
de Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria, La Molina, 

Lima”, del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de la Unidad  
de Patrimonio de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria en la localidad de La Molina, Distrito La Molina, Provincia 
de Lima Departamento de Lima” con CUI 2539015 

 

1. FINALIDAD PUBLICA 

La Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de 
Patrimonio de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
La Molina, Lima”, del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de la Unidad  
de Patrimonio de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria en la localidad de La Molina, Distrito La Molina, Provincia de Lima Departamento 
de Lima” con CUI 2539015, tiene como finalidad de permitir a las Unidades Orgánicas 
de la Sede Central y Órganos Desconcentrados del INIA recibir servicios ilimitados y 
adecuados por parte de la Unidad de Patrimonio de la Oficina de Administración.     

Esto permitirá que el personal institucional del INIA, atienda a la población 
indirectamente beneficiaria del presente proyecto, que está constituida por los 
productores agropecuarios a nivel nacional, puesto que los consumidores de los 
servicios que brinda el INIA se encuentran en todo el país. Para poder producir dichos 
servicios, el INIA requiere a su vez de los servicios que ofrece la Unidad de Patrimonio. 
Es por ello que en la población total, se considera a la población nacional, teniendo en 

cuenta que el INIA ofrece sus servicios a nivel nacional. 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura de la 
Unidad de Patrimonio de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria, La Molina, Lima”” con CUI N° 2539015 

 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la presente es la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento 
de la Infraestructura de la Unidad de Patrimonio de la Oficina de Administración 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, La Molina, Lima” con CUI 
N°2539015, en concordancia con el Expediente Técnico aprobado, mediante 
Resolución Directoral Nº 003-2024-INIA-DSME. 

4. ENTREGA DEL TERRENO  

La entrega de terreno será total en concordancia a lo indicado en el artículo Nº176 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. 

 

5. UBICACIÓN 

Es presente proyectos se encuentra ubicado: 
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Departamento / región: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: La Molina 

Barrio: ----------- 

Región geográfica: Costa 

Altitud: 210.00 m.s.n.m 

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE 
INNOVACION AGRARIA 

 

El Distrito de La Molina limita de la manera siguiente: 

• Por el Norte, con el distrito de ATE 

• Por el Sur, con distrito VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y PACHACAMAC 

• Por el Este, con distrito de PACHACAMAC 

• Por el Oeste, con distrito SANTIAGO DE SURCO 

El proyecto se encuentra ubicado en el área de influencia en el Distrito de La Molina. 

 

UBICACIÓN GRAFICA 

GRAFICO N° 1 

MACROLOCALIZACION: LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

MICROLOCALIZACION: DISTRITO DE LA MOLINA 
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UBICACIÓN ESPECÍFICA 

 
 

 

 

6. ACCESIBILIDAD DE LA ZONA 
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Los accesos por donde se comunica y accede el distrito de Lima -La Molina están 
determinados por los grandes mercados regionales que son Huancayo y Lima; lugares 
a donde se pueda llegar mediante las siguientes vías  

 

  

Como se puede apreciar en las imágenes que de las vías de acceso son en su tramo 
completo hasta el punto en estudio, son del tipo de pavimento asfaltado, ambas vías 
se encuentran en condiciones favorables para la transitabilidad para los vehículos 
tanto de transporte público, como transporte privado, para llegar a el Distrito de La 
Molina existen empresas de transporte público que hacen su recorrido cruzando el 
distrito del Agustino por transporte por vehículo tipo auto colectivo, motos.  

✓ Carretera Plaza de Armas Lima – INIA con un recorrido de 19.00 Km. de 
carretera a nivel de asfaltado, este recorrido se hace aproximadamente en 0.35 
minutos en autos colectivos.  

✓ Carretera Plaza de Armas Lima – INIA con un recorrido de 20.80 Km. de 
carretera a nivel de asfaltado, por Vía Expresa Línea Amarilla recorrido se hace 
aproximadamente en 0.33 minutos en vehículos de línea amarilla. 

VÍAS DE ACCESO 

Desde A Tipo de 
vía 

Estado 
de la vía 

Medio de 
transporte 

Km. 
Aprox. 

Tiempo 

Plaza de 
armas 

INIA Asfaltado bueno Automóvil, 
entre otros 

19.00 0.35 
horas 

Plaza de 
armas 

INIA Asfaltado bueno Bus de 
línea 
amarilla 

20.80 0.33 
horas. 

TOTAL 39.80 0.38horas 

FUENTE: MTC, (Elaboración: Propia) 

 

 

• ANTECEDENTES 

El presente proyecto parte de la necesidad percibida de los personales administrativos, 
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del INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA, que desde años anteriores 
viene solicitando la atención y la gestión de su proyecto. 

El INSTITUTO NACIONAL DE INNVACION AGRARIA (INIA) ha seleccionado, 
priorizado y aprobado la solicitud de los, personales directivos, realizar el estudio de 
inversión. 

El propósito del proyecto está orientado contribuir a través del mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura administrativa, al mejor aprovechamiento de las 
nuevas tendencias administrativas modernas para el área de administración que 
contribuirán a mejorar los niveles de desempeño laboral – aprendizaje, eje 
fundamental de la pirámide administrativa, fortaleciendo el tejido social y la 
organización local y mejorar la calidad ambiental del entorno. 

Para el desarrollo del “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIDAD DE PATRIMONIO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA, LA MOLINA, LIMA EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA 
EN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI N°2539015, se tuvo en cuenta el 
interés de los personales administrativos ,con la coordinación con directivos del 
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA y en especial de los 
Involucrados, así como de la población beneficiaria directa (personal administrativo).  

Esta obra se encuentra comprendida dentro de la política de las oficinas de 
administración del instituto nacional de innovación agraria, de la INIA, realizar obras 
que impulsen a la formación y desarrollo educativo del instituto; en el cual está 
enmarcado el presente Expediente Técnico. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA es promotor del desarrollo 
de su infraestructura, goza de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, ha priorizado la intervención en el presente proyecto, 
promoviendo la Inversión pública y privada, así como el empleo, garantizando el 
ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de 
acuerdo con los planes y programas locales de desarrollo. Ejecutando proyectos 
encaminados a reducir la ineficiencia, mejorar y proporcionar servicios de 
administración con ambientes eficientes y seguros. La problemática identificada en el 
sector administrativo del INIA es la carencia y deterioro de infraestructura 
administrativa entre otras. 

Tienen la responsabilidad de identificar la zona de influencia donde se ejecutará el 
proyecto, precisando el nombre de las instituciones y espacios a intervenir, y las 
características de las intervenciones a realizar del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA, LA 
MOLINA, LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 
PATRIMONIO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA DEL DISTRITO 
DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI 
N°2539015, Para la elaboración del presente expediente técnico , se ha considerado 
realizar el mejoramiento de infraestructura de acuerdo con el PIP declarado viable, del 
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA. 
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II. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO 

AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

El ambiente administrativo actualmente cuenta con un módulo de madera, también 
cuenta con un área (amarillo) libre, que actualmente sirven como estacionamiento, el 
módulo administrativo se encuentra en mal estado que será removido (demolido), esto 
genera un riesgo para las personas que circulan diariamente, la cual se propone un 
expansión y construcción de material noble del área administrativa para la seguridad 
del personal de trabajo y para beneficio del instituto. 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

Foto 1 

DESCRIPCIÓN: VISTA PANORAMICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

7. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA OBRA A CONTRATAR 

7.1. DATOS GENERALES 
 

Nombre de la Meta: : 

“Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de 
Patrimonio de la Oficina de Administración del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, La Molina, Lima” con CUI 
N°2539015 

Ubicación   

EEA : Parcela A1 de la Sede central del INIA 

Distrito : La Molina 

Provincia : Lima 

Región  : Lima 
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El detalle de los componentes, memoria descriptiva, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, presupuesto analítico, 
análisis de costos unitarios, relación de insumos, fórmula polinómica, 
cronograma, planos y otros se encuentran contenidas en el Expediente Técnico 
de Obra, que forma parte integrante del presente requerimiento. 

7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

7.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

La propuesta presentada en el diseño responde a las necesidades de la 
institución, las características del terreno y consideraciones normativos vigentes 
y que están establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones  

ARQUITECTONICO 

Se ha desarrollado cumpliendo con lo especificado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. En tal sentido se proyecta el mejoramiento de la infraestructura 
de las oficinas de administración, así mismo cuenta con una fachada de ingreso 

principal. 

✓ CIMIENTO: 

C + H 1: 10 + 30% P.G. MAXIMO 6 

✓ SOBRECIMIENTO 

C + H 1: 8 + 25% P.M. MAXIMO 3 

✓ COLUMNAS Y VIGAS  

F’c =210 kg/cm2 

✓ COBERTURA 

Losas 

✓ MUROS 

Son de ladrillos 18 huecos  

✓ TARRAJEO 

Frotachado con C + A 1: 5, E= 1.5 cm. 

✓ PINTURA 

Con látex en columnas, vigas, muros, etc. 

Nombre del 
Proyecto de 
Inversión 

: 

“Mejoramiento de los servicios de la Unidad  de Patrimonio 
de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria en la localidad de La Molina, Distrito La 
Molina, Provincia de Lima Departamento de Lima” 

Nivel de los estudios 
de pre inversión         

: Formato 07-A – Viable 

Fecha de 
declaración de 
viabilidad 

: 30/12/2021 

Expediente Técnico 
aprobado  

: Resolución Directoral N.º 001-2024-INIA-DSME 

Fecha de aprobación : 14 de febrero del 2024 

Plazo de Ejecución : 120 días calendarios 
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✓ CARPINTERIA METALICA 

01 portón metálico - 01 Puerta metálica 

7.3.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO DE OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS  

 
7.3.2. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA BLOQUE A-01 BLOQUE A-02 AREA 

ADMINISTRATIVA
 

 
7.3.3. DESCRIPCIÓN BLOQUE 01-BLOQUE 02 

A-01 

 

A-02 
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El Bloque A-01 es de dos (02) pisos + azotea  

BLOQUE PISO  AMBIENTE  AREA(m2) ALTURA(m) 

A-01 1 

ALMACEN 01 95.89 3.05 

OFICINA Y DESPACHO 10.29 3.05 

ALMACEN 02 25.43 3.05 

DEPOSITO  4.11 3.05 

LIMPIEZA 6.84 3.05 

POOL DE TRBAJO 33.58 3.05 

HALL 8.6 3.05 

DEPOSITO  3.37 3.05 

ESCALERA 14.12 3.05 

SS.HH.VISITA 2.56 3.05 

SS.HH. OFICINA 2.61 3.05 

SS.HH 

DISCAPASITADO 3.56 3.05 

SS.HH.HOMBRES 2.14 3.05 

SS.HH.MUJERES 2.14 3.05 

 

 

BLOQUE PISO  AMBIENTE  AREA(m2) ALTURA(m) 

A-01 2 

SALA DE REUNIONES 16.99 3.05 

KINECHETTE -POOL DE TRABAJO 35.12 3.05 

ARCHIVO  18.84 3.05 

SALA DE REUNIONES 17.76 3.05 

SECRETARIA-DIRECTOR 14.49 3.05 

HALL 9.18 3.05 

KINECHETTE -POOL DE TRABAJO-

ESPERA 83.89 3.05 

SS.HH HOMBRES 2.21 3.05 

SS.HH MUJERES 2.52 3.05 

El Bloque A-02 es de un (01) piso 

BLOQUE PISO  AMBIENTE  AREA(m2) ALTURA(m) 

A-02 1 

 VEREDAS  220.85 0.15 

JARDINERIA 156.9 0.15 

 AREA DE 

ESTACIONAMIENTO 35.22 0.15 

PISOS 35.22 0.15 
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PLANO PRIMER NIVEL BLOQUE A-01 
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PLANO SEGUNDO NIVEL BLOQUE A-01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO AZOTE BLOQUE A-01 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por equipo Formulador 
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PLANO PRIMER NIVEL BLOQUE A-01-BLOQUE A-02 
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PLANO SEGUNDO NIVEL BLOQUE A-01-BLOQUE A-02 
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CORTES ARQUITECTONICOS BLOQUE A-01-BLOQUE A-02 
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ELEVACIONES ARQUITECTONICOS BLOQUE A-01-BLOQUE A-02
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7.4. ESTRUCTURAL 

 
El diseño estructural se ha desarrollado teniendo en cuenta los requisitos y 
recomendaciones de las Normas de diseño estructural, se ha optado el sistema 
Convencional. Además, otros elementos estructurales como zapatas aisladas, 
cimientos corridos, sobre cimientos y vigas estructurales. El techo será de losa 
aligerada 
 
Considerando las edificaciones existentes que limitan los terrenos en donde se 
ejecutó el proyecto se tomaron las debidas precauciones en el momento de la 
construcción. 
 
El diseño se ejecutó con los elementos constructivos tradicionales. Aplicado de 
la siguiente manera: 
Los muros serán de ladrillo caravista barnizado 
Las columnas serán de concreto armado, con acabado tarrajeado y pintado 

 
7.5. TIPO DE SELECCIÓN 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, presupuesto según expediente técnico: 
S/.1,332,763.94 (un millón, trescientos treinta y dos mil setecientos sesenta y 
tres y 94/100 nuevos soles). 

 
7.6. MODALIDAD Y SISTEMA DE EJECUCION DE OBRA 

La modalidad de ejecución será CONTRATA INDIRECTA, y el sistema de 

contratación será a SUMA ALZADA. 

7.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo establecido en el Expediente Técnico para la ejecución de obra es ciento 
veinte (120) días calendario. Dicho plazo empieza a regir desde el día siguiente 

de que se cumplan las condiciones establecidas en el art 176 del RLCE. 

7.8. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial de la obra: Obra “Mejoramiento de la Infraestructura de la 
Unidad de Patrimonio de la Oficina de Administración del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, La Molina, Lima” con CUI N°2539015, asciende a S/. 
1,332,763.94 (un millón, trescientos treinta y dos mil setecientos sesenta y 
tres y 94/100 nuevos soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 

referencial ha sido calculado al mes de noviembre de 2023. 

7.9. SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de contratación es suma alzada, en concordancia la art. Nº35 del 
RLCE, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación 
estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, 
en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria 
descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por 
un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con 

el requerimiento. 

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos 
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que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según 
los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra 
que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación; 
debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El 
mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. Tratándose 
de consultoría de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos 
necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos 
de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelación 

 

7.10. ADELANTOS 

La entidad en concordancia con lo establecido en el artículo 180 del RLCE podrá 
otorgar los siguientes adelantos: 

- Adelanto Directo, por un monto equivalente máximo del 10% del monto del 
contrato original. 

El contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, puede solicitar por única vez, formalmente la entrega de este, 
adjuntando a su solicitud la GARANTIA (CARTA FIANZA) y el comprobante 
de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. 181.2. 
La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a 
partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. 

- Adelanto para materiales, por un monto equivalente máximo del 20% del 
monto establecido en el contrato original. 

Las solicitudes de adelantos para materiales, insumos, equipamiento y 
mobiliario se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, 
adjuntando a su solicitud la GARANTIA (CARTA FIANZA) teniendo en 
consideración el calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del 
procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. No procede el 
otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y 
mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean 
realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de 
adquisición de materiales e insumos. Para el otorgamiento del adelanto para 
materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias.  Es responsabilidad del inspector o 
supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los 
adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo 
con el calendario correspondiente 

Siempre y cuando este tipo de adelanto sea solicitado por el contratista de la 

obra, deberá adjuntar a su solicitud la garantía por el mismo monto. 

Además, en conformidad con el Art. 9, numeral 9.1 del D.L. N°1553-2023, la 
entidad, para el presente Año Fiscal 2023, en el presente procedimiento de 
selección, el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio 
alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de 
fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la 
retención del monto total de la garantía correspondiente. 

7.11. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será en periodos mensuales, el plazo del pago de la 
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valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
reglamento de la ley de contrataciones del estado y también de acuerdo con lo 
indicado en la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD. 

7.12. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago se hará previa valorización mensual del avance de obra 
con la aprobación o conformidad de la Supervisión. El Contratista 
consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con las cantidades establecidas en las mediciones. 

 
Se realizará a través de las presentaciones de las Valorizaciones 
Mensuales, el cual el Contratista lo tramitará el último día del mes, 
presentando al Supervisor de obra, la cual será calculada según el avance 
de obra en función de los metrados ejecutados, con la conformidad del 
Supervisor o Inspector, según corresponda, y tramitadas en concordancia 
con lo dispuesto en el Art. 194 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

   
Documentos para el pago 

 
- La Valorización Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura) 
- El informe de supervisión aprobando la Valorización presentada 
- Informe Técnico del Área Usuaria (DSME) 
- Pago de los tributos de ley y seguros 

 

8. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

8.1. DEL EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

“Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Patrimonio de 
la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria, La Molina, Lima” con CUI N°2539015 

DESCRIPCION UND CANTIDAD 

CARGADOR S/LLANTAS 80-95HP, 1.5-
1.75 YD3 

UND 2 

CAMION VOLQUETE DE 15m3 UND 1 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-
165 HP 

UND 1 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 7 HP 

UND 1 

COMPRESORA NEUMATICA 125-175 
PCM 76 HP 

UND 1 

EQUIPO TOPOGRAFICO – ESTACION 
TOTAL 

UND 1 

MEZCLADORA DE3 CONCRETO 
TAMBOR 18 HP 11p3 

UND 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 1 

Se procede a eliminar los límites superiores de los equipamientos con rangos de 
potencia o capacidad en virtud de lo señalado por el Tribunal de Contrataciones 
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del Estado, mediante la Resolución N°0082-2020-TCE-S4, por lo que el postor 
podrá acreditar los equipos y maquinarias con una potencia de igual o mayor 

capacidad y potencia requerida.  

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita 

para la suscripción del contrato. 

Importante: 

A la firma del contrato el postor ganador deberá acreditar 

Los equipos requeridos se acreditarán con: Copia de documentos que sustenten 
la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipo requerido. 

Se podrá aceptar equipos y/o vehículos con características superiores a lo 
requerido por la Entidad. 

 

8.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL  
 

Plantel profesional clave 

Cargo Experiencia 

Residente de Obra 
(Ing. Civil y/o 
Arquitecto) 

Deberá acreditar como mínimo tres (03) años de 
experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de 
supervisión y/o Inspector en la ejecución de obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria. La 
experiencia se computa desde la colegiatura. 

Asistente residente 
de Obra. (Ing. Civil 
y/o Arquitecto) 

Deber acreditar como mínimo dos (02) años de 
experiencia como asistente, en la ejecución y/o 
supervisión de obras en la ejecución de obras en 
edificaciones en general, así como en obras iguales o 
similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se 
computa desde la colegiatura, según observación 
realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS DEL PERU S.A.C., ALTICA 
CONSTRUCCIONES S.R.L. y PROYECTOS 
ARQUITECTONICOS, TASACIONES, 
TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.   

 

Importante: 

A la firma del contrato el postor ganador deberá acreditar:  

- La Profesión se acreditará con la presentación de la copia simple del Título 
Profesional correspondiente, tanto para aquellos profesionales de 
procedencia peruana como del extranjero.   

- La Colegiatura y Habilidad de los profesionales serán presentados previo al 
inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para 

aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero.  

- La Experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
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demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. Asimismo, 
en la documentación presentada se debe verificar claramente el nombre del 
profesional propuesto, el nombre de la obra, la fecha de inicio y término del 
desempeño del profesional en la ejecución de la obra, la institución o empresa 
contratante; de darse el caso de no contar con la información solicitada en un 
solo documento, ésta podrá ser complementada con documentación adicional 

donde se verifique de manera fehaciente e indubitable dicha información.  

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el 
período traslapado. 

- La exclusividad del Residente de la Obra hasta la Recepción de la Obra. 

- Asimismo, en caso de profesionales extranjeros, para la suscripción del 
contrato, deberá presentar la validación del título por las autoridades 
competentes del Perú. Y de ser el caso, se acreditará la equivalencia de 
títulos profesionales de denominación diferente a la nacional, el cual podría 
ser emitido por las universidades peruanas autorizadas por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU o 
por dicha Entidad o por otros organismos que cuenten con facultades 

expresas para dicho fin. 

 
8.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR 

El postor debe acreditar la ejecución de obras similares en los últimos diez (10) 
años a la fecha de presentación de ofertas un monto facturado acumulado igual 
o mayor a una (1) vez el valor referencial de la contratación, en la ejecución de 
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Para la ejecución de la obra se requerirá que cuente con inscripción vigente en 
el Registro de Ejecutor de Obras del RNP del OSCE. El certificado de inscripción 
del Postor debe estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas, y 
durante toda la ejecución de esta.  

El Ejecutor de Obra no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, 
ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 
Peruano. Por consiguiente, no deberá encontrarse incluido en el Registro de 
Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

El Ejecutor de Obra, podrá participar en forma individual o en consorcio. El 
Ejecutor de Obra deberá contar con profesionales con experiencia en la 
ejecución de obras similares, así como con la organización administrativa, 
capacidad financiera y el debido respaldo técnico.  

 

Definición de obra similar 

Se considerará como Obras Similar a: reconstrucción y/o recuperación y/o 
construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
mejoramiento y/o ampliación de infraestructura en edificaciones de concreto 
armado, tales como (educativa, hospitales, clínicas, almacenes, laboratorios de 
investigación, edificaciones multifamiliares, edificaciones bancarias y toda 
edificación en general realizado de concreto armado) según observación 
realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DEL PERU 
S.A.C., PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS 
Y CONSTRUCCIONES S.R.L. y INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 
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BRACRISGHA EIRL  

Importante: 

- La experiencia en la ejecución de obras requeridas se acreditará con: Copia 
simple de contratos y sus respectivas actas de recepción; contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 

concluida, así como su monto total. 

- En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

- Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda 
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción. 

8.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.1 Seguridad durante la construcción 
 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de 
seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse 
de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar 
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de 
difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.   

 
1.2 Seguridad y salud ocupacional 

 
El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 
actividad, en estricta conformidad a la norma de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001:1999 
El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto 
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la 
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detallada: 
 

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud 
- Ley N° 26790 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 
construcción 

- D.S N° 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito 
- Reglamento Nacional de Edificaciones  
- Código Nacional de Electricidad, Decreto Ley Nº 25844  
- Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

 
El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud 
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga 
en la actividad y preservar los bienes propios. 
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1.3 Replanteo 

 
El contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, teniendo en 
cuenta los puntos característicos principales como son los puntos de 
estructuras existentes, retenidas, puestas a tierra y otros que resulten de 
importancia para la buena ejecución de la obra.  

 
1.4 Almacenamiento de Materiales  

 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación 
de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en 
todo caso las instrucciones de la Supervisión. La limpieza de la obra y 
retirada de los materiales no utilizados corresponde al Contratista, de tal 
modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 
Las multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales 
de eliminación de desechos serán asumidas en su integridad por el Contratista.  

 
1.5 Conservación y Señalización de la Obra  

 
El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 
también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha 
ejecución. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra 
pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una 
indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido 
examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo 
de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a señalizar las obras 
objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los 
gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se 
establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. El 
Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 
Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de 
las citadas normas y órdenes pudiera causar. En caso de que fuese 
necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente 
en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los 
equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

 
1.6 Conservación del Medio Ambiente 

 
El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, 
mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas 
medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su 
labor en la ejecución de la obra, será de su exclusiva responsabilidad. 
 

 
1.7 Coordinación con Entidades Públicas y Empresas de Servicio 
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El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está 
obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades 
Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante 
Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. La 
inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las 
Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, 
acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, 
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva 
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de 
acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 

 
1.8 Daños a terceros  

 
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de 
los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y 
demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado 
será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que el INIA u otras 
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones 
del Contratista y/o Garantías de Fiel Cumplimiento.  

 
1.9 Indemnizaciones  

 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, 
reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e 
indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, 
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su 
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.  

 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles 
aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o 
cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las 
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su 
estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea 
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios. 

 
1.10 Obligaciones de Término de Obra 

 El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que    
solicita la recepción de la obra deberá presentar al supervisor de la obra los 
siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de 
la recepción de la obra: 
  

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las 
modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser 
verificado por el comité de recepción de obra. 

- Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para 
efectos de la liquidación de obra, el contratista deberá entregar al 
supervisor lo siguiente: 

  

• Memoria descriptiva valorizada  

• Planos post ejecución (los que reflejaran fielmente el estado final 
de construcción de obra).  

http://www.inia.gob.pe/


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del “Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la 
 conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

 
 

Av. La Molina 1981, La Molina 
Central Telefónica: 240-2100 Anexo  
www.gob.pe/inia 
www.gob.pe/midagri 

Dirección de Supervisión y Monitoreo 
en las Estaciones Experimentales 
Agrarias 

• Declaración jurada de haber cumplido con los pagos 
correspondientes a remuneraciones, para extras, indemnizaciones, 
vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de 
la obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución.  

• Comprobantes y/o Carta de las empresas de servicios de no tener 
adeudo alguno por concepto de pago de tributos o daños 
generados por la ejecución de la obra. 

 
1.11 Trabajos defectuosos o mal ejecutados 

 
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y 
conservación de la obra, objeto del presente contrato, y de las faltas que 
en ellas pudiera notarse. 

 

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demás 
documentos del proyecto; si los materiales utilizados no fuera de la 
calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o 
se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la 
obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla 
a completa satisfacción de la supervisión de obra. 

 

Los gastos de esta operación serán a cuenta del contratista salvo en caso 
de que se hubieran y/ o realizado en base a sospechas de la inspección 
y/o supervisión de obra de existir vicios ocultos. 

 
1.12 Seguros 

 
Dentro de los diez (10) días del pago del adelanto directo, el Contratista 
deberá presentar las pólizas de seguros requeridas en original, que 
deberán endosarse a favor de la Entidad, y mantenerse vigente hasta la 
recepción de obra. El incumplimiento de la entrega de las referidas 
pólizas dará lugar a la retención de todo pago. 
 
Las pólizas requeridas por la Entidad, serán las siguientes: 
Póliza de seguro de construcción: 
El Contratista, obtendrá la póliza de seguro en mención, que consistirá 
en una póliza contra todo riesgo, que incluya como mínimo las 
siguientes coberturas: terremoto, lluvias e inundación, huelga, 
conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, desastres naturales, 
remoción de escombro, riesgo de diseño, debilitamiento de bases, 
responsabilidad civil, etc. La cual ascenderá hasta el importe total de 
la obra a ejecutarse.  

 
El Contratista deberá contar con las siguientes pólizas de seguro y 
deberá mantenerlos vigentes durante la ejecución de la obra: 

 
Póliza de “Todo Riesgo Construcción” (CAR) 
El contratista deberá obtener y mantener vigente durante el plazo de 
ejecución de la obra una póliza de “Todo Riesgo Construcción (CAR) por 
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el 100% del monto de la obra que considere las siguientes coberturas 
como mínimo: 

a. Cobertura “A”: 100% valor de la obra 
b. Cobertura “B”: 100% valor de la obra 
c. Cobertura “C”: 100% valor de la obra 
d. Cobertura “D”: 100% valor de la obra 
e. Cobertura “E y F”: 30% valor de la obra 
f.  Remoción de escombros: 20% valor de la obra 
g. Vibraciones: 30% valor de la obra 
h. Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra 
 

 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión 

El Contratista deberá contratar y mantener vigente durante el plazo 
de la ejecución de la obra, la Póliza de Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo – Salud y Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo – Pensión para su personal asignado al servicio materia de 
la contratación. 
Las coberturas citadas deberán cubrir los daños contra, el cuerpo o 
la salud, por accidente de trabajo o enfermedad profesional que 
pudiera sufrir el personal a consecuencia de la prestación del 
servicio, y se incluye pensión de sobrevivencia, pensión de invalidez, 
muerte accidental y gastos de curación.   
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES:  

- Todo y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de 
seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidas 
por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.  

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas 
adicionales a las señaladas cuando sea necesario y/o aplicable a la 
naturaleza del servicio a contratarse. La No contratación de pólizas 
necesarias y adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por 
los daños ocasionados a la ENTIDAD. 

- En el supuesto caso que los límites contratados en las pólizas de 
seguros sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier 
motivo ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumirá 
directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como 
a la ENTIDAD y/o a sus trabajadores.  

- El CONTRATISTA deberá evidenciar el pago de los seguros 
requeridos.  

- Las coberturas de la presente póliza son primarias, respecto a 
los intereses de LA ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenido 
por LA ENTIDAD. 
- La COMPAÑIA de seguros renuncia a todo derecho de 
subrogación en contra de LA ENTIDAD, sus agentes, sus 
funcionarios y sus empleados. 
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- La COMPAÑÍA de seguros notificará a LA ENTIDAD al menos 
con 30 días de anticipación de la cancelación o término de la 
cobertura. 

 
1.13 Responsabilidad por Vicios Ocultos 

 

La recepción de la obra por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por el periodo de 
(7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la 
obra. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son 
sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso, el plazo de 
caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad 
hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
responsabilidad del contratista previsto en el contrato 

 
1.14 Equipos de Protección Personal 

 
La obra deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos 
necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores 
y de terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas 
en el contrato y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. 

 
El Residente de Obra y/o el Ingeniero Prevencionista son los encargados 
de implementar el PSST antes del inicio de los trabajos contratados, así 
como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecución. 

 
La ejecución de la obra deberá realizarse en concordancia con el 
reglamento RM 011-2013-MEM-DM Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo con Electricidad. 

 
La ejecución de la obra deberá realizarse en concordancia con el Código 
Nacional de Electricidad, Decreto Ley Nº 25844 Ley de Concesiones 
Eléctricas y su Reglamento, Normas del Ministerio de Energía y 
Minas.  

 

• Ropa de trabajo 

Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de 
la circulación de vehículos u operación de equipos y maquinarias, se 
hace imprescindible el empleo de colores, materiales y demás 
elementos que resalten la presencia de personal de trabajo o de 
personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta 
aun existiendo una protección colectiva. El objetivo de este tipo de 
ropa de trabajo es el de señalizar visualmente la presencia del 
usuario, bien durante el día o bien bajo la luz de los faros de un 
automóvil en la oscuridad y se consideran mínimamente los 
siguientes: 
- Chaleco con cintas de material reflectivo. 
- Camisa de mangas largas. 
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- Pantalón con tejido de alta densidad tipo jean. 
- El equipo será sustituido en el momento en que pierda sensiblemente 

las características visibles mínimas, por desgaste, suciedad, etc. 
- Se proporcionarán dos juegos de uniforme de trabajo. 

 
• Casco de seguridad 

Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, por realizarse 
trabajos con elementos energizados, en ambientes con riesgo 
eléctrico o la combinación de ambas. De preferencia los colores 
recomendados para cascos serán: 
- Personal de línea de mando será de color blanco. 
- Jefes de grupo será de color amarillo 
- Operarios será de color rojo 
- Ayudantes será de color anaranjado 
- Visitantes será de color verde 
 

Todo casco de protección para la cabeza debe estar constituido por 
un casquete de protección, un medio de absorción de energía dentro 
de éste, medios para permitir la ventilación y transpiración necesaria 
durante el uso del casco, un sistema de ajuste y un sistema para 
adaptabilidad de accesorios. 

 

• Calzado de seguridad 

Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero 
contra riesgos mecánicos, botas de jebe con puntera de acero 
cuando se realicen trabajos en presencia de agua o soluciones 
químicas, botines dieléctricos sin puntera de acero o con puntera 
reforzada (polímero 100% puro) cuando se realicen trabajos con 
elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo 
eléctrico. 

  
• Protectores de oídos 

Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o 
auriculares) donde se identifique que el nivel del ruido excede los 
límites permisibles. 

 

• Protectores visuales 

Las gafas de seguridad deberán tener guardas laterales, superiores 
e inferiores, de manera que protejan contra impactos de baja energía 
y temperaturas extremas.  
Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un 
arnés de cabeza, la cual se encuentra en varios tamaños y 
resistencias. Debe ser utilizada en los trabajos que requieren la 
protección de la cara, como, por ejemplo, utilizar la pulidora o sierra 
circular, o cuando se manejan químicos. 

   

• Protección respiratoria 

Se deberá usar protección respiratoria cuando exista presencia de 
partículas de polvo, gases, vapores irritantes o tóxicos. 
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No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por 
posible deficiencia de oxígeno o atmósfera contaminada. Se debe 
utilizar línea de aire o equipos de respiración auto contenido. 
Protección frente al polvo. Se emplearán mascarillas anti polvo en 
los lugares de trabajo donde la atmósfera esté cargada de polvo.  
Constará de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que 
retenga las partículas de polvo. La utilización de la misma mascarilla 
estará limitada a la vida útil de ésta, hasta la colmatación de los 
poros que la integran. Se repondrá la mascarilla cuando el ritmo 
normal de respiración sea imposible de mantener 
 
 
 

8.5. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

 
La Entidad habilitara un cuaderno de obra digital para la ejecución de obra 
registrado y publicado en el SEACE en atención de lo establecido en la DIRECTIVA 
N° 009-2020-OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE 
OBRA DIGITAL. 
 

 

8.6. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 162 del RLCE. 

 
8.7. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se han incluido otras 
penalidades de acuerdo con el detalle siguiente: 

 

N° 
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

 
PROCEDIMIEN

TO 
 

1 

Cuando el personal del plantel 
profesional clave permanece menos de 
sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

El incumplimiento 
acarrea la aplicación 
de una penalidad no 

menor a la mitad (0.5) 
ni mayor a una (1) 

UIT por cada día de 
ausencia del personal 

en la obra 

Según informe 
del Inspector o 

Supervisor de la 
obra, UEI - 

DSME, según 
corresponda. 

2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

Aplicación de 
penalidad no menor a 

la mitad de una 
unidad impositiva 

tributaria (0.5 UIT) ni 
mayor a una (1) UIT 

 
Según Informe 
del Supervisor 
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por cada día de 
ausencia del personal 

en obra. 

3 

Cuando el contratista o su personal no 
cumpla con su obligación de anotar en el 
cuaderno de obra digital las ocurrencias 
relevantes, que afecten al cronograma 
de ejecución de obra vigente. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día 
de dicho 

incumplimiento. 

Según Informe 
del Supervisor 

4 

Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra 
tanto peatonal o vehicular incumpliendo 
las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por la 
Entidad.  

0.50 UIT. Por cada 
día de 

incumplimiento. 

 
Según Informe 
del Supervisor 

5 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los elementos e 
instalaciones referidas a seguridad y 
cumplimiento de protocolos para 
prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19, en el personal que interviene 
en la ejecución de obras de construcción 
y las personas que por algún motivo 
ingresen al área en la que ésta se 
ejecuta.  

0.30 UIT. Por cada 
día de 

incumplimiento. 

 
Según Informe 
del Supervisor 

6 
Cuando el contratista ingrese materiales 
a la obra sin autorización del supervisor. 

1 UIT por cada hecho 
ocurrido. 

Según Informe 
del Supervisor 

7 

a.I.a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a 
las bases de pago de las especificaciones 
técnicas y/o valorizar trabajos no 
ejecutados (sobre – valorizaciones, 
valorizaciones adelantadas, etc.), que 
ocasionen pagos indebidos o no 
encuadrados en las disposiciones 
vigentes; sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponder.  
a.I.b) Por presentar y valorizar trabajos 
de obras adicionales dentro de la planilla 
de la obra principal contratada. Se precisa 
que los mayores metrados no se 
consideran para la aplicación de esta 
penalidad.  
a.I.c) Por no presentar al Supervisor el 
Calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y su Programación CPM 
correspondiente, dentro del plazo 
establecido por el Artículo 198.-
Procedimiento de Ampliación de Plazo del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

1 UIT.  Por cada 
hecho ocurrido. 

 
a). Se acreditará 
con la revisión 
y/o evaluación 

de la 
correspondiente 

valorización 
según Informe 
del Supervisor 
y/o Monitor de 
Proyectos, y/o 

UEI. 
b). Se acredita 
con un informe 

especial del 
supervisor 
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8 

Cuando el contratista no coloque el 
cartel de obra dentro de los dos (2) días 
de iniciada la misma, o no mantenga el 
cartel de obra durante toda la ejecución 
de la obra. 

0.50 UIT. Por cada 
día de 

incumplimiento. 

 
Según Informe 
del Supervisor 

9 

Cuando el contratista no cumpla con 
entregar el calendario de participación 
de los profesionales adecuado a la fecha 
de inicio del plazo contractual, a la 
supervisión, en un plazo de 48 horas de 
iniciado el plazo contractual. 

0.50 UIT. Por cada 
día de 

incumplimiento. 

 
Según Informe 
del Supervisor 
y/o UEI-DSME. 

10 
Por cada día de ausencia del personal 
en obra, se entiende que el personal 
presta sus servicios en el lugar de la obra 

1 UIT. Por cada día 
de ausencia en la 

oportunidad que se 
produce de acuerdo al 

calendario de 
participación 

Según Informe 
del Supervisor 
y/o UEI-DSME. 

11 
Cuando el contratista no presente el 
equipamiento estratégico declarado a la 
firma de contrato 

0.50 UIT, por cada día 
de incumplimiento 

Según Informe 
del Supervisor 

12 
 

Cuando el contratista subcontrata sin 
autorización de la Entidad. 

10 UIT. Por cada 
incidencia 

 
Según Informe 
del Supervisor 

13 

Cuando el contratista incumpla los 
pagos (salarios, jornales, beneficios 
sociales, etc.) a su personal profesional, 
técnico y obrero. 

2 UIT. Por cada 
incidencia 

Según Informe 
del Supervisor 

14 

Cuando el contratista no cumpla con 
contar con las pólizas de seguro y/o ni se 
encuentren vigentes durante la 
ejecución de la obra. 

0.10 UIT por cada 
día de transcurrido 
sin seguro, por cada 
póliza y/o por cada 
día sin vigencia de 
cada póliza. 

Según Informe 
del Supervisor 

15 
Por la presentación extemporánea de la 
liquidación final de obra 

0.2 de la UIT, por 
cada día de retraso 
en su presentación 

Según informe 
del Supervisor 

de la Obra 

16 

Entrega de la liquidación de obra de 
forma incompleta. Cuando el contratista 
entregue la liquidación de contrato 
incompleto o con errores 

0.3 UIT por la 
ocurrencia. 

Según informe 
del Supervisor 

de la Obra 

- Nota: 

En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un 
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al 

contratista en cuanto al cambio de profesionales. 

La aplicación de las penalidades se hará efectiva por la supervisión en la 
oportunidad de trámite de la valorización del mes de ocurrida la falta o 
siguiente hecho advertido o en la liquidación final según corresponda; o si 
fuera necesario se cobre del monto resultante de la ejecución de la garantía 
de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
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vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se 
calculan de forma independiente a la penalidad por mora. 

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, en entidad puede resolver el contrato por 
incumpli9miento, la resolución del contrato por penalidad es propia conforme 
a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del RLCE 

La penalidad se efectuará cada vez q se detecte la falta. 

  

8.8. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

La recepción de obras se ejecutará según los procedimientos establecidos en el 
artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. De existir 
observaciones se consignan en el acta respectiva o en el pliego de 
observaciones y no se recibirá la obra. 

En concordancia al art. Nº 218.15, se permitirá a recepción parcial de secciones 
terminadas de las obras, la recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las 
penalidades correspondientes 

Una vez comunicado el término de la obra por parte del contratista, este deberá 
presentar los plano post construcción, metrados finales, dossier de calidad de 
todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones aprendidas en un 
plazo de diez (10) días calendarios de comunicado el término de la obra 

8.9. PÓLIZAS DE SEGUROS 

Dentro de los diez (10) días del pago del adelanto directo, el contratista deberá 
presentar las pólizas de seguros requeridas en original, que deberán endosarse 
a favor de la entidad y mantenerse vigente hasta la recepción de obra. El 
incumplimiento de la entrega de las referidas pólizas dará lugar a la retención de 
todo pago. 

Las pólizas requeridas por la Entidad serán las siguientes: 

Seguro CAR: El Contratista, obtendrá la póliza de seguro en mención, que 
consistirá en una póliza contra todo riesgo, que incluya como mínimo las 
siguientes coberturas: terremoto, lluvias e inundación, huelga, conmoción civil, 
daño malicioso, vandalismo, desastres naturales, remoción de escombro, riesgo 
de diseño, debilitamiento de bases, responsabilidad civil, etc. La cual ascenderá 
hasta el importe total de la obra a ejecutarse. 

Seguro SCTR: es obligación del contratista que los trabajadores señalados en el 
expediente técnico de la obra cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente 
durante el periodo de ejecución de la obra. Deben ser acreditados ante el 
supervisor, quien verificará que se encuentren vigentes desde el inicio y durante 
la ejecución de la obra. 

8.10. DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligación del Contratista asumir los costos de reparación de los 
daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás 
terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de 
resolución de contrato, sin perjuicio de que el INIA u otras empresas de servicio 
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantías 
de Fiel Cumplimiento. 
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8.11. INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, 
demandas o acciones imputables a él o su persona directa e indirectamente por 
actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos 
dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la 
ejecución de trabajos o negligencia. 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles 
aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o 
cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las 
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectadas.    

 

8.12. GESTIÓN DE RIESGOS  

Durante la ejecución de la obra, el residente de la obra, juntamente con el 
supervisor, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración 
de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando 
menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados 
o no cumplidos de ser el caso. 

El contratista y la supervisión son responsables del cumplimiento de acciones y 
protocolos para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el personal 
que interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que por 
algún motivo ingresen al área en la que está se ejecuta.  

 

8.13. REAJUSTE DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran 
sujetos a las Fórmulas de Reajuste, establecidas en el Expediente Técnico y en 
concordancia al art. Nº195 del RLCE.  

En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste 
“K” conocido al momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta, 
conforme se conozcan los Índices Unificados de Precios que corresponden al 
mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta 
llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del 
reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización 
de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones 
siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 

8.14. VICIOS OCULTOS 

De acuerdo con el Artículo 173 del reglamento de la Ley de contrataciones; la 
recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

Así mismo, las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas 
a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computará 
a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles 
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto 
en el contrato. 

De acuerdo con el Artículo 40 del reglamento de la Ley de contrataciones; la 
responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de siete (7) años, 
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contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, 
según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) 

y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 

8.15. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL 
CONTRATO DE OBRA 

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra 
será cancelado en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día 
siguiente de la aprobación o consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la 
parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 

8.16. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Se podrá subcontratar previa autorización y conformidad por parte de la 
supervisión y la entidad, hasta por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del 
monto del contrato original en concordancia al art. Nº147 del RLCE, la Entidad 
aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco 
(5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no 
comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 

8.17. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área 
usuaria puede incluir lo siguiente: 

1. El número máximo de consorciados es de 2 (Dos). 

2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% 

(treinta por ciento). 

3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70% (Setenta por 
ciento). 

9. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

“Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Patrimonio de 
la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria, La Molina, Lima” con CUI N°2539015 

DESCRIPCION UND CANTIDAD 

CARGADOR S/LLANTAS 80-95HP, 1.5-
1.75 YD3 

UND 2 

CAMION VOLQUETE DE 15m3 UND 1 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-
165 HP 

UND 1 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 7 HP 

UND 1 

COMPRESORA NEUMATICA 125-175 
PCM 76 HP 

UND 1 
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EQUIPO TOPOGRAFICO – ESTACION 
TOTAL 

UND 1 

MEZCLADORA DE3 CONCRETO 
TAMBOR 18 HP 11p3 

UND 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 1 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de 
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 
técnico. 

se procede a eliminar los límites superiores de los equipamientos con rangos de 
potencia o capacidad en virtud de lo señalado por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado, mediante la Resolución N°0082-2020-TCE-S4, por lo que el postor 
podrá acreditar los equipos y maquinarias con una potencia de igual o mayor 
capacidad y potencia.  

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, LOS 
PROFESIONAL CONFORMANTES DEL PLANTEL O PESONAL CLAVE 
DEBERAN SER TITULALDO, COLEGIADOS Y HABILITADOS 

 Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Residente de Obra  Ingeniero Civil, arquitecto. 

Asistente de Residente de Obra Ingeniero Civil, arquitecto 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel profesional clave 

Cargo Experiencia 

Residente de Obra 
(Ing. Civil y/o 
Arquitecto) 

Deberá acreditar como mínimo cinco (05) años de 
experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de 
supervisión y/o Inspector en la ejecución de obras iguales o 
similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se 
computa desde la colegiatura. 

Asistente  residente 
de Obra. (Ing. Civil 
y/o Arquitecto) 

Deber acreditar como mínimo dos (02) años de 
experiencia como asistente, en la ejecución y/o 
supervisión de obras en la ejecución de obras en 
edificaciones en general, así como en obras iguales o 

http://www.inia.gob.pe/


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del “Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la 
 conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

 
 

Av. La Molina 1981, La Molina 
Central Telefónica: 240-2100 Anexo  
www.gob.pe/inia 
www.gob.pe/midagri 

Dirección de Supervisión y Monitoreo 
en las Estaciones Experimentales 
Agrarias 

similares al objeto de la convocatoria. La experiencia se 
computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor 

referencial S/ 1,332,763.94 (un millón, trescientos treinta y dos mil setecientos 

sesenta y tres y 94/100) soles, en la ejecución de obras similares, durante los 10 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará como Obras Similar a: reconstrucción y/o recuperación y/o 
construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
mejoramiento y/o ampliación de infraestructura en edificaciones de concreto 
armado, tales como (educativa, hospitales, clínicas, almacenes, laboratorios de 
investigación, edificaciones multifamiliares, edificaciones bancarias y toda 
edificación en general realizado de concreto armado) según observación realizada 
por la empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DEL PERU S.A.C., 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. y INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 
BRACRISGHA EIRL. 
 
Acreditación 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas 
resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación 1  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. 

 
1 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 
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En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida 
por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de 
una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda 
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 
referido a la experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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