SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N2 Simbolo

| e

Descripcion
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacion o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los

ANEXOS de la oferta.

3 - l Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
\ y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importante para la Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
LIRSS
4 X - o ;
entidad contratante los e alu.a’dores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener Jas caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su

nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada fa informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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 BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA
DE OBRAS N°02-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA
CONVOCATORIA

CHIMBOTE

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL CANAL 24B, CON OBRA DE ARTE "RAPIDA"
. SECTOR TANGAY BAJO, COMISION TANGAY BAJO LOS
ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA 0+353M), DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CON CUI N°2567356.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, s€ entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, ¥ cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacién de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio Y construccion, seguin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias Yy desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefio 'y construccion. Esta base estandar no es aplicable para

la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria’y construcciéon de uso internacional’.

¢
b |

REVIADADE OBRA S
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1 En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementan'a_ Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de i_ngenieria y c_:onst_ruccnén de uso
internacional es progresiva y s€ realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de

Abastecimiento.

LICITACION PUBLIC/
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CAPITULO Il )
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. ETAPASDELA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

r ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. Yy 163 del

Reglamento

2 Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente  a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

3.La cuantia de la contratacion se publica en la

convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

procedimiento de seleccion
c) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se Articulos 51, 66,

a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles | 67 Y 93 del
(consuitas, contabilizados desde el dia siguiente de la | Reglamento.
observaciones ¢€ convocatoria.

integracion)

2. La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion’.

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres | Articulos 68, 72,
economicas dias habiles contabilizados desde la publicacion de | 73, 74, 75, 78,

Ja integracion de bases O el pronunciamiento con la| 165 y 166 del
integracion definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23-59 horas del dia, =
hora peruana), segin el cronograma del 1
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo 0
digitalizado que contenga los documentos que =
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en <
las bases. >

3. La evaluacion de ofertas es SIN
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en_éel Capitulo Il de la seccion

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso Ja modificacion del requerimiento como producto )
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u <J
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad =
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de O
acugrdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento. ]
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especifica de las bases, caso contrario la oferta j
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacién previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econdomica es posterior a la
evaluacién técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacién se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta economica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, s€ considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican [as propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de 1a contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

[
b J

2/
%

RAS

0B

5. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el
sistema de entrega de disefo Yy construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aguella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion dela
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacioén de ofertas.

e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan Articulos 80, 81,
la buena pro la buena pro mediante su publicacion en ol SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que Reglamento.

sustenten los resultados de la admision, calificacion,

evaluacién y el otorgamiento de la buena pro.

li ICITACION PUBLICA ABREVIADADE (
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos © mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro €s publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro s€ produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2 2 1. Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad

contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro

Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Piblicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: v inn.Hes e.

2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las

consultas y observaciones que s formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

2.2 4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases qué conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No sé acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado ©
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que S€ incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser

descargado y su contenido sea legible.

225 En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una o
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, s€ debe incluir como requisito adicional de admision L
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado =
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento. )

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS: 1T
2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante ¢
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente

en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No

se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
/|procedimientos de seleccion segun relaciéon de items. Tratandose de un procedimiento por

;o -
/T
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relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de CONSOrcCio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne o siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o 1a

denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comin del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacién, siendo
éste el tnico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del Consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con

ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.

En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no €s posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que s€ deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segin
corresponda. El representante comtn no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comn, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que

conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.36. Enelcasode consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segin corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley

N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguidade la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento ”
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona <
natural indique debajo de su firma, sus nombres Y apellidos completos. L

2.3.7. La acreditacion del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
oesiguientes pasos: ok

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual s
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente @ las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa O
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no s& considera la experiencia ofertada en
consorcio.

|
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2.3.8.

2.3.9.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del

contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestiébn como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién intena, tales como representacion u
otros aspectos que no s€ relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccién, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

23.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio ¥y construccion, los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores 0
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben

encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las

especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacion o en una categoria superior.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio

debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre

vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a

la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la

implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categori

as conforme lo indicado en la

referida disposicion complementaria.
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actuacién de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

2.4. EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

i, De no contarconla ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccién, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, €s
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones 0 condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad

publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones 0 condiciones del requerimiento, sé procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor qué procede en el orden de

prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor qué obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario yl/o prevision presupuestal

correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por- negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion

o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y s€ sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de 1a finalidad publica de la contratacion.

OBRAS
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CAPITULONI
RECURSO DE APELACION

31. ACCESOAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquelia
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/lo toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, € incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Gltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

3.2. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y ofros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y €S resuelto por éste.

3.3 PLAZOSDE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que s€ desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

E ICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL

a) Garantias, salvo En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | del articulo 61 de la Ley.

contrato original.

Articulos 88, 113, 114,
115 vy 116  del
Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro O (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones 'y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

rb) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del articulo 88

consorcio, de ser | los siguientes requisitos: del Reglamento.

el caso.

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. ldentificar al integrante del consorcio a
quien se efectia el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, senalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como s
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,

Ley General de Sociedades.

-----
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue pate de |Ia oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Caodigo de | El CCl es requisito indispensable para Articulo 67 de la Ley.
cuenta realizar una transferencia entre cuentas de
interbancaria bancos diferentes, siendo requerido para | Articulos 88, 213y 215
(CCl) o, en el efectuar el pago a los proveedores | del Reglamento.
caso de | domiciliados en el Perd.

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNL

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

e) Institucion

Desde el 1 de enero de 2026, la institucion

Articulo 77, 83 y 84; asi

administracion
de la JPRD
elegida por el
postor, de
corresponder.

de obra cuyos montos sean iguales o
superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
millones y 00/100 soles).

Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefalado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | enel Registro de Instituciones Arbitrales y Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de Complementaria
Prevencion y Resolucion de Disputas Transitoria de la Ley.
(REGAJU).
Articulo 38 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.
f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos Articulos 77 y 79 de la

Ley.

Décima Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.

(A

o




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1_- PRIMERA CONVOCATORIA

corresponde a la  especialidad Yy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégica del | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave Reglamento.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de
Capacidad de

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

43 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/5 000 000,00

(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4/ En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicional

|

I/

7

es, solidarias, irrevocables
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y de realizacién automéatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hifo.//vww.sbs.oc =/sistema-

nanciero/clasificadoras-de-riesgo). T

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (hiip://www.sbs.gob pe/sisiema:

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peri deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademéas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio

Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

(8
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

|
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11.

1.2.

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley N°27972 — Ley organica de Municipalidades

Ley N°27444 — Ley de Procedimiento administrativo general.

Ley N°32185 — Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio fiscal 2025.

Ley N°32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

Ley N°32187 — Ley de Endeudamiento del Sector Plblico para el afio fiscal 2025

Ley N°27785 — Ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.

Ley N°27806 — Ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

Ley N°28611 — Ley General del Ambiente y sus modificatorias

Ley N°29973 — Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento.

Ley N°28716 — Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Ley N°29060 — Ley del Silencio Administrativo y su maodificatoria aprobada por el Decreto
Legislativo N°1029.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe).

D.S N°009-2005-TR — Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias

D.S N°003-98-SA — Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

D.S N°42-F — Reglamento de Seguridad Industrial y modificatorias

Decreto Legislativo N°1486 — Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas y modificatorias

Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones

Reglamento de metrados vigentes

Resolucion de Contraloria N° 335-2011-CG - Directiva del “Registro de informacion sobre
obras publicas del Estado - INFObras

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N° 1 20163065330

Domicilio legal : Jr. Enrique Palacios 341 Ancash — Santa — Chimbote - Pera
Teléfono 1 043-323771

Correo electrénico : sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL CANAL 24B, CON OBRA DE ARTE "RAPIDA" - SECTOR TANGAY BAJO, COMISION
TANGAY BAJO LOS ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA 0+353M), DISTRITO DE CHIMBOTE
- PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2567356.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA ﬂ %

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 423,216.66 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS DIECISEIS CON 66/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

CHIMBOTE

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo S/298,881.83
Gastos Generales (10%) S/ 29,888.18
Utilidad (10%) S/29,888.18
Sub Total S/ 358,658.19
Impuesto I.G.V. (18%) S/ 64,558.47
Presupuesto Base S/ 423,216.66
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/ 423,216.66

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue mediante Resolucién Gerencial N°194-2025-GM-MPS
aprobado el 22 de mayo del 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

AS

]
\

VIADADE OBF

3RE\

A AE

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia dela qon_tfatacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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()

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

d) Declaracion jurada declarando que: () es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 |a omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.21.2.

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

g) Oferta Econoémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacién de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.21

2.2.2.2

2223

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuerade la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

(A
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Importante para la entidad contratante

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccién cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)

UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por
otorgar la garantia mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de £ 00-781-210137
Cuenta
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCli 2 018-781-000781210137-51

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, sito en JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 -
CASCO URBANO — CHIMBOTE — SANTA - ANCASH, los siguientes documentos para

perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso

(Anexo 8), de ser el caso.
b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

ntimero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copiade DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.
f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacién de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico

previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNP.
i)  Plan de trabajo segin lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado

durante el procedimiento de seleccion.

j) Los andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta. aplica para cada item o tramo que conforme la agrupacion.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del num

del articulo 88 del Reglamento.

) Declaraciéon Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la

documentacion que acredite dicha desafectacion.

—
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Advertencia

e E/ requisito indicado en el literal m) dnicamente se solicitard si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1 246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida. si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION
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CAPITULO Il CION
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRU

U

CHIMBOTE

TR N AP TS LR R e
DEMIIEPIRAMIENTO
REQUERKIVIIENTO.

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 24B,
CON OBRA DE ARTE "RAPIDA" - SECTOR
TANGAY BAJO, COMISION TANGAY BAJO
LOS ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA
0+353M), DISTRITO DE CHIMBOTE -

PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH - CUI N° 2567356.

EJECUC]

DISTRITO : CHIMBOTE
PROVINCIA : DEL SANTA
DEPARTAMENTO : ANCASH
LOCALIDAD : TANGAY BAJO.

CHIMBOTE, 2025.
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cHuBOTE

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION.

La presente contratacion, tiene como finalidad la EJECUCION DE LA OBRA
denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL CANAL 24B, CON OBRA DE ARTE “RAPIDA" - SECTOR TANGAY BAJO,
COMISION TANGAY BAJO LOS ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA 0+353M),
DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
- CUI N° 2567356, el cual servird para contar con una infraestructura de riego
adecuada, empleando técnicas eficientes del manejo de agua.

La poblacién que no accede a un adecuado servicio de infraestructura de riego es la

poblacién conformada por los usuarios de, los cuales en total son 25 Beneficiarios que
pertenecen al Sector de Tangay Bajo.

3.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién para la ejecucion de la obra denominada: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 24B, CON OBRA DE ARTE
“RAPIDA" - SECTOR TANGAY BAJO, COMISION TANGAY BAJO LOS ALAMOS
(PROG. 0+000M HASTA 0+353M), DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.

3.1.2 AREA USUARIA.

Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial del Santa.

3.1.3 ANTECEDENTES

La zona del proyecto se localiza en el Sector de Tangay Bajo - Los Alamos, distrito de
Chimbote, el cual se inicia en la Captacién mediante Toma Principal y Tramo | de Canal
Revestido de Concreto Progresiva Km: 0+000.00 - 0+007.40, y Tramo Il Progresiva Km:
0+000.00 - 0+353.52 dando inicio al Canal 24B, el cual presenta una estructura
existente de Canal de Concretoy Mamposteria de Piedra.

Debido a su condicién de rustico, carece de un mantenimiento y de Limpieza en su caja
i, de canal, el cual es generado por el arrastre de sedimentos, por la socavacién en
o ?’;;tiempos lluvia y de desbordes, el arrastre de material inorganico, asi como también por

£ /la conduccion de las aguas de recuperacion de uso agricola y de drenaje de la parte
o /= " baja del sector agricola.

Este canal viene funcionando y nace del Canal Irchim, la misma que en su recorrido son
desviadas a través de tomas laterales rusticas, para ser utilizacas, bajo un Sistema de
Riego por Gravedad en los terrenos agricolas ubicacos en el margen izquierdo del

OBRAS
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canal, cuyas éreas instaladas se dedican al sembrio de frutales de paltas, manzanos y
otros, asi como también al sembrio de arroz, maiz y otros.

La falta de mejoramiento de Estructuras de control en este Canal existente, y la misma
situacién en la que se encuentra este canal, han generado muchos problemas en |la
conduccién de las aguas de recuperacion y/o drenaje, es por ello que los excedentes y
filtraciones son considerables y aguas abajo.

Para dar solucién a este problema es que se plantea disefiar un Canal de Concreto
Toma Principal y secundaria y Tramo | de Canal Revestido de Concreto Progresiva Km:
0+000.00 - 0+007.40, y Tramo Il Progresiva Km: 0+000.00 - 0+353.52 dando inicio al
Canal 24B, de Seccién Rectangular, el cual se inicia en la Progresiva Km: 0+000.00 con
obras de arte y tomas laterales en su recorrido.

El CANAL 24B, abastecera con agua de riego un area correspondiente 2 100.00 ha. en
todo su recorrido. Asimismo, el caudal que circula por el mencionado canal es de
Q=700 It/s (Dato obtenido de la Junta de Usuarios del Sector de Riego Irchim y Calculo
de Aforo In Situ), la misma que se utilizaré para el disefio de!l canal; por ello el Caudal
Maximo de Disefio de 0.70m3/seg, el mismo que nos permitird Disefar la Caja del
Canal de Seccion Rectangular, utilizando un Concreto F'e=175Kg/cm, y la Construccion
de Obras de Arte a lo largo del Canal.

3.1.4 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar una empresa con experiencia en la ejecucion de obras de naturaleza igual y/o
similar a la obra a ejecutar, que se encargue de la ejecucion denominada:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL
24B, CON OBRA DE ARTE "RAPIDA" - SECTOR TANGAY BAJO, COMISION
TANGAY BAJO LOS ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA 0+353M), DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.

3.1.5 MARCO NORMATIVO:

- Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2025

- Ley32186: Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2025

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS

POLINOMICAS.

Ley N.° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas

DECRETO SUPREMO N°009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley General de

Contrataciones Publicas.

Ley. N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General del Ambiente N°28611.

- Codigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE

- Asfcomo las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones.

u
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3.1.6 UBICACION

UBICACION DEL PROYECTO

imagen N°0Q1.- MACR

ON {Mapa del Per(, Regidn Ancash, Provincia Santa Distrito Chimbote)
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Imagen N°03: Plano Topografico del Proyecto.

El siguiente proyecto, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM WGS84 17L:

ki COORDENADAS |
NorTE | eseE |

| INICIODETRAMO | 8996127.00m | 772358.00 m.
i FINALDETRAMO | 8996127.00m | 772001.00 m. |

= UBICACION VIAS DE ACCESO

ara llegar a la zona del proyecto se realiza el siguiente recorrido:

s
A= Distancia Tiempo Serv. De
£ s Km. Horas Tipo deVia Transporte
Tangay 10.00 0s i o Vehiculo
.

3.1.7 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

El gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacién
referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas
documentos que sean de importancia para la ejecucion del proyecto.
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3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
| RIEGO DEL CANAL 248, CON OBRA DE ARTE "RAPIDA" -
SECTOR TANGAY BAJO, COMISION TANGAY BAJO LOS

ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA 0+353M), DISTRITC DE |
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE |

ANCASH.

Cédigo Unico de Inversion (CUI),
de corresponder

2567356.

Ubicacion

Sector de Tangay Bajo - Chimbote.

| Especialidad

OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES

Subespecialidad

INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO

Tipologia

- | CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO.

Documento y fecha de
actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Resolucion Gerencial N® 156-2024-GI-MPS (Aprobacién del
Expediente Técnico). Fecha de Aprobacién 18 de diciembre del
l 2024.

Tipo y nimero del procedimiento
de seleccidn que se convoco para
la elaboracién del expediente

i técnico, de corresponder

Servicio de Contratacién Directa Menor a 8 UIT.

Orden de Servicio N* 1195-2024.

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

El Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 156-2024-GI-MPS de fecha
18-12-202¢ por el gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa es el Unico
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara
la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (plancs),
definiendo igualmente los aspectos técnices requeridos para su ejecucion (especificaciones
técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, célculos para el disefo de
estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y analisis de costos unitarios) y cantidades
de trabajos 2 ejecutar (metrados).

El expediente técnico derivado la Sub Gerencia de Obras Pablicas, mediante Proveido Sello N°
1016 de fecha 14-02-2025 para la elaboracion del REQUERIMIENTO CON_ SISTEMA DE
ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION es el documento donde se establece y define el plazo

de ejecucidn contractual de obre, calculado en base de rendimientos (de equipos y mano de
obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
precios unitarios asumen las congiciones y caracteristicas de las actividades gue se requieren
para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de la zona donde se

ejecutara la obra.

3.3.1. METAS FISICAS

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
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CHmuoTE

s Mejoramiento de Toma Principal (01 Und)

Se mejorarad una toma principal con concreto armado con una resistencia a la compresién de
fc= 210 kg/cm2, con su respectiva compuerta metalica.

o Construccién del Canal de Concreto (L=353.00 M)

Se construiréd de concreto simple con una resistencia a la compresién de f'c= 175 kg/em2.
» Construccién de Rapida + Poza de Disipacién (03 Und)
Se construira rapida + poza disipacion a lo largo del canal de riego con el fin de que esta obra

de arte disipe la energia del caudal que fluye en el canal, estas seran de concreto armado, los
datos especificos de detailan 2 continuacion:

] ESTRUCTURA PROGRESIVAS (Km)
RAPIDA 1 0+009.02 - 0+029.02
RAPIDA 2 0+083.40 - 0+103.40
RAPIDA 3 0+142.36 - 0+162.36

s Construccién de Tomas Laterales (1 Und)

Se construiran tomas laterales 2 lo largo del canal de riego con el fin ce dotar del recurso 3 cada
una de las parcelas de riego, estas seran de concreto simple y constara de un canal de 40x50
cm con compuerta metalica como se indica en los planos, los datos especificos de detallan a
continuacion:

ESTRUCTURA PROGRESIVAS (Km) DESCRIPCION

TOMA PARCELARIA N° 01 { 0+210.54 CANAL PRINCIPAL

3.3.2. ANEXOS TECNICOS

3. .3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

PPt

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre Disponibilidad
del Terreno.

El proyecto cuenta con Acta de Libre disponibilidad fisica del Terreno segln se detzlla en
el folio N° 380 del Expediente Técnico Aprobado.

3.3.1. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion ce bienes 0 materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsaoilidac por la ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante.
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

SEGUROS

Corresponde a2l CONTRATISTA la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que utilizan y a los terceros
posiblemente afectados. El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el
marco 'egal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores ce
construccidn civil

El seguro de “Todo Riesgo Construccién” (CAR): El contratista debera obtener y mantener
vigente durante el plazo de ejecucion de la obra una pdliza de "Todo Riesgo Construccion”
(CAR) por el 100% del mento de la cobertura.

El contratista presentara también las pélizas SCTR (segurc complementario de trabajo de
riesgo) salud y pension de salud y CAR a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segun

corresponda, incluyendo constanciz vigente, voucher de pago y facturas emitidas de pago
de la valorizacion.

AVANCES

No corresponde.
EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

El Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 24B, CON OBRA DE ARTE "RAPIDA" - SECTOR TANGAY
BAJO, COMISION TANGAY BAJO LOS ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA 0+353M),
DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH con
Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2567356, no se ha contemplado la metodologia BIM
ni_se utilizara las metodologias_colaborativas durante la_ejecucién contractual del
presente requerimiento.

GESTION DE LA CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarén en laboratorios externos y/o de
Universidades y/o de instituciones, debidamente constituidos y que cuenten con equipes
calibrados (certificado de calibracién).

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aguellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ant2 LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los crganismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada por INDECOP!, en
el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obre, el contratista realizaré las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas gue serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoce cuando el
contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.
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3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponcde.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
De conformidad con el Articulo N°194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
La elaboracion del expediente técnico del adicional de obrs, estara a cargo de:

1) El contratista
i) El Supervisor
i) La Entidad

En ese orden de prioridad. En caso de los numerales i) y ii) el costo de la elaboracion forma parte del
presupuesto del adicional.

OTRAS DISPOSICIONES

3.3.8.1 SISTEMA DE ENTREGA.

El sistema de entrega es SOLO CONSTRUCCION.

3.3.8.2 CUANTIA DE CONTRATACION.

El proyecto se ejecutard en unz sola etapa y comprende la Ejecucion, Recepcion y
Liguidacién de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL CANAL 24B, CON OBRA DE ARTE "RAPIDA" - SECTOR TANGAY BAJO,
COMISION TANGAY BAJO LOS ALAMOS (PROG. 0+000M HASTA 0+353M), DISTRITO
DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, la cugl estara a
cargo del contratista, que se ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado mediante
acto resolutivo, registrados en el Banco de Inversiones del MEF con cédigo Unico de
Inversiones CUI N°2567356.

La cuantia de la contratacidn es de S/ 423,216.66 (CUATROCIENTOS VEINTE TRES MIL
DOSCIENTOS DIECISEIS CON 66/100 SOLES), incluye IGV, con precios al mes de
SETIEMBRE del 2024.

De acuerdo al articulo 165 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas,

J2.. determina lo siguiente:

> “En los procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de solo construccion, la cuantia

de la contratacién determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas. En la
estrategia de contratacién se puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas:

a) Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descaiifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta economica de los postores corresponde al 100% de fa
cuantia de la contratacién. En este caso, solo se realiza la evaluacion técnica de las ofertas, sobre cien
puntos.
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3.3.8.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
Replanteo.

El contratista debera entregar a los cinco (05) dias calendario de iniciada la cbra el plano de
replantec a la supervision o inspeccidn de obra, con copia 2 la entidad para conocimiento.
El plano debers determinar si lo aprobado en el expediente técnico es compatible con las
condiciones del emplazamiento de la obra, asi como advertir las posibles variaciones que se
tengan entre los planos. Los planos irdn acompafiados de una memoria descriptiva en
donde se expongan las variaciones encontradas, las propuestas de modificacidn y las
recomendaciones de caracter técnico que estime conveniente.

El supervisor o inspector de obra en un plazo de cuatro (04) dias calendario, remitira un

informe a la entidad con su posicién respeto al plano de replanteo presentado por el
contratista.

3.3.8.4 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

El contratista situars en |a obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
de acuerdo a la programacion de la obra, parz la correcta ejecucion de aguella en el plazo
establecido y en todo caso los equipos que se propusieron para la suscripcion del contrato,
en los mismos términos y caracteristicas.

Dichos equipos, adscritos a lz obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento cebiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo
el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene |a Supervision y/o
Inspeccion y/o funcionario de la Entidad.

3.3.8.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo

ser acondicionados a completa satisfaccién de este, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

3.3.8.6 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas gue en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido Iz obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

3.3.8.7 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA.
El Contratista esté obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en |a obra pudieran advertirse, se extiende
I supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
- Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
““sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de
su construccion o en cualquier otrc momente dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligaco a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacién se abonaran en la
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del contratista.
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El Contratista cumplira las rdenes que recioa de la Supervisidn acerca de la instalacién de
sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serd directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadzs normas y érdenes pudieran
causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser

previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indigue. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacidn,
del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.

3.3.8.8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados.

3.3.8.9 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

3.3.8.10 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO.

El Contratistz a a firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Piblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportunz ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su
realizacion.

La obtencidn de estos permisos {Agua, Desagiie, Luz, telefonia, etc) seran asumidos en su
totalidad por el Contratista.

3.3.8.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS.

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagles,

que sean necesarios para la ejecucion de la obra serd de cuenta y responsabilidad del
Contratista.

3.3.9.12 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.E!
Contratista deberé cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N°® 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

IS1 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

OBRAS
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El Contratista debera desarrollar las medides adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y saluc del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

El contratista presentars los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectzdos entre ellos:

e ESSALUD -SCTR {mensual)
o CONAFOVICER {(mensual)
* SENCICO (mensual) Yy otros que estén dentro del contrato.

3.3.9.13 PERSONAL

* El contratista debers indicar los nombres ce los profesionales que seran los
responsables de la direccién de |a obra, la que debera estar siempre a cargo del
residente de obra.

® El contratista emplears ooligatoriamente a los profesionales propuestos para la

direccidn técnica de la obra, salvo gue la supervision solicite su sustitucion para la
ejecucion de calidad de I3 obra.

s El contratista debera emplear persenal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucidn de los trabajos.

* El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del supervisor.

* Elcontratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar 2l debido cumplimiento a lo dispuesto
en El Decreto Supremo N° 0071-98-TR, ¥ sus normas complementarias y modificatorias.

° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

RESPONSABILIDAD GENERAL

2) La responsabilidad del contratista de Ia ejecucion de la obra sera de siete (07) afios

- contados & partir de la conformidad de Ia recepcion total o parcial de la obra, segiin
corresponca. Ademds, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del cédigo civil.

b) Elcontratista sera responsable por los métodos de trabajo y I3 eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucién de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo
apropiado y czlidad satisfactoria.

¢) Asimismo, el cumplimiento de lo desarrollado en el presente termino de referencia d,
asi como del incumplimiento del marco normativo de la LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS - LEY 32069 Y SU REGLAMENTO, originara
consecuencias juridicas como la determinacién de responsabilidades administrativas,
penales y civiles.
d) También es responsabilidad del Postor, que en su oferta econémica este incluido los
gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
ensayos de control de calidad y costos laborales vigentes, gastos administrativos
financiero y todo aquello gue sea necesario para la correcta ejecucién de la obra, por
lo que el postor debers consignar |z incidencia porcentual de gastos generales fijos
gastos generales variables y gastos generales totales que permitan verificar el monto
ofertado, manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico.
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RESPONSABILIDAD ESPECIFICA

OFICINA DE OBRA

Es obligacion del Contratista proveer un ambiente adecuado para ser empleado como
Oficina Técnica de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico (bafio gquimico
portatil y diferenciado para hombre y mujer), la gue debera contar con energia eléctrica
y con mobiliario minimo para tales funciones. Este ambiente debe estar disponible
desde el primer dia de inicio de obra, hasta la recepcién de la misma.

Debera mantener en perfectes condiciones de funcionamiento y mantenimiento de

oficina fr obra y ambiente destinados al personzl ce obra y almacenes de conformidad
con la legislacién vigente.

DANOS A TERCEROS.

Constituye obligacidn del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafos
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demas terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Provincial del Santa o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias
de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES.,

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas ¢ acciones imputables z él 0 a su personz! directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de |z obrz o areas aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de
trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios
en el perimetro de la construccién, cuyas instalaciones o cimentaciones queden
comprendidas en el drea de influenciz de las excavaciones efectuadas para el proyecto
y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier
obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista seré responsable del mantenimiento de
trénsito en la zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de lz obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento de trénsito, de tal manera que
sus trabajos no interfieran innecesariz o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en
general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para
su aprobacion, un plan de desvié de transito en la zona afectada por la ejecucion de
la obra, el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito,
debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente para obtener la
autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir las vias, bajo sus
responsabilidades.

Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvié de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucidn de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios afios vehiculos y peatones,
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tanto de dia como de noche. La cantidad de las trangueras serd |a suficiente para que
se cumpla con el fin propuesto.

Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, deberd efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
duenas condiciones, de tal manera gue sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y
ocupacion de la via. De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de
sefializacion. EL tipo, nimero y ubicacidn de las sefizles de mantenimiento de transito
son las autorizades por la Entidac correspondiente y de acuerdo 2 la normativa
vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de

deterioro o robo de dichas sefales, el Contratista esta obligado a reponerlas las veces
que sean necesarias.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimientc de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas
Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales
y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por
infraccion de estas.

El Contratista deberé cumplir con todas lzs obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, prevision social y sanitariz, impacto ambiental, higiene y sequridad de
la industria de la construccién en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por
motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo
debidamente justificado y probado, la Entidad podra retener del Contratista, el monto
reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra
dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda cbligado 2 dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la
Supervisién, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a
la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, 2 fin de que el control y
seguimiento se efectue en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demés actividades correspondientes a la obra,
el Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios
Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del
Centrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podré iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido zbierto el Cuaderno
de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento
y control de la Supervisién, en todo lo gue se refiere a |z obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al
Medio Ambiente y 2 la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera
considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

Analizar

deterioro del drea paisajistica urbana de Iz
obray lugares aledafos.

2. Se deberd asegurar la
adecuada de residuos sdlides y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de

disposicion

fuentes de agua superficiales y
subterraneas, tierras de cultivo y granjas.

evitar afectar dreas de especial interés desde
el punto de vista paisajistico urbano.

Prever  recipientes  apropiados para
sustancias altamente téxicas y uso del relleno
sanitario autorizado.
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Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

* Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

* Debers contarse con un sistema adecuade pare eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucidn en cuestidn.

¢ Las obras de la ejecucién del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacidn.

* Mantenerun esquema eficiente de conservacién del sitio de obras, para prevenir dafios
y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

® Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiguines equipados, cajas de recoleccién de basura, depdsito y
eliminacién correcta de residuos organicos, tanto sdlidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos,

¢ Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar

componentes que puedan constituir en el future, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecucidn y luego de la fase final de los trabajos, la generacion
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificacicnes técnicas y demés normas y reglamentos nzcionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera,

b) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacién sonora (ruido) en 4reas urbanas y rurales por medio de €quipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obrasy en el campamento.

f)  Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacidn de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles,
come mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h) Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucién de las actividades.

i) Destruccién de vegetacion natural fuera del 4rea de construccion por depdsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
ningun momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacién del

" proyecto.

El Contratista esté obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo 2 lo establecido en el Art, 211 del

Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacién, los planos post construccién y la minuta
de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.
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3.3.9.14 NORMAS REGLAMENTARIAS

cHimsaTE

El Contratista ests obligado a cumplir cabalmente durante Ia 2jecucion de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso cde inobservancia:

oy

Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabzjo de
Riesgo”

4. D.S.42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente paratrabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

o. Instruir al personal que trabaje en las obras soore los procedimientos para la
proteccion y conservacién ambiental en la zona.

3.3.9.15 CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRAS

administrada por el OECE, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
188 del reglamento:

188.1. Ef cuaderno de incidencias forma parte de /a Pladicop y es un medio digital a través def cual se
registran, a través de anotaciones, fos principales hechos que ocurren durante la ejecucion de la obra
las aprobaciones de trabajos o partidas a realizarse, las consultas ¥ sus respuestas, entre otros. Las
anotaciones del cuaderno de incidencias se usan como sustento para las modificaciones contractuales,
segun corresponda.

188.3. En el caso de! componente ejecucion de obra, el cuaderno de incidencias se apertura en I» focha
de entrega def terreno y cierra con la anotacion de fa recepcion de s obra o de la constatacién fisica de
la obra. Los encargados del registro son el residente de obra y el supervisor.

188.4. E/ OECE emite, mediante directiva, fas disposiciones sobre /2 operatividad en la Pladicop del uso
del cuaderno de incidencias y sefiala los casos excepcionales en los que se permite el uso del cuaderno
de incidencias fisico.

3.3.9.16 ANTICORRUPCION
De acuerdo con el articulo 60 de la Ley 32069 Ley General de Contrataciones Pablicas
menciona que “{...) los contratos regulados por Is presente ley incluyen obligatoriamente, y

bajo responsabilidad, como minimo, las siquientes cliusulas:”

“...)b) Cléusula anticorrupcion y antisoborno O

A ABREVIADADE OBRAS

Dicha cléusula formara parte del contrato.
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- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL PLANTEL TECNICO CLAVE:

RESIDENTE DE OBRA
Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Movilizacién e instalacidn del residente en obra.

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especizalistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicicnamiento
espacial, tales como la georreferenciacion, planteamiento de las posibles consultas y/u
observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico.

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizer y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de |z obra; apertura del Cuaderno de Obra - Incidencias
delimitacion del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion
del actz de entrega del terreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborard y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que contemple
los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria,
materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucidn de obra -CPM.

1.5 Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elzborar el informe correspondiente.

1.6 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de
Contrataciones Publicas.

Fase lI: Actividades durante la ejecucion de la obra.

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabzjo aprobado con
las recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles
cambios y/o modificaciones.

2.2 El Gltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados
y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector.

2.3 Controlar de avance fisico y financiero con la progremacién de obra y evacuacién de los
informes que sustenten la valorizacién periddica.

2.4 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al
control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otres); el mantenimiento del transito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacidn de facilidades en caso de
emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes.

2.5 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacidén, el informe periédico del Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional.

2.6 Control econémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el
anélisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real,
verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios socizales, el control
de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.
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2.7 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccion.

2.8 Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccién en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente.

2.9 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fusra de |z obra y
eqguipos suministrados por terceros.

2.10 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segun los requisitos del contrato.

2.11 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas.

2.12 Facilitar la difusién de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas.

2.13 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades.

2.14 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas.

2.15 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento.

2.16 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas.

2.17 Controlar gue todos los equipos de inspeccion, medicidén y ensayo que son usados en
los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracién vigentes.

Fase IlI: Actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcidn de Obra: Comunicaciéon de recepcion de obra al
supervisor/inspector.

3.2 Recepcidén de Obra: Elzborar los planos post construccién de la obra, elaboracion de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del
acta con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del
levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad,
participacion y suscripcion de la recepcidn final de obra.

3.3 Liquidacién de obras del contratista (parala modalidad de contrata): Presentacion de los
planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de
obra, presentacién de la memoria descriptiva de obra, presentacién de la liguidacidn de
obras del ejecutor o contratista.

3.4 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley N° 32049 - Ley General de
Contrataciones Publicas.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD.

Las actividades especificas del especialista en seguridad, comprenderé el cumplimiento de
la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la
normativa vigente, implementacién de charlas de seguridad al personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrerc y otros), supervision del plan ce transito interno
en la construccién, supervisién del plan de desvios de Ia ejecucién de obra, implementacion
cel plan de repuesta de emergencias, verificacidn del cumplimiento de uso de los
implementos de seguridad personal y colectiva, elzboracién de informes periddicos e
accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
Seguricad y Salud Ocupacional. Asimismo, las siguientes actividades contractuales:
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Fase I: Actividades previas a la ejecucisn de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

1.2 Elaborar el Plan ge Seguridad y Salud Ocupacional, sobre Iz base de las unidades
constructivas gue comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y
operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario serd
complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra; dicho plan incluye la
elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y Controles -
IPERC.

1.3 Implementar |a estrategia ce control seguridad salud en el trabzjo contenida en los
instrumentos de gestién del expediente técnico.

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de |a Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

~ 2.1 Implementacién, actualizacién y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, que debera contener 3 Ia Matriz de Identificacidn de Peligros y Evaluacion de
Riesgos y Controles, debiendo prevenir que se tenga en cuenta o siguiente:

° Garantizar |z gestién y preparacion de |a seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en Iz metodologia de la identificacién de
peligros, evaluacién de riesgos y controles, como también facilitar la logistica
necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacién

 Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y
su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacién de tareas;

* Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;

¢ Enla evaluacién de riesgos, debers verificar que la matriz de criterios determine 2
probabilidad de un incidente o accidente;

* Caleular Ia severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre Iz base
de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas

para los trabajos y actividades a desarrollar; 2

® Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestién de la @

i .4 1l (e8]

implementacién de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la )
supervision. nrv:

s X ; Q

e Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional; <

‘ 3 o 0

* Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal - EPPs y =
colectiva. Cumplimiento y efectividad de cada accién correctiva propuesta por el 5
supervisor; %

o e Participar activamente en la investigacién de incidentes: <
* Liderar las reuniones de los comités de seguridad; S

® Atencidn de |as notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de 3

y 1 : 0]

seguridad y salud ocupacional. =

- o.
o gl =

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad. O
[

<

P—

[5)

|
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Fase Ill: Funciones y actividad
contrato

para la recepcion y liquidacién final de Ia obra yel

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra.

3.2 De reguerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obrz, debers apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir
las obligaciones y actividades, que correspondan a sy especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase || - Funciones y actividades durante lz ejecucion de Iz obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previc
de conformidad y realizars el correspondiente registro en |a documentacién vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en ¢ transcurso de
la ejecucién de obra.

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

LA EXPERIENCIA Y CARGQ DE [0S PROFESIONALES CLAVES SE DETALLARAN EN A

ﬁgwﬂﬁi&ﬂm&m

b) PERSONAL NO CLAVE:

|

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE ‘

= T 7 5 z
Cargo | Profesion | Experiencia
ASISTENTE | INGENIERO CIvVIL | VEINTICUATRO  (24) MESES de

‘, TECN!CO(De Qbra) experiencia minima como Asistente |
Técnico de Residencia y/0 Residente |
de Obra y/c inspector y/o jefe de
| supervision  y/o  Supervisor y/o
| Residente o Supervisor o [a
‘ | combinacion de estos en |a |
| ejecucion de obras en general, que |
! ‘ e computa desde la colegiatura. |
Tendrs un porcentaje de
participacion del 100% durante la |

L | Ejecucién de Obra.

Acreditacién:

Al integrar y formar parte del Plantel Técnico en la estructura de gastos generales de Obra,
se acreditard antes del inicio de [a ejecucion de |z obra, mediante (2 presentacion de carta
de compromiso del plante! propuesto, consignado sus nombres y apellidos completes,
experiencia y formacién académica, asi €omo su compromiso de participar durante toda la
ejecucion de la obra, de acuerdo a su indice de participacién, adjuntando los siguientes
documentos: Copia de los diplomas que sustente la formacion académica requerido del
plantel profesional y copia de (i) contratos y su respective conformidad o (i} constancias o
(i) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal requerido; caso contrario sera aplicada la penalidad respective
(Penalidad N°05).

s
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<) PARTICIPACION EN CONSORCIO

D.1 El nimero maximo de consorciados es de dos {02) integrantes.

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por ciento
(20%)

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experienciz, es de cuarenta por ciento (40%)

3.3.9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de gjecucion de la obra es de SESENTA (60) DIiAS CALENDARIO.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Infraestructura para
. Sesenta (60)
EJECUCION DE OBRA Riego s
Plan de contingencia No Aplica.
PUESTA EN SERVICIO Nehpiics (il dfa
siguiente)
TOTAL Sesenta (60)

3.3.10.PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para Iz respuesta de las partes, se aplica el plazo méximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Cinco (05) dias calendario.

P 4 > il /. / i,

Plazo maximo del contratista ;| Contabilizado desde o, 18 ca

- siguiente de configurado el
supuesto correspondiente )
> ” 3 <L
Cinco (05) dias calendario. o
- e
Plazo maximo de la Contabilizados desde el dia o)
supervision : | siguiente de la presentacion 1

efectuada por el contratista
Cinco (05) dias habiles.
Contabilizados  desde el dia siguiente  de

presentada fa opinién de s supervision o
desde que vence su plazo

Plazo para pronunciamiento de la
ENTIDAD

ntes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando Ia clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del
‘contrato.
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3.3.10.1 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION.

El inicio del plazo de ejecucion se encuentra enmarcado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones Pablicas:

176.1. El inicio del plazo de ejecucion contractual de obras rige desde que la entidad contratante
cumpla con las siguientes condiciones:

a) Entrega de la actualizacién del expediente técnico o de la documentacion técnica necesaria
para que realice el disefo correspondiente, segun corresponda, en caso estos se hubiesen
modificado con ocasién del procedimiento de seleccidn.

b) Comunicacion al contratistz en Ia que se identifique aguél que ests a cargo de Ia supervision
de la obra o de iz supervision del componente del disefio, segin corresponda.

c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179, Esta condicion no aplica cuando e/
adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcidn del contrato tripartito para la conformacién de la JPRD, de corresponder.

e} En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccidn, Iz entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta I obra, segun corresponda.

3.3.11.MODALIDAD DE PAGO

Sera a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico
Aprobado por la Entidad.

3.3.12. ADELANTOS
La entidad NO otorgara ningin tipo de Adelantos.

3.3.13.REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

Para |2 presente contratacién la Entidad no aceptara las propuestas de cambio de ingenieria
de valor (PCIV)

3.3.14.APLICACION DE INCENTIVOS
Para la presente contratacion la Entidad no ha determinado la aplicacién de Incentivos.
3.3.15.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de
reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el
contratista.

Las férmulas polinédmicas y/o monémicas se detallan en el Expediente Técnico aprobade.

En concordancia con lo establecido en la citada normativa, se aplicaré la siguiente férmula
ce reajuste:
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Donde:

Vr: Monto de Valorizacion reajustada.
Vo:,Monto de la Valorizacién a precios del mes de la fecha correspondiente a [z propuesta.
Ir=Indice general de precios al consumidor INE! a la fecha de Iz valorizacign.

lo=Indice general de precios al consumidor INEI al mes de la fecha correspondiente 2 Ia
propuesta.

la=indice general de precios al consumidor INEl a la fecha de pago del adelanto.
A=Adelanto de efectivo entregado
C=Monto del contrato principal.

El contratista solicita |a aplicacion y pago de los rezjustes en las valorizaciones o en la
liquidacion, de acuerdo a o indicado en el articulo 149.4. de |2 Ley N° 32069 - Ley General
de Contrataciones Publicas.

3.3.16.PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
diz de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.17.0TRAS PENALIDADES
En concordancia con el Art 119. Otras penalidades

* De acuerdo con el articulo 119 del Regilamento, se pueden establecer otras
penalidades, aplicables 2l contratistz ante ol incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales.

¢ Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacién
de penalidad, la formz de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

* Segun lo previsto en el articulo 119 del Reglamento, adicionzlmente a la penalidad por
mora, se aplican las siguientes penalidades:

;’ OTRAS PENALIDADES ‘
o | | FORMADE |
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD bl ektoito L PROCEDIMIENTO

Cuando se produce la sustitucion de un mismo | (3.00 UIT) por cada | Unavez autorizada la sustitucion del
integrante del plantel técnico por segunda vez, | sustitucion de un | mismo integrante del plantel técnico
siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza | integrante del | por parte de la entidad contratante y '
1| mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al | plantel técnico | acorde a lo indicado en el supuesto |

contratista, de conformidad con las disposiciones | acorde z lo indicado | de aplicacién de penalidad. |
establecidas en el numeral 189.3 del articulo 189 del | en el supuesto de | Segin informe del supervisor o
| Reglamento. aplicacion. |_inspector de Obra. |
| | {2.00 UIT) por cada | Cuando se identifique Ia ausenca

DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL | dia de ausencia del | ylo falta ejecucion acorde a lo
OFERTADO personal en obra. indicado en el supuesto de
{ 2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de aplicacion de penalidad. ‘
' | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o ; | Segun informe del Supervisor de la |

debidamente sustituido. | | obrao Inspector de la obra o Monitor
: | ’ | | 0 Coordinador de Obra designado
it i ‘ | por la Entidad.
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CUADERNO DE INCIDENCIAS

Si el Contratista y su profesional responsable del
Llenado del Cuaderno de Obra digital no realicen los
asientos seglin lo indicado en el ITEM. 7.4.5 del VI,
| DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la DIRECTIVA

{

| No 009-2020-0SCE/CD y lo suscrito en el item | de |

los TDR que dan origen al objeto de esta
’ contratacion

(0.5 UIT) por cada |

I

! Segiin informe del Supervisor de la |
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
| por la Entidad.

| SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.

| Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos
| de seguridad en la Obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el Expediente Técnico.
Los dispositivos o sefiales peatonal y/o vehicular y

Expediente Técnico.

otros son los que se encuentran detallados en el |

| Segin informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor |
o Coordinador de Obra designado |
por la Entidad.

PERSONAL TECNICO - NO CLAVE.
Cuando no cumple con proveer con el Personal

indicado en los Gastos Generales de! Expediente
Técnico y cuando culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal técnico y la Entidad

|_personal a ser reemplazado.

Técnico de acuerdo al porceniaje de incidencia |

no haya aprobado la sustitucion del personal porno |
cumplir con las experiencias y calificaciones del |

incidencia.
(1.00  UIT) por
ocurrencia.
(0.5 UIT) Por cada

dia de ausencia.

Seglin informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor |
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS
SEGURIDAD.

Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con
los respectivos implementos de seguridad a fin de
evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente a
los trabajadores y publico en general. Asi como no
contar con el SCTR vigente durante la ejecucion de
la obra.

(su aplicacion corresponde por incumplimiento por
| parte del contratista a Ia falta de implementacién de

DE

como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos,
lentes, mascarillas y otros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador
para la ejecucién de determinadas partidas)

| equipos de seguridad personal z sus trabajadores |

(1.00 UM
Ocurrencia
detectada.

por |

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor |
o Coordinador de Obra designado |
por la Entidad.

| CALIDAD DE MATERIALES.
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra,

| ejecucion de la obra materiales de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico ylas
normativas vigentes. La multa es por cada material
no auterizada 0 no adecuado. EL CONTRATISTA
debera retirar dicho material y reemplazarlo por otro

siendo reemplazado sin costo alguno para la
Entidad. (Los originales de las pruebas deberan ser
entregadas en Liquidaciones de Ia Entidad).

sin autorizacion del supervisor o utilice para a |

| que cumpla con las especificaciones técnicas, |

(3.00 wuIm
Ocurrencia
detectada.

por

Segin informe del Supervisor de la |
obra o Inspector de la obra o Monitor |
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

| CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO.

Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo
nermativa, perjudicande el tramite normal de los
mismos (revision del expediente técnico, solicitud de

resultados de los controles de calidad, certificados

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O :

adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, |

(200 uIm)
Ocurrencia
detectada.

por

| Segun informe de! Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado |
por la Entidad.
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| de habilidad de los profesionales integrantes de su
| plantel técnico, etc.)

|

! ?

|

l CARTEL DE OBRA. | iy , |
| | Si el contratista no cumple con colocar el carte! de (1.00) UIT por cada | Segunxmform‘e del Supervisor d? t
9 } obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, | dia de demoraen la | obrao.n; pector de la obracMom!or '
dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo | colocacion def | © Coordmador ds. Obra designado
de Ejecucion de la Obra. | cartel. | Porla Entidad,
i PRUEBAS Y ENSAYOS.
| Cuando el contratista no realiza las pruebas o L i
| ensayos oportunamente para verificar la calidad de (3.00 UIM) por Segin informe del Supervisor dg ha
10 | los materiales y los trabajos ejecutados de acuerdo | Ocurrencia oo T eeckRdsinchn Mansioe ‘
| @ las especificaciones técnicas del expediente | detectada. | © Coordinador de Obra designado |
técnico. por la Entidad.
| EQUIPOS ACREDITADOS EN LA | (200 UIT) por
| PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA | Ocurrencia ylo
| LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | €quipo segun | Segin informe del Supervisor de Ia |
44 | Cuando el contratista no presente para la { corresponda. | obrao Inspector de fa obra o Monitor |
ejecucion de la obra, los equipos acreditados | ! o Coordinador de Obra designado |
en la suscripcion del contrato de acuerdo a la por la Entidad.
programacion de obra.
| HABILIDAD PROFESIONAL | (1.00 UIT) por cada
| Elplantel profesional y/o especialistas no cuente con | dia de atraso. Segin informe del Supervisor de la {
12 | la Habilidad profesional vigente correspondiente | | obra o Inspector de la obra o Monitor |
| durante su participacion efectiva de la obra ydurante | | 0 Coordinader de Obra designadc
la revision de la valorizacion de obra respecto a la | | por la Entidad.
habilidad del plantel clave y técnico. { |
INSTALACION DE LA OFICINA DE OBRA (1.00 UIT) por cada
Por no realizar la instalacion de la oficina de obra yio | dia de atraso. i :
| mantener en  perfectas  condiciones yde ! Segiin m[orm:a del Supervnsor' dg la ;
13 | funcionamiento y mantenimiento de oficina de obra | obra0 '".s pector de a obrao h_nonnor !
y ambientes destinados al personal de Ia obra y! 2 Coordu}ador de Obra designado |
almacenes de acuerdo a lo indicado en el ‘ ‘ PoTaEntdad.
| Expediente técnico aprobado. | |
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE ‘
3 | Por no implementar medidas de seguridad en obra
‘ y proteccion del medio ambiente (su aplicacion |
oot e | | Segin informe del Supenisor de Ia
14 ¢l area de trabajo como: sefalizacion de las areas | (100 UIT)  por | obrac inspector de a obra o Monitor 3
; ; ocurrencia | 0 Coordinador de Obra designado |
de desplazamiento del personal que labora y de las or 12 Entidag |
3 transedntes, delimitacion de las areas de trabajo, | P i i
colocacion de sefializaciones preventivas visuales y | "
auditivas,  mitigaciones de los  agentes
| contaminantes del ambiente durante la ejecucion de
| los trabajos .
| POR NO EJECUTAR PARTIDAS SIN RESPETAR | (3.00 UIT) por cada * Segun informe del Supervisor dg la
15 EL EXPEDIENTE TECNICO (CONTRATO) \aétivi dad o partida | obra o Inspector de Ia obra o Momtor ‘
i Por no ejecutar partidas del presupuesto ciiéndose no ejecutada | 0 Coordinader de Obra designado |
{ al Expediente Técnico. ¢ por lz Entidad. |
f PLANOS DE OBRA Segun informe del Supervisor de la
I 16 Por no ejecutar la obra de acuerdo con los planos y { (400 UIT) por | obrao Inspector de la obra o Monitor
| especificaciones técnicas, salvo modificaciones | ocurrencia o Coordinador de Obra designado
i | aprobadas por el Supervisor de obra y/o Entidad. por Ja Entidad.
‘ POR NO TENER VIGENTE LOS SEGUROS | (2.00 UIT) por cada | Segun informe del Supervisor de la
47 Por no contar con los seguros vigentes durante el | hecho reportado y [ obra o Inspector de |a obra o Monitor |

desarrollo de la obra, en la presentacion de las

anolado.

]

o Coordinador de Obra designado |
por la Entidad. i
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valorizaciones o cuando lo reguiera la Supervision o
funcionario de la Entidad.

I

|
|

| PRESENTACION DE VALORIZACION FUERA DE
PLAZO

Por presentar las Valorizaciones de Obra yio la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido
en el Reglamento yio per presentar sin la

|

| Segun informe del Supervisor de la ’

| 18 | documentacion completa indicada en los presentes (2“00 UIT) por cada | obrao 1n§pector d 2 obrao Momtor |
] TOR, se daré por no recepcionada y se aplicars Iz dia de atraso. i o Coordinador de Obra designado
| respectiva penalidad y/o cuando se emite Lk .
l observaciones y estos no son subsanadas i
correctamente en los plazos establecidos por el drea ! |
| usuaria. i |
| Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel | (1:00 .UIT) por.| Segln informe de! Supervisor de la
19 | de obra hasta la etapa de recepcion. ocurrencia obrzo In;pector delaobrao Mon'mr
| o Coordinador de Obra designado |
| por la Entidad. |
‘ PERMANENCIA DEL RESIDENTE. (1.00 UIT) por cada | N . {
| | En caso que el residente de obra no desempeiie sus | ocurrencg. | Segin informe de! Supervisor dg la
l 20 | funciones de forma permanente y directa en la | aofa olnspeciondeiia i
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de Ia | Q Coordlr)ador de Obra designado
! l penalidad. por la Entidad. !
I | En caso se detecte que un personal clave del ! ]
| Contratista, considerando a tiempo, presta | | Segun informe del Supervisor de la
21 | paralelamente sus servicios (figura en dos ¢ mas | (1.00 UIT) por cada | cbrao Inspector de la obra o Monitor
equipos de empresas que tienen firmados contratos | ocurrencia. o Coordinador de Obra designado
i de servicios u obras con el CONTRATANTE). per |2 Entidad. !
; Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de |
| pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar | {
trabajos no ejecutados (sobre - valorizaciones, | Segun informe del Supervisor de la
L2 valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionan | (5.00 UIT) por cada | obrao Inspector de la obra o Monitor |
| pagos indebidos o no encuadrados en las | ocurrencia. | o Coordinador de Obra designado |
‘ disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones | | por lz Entidad. |
| legales que pudieran reconocer. ‘ “
!
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO. No (1.00 UIT) por cada Segun informe del Supervisor de la
I 23 presentar y/o mantener actualizado las garantias de | ocurrencia. obra o Inspector de la obra o Monitor
4 Fiel Cumplimiento, asi mismo, de existir adicionales o Coordinador de Obra designado |
| aprobados al contrato de ejecucion de obra. ; | por la Entidad. i
| ENTREGA DE LOS PLANOS POST |
CONSTRUCCION. ‘
Cuando el contratista no entrega en forma oportuna Segin informe del Supervisor de I
‘f 2 g;es pm%ggop°ﬂsc°?:fm$§ms(a Ig:l docsosgifé d‘:: (3.00 UIT) por cada | obrao Inspector de la obra o Monitor |
Loy | % g > Xk ocurrencia. o Coordinador de Obra designado |
. | recepcion) para que puedan verificar in situ el | : [
= | ALY : X | | por la Entidad. I
cumplimiento contractual y asi como el correclo | ‘
funcionamiento u operatividad de la obra.
- | EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES
| ADICIONALES DE OBRA |
| Cuando el contratista no presenta el expediente | ‘
técnicg del_ad}cional de obra, dgptro de los quince | Segin informe de! Supervisor de la
: (15) _dn;s s:gwentes‘ a la anotacion en ’el cuaderno obra o Inspector de Ia obra o Monitor
| 25 | de quencxas,. siempre  que el inspector o (5.00 Uﬂ_’) por cada o Coordinador de Obra designado
| supervisor, segln corresponda haya ratificado la ! ocurrencia. :
| % ; 7, s | por la Entidad.
| necesidad de ejecutar la prestacion adicional de 5 |
| acuerdo a lo sefialado en el literal ¢} numeral 185.3 |

del Articulo 195 del Reglamento de la Ley General |

de Contrataciones Publicas.
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UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente 2 la fecha de ocurrido el supuesto de aplicacién de

penalidad. No es posible ia aplicacion de doble penalidad cuando exista identidad de hechos
u sujeto.

Para el caso de las multas consideradas estarén eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:

e Por fallecimiento del profesional propuesto.

e Porinvalidez sobreviniente.

Por inhabilitacidén para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito 2 la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacién de sustitucion cel personal.

e Despido del profesional por disposicién de |z Entidad.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

3.3.18.FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

=
i
‘

Periodo de valorizacién de obra { : | Mensual

1
Las valorizaciones corresponderdn a |
h | los trabajos ejecutados en el mes, en

| funcién al contrato de la obra.

| Caleulo de la valorizacion | . | & cdlculo de posibles prestaciones |
} adicionales de obra, mayores metrados y/u ‘
\ otros pagos que provengan de una |
| modificacién contractual se hard de |
- \ k | manera independiente. 1
|
|

Diez (10) dias hébiles, computados
desde el dia siguiente del
consentimiento de |z licuidacién.

|
£

| | |

| Plazo para que la entidad contratante o el |

. | contratista, segun corresponda, efectle el ‘

2 | pago del saldo de la liquidacién del | |
contrato y presente el comprobante de ‘
pago respectivo

67.3. El pago se realiza en un plazo méaximo |
de diez dias habiles luego de otorgada la |
| conformidad por parte del drea usuaria y es |
| prorrogable, previa justificacion de la

| demora, por cinco dias habiles

0101 |IN

INFORVE TECNICO DEL SUPERVISOR < APROBANDO YALORIZACION DE OBRA, EL cuaL
| 0102 DEBEINCLUIRELCUADRODE PENALIDADES. >
01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA E\.02 ORIGINALES ¥ 0t COPIA._
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|

1

|

0204

0205

| o208

02.07

0302
0308

030
0305

..03.08

0307

0308

L. 0309
_030

L0301

|

. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
. INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
i CONTROL DE AMORTIZACIONES X RETENCIOI\ES !

0841

0318

031601

031603

03.21

82

T
0313
0314
03.15 o

03.16.0¢
0317
0318
L0319
0320

{

i

0201 |

032302

(032308
0a.230¢
032305

3z

|

... OTROS RELACIONADOS ALAEJECUCIONDE LA OBRA

FACTURA
_. COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORC!O
EJECUTOR DE OBRAS-RNP

RESU IMEN EJECUTIVO

INFORME DEL RESID:NT": DE OBRA ( Debera incluir la d&cnpcnén de la ejecucion de cada pamda

Lgeciesa) T DA
| RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
_RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
 VALORIZACION MENSUAL DE AVANGE DE OBRA
| CUADRQ DE REAJUSTES DE PRECIOS

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (de corresponder) £

. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES( de  corresponder)
METRADO M:NSL}AL O: A‘/ANC: D: OBRA YVACUMJLATIVO y S
COP‘A DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALOR!ZADO ( Programado)
. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO {Programado Vs Ejecutado)
 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Cunva"S")
_ GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

__ COPIA DE CARTA FIANZA \/IG:NTE

|
_COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Soio pare adjudicacién smolficads) ,_'

COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

__ CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTlA FIEL CUMFLIMIEI\TO X |
GARAN )

. GARANTIA DE ADELANTO DE MF\TERIAL.S (Copla de Carta Fianza ":geme) ( e ﬂorresponder\ i
COPIA DE CUADERNO DE OBRA - INC JIDENCIAS

ENSAVOS ylo PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL VES

FOTOGRAHAS DE PARTIDAS EJ._CUTADAS A uOLORES (Mmmo 02 wstas por vada pamda

_ Ejecutada) o o
! INFORME DE ESPEC!AUSTAS DE ACL:RDO CON EL CONTRATQY/O BASES__

| COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
__POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
PLANILLA ELECTRONICA
APORT/

IONES ESSALUD ONP  AFP (Dec aracion Jurada en Pnrrer lnlo'me‘ ot

_SENCICO (Declaracion Juraca en Primer Informe}

_ CONAFQVICER (Declaracion Jurada en Primer Informe) )
COPIA DE ACTAS DE MONITOREQ DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD L

_COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
COPADEACTADEINICIODEOBRA
COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPL|

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Y

CHIMBOTE

LICITACI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

cumooTe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

0405 EDITABLES DE LA VALORIZACION
NOTA: ‘
El Expedientes de Valorizacion de Obra deben presentarse en |
archivadores de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en |
la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y|

! separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En

{el CD debe escanearse la Valorizacion completa y adjuntar formatos
{ editables.

~ CD-CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF ¥ ARCHVOS ‘

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidn contractual del
SEACE de la Pladicop.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Plblicas, las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta
presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres dias del
mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente

de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respecto a la
valorizacién.

La Entidad paga la valorizacién hasta el dltimo dia del mes en que es presentada. De contar con
observaciones se las comunica al supervisor y al contratista, otorgando un plazo para su
subsanacion. Cuando el contratista responde a las observaciones, |a entidad contratante revisa
en el plazo méximo de dos dias habiles contabilizados desde el dia siguiente de recibida la
subsanacion y continua con el tramite de pago.

Toda documentacién serd presentada a la Municipalidad Provincial del Santa (A TRAVES DE LA
MESA DE PARTE DE LA ENTIDAD UBICADO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA,
SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 - 431 - CASCO URBANQ - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH), suscrita
por el Representante Legal del contratista y también firmada y sellada por el Residente de Qbra
y por los especialistas y/o especialista del contratista, en la especialidad que corresponda, en
dos (02) originales foliados y una (01) copia, siendo las fotografias a color, acompaiiados de la

version digital 01 CD por cada juego o mediante USB, que incluye el archivo digital en PDF y
nativos.

a) El Expediente de valorizacién debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comun del Contratista.

b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de czlidad de los materiales
seran presentados en originales en la liquidacién de la obra.

¢) La Sustentacion técnica de los metrados, podra ser mediante croquis, graficos y/o

esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

La entidad realizard el pago por la contraprestzacién en soles (S/).

CONFORMIDAD DE LA OBRA.

a) La conformidad de la Obra serd otorgada por el responsable de Gerencia de Infraestructura,
para lo cual previamente se debera contar con la opinién favorable de la Sub gerencia de
Obras Publicas de dichas valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y aprobadas
por el Superviscr de la obra rigiéndose a los parametros técnicos para tal fin.

b) El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras
Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de |2 propuesta técnica.

c) Los informes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una (01) copias,
estaran acompafiados de la version digital 01 CD por cada juego o mediante USB.
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d) De encontrar observaciones por parte del Arez Usuaria se comunicaré al contratista y/o
supervisor a fin de que se subsane las observaciones gue hubiere.

e) De existir conformidad por el &rea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitiré el
respectivo informe de evaluacién y conformidad a la Gerencia de Administracién para que
se efectiien los trdmites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial del Santa
Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los numeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmisién por fax o por correo electrénico, la notificacidon en el domicilio fiscal del
contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidard la notificacion
efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computdndose los plazos a partir de la
primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccién
electrénica consignada en la introduccién del contrato; asimismo de conformidad con el
articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de
direccion electrénica, solo sera OPONIBLE el GOBIERNO Provincial del Santa si ha sido puesto
de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electrénico enviado - recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmisidon de la notificacidon para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
obligatorio, sin embargo, de producirse no invalidara |a notificacidn efectuada con anticipacién
y por los medios indicados, computéandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Chimbote.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del

AMPLIACIONES DE PLAZO

De conformidad con los articulos N° 198 y 200 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 cel
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resclucion de contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico de la Obra
aprobadc por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestidn de Riesgos de acuerdo con
los formatos del OSCE, folio 280.

La implementacidn se enmarca en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Un enfoque en la gestidn
de riesgos se denomina al evento, que, de ocurrir en el futuro, logra tener un minimo impacto
en algunos de los objetivos del proyecto a través de un proceso planificado y ordenadc de
identificacién y evaluacion cde las consecuencias del riesgo. La gestion de riesgos en el proceso
de hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y evaluar la efectividad del proceso
de gestion de los riesgos a lo largo del proyecto.

En ese sentido, es importante el monitoreo y la mitigacién de manera oportuna, por tanto, los

identificados que forma parte del expediente técnico.

GARANTIAS.
Tipos de garantias contractuales

113.1. Garantia de fi el cumplimiento: El postor ganador entrega a la entidad contratante, como
requisito indispensable para perfeccionar el contrato, una garantia de fi el cumplimiento por
una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, que puede ser: (i) fideicomiso, (ii)
carta fianza financiera, (i) contrato de seguro o {iv) retencidon de pago, conforme lo sefialado
en los articulos 114,115, 116 y los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61 de la Ley.

Articulo 182. Vigencia de la garantia de fi el cumplimiento en obras y consultoria de obras La
garantiz de fi el cumplimiento, en el caso de ejecucién y consultoria de obras, se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades,
montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

.. realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo

-

. responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la

supervision directa de Iz Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la Gltima lista ce bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perd.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el
acceso de estas 2 las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los
mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente disposicion.
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3.3.

3.4.

3.5.

fa 1

19.RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

La Recepcidn de la obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista
no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard las penalidades que correspondan. El
contratistz debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepcién de |a obra.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

De conformidad con el Articulo N°318 del Reglamento ce la Ley de Contrataciones Pablicas.

La entidad propone como centro de Conciliacion y/o Arbitraje 2l Colegio de Ingenieros del
Perly a la Junta de Prevencion y Resolucidn de Disputas.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la
liquidacion es el siguiente:

La liquidacién del contrato de obra deberia cumplir con la siguiente estructura, y deberd ser
entregada en archivadores de palanca en 01 original y 02 copias, firmado por el representante
legal y/o Comun del Contratista, el Residente y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de
Liquidacién., siendo las fotografias a color acompafiados de la version digita! en 01 CD por cada
juego o mediante USB, que incluya el archivo digital en PDF y archivos nativos.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacién de Obra.

| 1 | Hoja del tramite - Area de tramite documentario. ]
rz Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al
Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de entrega |
de liguidacion a la entidad. |
, - INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA “
| - INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
3 | Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra
4 | Ficha de identificacion de Obra
5 | Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica
| 6 | Resumen de liquidacion final de cuentas |
7 | Calculo de multa (si hubiera retraso de obra)
| 8 | Cuadro de pagos realizados al contratista
| 9 | Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera) (de corresponder)
10 | Calculos de los Coeficientes de Reajuste - Formula Polindmica
11 | Calculo de Reajustes y Deducciones de avance programado y ejecutado
12 \ Indices Unificados de Precios, publicados por el INE! {
| 13 \ Archivo digital en CD de calculos de liquidacion de obra, Expediente técnico replanteado |
| y planos de replanteo (de haber modificacion)
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14 | Carta Fianza actualizada y/o Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento del
contrato
15 | Copias de facturas
16 | Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER y otros impuestos.
| 17 | Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.
18 | Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs. Metrados
Pagados. |
19 [ Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion, |
etc. fotos de pruebas y/o ensayos) |
20 | Acta de entrega de terreno Original e . '
21 | Acta de Observacion (si hubiera) Original |
22 | Acta de Recepcion de la Obra Original ’
23 | Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y deductivos, |
ampliacion de plazo si hubiera. {
24 | Conirato de Obra |
) 25 | Contrato de Supervision de Obra i
26 | Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser \
Cuaderno de Obra digital debera ser impreso y firmado por Residente y supervisor)
27 | Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra debera adjuntar el
documento de aprobacion de dicha modificacion)
28 | Registro fotografico a color de toda la ejecucion de obra.
29 | Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad
30 | Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional) \
31 | Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)
32 | Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segin expediente
técnico y/o presentado por empresa contratista.
33 | Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
| | instalacion de equipos
| 34 | Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto de
‘ ‘ pago de tributos generados por la ejecucion de obras
[735 | Planilla de trabajadores completa de obra y registro de trabajadores de obra
| 36 | Acta de otorgamiento de Buena Pro
| 37 | Bases de proceso de seleccion
‘ | 38 | Convocatoria de procesos de seleccion
1739 | Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.
| 40 | Expediente Técnico Aprobado :
NOTA:
Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca, ‘
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un ‘
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacion completa y adjuntar formatos
editables.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

LICITACI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

CHIMBOTE

’ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 423,216.66
(CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 66/100 SOLES), en la
ejecucion de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte

afos anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas. que se computan desde la suscripcién
del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REFACCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION EN OBRAS EN LA
ESPECIALIDAD DE: REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES; SUB ESPECIALIDAD EN
INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO TALES COMO: ESTRUCTURAS DE
ALMACENAMIENTO HIDRICO CON FINES DE RIEGO Y/O CAPTACION DE AGUA Y/O
CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO Y/O INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO MENOR Y/O OBRAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS CON
FINES DE RIEGO Y/O AFINES COMO CANAL O CANALES.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra: (if) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (jii) contratos Yy sus respectivas constancias de prestaciéon o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depésito, nota de abono, reperte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacién o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como

parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

! Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes q{:e ejer:utah
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

[ Cargo y/o [N Descripcion Profesion | Grado requerido o |
responsabilidad | i titulo profesional |
L | | l ‘ requerido |
I RESIDENTE DE OBRA | 01 | PERSONAL INGENIERO CIVIL O TITULADO Y |
{ CLAVE | INGENIERO AGRICOLA | COLEGIADO {
| | REQUERIDO 1
'ESPECIALISTA EN! 01 PERSONAL | INGENIERO CIVIL O|TITULADO Y ]
| SEGURIDAD Y CLAVE | INGENIERO DE | COLEGIADO
' SALUD | ‘ REQUERIDO ‘ HIGIENE Y SEGURIDAD |
‘ { | INDUSTRIAL O .
‘ : | |INGENIERO } i
| | ‘ | INDUSTRIAL o
‘ | INGENIERO DE l
| | i | SEGURIDAD Y SALUD |
iy | | EN EL TRABAJO |

Acreditacion:

El Grado O Titulo Profesional Requerido Del Personal Clave Requerido es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso E! Grado O Titulo Profesional Requeridc Del Personal Clave Requerido no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionaimente
copla simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segn corresponda.

La entidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones utllizadas para acreditar la carrera
profesional requenda. aun cuando no coincida lileralmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion
(por giemplo. Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental. Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras
dengminaciones)
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo o I 5 T ‘
responsabilidad L Profesion | Experiencia l

‘l l | CON EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA DE 24 MESES, |

QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA COMO: |

' RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O |

‘ | JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL v/ol

' DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE

; ‘ RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O

‘ ! ‘ SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA, EN OBRAS SIMILARES

= \ klNGEN‘:RA oviL o |EN LA ESPECIALIDAD DE: REPRESAS, IRRIGACIONES Y|

. Resicente de Obra | 01 | \MGEN:EQS AGQI""‘L:A AFINES: SUB ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA PARA |

‘ : iz | RIEGO - ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO HIDRICO

. \ | CON FINES DE RIEGO Y/O CAPTACION DE AGUA Y/O |

l ‘ | CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO Y/0 |

{ I !NFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR Y/O OBRAS DE

. } i l | APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS CON

l | FINES DE RIEGO Y/O ASINES COMC CANAL O CANALES.

TENDRA UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 100% |
| DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

‘ ' 1 ' CON EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA DE 24 MESES, |

|
|

QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA COMO: |
| ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE
l NGENERO  CiviL o YO RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y
, INGENEERO DE HIGEENE v SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE
| Especialista '] | SEGURIDAD INDUSTRIAL O | OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN
| Sequridad y Salud, | 0 | NGENERG INDUSTRIAL O EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION
INGENIZRO DE SEQURIDAD | DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
‘ ¥ SALUD EN EL TRABAJO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EJECUCION Y/O
; lzicale s SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, COMPUTADO |
\ DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA. TENDRA UN
‘ ‘ l | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 100% DURANTE LA
| EJECUCION DE LA OBRA

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
i (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados

o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del b2
personal propuesto. &
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del =
personal clave, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mesy ano Q
de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la ‘;__7
fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. <
>

T

. Encasolos documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia o
' adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes ‘f{
completo. o
Q

. Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afos @
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas. "2
->

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). para el computo del tiempo -0
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. Q
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3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
01 NIVEL TOPOGRAFICO (INC. MIRA) 1.00
02 ESTACION TOTAL INC/PRISMAS 1.00
03 COMPACTADORA VIBRATCRIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
04 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3, 1.00
05 CAMION VOLQUETE DE 15m3 1.00
06 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00
07 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP-11P3 1.00
08 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM-87HP 1.00
~ 09 MARTILLO NEUMATICO 1.00
- Las unidades de medida de cada equipo de encuentran detallados dentro del Expediente Técnico
Aprobado [Listz y/o Relacion de Insumos).
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o

zlquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Advertencia

£n el caso que el postor sea un consorcio los documentas de acreditacién de esle requisitc pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus infegrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

-
>

Regquisitos: X
T )
(@

. ’ . L

D.1 El numero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 2
o

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por ciento <
(20%) o
o

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del e
consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por ciento (40%). :
%)

Acreditacion: =3
T o
Se acredita con la promesa de consorcio. &
o

<

0,220 3]
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluaciéon Técnica 'y i) Evaluacion Econémica.

La evaluaciéon econdmica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacién de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de|[10] puntos
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
N° CARGO requisito de experiencia en la
01 RESIDENTE DE OBRA especialidad: [10] puntos

02 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
Se considera que un personal clave supera el tiempo de|listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN experiencia en la especialidad:
ANO ADICIONAL a la experiencia requerida en los [04] puntos

requisitos de calificacion.
Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el

Acreditacion: listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:
La experiencia del personal clave se acreditard con [02] puntos

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii)
certificados o (iv) cualquier oira documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

TACION

propuesto.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no fenga una
antigiiedad mayor a veinticinco afos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

41.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaliia que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestién ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como
ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones

deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a servicios de consultoria de obra.

c.1) ISO 14001 O EQUIVALENTES
[15] puntos

Acredita la certificacion
[15] puntos

No acredita Ia certificacion
[00 puntos

QAS
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalGa que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisobormo.

Acreditacion:
Presenta copia simple del cert)flcado que acredita que se

[10] puntos

Acredita Certificacion
[10] puntos

No acredita la Certificacion

I
r
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ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma 1SO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001 :2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

[00] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalia la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacién en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1SO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras
o consultoria de obras. Estas certificaciones deben
estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

[10] puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras

[10] puntos

Certificacién en otro  sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras civiles o consultoria:

[04] puntos

No presenta certificacion o éstanoes
valida:

Se evalian las mejoras técnicas 0 funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccién de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacion o infraestructura.

v Optimizacion de procesos constructivos ©
cronogramas, que permitan reducir plazos sin
comprometer calidad.

v Sustento técnico completo y normativo, que

[00] puntos
r H. MEJORA AL REQUERIMIENTO METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [15] puntos

La propuesta es sélida en todos los
aspectos solicitados
[15] puntos

La propuesta es solida en la mayoria
de los aspectos solicitados
[08] puntos

La propuesta es sélida en
aproximadamente la mitad de los
aspectos solicitados

[05] puntos

/,’
;
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garantice la factibilidad de implementacién de la
mejora.

-

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacién con €l
requerimiento establecido.

v Resumen ejecutivo que describa las mejoras
propuestas.

v Descripcion técnica detallada de cada mejora,
indicando su alcance, propoésito y beneficio.

v Cuadro comparativo entre la especificacion base y
la mejora propuesta.

v Sustento técnico y normativo, citando el
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas
técnicas peruanas Yy oftras aplicables. (Si
corresponde)

v Planos, esquemas o fichas técnicas que evidencien
las mejoras propuestas (si corresponde).

v Cronograma actualizado, que muestre el impacto
de la mejora en los plazos de ejecucion. (Si
corresponde)

v Firma del profesional responsable del informe
técnico, con su nimero de colegiatura y certificado
de habilidad vigente.

La propuesta es sdlida en la minoria
de los aspectos solicitados
[02] puntos

No presenta ninguna mejora
[00] puntos

Se evalua si el postor ha presentado una planificacién
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado  los riesgos  técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra ylo consultoria de obra 'y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademés, se considera la inclusiéon de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronogramay el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestién de Riesgos
de la ejecucion de la obra ylo consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,

I. GESTION DE RIESGOS METODOLOGIA PARA SU
: ASIGNACION
Evaluacion: [15] puntos

La propuesta es sdlida en todos los
aspectos solicitados
[15] puntos

La propuesta es solida en la mayoria
de los aspectos solicitados
[08] puntos

La propuesta es solida en
aproximadamente la mitad de los
aspectos solicitados

[05] puntos

La propuesta es solida en la minoria
de los aspectos solicitados
[02] puntos

No presenta ninguna mejora
[00] puntos

/
|
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evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuenciay mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacién Yy respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

J. GESTION DE PROCURA METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalta la capacidad del postor para gestionar de TOTAL [10] puntos
manera eficiente la procura de materiales, equipos Y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad | j.1) Identificacion y Planificacion de
oportuna y alineacién con el cronograma de la obra. Recursos Criticos.

[10] puntos
Acreditacion:

o Acredita la practica

j.1) Identificacion y Planificacion de Recursos Criticos: [10] puntos
El postor debe presentar un plan de adquisiciones detallado e No acredita la préctica
que incluya el listado de materiales, equipos y servicios [00 puntos
esenciales, con tiempos estimados de entrega y estrategias
de abastecimiento.

METODOLOGIA PARA SU
‘— L. SEGURIDAD Y SALUD ASIGNACION T
Evaluacion: TOTAL [15] puntos

Se evalGa la implementacion de practicas y herramientas | L.7) Certiﬁg:acién en Sistemas de
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud Gestion de Seguridad y Salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo Ocupacional.

obligatorio. [15] puntos

Acreditacion: e Acredita la certificacion
creditacion: [15] puntos

1.1 Certificacién en Sistemas de Gestién de Seguridad o No acredita la certificacion
y Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1SO [00 puntos
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.
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| ICITACION PUB
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
EACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A EXPERIENCIA ENLA ESPECIALIDAD ADICIONAL 110 puntos
DEL PERSONAL CLAVE p
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
51 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL O CORRESPONDE

PERSONAL CLAVE
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DE
PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
i W

E. INTEGRIDAD EN

PUBLICA
F. CAPACITACION NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos® )

e
1

i

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A DE SOLO CONSTRUCCION

\VIADADE Ol

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREG

de seleccién es: LIMITADA DE

ente procedimiento
o al siguiente

fertas econémicas en el pres
LAMENTO y se efectuara de acuerd

La evaluacion de O
CONFORM\DAD AL ARTICULO 165 DEL REG

criterio:

T
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PUNTAJE/ METODOLOGIA PARA SU

OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a l1a oferta de precio mas bajo y s€
otorga a [as demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Se evalta considerando unicamente €l precio
ofertado por €l postor que debe encontrarse en el
rango entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Los evaluadores descalifican 1as
propuestas que no cumplan el referido rango

Po = Mbx Pmax
Mo

Acreditacion:

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de 12 oferta econoémica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econdmica (Anexo N° 06).
Pmax = Puntaje maximo

100.00 Puntos®

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas €s el promedio ponderado de la evaluacion
técnicay la evaluacion economica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar

c1 = Coeficiente de ponderacic’:n para la evaluacion técnica:
0.70

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion

econémica: 0.30

Donde: c1 + ¢2=1.00

8 De acuerdo con lo sefialado en umeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

<
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio

legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
| SEIESER—— - | RUC N® [.ccovesmncmases ], con domiciio legal en
RS —— ], inscrita en la Ficha N° [ooeooioeeereneernveeeeen] Asiento N° RS |
del Registro de Personas Juridicas de laciudaddel....c.cccoeenvnnn- ], debidamente representado por
su Representante Legal, [] con DNI N°® [o.ocooiiiiininnen 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas dela
ciudad de[............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........cc.........], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE_SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos: tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual. =

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL =

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

AT A
/IADA
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamenio.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDAY], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

« En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAF...i...0 .]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucién del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAL.........x. 1: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

10 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

e £n caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ’ [........] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [........] dias calendario”

» En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, dotacién de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [n R ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO (- ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA Lo s ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, [........] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA|[....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

VIADADE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABRE

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO]J, a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE~SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUWIERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
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EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacion final”.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencioén de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectda la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTOQ)J, durante la primera mitad del ndmero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

» En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucién de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cléusula:

* “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacién del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original’.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracidon de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente cléusula seqin el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccién:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
gue se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULAL......... J: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CLAUSULA[......... J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA[......... J: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de Ia obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

* En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente Ia
siguiente cléusula:

CLAUSULA [................. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a Ia ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de Ia obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante

e En el caso que se haya considerado la recepcién parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcién parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de Ia
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Puablicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

ITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Yy en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningtin tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de

la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

RAS

]

Otras penalidades

OB

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

N

: I) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA

CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O ll) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad a

1 Cuando se produce la sustitucién de un | [ESTABLECER  EL Seglin informe del A
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO DE LA | supervisor, segln <
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda. f’

1]

v
<
<
~
At
P
~~

]
i
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TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacién.

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segln

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

,j;y

N
Importante para la entidad contratante ;J;
Sélo en caso de emplearse el disefio ¥ construccion se debe emplear la clausula de resolucioén de F’
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula: ;—*“y
CLAUSULAI.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA (m)
Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato <
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la >

Ef‘

continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2
2 Y

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATQ]

CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversién ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

H, LICITACION PUBLICA ABF
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CLAUSULA _ [....]: RESOLUCION POR TERMINACION __ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucién de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste Supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacioén de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente pérrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcién
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de Ia indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley.’es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de gjecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

L=
be ]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

» El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta miliones y 00/100 soles)
y/0 se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier bepeficio o incentivo ilegal, directa o

1)
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indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco3. En ningdn caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugard4.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y deméas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segln el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias ()
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas
Y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

n caso de haberse pactado la conciliacién como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
rbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

) m

Q

‘Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de Ia Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General -
de Contrataciones Publicas.

" De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversja no supere las diez UIT.

LICITACION
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Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir Ia siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [ZIJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas de/ presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a /as disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y Ia directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD"); encargando su organizacién y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES. AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencién y resolucién de disputas ests compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de Ia JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para Jas
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter Ja
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante Ja JPRD.

Incorporar o eliminar, segln corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio Yy controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION

RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus g
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando o’
INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO @

SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069 a
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO o)
N° 009-2025-EF]. é
<

Advertencia >
La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de Ia buena pro de /a lista de instituciones arbitrales E
que haya propuesto la entidad contratante en las bases de/ procedimiento de seleccién. Para dicho efecto. m
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la <
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una Q;
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo. la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada i’;

lista por la entidad contratante de manera definitiva. m
Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida -
que no contravengan las disposiciones de /a normativa de contrataciones publicas y/o Ias disposiciones %
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje. =
L = o o " o : <

El arbitraje es resuelto por arbitro dnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segin el =
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda 3
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro dnico, a no ser que la omplejidad o cuantia de las —

NS
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del

Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF :

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: Podbvsise s i vens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince dias calendario.

EI CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucién del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes  .;

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR “
FECHA]. =
“LA ENTIDAD ‘EL CONTRATISTA” u
CONTRATANTE” 0

A A
(7 £3
CA A

]
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD , con poder inscrito en la localidad de
CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE™2 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—\

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segan orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

4]

1y
O

12 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http:/Awww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el gonsorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garayﬁ de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

, ) B
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, ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"? SI( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | [
MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electrénico:

3RAS

Datos del consorciado 3

Of

Nombre, Denominacion o Razéon

DE

Social: <
Domicilio Legal: -
RUC: Teléfono(s) : | | =
MYPE'5 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

3 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en Ia seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
- / y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retenCI()n del diez por C|ento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segtn lo sefalado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
4 |bidem
'5 Ibidem

\
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Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de Ia descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

»w

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comtin del consorcio
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD'

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [........coeeneees 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes'”;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion pablica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM'8.

5 Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento™®.

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

17 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a traves
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

8 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco anos
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

19 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Piblicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catéalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la clausula gnticorrupcién y antisobormo.

)

/
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrenciay las condiciones de competencia

efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccién?®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como alas responsabilidades administrativas, civiles yl/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( )diasdelmes( )de20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,

conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?!

po2
-

Firma
N° de DNI:

20 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°008-2025-EF: r
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja e
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91. <

21 17 Principio de Presuncion de Veracidad. -En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos =
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a Ja verdad de los hechos que C
ellos afirman. Esta presuncién admite /]ueba en contrario.
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ANEXO N° 32

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representénte legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

®
7]
o
0

H‘E ICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBF
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22 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°

0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [oceeeccceommcmeaeeennnnns 1. y nuestro correo electrénico comun:
| SE——— ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2

1. CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, 12+

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin dec‘!males.
24 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

25 Este porcentaje corresponde a la su atoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

Cconsorcio.

|
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad
Consorc|ado3 ...............

Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

RAS

-
<)

IBLICA ABREVIADADE OE

>

Advertencia

El Anexo N° 5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han

LICITACION Pl
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ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Senores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [.........ccc..-. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro_que tengo los siguientes parientes. los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ | con DNI [ceeeueerennnes ] con CARGO [..ecevemmmrnrrenaee ] enla
ENTIDAD [........--- ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [cccccecacanans ] con cargo [..cceceereeanannaens ] en la entidad
] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Lev N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: :

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE |
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS <
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afos previos =
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directao a la adjudicacion de un <
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacionde 1
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, <
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. <

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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CHIMBOTE

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacién de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL_POSTOR

CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA. TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos
Gastos variables
Total gastos generales (B

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV?

Monto total de la oferta

N (1N 1=

=N

e
N

(38

o I

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

26 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual © superior a cinco (5), el valor seraincrementado en un centésimo.

ADDEVIARDADNE ORRAS
ABREVIADADE OBRAS
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segun corresponda

Advertencia

< caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en Tos articulos 165 y 166 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Iimportante para la entidad contratante

AT de Taciltar 1a labor de los evaluadores, se recomienda publicar conj te con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que

sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items 0 tramos que se
presente”.

» En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley

N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado ylo representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me apligue la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segln corresponda

< M
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [...co-venennn-.-], poOSHOT adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~ Ine nrocesns de cor
0S procesos ac v




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [-...cceeeraneenes 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o

representante legal o comiin, segin corresponda
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADAS N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (1 0%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilioc de mi representada se

encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Importante para la entidad contratante

o Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a |a bonificacién, debe cumplir con Jas condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Regiamento.

« En el caso de disefio y construccion |a bonificacion se aplica sila cuantia del disefio no supera los S/200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera Jos S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

L -

D

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Senores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [-eeceeeaceseraee ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito Ia’asignacic’)n de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante para la entidad contratante

«Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las

condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

o
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.oeeeerrenannene ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INS;TITUCI()N ARBITRAL E'LEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

A o

LICITACION PUBI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-2

ANEXO N° 11
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores
EVALUAQORE§
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE
CLIENTE LIDAD oIC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA
COMPROBAN cpPZ DE SER EL CASO
TE DE PAGO

olo|lNlo|lo| M| |DN

=
o

27 ge refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

28 ge refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

29 E|tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
3% Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-2

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g mESPEGIA CONTRATO /| FECHADEL | FECHADELA PROVENIENTE TIPODE  |aAGTURADO
CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE? CAMBIO |, ~iMULADO
COMPROBAN CP% DE SER EL CASO VENTA? 20
TE DE PAGO
TOTAL

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

...................................................................

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seglin corresponda

| Advertencia
Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen |
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo |
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion |
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que |
| se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante |
| podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear |
la experiencia :,m:mz::.am‘ como consecuencia de la \.mo~Qm\~\Nmo\a\~ societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe. H




MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURipICAl, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

N
&
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV
Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonia.®

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

\
\\M:h,
\ ABREVIAI

(=10 Ty, ADDEVIA
JBLICA ABREVI

i3 |
L |

i

LICITACION |

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia® se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto 2 la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

32 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.




MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
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] ANEXO N° 14 ]
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Seriores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURlQICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes garientes”', los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal* de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [ccocoieiieiiieennen. ] conDNI[.............. ]con CARGO [.....ccevvvivvnnnnn. 1
enla ENTIDAD[........... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....cccoiimiiiiieianns ] conDNI[.....c.oeeeeees Jeon CARGO[....coommeiecainiannes ]
en la ENTIDAD [.......c.ennee. ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segln corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

OBRAS

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacién documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

34 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acu ﬂdo con lo que sefala la Ley N° 32069.

35 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco”ﬁ}el numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Leym
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02—2025-MPS-CS—1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de |CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la qxperiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en €l numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-

2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres Yy apellidos del postor ©
representante legal, segin corresponda
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02—2025—MPS-CS—1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACI()N DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores
EVALUADORES

-

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]
Presente.-

El que suscribe, | BTE——. ], postor y/o apoderado de ICONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SEREL CASO], identificado con [CONSlGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de ]CONSlGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] enla Ficha N° [CONSlGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTlNUACIéN. SEGUN SEAEL CASOI:

e Que, se ha remitido ellla ]CONSlGNAR LA DENOMlNACI()N EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO_POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién |CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTlFICACI()N DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDAL mediante el cual sé inform6 la
cancelaciéon de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio

de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICAClON DEL JUZGADO CORRESPONDIENE:‘_[,
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el ]CONSIGNAR LOS DATOS DE lDENTIFICACIC)N DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente ]CONSIGNAR EL

NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

e

36 De conformidad con lo previsto en umeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas. N
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02-2025-MPS-CS-1_- PRIMERA CONVOCATORIA

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende 1o siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] _

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°02—2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMlNlSTRACl(:)N DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARAEL PERFECClONAMlENTO DEL CONTRATO)

Senores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 02-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [ceeacrasnaseese 1, postor adjudicado ylo representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° ]CONSlGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal 0 comun, segin corresponda
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