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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

_N° | Simbolo

Descripcion |

1 | [ABC] / [..oo..]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Enfidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC]/[......]

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferia.

‘;-Abc

importante Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
’> | : Advertencia Se refiere o advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

proveedores.

R

[ Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminadg la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

|' N° | Caracteristicas | Parémetros |
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm g
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
| Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente ‘ Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina )
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente ‘ Automdtico: Para el contenido en general )
| Azul ¢ Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
‘ 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos,
5 Tamafio de Letra | 10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
| Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segln la necesidad
| 8 : Para las Notas al pie
__ o | Justificada: Para el contenide en general y notas al pie. A‘
6 Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
| de los Capitulos) =)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior ;: 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algdn
Y concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitoda dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaric 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en lo Seccign General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicho nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 20719, julio 2020, julioc y diciembre de 2027, setiembre y

oclubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO
COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591210

QUINUABAMBA, JUNIO 2023

" Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccidn técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Y
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia. .

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucidn de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

o
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas inciuyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www. mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando |
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instruccionies |

sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://iwww?2. seace.gob.pe/.

*  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP ¥/0 se encuentren |
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de sefeccion en cualquier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o ¢

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

»  No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y :
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

*  Los formularios efectrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

*  Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece fa informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un i
consorcic en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de i

- procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtn corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2

@

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas vy certificados digitales  ingresar  a:

htips:/iwww.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-ce rtificados-digitales
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo

valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000. 00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNF®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo !l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de fa admision, no
admisién, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o ¢l 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar denfro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda.

s A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, lales como. (i) la lectura y/o0 toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepfo.

«  El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articuio 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad |a garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liguidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
- (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
" primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
_ del Reglamento, siempre que:

"a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
b) Elplazo de gjecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
| pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y :
© eventual ejecucion, sin peruicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
| correspondan.

E Advertencia f

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
| a las establecidas en el presente numeral. debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a fa empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/fveww.sbs.qob.pelsistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisidn de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 deaf Reglamento. la clasificacion de riesgo B, |
incluye las clasificaciones B+ y 3.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en ef portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre Ja clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé consultar a fa clasificadora de riesgos respectiva.

- De otro lado, ademas de cumplir con e/ requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
. verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
' revisarse e/ portal web de dicha Entidad (hit Hwww.shs. qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-qyue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garanfia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar ia ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer Ia entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7

3.8.

3.9.

3.10.

el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta ¢ pago final por parte de la Entidad, saivo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civi,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. i

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion coma la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en fa seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden aicanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N°
Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA

20286835709
PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA — POMABAMBA

Mdglogistica2023@gmail.com

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la gjecucion de la obra
“"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ
DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO

DE ANCASH® con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591210

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 527,383.81 Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Ochenta y
tres con 81/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL

‘ Valor Referencial

Limites?®

Inferior ‘ Superior

(VR)
| S/527,383.81 Quinientos
Veintisiete Mil Trescientos
| Ochenta y tres con 81/100

| Soles

580,122.19 Quinientos
Ochenta Mil Ciento
Veintidos con 19/100
soles

474,645.43 Cuatrocientos
Setenta y Cuatro Mil
Seiscientos Cuarenta y
Cinco con 42/100 Soles |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

RA N°0080-2023-MDQ/A del

contratacién 02-06-20223

Documento y fecha de aprobacién del expediente RA N°0056-2023-MDQ/A del
técnico 02-06-20223

Documento y fecha de actualizacion del expediente [ ]
wenico, de comesponder ¢ e
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  [IEeEteNEaieer 1

corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del mont

o del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS], de acuerdo con io
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de |a obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA'Y CINCO

DIAS CALENDARIOS (75) dias calendario, en concordancia con o establecido en el expediente
de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : [CAJA DE LA ENTIDAD]

Recoger en : [UNIDAD DE LOGISTICA]

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES ]

Costo del expediente . Impreso: S/[300.00 SOLES EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO]
técnico Digital: S/[10.00 EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICQ], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

S
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Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-78-VC.

Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
adelante el Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversién
Publica.

Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE PERY)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.
Codigo Civil Libro Vil-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto tnico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-
TR.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG - 2018

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seguin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona hatural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, ¢ del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia !

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan

| obtener directamente mediante la inferoperabilidad a que se refieren los articulos 2

"y 3 de diche Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Caldlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir ef certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8

7

La omisién del indice no determina la no admisidn de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

a) El precio de la oferta en [SOLES] y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v'  Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequenas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

; Advertencia

!

Lpara la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

i £l 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir E
i al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites "Documentos |

J/
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facuitades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNi del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

- Advertencia

e i

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N® 1246 las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren 10s articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisfativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE™ y
sismpre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ', (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, €l compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad det requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodiﬂitaI.gob;ge/interogerabilidadl

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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24.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA- PLAZA DE ARMAS S/N - QUINUABAMBA

Importante

i En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
! incluida en el paquete. :

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5.

2.6.

2.7.

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“l a Entidad No otorgaré Adelanto Directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ a Entidad No otorgaré adelantos para materiales e insumos

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

» las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado ef OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. Ef primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:/iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-com unicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

5 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

6 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

° publicadas en el Diario Oficial £} Peruano el 10 de enero de 2022y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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| CAPITULO Il
L REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ

DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591210

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Ubicacién Ef lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
LOCALIDAD DE COCHATUCOJ
[ Distito | QUINUABAMBA n
Provincia : POMABAMBA - B
Departamento ANCASH
Regidn ANCASH
Nombre del PIP “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS_

FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ DISTRITO DE
QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Onico de Inversiones
N° 2591210

Expediente Técnico

aprobado mediante : RESOLUCION DE ALCALDIA N°0056-2023-MDQ/A

Fecha de aprobacién

: 26 de Abril del 2023.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH™ con Cédigo Unico de Inversiones N°

2591210

3. ENTIDAD CONVOCANTE.
e Nombre > Municipalidad Distrital de Quinuabamba
e RUCN-° ! 20286835709
¢ Domicilio Legai : Plaza de Armas S/N - QUINUABAMBA - POMABAMBA -

ANCASH

e Correo electrénico mdglogistica2023@gmail.com.

4. FINALIDAD

Brindar Adecuadas condiciones en saneamiento rural en la Localidad de Cochatucoj, del Distrito de
QUINUABAMBA, Provincia de POMABAMBA, Departamento de Ancash. para lo cual se ha previsto la
elaboracion del Estudio Definitivo del Proyecto: EJECUCION DE LA OBRA: “"CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO
POBLADO COCHATUCOJ DISTRTO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
DEPARTAMENTC DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N°2591210, conforme a lo establecido en la
Ley del Sistema Nacional de Inversidn PUblica, Ley N° 27293. que considera como objetivo sustentar la
viabilidad de todo proyecto « fin de permitir la optimizacién del uso de los Recursos Publicos destinados ala
Inversién Publica.
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de RNP en el capitulo de
ejecutor de obras, a fin de EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO
COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N°2591210

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El Distrito debido a sus caracteristicas fisicas y condiciones naturales, presenta gran ocurrencia
de diversos peligros, situacion que se ha incrementado principaimente debido a la ocupacion
informal del territorio, que no sélo incrementa ia condicién de vulnerabilidad sino fambién
contribuye a la generacion de conflictos de uso en el territorio y nuevos peligros, facilitando la
existencia de viviendas e infraestructura en zonas de dito peligro susceptibles a sismos,
deslizamientos, huaycos, inundaciones y otros.

Asi mismo es necesario mencionar que en dicho distrito, durante décadas se ha priorizado la
ejecucion de acciones que corresponden a la gestion reactiva del riesgo de desastre,
comprendidas en su gran mayoria ala preparacién y atencién de la emergencia, situacion que
se sustenta en la existencia de una crisis en la gestién del teritorio, debido a la gestién
fragmentada y desarticulada que enla actualidad caracteriza a los goblernos locales teniendo
su causa principalmente ala limitada capacitada institucional para aplicar et marco normativo
existente y generar informacion técnica.

Teniendo en cuenta las actuales condiciones y los escenarios de riesgo de desastre en nuestra
ciudad, asociados principalmente al incremento de la ocupacién de dreas amenazadas, la
ausencia de obras de ingenieria que permitan mitigar peligros y riesgos de desastres, el aumento
de la auto construccion sin asistenciatécnica, el empleo de sistemas constructivos inadecuados,
la utilizacién de materiales que no cumplen con los esténdares de calidad, nos ubica en el
verdadero contexto e importancia de redlizar la identificacion de peligros y analizar nuestras
vulnerabilidades en nuesira jurisdiccién como una accién prospectiva de la gestion del riesgo
de desastres.

La localidad, pertenece al Distrito de Quinuabamba, Provincia del Pomabamba, Region
Ancash, estas localidades no cuentan con sistema de desagle lo que conlleva a la aparicién
de enfermedades gastrointestinales las mismas que fienen un impacto directo en la salud de la
poblacion. A su vez, las enfermedades diarreicas agudas producen deshidratacion y
desnutricion. Esta situacién fiene una repercusion directa en la economia de los hogares por el
incremento de gastos en medicamentos, derivando en menores recursos econdmicos
disponibles. Este problema se origina en la falta de practicas sanitarias adecuadas y la
inexistente gestion en la prestacion servicios de saneamiento.

En o actudlidad dichas localidades no cuenta con ningun tipo de infraestructura para la
evacuacién de excretas ni cuenta con infraestructura respecto a saneamiento.

Ningun Programa Social Estatal o no estatal se ha preocupado por el mejoramiento de los
servicios de estas poblaciones.

7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Disminucion de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, diarreicas y
parasitosis en la poblacién. Mediante la redlizaciéon de un conjunto de acciones
orientadas @ mejorar los servicios saneamiento y de esta forma garantizar el
bienestar de la poblacién afectada por el problema identificado.

OBJETIVOS ESPESIFICOS

Disefiar e implementar una solucion técnicay viable que permita recolectary fratar

las aguas para consumao.

. Mejorar las practicas y hdbitos de higiene de la poblacién
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10.

1.

. Mejorar las condiciones de salud de la poblacién de la localidad de

Cochatucoj del distiito de Quinuabamba

. Contribuir al desarrollo socio —econdmico. S entiende como el conjunto de
actividades orientadas a conferir de un eficiente sistemma de desagle, que

contribuird a mejorar las condiciones de vida de la poblacién

] Reducir los gastos en atencidon de salud. Consiste en reducir las
enfermedades infecto contagiosas, a fravés de acciones dedicadas a brindar un

eficiente servicio de desagie.

. Capacitar a la poblacién en educacion sanitaria.
. Generar capacidades en los municipios para brindar asistencias técnicas y

supervisar a las JASS

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema del presente procedimiento de seleccion se rige a PRECIOS UNITARIOS

MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin modalidad

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
¢« Nombre de la obra:

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N°
2591210

o Ubicacién:

Departamento : ANCASH
Provincia : POMABAMBA
Distrito : QUINUABAMBA
Caserio : COCHATUCOJ

MARCO NORMATIVO:

- Ley N°31438, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Aho Fiscal 2023.

- Ley N° 31439, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico de! aho fiscal
2023.

- ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Suprema Ne° 344-2018-EF, adelante €l
Reglamento.

- Decreto Legislativo N° 1252 — decreto gue cred el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversion
PUblica.

- Ley N°27209, Ley de Gestidn Presupuestaria del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de ACCeso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

. Resolucidn de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Confrataciones del Estado (OSCE).
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12.

13.

14.

- Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacion Multianual y
Gestidn de Inversiones {INVIERTE PER)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.

- Codigo Civil Libro VlIi-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto fnico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequerio Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE,

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo vy su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°0U1-2021-TR.

- Manual de Carreteraos: Disefic Geometrico DG - 2018

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

- Ofras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA

La Municipalidad Distrital de Quinuabamba a través de la Gerencia de Infraestructura Urbana y
Rural, facilifara o la Empresa Ganadera, toda la documentacién referente al proyecto
(expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demds documentos que sean de
importancia para la ejecucién del proyecto.

METAS DEL PROYECTO.

Los trabajos a ejecutarse consistirdn en la "CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO
POBLADC DE COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", de acuerdo al presente Expediente Técnico y Especificaciones
Técnicas respectivas.

« Sistema de alcantarillado. - Estad compuesto del tendido de redes de
alcantarillado simplificado de 1,352.65 metros de longitud, con Tuberia de
poli/clorurc de vinilo no plastificado PVC-U, ISO/DIS 4435:1995 de 160mm de
didmetro.

e Construccidon de buzones. - Se construirdn 27 UND. De Buzones, elementos de
inspeccion con tapas de concreto reforzado con marco de F° F° de 0.60 de
didmetro, de los cuales los 27 buzones son de 1.20m, de altitud.

+ Conexiones Domiciliarias de Desagle. - Se instalardn (33) conexiones domiciliarias
con tuberia de PYC SAL DN 110mm. {& 4") 1SO 4435 §-25, con sus respectivos
accesorios y caja de registro

» Flete terrestre y flete rural. - Se considera el fransporte de materiales, insumos vy
equipos, ya sea desde las canteras ubicadas en el distrito de Parcbamba como
las canteras de Chogo, Ocopon y Pauca, y materiales que se encuentran en su
mayoria en la provincia de Pomabamba. Con respecto al flete rural estd
considerado desde un punto equidistante en promedio hacia todas las
estructuras a construir,

» Monitoreo Arqueoldgico y Mitigacion Ambiental. - Se considera el monitoreo de
restos arqueoldgicos, dado que es una obra de mejoramiento y ampliacion.
También se estd considerando la Mitigacion Ambiental.

« Capacitacién. - Se redlizard la capacitacion a los beneficiarios y al JASS.

» Plan de Vigilancia, Prevenciéon y Control de COVID-19 en Obra. - tomando como
referencia a la RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA, en el que se indica
los lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19. Dado que estamos viviendo
una pandemia que llega a causar hasta la muerte y que si no tomamos las
medidas preventivas en la ejecucién de las obras podriamos llegar a
contagiarnos y tener consecuencias fatales

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plozo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y CINCO (75)
DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra, (el
computo incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde del dia

o/
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siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos ala prestaciéon en el Reglamento de ia Ley
de Contrataciones del Esfado y sus modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucion de obra:

Fl plazo de ejecucion de obra inicio a parfir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Y Que la Enfidad nofifique al contratista quien es el inspector O el supervisor, segun
correspondad.

v Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial de! terreno o lugar donde se ejecuia
la obra, segin corresponda.

v Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de lo absolucién de consultas y
observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerates literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente dela suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, e! plazo se inicia con el cumplimiento de las demdas
condiciones.

La Enfidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plozo de ejecucidn de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la
adenda correspondiente.

15. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

— componenrzss | costos/ |
OBRAS PRELIMINARES 5,898.02
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 5911.10
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 304,865.39
MONITOREO ARQUEOLOGICO Y MITIGACION

AMBIENTAL £500.09
CONTROL DE CALIDAD 1,520.00
CAPACITACION 1,405.00
FLETE 59,896.58
COSTO DIRECTO 381,996.09
GASTOS GENERALES 36,289.63
UTILIDAD 28,649.71
SUBTOTAL 446,935.43
IMPUESTO {IGV 18%) 80,448.38
TOTAL PRESUPUESTO OBRA 527,383.81
GASTO DE SUPERVISION 20,000.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE 2,000.00
COSTO DEL EXPEDIENTE 35,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL FROYECTO §/ 584,383.81

16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados

17. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista fodos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. para el cual deberd presentar una declaracién jurada para la
admision de su oferta, Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista

18. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
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El Contratista @ la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los frabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas pard su realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, DesagUe, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su
totalidad por el Contratista.

19. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS

El contratista deberd efectuar un inventario detaliado de ias instalaciones de servicios publico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consulias a las
empresas correspondientes deberd conseguir 1a informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de los redes subterrdneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Utilremanente, etc. (si cotresponde).

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instifuciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspendientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarilado, redes elécticas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra optica, etc.,
se hardn las gestiones perfinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacién con Entidad Confratante. La solucion de interferencias, la reposicién de los
servicios pUblicos (Agua potable, desagle, Wz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que
de elias deriven, serdn tomadas en cuenta, asumiendo tanto en lo referente al proyecto, las
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. (si corresponde),

20. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios gque ocaosionen
a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonosy demds terceros. La negativa del Coniratistaen
reparar el dafo causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
Distrital de QUINUABAMBA o las empresas de servicio ejecuten los frabajos con cargo a las
valorizaciones del Confratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

21. INDEMNIZACIONES

Es obligaciéon y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades llicitas, dafnos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o dreas aledaias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de frabajos o negligencia.

Es obligacién y respensabilidad del Confratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
&rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad y ademdés de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

22, REAJUSTE.

En este caso como se frata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectUen a precios originales del confrato y sus ampliaciones son gjustadas multiplicéndolas por
el respectivo coeficiente de reqjuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informdatica - INEIl, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los fndices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reqjustes se calculan en base al coeficiente de reqjuste “K" conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan 1os indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
caleula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en |a liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

23. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de frénsito en la
zona de sjecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra,
su costo, del mantenimiento de frdnsito, de tal manera que sus tfrabajos no interfieran innecesaric
o indebidamente, con la comodidad publicarespecto al acceso a propiedades o emergenciay
con las faciidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esté obligado a:
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a) A la notificacion de firma del conirato presentara a las instifuciones pertinentes para su

aprobacién, un pian de desvié de fransito en la zona afectada por la ejecucién de la obra,
el que serd compatible con los alcances del confrato de obra suscrito, debiendo pagar el
confratista el derecho correspondiente para obtener la autorizacion de interferencia de
vias, sin la cual no podré interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar frangueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas

24,

en el Plan de desvié de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente vy
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabgjos para evitar el
congestionamiento en el frénsito y danos afios vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las frangueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacion. EL tipo, numero y
ubicacion de las sefiales de mantenimiento de fransito son las autorizadas por la Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista esté
obligado areponerias las veces que sean necesarias.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contrafista deberd implementar las acciones necesarios para el real cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y fransporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccién de estas.

B Contratista deberd cumplir con todas las cbligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y
probado, la Entidad podrd retener del Confrafista, el monfo reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la
reclamacion.

Et Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar ¢ ld supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demds actividades correspondientes a la obra, el
Conlratista se ajustard estrictamente alos plazos consignados en los Calendarios Valorizados de
Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formardan parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrdiniciar la ejecucion de la obra, sino ha sido abierto el Cuaderno de Obra.
Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervision, en todo lo que se reflere a la obra.

Fl Contratista se obliga a cumplir con fodos los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Enfidad vy la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberd considerarse minimamente 10s
siguientes criterios ambientales especificos:

-

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacién

1.

El proyecto no deberd ocasionar el | Analizar la localizacion del Proyecto para

deterioro del area paisajistica de la obray
lugares aledanos.

evitar afectar dreas de especial interés
desde el punto de vista pdisajistico

2. El Proyecto no deberd interferir con los
planes de proteccion de laderas, taludes y
ofras obras para el control de la erosion y
deterioro de la vegetacion natural.

L

| Elegir adecuadamente la localizacion para

lo implantacién de las  obras de
reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora y fauna.
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3. El proyecto no deberd estar localizado Elegir adecuadamente la localizacion para
sobre dreqs pantanosas, dreas | la  implementacién  de la obra de
ecoldégicamente fragiles, o en zondas con infraestructura de la. En cQasos
condiciones naturales peligrosas o de afto | especialmente criticos  prever  una
riesgo ante la ocurrencia de fenémenos estructura  de  proteccidn  para €l
naturales. establecimiento, asegurando ademds su
acceso en cualguier situacion.

4. Se deberd asegurar la disposicion | Prever recipientes  apropiados  pard
adecuada de residuos solidos y liquidos con | sustancics aliamente téxicas y uso del
el fin de evitar el deterioro de Ia calidad de | relleno sanifario autorizado.

fuentes de agua superficiales y
subterrdneas, tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para efiminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos
o altos niveles de contaminacion.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dahos y
erosiones durante la temporada de lluvias infensas.

v Mantener el control médico de la salud de los frabajadores y el confrol de las medidas de
seguridad en la obra, con el objefo de evitar accidentes de trabdjo. Prever en los
campamentos botiquines eguipados, cajas de recoleccién de basura, depodsito y
eliminacion correcta de residuos orgdnicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar, consolidar
y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecuciony luego de la fase final de los frabajos, la generacién
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:
a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en ellugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera.
b) Contaminacién del cire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
c) Contaminacion sonora (ruido) en dreas urbanas y ruraies por medio de equipos y magquinaria
pesada.
d) Inestabilidad de taludes naturales o arfificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, efc.
e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabgajos en el sitio de
Obras y en el campamento.
f) Confaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
g) Generacion de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades fransmisibles,
como mosquitos en agua estancada, rogdores en depositos de basura, efc.
h) Degradacién paisajista causada por movimientos de fierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades.
i) Destruccion de vegetacion natural fuera del drea de construccién por depédsito de mateftiales,
acceso al lugar de ia obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, efc.

Respecto ala documentacién gue obra en su poder relacionado con el proyecto, el Confratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella
en ningun momento, para fines distintos a los intereses de la Enfidad, ni después de la terminacion
del proyecto.

El Confratista estd obligado a enfregar a la Enfidad, de acverdo alo establecido en el Art, 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccién y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.

25. NORMAS REGLAMENTARIAS
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El Confratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 2861 Ley General del Ambiente

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

S Lo =

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir ol personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

26. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

26.1. DEL EQUIPAMIENTO
Se considera como eguipamiento estratégico a los siguientes:

fiEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 01
2 COMPACTADORA VIBRE’ORIA TIPO PLANCHA 7 HP o 01
3 . VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" o1
4 MEZCLADORA_ ISE CONCRETO 11 P3 (23 HP ) 01

26.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de participacion
NO PUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por lo que la
transgresién de lo dispuesto dard lugar a la descalificacion de la Oferta y serd informado
a la Contraloria General de la Republica y al OSCE.

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO [ PROFESION _ EXPERIENCIA g
. Experiencia minima de Cuarenta y ocho
(48) meses de haber participado como
Residente de Ingeniero Civil 0 residente o supervisor o inspector o jefe de
Obra Sanitario supervisidon en ejecuciéon de obras iguales
o similares al objeto de Ia convocatoriq, la
experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

i. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como Obra Similar:

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de construccién y/o instalacién y/o
remodelacién y/o ampliacidn y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilifacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio yfo reubicacién y/u infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarilodo y/o desagle y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes  secundarias de alcantarillado

ii. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberdn
contener como minimo la siguiente informacién; lugar e ejecucion de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad confratante,
plazo de ejecucién de la obra (inicio y termino), en caso contrario no serdn considerados.

iii. Los profesionales propuestos no podrdn ocupar mas de un cargo en forma paralelo como
especialista o Residente o Asistente o personal fécnico.

iv. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
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postor deberdn estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)
v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberdn ser estar legibles caso contrario no serdn considerados.

vi. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

vii. E!Residente de ocbra no podrd prestar servicios en mds de una obra ala vez.

viii. La colegiatura y habilitacidn de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, fanto para aqguelios titulados en el Perd o en el
exiranjero.

ix. Lapermanenciaen laobradel Residente de la Obraes al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segin los
porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales del Expediente Técnico, las mismas que deberdn de ser indicadas por el
postor en su oferta como documento complementario.

x. Elplantel técnico clave con duracién exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en ofra
obra de la Enfidad se considerard como Causal de Incumplimiento de Contratfo.

26.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Bl postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capituio
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior, del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la
ejecucién de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01} VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucidn de obras similares, durante 10s
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferfas que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de consiruccion y/o instalacion y/o
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o
reparacién y/o renovacién y/fo reposicién y/o cambio y/o reubicacién y/u infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantariiado yfo desagle y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantariliado

Los postores podrdn ser personas naturales o juridicas debiendo contar con su inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Ejecutor de Obras.

v Debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a 1 vez del valor
referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcidn del
acta de recepcion de obra, asimismo contfar con un Plantel Profesional Clave y
equipamiento estratégico.

v No estar impedido para ser postor, en esticto cumplimiento al Articulo 11°.-
Impedimentos para ser Postor - Ley de Contrataciones del Estado.

v Tener la capacidad de libre contratacion individual o en consorcio por el monfo del
valor referencial o superior.

27. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:
s Elnumero maxime de consorciades es de 02 Integrantes.

+ Elporcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de Veinte por ciento
(20%).

- o
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e [l porcentagje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
infegrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de Veinticinco por
ciento (25%).

28. PENALIDADES

Se aplicard el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacién.
Fn caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La pendlidad se aplica automdticamente y se calcula de acuverdo a la siguiente
férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = m

Donde F tiene 1os siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F =0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto elmonto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato
o ftem que debid ejecutarse o, en casc que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de refraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificadc el refraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido ne le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacién del
refraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun fipo.

29. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el arficulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades,
distintas @l refraso o mora, las cucles deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la centratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este fipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

Oftras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimienfo
Cuando el personal acreditado permanece menosde | (1 UIT) porcada dia de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | ausencia del personal , .
la sjecucién del confrato o del integro del plazo de | en obra en el plazo Segun  informe del
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | previsto. Supervisor de la obra
! conformidad con las disposiciones establecidas en el y/o Coorghnodor de la
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
En caso culmine la relacién contractual entre el | (0.5 UIT) por cada dia ) .
contratista y el personal ofertado v la Enfidad no haya | de  ausencia  del Segun informe  del
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir | personal en obra. Supenvisor de la obra
2 | con las experiencios y calificaciones requeridas. y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Si el confratfista no cumple con colocar el cartel de | 0.5UTporcadadiade | Segin  informe  del
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, | demora en la | Supervisor de obra y/o
3 dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo de | colocacion del cartel. | coordinador  de  fa
Ejecucién de la Obra. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
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No cumple con proveer con el personal establecidoen | 0.5UIT por cada diade Sequn informe  del
su propuesta Técnica ausencia del personal s gun Inio Ob
en obra de forma uperylsorde ray/o
4 R coordinador de la
individual. .
obra designado por la
Enfidad y/o SGIDUR
Z?’;Q;ﬁeésgg:;ﬁézaggocge acuerdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segin informe  del
' Supervisor de Obra y/o
5 coordingdor de la
| obra designado por i
Entidad y/o SGIDUR
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los | 0.5 UIT por QOcurrencia
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar | detectada.
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asi como no contar
con el SCIR vigente durante la ejecucién de la obra. Segun informe  del
{su aplicacidén corresponde por incumplimiento por Supervisor de Obra y/o
-] parte del contratista a la falia de implementacion de coordinador de la
equipos de seguridad personal a sus trabajadores obra designado por la
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos, Enfidad y/o SGIDUR
lentes, mascarillas y ofros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador para
la ejecucion de determinadas parfidas)
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, . . Segun informe  del
valorizaciones adelantadas U ofros  actos  que Cinco por mil {5/1000) Sugervisor de Obray/o
7 ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las del . mo.’?*° de la coordinador de la
disposiciones vigentes, sin peruicio de las accionss valorizacion obra designado por la
legales que pudieran corresponder. presentada. Entidad y/o SGIDUR
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segln informe  del
en el Reglamento y/o por presentar sin la Supervisor de Obra y/o
8 documentacion completa indicada en los presentes | o5 yIT por ocurrencia. | coordinador  de  la
TDR, se dard por no recepcionada y se aplicard la obra designado por la
respectiva penalidad. Enfidad. y/o SGIDUR
No cumple con el use de materiales y equipos de
campo {vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, Segun informe  del
etfc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin Supervisor de Obra y/o
9 perjuicio de disponerse la demoalicion de comprobarse 1 UIT por ocurrencia coordinador de la
que los materiales utilizados son deficientes. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Segun informe del
10 Por falta de permanencia del residente en la obra ‘y/o 0.5 UIT por cada dia de i%%?g{:gég? Og: y/lg
personal clave segun su porcentaje de participacion. | ausencia en obrad. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Segin informe  del
11 | delatraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1 UIT por ocurrencia Supervisor de Obra
y/o SGIDUR
Por no implementar medidas de seguridad en obra y |
proteccion del medio ambiente (su aplicacion
corresponde por incumplimiento  por parte de
contratista a la falta de condiciones de seguridad en
el drea de trabajo como: sefializacion de las dreas de . .
desplazamiento del personal gue labora y de las Segin informe  del
transeUntes, delimitacién de las dreas de frabajo, ) Supervisor de Obra y/o
12 | colocacion de sefalizaciones preventivas visuales y | 0:5 UIT por ocurrencia coordinador  de  la
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes obra designado por la
del ambiente durante la ejecucidon de los frabajos . Enfidad y/o SGIDUR
Que son necesarios para la mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacidn afectada durante la
ejecucion de la obra).
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Por no mantener el cartel de obra en buenas , .
condiciones desde el inicio de obra hasta su Segun informe  del
recepcion. ) Super\./lsor de Obray/o
13 0.5 UIT por ocurrencia. | coordinador de  la
obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Por no Qresenior los planos cje replantec antes de 1a Segin informe  del
14 | recepcion de la obra a la Entidad. 0.5 UIT por ocurrencia. | Supervisor de Obra y/o
SGIDUR
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas o Segun informe del
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir . Supervisor de Obray/o
15 |y confrolar la propagacién del COVID-19, en el i]ngLI}Tr:O”rnigr?% dia de coordinador de la
personal que interviene en la ejecucion de obras de P ’ obra designado por la |
construccién y las personas que por algun motivo Entfidad. y/o SGIDUR
ingresen al drea en la gue ésta se ejecuta.
Por no Ejecutar los avances parciales programados y/o . .
acumulados del Cronograma de Ejecucién de Obra Segun- inferme * cief
. . , . . Supervisor de Obra y/o
16 vigente, la penalidad serd por cada dia de demora 0.5 UIT por cada dia de coordinador  de  la
hasta que el Supervisor informe la nivelacion de los atraso. obra designado por la
avances programados. Enfidad. y/o SGIDUR
Por no cumplir con los pagos de sus proveedaores Segun informe  del
locales c(:l;_e Tbler‘mes Y .s’erv(;uost,) en el mes Supervisor de Obray/o |
17 | comespondienie a @ ejecucion ae obra. (0.3 UIT) por ocurrencia | coordinador  de  la
obra designado por la
Entidad. y/o SGIDUR
De no presentar a LA SUPERVISION, las constancias de . .
los SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja en gsg:rnvisgrg;grggrc ;j/eol
18 obra, conjuntamente con el expediente de la | (0.5 urm  por cada coordinador  de  la
valorizacion mensual, se le aplicard la penalidad que ocurrencia obra designado por la
se sefiala. Entfidad. y/o SGIDUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento . .
u operatfividad de la infraestructura culminada y las (0.03 del monto del gﬁg;nrvisolpcfjoem(;gro 3/?)[
19 instalaciones y equipos en caso corresponda, el contrato vigente de la coordinador _de  la
comité de recepcién advierte que la obra no se ejecucidn) por Unico obra designado por Ia
encuentra culminada. evento. Enfidad yg/o SGIDUR |
. |

Las pendlidades serdn aplicadas por la Gerencia de Infraestructura, Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Quinuabamba y serdn deducidas en la valorizacién y/o liquidacion
final.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto mdaximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. Para el
caso de Ias muttas consideradas estardn eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por invalidez sobreviniente.

Por inhabilitacion para ejercer la profesién, eventos que el contratista informa por escrito
a la Entidad come méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Por Incumplimiento del Contrato: La Garentia de Fiel Cumplimiento se ejecutara en su fotalidad, solo
cuandoe la resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, resuelve el confrato por
causa imputable al confratista haya guedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido.

30. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

30.1 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicaciéon las que la Municipalidad Distrital de
Quinuabamba Efectué a través de los medios electrénicos, como WhatsApp, correo
electrénico, para lo cual se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones glectronicas

indicadas por el contratista.
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Efectuada la frasmision por WhatsApp o por correo electronico, la notificaciéon en el
domicilio fiscal del contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara
la notificacién efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los
plozos o partir de la primera de las nofificaciones efectuadas, sea bajo cualguier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fox) y
direcciéon electdnica consignada en la introduccién del contrato; asimismo  de
conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de confrato, de fax y de direccién electronica, solo serd OPONIBLE a la Municipalidad
Distrital de Quinuabamba si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporfe de frasmision o la impresién del coreo electrdnico enviado —recibido, acreditan
la oportunidad de la efectiva frasmisién de la nofificacion para todos los efectos legales y
confractudles. La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la nofificaciéon efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computéndose los plazos a partir de la primera de
las nofificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

El Correo Electrénico para las nofificaciones ol contratista por parte de la Entidad serdn
mdquinuabamba2023@gmail.com

30.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) anos, confados a partir de la recepcion
total o parcial de la obra, de conformidad con el arficulo 40 de la ley 30225 ley de
Conftrataciones del Estado.

30.3 ADELANTOS.

i. Adelanto Direcfo:
No se Otorgard Adelantos Directos
ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
No se Otorgard para Materiales o Insumos
30.4 FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serdn en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de
la obra.

30.5 VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra fienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn
elaboradas y presentadas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados reaimente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en su informe de Valorizacion

Mensual:
| DOCUMENTO DE CONFORMIDAD
01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL

01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES. |

01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA,

1l DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION

02.02 FACTURA

02.03 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATC DE CONSORCIO

02.04 EJECUTOR DE OBRAS —RNP -
_02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION {ler Informe]

02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE {ler Informe}

02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO

1 DOCUMENTOS TECNICOS:

03.01 RESUMEN EJECUTIVO
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INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Deberd incluir la descripcién de la ejecucion de

_ 03.02 cada partida ejecutada]
| 03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
03.06 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINCMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
~ 03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO |(
03.13 Programado)
03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado]
03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "$’)
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE —
~ 03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME [Solo para adjudicacion simplificadal
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO |Copia de Carta Fianza Vigente)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada

03.21 partida Ejecutada)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONIRA TODO RIESGO (SCTR]
| 03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (D.J). en Primer Informe]
03.23.04 SENCICO [D.J. en Primer Informe|
03.23.05 CONAFOVICER (D.J. en Primer Informe|
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREQ DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEQ FINAL
v ANEXOS COMPLEMENTARIOS:
04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD — CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION

a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en fodas sus hojas por el supervisor,
residente y representante legal y/o comun del Confrafista.

b) Los Cerfificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales serdn
presentados en originales en la liquidacion de la obra.

¢) La Sustentacién técnica de los metrados, podrd ser mediante croquis, gréficos y/o
esquemas que ilusiren claramente lo realmente ejecutado.

d) El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de 1as valorizaciones y su remision a
la MUNICIPALIDAD serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente de la valorizacién respectiva y es cancelada por la Entidad en fecha
no posterior al Ultimo dia de tal mes.
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30.6 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

ila conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Gerencia de
infraestructura, Urbano y Rural, para lo cual previamente se deberd contar con la opinién
favorable de la Unidad de Obras de dicha valorizaciones mensuales que serdn antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros técnicos
para tal fin.

ii.El coniratista deberd alcanzar o soficitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta tecnica,

iil.Los informes y valorizaciones serdn presentados en un (02) originales y una (01) copias,
estardn acompafiados por un CD con el Archivo digifal.

iv.De enconirar observaciones por parte del Areq Usuaria se comunicara al confratista y/o
supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

v.De existir conformidad por el drea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitira el
respectivo informe de evaluaciony conformidad a la Gerencia de Administracion para que
se efectyen los framites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

30.7 SUPERVISION

Lo entidad a fravés de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural en
amparo del RLCE, solicitarala contratacion de un supervisor para la obra paralo cual serd
de aplicacion del Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra deberd contarse de modo
permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda”.

30.8 DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcidén de la obra se hard en su fotalidad y no de forma parcial, para lo cudl si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard las penclidades que
correspondan. El contratista deberd hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de
recepcion de la obra.

Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra vy los plazos se tendrd en cuenta lo
astipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

30.9 DE LA SUBCONTRATACION.

30.10

30.11

30.12

En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del
Estado, se indica de manera expresa que estard prohibida la sub contrataciéon por
cualquier concepto.

DE LA DOCUMENTACION

El postor acredita Mediante Declaracién Jurada, se compromete facilitar la informacion
concerniente a copia legalizada y/o originales segun corresponda de la Informacién
presentada en la Oferta que permita corroborar la veracidad de ta informacion, cuando
exista duda de su autenticidad.

PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (Fijos y Variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo no se admitird la
oferta cuando la estructura de costos fijos y variable, y estén por debagjo del 0% de lo
estipulado en el expediente técnico.

LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrafaciones de
Estado, liquidacion del conirato de Obra.

Bl confratista debe presentar la liquidacion  debidamente sustentada con o
documentacion y cdlculos defallados, denfro de un plazo de sesenta {40) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el diasiguiente de la recepcién de la obra. Dentro del plazo maximo
de sesenta (60) dias de recibida, la Enfidad debe pronunciarse con cdlculos detallados, ya
sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando otra, y nofificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a
cargo del contratista. La Entidad noftifica la liquidacién al coniratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
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La liquidacién queda consentida o aprobada, segUn corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacién presentada por la ofra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segun corresponda, la  liguidacién  con  las
observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del piazo previsio en el parrafo anterior. En fai
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segin corresponda, la liquidacién con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto @ a liguidacion, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
confrovertida.

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacién mieniras existan controversias pendientes de resolver.
£l contratista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacion

de Obra:
1 Sellc de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

2 Heja del trdmite - Area de framite documentario (con expediente de liquidacion
visado) B
3 Informe de liquidacién del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al

Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plozo de
enfrega de liguidacion a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

4 Caria de contratista a supervisor y/o inspector de obra —_
5 | Ficha de idenfificacién de Obra

6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

7 Resumen de liquidacion final de cuentas
8

9

Cdiculo de multa (si hubiera retraso de obral

Cuadro de pagos redlizados al contratista

10 Cuadro de Adelantos v Amortizaciones (sl hubiera) ___I
1 Cdlculos de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polindmica

12 | calculo de Redijustes y Deducciones de avance programado y gjecutado

13 indices Unificados de Precios, publicados por el INE
14 Archivo digital en CD de cdlculos de liquidacién de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo (de haber modificacién)

15 Carta Fianza actualizada y/o Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

_] 6 Copias de facturas

17 Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER v otros impuestos.
18 | Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.
19 Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.
20 Pruebas de Conirol de Calidad Original {trabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensayos) _

21 Acta de entrega de terreno Original
22 Acta de Observacion (si hubiera) Original
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23 | Acta de Recepcién de la Cora Criginal

24 Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacion de plazo si hubiera.

25 Confrato de Obra

26 Contrato de Supervision de Obra
2 Cuademo de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuaderno de Obra digital deberd ser impreso y firmado por Residente y supervisor)

28 Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacién de obra deberd adjuntar el
documento de aprobacién de dicha modificacion)

29 Redistro fotogrdfico a color de toda la ejecucién de obra,

30 Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31 Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional]

32 Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

33 Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segin expediente
técnico y/o presentado por empresa confratista.

34 Inventario vaiorizado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
instalacién de equipos

35 Declaratoria jurada simple, consignando que no fiene deudo alguno por concepto
de pago de fributos generados por la ejecucién de obras

36 Planilla de frabajadores completa de cbra y registro de trabajadores de obra

37 Acta de otorgamiento de Buena Pro

38 Bases de proceso de seleccion

39 Convocatoria de procesos de seleccién

40 Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.

41 Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidaciéon deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacién completa y adjuntar
formatos editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MDQ, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacién de Obra.

La Liguidacion de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comun del Confratista, el Residente vy el
Supervisor de Obra en todo el Expediente de tiquidacion.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién o defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliaciéon y/o arbitrgje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcién de la obra por ld Entidad hasta treinta (30) dias hdbiles posteriores al vencimiento
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

31 GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben oforgar los postores adjudicatarios y/o coniratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del confrato y por los adelantos. Sus
moddalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irevocables
y de realizacién automdtica en el pafs, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondes de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
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consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Las entidades financieras que emitan garantias alas que se refiere la presente Ley, facilitan
el acceso de estas a los Entidades pUblicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente
disposicion.

32 RESOLUCION DEL CONTRATO.

33

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articuto 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso forfuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el confrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daros y perjuicios
en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratistq,
de conformidad ¢ lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Coniratista estd obligade a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacicnal
OHSAS 18001.

El Contratfista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus medificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N°® 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Maneijo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y solud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

34 GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo
con los formatos del OSCE.

35 LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

36 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la
Obra aprobado con RA N°056-2023-MDQ/A del 26-04-2023, estas especificaciones
técnicas detallardn la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre ofras; que servirdn para
cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y sjecucion de frabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo vy cantidad de la Pruebas y Andilisis estdn indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion;
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Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e insumos Importados.

Durante o ejecucion de la obra, el contratista reclizard las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos
por el supervisor de obra. No se admifirén pruebas realizadas en forma conjunta tampoco
cuando el confratista y el supervisor confraten un mismo laboraiorio.

El contratista no podré pasar de una partida a ofra de la obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

37 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Arf. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
iTEM | DESCRIPCION | CANTIDAD
e 1 ESTACION TOTAL _ . 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP o1 T
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 Bl
L 4 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP 6]

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reauisitos:

CARGO i PROFESION ]
Residente de obra ) Ingenierc Civil o Sanitario

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el iteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLA_NTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION | EXPERIENCIA
. Experiencia minima de Cuarenta y Ocho
(48) meses de haber participado como
Residente de Ingeniero Civil 0 residente o supervisor o inspector o jefe de
Obra Sanitario supervision en ejecucion de obras iguales
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o similares al objeto de la convocatoria, la
' experiencia o acreditar se computa
desde la colegiatura.

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de construccién y/o instalacién y/o
remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconsiruccion y/o rehabilitacién yfo
reparacién y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantariiado y/o desagie y/o conexiones |
domiciliarias de alcantariliado y/o redes secundarias de alcantarifiado

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de construccién y/o instalacién yfo
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconsfruccion y/o rehabilitacién y/o
reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u infraesitructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de aicantariiado y/o desagle y/o conexiones
domiciliarias de alcantariliado y/o redes secundarias de alcantariiado

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra:; (i) confratos y sus respectivas resoluciones de liguidacidn; o (ili) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion'’ de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicod
su ejecucioén; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones gque se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012. la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. £n caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente d la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
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’ CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar 1a oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. ‘ PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
| FACTOR DE EVALUACION | ASIGNACION
A. PRECIO
— = - . S — |
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
. . otorga a las demds ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el pOStOf. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacidn:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio|
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
[De 1001"® puntos

% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO \

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a io sefialado en este
capitulo. !

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquefe.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen{......... 1,

representada por [............. ], identificado con DNI N° [...... ], v de otra parte
[ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ e 1. inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad def[ioeiinainens ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......oovviiiiiin ], con DNI N® [ 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..........coee e ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segiin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]L a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

e e

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

1 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse fa informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formularé una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION :
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias ?
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones |
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” %

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dfas calendario.”?’ i

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la[INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la tiquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de :
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de gjecucion de obras que se sujeten a fas
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse o siguiente:

« “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a fravés de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante Ja primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse,

20

pal

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se gjecuten bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano que incluya
operacién asistida.

o/
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de forma prorréz‘éada', con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida per [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 def articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones def Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

! ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento

de prestaciones accesorias, debe consignarse Io siguiente:

“‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a fravés de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de fas garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDADI.Z

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario enfregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD oforgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 2 Este parrafo solo deber4 ser incluido cuando 'a Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

J
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PORCENTAJE] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicioén de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 0s materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

« SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘L A ENTIDAD oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR :

PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
SONGRELEGISAy

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario 1

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda

disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un

plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E/ CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion ;
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos

en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

“incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

o En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un

fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

24 pg conformidad con el numeral 180.2 del articuto 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2% pg conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incarporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por o dispuésto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“l a Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adefanios

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de! monto de! contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ a Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de gjecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgard adelantos para equipamiento  y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

27

28
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo ta modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




/

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°004-2023-MDQ/CS-1]

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de !a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificadc en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

~_0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades '
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 de! | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
| SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuademno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

|

Otras penalidades

N° : Supuesto de aplicacién de penalidad i Forma de calculo

'_‘ I?_rocedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuademo de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva salicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personai, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun  informe del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA]. |

Esta pe_n_alidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir €l monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes 0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, ¥
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun 1o sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00} es :
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda: '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita .
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’), encargando su organizacion y :
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION |
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD]. 1

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS /7 UN (1) MIEMBRQ], los/e! cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion af presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

|

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
1 la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

31 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

K soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.
E£n caso alguna de las Partes no este de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podré someter
. la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes !

acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD. 3

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD. entonices dicha decision adquiere ei carécter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Sj yna Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA).
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digita|es/ﬁrmar-y-certificados-digitaIes

_J
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|
CAPITULO Vi
| CONSTANClA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

- -

|

d con el artlculo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la cul

e conformida

i

D
Lel contrato mencionado en

el numeral 3 del presente documento.

minacién de la prestacion derivada \

DATOS DEL
DOCUMENTO

[ Namero del documento

|

Fecha de emision del

documento

|

|
=

rz
|

DATOS DEL I

CONTRATlSTA soc|a|

RUC

Nombre, de

nominacion o razén

—

EA UN CONSORCIO, AD

EMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

EN CASO EL CONTRATISTA S
SIGUIENTE INFORMACION

o o [ Descripcion de las
| ’ ] obligaciones

—

Nombre o razén social del

integrante del consorcio. _

RUC

|
L

3

Fmero del contrato

DATOS DEL
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra (Region,
 Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

1 ]

4 DATOS DE LA OBRA

] Plazo orlgmal -
Amphamon(es) de plazo
Total plazo

rcha de cuiminacién de la
ob

dfas calendario
dias calendario |
dias calendario

Plazo de ejecucion de la obra ra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
| obra

| Numero de adicionales de
obra

-

Monto total de los adicionales

‘ Numero de deductivos

‘ Monto total de los deductivos ‘

E +

Monto de la obra

Monto total de la obra (s¢lo
componente de obra)

o/
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[8 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
L e R .
6 SOLUCIGNDE | Junta de Resolucion de i \ No
CONTROVERSIAS | Disputas :
DEL CONTRAT
° © Arbitraje Si \ No

N° de arbitrajes

1 e

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite 1a
constancia

-

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

—

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°¢ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

E!l que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : - | Teléfono(s) :
MYPE?33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 dei Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente 5
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en Ia
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) det monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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 Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :
Domicilic Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : |

MYPE* 1si | No |
Correo electrénico :

[ Datos del consorciado 2
| Nombre, Denominacion o©
Razon Social :

Domicilio Legal :
RUC : [ Teléfono(s) : |

MYPE3® | si | No | |

Datos del consorciado ...

Correo electrénico : B

Nombre, Denominacién ©

Razén Social :

' Domicilio Legal :

| RUC : 4 | Teléfonol(s) : I
MYPE? Si . | No |

Correo electronico : i

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio: ]

3 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

36 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir 1a confirmacién de recepcion, en €l plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




e

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]

[AS N°004-2023-MDQ/CS-1]

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

JCONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comUn, segun corresponda

importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contralacion establezca que la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*’ '

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a gjecutar la obra [CONSIGNAR LA |
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias |
calendario.” 38

Incluir las dispoéicibnes, segﬁri corre;ponwda. Una vez culminada la elaboracién de las bases,M las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

38 Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

©
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

L os suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2).

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuenira impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUN €N [oocreciiiiine 1.

d) Las obligaciones que correspondena cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%7]%
CONSORCIADO 1] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%140
CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¥ Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimates.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

&
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

g De conformidad
. deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

—— ————

con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
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Importante para la Entidad

En caso de Ja contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

{TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU | SUB TOTAL
L |
[1 | Total costo directo (A)
| 2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B) i
13 Utilidad (C) B

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42
Monto total de la oferta

T

4
5

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA} incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que 1a reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seg(n corresponda

Importante

s Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e FI andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad :
» A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion i
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que s posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones |
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

N LY
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deber ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORF;ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los fributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'gM PARTIDA UNIDAD METRADO | PU SUB TOTAL
]

1 | Total costo directo (A)

2 _Gastos generales

2.1 | Gastos fijos 4‘
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2.2 | Gastos variables J
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVv43

Monto total de la oferta

o |~

» En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo |
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjos y variables |
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. *

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que sé
presente”.

«  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%3 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

k y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo. e
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

° I '
ITNEM PARTIDA ‘» UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL ‘
| | |
1 Total costo directo (A) —‘
2 Gastos generales
| 2.1 | Gastos fijos o ]
2.2 | Gastos variables - .
_ Total gastos generales (B) S ]
3 Utilidad (C) R (R
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGv44
L5_ | Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

L CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

44 para el calculo del |GV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o supetior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

_/
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N° T P |
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL ‘
|

1 [Tollcostodiecto® B ]
| 2| Gastos generales - = N |
2.1 | Gastosfijos - _ B = ]

2.2 | Gastos variables - - B
| Totalgastosgenerales(B) -

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 [IGVS i
|5 | Monto de la oferta a suma alzada -
[ Monto total de la oferta , I ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiréan
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

45 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente €s inferior a cinco (5), et valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en e/ articulo 68 del Reglamento, debe

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

Y




-

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°004-2023-MDQ/CS-1]

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= FEn caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparaforios, fas Entidades advierten que es posible la participacion de
_ proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGYV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonla, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

-[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del CONSOIcio.

4% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Senores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORI@ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
! segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°004-2023-MDQ/CS-1]

Importante

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

{CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, P ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

o Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones 0 comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
i cumplircon las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA];

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://jportal.osce.gob. pe/rnp/content/re/acién-de—proveedores-sancionados.

' También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
- Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor .
* ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

; Importante

o Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link /110 //wwviz.i ahafo.cob.pe/servie/as:
en-liriea-2-2/,

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAREN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
. por medios electronicos de comunicacion, Siempre que Sé cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




