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resistencia de 2.5TN cada una
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CON ANCLAJE AL PISO DE

CONCRETO Y AL CONTENEDOR
Las bases con anclaje cuentan con una

resistencia de 2.5TN cada una

Las bases antisísmicas cuentan con las siguientes 
características:

*Soportan como mínimo sismo VIII en la escala de Mercali
*Cuenta con 6 suspensiones verticales dobles con elementos 

de resorte de alta resistencia complementados
con absorbentes de energía 100% de acero inoxidable

*Triple aislamiento de vibraciones
*Amortiguación de compresión a una frecuencia muy baja de 

4,5 Hz a carga nominal
*Tensión Damping a una frecuencia muy baja: 25Hz a 

frecuencia nominal
*Amortiguadores de seguridad para sobrecarga de hasta 10 

veces la carga nominal
*Diseño totalmente metálico según los estándares de 
protección contra incendios para los centros de datos

*99% de absorción de vibración entre 1,000kg y 15,000kg 
desde 50 Hz

*Mantiene sus características elásticas a temperaturas 
extremas de -70°C +300°C

*Resistencia natural a la presencia de sustancias agresivas: 
grasas, aceites, agua, etc

*No corrosivo, está diseñado para ambientes al aire libre
*Soporta un peso de 2.5Tn a una frecuencia de entre 4-6Hz
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Advertencia
contra

incendios

Pulsador de Aborto
PA-TIC

Estacion de Disparo
ED-TIC

Luz Estroboscopica con alarma 
audible de 94 decibeles a 3mts de 
distancia
AS-TIC

Luz Estroboscopica
LE-TIC

Luz de emergencia externa
LE 01E-TIC

TCI 04-TIC

N 01-TIC

TCI 01-TIC

T1.1.A.1

T1.1.B.1

U
C

 0
1

-T
IC

 y
 U

C
 0

2-
T

IC

Luz de emergencia interna
LE 01I-TIC

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUB SISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

CALLE SALAVERRY S/N. ICA-PERU

06/11/2020

PROYECTO:

DIBUJO: APROBADO:

DIRECCION:

VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR TIC - SEÑALETICA - PLANTA I - 09

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



Gabinete
Electrico

A
GAB ELEC A

T1.3

Gabinete 
Electrico

B
GAB ELEC B

Grupo Electrógeno
GE 01

C C

D

D

UE AAP
02-ELEC

UE AAP
01-ELEC

SALIDA

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO

SALIDA

Estacion de Disparo
ED-ELEC

Pulsador de Aborto
PA-ELEC

Luz Estroboscopica
LE-ELEC

Advertencia
contra

incendios

Advertencia
contra

incendios

Luz de emergencia
LE 01I-ELEC

Luz Estroboscopica con alarma 
audible de 94 decibeles a 3mts de 
distancia
AS-ELEC

RIESGO
ELECTRICO

SALIDA

SALIDA

T1.1.A

TCI 04-ELEC

N 01-ELEC

TCI 01-ELEC

T1.1.B

U
C

 0
2

-E
LE

C
U

C
 0

1
-E

LE
C

Luz de emergencia externa
LE 01E-ELEC

Luz de emergencia
LE 02I-ELEC

Extintor manual PQS de 10LB 
adosado en muro
EXT 01-ELEC y EXT 02-ELEC

EXTINTOREXTINTOR

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUB SISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN
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DIRECCION:

VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR ELECTRICO - SEÑALETICA - PLANTA I - 10

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



Gabinete de 
Comunicaciones

A
GAB COM A

Gabinete de 
Servidores

01
GAB SERV 01

Gabinete de 
Servidores

02
GAB SERV 02

Gabinete de 
Servidores

03
GAB SERV 03

Gabinete de 
Servidores

04
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores

05
GAB SERV 05

Gabinete de 
Comunicaciones

B
GAB COM B

U
C

 0
1

-T
IC

 y
 U

C
 0

2
-T

IC

UE AAP
02-TIC

UE AAP
01-TIC

Tuberia refrigerante - gas
Presión de alta

TUBERIA DE SUMIDERO
Va hacia troncal de drenaje
Pendiente 5%

Tuberia refrigerante - liquido
Presión de baja

B

B

A A

30 KW 30 KW

5
2

 K
W

1.50

0.50

0.37

TUBERIA DE AGUA

0.42

1.10

0.60 0.60 0.30 0.60 0.60 0.30 0.60 0.60 0.60

Pasamuro Roxtec
PAA 01-TIC

T1.1.A.1

T1.1.B.1

TCI 04-TIC

N 01-TIC

TCI 01-TIC

Tuberías
UC 01-TIC

Tuberías
UC 02-TIC

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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06/11/2020

PROYECTO:

DIBUJO: APROBADO:

DIRECCION:

VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR TIC - SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - PLANTA M - 01

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



Gabinete
Electrico

A
GAB ELEC A

Gabinete 
Electrico

B
GAB ELEC B

UE AAP
02-ELEC
12 KW

UE AAP
01-ELEC
12 KW

C C

D

D

1
8 

K
W

1
8 

K
W

TUBERIA DE SUMIDERO
Va hacia troncal de drenaje
Pendiente 5%

TUBERIA DE AGUA Tuberia refrigerante - gas
Presión de alta

Tuberia refrigerante - liquido
Presión de baja

0.36 0.44
0.30

0.80

0.23

0.80

0.30 0.60 0.60 0.30

0.38

1.10

U
C

 0
2

-E
LE

C
U

C
 0

1
-E

LE
C

T1.3

TCI 04-ELEC

N 01-ELEC

TCI 01-ELEC

T1.1.A

T1.1.B

Grupo Electrógeno
GE 01

Pasamuro Roxtec
PAA 02-ELEC

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUB SISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN
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06/11/2020

PROYECTO:

DIBUJO: APROBADO:

DIRECCION:

VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR ELECTRICO - SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - PLANTA M - 02

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



A A

B

B

Gabinete de 
Comunicaciones

A
GAB COM A

Gabinete de 
Servidores

01
GAB SERV 01

Gabinete de 
Servidores

02
GAB SERV 02

Gabinete de 
Servidores

03
GAB SERV 03

Gabinete de 
Servidores

04
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores

05
GAB SERV 05

Gabinete de 
Comunicaciones

B
GAB COM B

UE AAP
02-TIC

UE AAP
01-TIC

Sensor de zona
SZ-TIC
(A nivel de suelo)

Sensor de aniego SA 02-TIC
(Fijado en suelo)

Conectado a WD 02-TIC
ubicado en GAB SERV 03

U
C

 0
1

-T
IC

 y
 U

C
 0

2
-T

IC

TCI 01-TIC

T1.1.A.1

T1.1.B.1

Sensor de zona
SZ-TIC
Sube a la alarma de 
aniego de zona
AAZ-TIC

Conectado a WD 01-TIC
ubicado en GAB COM B

Sensor de aniego SA 01-TIC
(Fijado en suelo)

Conectado a WD 02-TIC
ubicado en GAB SERV 03

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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CALLE SALAVERRY S/N. ICA-PERU

06/11/2020

PROYECTO:
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VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR TIC - SISTEMA DE DETECCIÓN DE ANIEGO - PLANTA M - 03

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



Gabinete
Electrico

A
GAB ELEC A

Gabinete 
Electrico

B
GAB ELEC B

C C

D

D

UE AAP
02-ELEC

UE AAP
01-ELEC

Sensor de zona
SZ-ELEC
(A nivel de suelo)U

C
 0

2
-E

LE
C

U
C

 0
1

-E
LE

C

T1.3

TCI 01-ELEC

T1.1.A

T1.1.B

Grupo Electrógeno
GE 01

Sensor de zona
SZ-ELEC
Sube a la alarma de 
aniego de zona
AAZ-ELEC

Conectado a WD 01-ELEC
ubicado en GAB ELEC B

Sensor de aniego SA 02-ELEC
(Fijado en suelo)

Conectado a WD 02-ELEC
ubicado en GAB ELEC A

Sensor de aniego SA 01-ELEC
(Fijado en suelo)

Conectado a WD 01-ELEC
ubicado en GAB ELEC B

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUB SISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

CALLE SALAVERRY S/N. ICA-PERU
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PROYECTO:

DIBUJO: APROBADO:

DIRECCION:

VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR ELECTRICO - SISTEMA DE DETECCIÓN DE ANIEGO - PLANTA M - 04

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



B

B

A A

UE AAP
02-TIC

UE AAP
01-TIC

Nota: Todos los controles de acceso estan conectados hacia un 
controlador ubicado en el gabinete de comunicaciones B.

U
C

 0
1

-T
IC

 y
 U

C
 0

2-
T

IC

TCI 04-TIC

N 01-TIC

TCI 01-TIC

T1.1.A.1

T1.1.B.1

Unidad biometrica y 
Control de Acceso
CA 01 E-TIC

Unidad biometrica y 
Control de Acceso
CA 02 E-TIC

Control de Acceso
CA P-COM A

Control de Acceso
CA P-SERV 01

Control de Acceso
CA P-SERV 02Control de Acceso

CA P-COM B

Control de Acceso
CA P-SERV 04

Control de Acceso
CA P-SERV 03Control de Acceso

CA P-SERV 05

Control de Acceso
CA F-COM B

Control de Acceso
CA F-SERV 05

Control de Acceso
CA F-SERV 04

Control de Acceso
CA F-SERV 03

Control de Acceso
CA F-COM A

Control de Acceso
CA F-SERV 01

Control de Acceso
CA F-SERV 02

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR TIC - CONTROL DE ACCESOS - PLANTA S - 01
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Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
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Gabinete de 
Servidores

05
GAB SERV 05

Gabinete de 
Comunicaciones

B
GAB COM B

UE AAP
02-TIC

Gabinete de 
Comunicaciones

A
GAB COM A

Gabinete de 
Servidores

04
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores

03
GAB SERV 03

Gabinete de 
Servidores

02
GAB SERV 02

Gabinete de 
Servidores

01
GAB SERV 01

UE AAP
01-TIC

1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Control de Acceso
CA F-COM B

Control de Acceso
CA F-SERV 05

Control de Acceso
CA F-SERV 04

Control de Acceso
CA F-SERV 03

Control de Acceso
CA F-COM A

Control de Acceso
CA F-SERV 01

Control de Acceso
CA F-SERV 02

Condensador
UC 01-TIC

Condensador
UC 02-TIC

Pasamuro Roxtec
PC 03-TIC

Pasamuro Roxtec
PC 10-TIC

Tableros de distribucion
T1.1.A.1 y T1.1.B.1

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



1.401.05

Control de acceso
de gabinetes

NPT interno

Unidad biometrica y control 
de acceso de contenedor
CA 01 E-TIC

ELE-PUERTA1

AS-TIC

UC 01-TIC

UC 02-TIC

1.55

Unidad biometrica y control 
de acceso de contenedor
CA 02 E-TIC

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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PROYECTO:

DIBUJO: APROBADO:

DIRECCION:

VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 25
CONTENEDOR TIC - CONTROLES DE ACCESO DEL CONTENEDOR - ELEVACIONES S - 03

ELEVACIÓN FRONTAL
1 : 25

ELEVACIÓN POSTERIOR
1 : 25

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



D

D

C C

UE AAP
02-ELEC

UE AAP
01-ELEC

Unidad biometrica y Control 
de Acceso
CA 03 E-ELEC

Unidad biometrica y Control 
de Acceso
CA 01 E-ELEC

Unidad biometrica y Control 
de Acceso
CA 02 E-ELEC

Control de Acceso
CA F-ELEC A

Control de Acceso
CA F-ELEC B

T1.1.A

TCI 04-ELEC

N 01-ELEC

TCI 01-ELEC

T1.3

Grupo electrógeno
GE 01

T1.1.B

U
C

 0
2

-E
LE

C
U

C
 0

1
-E

LE
C

Control de Acceso
CA P-ELEC A

Control de Acceso
CA P-ELEC B

Manga para fuga de gases
MFG-GE 01

Nota: Todos los controles de acceso estan conectados hacia un 
controlador ubicado en el gabinete electrico A.

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR ELECTRICO - CONTROL DE ACCESOS - PLANTA S - 04

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
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Gabinete 
Eletrico

A
GAB ELEC A

UE AAP
02-ELEC

Gabinete 
Eletrico

B
GAB ELEC B

UE AAP
01-ELEC

1.05 1.05

Control de Acceso
CA F-ELEC B

Control de Acceso
CA F-ELEC A

Unidades
Condensadoras
UC 01-ELEC y 
UC 02-ELEC

Pasamuro Roxtec
PC 04-ELEC

Pasamuro Roxtec
PC 11-ELEC

Pasamuro Roxtec
PE 01-ELEC

Tableros de distribucion
T1.1.A y T1.1.B

Grupo electrógeno
GE 01

STE-GE 01

RFG-GE 01

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR ELECTRICO - CONTROL DE ACCESO DE GABINETES - CORTE C - C S - 05
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Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



1.40 1.05

Control de acceso de 
gabinetes

NPT interno

Unidad biometrica y control de 
acceso de contenedor
CA 01 E-ELEC

UC 01-ELEC y 
UC 02-ELEC

TIC-PUERTA1

AS-ELEC

1.55

Unidad biometrica y control de 
acceso de contenedor
CA 02 E-ELEC

1.10

Unidad biometrica y control de 
acceso de contenedor
CA 03 E-ELEC

STE-GE 01

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:
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DIBUJO: APROBADO:

DIRECCION:

VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 25
CONTENEDOR ELECTRICO - CONTROL DE ACCESO DEL CONTENEDOR - ELEVACIONES S - 06

ELEVACIÓN LATERAL
1 : 25

ELEVACIÓN POSTERIOR
1 : 25

ELEVACIÓN FRONTAL
1 : 25

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
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Motivo: V°B
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A A

B

B

Gabinete de 
comunicaciones

A
GAB COM A

Gabinete de 
Servidores

01
GAB SERV 01

Gabinete de 
Servidores

02
GAB SERV 02

Gabinete de 
Servidores

03
GAB SERV 03

Gabinete de 
Servidores

04
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores

05
GAB SERV 05

Gabinete de 
comunicaciones

B
GAB COM B

UE AAP
01-TIC

UE AAP
02-TIC

112°

11
2°

112°

112°

112°

0.24

0.46

NVR 01-TIC

H= 2.72 m

H= 2.10 m

H= 2.10 m

H= 2.10 m
H= 2.30 m

U
C

 0
1

-T
IC

 y
 U

C
 0

2-
T

IC

T1.1.A.1

T1.1.B.1

TIC-PFRIO1
TIC-PFRIO2

TIC-TAB

ELE-PUERTA1

TIC-PCAL

Nota: Todas las cámaras estan conectadas al NVR.

CLIENTE:

DOCUMENTO:

DISEÑO:

N° LAMINA:AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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VERSION: FECHA: ESCALA:02 1 : 20
CONTENEDOR TIC - DISTRIBUCION DE CAMARAS - PLANTA S - 07

LEYENDA

TIPO DE CAMARA CANTIDAD

04

01

CAMARA INTERIOR

CAMARA EXTERIOR

ALTURATIPO ANGULO

DOMO

DOMO

2.10 m - 2.30 m

2.72 m

112°

112°

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



C C

UE AAP
02-ELEC

UE AAP
01-ELEC

Gabinete
Electrico

A
GAB ELEC A

Gabinete 
Electrico

B
GAB ELEC B

112°

11
2°

112°

112°

0.43

0.11

0.82

D

D

112°

0.24

0.22

0.82

0.24

H= 2.10 mH= 2.10 m

H= 2.30 m

H= 2.10 m

H= 2.72 m

Nota: Todas las cámaras estan conectadas al NVR.

T1.1.A

Grupo electrógeno
GE 01

T1.1.B

U
C

 0
2

-E
LE

C
U

C
 0

1
-E

LE
C

Manga para fuga de gases
MFG-GE 01

ELE-UPS

TIC-PUERTA1

ELE-TAB

ELE-GRUPO1

ELE-GRUPO2
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CONTENEDOR ELECTRICO - DISTRIBUCION DE CAMARAS - PLANTA S - 08

LEYENDA

TIPO DE CAMARA CANTIDAD

04

01

CAMARA INTERIOR

CAMARA EXTERIOR

TIPO ALTURA ANGULO

DOMO 2.10 m - 2.30 m 112°

DOMO 2.72 m 112°

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firmado
digitalmente por
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Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel
Angel FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



BASES ANTISÍSMICAS
DE APOYO
La base de apoyo cuenta con una
resistencia de 2.5TN cada una

BASES ANTISÍSMICAS
CON ANCLAJE AL PISO DE 
CONCRETO Y SOLDADA AL CONTENEDOR
Las 4 bases con anclaje cuentan con una

6.06

5.77

2.63 2.90

Gabinete de
Comunicaciones

A
GAB COM A

Gabinete de 
Servidores 

01
GAB SERV 01

Gabinete de
Comunicaciones

B
GAB COM B

Gabinete de 
Servidores 

02
GAB SERV 02

Gabinete de 
Servidores 

03
GAB SERV 03

Gabinete de 
Servidores

04
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores 

05
GAB SERV 05

Tableros de distribucion
T1.1.A.1 y T1.1.B.1

UE AAP 
01-TIC

UE AAP 
02-TIC

Cortina de Aislamiento
CA

2.60

0.15

Condensador
UC 01-TIC

Condensador
UC 02-TIC

Pasamuro Roxtec
PC 03-TIC

BASES ANTISÍSMICAS
CON ANCLAJE AL PISO DE 
CONCRETO Y SOLDADA AL CONTENEDOR
Las 4 bases con anclaje cuentan con una
resistencia de 2.5TN cada una

PASILLO FRIO
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Paneles internos 
del contenedor

Estructura del 
contenedor

Division flexible entre 
ambos pasillos

Parte frontal 
del gabinete TIC

PASILLO FRIO
PASILLO

CALIENTE

Gabinetes de Servidores

Contenedor TIC

2.44

2.22

0.70 1.10 0.42

0.60

2.00

2.90
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CONTENEDOR TIC - CORTE B - B A - 11
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Paneles interiores

UE AAP 
02-TIC

UE AAP 
01-TIC

Gabinete 
Electrico 

A
GAB ELEC A

Gabinete 
Electrico

B
GAB ELEC B

Grupo electrógeno
GE 01

Pasamuro Roxtec
PE 07-ELEC

Unidades
Condensadoras
UC 01-ELEC y 
UC 02-ELEC

Piso Metalico
Antideslizante

6.06

5.77

2.902.63

Bandejas Datos
B COM-ELEC

Pasamuro Roxtec
PE 02-ELEC

Bandejas Electricas
B ELEC-ELECPasamuro Roxtec

PC 04-ELEC

Pasamuro Roxtec
PC 11-ELEC Pasamuro Roxtec

PE 01-ELEC

STE-GE 01

RFG-GE 01

BASES ANTISÍSMICAS
DE APOYO
La base de apoyo cuenta con una
resistencia de 2.5TN cada una

BASES ANTISÍSMICAS
CON ANCLAJE AL PISO DE 
CONCRETO Y SOLDADA AL CONTENEDOR
Las 4 bases con anclaje cuentan con una
resistencia de 2.5TN cada una

BASES ANTISÍSMICAS
CON ANCLAJE AL PISO DE 
CONCRETO Y SOLDADA AL CONTENEDOR
Las 4 bases con anclaje cuentan con una
resistencia de 2.5TN cada una

Tableros de distribucion
T1.1.A y T1.1.B
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CONTENEDOR ELECTRICO - CORTE C - C A - 12

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firm
ado

digitalm
ente por

M
O

RO
C

H
O

 TO
RRES

Junior D
avid FA

U
20520711865 hard
M

otivo: D
oy V

° B
°

Firm
ado digitalm

ente por
C

A
S

TILLO
 V

IZC
A

RRA
 M

iguel
A

ngel FA
U

 20520711865 hard
M

otivo: V
°B

Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



ATS

UE AAP
02-ELEC

UE AAP
01-ELEC

UPS Modulares y 
escalables

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

Gabinete Electrico A
GAB ELEC A

Gabinete Electrico B
GAB ELEC B

WATCHDOG

UPS

MODULO DE UPS

MODULO DE UPS

MODULO DE UPS

MODULO DE UPS

BATERIA

BATERIA

BATERIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

WATCHDOG

UPS

MODULO DE UPS

MODULO DE UPS

MODULO DE UPS

MODULO DE UPS

BATERIA

BATERIA

BATERIA

Unidades
Condensadoras
UC 01-ELEC y 
UC 02-ELEC

Tableros de distribucion
T1.1.A y T1.1.B

Pasamuro Roxtec
PC 04-ELEC

Pasamuro Roxtec
PC 11-ELEC Pasamuro Roxtec

PE 01-ELEC

Grupo electrógeno
GE 01

STE-GE 01

RFG-GE 01
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0.00

Sube 0.05 m

0.20

Sube 0.12 mSube 0.03 m

0.12

Sube 0.12 m

0.15

CLIENTE:

DOCUMENTO:

N° LAMINA:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS SUB SISTEMAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
PROYECTO:

DISEÑO: DIBUJO: APROBADO:

DIRECCION:
CALLE SALAVERRY S/N. ICA-PERU

VERSION:
02

ESCALA:
06/11/2020

FECHA:
1 : 50

BARRERAS DE INUNDACIÓN - CORTE GENERAL 6 - 6 A - 14

DocuSign Envelope ID: 5BFA5086-89C8-4E5A-97EA-FC9CDA5F3FC2

Firm
ado

digitalm
ente por

M
O

RO
C

H
O

 TO
RRES

Junior D
avid FA

U
20520711865 hard
M

otivo: D
oy V

° B
°

Firm
ado digitalm

ente por
C

A
S

TILLO
 V

IZC
A

RRA
 M

iguel
A

ngel FA
U

 20520711865 hard
M

otivo: V
°B

Fecha: 2024/01/22 08:51:39-0500



A

B

B

Gabinete de 
comunicaciones

A
GAB COM A

Gabinete de 
Servidores

01
GAB SERV 01

Gabinete de 
Servidores

02
GAB SERV 02

Gabinete de 
Servidores

03
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores

04
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores

05
GAB SERV 05

Gabinete de 
comunicaciones

B
GAB COM B

UE AAP
02-TIC

A

UE AAP 
01-TIC

U
C
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1-

TI
C

 y
 U

C
 0

2-
TI

C

TCI 04-TIC

N 01-TIC

TCI 01-TIC

T1.1.A.1

T1.1.B.1
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A A

B

B

Gabinete de 
comunicaciones

A
GAB COM A

Gabinete de 
Servidores

01
GAB SERV 01

Gabinete de 
Servidores

02
GAB SERV 02

Gabinete de 
Servidores

03
GAB SERV 03

Gabinete de 
Servidores

04
GAB SERV 04

Gabinete de 
Servidores

05
GAB SERV 05

Gabinete de 
comunicaciones

B
GAB COM B

UE AAP
02-TIC

UE AAP
01-TIC

PASILLO FRIO

PASILLO CALIENTE

0.30

U
C

 0
1-

TI
C

 y
 U

C
 0

2-
TI

C

Pasamuro Roxtec
PC 03-TIC

Pasamuro Roxtec
PC 10-TIC

Pasamuro Roxtec
PE 09-TIC

Pasamuro Roxtec
PE 06-TIC

Pasamuro Roxtec
PAA 01-TIC

Bandeja  flexible -  Datos

Bandeja  flexible -  Energía

Bandeja Electrica Tipo Cablofil 300mm
B ELEC-TIC

Bandeja Datos 300mm
B COM-TIC
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Division flexible entre 
ambos pasillos

Parte frontal 
del gabinete TIC

PASILLO FRIO
PASILLO

CALIENTE

Gabinetes de Servidores

2.44

2.22

2.902.60

Bandeja  flexible -  Datos

Bandeja  flexible -  Energía

2.22

0.05

2.32

0.10

Bandeja Electrica Tipo Cablofil 300mm
B ELEC-TIC

Bandeja Datos 300mm
B COM-TIC
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Gabinete
Electrico

A
GAB ELEC A

Gabinete 
Electrico

B
GAB ELEC B

UE AAP
02-ELEC

UE AAP
01-ELEC

C C

0.30

0.41

0.30

0.06

D

D

1.15

Pasamuro Roxtec
PC 04-ELEC

Bandeja Electrica Tipo Cablofil 300mm
B ELEC-ELEC

Bandeja Datos 300mm
B COM-ELEC

Bandeja  flexible -  Datos

Bandeja  flexible -  Energía

Pasamuro Roxtec
PC 11-ELEC

Pasamuro Roxtec
PE 01-ELEC

Pasamuro Roxtec
PC 12-ELEC

Pasamuro Roxtec
PE 02-ELEC

Grupo electrógeno
GE 01

Pasamuro Roxtec
PE 05-ELEC

Pasamuro Roxtec
PE 08-ELEC

Pasamuro Roxtec
PE 13-ELEC

U
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Pasamuro Roxtec
PAA 02-ELEC
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UE AAP
02-ELEC

UE AAP
01-ELEC 

Gabinete 
Electrico

A
GAB ELEC A

Gabinete 
Electrico

B
GAB ELEC B

6.06

5.77

2.902.63

2.22
2.32

0.05

0.10

Bandeja  flexible -  Datos

Bandeja  flexible -  Energía

Grupo Electrogeno
GE 01

Unidades
Condensadoras
UC 01-ELEC y 
UC 02-ELEC

Tableros de distribucion
T1.1.A y T1.1.B

Bandeja Electrica Tipo Cablofil 300mm
B ELEC-ELEC Bandeja Datos 300mm

B COM-ELEC
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1. Objetivo 
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SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

 El plazo para la activación anteriormente señalada se realizará a los 15 días 
calendarios  como  máximo,  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la 
suscripción del contrato de servicio.

 
 
 

1.1. Programación, Frecuencia y Vigencia del servicio 

 de la  Autoridad Nacional  del Agua, proponiendo fechas aproximadas que deberán ser

�n todas las intervenciones deberá estar presente personal de la �N�. 
 
 remitidas͕  final  y  formalmente͕  en  el   primer  entreŐable  del  servicio.

El Objetivo de este Plan es describir las acciones necesarias para mantener operativa y 
sostenible la infraestructura implementada en el Data Center. 
 
La  oportunidad  para  la  realización  de  las  actividades  y  cronoŐrama  de  
Mantenimiento  Preventivo  - Correctivo  en  el  tiempo͕  será  acordada con  el  Área de TI

 
De acuerdo a los requerimientos ,  la frecuencia de las actividades que 
conforman el Mantenimiento Preventivo - Correctivo del Data Center es de 
mínimo  dos  (02)  veces  por  año  durante  los  próximos  tres  (03)  años 
contados a partir  del  día  siguiente  de  la  activación  y  suscripción  de  
un  “Acta  de Activación de Garantía extendida”. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DATA CENTER 
 

Mes de 
Ejecución 

Periodo 

 
 

 

 

1.2.1. Mantenimiento Preventivo equipos de los equipos de Aire Acondicionado 

de Precisión 
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INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
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1° Mantenimiento �
� �������
� �
�  

2° Mantenimiento  �� �
��������� �������
���� �
��� 
. �
���������������� �������
����� �
�  

. �
���������������� �������
������ �
�

. �
���������������� �������
������ �
�

. �
���������������� �������
������ �
�

Evento Mes 
Confirmación 

Ͳ  Cada  sesión  de  mantenimiento  programado  se  tomará  aproximadamente 
2.5 días  (Sujeto  a  variación  de  la  propuesta  que  alcance  el  proveedor  
del servicio y aprobado por la DSNIRH).
Ͳ No será necesario realizar ningún corte de la energía. 
Ͳ  Las medidas de seguridad  para  las  operaciones del  Data  Center  serán  las 
que determinen los administradores. 
Ͳ Las  medidas  de  seguridad  por  parte  del  personal  clave  serán  las  
que describan en su plan de trabajo. 
Ͳ Las  actividades  descritas  en  el  presente  documento  son  referenciales  
y podrán  ser  ampliadas  de  acuerdo  a  la  evaluación  técnica  que  realice  
el proveedor del servicio.

(Ύ)  InĨormación  reĨerencial  sujeta  a  variación  (las  actividades  y  cronoŐrama  de 
Dantenimiento  Wreventivo Ͳ �orrectivo  en  el tiempo  será  acordada  con  el �rea  de dI  de la 
�utoridad Nacional del �Őua͕ proponiendo ĨecŚas  aproǆimadas  que  deberán  ser remitidas 
Ĩinal y Ĩormalmente en el primer entreŐable del servicio. 

1.2.  Plan de Actividades  a desarrollarse durante los Mantenimientos  Preventivos  -
�orrectivos  al  Data Center  –  ANA.  

Este  Plan  describe  las  actividades  mínimas que  se  desarrollaran 

durante las visitas programadas. 

a. Alcance del Servicio: Aire Acondicionado 

El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 

todos los componentes y prestaciones de los equipos como sistema y 

de sus accesorios: partes fijas y móviles de los equipos de aire 

acondicionado, así como una adecuada atención y reemplaǌo a sus 
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Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante. 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

 

Contar con buena salud. 
Portar en todo momento con equipo móvil de comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora de los equipos. 
 

c. Característica del equipo: Aire Acondicionado 

Equipos a ser intervenidos 
02 equipos de AAP de 30kW marca ATTOM ubicados en el Contenedor 
TIC 
02 equipos de AAP de 12 kW marca ATTOM ubicados en el contenedor 
Eléctrico.  

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Aire 

Acondicionado. 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

Dos (02) Pinzas amperimétricas (*) 
Una (01) Sopladora Industrial (*)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (*)

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA DE SOLUCIONES DE AIRE 
ACONDICIONADO A PRECISIÓN
Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 

requiere de personal que tenga formación técnica en operación 

de  equipos  de  Aire  Acondicionado  de  Precisión  y  con 

experiencia en su operación y mantenimiento. 

 

De preferencia ser un profesional con conocimientos sólidos en 

electricidad, y mecánica y en forma complementaria también 

electrónica. 

Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 

contingencia de índole eléctrico y/ mecánico para aplicar su mejor 

criterio cuando éste le sea requerido.  

Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos en inglés. 
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e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Aire 

Acondicionado 
   Unidad Evaporadora: 

• Revisión de las condiciones generales del evaporador 
(Observar el estado del Evaporador). 
• Revisión y ajuste de las conexiones de sus interruptores. 
• Revisión de operación del display. 
• Revisión y limpieza de la bomba de condensado (Cuentan con 
una bomba de condensado por cada equipo). 
• Lavado o sopletear los filtros depende del estado. Estos filtros 
son lavados en cada intervención del mantenimiento preventivo. Al 
tercer año amerita un cambio. 
 
Unidad Condensadora: 
• Revisión de las condiciones generales del condensador 
(Observar el estado del Condensador). Estas actividades se realizaran 
en horario nocturno. 
• Lavado del serpentín con hidrolavadora. 
• Limpieza completa de la unidad exteriormente. 
Pruebas de Funcionamiento: 
• Verificación del log de eventos del Aire Acondicionado 
Precisión. 
 

1.2.2. Actividades Mantenimiento Preventivo equipos UPSs 

 

a. Alcance del Servicio: Equipos UPSs 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los equipos como sistema y 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

(*)  Obs͗  >os  eƋuipos  Ǉ  Śerramientas  listados  en  el  
presente  apartado, deďerán contar con una antiguedad máxima de
 10 años. 

Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (*) 
Una (01) Inyectora de aire (*)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (*) 
Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (*)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos 
Un (01) Termógrafo detector de puntos calientes (*)
Un (01) Cronómetro (*)
Una (01) Hidrolavadora (*)
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de sus accesorios: partes fijas y energizadas de los UPSs, sus bancos 
de baterías. Siendo estas últimas actividades prestadas por personal 
experto.  
  
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante. 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

c. Característica del equipo: UPSs 
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requiere de personal que tenga formación técnica en operación 
de UPSs. 
El operador deberá tener conocimiento en el manejo con tensión de 
DC para que valore los riesgos. 
Deberá tener conocimientos sólidos de electricidad y electrónica, así 
como circuitos en baja tensión. 
Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de operación de UPSs. 
Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos en Ingles. 
Contar con buena salud. 
Portar en todo momento con equipo móvil de comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo.  

 

Equipos a ser intervenidos͗
 
UPSs Modular marca INVT de 40kW 380V 60Hz 
Equipos: UPS RACKEABLES x 2 unds, Incluye 3 bancos de baterías por 
cada unidad. Tableros de Bypass  
Tipo: Modular 
Capacidad: UPS de 40kW 380 V 60Hz, Tablero Bypass 380 V 3F+N, 
PDUs 2x32A. 
Incluye tarjeta de red SNMP incorporado al UPS 
Ubicación: Contenedor Eléctrico del Data Center. 

b.  Perfil  del  personal  operativo:  ESPECIALISTA  �E  SOLhCIONES  �E 
SISTEMAS hPS MO�hLARES
Para atender las actividades que en este instructivo se describen,�se
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d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: UPSs. 

e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: UPSs 
 
Actividades: 
 
• Limpieza del mismo con una sopladora industrial. 
• Inspección de las tapas electrónicas verificando que se 
encuentra en buen estado. 
• Medición del voltaje del conjunto de las baterías. 
• Verificación de los parámetros de funcionamiento del sistema 
de protección eléctrica en el panel. 
• Pruebas finales de funcionamiento. 
 
 1.2.3. Actividades Mantenimiento Preventivo Sistema de Detección y Extinción 

de Incendios 

 

a. Alcance del Servicio: Sistema Contraincendios 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los equipos como sistema y 
de sus accesorios: partes fijas y activas para el sensado temprano de 
los Sistemas de detección y Extinción de Incendios. Siendo estas 
últimas actividades prestadas por personal experto.  
  
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
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(*)  Obs͗  >os  eƋuipos  Ǉ  Śerramientas  listados  en  el  
presente  apartado, deďerán contar con una antiguedad máxima de
 10 años. 

�ŽƐ�;02Ϳ Pinzas amperimétricas (*)
hŶĂ�;01Ϳ Sopladora Industrial (*)
�ŽƐ�;02Ϳ Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (*)
hŶ�;01Ϳ Juego de Equipos de Comunicación (*)
hŶĂ�;01Ϳ Inyectora de aire (*)
hŶ�;01Ϳ Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (*)
hŶ�;01Ϳ Juego de alicates y pinzas aisladas (*)
hŶĂ�;01Ϳ Caja de herramientas 
hŶ�;01Ϳ Limpia contactos 
hŶĂ�;01Ϳ Resistencia de carga de baterías 
hŶ�;01Ϳ Termógrafo detector de puntos calientes (*)
hŶ�;01Ϳ Cronómetro (*)
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los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante para evitar falsas activaciones. 
 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

c. Característica del: Sistema Contraincendios 

Descripción general del equipo: 
Equipos: Sistema Contraincendios con Agente Limpio y Detección 
Temprana  
Sistema Contraincendios: 
Sistema de Extinción: 3M NOVEC 1230 – contenido = 45 Lb 
Consola de control monitoreo en la extinción de incendios 
Modelo: RP:2020E 
Sistema de Detección Temprana sistema de detección temprana 
helios con sensibilidad 0.006 y 3.15%/ft, incluye smoke detector p/n: 
908100 y 908101 
Marca: MINIMAX 
Modelo Helios. 
Ubicación: Contenedor TIC  

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA
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requiere de  personal que tenga formación técnica en operación 
de  sistemas  contraincendios  que  reúna  mucha  experiencia  en  su 
manejo debido a la complejidad del sistema. 
 
Deberá tener conocimientos sólidos en aspectos de seguridad y de 
electrónica. Conocimiento de la Norma NFPA 2001 y sus afines, así 
como circuitos en baja tensión. 
  
Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de incendios en espacios críticos. 
  
Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos en inglés. 
Contar con buena salud. 
Portar  en  todo  momento  con  equipo  móvil  de  comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA �E SOLhCIONES �E 
SISTEMAS �E �ETECCIÓN Y EyTINCIÓN �E INCEN�IO
Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 
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Sistema de Extinción: 3M NOVEC 1230 – contenido = 25 Lb 
Consola de control monitoreo en la extinción de incendios 
Modelo: RP:2020E 
Sistema de Detección Temprana sistema de detección temprana 
helios con sensibilidad 0.006 y 3.15%/ft, incluye smoke detector p/n: 
908100 y 908101 
Marca: MINIMAX 
Modelo Helios. 
Ubicación: Contenedor Eléctrico. 
 

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Sistema 

Contraincendios. 
 

e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Sistema 

Contraincendios 
 

• Observar la correcta recepción de señales de alarmas como 
supervisión, problemas, etc. 
• Medición del voltaje de las baterías  
• Chequeo de estado de baterías (corrosión o derrame), estado de 
conectores. 
• Ajuste de borneras y revisión del Panel Contra Incendios. 
• Revisión de módulos supervisores. Revisión de conexionado de 
borneras. 
• Limpieza del Tablero del Panel 
• Revisión visual del estado de la sirena. 
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Dos (02) Pinzas amperimétricas (Ύ)
hna (01) Sopladora Industrial (Ύ)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (Ύ)
hn (01) Juego de Equipos de Comunicación (Ύ)
hna (01) Engrasadora Manual (Ύ)
hna (Ϭϭ) Inyectora de aire (Ύ)
hn (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (Ύ)
hn (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (Ύ)
hna (01) Caja de herramientas 
hna (01) Escalera (Ύ)
hn (01) Spray de humo 
hn (01) Limpia contactos   

 (*)  Obs͗  >os  eƋuipos  Ǉ  Śerramientas  listados  en  el  
presente  apartado, deďerán contar con una antiguedad máxima de
 10 años. 
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• Pruebas de buen funcionamiento y activación con spray simulador de 
humo comprimido. 

 
 

1.2.4. Actividades Mantenimiento Preventivo Limpieza Técnica. 

 

a. Alcance del Servicio: Limpieza Técnica. 
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El alcance de la prestación de este servicio es mantener las 
instalaciones interiores y exteriores en buen estado de conservación 
superficial para garantizar la extensión de la operación de los equipos 
que demandan limpieza en el ambiente. 
 
EL desarrollo de la limpieza técnica prevé un análisis del contendido 
de polvo y la limpieza especializada que incorpora la desinfección de 
las partes expuestas. 
 
Finalmente, tiene la finalidad de dar una limpieza externa en los 
contenedores expuestos a la intemperie. 
 
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante para evitar falsas activaciones. 
 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

 
Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 
requiere de personal que tenga formación técnica y criterios para el 
uso  de  instrumentos  y  equipos  de  limpieza  y  desinfección.  Diestro 
en el uso de equipos de protección personal y buena condición física 
para poder hacer trabajos en altura. 
Deberá tener conocimientos sólidos en aspectos de seguridad y de 
electrónica. Conocimiento de la Norma NFPA 2001 y sus afines, así 
como circuitos en baja tensión. 

b. Perfil del personal operativo: PERSONALES OPERATIsOS �E LIMPIE�A TÉCNICA. 
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c. Característica de: Limpieza Técnica 

Descripción general del equipo: 
02 contenedores ISO de 20ft marca ATTOM. 
Contenedor TIC 
Contendor Eléctrico. 
Y sus componentes internos 
 

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Limpieza 

Técnica. 

e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Limpieza 

Técnica. 

 
Suelo Técnico: 
• Extracción de residuos de gran tamaño 
• Aspiración de residuos 
• Limpieza externa de cables de datos, cables de energía, bandeja de 
cables, rosetas, estructura de suelo. Actividades que serán realizadas por 
personal experto que disminuya el riesgo de la intervención. Los cuidados 
a tener serán planteados previo a la intervención. 
Cableado de datos y energía: 
• Limpieza de las superficies de los cables. 
Racks y Hardware (exterior) 
• Aspiración externa de los racks. 
• Limpieza de RACK externamente. 
Revisión de sistema mecánico y eléctrico de cierre de las puertas 
exteriores (barra antipánico, regulación y ajuste elemento de cierre 
hidráulico). Estos trabajos serán realizados durante las noches de forma 
preferente para aprovechar la temperatura ambiental mas baja. 
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Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de incendios en espacios críticos. 
Portar  en  todo  momento  con  equipo  móvil  de  comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

hn (Ϭϭ) Detector de particulas (Ύ)
hn (Ϭϭ) Laser UV (Ύ)
hna (Ϭϭ) Aspiradora  (Ύ)
Piezas de papel para equipos críticos (PEC) 
Artículos de Limpieza 

(*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 
apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos
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1.2.5. Actividades Mantenimiento Preventivo Grupo Electrógeno. 

 

a. Alcance del Servicio: Grupo Electrógeno 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los equipos como sistema y 
de sus accesorios: partes fijas y energizadas del Grupo Electrógeno y 
su Tablero de Transferencia Automática. Siendo estas últimas 
actividades prestadas por personal experto.  
  
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante. 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

Grupo Electrógeno de Alta Densidad marca HIMOINSA de 72kW Prime 
Modelo HFW-85 T6 
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requiere de personal que tenga formación técnica en operación 
de  grupos  electrógenos  y  Tableros  Eléctricos  del  tipo 
autosoportados. 
Deberá tener conocimientos sólidos de electricidad, así como 
circuitos en baja tensión. 
Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de operación de Grupos 
Electrógenos. 
Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos. 
Contar con buena salud. 
Portar  en  todo  momento  con  equipo  móvil  de  comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

c. Característica del equipo: Grupo Electrógeno 

Equipos a ser intervenidos͗ 
 

Grupo Electrógeno de Encapsulado/Insonorizado 

b.  Perfil  del  personal  operativo:  ESPECIALISTAS  �E  SOLhCIONES  �E 
'RhPO ELECTRÓ'ENO CON TTA 

Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 
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d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Grupo 

Electrógeno 

e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Grupo 

Electrógeno 
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Dentro del Ambiente Eléctrico se deberá considerar un generador 
eléctrico que debe tener como mínimo: 
o Encapsulado. 
o Insonorizado. 
o Diseñado para aplicaciones de Data Center. 
El generador como mínimo debería brindar estos parámetros: 
o Potencia Prime: 90 kVA/72 kW 
o Régimen de Funcionamiento: 1800 rpm 
o Factor de Potencia: 0.8 
o Tensión: 380 Voltios 
o Depósito de combustible: 240 litros 
o Autonomía: 24 Horas a plena carga asumiendo una carga de 
25KW 
o Tarjeta de Red IP para monitoreo 
El generador como referencia deberla brindar estos parámetros. 
Largo. 2750mm 
Alto: 17600mm 
Ancho: 1100mm. 
 

(*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 
apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos

 
Actividades 
 
 MOTOR 
 
• Suministro y Reemplazo del filtro de aceite. (mĄǆ. c/6 meses)
 

Dos (02) Pinzas amperimétricas (*) 
Una (01) Sopladora Industrial (*) 
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (*)
Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (*)
Una (01) Inyectora de aire (*)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (*)
Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (*)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos 
Un (01) Probador de baterías (cuando corresponda) (*)
Un (01) Cronómetro (*)
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• Suministro y Reemplazo del filtro de petróleo. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Suministro y Reemplazo de filtro de aire. (mĄǆ. c/12 meses) 
• Suministro y Reemplazo del aceite. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Limpieza externa del radiador con desengrasante. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Inspección y ajuste de las mangueras de agua y combustible. (mĄǆ. 
c/6 meses) 
• Control de tensión de fajas. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Inspección y limpieza del arrancador del motor. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Inspección y limpieza del alternador del motor. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Revisión del sistema de alimentación de combustible. (mĄǆ. c/6 
meses)  
• Revisión y evaluación de los sensores: de presión, de 
temperatura con sus respectivos controles. ( mĄǆ. c/6 meses) 
• Revisión del circuito de escape de gases. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Revisión de sistema de lubricación. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Revisión del turbo compresor. (mĄǆ. c/12 meses) 
• Limpieza integral del motor con desengrasante. (mĄǆ. c/6 meses) 
 
GENERADOR 
 
• Desmontaje de tapas y Inspección con solvente dieléctrico del 
bobinado del generador y excitatriz. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Inspección de las Bobinas de Campo, Armadura y Excitatriz. (mĄǆ. 
c/6 meses) 
• Inspección y control de la tarjeta reguladora automática de tensión
 (AVR) y sincronización con el sistema excitatriz. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Revisión estado de diodos. (mĄǆ. c/12 meses) 
• Reajuste de conexiones. (mĄǆ. c/6 meses) 
• Pruebas de operatividad en vacío y con carga del cliente, 
dependiendo de la disponibilidad de la misma el mismo día del 
mantenimiento. (mĄǆ. c/6 meses).  
 
TABLERO DE CONTROL 
 
• Verificar el ajuste de todas las conexiones de los TTA y tablero de 
control. (mĄǆ. c/12 meses) 
• Limpieza de las conexiones con solvente dieléctrico. (mĄǆ. c/12 
meses)  
• Probar el funcionamiento y operatividad de los instrumentos. 
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1.2.6. Actividades Mantenimiento Preventivo Control de Accesos. 

 

a. Alcance del Servicio: Control de Accesos 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los equipos como sistema y 
de sus accesorios: partes fijas y activas para el sensado temprano de 
los Sistemas de detección y Extinción de Incendios. Siendo estas 
últimas actividades prestadas por personal experto.  
  
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante para evitar falsas activaciones. 
 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

c. Característica del: Control de Accesos 

Descripción general del equipo: 
05 set de Control de Accesos Biometricos exteriores 
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(mĄǆ. c/6 meses) 
• Limpieza interna y externa del tablero. (mĄǆ. c/6 
meses) 
• Limpieza general del grupo electrógeno. (mĄǆ. c/6 
meses)  
 

 
Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 
requiere de personal que tenga formación técnica en operación 
de sistemas electrónicos. 
  
Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de incendios en espacios críticos. 
  
Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos en inglés. 
Contar con buena salud. 
Portar  en  todo  momento  con  equipo  móvil  de  comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA �E SOLhCIONES �E CONTROL �E
 ACCESO �IOMÉTRICO 
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18 sets Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de 
proximidad y llave) 
 

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Control 

de Accesos 

 

e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Control 

de Accesos 

 
• Revisión de conexiones físicas, estado y operación de control 
de acceso. 
• Limpieza física del equipo de control de acceso. 
• Pruebas de funcionamiento. Estas actividades de 
mantenimiento reúnen la información previa a la intervención y luego 
se realiza un Informe técnico que las compara con las condiciones 
finales en las que quedan los equipos. 
 

1.2.7. Actividades Mantenimiento Preventivo Cámaras de video. 

 

a. Alcance del Servicio: Cámaras de Video 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los equipos del sistema de 
video vigilancia para que cumpla su objetivo de registrar los eventos 
que se desarrollen dentro de su ámbito de vigía. 
 
Con un adecuado complemento del contendido almacenado en el 
disco duro depositado en el NVR, permitirá tener conocimiento en 
línea de los acontecimientos que ocurran en el interior y alrededores 
de los contendores para la toma decisiones a distinto nivel.  
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(*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 
apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos

Dos (02) Pinzas amperimétricas (*)
Una (01) Sopladora Industrial (*)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (*)
Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (*)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (*)
Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (*)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos  
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Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante para evitar falsas activaciones. 
 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

c. Característica del: Cámaras de Video 

Descripción general del equipo y sus accesorios: 
 
10 unidades de cámaras de video vigilancia tipo 4MP WDR Vari-focal 
Dome Network Camera 
01 unidad  NVR (No HDD), 16 canales, 04 bahias SATA, hasta 4K, H.264, 
MPEG4, 1.5U  Rackeable, 16 puertos POE. E/S alarmas: 16/4 

   01 unidad  Disco Duro 4TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 
 

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Cámaras 

de Video 
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Dos (02) Pinzas amperimétricas (*)
Una (01) Sopladora Industrial (*)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (*)
Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (*)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (*)

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS
 Para atender las actividades que en este instructivo se describen se

 requiere de personal que tenga formación técnica en operación 

de sistemas electrónicos. 

  

Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 

contingencia de índole eléctrico y de incendios en espacios críticos. 

  

Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos en inglés. 

Contar con buena salud. 

Portar en todo momento con equipo móvil de comunicaciones. 

Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 

 

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Cámaras 

de Video 

 
• Revisión de conexiones físicas, estado y operación de cada 
cámara. 
• Revisión y pruebas de visualización. 
• Limpieza física de cada cámara externamente. 
• Pruebas de funcionamiento. 
 
 

1.2.8. Actividades Mantenimiento Preventivo Sistema de Monitoreo. 

 

a. Alcance del Servicio: Sistema de Monitoreo 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los equipos del sistema de 
monitoreo para que cumpla su objetivo de registrar los eventos que 
se desarrollen dentro de su ámbito de sensado y que sirvan para la 
toma de decisiones en el momento justo para evitar inconvenientes 
en el desarrollo de las operaciones del Data Center. 
 
Con una adecuada atención a los sensores que transmiten las 
incidencias de los equipos implementados en los contenedores se 
garantizará haber recibido la información que pueden ser 
interpretadas en forma precisa por los operadores del sistema DCIM. 
  
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante y los desarrolladores del 
software. 
 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

(*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 
apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos

Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (*)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos  
 

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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Contar con buena salud. 
Portar en todo momento con equipo móvil de comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

c. Característica del: Sistema de Monitoreo 

Descripción general del equipo y sus accesorios: 
Software DCIM instalado en servidor dedicado  
Sistema de sensores instalados en todos los equipos monitoreados: 
Watchdog 
Grupo Electrógeno 
Tablero de Transferencia Automática 
UPS 
Aire Acondicionado 
Sensores internos para seguimiento del registro ambiental 
Accionamientos, etc. 
 

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Sistema 

de Monitoreo 

 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

(*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 
apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos

Dos (02) Pinzas amperimétricas (*)
Una (01) Sopladora Industrial (*)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (*)
Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (*)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (*)
Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (*)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos  
 

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA EN MONITOREO �E CENTRO
 �E �ATOS 

 Para atender las actividades que en este instructivo se describen 

se requiere  personal  que  tenga  formación  técnica  en  operación  

de sistemas electrónicos y con conocimiento de sistemas de TI. 

Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 

contingencia de índole eléctrico y de incendios en espacios críticos. 

  

Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos en inglés. 

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Sistema 

de Monitoreo 

1.2.9. Actividades Mantenimiento Preventivo Transformadores de aislamiento. 

 

a. Alcance del Servicio: Transformadores de Aislamiento 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

 
• Actualización y/o de Firmware (Si Hubiera una nueva versión). 
• Observa si no hay caída de las IP de los sistemas de monitoreo 
de equipos en sensado. 
 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los transformadores de 
aislamiento montados en los exteriores a los contenedores, pero 
dentro del mismo ambiente del local (incluido su tablero de control). 
Las acciones destinadas a desarrollarse durante estas actividades 
garantizarán la continuidad del suministro eléctrico proveniente tanto 
de la red pública como del grupo electrógeno. 
Siendo  esta  actividad  de  suma  importancia,  deberá  ser 
desarrollada por personal experto debido a las altas solicitaciones de
 energía que atraviesan estos equipos estacionario. 
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante. 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

 
Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 
requiere de ƉĞƌƐŽŶĂů que tenga formación técnica en operación 
de transformadores eléctricos en BT o similares. 
Deberá tener conocimientos sólidos de electricidad, así como 
circuitos en baja tensión. 
Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de operación de Transformadores 
de Aislamiento. 
Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos. 

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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Contar con buena salud. 
Portar en todo momento con equipo móvil de comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

c. Característica del: Transformadores de Aislamiento 

Equipos a ser intervenidos 
02 transformadores de aislamiento marca Elise 
100kW 380D/380Y 60Hz K-13 
01 tablero de control autosoportado 
 

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Transfor-

madores de Aislamiento 
 

e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Transfor-

madores de Aislamiento 

 
• Revisión y limpieza externa del transformador. 
 
• Observación de cada bobina del transformador si se 
encuentran correctamente con un medidor de temperatura. 
 
• Revisión de terminales de conexión. 
 
• Pruebas desde el tablero de control. Estas pruebas de 
operación están cubiertas debido a que se cuentan con dos ramales 
independientes. Solo quedaran inactivas aquellas cargas que solo 
tengan una fuente y que no están conectadas al ATS. 
 

1.2.10. Actividades Mantenimiento Preventivo de PDUs y ATS en gabinetes. 

 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

Dos (02) Pinzas amperimétricas (*)
Una (01) Sopladora Industrial (*)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (*)
Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (*)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (*)
Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (*)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos  
 (*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 

apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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a. Alcance del Servicio: PDUs y ATS en gabinetes 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los componentes y prestaciones de los transformadores de 
aislamiento montados en los exteriores a los contenedores, pero 
dentro del mismo ambiente del local (incluido su tablero de control). 
Las acciones destinadas a desarrollarse durante estas actividades 
garantizarán la continuidad del suministro eléctrico proveniente tanto 
de la red pública como del grupo electrógeno. 
Siendo esta actividad de suma importancia deberá ser desarrollada 
por personal experto debido a las altas solicitaciones de energía que 
atraviesan estos equipos estacionario. 
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante. 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

circuitos en baja tensión. 
Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de operación de ATS. 
Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos. 
Contar con buena salud. 
Portar en todo momento con equipo móvil de comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

c. Característica de: PDUs y ATS en gabinetes 

Equipos a ser intervenidos: 
18 PDUs 2x32 A marca Geist 

03 ATS marca Geist (02 en TIC y 01 en Eléctrico) 

 

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 

Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 

requiere de personal que tenga formación técnica en operación 

de PDUs y equipos de distribución eléctrica en BT. 

Deberá tener conocimientos sólidos de electricidad, así como 

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: PDUs y 

ATS en gabinetes 
 

e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: PDUs 

y ATS en gabinetes 

 

1.2.11. Actividades Mantenimiento Preventivo de Tableros Eléctricos y sus circui-

tos de distribución en los contenedores. 

 

a. Alcance del Servicio: Tableros Eléctricos y sus circuitos de distribución 

en los Contenedores 

 
El alcance de la prestación de este servicio es mantener operativos 
todos los tableros eléctricos, sus componentes internos y externos 
detectando oportunamente puntos calientes que en forma preventiva 
puedan advertir a los responsables de problemas de sobrecargas o de 
falsos conexionados. 
Las acciones destinadas a desarrollarse durante estas actividades 
garantizarán la continuidad del suministro eléctrico proveniente tanto 
de la red pública como del grupo electrógeno puesto que los tableros 
eléctricos y sus respectivos equipos de protección dependen de ellos. 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

(*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 
apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos

• Revisión y limpieza externa de los equipos. 
• Limpieza y revisión de conexionados de los PDUs y 
comprobación de envío de información por su medio de 
comunicación. Tarjeta SNMP 
• Limpieza y revisión de conexionados de los ATS 
 
 

Dos (02) Pinzas amperimétricas (Ύ)
Una (01) Sopladora Industrial (Ύ)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (Ύ)
Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (Ύ)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (Ύ)
Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (Ύ)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos  
 

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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Siendo esta actividad de suma importancia deberá ser desarrollada 
por personal experto debido a las altas solicitaciones de energía que 
atraviesan estos tableros. 
Las visitas programadas y supervisadas garantizarán el buen uso de 
los equipos o en su defecto identificar aquello que se está haciendo 
fuera de lo que estipula el fabricante. 
Adicionalmente, prolongará la vida útil de los bienes del Estado y 
fundamentalmente asegurará la continuidad de los servicios 
estratégicos que demanda la Entidad para sus operaciones. 
 

c. Característica de: Tableros Eléctricos y sus circuitos de distribución en 

los Contenedores 
 

04 Tableros de Distribución 
01 Tablero de Control 
01 Tablero de Servicios Auxiliares 
 

d. Equipos y herramientas utilizadas durante el mantenimiento: Tableros 

Eléctricos y sus circuitos de distribución en los Contenedores 
 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

 
Para atender las actividades que en este instructivo se describen se 
requiere de personal que tenga formación técnica en operación 
de tableros eléctricos en baja tensión. 
Deberá tener conocimientos sólidos de electricidad, así como 
circuitos en baja tensión. 
Capacitado en procedimientos de seguridad para atender cualquier 
contingencia de índole eléctrico y de operación en redes eléctricas de 
distribución. 
Aptitud para lectura e interpretación de Manuales técnicos. 
Contar con buena salud. 
Portar en todo momento con equipo móvil de comunicaciones. 
Llevar en forma organizada una bitácora del equipo. 
 

Dos (02) Pinzas amperimétricas (Ύ)
Una (01) Sopladora Industrial (Ύ)
Dos (02) Juegos Set de llaves de boca/dados+ratched (Ύ)

b. Perfil del personal operativo: ESPECIALISTA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
 Y ELECTRÓNICOS 

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500
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e. Actividades estándar a desarrollar durante el mantenimiento: Table-

ros Eléctricos y sus circuitos de distribución en los Contenedores 

 

• Limpieza y revisión de conexionados de los Tableros 
 
• Revisión de conexionados de líneas de tierra 
 
• Revisión de estado externo de accesorios e interruptores 
termomagnéticos. Incluye ajuste de contactos. 
 
• Revisión de los circuitos de tomacorrientes y de iluminación.  
 
• Revisión de luminarias y prueba de equipos de iluminación de 
emergencia. Prueba de baterías de luminarias de emergencia con 
autonomía de 30 minutos. 

 

 

   

 

 

   

                

                
 

 

 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS 
SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SECUNDARIO DE LA ANA

Un (01) Juego de Equipos de Comunicación (Ύ)
Un (01) Juego de desarmadores aislados de todos los tamaños (Ύ)
Un (01) Juego de alicates y pinzas aisladas (Ύ)
Una (01) Caja de herramientas 
Un (01) Limpia contactos  
 (*) Obs� >os eƋuipos Ǉ Śerramientas listados en el  presente 
apartado,  deďerán  contar  con  una  antiguedad  máxima  de 
�� axos

Firmado digitalmente
por MOROCHO TORRES
Junior David FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por CASTILLO
VIZCARRA Miguel Angel FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:13-0500



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO TDR – 04 

 

Checklist de Equipamiento del CPDS 

Firmado
digitalmente
por MOROCHO
TORRES Junior
David FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por
CASTILLO VIZCARRA Miguel Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/01/22 08:52:36-0500



ITEM MARCA MODELO NUMERO DE SERIE ETIQUETA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN PLANO

1 ATTOM AGILECUB D202005240001 C-TIC Contenedor TIC ISO20FT 1 UNID Patio de maniobras A-01

2 S/M - - CA 01 E-TIC Control de Accesos Biometricos exteriores 1 UNID Puerta principal de 1 hoja del contenedor TIC S-03

3 S/M - - CA 02 E-TIC Control de Accesos Biometricos exteriores 1 UNID Puerta doble hoja del contenedor TIC S-03

4 ROXTEC - - PE 06-TIC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor TIC A-04

5 ROXTEC - - PE 09-TIC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor TIC A-04

6 ROXTEC - - PC 03-TIC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor TIC A-04

7 ROXTEC - - PC 10-TIC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor TIC A-04

8 ROXTEC - - PAA 01-TIC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado frontal Contendor TIC A-04

9 APRECO - - - Valvula mecanica sobrepresión 1 UNID Lado lateral Contendor TIC A-04

10 ATTOM - - - Piso laminado antideslizante metálico 14.7 m2 Suelo del contenedor TIC A-03, A-12, E-05

11 S/M - - LE 01E-TIC Lámpara de emergencia 1 SET Lado exterior de puerta principal de 1 hoja del contenedor TIC I-09

12 S/M LE 01I-TIC Lámpara de emergencia 2 SET Lado interior de puerta principal de 1 hoja del contenedor TIC I-09

13 S/M - - - Lámpara de Luz LED 500 Lux 1 SET Cielo raso del contenedor TIC A-03

14 S/M - - -
Puerta corta fuego resistente al fuego 120 minutos (Incluye chapa, cerradura, brazo hidraulico y barra 

antipanico)
1 UNID

Puerta principal de 1 hoja del contenedor TIC A-04, S-03

15 S/M - - - Puerta metálica doble hoja  2.40x2.60 mt 1 SET Puerta doble hoja del contenedor TIC A-04, S-03

16 S/M - - B ELEC-TIC Bandejas metalicas para cables de energía tipo cablofil (canastilla) incluye bandeja flexible 1 SET Interior del contenedor TIC E-09

17 S/M - - B COM-TIC Bandejas metalicas para cables de comunicaciones tipo cerrada incluye bandeja flexible 1 SET Interior del contenedor TIC E-09

18 S/M - - CA Cortina de aislamiento (incluye marco de aluminio para fijacion) 1 SET Interior del contenedor TIC A-03

19 ATTOM - - GAB COM A Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

20 ATTOM - - GAB SERV 01 Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

21 ATTOM - - GAB SERV 02 Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

22 ATTOM - - GAB SERV 03 Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

23 ATTOM - - GAB SERV 04 Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

24 ATTOM - - GAB SERV 05 Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

25 ATTOM - - GAB COM B Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

26 S/M - - CA F-COM A Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Comunicaciones A/Frontal S-01

27 S/M - - CA P-COM A Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Comunicaciones A/Posterior S-01

28 S/M - - CA F-SERV 01 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 01/Frontal S-01

29 S/M - - CA P-SERV 01 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 01/Posterior S-01

30 S/M - - CA F-SERV 02 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 02/Frontal S-01

31 S/M - - CA P-SERV 02 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 02/Posterior S-01

32 S/M - - CA F-SERV 03 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 03/Frontal S-01

33 S/M - - CA P-SERV 03 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 03/Posterior S-01

34 S/M - - CA F-SERV 04 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 04/Frontal S-01

35 S/M - - CA P-SERV 04 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 04/Posterior S-01

36 S/M - - CA F-SERV 05 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 05/Frontal S-01

37 S/M - - CA P-SERV 05 Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Servidor 05/Posterior S-01

38 S/M - - CA F-COM B Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Comunicaciones B/Frontal S-01

39 S/M - - CA P-COM B Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Comunicaciones B/Posterior S-01

40 ATTOM S-030RAY S202006150002 UE AAP 01-TIC
Unidad Evaporadora de Aire Acondicionado de Precisión 30kW pantalla LCD (Incluye sensor de flujo de aire 

interno, sensor de filtro sucio, panel LCD, 2 filtros G3 Y tarjeta SNMP)
1 UNID Interior del contenedor TIC

A-03

41 ATTOM S-030RAY S202006150001 UE AAP 02-TIC
Unidad Evaporadora de Aire Acondicionado de Precisión 30kW pantalla LCD (Incluye sensor de flujo de aire 

interno, sensor de filtro sucio, panel LCD, 2 filtros G3 Y tarjeta SNMP)
1 UNID Interior del contenedor TIC

A-03

42 ATTOM KSF52AN K202004070002 UC 01-TIC Unidad Condensadora Externa de Aire Acondicionado de Precisión 52kW 1 UNID Parte frontal del contenedor TIC A-03

43 ATTOM KSF52AN K202004070001 UC 02-TIC Unidad Condensadora Externa de Aire Acondicionado de Precisión 52kW 1 UNID Parte frontal del contenedor TIC A-03

44 S/M - - T1.1.A.1 Tablero electrico A adosado a la pared interna 1 UNID Parte frontal del contenedor TIC A-03

45 S/M - - T1.1.B.1 Tablero electrico B adosado a la pared interna 1 UNID Parte frontal del contenedor TIC A-03

46 S/M - - TMGB-TIC Barra TMGB 1 UNID Interior del contenedor TIC E-03

47 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070077 PDU B-GAB SERV 01

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 01 A-03

48 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070080 PDU A-GAB SERV 01

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 01 A-03

49 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070073 PDU B-GAB SERV 02

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 02 A-03

50 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070071 PDU A-GAB SERV 02

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 02 A-03

51 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070076 PDU B-GAB SERV 03

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 03 A-03

52 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070070 PDU A-GAB SERV 03

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 03 A-03

53 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070081 PDU B-GAB SERV 04

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 04 A-03

54 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070083 PDU A-GAB SERV 04

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 04 A-03

55 INFRA POWER H12C13-32A-WSi/CR_EN/3B-1 S2028821120207-1120P001 PDU B-GAB SERV 05 PDU Horizontal 32A 230V monofasico: C13x12 (Incluye IP Dongle Serial No: S2028821120207-1120P003 ) 1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 05 A-03

56 INFRA POWER H12C13-32A-WSi/CR_EN/3B-1 S2028821120207-1120P002 PDU A-GAB SERV 05 PDU Horizontal 32A 230V monofasico: C13x12 1 UNID Parte posterior del gabinete de servidores 05 A-03

57 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070085 PDU B-GAB COM A

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de comunicaciones A A-03

58 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070082 PDU A-GAB COM A

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de comunicaciones A A-03

59 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070084 PDU B-GAB COM B

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de comunicaciones B A-03

60 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070068 PDU A-GAB COM B

PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power

monitoring.

1 UNID Parte posterior del gabinete de comunicaciones B A-03

61 MINIMAX/NOTIFIER AMX5002 - TCI 04-TIC
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA HELIOS CON SENSIBILIDAD 0.006 Y 3.15%/FT, INCLUYE SMOKE DETECTOR 

P/N: 908100 Y 908101

1 SISTEMA x 

CONTENEDOR
Interior del contenedor TIC I-05, I-06

62 POWER SONIC 19510 - - 26 AMP-HR BATTERY 1 UNID Interior del tablero de baterías del contenedor TIC I-02

63 POWER SONIC 19510 - - 26 AMP-HR BATTERY 1 UNID Interior del tablero de baterías del contenedor TIC I-02

64 MINIMAX/NOTIFIER 17405 - TCI 03-TIC BATTERY BACKBOX,MOUNTS UPTO BB-26  (Incluye 2 unidades de 26 AMP-HR BATTERY) 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

65 MINIMAX/NOTIFIER RP-2002E - TCI 01-TIC CONSOLA DE CONTROL MONITOREO SW LA EXTINCION DE INCENDIOS-RELEASE PANEL, 240 VDC 1 UNID Interior del contenedor TIC A-03

66 MINIMAX/NOTIFIER 889061-0256 - NZ 01-TIC VSH1230 .5 NOZZLE 180 BR 0.2 1 UNID Interior del contenedor TIC I-01, I-02

67 MINIMAX/NOTIFIER 889061-0193 - NZ 02-TIC VSH1230 .5 NOZZLE 180 BR 0.1 1 UNID Interior del contenedor TIC I-01, I-02

68 MINIMAX/NOTIFIER 889061-0173 - NZ 03-TIC VSH1230 .5 NOZZLE 180 BR 0.1 1 UNID Interior del contenedor TIC I-01, I-02

69 MINIMAX/NOTIFIER 914147-045 - N 01-TIC VSH1230 60LB T&V 360PSI 045L-Tanque de agente limpio Novec 1 UNID Interior del contenedor TIC I-01, I-02

70 MINIMAX 888054-275 - N 01-TIC 3M NOVEC 1230 - CONTENIDO 45 LB Interior del contenedor TIC I-01, I-02

71 MINIMAX/NOTIFIER PSN-64 - TCI 02-TIC POWER SUPPLY PANEL - TARJETA 1 UNID Interior del contenedor TIC I-02

72 MINIMAX/NOTIFIER 23281 - - RELEASING CIRCUIT DISABLE SW 1 UNID Interior del contenedor TIC I-02

73 MINIMAX/NOTIFIER 887645-16656 - - RESET TOOL FOR CLEAN AGENT 1 UNID Interior del contenedor TIC I-02

74 POWER SONIC PS-1280F1 - - BATERIAS VRLA 12V 8 AMP-HR 1 UNID Interior del contenedor TIC I-02

75 POWER SONIC PS-1280F1 - - BATERIAS VRLA 12V 8 AMP-HR 1 UNID Interior del contenedor TIC I-02

76 SYSTEM CENSOR/MINIMAX 16671 - LE-TIC STROBE,12/24V,RED PLAIN -SR- 1 UNID Interior del contenedor TIC I-01

77 SYSTEM CENSOR/MINIMAX 23297 - AS-TIC HORN/STROBE,RED,WHT LBL,4-WI 1 UNID Exterior lateral del contenedor TIC I-01

78 SYSTEM CENSOR/MINIMAX 16988-S - - VSH1230 SIGN, OUTSIDE/SPANISH 1 UNID Lado exterior de puerta principal de 1 hoja del contenedor TIC I-09

79 SYSTEM CENSOR/MINIMAX 16989-S - - VSH1230 SIGN, INSIDE/SPANISH 1 UNID Lado interior de puerta principal de 1 hoja del contenedor TIC I-09

80 SYSTEM CENSOR/MINIMAX 2 ACTION LEX RELSNG STATION-NBG-12LR - - 2 ACTION LEX RELSNG STATION-NBG-12LR 1 UNID Interior del contenedor TIC I-02

81 SYSTEM CENSOR/MINIMAX ABORT SWITCH - PA-TIC ABORT SWITCH 1 UNID Interior del contenedor TIC I-01

82 SYSTEM CENSOR/MINIMAX BACK BOX, FOR NBG-12 SERIES SB-10 - BACK BOX, FOR NBG-12 SERIES SB-10 1 UNID Interior del contenedor TIC I-02

83 SYSTEM CENSOR/MINIMAX 19368W/B - - 10" BRACKET CLEAN AGENT CYLI 1 UNID Parte superior del Novec I-02

84 VERTIV - GEIST WATCHDOG 100 TB20070655 WD 01-TIC
Monitoreo Ambiental Geist WATCHDOG 100-UN. Incluye sensor de Temperatura, Humedad y Punto de 

Condensación. Incluye 01 puerto para sensor digital (máximo 4), cuatro (4) sensores analógicos, Un (01) Relé. 
1 UNID Interior del gabinete de comunicaciones B M-03

85 - - - - TUBERIAS DE CONDUCCION GALVANIZADAS 1 SET Interior del contenedor TIC I-01

86 SUNBIRD DCIM - - SOFTWARE (SERÁ INSTALADO EN ICA) 1 PACK INTANGIBLE Interior del servidor instalado en el gabinete de servidores 02 C-09

87 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01 COMB-TIC, 

ST 02 COMB-TIC, 

STHPR COMB-TIC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete de comunicaciones B C-10

88 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01 SERV05-TIC, 

ST 02 SERV05-TIC, 

STHPR SERV05-TIC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete de servidores 05 C-10

89 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01 SERV04-TIC, 

ST 02 SERV04-TIC, 

STHPR SERV04-TIC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete de servidores 04 C-10

90 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01 SERV03-TIC, 

ST 02 SERV03-TIC, 

STHPR SERV03-TIC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete de servidores 03 C-10

91 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01 SERV02-TIC, 

ST 02 SERV02-TIC, 

STHPR SERV02-TIC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete de servidores 02 C-10

92 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01 SERV01-TIC, 

ST 02 SERV01-TIC, 

STHPR SERV01-TIC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete de servidores 01 C-10

93 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01 COMA-TIC, 

ST 02 COMA-TIC, 

STHPR COMA-TIC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete de comunicaciones B C-10

94 VERTIV - GEIST FS-100 - SA 01-TIC Sensor de aniego puntual Geist, 30m, serie FS 1 UNID Interior del contenedor TIC M-03

95 VERTIV - GEIST FS-100 SA 01-TIC Sensor de aniego puntual Geist, 30m, serie FS 1 UNID Interior del contenedor TIC M-03

96 VERTIV - GEIST 8709 - - Cable detector de fuga de agua de 30m, Geist (100 pies) 1 UNID Interior del contenedor TIC M-03

97 VERTIV - GEIST WSCK-40 - -
 Kit de detección de aniego. Incluye Interface de detección y cable de unión (8700K), Sensor de agua de 40 pies 

(12m), Cable de 50 pies (15m) para conexión a la base de monitoreo ambiental.
1 UNID Interior del contenedor TIC M-03

98 VERTIV - GEIST WSCK-40 - -
 Kit de detección de aniego. Incluye Interface de detección y cable de unión (8700K), Sensor de agua de 40 pies 

(12m), Cable de 50 pies (15m) para conexión a la base de monitoreo ambiental.
1 UNID Interior del contenedor TIC M-03

99 VERTIV - GEIST WSCK-40 - -
 Kit de detección de aniego. Incluye Interface de detección y cable de unión (8700K), Sensor de agua de 40 pies 

(12m), Cable de 50 pies (15m) para conexión a la base de monitoreo ambiental.
1 UNID Interior del contenedor TIC M-03

100 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1 x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor TIC A-09, A-10

101 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1 x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor TIC A-09, A-10

CONTENEDOR TIC

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE LA ANA

CHECK LIST DE E4UIPAMIENTO

CHECK LIST DE CONSTRUCCIÓN
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ITEM MARCA MODELO NUMERO DE SERIE ETIQUETA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN PLANO

102 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1 x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor TIC A-09, A-10

103 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1 x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor TIC A-09, A-10

104 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1 x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor TIC A-09, A-10

105 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1 x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor TIC A-09, A-10

106 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990398 ELE-PUERTA1  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor TIC S-07

107 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990388 TIC-PFRIO1  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor TIC S-07

108 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990411 TIC-TAB  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor TIC S-07

109 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990389 TIC-PCAL  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor TIC S-07

110 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990405 TIC-PFRIO2  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor TIC S-07

111 HIKVISION DS-7716NI-K4/16P E17746367 NVR 01-TIC
 NVR (No HDD), 16 canales, 04 bahias SATA, hasta 4K, H.264, MPEG4, 1.5U  Rackeable, 16 puertos POE. E/S 

alarmas: 16/4
1 UNID Interior del gabinete de comunicaciones B S-07

112 HIKVISION ST4000VX000-520 ZGY6N5EX -  Disco Duro 4TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 1 UNID NVR del gabinete de comunicaciones B S-07

113 VERTIV - GEIST G1221 NB20070018 -
  Transferencia Automática rackeable (ATS) Geist, 16A, 230V, Horizontal, (8) IEC C13,(2) IEC C19, Cable de Poder 

C20 de 3m. Monitoreo de la Unidad Local 
1 UNID Interior del gabinete de comunicaciones A

114 VERTIV - GEIST G1222 NB20070019 -
  Transferencia Automática rackeable (ATS) Geist, 16A, 230V, Horizontal, (8) IEC C13,(2) IEC C19, Cable de Poder 

C20 de 3m. Monitoreo de la Unidad Local 
1 UNID Interior del gabinete de servidores 03

115 VERTIV - GEIST G1223 NB20070020 -
  Transferencia Automática rackeable (ATS) Geist, 16A, 230V, Horizontal, (8) IEC C13,(2) IEC C19, Cable de Poder 

C20 de 3m. Monitoreo de la Unidad Local 
1 UNID Interior del gabinete de comunicaciones B

116 VERTIV - GEIST WATCHDOG 100 TB20070656 WD 02-TIC
Monitoreo Ambiental Geist WATCHDOG 100-UN. Incluye sensor de Temperatura, Humedad y Punto de 

Condensación. Incluye 01 puerto para sensor digital (máximo 4), cuatro (4) sensores analógicos, Un (01) Relé. 
1 UNID Interior del gabinete de servidores 03 M-03

117 S/M - - T1.1.A.1
Tablero metálico RAL7035 0.5x0.18x1.60 m 380voltios 60hz,  IG3X63, IG3X80, ITM3X32, ITM3X32, ITM2X20, 

ITM3X32, ITM2X20,  08 UNID ITM2X32, 02 UNID ITM2X20, barra de tierra y neutro, chapa y llave
1 UNID Parte frontal del contenedor TIC A-03

118 S/M - - T1.1.B.1
Tablero metálico RAL7035 0.5x0.18x1.60 m 380voltios 60hz,  IG3X63, IG3X80, ITM3X32, ITM3X32, ITM2X20, 

ITM3X32, ITM2X20,  08 UNID ITM2X32, 02 UNID ITM2X20, barra de tierra y neutro, chapa y llave
1 UNID Parte frontal del contenedor TIC A-03

119 CISCO C9200L-24T-4X-E JAE232306Q3 SW1-TIC SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS 02 FUENTES DE PODER 1 UND Interior del gabinete de comunicaciones B

120 CISCO C9200L-24T-4X-E JAE232306JE SW2-TIC SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS 02 FUENTES DE PODER 1 UND Interior del gabinete de comunicaciones B

121 DELL PowerEdge R740 B2ZYQ53 SRV 01-TIC

Servidor Dell  Power Edge R740. Incluye: 

Procesador: Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8 C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Tur bo, HT

Memoria RAM: 48GB (16x2 - 8x2) DDR4

Almacenamiento: 2TB SATA 6Gbps 7200rpm

Controlador Raid: PERC H330 RAID Controller, Min icard

Red: Broadcom 5720 Quad Port 1GbE

Fuente:  Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W

Fans: 4 Standard Fans for R740/740XD

Código de servicio expreso: 24125944791

1 UND Interior del gabinete de servidores 02

122 LS CABLE FTP-A-C6G-E1ZN-M 0.5 X 004P/WH - - F/UTP Cat. 6A LSZH WH 23 AWG raya 3 BLANCO 10 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

123 LS CABLE LS-MJ-SC6A-ERI - - JACK Cat. 6A STP keystone Jack Rear IDC type toolles 120 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

124 LS CABLE LC-PC-SC6AL-BL-010 - - Patch cord Cat. 6 A STP LSZH , 1 metro azul 60 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

125 LS CABLE LC-PC-SC6AL-BL-030 - - Patch cord Cat. 6 A STP LSZH , 3 metro azul 60 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

126 LS CABLE LS-PP-24P-E-WM - - 24 port 1 U patch panel with wire management 14 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

127 LS CABLE LS-AI-US-BI-2-BK - - Blank Adaptor Insert , negro NEGRO 216 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

128 LS CABLE

LS-MCM-LC-4M-24-M4    (MPO1/2) X 2ea de 

trunk cable(12core)

Male MPO(Base-12) to 12LC X 2ea

- - LC Quad 24-core to 2 MTP Pre-term. Cassette (24 puertos LC de fibra OM4) 42 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

129 LS CABLE LS-FDF-1U-EP-O - - 1U Empty enclosing body, Outer type 11 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

130 LS CABLE LS-FDP-BK-4M - -
4 module adaptor front Panel for

FDM, MCF, MCM series
11 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

131 LS CABLE LS-FDM-BLK - - Blank Adaptor Panel 4 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

132 LS CABLE LS-MTC-FF-M4-12Z-140 - -
 (Female to Female MPO/MTP connector Trunk Cable with 12-core micro Distri. Cable (LSZH)) ,                     14 

metros OM4 18 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

133 LS CABLE LS-MTC-FF-M4-12Z-120 - -
 (Female to Female MPO/MTP connector Trunk Cable with 12-core micro Distri. Cable (LSZH)) ,                     12 

metros OM4
16 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

134 LS CABLE LS-MTC-FF-M4-12Z-100 - -
 (Female to Female MPO/MTP connector Trunk Cable with 12-core micro Distri. Cable (LSZH)) ,                     10 

metros OM4
8 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

135 LS CABLE LS-JC-LC/LC-M4-20DPZ-030 - - F/O Jumper Cord, LC/PC-LC/PC-MM (OM4)-Duplex-3m 480 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

136 LS CABLE LS-MJ-SC6A-ERI - - JACK Cat. 6A STP keystone Jack Rear IDC type toolles 48 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

137 LS CABLE LC-PC-SC6AL-BL-030 - - Patch cord Cat. 6 A STP LSZH , 3 metro azul 48 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

138 LS CABLE LS-PP-24P-E-WM - - 24 port 1 U patch panel with wire management 2 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

139 LS CABLE LS-AI-US-BI-2-BK - - Blank Adaptor Insert , negro NEGRO 36 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

140 LS CABLE LS-FDF-1U-EP-O - - 1U Empty enclosing body, Outer type 2 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

141 LS CABLE LS-FDP-BK-4M - -
4 module adaptor front Panel for

FDM, MCF, MCM series
2 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

142 LS CABLE

LS-MCM-LC-4M-24-M4    (MPO1/2) X 2ea de 

trunk cable(12core)

Male MPO(Base-12) to 12LC X 2ea

- - LC Quad 24-core to 2 MTP Pre-term. Cassette (24 puertos LC de fibra OM4) 8 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

143 LS CABLE LS-FDM-BLK - - Blank Adaptor Panel 4 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

144 LS CABLE LS-MTC-FF-M4-12Z-500 - -
 (Female to Female MPO/MTP connector Trunk Cable with 12-core micro Distri. Cable (LSZH)) ,                    

50metros OM4
4 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

145 LS CABLE LS-JC-LC/LC-M4-20DPZ-030 - - F/O Jumper Cord, LC/PC-LC/PC-MM (OM4)-Duplex-3m 8 Interior de gabinetes del contendor TIC y contenedor Electrico

ITEM MARCA MODELO NUMERO DE SERIE ETIQUETA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN PLANO

146 ATTOM AGILECUB D202005240002 C-ELEC Contenedor Power ISO20FT 1 UNID Patio de maniobras A-01

147 S/M - - CA 01 E-ELEC Control de Accesos Biometricos exteriores 1 UNID Puerta principal de 1 hoja del contenedor electrico S-04, S-06

148 S/M - - CA 02 E-ELEC Control de Accesos Biometricos exteriores 1 UNID Puerta doble hoja del contenedor Electrico S-04, S-06

149 S/M - - CA 03 E-ELEC Control de Accesos Biometricos exteriores 1 UNID Puerta corrediza del contenedor Electrico S-04, S-06

150 ROXTEC - - PC 04-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor Electrico A-05

151 ROXTEC - - PC 11-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor Electrico A-05

152 ROXTEC - - PE 01-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor Electrico A-05

153 ROXTEC - - PE 05-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor Electrico A-05

154 ROXTEC - - PE 08-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor Electrico A-05

155 ROXTEC - - PE 13-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado lateral Contendor Electrico A-05

156 ROXTEC - - PE 07-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado frontal Contendor Electrico A-05

157 ROXTEC - - PAA 02-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Lado frontal Contendor Electrico A-05

158 ROXTEC - - PE 02-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Partición del contenedor Electrico A-05

159 ROXTEC - - PC 12-ELEC Pasamuros Roxtec RF240 IP68 1 UNID Partición del contenedor Electrico A-05

160 APRECO - - - Valvula mecanica sobrepresión 1 UNID Lado lateral Contendor Electrico A-05

161 ATTOM - - - Piso laminado antideslizante metálico 14.7 m2 Suelo del contenedor electrico E-05

162 S/M - - LE 01E-ELEC Lámpara de emergencia 1 UNID Lado exterior de puerta principal de 1 hoja del contenedor  Electrico I-10

163 S/M - - LE 01I-ELEC Lámpara de emergencia 1 UNID Lado interior de puerta principal de 1 hoja del contenedor Electrico I-10

164 S/M - - LE 02I-ELEC Lámpara de emergencia 1 UNID Área del grupo electrógeno al interior del contenedor Electrico I-10

165 S/M - - - Lámpara de Luz LED 500 Lux 1 SET Cielo raso del contenedor electrico A-12

166 S/M - - -
Puerta corta fuego resistente al fuego 120 minutos (Incluye chapa, cerradura, brazo hidraulico y barra 

antipanico)
1 UNID

Puerta principal de 1 hoja del contenedor electrico A-05, S-06

167 S/M - - - Puerta metálica corrediza 1.85x2.30 mt 1 UNID Puerta corrediza contenedor electrico A-05, S-06

168 S/M - - - Puerta metálica doble hoja  2.40x2.60 mt 1 UNID Puerta doble hoja del contenedor electrico A-05, S-06

169 S/M - - B ELEC-ELEC Bandejas metalicas para cables de energía tipo Cablofil (canastilla) incluye bandeja flexible 1 SET Interior del contenedor Electrico E-07

170 S/M - - B COM-ELEC Bandejas metalicas para cables de comunicaciones tipo cerrada incluye bandeja flexible 1 SET Interior del contenedor Electrico E-07

171 ATTOM - - GAB ELEC A Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor Electrico A-12

172 ATTOM - - GAB ELEC B Gabinete metalico 42 RU (Incluye puerta microperforada delantera y puerta posterior doble hoja) 1 UNID Interior del contenedor Electrico A-12

173 S/M - - CA F-ELEC A Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Electrico A/Frontal A-08

174 S/M - - CA P-ELEC A Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Electrico A/Posterior A-08

175 S/M - - CA F-ELEC B Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Electrico B/Frontal A-08

176 S/M - - CA P-ELEC B Control de acceso de gabinete (Incluye cerradura, tarjeta de proximidad y llave) 1 UNID Gabinete Electrico B/Posterior A-08

177 ATTOM S-012RAY S202006150003 UE AAP 01-ELEC
Unidad Evaporadora de Aire Acondicionado de Precisión 30kW pantalla LCD (Incluye sensor de flujo de aire 

interno, sensor de filtro sucio, panel LCD, 2 filtros G3 Y tarjeta SNMP)
1 UNID Interior del contenedor Electrico

A-12

178 ATTOM S-012RAY S202006150004 UE AAP 02-ELEC
Unidad Evaporadora de Aire Acondicionado de Precisión 30kW pantalla LCD (Incluye sensor de flujo de aire 

interno, sensor de filtro sucio, panel LCD, 2 filtros G3 Y tarjeta SNMP)
1 UNID Interior del contenedor Electrico

A-12

179 ATTOM KSF18AN K202006150004 UC 01-ELEC Unidades Condensadoras Externas de Aire Acondicionado de Precisión 12kW 1 UNID Parte frontal del contenedor Electrico A-12

180 ATTOM KSF18AN K202006150003 UC 02-ELEC Unidades Condensadoras Externas de Aire Acondicionado de Precisión 12kW 1 UNID Parte frontal del contenedor Electrico A-12

181 S/M - - T1.1.A Tableros electricos adosados a la pared interna 1 UNID Interior del contenedor Electrico A-12

182 S/M - - T1.1.B Tableros electricos adosados a la pared interna 1 UNID Interior del contenedor Electrico A-12

183 S/M - - TMGB-ELEC Barra TMGB 1 UNID Interior del contenedor Electrico E-04

184 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070079 PDU B-GAB ELEC A
PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power monitoring. 
1 UNID Parte posterior del gabinete electrico A M-04

185 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070072 PDU A-GAB ELEC A
PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power monitoring. 
1 UNID Parte posterior del gabinete electrico A M-04

186 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070075 PDU B-GAB ELEC B
PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power monitoring. 
1 UNID Parte posterior del gabinete electrico B M-04

187 VERTIV - GEIST GI30000L KB20070078 PDU A-GAB ELEC B
PDU Geist Upgradeable, Power Unit Level Monitoring, 32A, 230V, Vertical, (20) Locking IEC C13,(6) Locking IEC 

C19, 10 ft power cord with 2P+E (IP44), Input power monitoring. 
1 UNID Parte posterior del gabinete electrico B M-04

CHECK LIST DE CONSTRUCCIÓN
CONTENEDOR TIC

CONTENEDOR ELECTRICO

C-09

C-09

C-09

CHECK LIST DE E4UIPAMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE LA ANA

CHECK LIST DE E4UIPAMIENTO

CHECK LIST DE CONSTRUCCIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE LA ANA
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188 MINIMAX/NOTIFIER AMX5002 - TCI 04-ELEC
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA HELIOS CON SENSIBILIDAD 0.006 Y 3.15%/FT, INCLUYE SMOKE DETECTOR 

P/N: 908100 Y 908101

1 SISTEMA x 

CONTENEDOR
Interior del contenedor Electrico

I-07

189 MINIMAX/NOTIFIER 16645 - SH 01-ELEC I3 PHOTO DETECTOR 2WIRE W/BA 2W-B	 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-07

190 POWER SONIC 19510 - - 26 AMP-HR BATTERY 1 UNID Interior del tablero de baterías del contenedor Electrico I-04

191 POWER SONIC 19510 - - 26 AMP-HR BATTERY 1 UNID Interior del tablero de baterías del contenedor Electrico I-04

192 MINIMAX/NOTIFIER 17405 - TCI 03-ELEC BATTERY BACKBOX,MOUNTS UPTO BB-26 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-04

193 MINIMAX/NOTIFIER RP-2002E - TCI 01-ELEC CONSOLA DE CONTROL MONITOREO SW LA EXTINCION DE INCENDIOS 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-04

194 MINIMAX/NOTIFIER 889061-0240 - NZ 01-ELEC VSH1230 .5 NOZZLE 180 BR 0.2 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-03, I-04

195 MINIMAX/NOTIFIER 914147-045 - N 01-ELEC VSH1230 60LB T&V 360PSI 045L 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-03, I-04

196 MINIMAX 888054-275 - N 01-ELEC 3M NOVEC 1230 - CONTENIDO 25 LB Interior del contenedor Electrico I-03, I-04

197 MINIMAX/NOTIFIER PSN-64 - TCI 02-ELEC POWER SUPPLY PANEL - TARJETA 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-02

198 MINIMAX/NOTIFIER 23281 - - RELEASING CIRCUIT DISABLE SW 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-02

199 MINIMAX/NOTIFIER 887645 - 16656 - - RESET TOOL FOR CLEAN AGENT 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-02

200 POWER SONIC PS-1280F1 - - BATERIAS VRLA 12V 8 AMP-HR 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-02

201 POWER SONIC PS-1280F1 - - BATERIAS VRLA 12V 8 AMP-HR 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-02

202 MINIMAX/NOTIFIER 16671 - LE-ELEC STROBE,12/24V,RED PLAIN -SR- 1 UNID Interior del contenedor Electrico I-03, I-04

203 MINIMAX/NOTIFIER 23297 - AS-ELEC HORN/STROBE,RED,WHT LBL,4-WI 1 UNID Exterior lateral del contenedor electrico I-03, I-04

204 VERTIV - GEIST WATCHDOG 100 TB20070657 WD 01-ELEC

Monitoreo Ambiental Geist WATCHDOG 100-UN. Incluye sensor de Temperatura,

Humedad y Punto de Condensación. Incluye 01 puerto para sensor digital (máximo 4),

cuatro (4) sensores analógicos, Un (01) Relé de Salida y Fuente de Alimentación

Universal

1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

205 S/M - - - TUBERIAS DE CONDUCCION GALVANIZADAS 1 SET Interior del contenedor Electrico I-03, I-04

206 SUNBIRD DCIM - - SOFTWARE (SERÁ INSTALADO EN ICA) 1 PACK INTANGIBLE Interior del servidor instalado en el gabinete de servidores 02 A-13

207 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01  ELECA-ELEC, 

ST 02 ELECA-ELEC, 

STHPR ELECA-ELEC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete Electrico A C-10

208 VERTIV - GEIST GT3HD -

ST 01  ELECB-ELEC, 

ST 02 ELECB-ELEC, 

STHPR ELECB-ELEC

Sensor remoto de Temperatura x3, Humedad y Punto de Condensación Geist, serie GT3HD. Incluye cable de 

conexión de 10 pies (3m). Incluye sensores de Temperatura con cables de 0.9 y 1.8m para el interior de 

gabinetes. 

1 UNID Interior del gabinete Electrico B C-10

209 VERTIV - GEIST FS-100 - SA 01-ELEC Sensor de aniego puntual Geist, 30m, serie FS 1 UNID Interior del contenedor Electrico M-04

210 VERTIV - GEIST FS-100 - SA 02-ELEC Sensor de aniego puntual Geist, 30m, serie FS 1 UNID Interior del contenedor Electrico M-04

211 VERTIV - GEIST 8709 - - Cable detector de fuga de agua de 30m, Geist (100 pies) 1 UNID Interior del contenedor Electrico M-04

212 VERTIV - GEIST WSCK-40 - -
 Kit de detección de aniego. Incluye Interface de detección y cable de unión (8700K), Sensor de agua de 40 pies 

(12m), Cable de 50 pies (15m) para conexión a la base de monitoreo ambiental.
1 UNID Interior del contenedor Electrico

M-04

213 VERTIV - GEIST WSCK-40 - -
 Kit de detección de aniego. Incluye Interface de detección y cable de unión (8700K), Sensor de agua de 40 pies 

(12m), Cable de 50 pies (15m) para conexión a la base de monitoreo ambiental.
1 UNID Interior del contenedor Electrico

M-04

214 VERTIV - GEIST WSCK-40 - -
 Kit de detección de aniego. Incluye Interface de detección y cable de unión (8700K), Sensor de agua de 40 pies 

(12m), Cable de 50 pies (15m) para conexión a la base de monitoreo ambiental.
1 UNID Interior del contenedor Electrico

M-04

215 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

216 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

217 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

218 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

219 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

220 SECURE TECHNICAL ROOMS 957900 - S1 - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por contenedor, compuesto por unidades 

individuales fijas, con sistemas antivibraciones de 4,5 Hz y doble amortiguación. (cada 3 m o 4000 Kg) 2 x 20” y 

9 Tn = 1x 6 container Pads 

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

221 INVT POWER SYSTEM RM045/15X I01205000911 UPS A-ELEC UPS MODULAR 45KVA (Incluye TARJETA DE RED SNMP INCORPORADO AL UPS DE 45KVA) 1 UNID Interior del gabinete Electrico A A-13

222 INVT POWER SYSTEM RM045/15X I01205000909 UPS B-ELEC UPS MODULAR 45KVA (Incluye TARJETA DE RED SNMP INCORPORADO AL UPS DE 45KVA) 1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

223 INVT POWER SYSTEM PM15X I01204003941  - MODULO DE POTENCIA INCORPORADO AL UPS DE 45KVA 1 UNID Interior del gabinete Electrico A A-13

224 INVT POWER SYSTEM PM15X I01204003943  - MODULO DE POTENCIA INCORPORADO AL UPS DE 45KVA 1 UNID Interior del gabinete Electrico A A-13

225 INVT POWER SYSTEM PM15X I01204003945 - MODULO DE POTENCIA INCORPORADO AL UPS DE 45KVA 1 UNID Interior del gabinete Electrico A A-13

226 INVT POWER SYSTEM PM15X I01204004107  - MODULO DE POTENCIA INCORPORADO AL UPS DE 45KVA 1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

227 INVT POWER SYSTEM PM15X I01204004109 - MODULO DE POTENCIA INCORPORADO AL UPS DE 45KVA 1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

228 INVT POWER SYSTEM PM15X I01204003940 - MODULO DE POTENCIA INCORPORADO AL UPS DE 45KVA 1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

229 INVT POWER SYSTEM BAT40-480VDC I01203004318  - BANCO DE BATERIAS DE 40 PIEZAS 1 UNID Interior del gabinete Electrico A A-13

230 INVT POWER SYSTEM BAT40-480VDC I01203004320  - BANCO DE BATERIAS DE 40 PIEZAS 1 UNID Interior del gabinete Electrico A A-13

231 INVT POWER SYSTEM BAT40-480VDC I01203004321  - BANCO DE BATERIAS DE 40 PIEZAS 1 UNID Interior del gabinete Electrico A A-13

232 INVT POWER SYSTEM BAT40-480VDC I01203004323  - BANCO DE BATERIAS DE 40 PIEZAS 1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

233 INVT POWER SYSTEM BAT40-480VDC I01205003974 - BANCO DE BATERIAS DE 40 PIEZAS 1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

234 INVT POWER SYSTEM BAT40-480VDC I01203004317 - BANCO DE BATERIAS DE 40 PIEZAS 1 UNID Interior del gabinete Electrico B A-13

235 SECURE TECHNICAL ROOMS 955900 - S1M - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por TRANSFORMADOR, compuesto por 

bancada individual fijo del tamaño de la máquina de anclaje al concreto, con sistema antivibraciones de 4,5 Hz 

y doble amortiguación. 900x1000 mm y 450 kg

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

236 SECURE TECHNICAL ROOMS 955900 - S1M - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual por TRANSFORMADOR, compuesto por 

bancada individual fijo del tamaño de la máquina de anclaje al concreto, con sistema antivibraciones de 4,5 Hz 

y doble amortiguación. 900x1000 mm y 450 kg

1 UNID Parte inferior exterior del contenedor Electrico A-09

237 SECURE TECHNICAL ROOMS 955900 - S1M - -

Sistema completo de protección antivibraciones y sísmico individual para GENERADOR, compuesto por 

bancada individual fijo del tamaño de la máquina de anclaje al piso, con sistema antivibraciones de 4,5 Hz y 

doble amortiguación. 1400x1350 mm y 1950 kg

1 UNID Interior del contenedor Electrico/Area del grupo electrógeno E-05

238 VERTIV - GEIST G1221 NB20070021 -
Transferencia Automática rackeable (ATS) Geist, 16A, 230V, Horizontal, (8) IEC C13,(2)IEC C19, Cable C20 de 3m. 

Monitoreo de la Unidad Local
1 UNID Interior del gabinete Electrico A

239 VERTIV - GEIST WATCHDOG 100 TB20070658 WD 02-ELEC

Monitoreo Ambiental Geist WATCHDOG 100-UN. Incluye sensor de Temperatura,

Humedad y Punto de Condensación. Incluye 01 puerto para sensor digital (máximo 4),

cuatro (4) sensores analógicos, Un (01) Relé de Salida y Fuente de Alimentación

Universal

1 UNID Interior del gabinete Electrico A

240 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990380 TIC-PUERTA1  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor Electrico S-08

241 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990383 ELE-UPS  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor Electrico S-08

242 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990403 ELE-TAB  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor Electrico S-08

243 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990385 ELE-GRUPO1  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor Electrico S-08

244 HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS 831990410 ELE-GRUPO2  Hikvision 4MP WDR Vari-focal Dome Network Camera 1 UNID Interior del contenedor Electrico S-08

245  IEDA POWER/SAFE TATF-100KW-CU-D 20068243 TR A TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO NÚCLEO COBRE- 100KW - 380/380 DELTA/ESTRELLA - FACTOR K-13 1 UNID Patio de maniobras E-12

246  IEDA POWER/SAFE TATF-100KW-CU-D 20068242 TR B TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO NÚCLEO COBRE- 100KW - 380/380 DELTA/ESTRELLA - FACTOR K-14 1 UNID Patio de maniobras E-12

247 S/M - - T1.1.A

Tablero metálico RAL7035 0.65x0.21x1.60 m 380voltios, 60hz ,  IG3X320, ITM3X32, ITM3X80, ITM3X80, 

ITM3X125, 04 UNID ITM2X20, ITM3X32, ITM3X63, 02 UNID ITM3X32, 02 UNID ITM2X20, 02 UNID ITM3X80, 04 

UNID ITM2X20 

Barra de neutro y tierra, chapa y llave

1 UNID Interior del contenedor Electrico A-12

248 S/M - - T1.1.B

Tablero metálico RAL7035 0.65x0.21x1.60 m 380voltios, 60hz ,  IG3X320, ITM3X32, ITM3X80, ITM3X80, 

ITM3X125, 04 UNID ITM2X20, ITM3X32, ITM3X63, 02 UNID ITM3X32, 02 UNID ITM2X20, 02 UNID ITM3X80, 04 

UNID ITM2X20 

Barra de neutro y tierra, chapa y llave

1 UNID Interior del contenedor Electrico A-12

249 HIMOINSA HFW-85 T6 201002177 GE 01 Grupo electrógeno  72 KW 1 UNID Interior del contenedor Electrico A-12

250 INTELIATS PWR COMAP - T1 Tablero de Transferencia Automatica (TTA) 1 UNID Exterior del contenedor Electrico E-12

CONTENEDOR ELECTRICO

A-13

CHECK LIST DE E4UIPAMIENTO

CHECK LIST DE CONSTRUCCIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS SUB SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO DE LA ANA
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