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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
- © proveedores.
Importante para [a Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 - encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 [TV P— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argen Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdético: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16:
11:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra ; s
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado .
P Posterior : O
9 Subreyado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GRA-SRP-CSP-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC
AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS
Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N°2471159

I

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Tecnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

#
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las |
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supetrvisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

. Importante

- No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
- homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

_ tienen como no presentadas.
N
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaréa en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de ftems.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/o
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacidn de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta tecnica : 100 puntos

Oferta economica . 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

L.a calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorfas de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, seguin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
- 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
 articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULOIII
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

del Reglamento. :

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GRA-SRP-CSP-1

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
. correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/\www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario

competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUNMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

s
'
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
RUC N° 20320162352

Domicilio legal : AV. CHIMBOTE NRO. 130 URB. BUENOS AIRES
Teléfono: : 043-319090 - 043-311209

Correo electrénico: . abastecimiento@subregionpacifico.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS
LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N°2471159

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 468,662.20 (cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos
sesenta y dos con 20/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de SEPTIEMBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
468,662.20 421,795.98 515,528.42

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

A
()
/ /,.vi’c/./

/
El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GRA-SRP-CSP-1

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segtn el siguiente detalle:

, N° DE gi’ﬂl%a% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE .- UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervisién de obra 180 DIAS S/.2,471.87 | S/ 444,936.00
Liquidacién de obra GLOBAL S/.23,726.20
S/, 468,662.20

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 — N° 0012-2023-GRA-SRP-
G el 21 de septiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS

. Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
 liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

' Importante

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

/
ﬂl
7 Dia, mes, entre otros. A
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1.9.

1.10.

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/. 10.00 (diez con 00/100 soles) en caja de la Sub Region Pacifico, sito
en Av. Chimbote N°130, Urb. Buenos Aires — Nuevo Chimbote — Santa - Ancash

- Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°30225 Ley de Constataciones del estado y sus Modificatorias.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-
EF, Decreto Supremo N°162-2021-EF

- Texto Unico Ordenado Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N°006-2017-JUS.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioén Publica y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N°073-2003-PCM.

- Ley N°28785, Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la Republica.

- Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

/Y
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)
8  La omision del indice no determina la no admig/on de la oferta. /U
/

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,

. verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtn corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores

de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta economica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

/
/

W
Vi

19 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e £l o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

. e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluaciéon econoémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 = 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato;

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literalese)y?f.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

J
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'S,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

~ Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

13

14

-

5

6

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

2.6.

e  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
Se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
hitp:.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciéon requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION
PACIFICO SITO EN AV. CHIMBOTE N°130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE — SANTA - ANCASH

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la siguiente
manera:

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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o PERIODO
] N° DE O UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO TIEI\E;HE@B TIEMPO'® UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 180 DIAS S/.2,471.87 S/. 444,936.00
Liquidacién de obra GLOBAL S/.23,726.20
S/. 468,662.20

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area de SUPERVISION Y LIQUIDACION SRP
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION PACIFICO
SITO EN AV. CHIMBOTE N°130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -

SANTA - ANCASH.

8 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

% Dia, mes, entre otros.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

. GOBIERNOREGIONALDE  [EEESTER IO R NGt tets 2
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“Aﬁ de l Unida, la Paz y el DesaoHo“

" CAPITULO T
REQUERIMIENTO

~ Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria s
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad

técnica v reducir la necesidad de su reformulacidn por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
SUB REGION PACIFICO

TERMINOS DE REFERENCIA.

PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AVMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU,
CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE ~

PROVINCIA DE SANTA -~ DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°247115¢

NUEVO CHIMBOTE, SETIEMBRE DEL 2023

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE — SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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CONSIDERACIONES GENERALES

1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo la contratacién del servicio de consultoria de obra
para efectuar la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SE}RVICIO
DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIEZALES,
LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE —
PROVINCIA DE SANTA —~ DEPARTAMENTQ DE ANCASH” CUI N°2471159

2. ALCANCES DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La consultoria de obra comprende lo siguiente:
2.1. Alcances Antes del Inicio de Obra:
2.11.  Reconocimiento del &rea del proyecto.
2.1.2.  Verificar en el &rea del proyecto, los alcances y compatibilidad del proyecto.

2.1.3.  Verificara si el area del proyecto cuenta con saneamiento fisico legal para el uso

que se le dara.

2.1.4.  ElSupervisor/ La Supervision de obra dentro de los quince {15) dias calendario
contados a partir de la firma del contrato y de la entrega del expediente técnico,
presentara un informe sobre la revision y compatibilidad del expediente técnico
enrelacion con el terreno ylos alcances del proyecto: Revisar el expediente
técnico completo y en todos sus extremos, verificando la documentacién técnica

necesaria para la ejecucion de la obra tales como:

e Memoria Descriptiva.

s Especificaciones Técnicas.

» FEstudios de Mecanica de Suelos, Estudios Geotécnicos, Estudios
Batimétricos e Hidro Oceanogréficos (de darse el caso), Estudios de
Impacto Ambiental y todos los estudios basicos que presente el
proyecto.

e Planilla de metrados y el presupuesto de obra en concordancia con el
Reglamento de metrados y la normatividad vigente.

e  Cronogramas de Ejecucion de Obra.

e Planos de sjecucion de obra.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA ~ ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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2.1.5.

2.1.6.

2.2. Alcances Durante la Ejecucidn de la Obra:

2.21.

2.2.2.

223

2.2.5.

224,

A la firma de contrato, el area de abastecimiento y control patr

entregara documentacion al supervisor de obra para su revision y apro

monial

bacion.

1
en cumplimiento del articulo 175°, 176° del Reglamento de la Ley N° 30225 —

Ley de Contrataciones del Estado.

De corresponder y a solicitud de la Entidad, a través de la Sub Gerencia de

Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Region Pacifico, elaborar un plan

de contingencia que permita la ejecucion de la obra sin paralizar completamente
\

las actividades propias.

Mantener actualizado el archivo / registro de toda la informacion
administrativo relacionada con la obra, por lo cual el Cuaderno de
anotara los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
firmando al pie de cada anotacion.

&cnico-
Obra y
la obra

Es responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y

de acuerdo a lo estipulado en el Expediente Técnico de la Obra.

Los calendarios de avance de obra (Valorizado y Gantt) y de adquisicion de

materiales adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecucion contrac
la obra, deberan ser presentados en original y dos copias, dentro de
horas de iniciado dicho plazo estos calendarios deberan estar selle

firmados por el Contratista y el Supervisor / la Supervision,

Controlar sistematicamente la calidad y el correcto almacenamiento

ual de
las 48
dos y

de los

materiales e insumes a usarse tales como agregados aceros, maderas

pinturas, etc., a fin de asegurar la calidad necesaria para que

quede

garantizado su uso permanente debiendo para tal efecto, aprobar

explicitamente los laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas de

control, los mismos que deberan ser de reconocido prestigio y cont

experiencia y respalde profesional.

El' Supervisor / La Supervision debera tramitar los pagos especifice
adelantos de materiales después de iniciado el plazo contractual de la
cuando se encuentren vigentes los calendarios de avance de obras

adquisicion de materiales. Cabe mencionar que el Supervisor / la Supe

ar con

S por
obra'y
y de
rvision

debera adjuntar un informe técnico que incluya el analisis las conclusiones y

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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2.2.6.

2.217.

228,

2.29.

2.2.10.

recomendaciones respectivas, en caso de corresponder.

Absolver las consultas sobre ocurrencias y/o solicitudes de modificaciones en

obra que formule el Contratista emitiendo opinion escrito en el Cuaderno de

Obra y/o informe ante la Entidad sobre la ocurrencia o solicitud anotada, la

procedencia o no de lo solicitado por el Contratista y la solucion técnica posible

si fuera el caso.

Definiendo ademas si la consulta por su naturaleza implica modificacion

sustancial en el disefio de la obra para su ejecucion y/u operacion posterior,

haciendo necesaria la opinion del Proyectista segln el procedimiento

establecido en el articulo 193° del Reglamento de la Ley N° 30225
de Contrataciones del Estado, dando cuenta oportuna a la Entidad te

Ja consulta como de su absolucion.

— Ley
nto de

Aprobar o desaprobar los avances y ejecucion de los trabajos anotandolos

en el cuaderno de obra, asi como apresar o desaprobar los materiales

empleados, la toma de testigos o pruebas y la realizacion de ebsayos
i

que deberan ser efectuados por laboratorios especializados, previamente

autorizadas por el Supervisor / la Supervision.

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la

obra que actlien por cuenta del Contratista, estando facultado a rem

ordenar el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista que

over u

atente

contra la correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad

del personal y deméas obligaciones inherentes a su condicién de ejecutor y

responsable de la buena y oportuna ejecucion de las obras y en genera

| exigir

al Contratista el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato de obra,

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra,

siendo éstos requisito indispensable para el pago por el servicio de supervision.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES -~ NUEVO CHIMBOTE — SANTA - ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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2.2.11.

2.2.12,

2.2.13.

2.2.14.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.15.

Este informe debera ser presentado en original y con dos copias, dentro del
periodo de cinco (05) dias calendarios, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al correspondiente. Igualmente se presentaran informes a
solicitud de la Entidad.

Verificar en campo, conjuntamente con el Contratista los metrados y las
valorizaciones por concepto de avance de obra y ofros conceptos luego
revisara visara, aprobara y entregara a la Entidad estas valorizaciones,
conforme a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En general, controlar la ejecucién de la obra, absolver las consultas del
Contratista y cuidar que éste cumpla con los términos del contrato dejobra y
con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El Supervisor / La Supervision deberéa contar con movilidad permanente, ya sea
propia presentando su tarjeta de propiedad o alquilada presentando su pre-
contrato de alquiler. Dicha movilidad servira para el transporte del mismo

supervisor y para el personal acreditado y en representacion de la Entidad.

Si el Supervisor / la Supervision, tuviese la necesidad de ausentarse de.la obra,
tendra que realizar las coordinaciones previamente con la Entidad (Sub
Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Region Pacifico).

La ausencia en obra del Supervisor de cinco (05) dias acumulados, sera
causal de Resolucion de Contrato, prevista en el Contrato de Servicios de

Supervision.

El Supervisor / La Supervision, dentro de los alcances del rol contractual
sera legalmente responsable de los actos provenientes de la supervisién por el
periodo de siete (07) afios en concordancia con la Ley de Contrataciones del

Estado, contados a partir de la recepcion formal de la Obra.

Coordinar con otras entidades de servicio publico si fuera necesario las acciones

necesarias para dar a conocer la ejecucion de la obra y efectuar los tramites que

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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fueran necesarios proponiendo los anteproyectos de cartas U oficios
correspondientes.

2.2.19. Estar sujeto a las Directivas y requerimientos de ia Entidad.

2.3. Alcances Después de Concluida la Ejecucion de la Obra:

2.3.1.  Participar en la recepcion de la obra o inspeccion fisica o inventario de obra u

otro acto solicitado por la Entidad.

2.3.2.  Deberéa revisar y presentar los planos y metrados post construccion elaborados
por el contratista, en quince (15) dias habiles posteriores a la recepeion
de la obra o inspeccién fisica o inventario de otra u otro acto soficitado por la
Entidad.

2.3.3.  El Supervisor / La Supervision, presentara la liquidacion de su propio contrato
despues de la conformidad de la Ulima prestacion de su servicio segtn lo
establecido en el articulo 170° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.

2.34. Llas tareas indicadas tienen carécter obligatorio y enunciativo, mas no
limitativo deblendo El Supervisor / La Supervision cefiirse ademas a las
necesidades de la obra y supervisar los trabajos en su integridad incluyendo los
adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del cotrato de

obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas
dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de la Entidad.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA SUPERVISION

3.1, El Supervisor adoptaré los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

3.2. Asimismo, el Supervisor en los procedimientos de control debera considerar una
coordinacion permanente con el Contratista de la obra y la Entidad.

3.3. Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar

con la aprobacion del Supervisor.

3.4. El Supervisor debe garantizar que toda valorizacién cuente con los protocolos de pruebas
que la sustenten, debiendo remitirlas en el informe mensual correspondiente,

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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3.5. El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas

necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidas las estructuras.

3.6. EI Supervisor elevara a la Entidad un informe especial, sobre los resultados y
conclusiones obtenidos.

3.7. El Supervisor debe exigir al Contratista la presentacién de ensayos que garanticen Ia
calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros

exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision

definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago reintegro o compeﬁsacién
alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la obligacion de terminar

correctamente el trabajo.

3.8. El Supervisor exigira los ensayos a los materiales de construccion agregados, tuberias y
materiales  utilizados en obra, ademas de solicitar los certificados de calidad de
materiales y/o equipos. Asimismo, efectuard los protocolos correspondientes de

instalaciones eléctricas, sanitarias etc.

3.9. La Supervision de obra, efectuara sus propias pruebas y ensayos de control (Estas
pruebas podran ser solicitadas por la Jefatura de Supervision y Liquidaciones y/o la Sub
Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Regién Pacifico), las cuales
deberan de ser contrastadas con las realizadas con la Contratista:

3.10. La Supervision de obra, efectuara el control de la programacion, de los calendarios de

avance de obra y adquisicion de materiales.

3.11. La Supervision de obra, efectuara el control de las medidas de seguridad por parte
de; Contratista y se asegurara que el personal cuente con el Equipo de Proteccion

Individual minimo requerido.
4. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

4.1. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de Jos programas de avance
de obra y exigir al ejecutor de obra que adopte las medidas necesarias para lograr ef

cumplimiento de los objetivos del proyecto.

4.2. Segun el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el
Supervisor controlara los trabajos efectuados por el Contratista, velando directa y

permanentemente por la correcta ejecucién de la obra.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE —~ SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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4.3. El Supervisor anotara los hechos que ocurran durante la ejecucion de la obraen el
Cuaderno de Obra.

4.4. Elaborar los metrados post construccién, de acuerdo a los trabajos reaimente ejedutados,
los que se tendran en cuenta al momento de la Recepcion de la Obra previamente
realizado por parte del ejecutor de la obra. Dichos metrados deberan formar parte del
Acta de Recepcion de Obra, de conformidad con las normas de control interno y
procedimientos para la ejecucion y control de obras de la Entidad.

4.5, Verificara lo siguiente:
*  Asistencia del personal profesional, técnico.
+  Ingreso y uso de materiales.
+  Cumplimiento de normas de seguridad, charlas, accidentes, etc.
* Cumplimiento de los Protocolos Sanitarios.

4.6. Verificar diariamente que los frabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas con la documentacion que conforman el expediente

técnico, ejerciendo el control y Ia fiscalizacion de la obra a su cargo.

4.7. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tanto de obra como

de personal involucrado en la misma.

4.8. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre los as pectos

que solicite el contratista de la obra (consultas y/o modificaciones de obra, adicionales,

Supervi
“"‘@ : ampliaciones de plazo, etc), procediendo de acuerdo a Ley.

4.9. El Supervisor sera obligatoriamente miembro del Comité de Recepcion de Obra,

firmando como tal en el Acta de Recepcion de Obra.

4.10. El Supervisor dentro de los alcances del rol contractual, sera legalmente responsable
de los actos provenientes del servicio, en concordancia con el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

5. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL SUPERVISOR/ LA SUPERVISION:

El Supervisor debera presentar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la
Sub Regién Pacifico, la siguiente documentacion como resultado de la presentacion del

servicio,

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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5.1, Informe de Compatibilidad

Se presentara un informe de lo indicado en el item 2.1.1, 2.4.2, 2.1.3, 2.1.5 y 2.1.6
formulando las conclusiones y recomendaciones, precisando de ser necesarias las

modificaciones correspondientes.

Sera presentado dentro de los quince (15) dias calendario contados a partir de la firma
de contrato y de la entrega del expediente técnico.

5.2, Valorizaciones Mensuales

Por avances y reintegros del Contratista, ademas presentara informacion de la
valorizacion segun el formato del moédulo de seguimiento de proyectos que otorgara
la Jefatura de Supervision y Liquidaciones de la Sub Regién Pacifico.

5.3. Informes Mensuales
(Técnico — Econdmico — Administrativo).

Seran presentados dentro de los cinco (05) primeros dias calendario contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a la valorizacion del mes correspondiente y deben

contener como minimo lo siguiente:

5.3.1.  Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos
més resaltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere,

proponiendo soluciones para su correccion.

5.3.2.  Relacion de todos los ensayos realzados en la obra indicando ubicacié n, fecha

enque fueron realizados, resultados e interpretacidn estadistica. Deberan

indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
53.3.  Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.
5.34. Fotografias y video, que mostraran el estado de avance de la obra.

5.35. Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros.

5.3.6.  Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra

5.3.7. Avances fisicos vy valorizados del Contratista, cuadros y graficos que

muestren el programa real en comparacion con el programado.

53.8. Actividades de conservacion ambiental realizadas durante el mes.

AV. CHIMBOTE #130 ~ URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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5.3.9.  Récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

5.3.10. Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar sugiriendo
la intervencion de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la
Sub Regién Pacifico, si lo considera indispensable.

5.3.11.  Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en sy conjunto.
5.4 Informes Especiales
Seran presentados dentro del plazo de tres (03) dias habiles contados desde Ja solicitud.

5.4.1.  Informes solicitados por la Jefatura de Supervisién y Liquidaciones de la Sub
Regién Pacifico. En este caso podra solicitarse una Ampliacion del plazo de

presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

5.4.2.  Informe de oficio sin que lo pida la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio

Ambiente de la Sub Region Pacifico, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad promoviendo un expediente adminifstrativo 0
se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomaao y que
seran cursadas en el méas breve plazo (Se hara un recuento de estos en los

Informes Mensuales).
5.5. Informe Final

Sera presentado dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la recepcion de

obra debidamente foliados y debera contener como minimo lo siguiente:

9.5.1. FICHA TECNICA OE OBRA (incluyendo datos de la obra y de la Supeyvision).

55.2. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA.
5.5.3. CONTROL EFECTUADO OF EJECUCION DE OBRA.
5.5.3.1. Desarrollo de la obra.

Memoria explicativa y descripcion cronolégica de las principales actividades
de ejecucion y supervision de obra incluyendo las principales ocurrencias
def Cuaderno de Obra, y referenciando fos documentos (Informes cartas,
oficios memorandum etc.) generados e intercambiados con el Contratista o
terceros, en el frdmite de valorizaciones, prestaciones adi sionales,
reducciones, ampliaciones de plazo, modificaciones de obra,
consultas - acciones correctivas, atrasos, paralizaciones, etc.).
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5.5.3.2. Calendario de avance de obra valorizado actualizado {viente a
la finalizacion de obra).

5.5.3.3. Programacion PERT CPM correspondiente al calendario de avance de obra
vigente.

5.5.3.4. Metrados finales realmente ejecutados.
5.54.  CONTROL EFECTUADO DE VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA
5.5.4.1. Valorizaciones mensuales de obra por partidas especificas.

5.5.4.2. Resumen de valorizaciones mensuales de ejecucion de obra {montos
y avance porcentual).

9.54.3. Gréfico de avance mensual de obra calendario de avance de obra
valorizado vs valorizaciones de ejecucion de obra {Programado vs
Ejecutado).

5.55. EVALUACION DE LA OBRA EJECUTADA (PLAZO Y METAS).
5.5.5.1. Plazo programado vs ejecutado.
5.5.5.2. Metas fisicas programadas vs ejecutadas.
5.5.5.3. Metas financieras programadas vs ejecutadas.
5.5.5.4. Acciones de mitigacion y/o conservacién ambiental.

5.5.5.5. Interpretacion de los ensayos y prusbas realizadas en obra.

5.5.5.6. Récord de indice de seguridad y accidéntes de obra.
55.6. CONCLUSIONES SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Juicio critico de la Supervision en base a evaluacion realizada, sobre la

actuacion del Contratista en su conjunto.
55.7. RECOMENDACIONES.
5.5.7.1. Generales de obra.
5.5.7.2. Operacién y mantenimiento de obra.
55.8. ANEXOS

5.5.8.1. Contrato de Ejecucién de Obra.
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5.6.8.2. Contrato de Supervision de Obra.

5.5.8.3. Acta en Entrega de Terreno y/o Inicio de Obra.

5.5.8.4. Acta de Recepcion de Obra.

5.5.8.5. Planos post construccion.

5.5.8.6. Copia de los resultados de ensayos y pruebas de laboratorio,
5.5.8.7. Copia del Cuaderno de Obra

5.5.8.8. Copia de las comunicaciones principales generales en obra (Reso uciones,
Informes, cartas, etc).

6. RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA LA SUPERVISION:

El Supervisor debera cortar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las

obligaciones descritas en los presentes términos de referencia:

6.1 Debe disponer de una organizacién adecuada de profesionales y técnicos, los cuales
contarén con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte,

informética y comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

6.2 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision, | deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas
de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en la obra, asf corno
la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales o
extranjeros) mediante los certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perq.

6.3 Todo el personal asignado a la obra, ser4 contratado con caracter de dedicacion
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad gue sefialen en su Oferta Técnica-
Econdmica.

6.4 Para cambio de personal profesional especificado en su Oferta Técnica-Econ Omica,
el nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor califi cacion
que el profesional ofertado inicialmente o su reemplazo, lo cual sera determinado por
el Organo Encargado de las Contrataciones en coordinacion con el &rea usuaria| Tales
modificaciones no deberan variar en forma alguna las condiciones originales que
motivaron la seleccion del contratista.
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7. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

e Elnlimero maximo de consorciados es de 3 integrantes.

e Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

gonsorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%

8. MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

El total del presupuesto para la contratacion de la consultoria para la supervision de la obra
asciende a $/468,662.20 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA'Y DOS CON 20/100 SOLES).

9. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

El plazo de consultoria materia de obra materia de la presente convocatoria se prestara en
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, incluyendo el periodo de
Liquidacion del Contrato de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion. Contados a paftir de
la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la SUB REGION PACIFICO
~ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, El plazo del servicio es de acuerdo al sigpiente

cuadro:

SUPERVISION 180 DIAS
LIQUIDACION 9 GLOBAL

El inicio de la ejecucion de la consultoria de supervision de obra se contabilizara don el

respectivo inicio de ejecucion obra.

10. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion es MIXTO (La Supervision se rige bajo el sistema de contratacién
de TARIFAS mientras que las liquidaciones bajo el sistema de contratacion de SUMA
ALZADA).
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11. FORMA DE PAGO:

La forma de pago por el servicio de supervision de la obra sera distribuida de la siguiente

manera.

su PRVISION 180 DIAS $/2,471.87 5/444,936.00

LIQUIDACION 1 GLOBAL $/23,726.20 5/23,726.20
5/468,662.20

12. ADELANTOS:

No corresponde

13. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a

la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento

de la liquidacion final.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del

Reglamento,

El postor adjudicado tendra la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de
presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
por la retencién del monto total de la garantia correspondiente. DECRETO LEGISLATIVO
N°1553
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14. PENALIDADES

14.1. Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la penalidad sefialada en el
articulo 162° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

14.2. Por la demora en la entrega del Servicio por parte del supervisor, esto quiere decir que
si la Empresa contratista no presenta al supervisor de obra dentro de los Plazos
Establecidos en la Su valorizacién para su revision y remisidn a la Entidad por el
Supervisor de Obra, EL SUPERVISOR DE OBRA, elaborara su Informe donde indicara
el Metrado ejecutado a la Fecha de Valorizacion dentro de los cinco (5) dias, de
acuerdo al Articulo 166°, asimismo si la contratista presenta de manera
extemporéanea, el supervisor indicara en su Informe de efecto de pago para la empresa
ejecutora que se presentd fuera de fecha perdiendo todo los derechos a reclamar

intereses legales alguno.

14.3. Si consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacién del servicio,
se produjera un pago indebido o alguna obligacién como gastos generales intereses u
otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumira el 100% de

dichos costos.
15. OTRAS PENALIDADES

Se consideran como ofras penalidades los siguientes de acuerdo articulo 163° del

Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones de! Estado.

Ne Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio

de su participacion en la ejecucion del 1 UIT por cada

1 contrato o del integro del plazo de ejecucién, | dia de ausencia Segn informe del
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | del personal en &rea usuaria
conformidad con las disposiciones plazo previsto
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su 1 UIT por cada

2 obligacion de ejecutar la prestacion con el dia de ausencia Segun inferme del

personal acreditado o debidamente area usuaria

sustituido. del personal.
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de

5% al monto del
contrato de

Segln informe del
comité de recepcion

2 ' ervision.
recepcion advierte que la obra no se SHpEnEE0
encuentra culminada,

Una (1) UIT por
no atender las
consultas

En caso el supervisor de obra no absuelve las
consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193
del reglamento

formuladas por el
residente de obra,
segln lo
dispuesto en el
literal b) del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe del
area usuaria

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

15% de 1 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal.

Segun informe del
area usuaria

En caso que el supervisor, incurriera en
ausencia injustificada, una vez iniciado el
contrato de supervision y durante el plazo
contractual de obra.

20% de 1 UIT por
cada ocurrencia.

Segln informe del
area usuaria

Cuando el supervisor autorice al contratista el
uso de materiales 0 equipos no concordantes
con las especificaciones técnicas, o no
observe o exija la correccién del mismo. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

20% de 1 UIT
por cada evento

Segln informe del

area usuaria

Cuando el SUPERVISOR, en las
valorizaciones apruebe partidas no
ejecutadas o apruebe avances fisicos
sobredimensionados. Al margen de ser
responsable por los perjuicios ocasionados a
la Entidad.

15% de 1 UIT por
cada ocurrencia

Segun informe del
area usuaria

Cuando el SUPERVISOR autorice o apruebe
la ejecucion de partidas adicionales de obra
sin la debida autorizacion de la Entidad. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad

50%de 1 ULT
por evento
suscitado

Segun informe del
area usuaria
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El Supervisor deber4 presentar su informe
soficitando la Conformacion del Comité de
Recepcion de Obra, adjuntando como
minimo los siguientes documentos: Asiento
i H 0,
0 ge Cuaderno de Obra del ReSIdepte. Asiento | 20% de 1 ULT Segin informe del
e Cuaderno de Obra del Supervisor. El por tramite 4rea usuaria
incumplimiento en la presentacion de incompleto )
cualquiera de los documentos requeridos
daré lugar al calculo de la penalidad, al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.
No comunica a la entidad en el dia, sobre
eventos ocurridos en la ejecucion de la obra o .

11 (accidentes de trabajo, manifestaciones, etc.), ig d/; %?:Jrrggc-:g or éSree%ulrJ\Sleoﬁr;ne del
que requieren su evaluacion y tratamiento ' ‘
inmediato. (de ser el caso).

10%de 1 ULT

12 Cuando el contratista no mantiene colocado el por cada Segun informe del

cartel de obra hasta la etapa de recepcion. ocurrencia en &rea usuaria
obra.
No verifica que los materiales y equipos o oo

13 cumplan con las especificaciones técnicas del 22 d/; géﬁTrrgﬁcr:ia 2;%“3;8;?{?6 del
Expediente Técnico de Obra.

Si el supervisor no tramita oportunamente o
remite en forma defectuosa o incompleta

14 valorizaciones de obra asumira el pago del | 10% de 1 U.1.T Segun informe del
100% de los intereses que el contratista por cada evento area usuaria
reclame como consecuencia de no haberse

i cancelado oportunamente sus valorizaciones.
Si la entidad observara cualquier partida de

15 una valorizacion, esta sera absuelta y 10%de 1 ULT Segln infarme del
regularizada en la valorizacion siguiente, por cada evento area usuaria
caso contrario se aplicara una penalidad
Por demora en la subsanacion de
observaciones de la valorizacion, contara 10% de 1 ULT

16 con un plazo de 5 dias calendarios a partir orz:a da dié 'de Seglin informe del
de su notificacion para el levantamiento de ﬁwum limiento &rea usuatia
las mismas y posterior reingreso por mesa P
de partes de la Entidad.

Por no controlar eficientemente la ejecucion

17 de la obra y/o por no haber adoptado 15% de 1 U.LT Segun informe del
oportunamente las acciones necesarias para | por cada evento. | area usuaria.
un correcto trabajo.
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18

Por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos
€en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones
vigentes sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder

15% U.1.T caso
suscitado

Segn informe del
area usuaria.

19

Si el supervisor no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente, en las
valorizaciones del contratista, con la finalidad
de que al término de obra no exista o se
reduzca el saldo a favor de la Entidad.

20% 1 U.L.T por
cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

20

Paor autorizar la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la aprobacion
de la Entidad, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

20% 1 U.L.T por
caso suscitado

Segln informe del
area usuaria.

21

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omision en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se
generara alguna obligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del
contratista y en perjuicio del Estado el
supervisor asumira el 100 % de dichos
costos, y ademas de aplicara la penalidad.

20% 1 U.LT por
caso suscitado

Segtn informe del
area usuaria.

22

Si el supervisor no cumple con comunicar a
la entidad sobre los incumplimientos
contractuales en los que ha incurrido el
contratista.

20 % 1 U.LT por
caso suscitado

Seglin ianrme del
area usuaria.

23

Si el supervisor ho cumple con elevar el
informe de revision del expediente técnico,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias como supervision,
dentro de los plazos establecidos por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

20%de 1 ULT

por cada evento.

Segln inf<?rme del
area usuaria.

24

Si el supervisor no comunica y/o pronuncia
sobre la culminacion real de la obra, dentro
de los plazos establecidos por el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

50% de 1 U.LT por

cada dia

Segln informe del
area usuafia.

25

Cuando el Jefe de Supervisidén no comunica
sobre inasistencias del Residente de obra

20% de 1 U.LT.

por cada evento

Segun infarme del
area usuaria.
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Ante evidencia objetiva de que no se
adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo que
permita controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de la obra, y/o
26 por no haber adoptado acciones necesarias
para que el contratista ejecute la
sefalizacion que la obra requiera con el fin
de evitar accidentes y brindar seguridad
suficiente al trabajador y usuarios del
proyecto durante la ejecucion.

20% ULT por
¢aso suscitado

Segln informe del
area usuaria.

En caso se detecte que un personal clave del
Consultor, considerado a tiempo completo,
presta paralelamente sus servicios (figura en

50% 1 U.LT por

Segun informe del

replanteados para la recepcion de la obra,
los cuales deben ser presentados en su
informe final

incumplimiento

“ dos 0 més equipos de empresas que tienen | caso suscitado area usuaria.
firmados contratos de servicios u obras con
el CONTRATANTE).
Cuando el plantel técnico propuesto, excepto

28 jefe de supervision; no se encuentren en 15% de 1 U.L.T por | Segin informe del
obra de acuerdo al cronograma de caso suscitado area usuaria.
intervencion
Por no comunicar a la Entidad, cualquier

29 incumplimiento del Contratista en relaciona | 20% de 1 U.L.T | Segtn infoime del
la subcontratacion de terceros, sin por caso suscitado | area usuaria.
autorizacion escrita de la Entidad.
Cuando el Jefe de Supervision no comunica
a la entidad, el incumplimiento por parte del 10% de 1 ULT

30 contratista de presentar los planos por cada dia de Segun informe del

area usuaria

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional.

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional acreditado con certificado

médico, que podria ser verificado por la Entidad.

e Despido del profesional por disposicién del a Entidad

e Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de
entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

e Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o

mayor.

50 dias

tuerza
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NOTA: Para cambio del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, el
nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente o su reemplazo, lo cual sera determinado por el
Organo Encargado de las Contrataciones en coordinacion con el area usuaria. Tales
modificaciones no deberan variar en forma alguna las condiciones originales que

motivaron la seleccion del contratista.

16. SEGUROS
" Durante la ejecucidn del servicio, el supervisor esta obligado contar con el Seguro

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo,
debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccion personal que correspondan
! i de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supetrvisar.

El supervisor esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad
por parte del ejecutor de la obra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo

técnico y administrativo.

| Importante

| Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias pa

3.1.REQUISITOS DE CALIFICACION:

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores — RNP CONSULTORIA DE OBRAS —
Consultoria de obras ELECTROMECANICAS — ENERGETICAS ~ TELECOMUNICACIONES Y
AFINES - Categorta C o superior

Registro Unico de Contribuyente — Ficha RUC — Activo y Habido

i

i Importante

""De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, Ja habilitacién de un postor, esta refacionada
¢ clerta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad mate
| de contratacion, este es el caso de Jas actividades requladas por normas en las cuales se establec

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE - SANTA — ANCASH
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Acreditacion:
Copia RNP vigente
Copia ficha RUC actualizada

Flrn pndoonnsmey cien v sprieprie e brieberer Bris fevErireresiiioses cbedveor e el
CoFy G ANEESY (I OQNIERGTINDE ) HIRIS JOR RO SR O Bore iy

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos

CARGO PROFESION

Ingeniero Mecanico Electricista
o Electricista
Ingeniero electricista y/o civil
Especialista en Seguridad y/o ambiental y/o industrial y/o

de seguridad e higiene

Jefe Supervisor de Obra

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion fel
contrato.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE —~ SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311208
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Deberé acreditar una experiencia minina de cuarenta y ocho
Jefe Supervisor | (48) meses, computados desde la obtencion de su colegiatura
de Obra en el cargo como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra

ylo Inspector de obra y/o Jefe de Supervision de Obra y/o Jefe
de Obra y/o Coordinador de Obra, iguales y/o similares al

Con veinte cuatro (24) meses efectivos de experiencia como

Especialista en Ing. Ambiental, o especialista ambiental o especialista en
Seguridad seguridad y medio ambiente; en la ejecucion o supervision: de

obras en general, como: INGENIERO DE SEGURIDAD E
HIGIENE OCUPACIONAL. Que se computa desde la

colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Cabe sefialar que la acreditacion de la habilidad de los profesionales propuestos se requerira
para el inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de la prestacién, tanto para aquellos
titulados en el Per(i o en el extranjero, y no en un momento anterior.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo

de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE —~ SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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B.3 | EQUIPO ESTRATEGICO
Requisitos:
Debe contar con el Equipo Estratégico indicado a continuacion, no serén consideradas las ofertas que
presenten equipos que no tengan la informacion de los equipos propuestos segln lo requerido por la
Entidad. Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y en cantidad mayor,
DESCRIPCION CANT.
CAMIONETA 4X4 01
EQUIPO DE COMPUTO 01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 COLOR (LASER O TINTA) 01
Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 de articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente (1) una vez el valor referencial por la
contratacion de servicios de consultoria de obra igual o similar al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se considerara obras similares Mejoramiento, Ampliacion, Creacion, Construccion, Ejecucion o
combinacion de estos a las enunciadas a continuacion:
- Redes primarias, secundaria alumbrado pblico, conexiones domiciliarias
- Redes de Distribucion en MT, BT y/o AP.
- Pequefios Sistemas Eléctricos y/o.
Lineas Primarias, Alimentadores en Media Tension desde 10 kV. hasta 33 kv y/o.
- Sistemas eléctricos Rurales y/o
Redes de Distribucion Secundaria y/o Redes para el Alumbrado Publico ylo Conexiones
Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias

AV. CHIVIBOTE # 130 URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
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Acreditacion;
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abone o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en Ja Especialidad.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a

la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experienciajla
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a

tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré

la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se

ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde ala

AV. CHIMIBOTE #130 ~ URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,

segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenary presentar el Anexo N°8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
\ EGION PHCIFICO

ing. Jar S ne r randa Mego
JEFE ARE RVI ONY IOU\DACIONES
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNO Y MEDIO (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, seguin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=1.52! veces el valor
referencial:
80 puntos

M >=1.4 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.0 22 veces el valor
referencial y < 1.4 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo: Se deberd presentar un cronograma de
actividades de Consultoria, indicando las tareas proyectadas y
metas a cumplir concordante con el objetivo y plazo establecido.

2. Descripcién de las actividades de control para los sistemas

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

20 puntos

20

21

22

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacidn una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
de seguridad y salud, considerando las siguientes pautas: No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta
v" Control de vigencia de polizas
v Control de incidentes y accidentes de trabajo 0 puntos
v" Control de entrega de EPP de trabajadores del
ejecutor de obra y charlas de seguridad.
v" Indicar la metodologia de actuacidn en caso de
accidentes fatales, graves y leves

Metodologia de los sistemas de control de calidad; Se debera
describir los controles que participara en la Consultoria de obra, en
concordancia con el conjunto de actividades sistematicas que la
Consultora implementara para asegurar la calidad de la informacion
presentada a través de los diferentes informes establecidos en los
Términos de Referencia.

1. Procedimientos innovadores a emplear

2. Programacién gantt de actividades

3. Utilizacién adecuada del personal

4. Calendarizacion optimas de equipos.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacidén econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

» Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segtn corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» [as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluaré considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdémica (Anexo N° 6).

"Pi= Omx PMP
O

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

y =
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. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION S AR 51 ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOM NACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,

con domicifio legalen [...... ... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [.......cocoviiiiiiiii ], con RUC N° [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ooine ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooiiiiien, ], con DN N® [, ], segun poder
inscritoenla FichaN°®[.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de|............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal............ ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda ad UdlCO la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO - ,
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, seglin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. ,

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [....... ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIAl es de |[............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOJ, que incluye
fodos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
- PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacidn(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.

)
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consuitoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a fravés de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacioén de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

_Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segtin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gfecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultorfa de obras para elaborar los eXpedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el tltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultorfa de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,; NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda. :

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 1902 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALGULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcién.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO - PUEDE = SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR. A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

F




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GRA-SRP-CSP-1

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas  por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segln lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

¥ En caso que el objeto de la contratacién sea [a supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacidén o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
l.ey de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iiiinina]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

“LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA’

28 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 gg-{l?gf‘ﬁls-TA L\lgdn;tl)re, denominacion o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
3 DATOS DEL N Al sontist
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervision
- de la
Objeto del contrato Elggo:i(izleonr;ede elaboracion Supervision
! ped del de Obra
Técnico A
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

29

Para mayor informacion sobre la  normativa

de firmas y certificados  digitales

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

ingresar  a:
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En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacién del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Nuamero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE -
PENALIDADES rl\:l]g?ato de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE S}ELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad: ‘

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE30 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La not/flcaCIon d/r/g/da a Ia d/reCCIOn de correo electron/co conS/gnada se entendera va/ldamente
~ efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Im portante

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento. /

f
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' Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE3! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE32 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

32 |pidem.

o,
3 |bidem. Vﬁ‘/
/4
/
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiuin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

- En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

. presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores: i
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los

documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

. Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
. ofertas de la presente seccion de las bases.

/: i/l

v
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg i
COMITE DE SﬁLECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

/Y
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccccceeeeeevnne.n. 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% %
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3¢

L

34 Consignar tGnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

35 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
~ deben ser legalizadas. .

/€' )",
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O S
. PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIRCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogggﬁgﬁ” ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA%®

. Importante para la Entidad

" En el caso de superVisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades Comprenden l
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | © UNIPAD | yniTaria | TOTAC OFERTA
OBJETO DE EmEoi | OFERTADA®
TIEMPO

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
40 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

41 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

D S
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca sd ofe/fa, segun lo previsto en el articulo 68 del Reg/émento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacioén societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta dec/aré"cr:vigh,' el Bbéfbrﬁ&édéd\'/'eﬁﬁcar la informacion de _
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién |
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados. |

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidds .d.é.l'b.c.)stor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segulin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. |

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
__cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ ]
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin
corresponda

Importante

 La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia

- por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
__correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




