

139

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LA VÍA COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES Y AV. LOS ÁNGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	312						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código de Idea	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0700-2023-GRH-GRPPAT/SGEPI	Fecha de recepción	27/11/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		-						





140

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	C. U. S/.	C. P. S/.	TOTAL S/.
1	PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO						57,500.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	2.8	2,500.00	7,000.00	7,000.00
1.2	Especialista en Formulación y Evaluación De Proyectos	Mes	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.3	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1.4	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad y Señalización.	Mes	1	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1.5	Especialista en Trafico.	Mes	1	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1.6	Especialista en Geología, Geotecnia, Mecánica de Suelos y Pavimentos	Mes	1	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1.7	Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1.8	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	2	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1.9	Especialista Ambiental	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1	Especialista en Estimación de Riesgos	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.11	Especialista en Seguridad y Salud	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.12	Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.13	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.14	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.15	Especialista en Liberación de Predios	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.16	Especialista en Intervencion Social	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.17	Especialista en Arqueologia	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	PERSONAL DE APOYO						2,500.00
2.1	Chofer de Vehiculo	Mes	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.2	Asistente Tecnico	Mes	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3	ESTUDIOS						3,750.00
3.1.	Estudio Topografico e informe de Georreferenciacion						2,150.00
3.1.1	Levantamiento Topografico	Glb	1	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Informe de Georreferenciacion	Glb	1	1	950.00	950.00	950.00
3.2	Estudio Mecanica de Suelos						800.00
3.2.1	Ensayo de Mecanica de Suelos y Geotecnia	Glb	1	1	800.00	800.00	800.00
3.3	Estudio Ambiental						800.00
3.3.1	Estudio incl./tramites de certificacion	Glb	1	1	800.00	800.00	800.00





147

4	TRAMITES						1,200.00
4.1	Cira, Interferencia con las TASA	Glb	1	1	600.00	600.00	600.00
	Responsable, Pac, otros. TRAMITE	Glb	1	1	600.00	600.00	600.00
5	OTROS						2,200.00
5.1	Impresión de Documentos e Informes	Und	1	4	400.00	1,600.00	1,600.00
5.2	Modelado 3D (Vistas)	Glb	1	1	600.00	600.00	600.00
TOTAL, COSTO DE CONSULTORIA							67,150.00
GASTOS GENERALES (8%)							5,372.00
UTILIDAD (8%)							5,372.00
SUB TOTAL							77,894.00
IGV (18%)							14,020.92
TOTAL							91,914.92

<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
-	-						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 91,914.92 ( NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 92/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
-							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 <p>GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>M. Adm. Edwin Becker Fernandez Cotrina</p> <p>ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.