

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40284 PEDRO PAULET MOSTAJO EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2564045					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 652		Fecha de recepción	03/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

GRUPO EUS CONSTRUCTORA S.R.L.

## **SOLICITUD DE COTIZACION**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	
NRO DE SOLICITUD O PEDIDO	652
DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA POSTORA	
RAZON SOCIAL	GRUPO EUS CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC	20506758947
DIRECCION FISCAL	CAL. CHICLAYO NRO. 309 URB. SAN MARTIN DE SOCABAYA AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
NUMERO DE TEL. O CEL.	929514880
CORREO ELECTRONICO	eusconstructora-ar@gmail.com
CONTACTO	Mercedes Montoy

VALORES DE LA OFERTA	07 días
FECHA DE OFERTA	10/05/2023

DATOS DE LA OFERTA DE LA EMPRESA POSTORA	
CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS (SI O NO)	SI

DATOS DEL BIEN O BIENES SOLICITADOS				PROP. ECONOMICA	
N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1	ELABORACION DE EXPONENTE TECNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO DELA I.E. 40284 PEDRO PAULET MONTAÑO, EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SERVICIO	1	143,638.19	143,638.19
TOTAL				143,638.19	143,638.19

PLAZO DE ENTREGA	Días Calendario
LUGAR DE ENTREGA	Almacén de obra
TIEMPO DE GARANTIA	
FORMA DE PAGO	Crédito
ADJUNTO AL PRESENTE COTIZACION MAS DETALLADA (SI O NO)	NO

GRUPO EUS CONSTRUCTORA S.R.L.  
RUC: 20506758947  
Mercedes F. Montoy Montoya  
GERENTE GENERAL

## **SERVICIOS GENERALES JEANPIER EIRL**

### **SOLICITUD DE COTIZACION**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	
NRO DE SOLICITUD O PEDIDO	652
DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA POSTORA	
RAZON SOCIAL	JEANPIER EIRL
RUC	2054029379
DIRECCION FISCAL	EL FAZLO LOS MOLLES PARCELA 228-736 DISTRITO DE MAJES
NUMERO DE TEL. O CEL.	929 029 932
CORREO ELECTRONICO	JEANPIER@MAILJEANPIER.COM
CONTACTO	929 029 932

VALORES DE LA OFERTA	07 días
FECHA DE OFERTA	10/05/2023

DATOS DE LA OFERTA DE LA EMPRESA POSTORA	
CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS (SI O NO)	

DATOS DEL BIEN O BIENES SOLICITADOS				PROP. ECONOMICA	
N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1	ELABORACION DE EXPONENTE TECNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO DELA I.E. 40284 PEDRO PAULET MONTAÑO, EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SERVICIO	1	143,638.19	143,638.19
TOTAL				143,638.19	143,638.19

PLAZO DE ENTREGA	Días Calendario
LUGAR DE ENTREGA	Obra
TIEMPO DE GARANTIA	
FORMA DE PAGO	Crédito
ADJUNTO AL PRESENTE COTIZACION MAS DETALLADA (SI O NO)	

JEANPIER EIRL  
RUC: 2054029379  
Jeanpier Montoya  
GERENTE GENERAL

## **DE LA ENTIDAD**

Nº Item      Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/143,638.19 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 19/100 Soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ESTRUCTURAS DE COSTOS						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 40284 PEDRO PAULET MOSTAJO EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", Con Código de Inversiones N°2589415						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO (HRS)	COSTO UNITARIO (S/)	SUBTOTAL (S/)
1	PERSONAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					85,467.59
	PERSONAL PROFESIONAL					85,467.59
	Jeefe de proyecto	1	85.00%	3.00	6,550.00	18,957.59
	Especialista en arquitectura	1	100.00%	2.00	7,000.00	14,000.00
	Especialista en estructuras	1	100.00%	3.00	6,000.00	18,000.00
	Especialista en instalaciones eléctricas	1	60.00%	2.00	6,000.00	7,200.00
	Especialista en instalaciones sanitarias	1	80.00%	2.00	6,000.00	7,200.00
	Especialista en Geología	1	60.00%	2.00	7,000.00	8,400.00
	Especialista en Presupuesto	1	80.00%	3.00	5,000.00	12,000.00
	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					3,780.00
	Topógrafo	1	100.00%	1.50	2,520.00	3,780.00
2	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS					12,350.30
	Estudio de mecánica de suelos	1.00			2,500.00	2,500.00
	Estudio de Cántera	3.00			2,500.00	7,500.00
	Certificado Ambiental	3.00			3,000.00	9,000.00
	Obtención de puntos geodésicos	1.00			1,498.70	1,498.70
	Señalamiento físico total	2.00			1,450.00	2,900.00
	CIRA	1.00			1,241.20	1,241.20
	COSTO DIRECTO					101,485.49
	GASTOS GENERALES	10.00%				10,148.55
	UTILIDAD	10.00%				10,148.55
	SUPERPLUS					221,322.58
	ICV	18.00%				21,910.93
	COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					543,638.13

<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/05/2023	
<b>4.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
<b>4.3</b>	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.4</b>	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.5</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES</b> <b>VILLA EL PEDREGAL</b>  <b>Lic. Larry Jhonson Cruz Yatoco</b> <small>JEFE DE LA UNIDAD LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</small> <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					