
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 SI NO

Código único 2526107

Perfil Factibilidad X

2.

X ETAPA TRAMO

2.2 SI NO

ADELANTO 

DIRECTO

OTROS

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO 

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO 

OFERTA)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
03/10/2023

DEPENDENCIA USUARIA OFICINA GENERAL DE INVERSIONES

DENOMINACIÓN DE LA OBRA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – “SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IMLCF DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”

Nº DE REFERENCIA DEL PAC 195

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
X

1.6

PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

PÚBLICA

Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema 

Nacional de Inversión Pública
FORMATO N° 07-A

NIVEL DE ESTUDIO 

DE PREINVERSIÓN

Perfil Simplificado

Elaborado por
JOSE LUIS FLOREZ 

VILLALOBOS
Aprobado por JOSE JULIO PISCONTE RAMOS

Documento de aprobación FORMATO N° 07-A Fecha de aprobación 11/08/2021

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

2.1

SEÑALAR COMO SE 

EFECTUARÁ LA 

CONTRATACIÓN   

OBRA TOTAL

Indicar el sustento técnico 

que motivó la contratación 

por etapa o tramo 

---

2.4
CONDICIONES DE LA 

CONTRATACIÓN

X
ADELANTO PARA MATERIALES O 

INSUMOS
X

2.3
CONDICIONES MINIMAS A 

CUMPLIR

PLAZO DE EJECUCIÓN 75 DIAS CALENDARIOS

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO PROFESIONAL

Página 7 y 8 del Requerimiento Técnico Mínimo

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR 

ITEMS (UNICO)
X

Página 9 del Requerimiento Técnico Mínimo

Página 6 del Requerimiento Técnico Mínimo

2.5

FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD 

PARA CUMPLIR CON LOS RTM

A través de las cotizaciones y las obras ejecutadas como similares en la entidad, verificadas mediante la página Web del SEACE, se ha podido

determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación

2.6

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se

consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información Nº 1 -

Sobre la fuente de información Nº 2 -

Sobre la fuente de información Nº 3 -

2.7

ELABORACION Y 

APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

Oficina de Estudios de la 

Oficina General de 

Infraestructura

Aprobado por Vera Tafur Luis Abelardo

Documento de aprobación

RESOLUCION GERENCIAL N° 

000009-2023-MP-FN-GG-

OGINVER

Fecha de aprobación 25/08/2023

EXPERIENCIA DEL POSTOR



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO 

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO 

OFERTA)

Nº Item

Nº Item

Nº Item

SI NO

Documento de 

aprobación
Aprobado por

Fecha de 

aprobación

3.

3.2

MONEDA Soles X Dólares Otro:

MONTO

4.

SI X NO

SI NO

SI NO

De acuerdo a lo indicado en el expediente técnico

2.8

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Cantidad de observaciones
Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia 

responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la 

comunicación

NINGUNA

Consignar una síntesis de las observaciones:

X

2.9

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las 

observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la 

elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la 

comunicación

NINGUNA

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1
PRESUPUESTO DE OBRA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Ajustes realizados al expediente técnico

2.11

NUEVA APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA

4.2

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN
X

Señalar otra moneda

S/ 2,623,703.70

SE CONSIDERARÁ LO DISPUESTO POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO, ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL

PROYECTO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 000009-2023MP-FN-GG-OGINVER de fecha 25/08/2023 y Oficio N° 002134-2023-MP-FN-

GG-OGINVER que adjunta lel Requerimiento.

De acuerdo a lo indicado en el expediente técnico

3.3 VALOR REFERENCIAL

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

5.

4.3

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN 

LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN
X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.
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