

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 09/04/2025 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR JATO POROGSA DE CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N°2676594 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 169 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2676594 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-A - INVIERTE.PE | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO SGEPIP 246 - 2025 | | Fecha de recepción | 14/03/2025 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS | | | | | | | |
| (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| ITEM | COD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MES | COSTO S/ | TOTAL S/ |
| A | A.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | S/ 36,000.00 |
| | A.1.1 | JEFE DE PROYECTO | MES | 1 | 2 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 |
| | A.1.2 | ESPECIALISTA SANITARIO | MES | 1 | 1 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| | A.1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1 | 1 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| A | A.2.0 | PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO | | | | | S/ 2,400.00 |
| | A.2.1 | CADISTA | MES | 1 | 2 | S/ 1,200.00 | S/ 2,400.00 |
| B | B.1.0 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | S/ 4,900.00 |
| | B.1.1 | ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Inc.Especialista y equipo de levantamiento topográfico) | EST. | 1 | 1 | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| | B.1.2 | Personal para Apoyo en Topografía | DIAS | 1 | 3 | S/ 300.00 | S/ 900.00 |
| | B.1.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (Inc.Ing. Civil responsable y ensayos correspondientes) | EST. | 1 | 1 | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 |
| C | C.1.0 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/ 15,500.00 |
| | C.1.1 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y/O CIRA (Inc. Estudio y profesional responsable, así como los trámites correspondientes para su obtención) | EST. | 1 | 1 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| | C.1.2 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Inc. Trámites para la obtención de la certificación ambiental según corresponda) | EST. | 1 | 1 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| | | ANÁLISIS QUÍMICO Y BIOLÓGICO E INTERPRETACIÓN DEL AGUA, ACREDITADO POR INACAL | EST. | 1 | 1 | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| | C.1.6 | ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD | EST. | 1 | 1 | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| | C.1.7 | ESTUDIO HIDROLÓGICO | EST. | 1 | 1 | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| D | D.1.0 | GASTOS FIJOS | | | | | S/ 12,800.00 |
| | D.1.1 | ALQUILER DE OFICINA | MES | 1 | 1 | S/ 850.00 | S/ 850.00 |
| | D.1.2 | ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | MES | 1 | 1 | S/ 5,500.00 | S/ 5,500.00 |
| | D.1.3 | HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS | GLB | 1 | 1 | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 |
| | D.1.4 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OTROS | GLB | 1 | 1 | S/ 950.00 | S/ 950.00 |
| | D.1.5 | ESCANEOS, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | UNID. | 3 | 1 | S/ 1,500.00 | S/ 4,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | S/ 71,600.00 |
| UTILIDAD | | | | | | | S/ 7,160.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | S/ 78,760.00 |
| IGV (18%) | | | | | | | S/ 14,176.80 |
| COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (*) | | | | | | | S/ 92,936.80 |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------|----------|--|---------------------------|----------------------|--|---------------------|----------|--|--------------------|------------------|--|---------------------|-----------|--|---------------------|---|--|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: Señalar otra moneda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTO | S/ 92,936.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO</td> <td>S/ 71,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD</td> <td>S/ 7,160.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td>S/ 78,760.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV (18%)</td> <td>S/ 14,176.80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*)</td> <td>S/ 92,936.80</td> </tr> </table> | | | | | | | | COSTO DIRECTO | | S/ 71,600.00 | UTILIDAD | | S/ 7,160.00 | SUB TOTAL | | S/ 78,760.00 | IGV (18%) | | S/ 14,176.80 | COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*) | | S/ 92,936.80 |
| COSTO DIRECTO | | S/ 71,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD | | S/ 7,160.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | S/ 78,760.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV (18%) | | S/ 14,176.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*) | | S/ 92,936.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 01/04/2025 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 08/04/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">FIRMADO EN EL ORIGINAL</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |