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.  GENERALIDADES.
11 Antecedentes.

La Unidad Gerencial de Mantenimiento en articulacion con la Direccién Regional de Educacion de Lima
Metropolitana desarrollan de manera conjunta el desarrollo de expedientes de acondicionamiento a favor
de instituciones educativas de Lima Metropolitana.

IIl.  NOMBRE DEL PROYECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ACONDICIONAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL EN
EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO LUIS NEGREIROS VEGA COD. LOCAL 682328.

lll. PLAZO DE EJECUCION

30 dias calendario.

IV. UBICACION GEOGRAFICA

El Instituto Superior Tecnoldgico Luis Negreiros Vega Cod. Local 682328, se encuentra ubicado en el
distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima.

Imagen N°01 Entrada Principal de Institucion Educativa
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Las caracteristicas de la localizacion se muestran a continuacion:

Departamento : Lima

Provincia :Lima

Distrito : Villa Maria del Triunfo
Area : Urbana

Direccion : Avenida José Granda cuadra 24
Tipo de Gestion : Publica de gestion directa
UGEL : DRE Lima Metropolitana
Codigo de local : 682328

Codigo Modular : 1065176

Latitud :-12.028340

Longitud :-77.070770

IV.1  VISTAS DE UBICACION

e - An\ofagasla 1
ey
iﬂ ™ t:
lfu s m ?l '_3

Imagen N°02 Vista Mapa I.S.T. Luis Negrelros Vega - Fuente: Google Maps.
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DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

IV.3  COLINDANTES

o Por el Frente: Via que conecta la Av. José Granda y la Av. Lima.
o Porla Derecha: Av. José Granda
o Porla Izquierda: Av. Lima.
e Por el Fondo: Propiedad de Terceros.

IV4  SERVICIOS

La Institucion Educativa cuenta con los servicios de agua potable, desagiie, energia eléctrica, linea
telefonica e internet.

V.5

ACCESIBILIDAD

Las vias de acceso a la Institucion Educativa son las siguientes:

Ingreso a la Panamericana Norte a la altura del Trébol de Caqueta hasta el Ovalo Habich en la

que se toma la salida de la Av. Eduardo de Habich que luego se hace Av. Lima y luego Av. José
Granda hasta llegar al Instituto.

IV.6  FICHA DE INSTITUCION EDUCATIVA

Ingreso Principal: Via que conecta la Av. José Granda y la Av. Lima.

FICHA DE DATOS

JMIESCALE

Jr—

LUIS NEGREIROS VEGA 2024

BE LA EALIDAD EDUE,

DATOS DE LAIE
Nombre de la IE

Nombre de la DRE
o UGEL

Tipo de Gestion
Teléfono

Niimero de RUC

Promotor o
Propietario
Razon social

Codigo modular
NivelModalidad

Género
Turno

Cadigo de local
Direccion
Departamento

Provincia
Distrito

DATOS DEL SERVICIO EDUCATIVO

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

LUIS NEGREIROS VEGA Cadigo de la IE
~ Codigo de DRE o

DRE Lima Metropolitana UGEL

Plblica de gestion direcia Dependencia
Correo

5677776,5672929 ST
Pagina web
Forma
Director(a)

1085176 Anexo
Caracteristica

Superior Tecnolbgica (Censo Educativo
2024)

Mixto Tipo de programa

Continue mafiana y noche Estado

682328 Localidad

.;\:emda Jose Granda Cuadra | coneo poblado

Lima Area geografica

Lima Latitud

San Martin de Porres Longitud

150101

Sector Educacian

Escolarizado

Sulca Rivera Duncan Ariuro|

0

No Aplica

No aplica
Activo

SAN MARTIN DE PORRES
SAN MARTIN DE PORRES

Urbana
-12.02834
-717.07077

.

Vega

— 238942370
2371

10 - 5 | 2295 2271 2
srcado f =
§50m . 21 ;
|—'—2-L‘“ 2370 lirdn Mararaihn 2206
Ul 175 Leaflet | © OpenSireeiMap contributors

Fuentes de informacién

Padrén de Servicios Educativos, Censo Educative
2024, Carta Educativa del Ministerio de Educacion-
Unidad de Estadistica y cartografia de
OpenStreetMap

Imagen N°04: Ficha Escale 01 del 1.S.T. Luis Negreiros — NIVEL SUPERIOR TECNOLOGICA
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V. DESCRIPCION DE AMBIENTES A INTERVENIR

1. CERCO PERIMETRICO L=218.66 m. EN DOS TRAMOS (INCLUYE REPOSICION PUERTA DE
INGRESO, REPOSICION DE LOSAS DE PISO E INSTALACION DE PISOS PODOTACTILES).
Primero se removera el cerco perimétrico en riesgo de colapso: L=218.66 m., para ser reemplazado por
un cerco provisional que sera de concreto prefabricado de concreto. Asimismo, la intervencién incluye
la reposicion de losa de piso en mal estado e instalacion de baldosas podotéactiles.

VI. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

1. CERCO PERIMETRICO L=218.66 m. EN DOS TRAMOS (INCLUYE REPOSICION PUERTA DE
INGRESO, REPOSICION DE LOSAS DE PISO E INSTALACION DE PISOS PODOTACTILES).

Imagen N°05: Cerco Perimétrico Vista Interior: 1er. tramo de cerco perimétrico en riesgo de colapso.
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Imagen N°06: Cerco Perimétrico Vista Interior: 1er. tramo de cerco perimétrico en riesgo de colapso: Las

columnas no tienen peralte que ofrezca resistencia al volteo, el acero de

las columnas a la altura del

sobrecimiento se encuentra expuesto y mal estado.
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Imagen N°07: Cerco Perimétrico Vista Interior: 1er. tramo de cerco perimétrico en riesgo de colapso: Las

columnas no tienen peralte que ofrezca resistencia al volteo, el acero de

las columnas a la altura del

sobrecimiento se encuentra expuesto y mal estado
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Imagen N°08: Cerco Perimétrico Vista Interior: 1er. tramo de cerco perimétrico en riesgo de colapso: Las
columnas no tienen peralte que ofrezca resistencia al volteo, el acero de las columnas a la altura del
sobrecimiento se encuentra expuesto y mal estado
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Imagen N°09: Cerco Perimétrico Vista Interior: 1er. tramo de cerco perimétrico en riesgo de colapso: Las
columnas no tienen peralte que ofrezca resistencia al volteo, el acero de las columnas a la altura del

sobrecimiento se encuentra expuesto y mal estado
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Imagen N°10: Cerco Perimétrico Vista Interior: 1er. tramo de cerco perimétrico en riesgo de colapso: Las
columnas no tienen peralte que ofrezca resistencia al volteo, el acero de las columnas a la altura del

sobrecimiento se encuentra expuesto y mal estado.
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Imagen N°11: Cerco Perimétrico Vista Interior: 2do. tramo de cerco perimétrico en riesgo de colapso: Las
columnas no tienen peralte que ofrezca resistencia al volteo, el acero de las columnas a la altura del
sobrecimiento se encuentra expuesto y mal estado. Asimismo, el muro en algunas zonas ya se encuentra

inclinado.
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AMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

a.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Material de construccion

Cerco perimétrico: Muros de albafileria
confinada por estructuras de concreto
armado.

Las losas y escaleras: Concreto simple y
armado respectivamente.

Columnas y Vigas

Cerco perimétrico: De concreto armado.

Se observa columnas de peralte
insuficiente.

Las losas y escaleras: No aplica.

Cerco perimétrico: Unidades de albafileria.

Muros
Las losas y escaleras: No aplica
Cerco perimétrico: No aplica.
Cobertura P P .
Las losas y escaleras: No aplica

Sistema Estructural Predominante

Cerco perimétrico: Albafileria confinada.
Las losas y escaleras: No aplica

Estado de Conservacion

Cerco perimétrico: Dos tramos en muy mal
estado de conservacion.
Las losas y escaleras: La losa del pasillo
de acceso a los pabellones esta en mal
estado y las escaleras si bien estan en
regular estado, no tienen baldosas
podotactiles.

Usos

Cerco perimétrico: Cerramiento.
Las losas y escaleras: Circulacion.

Ambientes

Cerco perimétrico: Cerramiento. Se hara la
reposicion de 2 tramos de cerco en riesgo
de colapso y puerta de ingreso.

Las losas y escaleras: Se realizara la
reposicion de losa en pasillo principal, asi
como instalacion de baldosas podotactiles.

Area a retirar

Cerco perimétrico: 218.66 m. (incluye
nueva puerta de ingreso)
Las losas y escaleras: 239.95 m2.

En uso Si
nf\
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Imagen N°12: Plano de intervencion: Dos tramos de cerco perimétrico (218.66 m.) de cerco en mal estado que sera reemplazado por un cerco provisional de
elementos prefabricados de concreto, nueva puerta de ingreso, reposicion de 239.95 m2 de losa de concreto e instalacion de baldosas podotéactiles.
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b. DESCRIPCION DE INTERVENCION DEL CERCO PERIMETRICO L=218.66 m. EN DOS TRAMOS

(INCLUYE REPOSICION PUERTA DE INGRESO, REPOSICION DE LOSAS DE PISO E
INSTALACION DE PISOS PODOTACTILES).

La intervencion del cerco perimétrico, iniciara con el cercado provisional y la sefializacién del area a
intervenir, posterior a ello se debe realizar la verificacidn de instalaciones eléctricas, internet o telefonia
para su proteccién, cuidando la proteccion de los trabajadores y edificaciones colindantes, por medio
de los equipos de proteccion personal y sefialética u otros, como corresponde en la norma RNE G-050.

Previo a los trabajos de remocion de cerco en muy mal estado, debera realizarse la limpieza de
la zona a intervenir y coordinar con la empresa prestadora del servicio de energia eléctrica, la
desconexion y reposicion de la acometida eléctrica al medidor.

Hecho lo descrito lineas arriba se procederé a realizar la remocién del cerco perimétrico en riesgo de
colapso utilizando maquinaria, equipos y herramientas manuales para ser repuesto por un cerco de
elementos prefabricados de concreto descritos en las caracteristicas técnicas.

Se acarreara y se acopiara el material removido a un lugar designado por institucién o monitor donde
permita el libre ingreso de un cargador frontal con un volquete, para la eliminacién desmonte hacia un
botadero autorizado.

Parte de la intervencion contempla la reposicién de la puerta de ingreso principal al instituto, la
reposicion de 239.95 m2 losas de concreto y la instalacion de baldosas podotactiles.

ACCESOS Y CIRCULACION DE EQUIPOS DE REMOCION DE CERCO PERIMETRICO L=218.66 m.
EN DOS TRAMOS (INCLUYE REPOSICION PUERTA DE INGRESO, REPOSICION DE LOSAS DE
PISO E INSTALACION DE PISOS PODOTACTILES).

El centro educativo cuenta con un acceso a la altura del ingreso a los estacionamientos es el acceso al
area a remover.

El responsable de la ejecucion del servicio debera planificar el uso del equipo pesado 0 mediano segun
lo crea conveniente para su maniobras y ejecucion sin que estos afecten edificaciones colindantes, el
lugar de acopio de desmonte debera ser un lugar donde el contratista pueda tener libre acceso para su
eliminacion a un botadero autorizado.

El contratista podra hacer propuestas de otras alternativas para el cumplimiento del servicio, los cuales
seran evaluadas por el monitor para su aprobacion, si estas alternativas causaran algun dafio a
estructuras colindantes deberan ser respuestas antes que finalice el servicio asumiendo el costo el
contratista.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
A.  GENERALIDADES

Para la elaboracién de las Caracteristicas Técnicas Generales se han agrupado las partidas de similares
caracteristicas a fin de no generar especificaciones repetitivas para cada item. Es asi como los conjuntos
de partidas similares han dado origen a las Caracteristicas Técnicas Generales.

B.  DEFINICION

Las Caracteristicas Técnicas Generales es el conjunto de indicaciones aplicables a cada una de las
partidas de la demolicién con el fin de garantizar un nivel de calidad satisfactoria y los métodos
constructivos aplicados para dicha demolicion.

C. OBJETIVO

El objetivo de las Caracteristicas Técnicas Generales es el de minimizar las probables controversias que
se puedan generar en la administracion del Contrato del Servicio y garantizar la seguridad en la ejecucion
de este.

D.  ALCANCE

Este documento es aplicable y forma parte del Expediente de Acondicionamiento de Cerco Provisional a
favor del Instituto Superior Tecnoldgico Luis Negreiros Vega, Cod. Local 682328.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD ANTE EL PUBLICO

El Contratista tiene la obligacion de estar completamente informado de todas las leyes, codigos,
ordenanzas, reglamentos, 6rdenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdiccidn
o autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo del servicio de mitigacién de riesgo inminente. El
Contratista observara y cumplira en todo momento con dichas leyes, codigos, ordenanzas, reglamentos,
ordenes y decretos, debiendo salvaguardar al interesado, empresa o institucion contra cualquier juicio,
reclamo o demanda por cualquier dafio o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante
la ejecucion del servicio de mitigacion de riesgo inminente por responsabilidad original o basada en la
violacién de cualquiera de tales leyes, cddigos, ordenanzas, reglamentos, 6rdenes y decretos.

Los dafios que se ocasionen en redes de servicios publicos, restos arqueoldgicos o historicos,
pavimentos, edificaciones, demas estructuras vecinas al del servicio de mitigacién de riesgo inminente,
por causas imputables al Contratista debido a la operacién de sus equipos, entre otras causas, seran
reparadas por el contratista y asumira el costo de esta.

PLAN DE CONTINGENCIA

Antes del inicio a la ejecucion de los trabajos del servicio el Contratista debe elaborar un: Plan de
Seguridad, Plan de respuesta ante emergencias y Plan de Contingencia tomando como lineamientos RNE
G-050 y presentarlo al Monitor para su aprobacién.
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X. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL TRABAJO.
Hasta la aceptacion final del Servicio de mitigacién de riesgo inminente por parte del Interesado, el
Contratista sera responsable de mantener el Servicio a su costo y cuidado, tomando todas las
precauciones contra dafios o desperfectos a cualquier parte de esta, debido a la accién de los elementos
0 por cualquier otra causa, bien sea originada por la ejecucion o la falta de ejecucion de algun trabajo.

El Contratista debera reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los dafios o desperfectos que
sufra cualquier parte del Servicio de mitigacion de riesgo inminente y otros que estén cubiertos por las
respectivas pélizas de seguros, segun lo establecido en el Contrato.

A. Accidentes

El Contratista debera informar al Monitor de la ocurrencia de cualquier accidente sucedido durante la
ejecucion de los trabajos en forma inmediata, debiendo ademas efectuar la denuncia respectiva a la
autoridad competente de la jurisdiccion de la ocurrencia. Asi mismo el responsable del servicio debera
tener un listado de los centros hospitalarios publicas y privadas cercanos especificados en el seguro
SCTR.

El Contratista debera sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad Laboral a fin de
controlar los riesgos de accidentes en del Servicio de mitigacién de riesgo inminente, y en concordancia
con dichas normas disefar, aplicar y responsabilizarse de un programa de seguridad para sus
trabajadores. Ademas, debe contar con informes actualizados de mantenimiento de los vehiculos y
equipos que se utilizan en la ejecucién del Servicio de mitigacidén de riesgo inminente segun normas
vigentes.

B. Salubridad

El Contratista debera cumplir con toda la reglamentacion sobre salubridad ocupacional indicada en esta
seccion. Es responsabilidad del Contratista mantener en estado optimo los espacios de trabajo, la
eliminacién de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan la salud del trabajador. Asi
mismo debera proveer y mantener en condiciones limpias y sanitarias todas las instalaciones que sean
necesarias para uso de sus empleados.

El Contratista no podra obligar a ninglin empleado a trabajar bajo condiciones que sean poco sanitarias,
arriesgadas o peligrosas a la salud o seguridad sin haber tomado todas las precauciones y recaudos
necesarios.

C. Equipo

Los principales impactos causados por el equipo y su traslado tienen que ver con emisiones de ruido,

gases y deposicion de particulas a la atmésfera, el equipo debera estar ubicado adecuadamente en sitios

donde no perturbe al publico y al medio ambiente, sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se

perturba la tranquilidad de la poblacién, lo que debera contar con autorizacién del Monitor.

e  Se tendra cuidado también con el peligro de derrame de aceites y grasas de la maquinaria, para lo
cual se realizaran revisiones periodicas a la maquinaria.
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D.

Los equipos por utilizar deben operar en adecuadas condiciones de carburacién y lubricacion para
evitar y/o disminuir las emanaciones de gases contaminantes a la atmosfera.

Cuando se aprovisiona de combustible y lubricantes, no deben producirse derrames o fugas que
contaminen suelos, areas verdes o cualquier recurso existente en la zona.

Estas acciones deben complementarse con revisiones técnicas periodicas. Guardar herméticamente
los residuos de las maquinarias y equipos, para luego transportarlos a lugares adecuados para la
disposicién final de estos tipos de residuos.

El Contratista debe evitar que la maquinaria se movilice fuera del area de trabajo especificada a fin
de evitar dafios al entorno. Ademas, prever y planear un sistema de trabajo para que los vehiculos
y maquinarias no produzcan un innecesario apisonamiento de suelos, pavimentos y/o vegetacion.

Cambios por el Contratista

El Contratista notificara por escrito cualquier material que se indique y considere posiblemente
inadecuado o inaceptable de acuerdo con las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas de Autoridades
competentes, asi como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido. Si no se hace esta
notificacion, las posibles infracciones u omisiones, en caso de suceder, seran asumidas por el
Contratista sin costo para el Ministerio. El Ministerio aceptard o denegara también por escrito,
dicha notificacion.

E.

Programacion de los Trabajos

El Contratista, de acuerdo con el estudio de los documentos del proyecto programara su trabajo
en forma tal que su avance sea sistematico y pueda lograr su terminacién en forma ordenada,
arménica y en el tiempo previsto.

Asimismo, se cumplird con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el
responsable de cualquier dafio material o personal que ocasione la ejecucidn de los trabajos.

F.

Personal

El Contratista ejecutor debera presentar al Monitor o Inspector, la relacién de personal y al
responsable de los trabajos del presente Servicio. El Monitor de los trabajos podra solicitar la
exclusion de los trabajadores que a su juicio o en el transcurso de los trabajos demuestren ineptitud
con el o los encargos encomendados. Lo anteriormente descrito no seré causa de ampliacion de
plazo de ejecucion de los trabajos.

G. Materiales

Los materiales o articulos suministrados para la adecuacion de ambiente para las instituciones
educativas, que cubren estas especificaciones, deberan ser nuevos, de utilizacién actual en el
mercado Nacional e Internacional y de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. Asimismo,
toda mano de obra que se emplee en la ejecucién de los trabajos a detalle deberd ser
especializada.
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H. Responsabilidad por los Materiales

El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista. Si este lo desea, puede establecer las guardianias que crea conveniente o
contemplada en el Costo Directo, estando siempre bajo su responsabilidad y riesgo.

I.  Limpieza final

Al terminar los trabajos y antes de entregarlos, el Contratista procedera a realizar la limpieza y
eliminacién de desperdicios en la zona de trabajo.

Coordinacion, ejecucion y conformidad técnica de los trabajos

La coordinacion, ejecucién general y conformidad técnica de los trabajos estard a cargo de la
Oficina de UGM del PRONIED.

J.  Suministro de Energia Eléctrica, Agua y Otros

El suministro de energia eléctrica, agua y cualquier otro servicio corre por cuenta de los proveedores,
pudiendo coordinar con el monitor y director(a) de la institucién educativa, el suministro a través de la
conexién a las instalaciones de la Institucion Educativa, debiendo asumir el pago de los recibos de
servicios correspondientes.

MAQUINARIA'Y EQUIPOS

El Contratista debera mantener en los sitios de intervencion los equipos adecuados a las caracteristicas
y magnitud del servicio a ejecutar y en la cantidad requerida, de manera que se garantice el servicio a
ejecutar.

El Contratista debera mantener los equipos a utilizar en dptimas condiciones, con el objeto de evitar
demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. Las méaquinas, equipos y herramientas
manuales deberan ser de buen disefio teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud. Deben
tener como edad méxima la que corresponde a su vida Util. La mala calidad de los equipos o los dafios
que ellos puedan sufrir, no seran causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
El interesado o el Monitor se reservan el derecho de exigir el reemplazo, por cuenta del Contratista, de
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes 0 que por sus caracteristicas no se
ajusten a los requerimientos de seguridad o de emisiones contaminantes.

El mantenimiento y la conservacién adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas no solo es
basico para la continuidad de los procesos de produccion y para un resultado satisfactorio y éptimo de
las operaciones a realizarse, sino que también es de suma importancia en cuanto a la prevencién de los
accidentes.

Toda maquinaria o equipo que de alguna forma ofrezca peligro debe estar provisto de salvaguardas con
los requisitos siguientes:

o Estar firmemente instaladas, ser fuertes y resistentes al fuego y a la corrosion.

e Que no constituyan un riesgo en si, es decir que estén libre de astillas, bordes

Asperos o afilados o puntiagudos.

No podran ingresar al area de operaciones si ofrecen algun peligro.
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¢ Que no ocasionen molestias al operador: vision, maniobrabilidad y casetas de
e  Proteccion contra la luz solar, lluvias.

Los equipos deberan tener los dispositivos de seguridad, asi como sefializacién necesarios para prevenir
accidentes de trabajo. El Contratista debe solicitar al fabricante, y/o proveedor, las instrucciones
pertinentes para una utilizacion segura las cuales deben ser proporcionadas a los trabajadores que hagan
uso de ellos. Ademas, se proveerd a quienes utilicen las maquinas y equipos de la proteccion adecuada:
visual, auditiva, corporal, etc.

Xil. SEGURIDAD LABORAL

La prevencion es un factor clave en todo el proceso de ejecucion del servicio, en tanto ello permita un

control en términos de la continuidad de las tareas, el cumplimiento de los plazos establecidos y el poder

implantar medidas que cubran diversas contingencias que pueden surgir, que sean factibles de ser
predecibles y que pueden afectar a los trabajadores y por ende a los resultados del servicio.

Es responsabilidad del Contratista lo siguiente:

e  Garantizar que todos los lugares y ambientes de trabajo sean seguros y exentos de riesgos para el
personal.

o  Facilitar medios de proteccion a las personas que se encuentren en el area de ejecucidn del servicio
o en las inmediaciones de ella a fin de controlar todos los riesgos que puedan presentarse.

o  Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad y condiciones de trabajo en el
desarrollo de los procesos, actividades, técnicas y operaciones que son propias a la ejecucion del
servicio.

e  Prevenir lo antes posible, en la medida de lo posible, aquellos peligros que puedan suscitarse en el
lugar de trabajo. Organizar las tareas teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores; utilizar
materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y emplear métodos de
trabajo que protejan a los trabajadores.

e  Asegurarse que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con sus
labores y medio ambiente de trabajo, para ello brindara capacitacion adecuada y dispondré de
medios de difusion.

o  Establecer un reglamento interno para el control de las transgresiones a las medidas de proteccion,
seguridad laboral y medio ambiente.

Xill. PLAN DE SEGURIDAD LABORAL

Antes de iniciar la ejecucion del servicio el Contratista debe elaborar un Plan de Seguridad Laboral que

contenga los siguientes puntos:

o  Responsable de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente por parte del Contratista.

¢ |dentificacion de los factores y causas que podrian originar accidentes.

o  Disposicion de medidas de accién para eliminar o reducir los factores y causas hallados.
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e  Procedimientos de difusidn, entre todo el personal, de las medidas de seguridad a tomarse. Debe
considerarse metodologias adecuadas a las caracteristicas socioculturales del personal. Por
ejemplo: Charlas, graficos, videos.

A. Salubridad

El Contratista es el responsable del cumplimiento de las disposiciones generales contenidas en este item

y el Monitor de su control y verificacién.

El Contratista debe emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos

de agentes quimicos (gases, vapores liquidos o sélidos), fisicos (condiciones de ambiente: ruido,

vibraciones, humedad, energia radiante, temperatura excesiva, iluminacién defectuosa, variacion de la

presion) y biolégicos (agentes infecciosos tipo virus o bacterias que

Causan tuberculosis, pulmonia, tifoidea, hongos y parasitos). Para ello debera cuidar lo siguiente:

o  Disponer que personas competentes localicen y evallen los riesgos para la salud que entrarie el
uso en las tareas de diversos procedimientos, instalaciones, maquinas, materiales y equipo.

o  Utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la salud.

o  Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesivos o innecesariamente generen fatiga que
afecten la salud de los trabajadores.

e  Proteccién adecuada contra las condiciones climaticas que presenten riesgo para la salud.

e  Proporcionar a los trabajadores los equipos y vestimentas de proteccidn; debiendo exigir su
utilizacién.

o  Brindar las instalaciones sanitarias, de aseo y alimentacién, adecuadas y dptimas condiciones que
permitan controlar brotes epidémicos y canales de transmision de enfermedades.

e  Reduccién en lo posible el ruido y las vibraciones producidas por el equipo, la maquinaria, las
instalaciones y las herramientas.

B. Servicios de Atencion de Salud

El contratista debera adoptar disposiciones para establecer servicios de Atencién Primaria de Salud en el
centro de labores, el cual debe estar instalado en un lugar de fécil acceso, convenientemente equipado y
a cargo de un socorrista 0 enfermero calificado.

Debera asi mismo coordinar con el Centro de Salud mas cercano que hubiere, al cual brindara la
informacién del grupo poblacional a cargo del servicio. Para ello establecera una ficha de registro por
cada trabajador la cual debe consignar todas las referencias y antecedentes de salud y sera producto de
una verificacién previa de las condiciones de salud del trabajador.

El contratista garantizara la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formacion apropiada
para prestar los primeros auxilios. En la organizacion de los equipos de trabajo de

servicio debe procurarse que por lo menos uno de los integrantes tenga capacitacion o conocimientos de
Primeros Auxilios.

Los Botiquines deben contar con instrucciones claras y sencillas sobre la utilizacion de su contenido.
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Debe a su vez comprobarse su contenido a intervalos regulares para verificar su vigencia y reponer las
existencias.

Hay que tener especial atencion en las diversas regiones climaticas de nuestro pais a los efectos que ello
puede producir en la salud de las personas. Deben tomarse medidas preventivas contra el estrés térmico,
el frio o la humedad suministrando equipos de proteccion, cursos de formacién para que se puedan
detectar con rapidez los sintomas de tales trastornos y vigilancia Médica periodica.

En relacién con el calor las medidas preventivas deben incluir el descanso en lugares frescos y la
disponibilidad de agua potable en cantidad suficiente.

XIV. USO DE LOS TRABAJOS

El ministerio tendra derecho de tomar posesion y hacer uso de cualquier parte del trabajo que haya sido
terminado, no obstante que el tiempo programado para completar la integridad del servicio o aquella
porcion no haya expirado. Pero dicha toma de posesion y uso no significara aceptacion de los trabajos,
hasta su completa terminacion.

Si aquel uso prematuro incrementara el costo o demora de los trabajos del contratista, éste debera
indicarlo por escrito y el ministerio determinara el mayor costo o extensién del tiempo o ambos, si
corresponden.

. LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la conformidad del servicio, el Contratista procederé al retiro
de desperdicios, eliminando cualquier area deteriorada por él, dejandola limpia y conforme a lo requerido
por el servicio.
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XVI. CARACTERISTICAS TECNICAS DE PARTIDAS A EJECUTAR

01

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

01.01.0. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01.1.  Cerco provisional c/malla arpillera h=3.00 m.

DESCRIPCION

El contratista debera proveer durante todo el tiempo del servicio un cerco perimétrico que servira para
delimitar el perimetro de la zona de trabajo que colindan con terceros u otros ambientes de la estructura
donde se desarrolla el servicio, el cerco perimétrico de seguridad, que seré sostenida con estructura de
madera y con malla arpillera de una altura de 3.00 m y una separacion entre 2.5 -3 m, sera construido
con postes de madera de dimensiones adecuadas, ubicadas a distancias apropiadas que permitan
obtener una dptima resistencia al cerco.

El retiro del cerco se efectuara a la terminacion de los trabajos segun los plazos del cronograma de
ejecucion del servicio.

MEDICION
La unidad de medida es el metro lineal (m.).

01.01.01.2.  Servicios higiénicos portatiles

DESCRIPCION

El contratista debera proveer de bafios portatiles de caracter temporal para todo el personal con fines de
higiene y salubridad.

El retiro de los servicios higiénicos portatiles se efectuara a la terminacion de los trabajos segun los plazos
del cronograma de ejecucidn del servicio.

MEDICION
La medicién de esta partida sera en meses (mes).

01.01.02. INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.1. Conexion eléctrica provisional

DESCRIPCION

El contratista realizara las conexiones eléctricas necesarias desde un tablero de la institucion educativa,
instalando las protecciones y alimentadores hacia su tablero de trabajo, debiendo suministrar los
materiales, equipos € insumos necesarios para proveer este servicio durante todo el periodo de ejecucion
del servicio y conforme al cédigo nacional de electricidad, reglamento nacional de edificaciones, sobre
todo lo correspondiente a la norma G.050.
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MEDICION
La medicién de esta partida sera en global (glb.).

01.02.0. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
01.02.01.  Elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y salud en el trabajo

DESCRIPCION

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementacion y administracion
del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse, sin llegar a limitarse: El personal
destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, asi como
los equipos y facilidades necesarias para desempefiar de manera efectiva sus labores.

MEDICION
La medicion de esta partida sera en global (gib.).

01.02.02. Equipos de proteccion individual

DESCRIPCION

Comprende todos los equipos de proteccidn individual (EPI) que deben ser utilizados por el personal, para
estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050
Seguridad durante la ejecucién del servicio, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entre ellos se
debe considerar, sin llegar a ser una limitacion: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad,
escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo
al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oido, respiradores, arnés de
cuerpo entero y linea de enganche, prendas de proteccion dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial
de trabajo en caso se requiera, otros.

MEDICION
La medicion de esta partida sera en unidades (und.). De acuerdo con el nimero de trabajadores.

01.02.03. Seguro por dafios a Terceros (Seguro por responsabilidad civil)

02

DESCRIPCION

El contratista esta obligado a proveerse con un seguro por dafios a terceros por objeto de cubrir dafios
inferidos a terceros para garantizar la seguridad del alumnado, plana docente y personal en general.
MEDICION

La medicion de esta partida sera en global (glb.).

CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL Y OTROS

02.01.0 Limpieza general de area adyacente a cerco perimétrico provisional a instalar. Incluye acarreo

y eliminacion
DESCRIPCION
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Consiste en el carguio, transporte y eliminacién de ramas, desmonte, muebles y equipos en estado
precario y que se encuentran en las areas adyacentes al cerco perimétrico en riesgo a removerse. Todo
este material debera ser acarreado hacia un lugar donde con maquinaria se pueda cargar a méviles que
puedan trasladarlo a un botadero autorizado.

MEDICION
Se determina mediante el calculo del volumen de material proveniente de la remocién mas su
esponjamiento. La unidad de medicién a que se refiere esta partida es en global (glb.).

02.02.0 Remocion de cerco existente en riesgo de colapso, muretes de albaiileria y estructuras de

concreto.
DESCRIPCION
Antes del inicio de la remocién se elaborara un ordenamiento y planificacién del servicio, la que contara
con las medidas de proteccién de las zonas adyacentes a la remocidn. Todas las estructuras colindantes
ala zona de remocion seran debidamente protegidas y apuntaladas cuando la secuencia de la remocion
elimine zonas de sustentacién de estructuras vecinas.
Se limitara la zona de transito del publico y las zonas de descarga, sefializando, o si fuese necesario,
cerrando los puntos de descarga y carguio de desmonte. Los equipos de carguio y de eliminacién
circularan en un espacio suficientemente despejado y libre de circulacion de vehiculos ajenos al trabajo.
Se ejercera un monitoreo frecuente por parte del responsable del servicio, que garantice que se ha
tomado las medidas de seguridad indicadas.

e  Personal Obrero.
El personal obrero que intervenga en el proceso de remocién debera ser lo suficientemente capacitado
en estas labores.

e  Herramientas.

Las herramientas de trabajo a utilizarse seran apropiadas para cada tipo de servicio a remover, y en
aquellos casos en que se empleen maquinas o sistemas especiales, solamente deberan ser manejados
por personal especializado.

e  Comportamiento Estructural.

Antes del inicio del servicio, debera estudiarse como punto inicial del programa, el comportamiento
estructural de la edificacion a removerse y se recomienda que de acuerdo a este estudio sean marcados
con signos visibles el orden de desmantelamiento de elementos.

e  Mascaras Protectoras.

Los trabajos de demolicion conllevan necesariamente el desprendimiento permanente de elementos
pulverizados, por lo que el personal debera actuar debidamente protegido por mascaras en aquellos
casos en que el uso de agua no sea factible o suficiente para evitar la inhalacién de estos.
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e  Cascos Protectores.
Todo el personal que trabaje en la remocién, y aquel que ingrese a la zona en trabajo, debera usar cascos
protectores.

e  Sefalizacion.

Se deberan sefialarlos sitios indicados-por el responsable de seguridad de conformidad a las
caracteristicas de sefalizacién de cada caso en particular. Estos sistemas de sefalizacién (carteles,
vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendran, modificaran y adecuaran segun la evolucién de los
trabajos y sus riesgos emergentes.

1. PROCEDIMIENTO DE DERRIBO

El procedimiento elegido para el derribo es elemento a elemento, con la remocién de la cubierta,
procediendo posteriormente la edificacion, de arriba hacia abajo en orden inverso al de ejecucion y
manteniendo una misma cota de remocion. La remocién se realizara hacia adentro, cuidando de no
sobrecargar el entrepiso interior (en el caso de estructuras altas) excesivamente y ejecutando el derribo
de los elementos estructurales por partes relativamente pequefias, no produciendo vertidos bruscos sobre
la edificacion.

Los elementos resistentes se removeran en el orden inverso al seguido para su construccion. Los trabajos
a ejecutar son los siguientes:
a. Remocién de muros y tabiques de ladrillo hueco

b.  Remocién de vigas de concreto armado (con martillo neumatico)

¢.  Remocién de columnas de concreto armado degollandolos por las bases de las mismas.
d. Remocién de cimientos corridos y zapatas.

e. Transporte de escombros en camidn de hasta 15 m3.

2. FASES DE LA EJECUCION

2.1 Preparacién
Se realizara un reconocimiento previo por parte del responsable del servicio, del estado de las
instalaciones, estructura, estado de conservacion, estado de las edificaciones colindantes o
medianeras. Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes de la
infraestructura.
Se desconectaran las diferentes instalaciones de la infraestructura, tales como agua, electricidad y
teléfono, neutralizandose sus acometidas, anulando los circuitos y redes; pero no afectando los
servicios de la Institucion Educativa.
Se debe apuntalar los elementos de areas colindantes a fin de evitar colapsos y deslizamientos
como losas, vigas, muros, efc.

2.2 Ejecucion
En la ejecucion se incluyen dos operaciones:
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Derribo.

Retirada de los materiales de derribo.

Remocién elemento a elemento, cuando los trabajos se efectuan siguiendo un orden que en
general corresponde al orden inverso seguido para la construccién.

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el responsable del servicio, quien designara y
marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas proximas a derribar.

Se dispondra en el area de intervencion, para proporcionar en cada caso el equipo
indispensable al operario, de una provisién de palancas, cufias, barras, puntales, picos,
tablones, bridas, cables con terminales como gasas o ganchos y lonas o plasticos.

En elementos metélicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte
0 al suprimir las tensiones.

El corte 0 desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto de la infraestructura o a los mecanismos de suspensién.

No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacién de la
direccion facultativa.

Las cargas se comenzaran a elevar (con una grua) lentamente con el fin de observar si se
producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente
la carga a su lugar inicial.

2.3 Remocion de muros

Muro portante: en general, se habran removido previamente los elementos que se apoyen en
él, como cerchas, bovedas, entrepisos, carreras, encadenados, zunchos y otros.

Muros de cerramiento: se removeran, en general, los muros de cerramiento no resistente
después de haber removido el entrepiso superior 0 cubierta y antes de derribar las vigas y
columnas del nivel en que se trabaja.

Al interrumpir la jornada no se dejaran muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces
SU espesor.

2.4 Remocién de vigas

En general, se habran removido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso
muros, pilares y entrepisos, quedando libre de cargas.

Se suspenderéa previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando
seguidamente sus extremos.

No se dejaran vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar.
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2.5 Remocién de cimentaciones
e Laremocion del cimiento se realizara bien con compresor o en su defecto con herramientas
manuales.
o  Silaremocion se realiza con martillo compresor, se ira retirando el escombro conforme se vaya
removiendo el cimiento.
e La remocion del cimiento se realiza solo en el lugar donde se instalara el cerco metalico
descrito en los planos de intervencion.

MEDICION
La medicion de esta partida sera por metro lineal (m.).

02.03.0 Remocién de losa de piso existente para reposicion de losa a instalacion de baldosas
podotactiles
DESCRIPCION
La partida comprende la remocion de las losas de piso sea para su reposicion o remocion para la
instalacion de baldosas podotactiles (incluyendo el espacio para el mortero y juntas).

La tarea se realizara luego de haber verificado no pasen instalaciones, caso contrario se deberan tomar
las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios.

Los trabajos se deberan realizar con personal técnico capacitado y con equipos de proteccion frente a
impactos y descargas eléctricas.

MEDICION
La medicién de esta partida sera en metros cuadrados (m2).

02.04.0 Acarreo y eliminacion producto de las remociones
DESCRIPCION
La partida comprende el acarreo y eliminacion del material excedente determinado después de haber
efectuado las partidas de remociones, excavaciones, cortes, nivelacion y rellenos, asi como la eliminacién
de desperdicios como son residuos de mezclas, ladrillos, basura u otros residuos producidos durante la
ejecucion del servicio.

El trabajo consiste en el carguio manual de los materiales excedentes desde su ubicacion, hasta los
exteriores de la zona de trabajo. El &rea de acarreo del material se coordinara con el monitor o
representante de la institucion educativa y debera preferentemente ser dentro de la institucién educativa
sin causar dafios en césped, areas verdes, losas y no debera ocasionar innecesariamente interrupciones
al transito peatonal o vehicular; se debe procurar, de ser el caso, empleo de recubrimientos y luego de
eliminado el material excedente se debera limpiar en su totalidad el area que fue usada como acarreo.
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Debera contratarse un camion volquete y maquinaria que asegure la disposicién final del material de
desmonte o residuos, a un botadero autorizado.

No se permitird la acumulacion del material en el terreno por mas de 48 horas.

MEDICION
La medicién de esta partida sera en metros cubicos (m3).

02.05.0 Suministro e instalacion de cerco provisional de concreto prefabricado tipo placas h=2.70 m.
constituido con parantes ubicados cada 2.00 a 2. 39 m., h=3.45 m. (2.70 m. expuesto y 0.85 m.
enterrado), concreto f'c 210 Kg/cm2, cemento tipo HS, relacion A/C <0.55, acero longitudinal
de 8 mm. y transversal de 4.5 mm., la cimentacion de los parantes 0.70 x 0.70 x 0.55 m. (Largo
x Ancho x Profundidad), concreto f'c 210 Kg/cm2, cemento tipo HS, relacion A/C < 0.45, con
recubrimiento de doble manto plastico, sardinel de concreto simple f'c 210 Kg/cm2, h=0.40
m. (0.20 m. expuesto y 0.20 m. enterrado con doble capa de manto plastico) x 0.25 m. de
ancho, sobre base afirmada al 95% P.M. de espesor de 0.20 m., las placas que conforman el
cerco seran de h=0.50 m. x 0.04 m. de espesor, concreto f'c 210 Kg/cm2, cemento tipo HS,
relacion A/C < 0.55, acero de refuerzo de 4.5 mm.

DESCRIPCION

Esta partida considera el suministro e instalacion del cerco provisional prefabricado de concreto tipo
placas que se instalara en reemplazo del muro perimetral de albafileria y concreto armado en alto riesgo
de colapso.

CALIDAD
El proveedor del cerco prefabricado es el responsable de entregar la memoria de célculo estructural
justificativa correspondiente.

Previo al inicio de los trabajos debera presentarse el disefio de mezcla, validado por un laboratorio de
materiales certificado, los ensayos de materiales de los agregados y el agua, asi como los certificados
de calibracién de la balanza de la dosificadora emitidos por INACAL.

La resistencia de concreto indicada corresponde a la resistencia a los 28 dias, la misma que debera
validarse con los ensayos a compresion aplicados a las muestras de concreto correspondientes al lote
de prefabricados producidos para este servicio.

Los elementos prefabricados deberan estar libres de fisuras y/o grietas y/o cangrejeras, sin elementos
de acero expuestos de seccion regular (tolerancia dimensional de 2 mm.).

MATERIALES
El cemento debera ser tipo HS con agua y agregados que cumplan con la NTP correspondiente a cada
tipo de agregado.
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ELEMENTOS

Los parantes de concreto fc 210 Kgicm2 con cemento tipo HS, relacion Agua / Cemento menor a
0.55, tienen altura h=3.45 m. de seccién 15 x 15 ¢cm. con dos cavidades de 45 mm. para que encajen
las placas de muro. El acero de refuerzo de los parantes sera: acero longitudinal de 8 mm. y
transversal de 4.5 mm.

Las placas que conformas el cerco son de concreto f'c 210 Kg/cm2 con cemento tipo HS, relacion
Agua / Cemento menor a 0.55, tienen altura h=0.50 m. y espesor de 40 mm. para que encajen las
placas de muro. El acero de refuerzo de los parantes sera: acero longitudinal y transversal de 4.5 mm.
Cimentaciones de 0.70 x 0.70 x 0.55 m. (Largo x Ancho x Profundidad) concreto f'c 210 Kg/cm2 con
cemento tipo HS, en la ubicacion de cada parante de concreto. Asimismo, la cimentacion lleva doble
capa de plastico para aislar del contacto con el terreno natural.

Sardinel de concreto armado fc 210 Kg/cm2, con cemento tipo HS, con acero de refuerzo de 3/8” @
0.20 m. longitudinal y transversal, cuyas dimensiones son de 25 cm. de ancho x 40 cm. de alto (20
cm. expuestos y 20 cm. enterrados), lleva doble proteccién de plastico y aplicacion de
impermeabilizante.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Se realiza la excavacién de 0.70 x 0.70 x 0.65 m. (Largo x Ancho x Profundidad) para la cimentacién
de los parantes de concreto, debiéndose realizarse la compactacion mecanica de la subrasante.
Previo al vaciado debera realizarse la limpieza de los materiales sueltos, humedecimiento del terreno,
asi como instalacién de dos capas de plastico. Se debera realizar el vaciado de un solado de 10 cm
de concreto simple con resistencia f'c 210 Kg/cm2.

Para la instalacién de los parantes, este se realizara con la instalacion de balizas de madera fijadas
al terreno natural y en los sentidos longitudinales y transversales, para asegurar las distancias entre
ejes y que los parantes no se instalen con angulo de rotacion que luego lo permita la correcta
instalaciéon de las placas. Una vez asegurados los parantes se procede a realizar el vaciado del
concreto f'c 210 Kg/cm2, con cemento tipo HS, el vaciado debera realizarse en capas de 30 cm., y en
cada capa se aplicara vibracion para reduccién de contenido de aire de la mezcla. Culminando el
vaciado de la cimentacion se debera verificar y ajustar el aplome de los parantes, la distancia entre
ejes y alineamiento de los mismos, verificando no estén rotados. A la superficie de concreto expuesto
debera aplicarse curador quimico.

A continuacion, se realizan los trabajos de excavacién para el sardinel de concreto armado fc 210
Kg/lcm2, con cemento tipo HS, con acero de refuerzo de 3/8” @ 0.20 m. longitudinal y transversal,
cuyas dimensiones son de 20 cm. de ancho x 40 cm. de alto (20 cm. expuestos y 20 cm. enterrados),
vaciado sobre una base afirmada de 20 cm. de ancho por 20 cm. de espesor compactada al 95% del
ensayo de Proctor Modificado. Previo al vaciado del concreto debera instalarse dentro del encofrado,
doble capa de plastico que debera cubrir toda la parte enterrada. El vaciado del concreto debera
realizarse en capas de 30 cm., procediendo a compactar el concreto con golpes de martillo de goma
sobre el encofrado. Luego de 18 horas se puede desencofrar el concreto, debiendo aplicar curador
quimico y pintura impermeabilizante.
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Sobre el sardinel se proceden a instalar las placas prefabricadas del cerco provisional, verificando que
las placas a instalarse no presenten fisuras y/o grietas y/o cangrejeras y tengan dimensiones
regulares.

Se procede a realizar el relleno con material propio de las excavaciones, en capas de 15 cm.

PROTOCOLOS

Previo a la ejecucidn de cada paso del proceso constructivo, deberd cumplirse con el protocolo de calidad
correspondiente que asegure los especificado lineas arriba, asi como entre otros: la limpieza del
elemento a vaciarse, el control dimensional, alineamientos, dosificacion del disefio de mezcla,
verificacion de recubrimientos y aceros de refuerzo.

Posterior a los vaciados de igual forma se debe verificar las dimensiones y alineamientos que durante el
proceso de vaciado pueden afectarse por el golpe del concreto, manipulacién por el personal obrero, por
efecto de vibraciones u otros.

MEDIDA
La medicion de esta partida sera por metros lineales (m.).

02.06.0 Suministro e instalacion de puerta metalica provisional h=2.70 m. de ingreso con tubos

verticales de 3"x3” e=3mm, tubos horizontales de 3”x3” e=3mm, plancha acanalada de 0.8
mm y peralte 20 mm., con base anticorrosiva acabado pintura esmalte color negro, incluye
pernos, bisagras torneadas de Fe, chapay accesorios.

DESCRIPCION:

Esta partida considera el suministro e instalacion de puerta metalica para el ingreso.

Se tendran postes de 3"x3” €=3 mm, que se anclaran sobre las columnas del cerco perimétrico. Por la
parte superior una viga de 4"x4” arriostrara las columnas metalicas.

Tendran vigas metalicas horizontales de 3’x3” e=3 mm que estaran soldadas a los postes metalicos
antes mencionados. Al interior de los tubos horizontales y verticales de 3"x3” se tendra la puerta
conformado por tubos de 2’x2” e=3mm. que al interior tiene angulos de 2°x2"x1/4” que enmarcan a la
plancha acanalada de aluzinc de 0.8 mm. y peralte 20 mm. conforme a los planos de intervencion.

La puerta cuenta con picaporte superior (a la viga metalica de 4’x4"x3mm.) e inferior (a losa de piso).

Las estructuras y piezas incluidas en el suministro (no incluye plancha de aluzinc, puesto que estas
piezas vienen pre-pintadas de fabricacion), deberan limpiarse en taller y protegerse con una capa de
imprimador anticorrosivo, aplicado antes de despacharlas a la zona de trabajo. Alli se le aplicara la
segunda capa de anticorrosivo y dos manos de pintura de acabado tipo esmalte. Las piezas que deben
quedar incrustadas y/o dentro del concreto solamente se someteran a limpieza; no se les aplicara pintura.

Para la aplicacion de la segunda capa de anticorrosivo, la superficie de la primera capa debera estar
totalmente libre de polvo, grasa, o cualquier materia extrafia que pueda afectar la adherencia. Lo mismo
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debera cumplirse con respecto a la superficie de la segunda capa antes de aplicar la pintura de acabado.
La aplicacion de la pintura se hara con pistola, de acuerdo con las instrucciones del fabricante de esta.
Previa autorizacion del Monitor. Solo se permitira el uso de disolventes recomendados por el fabricante

de la pintura.

MEDIDA
La medicién de esta partida sera por unidades (und.).

02.07.0 Excavacion de material suelto para losa de piso

DESCRIPCION
Este item comprende la excavacion a efectuar en todas las zonas que segun lo indicado en los planos

deberéan albergar la estructura de las vias peatonales.
Es necesario que el responsable a cargo del servicio prevea para la ejecucién de la obra un adecuado

sistema de regado, a fin de evitar al méximo que se produzca polvo.

MEDICION
La medicion de esta partida sera en metro cubico (m3).

02.08.0 Eliminacion de material excedente proveniente de la excavacion
DESCRIPCION
Comprende la eliminacién de todo el material generado como producto de las excavaciones y/o corte
superficial del terreno dentro de los limites del proyecto. Esta partida comprende el trabajo de carguio
por medio de cargadores frontales sobre llantas y de transporte propiamente dicho por medio de
volquetes. En lo posible se evitara la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadio

0 cobertura.

MEDICION
La medicién de esta partida sera en metro cubico (m3).

02.09.0 Conformacién de sub base granular afirmado compactado al 95% del ensayo de P.M. para
losa de piso €=0.20 m.

DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la conformacién de una capa de material clasificado afirmado, de acuerdo con

estas caracteristicas técnicas y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones
transversales indicado en los esquemas. El afirmado debe cumplir con las Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion (EG-2013) Afirmado tipo A-1 o A-2 (en este caso el contratista debera
presentar el ensayo de materiales que valide) y quedar compactada al 95% del ensayo P.M. (para lo cual
se deberd realizar una prueba de campo cada 200 m2 en presencia del monitor).

El contratista previo a la conformacion de la base granular, asi como al finalizar los trabajos, el contratista
debe comunicar al monitor para la aprobacion de los trabajos: verificacion de nivel y espesores de capas
n
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a conformar. El contratista debera remitir para el pago la evidencia con 5 fotografias que evidencie los
niveles y espesores de las bases.

MEDICION
La medicion de esta partida sera en metro cuadrado (m2).

02.10.0 Conformacion de base granular afirmado compactado al 95% del ensayo de P.M. para losa de

piso €=0.20 m.

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la conformacion de una capa de material clasificado afirmado, de acuerdo con
estas caracteristicas técnicas y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones
transversales indicado en los esquemas. El afirmado debe cumplir con las Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion (EG-2013) Afirmado tipo A-1 o A-2 (en este caso el contratista debera
presentar el ensayo de materiales que valide) y quedar compactada al 95% del ensayo P.M. (para lo cual
se debera realizar una prueba de campo cada 200 m2 en presencia del monitor).

El contratista previo a la conformacion de la base granular, asi como al finalizar los trabajos, el contratista
debe comunicar al monitor para la aprobacion de los trabajos: verificacién de nivel y espesores de capas
a conformar. El contratista debera remitir para el pago la evidencia con 5 fotografias que evidencie los
niveles y espesores de las bases.

MEDICION
La medicién de esta partida sera en metro cuadrado (m2).

02.11.0 Losa de piso f'c 210 Kg/lcm2, cemento tipo HS, h=10cm., incluye encofrado, curado, corte de

juntas de construccion, instalacién de tecnopor para junta de dilatacion 1/2" y sellado de
juntas.
DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la colocacion de encofrado y vaciado de losa de concreto f'c 210 Kg/cm2 con
cemento tipo HS de un peralte de 10 cm y en los bordes, ufias de ancho 20 cm. y profundidad de 25 cm.
con acabado semipulido. La losa de piso deberad tener una pendiente minima de 1% y acabado
semipulido con borde de canto.

Pasadas 18 horas después del vaciado se iniciara el curado del concreto mediante inundacion durante
7 dias.

Asimismo, se realizara con cortadora de concreto las juntas de construccion, de ancho de 3 mm. y

profundidad de h/3, antes de finalizar el servicio se deberan limpiar las juntas, colocar cordén de respaldo
y aplicacién de sello elastomérico.
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Las juntas de dilatacién cada 12 m., con Tecnopor de %2’ que llevaré sello elastomérico de 2 cm. de
profundidad.

El contratista previo al vaciado de losa de piso, asi como al finalizar los trabajos, el contratista debe
comunicar al monitor para la aprobacion de los trabajos: verificacién de nivel y espesores de capas a
conformar. El contratista debera remitir para el pago la evidencia con 5 fotografias que evidencie los
niveles y espesores de las bases.

MEDICION
La medicion de esta partida sera en metro cuadrado (m2).

02.12.0 Suministro e instalacion de baldosas podotactiles de concreto 30X30X4 cm., color amarillo,
incluye trabajos en losa de piso para su instalacion y sellado de juntas.

DESCRIPCION:
En la losa de piso sera necesario el trazo de las baldosas de concreto a instalarse, para luego
realizar el corte, con cortadora de pavimentos, y picado para poder generar el espacio suficiente
para la baldosa de concreto, considerando la variacion dimensional de las baldosas en ancho,
largo y espesor.
Las baldosas son de mortero cementicio vibro prensado de dos capas: capa vista o huella y la
capa de reves o base.
Caracteristicas:
Formato 30 x 30 x 4 cm.
Resistencia a la compresion = 320 Kg/cm2
Resistencia a la Absorcion Maxima < 7.5%
Resistencia a la Abrasion < 3mm.
Tolerancia dimensional +/- 2 mm.
Para la nivelacion e instalacion de las baldosas debera utilizarse mortero en una proporcion 1:4
(cemento: arena) con aditivo epoxico para asegurar adherencia entre concreto de losa de piso
y mortero, asi como entre mortero y baldosa de concreto.

MEDICION
La unidad de medida para esta partida sera en metros cuadrados (m2).

02.13.0 Columnas de concreto f'c 210 Kg/lcm2 con acero de refuerzo fy=4,200 Kg/cm2, incluye
cimentacion, tarrajeo y pintura esmalte.
DESCRIPCION
Corresponde a la ejecucién de columnas de concreto armado, las que nacen desde una zapata armada
desde el cimiento con 6@1/2” con distribucion de estribos sera 1@0.05m., 4@0.10m., R@0.20m. con

n

UNIDAD GERENCIAL DE
MANTENIMIENTO MEMORIA DE DESCRIPTIVA L S vy

N
JULIG CABALTERO VIVANCO
ARQUITECTO CAP 26787

37 ¢


mailto:4@0.10m

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCION

“y CON ACONDICIONAMIENTO DE CERCO
kY PERU | Ministerio PERIMETRICO PROVISIONAL A FAVOR DEL PQDNIED
% de Educacion INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO LUIS PROGRANA NACIONAL
NEGREIROS VEGA Céd. Local 682328, DISTRITO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

estribos de acero de %4’". La cimentacion sera una zapata de 1.00 x 1.00 x 0.60 m. (Largo x ancho x
peralte) cimentado a -1.20 del N.T.N. reforzado con doble malla de acero de @1/2” @0.20 m.

En el case de columnas que soportaran puertas metélicas de ingreso se dejan embebidas 4 planchas de
%" de 0.20 x 0.25 m. anclados con minimo 2 barras de acero liso @1/2” de 0.20 m. dobladas a la mitad
en 45°,

El vaciado de las columnas sera con concreto f'c 210 Kg/lcm2.
Posterior al vaciado se procede al retiro del tarrajeo de las columnas existentes adyacentes a la columna
recién vaciada, para posteriormente a proceder con el tarrajeo de la columna recién vaciada y la existente

con mezcla de cemento y arena, proporcion 1:4.

Luego de secado el tarrajeo de las columnas, se procede a lijar la superficie para nivelarla, sobre la que
se aplicard una mano de base y una segunda mano de acabado con pintura esmalte para exteriores.

MEDICION
La medicion de esta partida seré en unidad (und).

02.14.0 Muro de albaiileria, con cimiento corrido de 0.40 x 0.60 m. concreto f'c 210 Kg/cm2, cimentado

a 1.20 del N.T.N., sobrecimiento de concreto f'c 210 Kg/cm2 0.15 cm. de ancho x 0.90 cm. de
alto reforzado con acero vertical @1/2"@0.20m. Y horizontal @3/8"@0.20m. Incluye
movimiento de tierras y tarrajeo semipulido.
DESCRIPCION
Esta partida corresponde a los trabajos de excavacion para cimiento corrido, vaciado de solado,
instalacién de malla de acero de refuerzo para sobrecimiento armado y que nace del cimiento corrido
acero vertical @1/2°@0.20m. y horizontal @3/8"@0.20m., vaciado de concreto fc 210 Kg/cm2 para
cimiento corrido de 0.40 m. de ancho x 0.60 m. de alto, sobrecimiento de concreto f'c 210 Kg/cm2. Sobre
el muro de albafileria se asentara un muro de albafiileria de ladrillo KK 18 huecos con mortero C:C:A =
1:1:4.

El muro de albafileria es dentado 5 cm. hacia las columnas de concreto armado. A su vez llevara una
viga superior de concreto f'¢ 210 Kg/cm2 de seccion 0.15 m. de ancho y 0.20 m. de alto.

MEDICION
La medicién de esta partida sera en metros cuadrados (m2).
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