

## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

### CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### LICITACION PUBLICA N° 12-2023-ELPU-1

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ENERGIA ELECTRICA CONVENCIONAL EN EJE LÍNEA LAMPA – SANTA LUCIA EN LOS DISTRITOS DE CARACOTO, JULIACA Y CABANA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO”**

	NRO DE POSTOR	POSTOR	ESTADO DE ADMISIÓN DE LA OFERTA	PRECIO DE LA OFERTA (SOLES)	RECTIFICACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA (SOLES)		FACTORES DE EVALUACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN SORTEO SEACE	CALIFICACIÓN	
					S/					REQUISITOS DE CALIFICACION	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
	1	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	Admitida	8,433,479.95	8,433,636.52	(a)	99.9981	15	15		
	2	CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	2	DESCALIFICADO (b)	
	3	CONSORCIO SUR	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	3	DESCALIFICADO (c)	
	4	COGEL	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	9		
	5	EL HORIZONTE S.R.L.	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	14		
	6	ELECTRIC SERVIS L P E I R LTDA	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	8		
	7	CELTEC	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	7	CUMPLE	
	8	CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCION	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	6	DESCALIFICADO (d)	
	9	CONSORCIO OREO	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	1	CUMPLE	BUENA PRO
	10	NEGOCIACIONES E INVERSIONES ELAAN EIRL	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	12		
	11	SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	4	CUMPLE	
	12	CONSORCIO ESTANCIA	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	11		
	13	CONSORCIO YANAORCCO	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	13		
	14	CONSORCIO EJECUTORES	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	5	CUMPLE	
	15	IMELEC S.R.L.	Admitida	8,433,479.95	8,433,479.95		100.0000	1	10		

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

**DETALLE DEL ITEM PAQUETE DEL PROCEDIMIENTO**

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	
1	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ENERGIA ELECTRICA CONVENCIONAL EN EJE LÍNEA LAMPA – SANTA LUCIA EN LOS DISTRITOS DE CARACOTO, JULIACA Y CABANA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO"	1	9,370,533.27	8,433,479.95	SE OTORGA LA BUENA PRO AL POSTOR "CONSORCIO OREO", POR UN MONTO DE S/8 433 479,95 SOLES INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

**OBSERVACIONES**

a	Se ha recalculado el precio de la oferta presentado en el Anexo N° 6, como ejemplo citamos el siguiente: suministro de materiales de Línea Primaria (LP), partida 4,01 "Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según oferta 24 110,46, hecha el recálculo 396,00 por 60,89 resulta 24 112,44, se observa una diferencia de 1,98.
b	De los Contratos N° 319-2015 ELSE (folio 85) y N° 069-2016 ELSE (folio 94), no adjunta ni presenta documento en el que acredite el monto total final ejecutado.
c	En el Contrato N° 016-2013-MEM/DGER (folio 118), no adjunta ni presenta documento en el que acredite el monto total final ejecutado.
d	En el Contrato N° 028-2022 -MINEM/DGER (folio 149), no adjunta ni presenta documento en el que acredite el monto total final ejecutado.