MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

5. PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO




Froyecto! e JORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ - ASIA DISTRITO DE
ASIA, PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA™. CON CUI 2323795

Lugar - SANTA CRUZ DE ASIA PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA
Clisnte:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
Fecha:  02/08/2024
RT ND| MET
01 OBRAS PROV. TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 169 219.23
BRAS PROVISIONAL 252.4z
01 o1, 01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x2.40M und 1.00 1052.42 105242
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA mes 3.00 1200.00 3 600.00
01.01.03 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 55.HH. PORTATILES glb 1.00 3 600.00 3 600.00
0 2 TRABAJOS PRELIMINARES )88.58
01.02.01 SENALIZACION PREVENTIVA Y SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION _ [gib 1.00 8 754,52 8 754.52
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS Ib 1.00 24 000.00 24 000,00
01.02.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 14411.84 0.90 12 970.66
01.02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 12049.35 1.69 20 363.40
0 ) JEMOLN ] \JES 9 L 1
01.03.01 DEMOLICION BE MUROS m3 0.53 185.04 98.07
0%.03.02 DEMOLICION DE VEREDAS, LOSAS Y RAMPAS E=0.10 M m2 420.43 22.83 9598.42
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 54.66 28.48 1556.72
07.03.04 RETIRO DE INTERFERENCIAS GLB 1.00 12 000.00 12 000.00
070401 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 30.00 200.52 601560
01.04.02 EQUIPOS DE PROTEGCION COLECTIVA Ib 1.00 2670.93 2670.93
01.04.03 RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA glb 1.00 786.97 786.97
01.04.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 144774 1447.74
07.04.05 EQU]PAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD glb 1.00 901.20 901.20
SENC
o7.05. o1 INTERFERENCEAS CON TUBERIAS DE AGUA/DESAGUETELEFONICAILUZ
EXISTENTES glb 1.00 23852.12 23 852,12
01.06 P R /ENCION 0 \E 26
01.06.01 MEDIDAS PREVENTIVAS HABITUALES gib 1.00 3 951.80 3 951.80
01.06.02 ELEMENTOS DE PROTECGION PERSONAL Ib 1.00 1067.87 1 067.57
61.06.03 MEDIDAS DE COMUNICACION E INFORMACION glb 1.00 2557.10 2557.10
07.06.04 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS alb 1.00 1 350.00 1 350.00
01.07 S LIARIAS 12 624.65
01.07.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 12 624.65
01.07.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 864.72
01.07.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS [m 66.00 27.25 1798.50
01.07.01,01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 66.00 464 306.24
01.07.01.01.03 CAMA DE ARENA h=0.10 m 66.00 9.82 648.12
01.07.01.01.04 FRIMER RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE
PRESTAMO (ARENA GRUES H= 0.30M) & 58.00 28.22 188258
01.07.01.01.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 66.00 30.20 199320
01.07.01.01,06_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.38 20.69 256.14
01.07.01.02 CONEXIONES DE AGUA POTABLE 5 482.07
01.07.01.02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE 63MM- 110MM x__|und 11.00 498.37 5 482.07
01.07.01.03 PRUEBA HIDRAULICA 277.86
01.07.01.03.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUB. DE CONEXIONES 66.00 e 277,86
DOMICILIARIAS (INCLUYE DESINFECCION) m - - .
08 SISTEMA DE ALCANTARILLADO { 399.04
01.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 999.54
01.08.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CONEXIONE. DOMICH ( m 60.00 46.70 2 802.00
01.08.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 60.00 464 278.40
01.08.01.03 CAMA DE ARENA h=0.10 m 60.00 9.82 589.20
01.08.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (H=0.30), CONEX. m 60.00 37.00 2 220.00
01.08.01.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m 60.00 30.20 1812.00
01.08.01.06_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.40 20.69 257.94
01.08.02 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 6 146.90
01.08.02.01 CONEXION DOMICILIARIA RED 200MM x 160MM und 10.00 614.69 6 146.90
01.08.03 PRUEBA HIDRAULICA ,; 252.60
01.08.03.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUB. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
(INCLUYE DESINFECCION) 60.00 2 a 252.60
02 INFRAESTRUCTURA VEH!CULAR £ 1 352 359.66
PAVIMENTO ASF C & Y 1 251 834.34
02 01.01 PAVlMENTO FLEXIBLE ASFALTO \ Y/l 1251 834.34
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FrOYEcio e JORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL GENTRO POBLADO SANTA CRUZ - ASIA DISTRITO DE
ASIA, PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA". CON CUI 2323785

Lugar SANTA CRUZ DE ASIA,PROVINGIA DE CANETE,DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
Fecha:  02/08/2024

02.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 584 192.45
02.01.01.01.01 CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE CON m3 3927.41 10.91 42 848.04
02.01.01.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 10015.30 5.91 59 190.42
02.01.01.01.03 SUB BASE GRANULAR CON AFIRMADO H=0.15m m2 10015.30 18.81 188 387.79
02.01.01.01.04 BASE GRANULAR CON AFIRMADO H=0.15m m2 10015.30 19.18 192 183.61
02.01.01.01.05_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4909.26 20.69 101 572.59
02.01.01.02 CONFORMACION DE LA CARPETA ASFALTICA 600 066.24
02.01.01.02.01 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA glb 1.00 37 306.54 37 306.54
02.01.01.02.02 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 G/EQUIPQ m2 10015.30 6.74 &7 503.12
02.04.01.02.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2" m2 10015.30 47.78 478 531.03
02.01.01.02.04 SELLADO CON ARENA EN SUPERFICIE DE RODADURA m2 10015.30 1.67 16 725.55
02.01.01.03 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 58 871.79
02.01.01.03.01 PINTADO DE BORDE DE VEREDA m 242.72 6.90 1674.77
02.01.01.03.02 PINTADO DE SARDINEL PERALTADO m 1549.38 7.39 11 449.92
02.01.01.03.03 PINTADO DE LINEAS CONTINUAS m 2306.89 6.00 13 841.34
02.01.01.03.04 PINTADO DE LINEAS DISCONTINUAS m 701.94 7.17 5032.91
02.01.01.03.05 PINTADO DE CRUCES PEATONALES m2 231.00 39.18 9 050.58
02.01.01.03.06 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 57.61 39.18 2 257.16
02.01.01.03.07 SENALES INFORMATIVAS und 21.00 471.67 9 905.07
02.01.01.03.08 SENALES DE PREVENCION und 12.00 471.67 5 660.04
02.01.01.04 VARIOS 8703.86

02. 01 01.04.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 11.00 781.26 8 703.88
02 02 01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 243.16 30.56 7430.97
02.02.02_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 303.95 20.69 6 288.73
02.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS AMERICANO m2 2431.53 23.36 56 800.54
02.02.04 EXTENDIDOQ Y PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA m2 2431.53 12.34 30 005.08
03 SARDINELES 901 843.23
S 238 881.70

03 01 01 MOVIMIENTO DE TIERR.AS 52 700.98
03.01.01.01 _EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/EQUIPO m3 426.74 12.01 5125.15
03.01.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 1706.64 6.36 10 854.23
03.01.01.03 BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=0.15 m2 1706.64 15.05 25 684.93
03.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 533.43 20.69 11 036.67
03.01.02 CONCRETO SIMPLE 177 894.82
03.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 530.03 53.16 28 176.39
03.01.02.02 CONCRETQ EN GRADAS fe=175 kg/cm2 (Inc. Brufiade y Semi Pulido) |m2 3.56 86.00 306.16
03.01.02.03 CONCRETO RAMPAS fc=175 kg/cm2 (Inc. Brunado y Semi Pulido) m2 17.17 69.44 8 136.28
03.01.02.04 CONCRETO fic=175 kg/cm2 PARA UNA DE VEREDA m3 61.54 463.10 28 499.17
03.01.02.05 CONCRETO VEREDAS f'¢c=175 kg/cm2 (Inc. Brufiado y Semi Pulido) m2 1585.91 68.26 108 254.22
03.01.02.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 1706.64 2.65 4 522.60
03.01.03 VARIOS 8 285.80
03.01.03.01 JUNTA DE DILATACION EN VEREDA e=1" m 857.61 7.24 6 209.10
03 01 03 02 NIVELACION DE TAPAS DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE und 11.00 188.80 2 076.80
03 02 01 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 351 803.59
03.02.01.041 TRABAJOS PRELIMINARES 446.80
03.02.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 264.38 1.69 446.80
03.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30 564.12
03.02.01.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/EQUIPO m3 409.72 12.01 4 920.74
03.02.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 158.64 94.85 15 047.00
03.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 512.15 20.69 10 596.38
03.02.01.03 CONCRETO SIMPLE 12 452.65
03.02.01.03.01 CONCRETO PARA SOLADO F'c= 100 Kg/CM2 m3 26.53 469.38 12 452.65
03.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 257 281.46
03.02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION |m2 1137.12 75.59 85 954.90
03.02.01.04.02 ACERO PARA MURO DE CONTENCION FY=4200 KG/CM2, GRADO |kg 9615.51 7.56 72 693.26
03.02.01.04.03 CONCRETG EN MURO DE CONTENCION F'C=210 KG/CM2 m3 180.24 526.77 95 485.74
03.02.01.04.04 CURADQ DE CONCRETO CON ADITIVO CURADROR m2 1187.76 2.65 3 147.56
03.02.01.05 VARIOS 51 058.56
03.02.01.05.01 _JUNTA ASFALTICA DE E=1" m 107.12 7.24 775.55
03.02.01.05.02 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA DE 2" m 10.00 231.20
03.02.01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA, H=1.00 m m 84.43 43 279.66




Froyecto’ wr JORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHIGULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ - ASIA DISTRITO DE
ASIA, PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA™, CON CIN 2323795

=

Lugar SANTA CRUZ DE ASIA PROVINGIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA
Cliente:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
Fecha:  02/08/2024

03.02.01.05.04 PINTURA PARA MURO m2 255.36 26.52 6772.15
03.02.02 ACCESOS PEATONALES (VEREDAS Y RAMPAS) 9912.43
03.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1919.62
03.02.02.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 89.66 6.36 570.24
03.02.02.01.02 BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=0.15 m2 89.66 15.05 1349.38
03.02.02.02 CONCRETO SIMPLE 7 748.24
03.02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS m2 14.14 53,16 751.68
03.02.02.02.02 CONCRETO EN GRADAS Fc=175 kg/lemz (Inc. Bruhado y Semi m2 10.10 86.00 868.60
03.02.02.02.03 CONCRETO RAMPAS fc=175 kg/cm2 (Inc. Brufiado y Semi Pulido) _[m2 48.05 69.44 3336.59
03.02.02.02.04 CONCRETO =175 kg/cm2 PARA UNA DE VEREDA m3 0.87 463.10 402.90
03.02.02.02.05 CONCRETO VEREDAS fc=175 kg/cm2 (inc. Brufiado y Semi Pulido) [m2 3151 68.26 2 150.87
03.02.02.02.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 89.66 2.65 237.60
03.02.02.03 VARIOS 244.57
03.02.02.03.01 JUNTA DE DILATACION EN VEREDA e=1" m 33.78 7.24 244.57
03.02.03 PISO ADOQUINADO 58 993.77
03.02.03.0% REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 417.33 6.36 2654.22
03.02.03.02 BASE DE AFIRMADO PARA ADOQUIN E=0.15 m2 417.33 15,05 6 280.82
03.02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN COLOR GRIS - ROJO
(20x10x6em) INC. CAMA DE ARENA = S i Btk
03.02.03.04 COMPACTA DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 417.33 466 1844.76
03.02.03.05_SELLADOR DE ADOQUIN m2 417.33 18.74 7 820.76
03.02.04 SARDINEL SUMERGIDO 2 465.58
03.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.95
03.02.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOQ m2 5.89 1.69 9.95
03.02.04.02 CONCRETO ARMADO 2 455.63
03.02.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINEL m2 23.52 5211 1225.63
03.02.04.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/lcm2 kg 45.56 7.56 344.43
03.02.04.02.03 CONCRETO fc=175 KG/CM2 PARA SARDINEL m3 1.78 488.74 869.96
03.02.04.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 5.89 2.65 15.61
03.02.05 SARDINEL PERALTADO 6 348.39
03.02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 16.49
03.02.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 9.76 1.69 16.49
03.02.05.02 CONCRETO ARMADO 6331.90
03.02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINEL m2 59.17 52.11 3083.35
03.02.05.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 108.19 7.56 817.92
03.02.05.02.03 CONCRETO fc=175 KG/CM2_PARA SARDINEL m3 4.88 488.74 2385.05
03.02.05.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 17.20 2.65 45.58
03.02.06 AREAS VERDES 1757.51
03.02.06.01 EXTENDIDO Y PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA m2 49.23 12.34 607.50
03.02.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS AMERICANO m2 4023 23.36 1150.01
03.02.07 EQUIPAMIENTO URBANO 43714.49
03.02.07.01_SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA, SEGUN DISENO UND 13.00 1235.39 16 060.07
03.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR 150 W UND 16.00 575.64 9 210.24
03.02.07.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO, SEGUN DISENO m 52.06 248.45 12 934.31
03.02.07.04_JARDINERAS GLB 1.00 5 500.87 5 500.87
03.03 SARDINEL DE CONFINAMIENTO 175 577.18
03.03.01 SARDINEL SUMERGIDO 12 740.03
03.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 740.55
03.03.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL m3 7.79 40.09 312.30
03.03.01.01.02 PERFILADO DE TERRENO PARA SARDINEL SUMERGIDO m 173.08 1.3 226.73
03.03.01.01.03_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.74 20.69 201.52
03.03.01.02 CONCRETO SIMPLE 11 946.27
03.03.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINEL _|m2 103.85 52.11 5411.62
03.03.01.02.02 CONCRETO f'c=175 KG/CM2_PARA SARDINEL m3 7.79 488.74 3 807.28
03.03.01.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 351.66 7.56 2 658.55
03.03.01.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 25.97 2.65 68.682
03.03.01.03 VARIOS 53.21
03.03.01.03.01 JUNTA OE DILATACION e=1" PARA SARDINELES m 7.35 724 53.21
03.03.02 SARDINEL PERALTADO 162 837.15
03.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6 629.93
03.03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL m3 69.75 40.09 2796.28
03.03.02.01.02 PERFILADO DE TERRENO PARA SARDINEL PERALTADO m 1549.38 1.31 2029.69
03.03,02.01.03_ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 87.19 20.69 / ___1803.96
03.03.02.02 CONCRETO ARMADO ~n| ™ 154900.76




PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Rroyectal "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ - ASIA DISTRITO DE
ASIA, PROVINCIA DE CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA". CON CUi 2323735

Lugar SANTA CRUZ DE ASIA,PROVINCIA DE CANETE,DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
Fecha Q2/08/2024

PARTIDAS UND| MET ) U PARCIAL
03.03.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINEL _ |m2 1394.45 52.11 72 664.79
03.03.02.02.02 ACERQ DE REFUERZO fy=4,200 kg/lcm2 kg 4036.04 7.56 30 512.46
03.03.02.02.03 CONCRETO f¢=175 KG/CM2 PARA SARDINEL m3 104.57 488.74 51107.54
03.03.02.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 232.44 2.65 615.97
03.03.02.03 VARIOS 1 306.46
03.03.02.03.01 JUNTA DE DILATACION e=1" PARA SARDINELES m 180.45 7.24 1 306.46

03.04 PRUEBAS DE CAMPO 12 388.59
03.04.01 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPOQ und 137.00 59.99 8 218.63
03.04.02 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO und 4.00 249.99 899.96
03.04.03 DISENO DE MEZCLA und 2.00 150.00 300.00
03.04.04 ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS und 14.00 55.00 770.00
03.04.05 PRUEBA DE CALIDAD DE ASFALTO (DIAMANTINA) und 6.00 350.00 2 100.00
04 MITIGACION Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL 44 782.01
04.01 RIEGO PERMANENTE PARA EVITAR EL POLVO dia 55.00 528.00 29 040.00
04.02 GESTION Y CONTROL DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 7 184.98 7 184.99
04.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 11721.94 073 8 557.02
05 FLETE 16 418.78
05.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 1.00 16 418.78 16 418.78

COSTO DIRECTO 2484 622,91

GASTOS GENERALES (10 %CD) 248 462.29

UTILIDAD (7 %CD) 173 923.60

SUBTOTAL 2 907 008.80

MPUESTO (IGV) (18 %ST 523 261.58

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE PROYECTO 3 430 270.38

GASTOS DE SUPERVISION (7.49429618678032 %CD) 186 205.00

TOTAL 3616 475.38
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