

# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

ACTA DE APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 4-2025-GR.LAMB/GRA-1  
PRIMERA CONVOCATORIA

EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, SIENDO A LAS 08:30 AM DEL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE, SE REÚNEN LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000107-2025-GR.LAMB/GRA [515764338 - 21] ENCARGADOS DE CONDUCIR Y DESARROLLAR LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2025-GR.LAMB/GRA-1 PRIMERA CONVOCATORIA, QUE TIENE COMO OBJETO LA Ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ÍLLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N° 2538199” CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

ANTONIO IOAKIM MARTINEZ DIAZ

PRESIDENTE TITULAR

LUCIO ALADINO VASQUEZ MEJIA

PRIMER MIEMBRO TITULAR

ROSA MILAGROS VILLALOBOS URTEAGA

SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO DA POR INICIADO EL PRESENTE ACTO.

EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, VERIFICAR LAS EMPRESAS REGISTRADAS COMO PARTICIPANTE EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINANDOSE QUE 60 EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE:

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	02/05/2025	Válido		02/05/2025	20268887785
2	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20274419637
3	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	17/04/2025	Válido		17/04/2025	20365809179
4	Proveedor con RUC	20408066281	CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C. - C.R.G. SAC	04/05/2025	Válido		04/05/2025	20408066281
5	Proveedor con RUC	20409357203	COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20409357203
6	Proveedor con RUC	20453653103	M.D. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	24/04/2025	Válido		24/04/2025	20453653103
7	Proveedor con RUC	20480061595	C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20480061595
8	Proveedor con RUC	20480214090	SAN JOSE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	03/05/2025	Válido		03/05/2025	20480214090
9	Proveedor con RUC	20481334790	PALBE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20481334790
10	Proveedor con RUC	20481635561	PALOJE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20481635561

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
11	Proveedor con RUC	20487500527	LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/04/2025	Válido		26/04/2025	20487500527
12	Proveedor con RUC	20487698882	CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.R.L.	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20487698882
13	Proveedor con RUC	20488351398	VIMCE S.R.L.	04/05/2025	Válido		04/05/2025	20488351398
14	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	19/04/2025	Válido		19/04/2025	20489466741
15	Proveedor con RUC	20491617439	SAN JOSE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20491617439
16	Proveedor con RUC	20491656761	FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20491656761
17	Proveedor con RUC	20526309597	COORPORACION C & L CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20526309597
18	Proveedor con RUC	20526331762	MENBER INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20526331762
19	Proveedor con RUC	20527152616	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/04/2025	Válido		28/04/2025	20527152616
20	Proveedor con RUC	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20530258620

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
21	Proveedor con RUC	20530835104	ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20530835104
22	Proveedor con RUC	20531455313	CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20531455313
23	Proveedor con RUC	20533974415	CORPORACION PERUINSA S.A.C.	28/04/2025	Válido		28/04/2025	20533974415
24	Proveedor con RUC	20539254643	RUKE CONSULTORES EIRL	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20539254643
25	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20542059291
26	Proveedor con RUC	20542513439	CRISANYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20542513439
27	Proveedor con RUC	20560168994	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA S.A.C	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20560168994
28	Proveedor con RUC	20565650514	CORPORACION DELGADO PULCINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODELPU S.A.C.	28/04/2025	Válido		28/04/2025	20565650514
29	Proveedor con RUC	20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20565699955
30	Proveedor con RUC	20570646681	SG INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20570646681



# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
31	Proveedor con RUC	20571395364	CINVEC S.A.C.	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20571395364
32	Proveedor con RUC	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	17/04/2025	Válido		17/04/2025	20571505488
33	Proveedor con RUC	20600225821	CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES S.A.C.	03/05/2025	Válido		03/05/2025	20600225821
34	Proveedor con RUC	20600400755	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ATLANTICO S.A.C. - GRUPO ATLANTICO S.A.C.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20600400755
35	Proveedor con RUC	20600721179	CORPORACION ALJAR SAC	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20600721179
36	Proveedor con RUC	20600764048	JACB INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	19/04/2025	Válido		19/04/2025	20600764048
37	Proveedor con RUC	20602239986	L Y H CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20602239986
38	Proveedor con RUC	20602867286	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. - HTCM S.R.L.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20602867286
39	Proveedor con RUC	20603025301	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/04/2025	Válido		18/04/2025	20603025301
40	Proveedor con RUC	20603051301	GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20603051301

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
41	Proveedor con RUC	20603056231	JR & V CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20603056231
42	Proveedor con RUC	20603066163	QALLARIX GROUP S.A.C.	04/05/2025	Válido		04/05/2025	20603066163
43	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/04/2025	Válido		18/04/2025	20603089236
44	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20603425104
45	Proveedor con RUC	20603697791	DACAHE E.I.R.L.	30/04/2025	Válido		30/04/2025	20603697791
46	Proveedor con RUC	20603958617	RED.20 DISEÑO CONSTRUCCION E INMOBILIARIA E.I.R.L.	04/05/2025	Válido		04/05/2025	20603958617
47	Proveedor con RUC	20603967055	DORDEAN S.R.L.	17/04/2025	Válido		17/04/2025	20603967055
48	Proveedor con RUC	20605994947	SEMINARIOS SERVICENTER GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/05/2025	Válido		04/05/2025	20605994947
49	Proveedor con RUC	20606167203	G Y L MAGISTER SALVADOR E.I.R.L.	28/04/2025	Válido		28/04/2025	20606167203
50	Proveedor con RUC	20606190281	PACIFICO INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20606190281

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
51	Proveedor con RUC	20606543094	CONSTRUCTORA & CONSULTORA HATARICHY S.A.C.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20606543094
52	Proveedor con RUC	20606891572	VI AND SAM IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/04/2025	Válido		25/04/2025	20606891572
53	Proveedor con RUC	20606891947	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20606891947
54	Proveedor con RUC	20607426598	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20607426598
55	Proveedor con RUC	20607488003	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20607488003
56	Proveedor con RUC	20608261657	GENIOS DEL NORTE CONSTRUCCIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20608261657
57	Proveedor con RUC	20609581710	SALUDPAMPA S.A.C.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20609581710
58	Proveedor con RUC	20611781505	GRUPO BAHÍ S.A.C.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20611781505
59	Proveedor con RUC	20612982270	NEGOCIOS Y SERVICIOS FLY & MER E.I.R.L.	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20612982270
60	Proveedor con RUC	20613303881	LOKEBAXT INGENIEROS S.A.C.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20613303881

# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

ASIMISMO, DE LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), SE HA OBSERVADO QUE QUINCE POSTORES HAN REGISTRADO SUS RESPECTIVAS OFERTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE:

### 2. PRESENTACION DE OFERTAS

#### Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-GR.LAMB/GR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la obra ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N° 2538199

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Ejecución de la obra ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N°			
20603967055	DORDEAN S.R.L.	06/05/2025	12:02:30	Electronico
20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	06/05/2025	12:18:31	Electronico
20606543094	CONSORCIO HAT.ICO	06/05/2025	15:41:01	Electronico
20565650514	CONSORCIO EDIFICACION II	06/05/2025	19:23:44	Electronico
20526331762	CONSORCIO MEMBER	06/05/2025	19:26:34	Electronico
20603066163	CONSORCIO CAXAS	06/05/2025	20:15:16	Electronico
20606190281	CONSORCIO NUBE BLANCA	06/05/2025	21:29:58	Electronico
20533974415	CORPORACION PERUINSA S.A.C.	06/05/2025	21:32:38	Electronico
20453653103	CONSORCIO NUEVO MORA	06/05/2025	21:35:34	Electronico
20600764048	CONSORCIO EJECUTOR JACB	06/05/2025	21:38:17	Electronico
20488351398	VIMCE S.R.L.	06/05/2025	22:07:24	Electronico
20609581710	CONSORCIO AGRICULTURA	06/05/2025	22:09:58	Electronico
20530835104	ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C.	06/05/2025	22:14:14	Electronico
20527152616	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	06/05/2025	22:52:13	Electronico
20570646681	CONSORCIO LAMBAYEQUE	06/05/2025	23:13:37	Electronico

### 3. ADMISION DE OFERTAS

En cumplimiento a la normativa vigente de contrataciones del Estado, se procede a verificar los documentos de admisión y si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los términos de referencia



# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

### APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS Y ADMISIBILIDAD DE OFERTAS:

		a) Declaración jurada de datos del postor, (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del reglamento. (Anexo N°2)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES y: } El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. } Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N°6)
1	<b>DORDEAN S.R.L.</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
2	<b>CONSORCIO EJECUTOR JACB</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	<b>CONSORCIO MENBER</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	<b>CONSORCIO HAT.ICO</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	<b>CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
6	<b>CONSORCIO LAMBAYEQUE</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
7	<b>CONSORCIO AGRICULTURA</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	<b>CONSORCIO NUEVO MORA</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	<b>INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
10	<b>CORPORACION PERUINSA S.A.C.</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
11	<b>CONSORCIO EDIFICACION II</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	<b>ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C.</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
13	<b>CONSORCIO CAXAS</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
14	<b>VIMCE S.R.L.</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE
15	<b>CONSORCIO NUBE BLANCA</b>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

f

# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

### 4. EVALUACION

ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS **POSTORES ADMITIDOS** CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>DORDEAN S.R.L</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO EJECUTOR JACB</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO MENBER</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO HAT.ICO</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO LAMBAYEQUE</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO AGRICULTURA S.A.C.</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO NUEVO MORA</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CORPORACION PERUINSA S.A.C.</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO EDIFICACION II</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80



# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS
-----------------	------------

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO CAXAS.</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>VIMCE S.R.L.</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

EVALUACION TECNICA	POSTOR: <b>CONSORCIO NUBE BLANCA</b>
PRECIO OFERTADO	S/ 3,820,906.80
PUNTAJE TECNICO	100 PUNTOS

### EVALUACION CON BONIFICACION

POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE ECONOMICO	BONIFICACION 5% PYME	PUNTAJE TOTAL
<b>DORDEAN S.R.L.</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CONSORCIO EJECUTOR JACB</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CONSORCIO MENBER</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	NO SOLICITA	100 PUNTOS
<b>CONSORCIO HAT.ICO</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CONSORCIO LAMBAYEQUE</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CONSORCIO AGRICULTURA</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CONSORCIO NUEVO MORA</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CORPORACION PERUINSA S.A.C.</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
<b>CONSORCIO EDIFICACION II</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	NO SOLICITA	100 PUNTOS
<b>ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C.</b>	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS

# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

CONSORCIO CAXAS	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
VIMCE S.R.L.	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS
CONSORCIO NUBE BLANCA	S/ 3,820,906.80	100 PUNTOS	5 PUNTOS	105 PUNTOS

### 5. CALIFICACION DE OFERTAS

Determinado el Orden de Prelación, se procederá a Calificar al único postor que obtuvo el primer lugar, verificando que cumpla con los requisitos de calificación especificados en las bases integradas. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación se considera DESCALIFICADA.

POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION				CONDICION
	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL 4,245,452.00	
DORDEAN S.R.L.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO EJECUTOR JACB				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO MENBER				CUMPLE	CALIFICADO
CONSORCIO HAT.ICO				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO LAMBAYEQUE				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO AGRICULTURA				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO NUEVO MORA				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
INVERSIONES ECOANDE				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CORPORACION PERUINSA S.A.C.				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO EDIFICACION II				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C.				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO CAXAS				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
VIMCE S.R.L.				NO CUMPLE	DESCALIFICADO
CONSORCIO NUBE BLANCA				NO CUMPLE	DESCALIFICADO



# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

### MOTIVACION POR DESCALIFICACION DE OFERTA

#### POSTOR DORDEAN S.R.L.A

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 90-107)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 120-2014-MINAGRI AGRO RURAL establece 240 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 30 días calendario siendo la fecha de culminación 11/05/2015 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 109-137)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 003-2015-MINAGRI PEJSIB-DE/LP establece 270 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja 6 ampliaciones de plazo aprobados de 367 días calendario siendo la fecha de culminación 28/11/2016 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 03 (FOLIO 139-155)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 020-2018-MDCE establece 150 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja 3 ampliaciones de plazo aprobados de 88 días calendario siendo la fecha de culminación 25/09/2018 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

#### POSTOR CONSORCIO EJECUTOR JACB

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 52-87)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 54-2022-GRA establece 180 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada indica la fecha de culminación real de la obra 18/11/2022 siendo el plazo real de la obra 189 días calendario no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 89-108)** No se considera debido a que la información contenida en la Resolución de liquidación en el folio 106 no se puede determinar el plazo real de la ejecución de la obra, dado que indica diferentes fechas incoherentes unas entre otras respecto al inicio y culminación de la misma.

El plazo de ejecución según Contrato 54-2022-GRA establece 180 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada indica la fecha de culminación real de la obra 18/11/2022 siendo el plazo real de la obra 189 días calendario no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

Que, con fecha 16 de mayo del 2021, se efectúa el pago del adelanto otorgado por la suma de S/ 210,000.00.

Que, con fecha 17 de mayo del 2021, se da el inicio al plazo contractual de la obra y el término del plazo contractual el 13 de octubre del 2020.

Que, con fecha 21 de febrero del 2021, mediante asiento de cuaderno de obra N° 209 en el folio N° 100 del cuaderno de obra el Supervisor de Obra indica que la obra se encuentra culminada al 100%.

Que, con fecha 28 de octubre del 2021, mediante Resolución de Gerencia N° 084-2021-MDSJ/GM, se conforma el comité de recepción de obra.

# **GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE**

## **COMITÉ DE SELECCIÓN**

### **POSTOR CONSORCIO HAT.ICO**

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 78-107)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 231-2014-MINAGRI PEBLT-DE establece 180 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 83 días calendario siendo la fecha de culminación 16/09/2022 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 50-14)** Sin observaciones, por lo que se considera los S/ 2,871,427.27 acreditados según bases integradas y normatividad vigente.

### **POSTOR CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L**

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 69-83)** No se considera debido a que no se contemplan la ejecución de Saldos de Obra en Obras Similares según lo requerido en las Bases Integradas.

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 78-107)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 017-2022-GOB-REG-TACNA establece 150 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 442 días calendario siendo la fecha de culminación 06/10/2023 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

### **POSTOR CONSORCIO LAMBAYEQUE**

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 55-83)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato de Obra 007-2018-GR.LAMB/ORAD establece 227 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 90 días calendario siendo la fecha de culminación 02/01/2020 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 85-101)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato de Ejecución de Obra establece 75 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 15 días calendario siendo la fecha de culminación 01/10/2017 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

### **POSTOR CONSORCIO NUEVO MORA**

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 32-83)** No se considera debido a que no se contemplan la Instalación de Sistema de Drenaje Pluvial en Obras Similares según lo requerido en las Bases Integradas.

### **POSTOR INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 45-61)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato de Obra 068-2018-MINAGRI-AGRO RURAL establece 180 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 32 días calendario siendo la fecha de culminación 21/10/2019 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 62-95)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.



# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

El plazo de ejecución según Contrato de Obra 002-2022-MIDAGRI-PSI establece 150 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada indica fecha de culminación contractual 17/09/2022 y fecha real de culminación 22/05/2023 existiendo un mayor plazo establecido que no ha sido acreditado.

### POSTOR CORPORACION PERUINSA S.A.C

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 42-64)** No se considera debido a que en la promesa de Consorcio adjunta para acreditar experiencia no se establece las obligaciones totales de acuerdo al objeto de la convocatoria en concordancia con la DIRECTIVA N° 05-2019-OSCE/CD (Desde la Ejecución hasta la Liquidación de Obra)

b) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [CORPORACION PERUINSA S.A.C, 1]  
[Ejecución de la Obra, Administración de la Obra y Cartas Fianzas 1]

2. OBLIGACIONES DE [SAN RAMÓN EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.C, 2] 04%  
[Ejecución de la Obra, Administración de la Obra, Elaboración de la Propuesta de Licitación y Cartas Fianzas 2]

CORPORACION PERUINSA  
Ing. Wilber James Corral  
Gerente General  
96%

SAN RAMON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
96%

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 66-97)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 27-2023-GRA-SRP-G establece 90 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 24 días calendario siendo la fecha de culminación 30/04/2024 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 03 (FOLIO 99-127)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato de Obra 022-2022-GRA-SRP-G establece 90 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 24 días calendario siendo la fecha de culminación 30/04/2024 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

### POSTOR CONSORCIO EDIFICACION II

**EXPERIENCIA 01 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 030-2019-MPV** No se toma en cuenta, debido a que la palabra "Renovación" no está considerada dentro de la denominación de obra similar, de acuerdo a las bases integradas del presente concurso público.

**EXPERIENCIA 02** Contrato de Ejecución de Obra Rehabilitación del Canal Lateral Tenco Progresiva 0+00 hasta 6+945 distrito de Viru. No se considera no acredita la información de la Acta de Recepción de obra, respecto a plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato de Ejecución de Obra establece 120 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja cuatro ampliaciones de plazo en 75 días calendario siendo la fecha de culminación 18/11/2022 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 03** Contrato 70-2022-GRLL-GRCO Sin observaciones, por lo que se considera los S/ 3,090,472.17 acreditados según bases integradas y normatividad vigente

### POSTOR ESCORPION CONTRATISTAS S.A.C.

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 37-47)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.



# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

El plazo de ejecución según Contrato 79-2020 establece 90 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra indica termino de obra programado 16/01/2021, levantamiento de suspensión 10/05/2021 y fecha termino de obra 24/05/2021 existiendo un mayor plazo de ejecución de obra no acreditado

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 48-67)** No se considera debido que en el acta de recepción de obra las firmas de quienes reciben son ilegibles por lo que no se puede determinar fehacientemente quien suscribe dicho documento. Es responsabilidad de postor revisar que su oferta se encuentre legible.

**EXPERIENCIA 03 (FOLIO 68-86)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato ADP-013-2014-MIDAGRI-PSI establece 45 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 15 días calendario no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 04 (FOLIO 87-108)** Contrato 021-2022-GM-MDP Sin observaciones, por lo que se considera los S/ 132,173.77 acreditados según bases integradas y normatividad vigente

**EXPERIENCIA 05 (FOLIO 109-128)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato de Ejecución de Obra establece 90 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada refleja una ampliación de plazo de 25 días calendario con fecha de culminación 19/07/2022 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

**EXPERIENCIA 06 (FOLIO 129-154)** Contrato 026-2021 Sin observaciones, por lo que se considera los S/ 258,520.78 acreditados según bases integradas y normatividad vigente

**EXPERIENCIA 07 (FOLIO 155-178)** Contrato 020-2021 Sin observaciones, por lo que se considera los S/ 189,716.73 acreditados según bases integradas y normatividad vigente

### POSTOR CONSORCIO CAXAS

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 32-47)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato de Ejecución de Obra 01 establece 60 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada indica plazo de ejecución inicial 14/12/2025 y termino contractual 27/03/2016 un total de 105 días calendario no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

### POSTOR VIMCE S.R.L.

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 40-60)** Contrato 006-2022 Sin observaciones, por lo que se considera los S/ 3,551,101.57 acreditados según bases integradas y normatividad vigente

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 62)** Contrato 115-2019-MINAGRI-PSI Deriva de Concurso Oferta No se considera debido a que en el contrato mencionado no se establece por separado cuanto corresponde al monto para ejecución de obra y el monto para elaboración de expediente, no pudiéndose determinar con exactitud cuál es el monto real de ejecución de obra.

### POSTOR CONSORCIO NUBE BLANCA

**EXPERIENCIA 01 (FOLIO 26-54)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 02-2020-LP01-2020-PEJEZA-1 establece 210 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada indica plazo de ejecución inicial 26/11/2020 y termino real contractual 27/03/2022 un total de 487 días calendario no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.





# GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – LAMBAYEQUE

## COMITÉ DE SELECCIÓN

**EXPERIENCIA 02 (FOLIO 55-76)** No se considera no acredita la información del Acta de Recepción de obra, respecto al mayor plazo de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución según Contrato 40-2019-GR.LAMB/GRA establece 120 días calendario sin embargo en el acta de Recepción de obra presentada indica ampliación de plazo de 11 días calendario y termino real culminación 29/02/2020 no acreditando el mayor plazo establecido en el referido documento.

ASI MISMO EN EL CONTRATO DE CONSORCIO PRESENTADO EN SU OFERTA PARA ACRDITAR EXPERIENCIA FOLIO 64 CLAUSULA TERCERA SOLO SE PRECISA LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO NO HABIENDO INDICADO LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE ELLOS.

EN ESE SENTIDO EL POSTOR CONSORCIO NUBE BLANCA NO HA CUMPLIDO CON ESTABLECER SUS OBLIGACIONES DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 05-2019-OSCE/CD EN ACTIVIDADES VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACION

### OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CONSIDERANDO QUE EXISTE UNA SOLA PROPUESTA QUE CUMPLEN CON EL TOTAL DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN DECIDE POR UNANIMIDAD EL OTORGAR LA BUENA PRO SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE:


- ❖ **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:** ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2025-GR.LAMB/GRA-1
- ❖ **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** Ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD SECTOR SASAPE - CANAL MORA, DISTRITO DE ÍLLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) N° 2538199»
- ❖ **ADJUDICATARIO:** CONSORCIO MENBER integrado por CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES SAC Y MENBER INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L
- ❖ **MONTO ADJUDICADO:** S/ 3,820,906.80 (Tres millones ochocientos veinte mil novecientos seis con 80/100 soles)

No habiendo más temas que tratar, el Comité de Selección de acuerdo a las atribuciones conferidos procede a concluir la sesión, expresando los miembros integrantes su conformidad y adhesión a la presente acta. Procediendo a suscribirse en señal de conformidad siendo las 10:50 PM del mismo día.




ING. ANTONIO IOAKIM MARTINEZ DIAZ

Presidente del Comité de Selección



ING. LUCIO ALADINO VASQUEZ MEJIA  
Primer Miembro del Comité de Selección



LIC. ROSA MILAGROS VILLALOBOS URTEAGA  
Segundo Miembro del Comité de Selección